



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua

Secretaria de Gabinete

**DECLARAÇÃO DE ADESAO AO PROJETO PARADIGMA DA CAIXA  
ECONÔMICA FEDERAL**

Eu, **Enrico Couto Tenedini, Engenheiro Civil, CREA-RJ nº2021110495, DECLARO**, na qualidade de Responsável Técnico pela Elaboração da Planilha Orçamentária da **Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Santo Antônio de Pádua**, vinculado ao Termo de Compromisso nº **974690/2024/MCIDADES/CAIXA**, que:

Foi utilizado o **projeto paradigma elaborado pela Caixa Econômica Federal, sem quaisquer alterações no layout apresentado**, mantendo-se integralmente as diretrizes originalmente fornecidas.

Informo ainda que o projeto recebeu **apenas adaptações necessárias à realidade local do empreendimento**, bem como **inclusões de serviços complementares que constam na EAP**, os quais estão exemplificados na lista abaixo:

ITENS INCLUSOS NO ORÇAMENTO TC - Nº 974690		
Descrição	Meta/Item	Valores (Com BDI)
Serviços Preliminares - Instalações Canteiros	1	R\$ 74.945,72
Serviços Preliminares - Ligações Provisórias	2	R\$ 3.900,11
Serviços Preliminares - Locação de Obra /Movimentação de Terra	3	R\$ 190.087,19
Serviços Preliminares - Controle Tecnológico	4	R\$ 35.480,68
Administração Local	5	R\$ 310.529,10
Encunhamento da Alvenaria	14.5	R\$ 37.552,68
Acréscimo de Vigas de Madeiras para Cobertura	17.6	R\$ 70.652,10
Poste de Concreto da Entrada de Energia elétrica	29.8	R\$ 37.614,83
Chumbamento em Alvenaria para Eletroduto	29.34	R\$ 50.748,33
Rasgo em Alvenaria para Tubulação Hidráulica	30.17	R\$ 9.320,40
Chumbamento em Alvenaria para Tubulação Hidráulica	30.18	R\$ 20.996,79
Viga de Suporte para Caixa de Abrigo do Hidrômetro	30.27	R\$ 9.419,00
Base de Suporte para Caixa D'água	30.35	R\$ 11.025,00
Rasgo em Alvenaria para Tubulação Sanitária	31.13	R\$ 297,00
Chumbamento em Alvenaria para Tubulação Sanitária	31.14	R\$ 669,08
Barras de Apoio P.C.D.	32.7	R\$ 7.911,75
Banco Articulado P.C.D.	32.8	R\$ 2.940,18
Instalações - Lógica	33	R\$ 18.968,25
Valor Total dos Itens Inclusos:		R\$ 893.058,19



**Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua**  
**Secretaria de Gabinete**

Declaro, por fim, que todas as adaptações e inclusões mencionadas **não alteram** o layout padrão originalmente disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.

Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro 02 de dezembro de 2025

---

**Enrico Couto Tenedini Engenheiro Civil**  
**Engenheiro Civil, CREA-RJ nº2021110495**

---

**Paulo Roberto Pinheiro Pinto**  
**Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua**