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COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

/w\ :\ Macae PROC. N° 75.374/2024

FLS.: ASS.

il CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

1. PREAMBULO
1.1. O Municipio de Macaé, torna publico, para conhecimento dos interessados, que
realizaré licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo
MAOPR DESCONTO, adjudicacdo GLOBAL, sob o regime de EXECUCAO INDIRETA
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021,
Lei Municipal n° 4.960/2022, Decreto Municipal n° 026/2023 e suas alteragbes
posteriores.

1.1. Data da sessdao: 16/04/2025.
1.2. Horario: 10:00 horas (Horério de Brasilia)

1.3. Local: Portal do Municipio de Macaé:
https://sistemas.macae.rj.gov.br:840/transparencia/contratacoes/licitacoespesquisa  ou
Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br ou Portal
Nacional de Contratacoes Publicas — PNCP:
https://pncp.gov.br/app/editais?g=&status=recebendo proposta&pagina=1.

1.4. UASG: 985847

2. OBJETO
2.1. O objeto desta licitacdo trata-se da contratacdo de empresa especializada em
construcdo civil para execugado de sistema de prevencéo contra incéndio e panico
(CBMERJ) Estadio Claudio Moacyr de Azevedo, localizado na Rua Fernando
Hipdlito dos Santos, s/n, Barra, Macaé/RJ, com fornecimento de materiais,
equipamentos necessarios e mao-de-obra conforme condi¢cdes, quantidades e
especificagbes contidas no Termo de Referéncia - Anexo | deste edital.

2.2. No caso de divergéncia entre a especificacdo contida neste edital e no Sistema
Comprasnet SIASG, prevalecera a descrita neste edital.

3. PRAZO
3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (Cento e oitenta) dias, a contar da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e
aceito pela fiscaliza¢éo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133 de 2021.
3.2.
3.2.1. A contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a4 o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei n°
14.133/2021.

3.2.2. Os atos s6 terdo eficacia apos publicacdo no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP, nos termos do art. 94 da Lei 14.133 de 2021.

3.3. O prazo de execucdo sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data da ordem de servico,
e esta contemplado no prazo contratual.

3.3.1.1. O prazo de execuc¢do observara o cronograma fisico e financeiro integrante
ao Projeto Basico.

3.3.2. O prazo para expedicdo da Ordem de Inicio serd em até 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato.
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3.3.2.1. A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivard apés a publicacéo
do extrato do Contrato resumido no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas —
PNCP e a entrega do Termo de Garantia de Cumprimento do Contrato,
conforme o art. 94 da Lei 14.133/21.

3.3.3. O prazo de recebimento provisério e definitivo sera de até 90 (noventa) dias, e
esta contido no prazo de vigéncia do contrato.

4. PRECO ESTIMADO
4.1. O preco total estimado da presente licitacdo é R$ 144.491,89 (Cento e quarenta e
quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), conforme
Modelo de Proposta de Pregcos — ANEXO Il deste Edital.

4.2. O valor descrito acima constitui mera estimativa, hdo se obrigando o Municipio de Macaé
a utiliza-lo integralmente.

5. DOTACAO ORCAMENTARIA
5.1. As despesas oriundas deste Edital correrdo por conta dos recursos orgamentarios,
conforme abaixo:

5.1.1. Programa de trabalho n° 154510003.2.059000.
5.1.2. Elemento de Despesa n°: 3.3.90.39.00.00.00.
5.1.3. Cddigo Reduzido n°: 4225.

5.1.4. Fonte de recurso n°: 704.1.

6. DISPOSICOES ESPECIFICAS
6.1. As propostas devem indicar o pre¢o liquido unitario, em moeda nacional. No referido
preco deverdo estar incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e
contribuicbes sociais, obrigacfes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, que
eventualmente incidam sobre a operagdo; ou, ainda, despesas com transporte ou
terceiros, que correrao por conta do licitante vencedor.

7. CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
7.1.1. Para a participagdo nesta licitagdo € necessario que o interessado esteja
credenciado junto ao provedor do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).

7.1.2. Para participacdo na Concorréncia Eletronica, a licitante deverd manifestar, em
campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério.

7.1.3. A participacdo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao
acessar inicialmente o ambiente eletrénico de contratacBes, declare, nos campos
proprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou de
sua contratacdo, que conhece e aceita o0 regulamento do sistema de compras
eletrnicas relativo a Concorréncia Eletrdnica e que se responsabiliza pela origem e
procedéncia dos bens que cotar.
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7.1.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia
Eletrbnica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela
utilizacdo da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por
pessoa nao credenciada como sua representante.

7.1.5. Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em
cada Concorréncia Eletrdnica.

7.1.6. O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condigcfes e
obrigac¢@es inerentes ao certame.

7.1.7. N&o serdo admitidas nesta licitagdo as empresas suspensas do direito de licitar,
no prazo e nas condicbes do impedimento, e as declaradas iniddneas pela
Administracdo Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu sOcio majoritario
gue tenham sido apenados com proibicdo de contratar com a Administracdo Publica,
nos termos do art. 12 da Lei Federal n® 8.429/1992 e alteracdes posteriores.

7.1.8. Nao serad permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razdo da
natureza do objeto do presente certame.

7.1.9. Seréa permitida a participacdo em consorcio, sujeita as seguintes regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de
compromisso de constituicdo de consorcio, subscrito por todas elas, indicando a
empresa lider, que sera responsavel principal, perante a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, pelos atos praticados pelo Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade
solidaria estabelecida na alinea (d). Por meio do referido instrumento a empresa lider
ter4 poderes para requerer, transigir, receber e dar quitacao.

(b)apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentacéo relativa a habilitacéo
juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico—financeira, a regularidade
fiscal e a regularidade trabalhista. As consorciadas poderdo somar seus quantitativos
técnicos e econdmico—financeiros, estes Ultimos na propor¢do da respectiva
participacdo no Consorcio, para o fim de atingir os limites fixados neste Edital
relativamente a qualificacdo técnica e econdmico—financeira. Nao sera admitida,
contudo, a soma de indices de liquidez e solvéncia, para fins de qualificacao
econdmico—financeira;

(c) as empresas consorciadas ndo poderdo participar da licitacdo isoladamente, nem
por intermédio de mais de um consorcio;

(d) as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitacdo quanto na da execucédo do Contrato;

(e) o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua
constituicdo e registro antes da celebracdo do Contrato.

7.1.10. As operagOes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente
ou por aquelas participantes de consorcio ou as alteracdes de composi¢do de consorcio

BN

deverdo ser submetidas a andlise da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para
afericdo da manutencdo das condicbes de habilitacdo ou verificacdo de suas
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implicacdes com o objeto do Contrato, que podera ser extinto em qualquer hipétese de
prejuizo ou elevagao de risco para 0 seu cumprimento.

7.1.11. A substituicdo e o ingresso de consorciado deverd ser expressa e previamente
autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e serd condicionada a
comprovacao de que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos
para habilitacdo juridica e de regularidades fiscal, social e trabalhista, além da
comprovacao de que o consoércio mantém, no minimo, 0s quantitativos originarios para
efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacao
econdmico—financeira apresentados a ocasido do certame.

7.1.12. Nao sera permitida a participacdo de licitantes cujos dirigentes, gerentes, socios
ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administracdo Direta ou
Indireta do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data desta licitacdo. Sera vedada também a participacdo de licitantes que
possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante
dos 1° e 2° escaldes da Administracdo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12
(doze) meses, devendo apresentar declaracéo de atendimento a tal requisito.

7.1.13. N&o serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da
elaboragéo do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagdo, bem como aquelas
cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou
colaborador do Projeto Béasico.

7.1.14. N&o sera permitida a participacdo de licitantes que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou
atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.1.15. N&o poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
Federal n°® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

7.1.16. N&o poderdo disputar licitagdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista.

7.1.17. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo federal.

7.1.18. A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consorcio,
deve informar endereco de representante em territério brasileiro, com poderes para
receber intimacéo e citacdo, bem como endereco eletrénico para comunicacdes.

7.1.19. O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des e
obrigagdes inerentes ao certame.
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8. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

8.1.

8.2.

8.3.

A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato ou retirada de
nota de empenho, no entanto, por ocasido da participacdo neste certame licitatorio,
deverdo apresentar toda a documentacao exigida para tanto, mesmo que esta apresente
alguma restricao;

Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista exigida
neste edital, serd assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte
adjudicataria deste certame o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do momento em
qgque for declarada a vencedora, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo do Municipio de Macaé, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

A falta de regularizacdo da documentagdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 156 da
Lei n.° 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes para celebrar a contratacdo, na ordem de classificacdo, cancelar o item
ou revogar a licitagao.

9. VEDACAO A PARTICIPACAO NO CERTAME

9.1

. Nao poderao participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas:

9.1.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitag@o versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados;

9.1.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

9.1.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcao
versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

9.1.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

9.1.3.1. O impedimento sera também aplicado ao licitante que atue em substituicéo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

9.1.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacao ou
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na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.1.4.1. Durante a vigéncia do contrato é vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou de agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato.

9.1.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

9.1.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagédo
trabalhista.

9.1.7. Sociedades empresarias que estiverem em processo de faléncia, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagéo judicial ou extrajudicial;

9.1.8. Que tenham entre seus socios o Prefeito, seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito ou
Vereadores, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matriménio ou
parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adogéao, subsistindo
a proibicdo até 06 (seis) meses apos findas as respectivas fungdes, nos termos do
artigo 41 da Lei Orgéanica do Municipio de Macaé.

9.1.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do
contrato agente publico de érgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situacfes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo que disciplina a
matéria.

9.1.10.Sera considerado comportamento inidbneo, o comparecimento na licitagdo do
interessado que se apresente para participar do procedimento licitatério e esteja
enquadrado nas hipéteses dos impedimentos e vedacfes aqui elencados.

10. APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS PELOS LICITANTES
10.1. Ap6s a divulgagdo do edital no sitio eletrbnico, os licitantes encaminhardo,
exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o
preco, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessao publica.

10.1.1.A etapa de que trata o subitem 10.1 serd encerrada com abertura da sessao
publica.

10.1.2.0s licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem do Sicaf.

10.2. O envio da proposta, nos termos do disposto no subitem 10.1, ocorrerd por meio
de chave de acesso e senha.
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10.3. No momento de insercdo da proposta, a licitante devera registrar correlatamente
as seguintes situacoes:

10.3.1. Manifestar, em campo préprio do sistema informatizado, que firmou a Declaracao
de Elaboracao Independente de Proposta;

10.3.2. Declarar, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as
exigéncias desse Edital e do Termo de Referéncia;

10.3.3.Declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilitacdo, que nédo
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir dos quatorze anos;

10.3.4.Declarar em campo proprio do sistema eletrénico, caso esteja enquadrada na
condicdo de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), que
ostenta os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, para fazer jus
aos beneficios previstos nessa lei.

10.4. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitara a licitante as sancdes previstas no edital.

10.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sesséo publica.

10.6. Na etapa de apresentacdo da proposta, observado o disposto no subitem 10.1,
ndo havera ordem de classificagdo das propostas, o que ocorrerd somente apds 0s
procedimentos de que trata o item 15 do edital.

10.7. A proposta devera ser inserida no Sistema Comprasnet SIASG no momento do
registro dos valores, no campo préprio, e a licitante devera consignar de forma expressa:

10.7.1.Que compreende a descricdo dos servicos de engenharia ofertados, os pregos
unitarios e totais dos itens para os quais pretende oferecer proposta, de acordo com
0 Modelo de Proposta de Precos — ANEXO | deste edital;

10.7.2.Que a proposta formulada esta compativel com o edital e seus anexos;

10.7.3.0 prazo de prestacdo servicos de engenharia, contados do recebimento da
solicitacdo do Municipio de Macaé;

10.7.4.0 prazo de validade da proposta comercial, que serd de 90 (noventa) dias,
contados da data da abertura da sesséo publica.

10.8. Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo nédo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, e caso persista o0 interesse do Municipio de Macaé, este
podera solicitar a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

10.9. A licitante que apresentar proposta incompativel com as especificages editalicias
sera desclassificada e ndo participara da etapa de lances. /
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10.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes da etapa de lances,
importa a desclassificacdo de sua proposta.

10.11. A Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratacdo podera, no julgamento das
propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhe atribuird
validade e eficacia para fins de classificacao.

10.12. Na hip6tese de necessidade de suspensdo da sesséo publica para a realizacéo
de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.11, a sesséo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.

10.13. No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega do(s)
bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente
licitacdo, constituindo obrigacdo da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos
0s seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e
securitarios, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da
execucdo do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao
objeto da licitacdo e quaisquer despesas extras e necessarias ndo especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo.

10.14. Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada se decorrer
de erro ou ma interpretagdo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—-se—a que 0s
precos propostos sdo completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.

10.15. A licitante deverad remeter a proposta de pregos devidamente adequada aos
precos ofertados na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sesséo
publica, quando solicitada a fazé—lo pela Comissdao de Contratacdo/Agente de
Contratacéo.

10.16. A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e
que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo Decreto Municipal n°®
31.349/2009 e pela Lei Complementar Federal n°® 123/2006, devera manifestar, em
campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos previstos no referido
diploma legal, especialmente no seu art. 3°, sob as penas da lei, em especial do art. 299
do Cddigo Penal.

10.17. A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte ndo conduzird ao seu afastamento da licitacdo, mas téao
somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A abertura da sess&o publica desta CONCORRENCIA ELETRONICA, conduzida pelo
Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacdo, ocorrera na data e hora indicadas
no preambulo deste edital, no endereco eletrénico
www.macae.rj.gov.br/transparencia/contratacoes/licitacoespesquisa ou
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.
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A comunicacado entre a Comissdo/Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrera

mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico (chat).

11.3.

Cabe a licitante acompanhar as operacdes e convocacdes durante a sessdo

publica até o encerramento definitivo no sistema eletrénico, ficando responsavel pelo
6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

12. ACEITACAO DAS PROPOSTAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério do maior
desconto, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa
de lances da concorréncia eletronica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es)
seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orcamentéaria (Anexo Il
— Planilha Orgamentéria).

Caso ndo venham a ser ofertados lances, sera considerada vencedora a licitante que,
ao final da etapa competitiva da concorréncia eletrdnica, tenha apresentado
proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na
planilha orcamentéria (Anexo lI).

Na hipétese de o disposto no item 12.23 ndo ser suficiente para solucionar o empate,
serdo observados, quanto as propostas em situacdo de empate, os demais critérios e
preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

ApO6s 0 encerramento das etapas anteriores, Comissdo de Contratagdo/Agente de
Contratacdo devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante
mais bem classificada para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas em
edital.

A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo verificard as propostas
apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

Somente as licitantes com propostas aceitas participardo da fase de lances.

Como critério de julgamento das propostas, sera adotado o MAIOR DESCONTO.
Como critério de aceitabilidade de precos das propostas serdo adotados 0s precos
unitarios estimados, ou seja, ap0s a fase de lances ndo serdo aceitas propostas
cujo(s) preco(s) unitario(s) seja(m) superior(es) ao(s) estimado(s) na Planilha

Orcamentéaria — ANEXO Il deste edital.

Os precos deverdo ser apresentados em moeda corrente nacional e os VALORES

UNITARIO E TOTAL do(s) item(ns) devera(do) conter até 02 (duas) casas decimais.
Caso a licitante ndo atenda esta condicdo, a Comissdo/Agente de Contratacdo
desconsiderara os digitos excedentes apdés a fase de lances.
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12.11. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracao, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequac¢fes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

12.12. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacéo,
nao contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.13. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugcdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢fes para a justa remuneracao do servico.

12.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

12.15. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

FORMULACAO DE LANCES

13.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, para os itens que pretende participar,
sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horario de registro e valor.

13.2. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar pelo sistema.

13.3. A licitante somente podera ofertar lance inferior ao Ultimo por ela ofertado e
registrado no sistema.

13.3.1. A licitante podera, ainda, apresentar lances iguais ou superiores ao lance melhor
classificado, desde que inferiores ao ultimo lance dado pela proépria licitante.

13.4. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deveréa ser 0,01% (um centésimo percentual).

13.5. Durante o transcurso da sesséo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da ofertante.
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13.6. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento
serdo de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo |he cabendo o direito de
pleitear qualquer alteracgéo.

13.7. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo/Comissédo de Contratacédo
podera excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequivel.

13.7.1.Considerar-se-a inexequivel na fase de lances os valores aparentemente irrisérios
ou com erros de digitacéo.

13.8. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

13.9. Sera adotado para envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes.

13.9.1. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara 10 (dez) minutos e, apés
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

13.9.2. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem
13.9, seréa de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

13.9.3.Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 13.9
e 13.9.1, a sessédo publica sera encerrada automaticamente.

13.9.4.Ap6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), sera
admitido o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento
convocatério, para a definicdo das demais colocagdes.

13.9.5.Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos
termos do disposto nos subitens 13.9 e 13.9.1, a Comissao/Agente de
Contratacdo poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da
etapa de lances, em prol da consecucédo do melhor preco, mediante justificativa.

13.10. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superior ao
preco da melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

13.10.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem
automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta, obrigatoriamente abaixo
da primeira colocada, situacao em que, atendidas as exigéncias habilitatérias,
sera adjudicado em seu favor o objeto deste pregéo;
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13.10.2. N&o tend ferior ao menor valor da etapa de lances, a microempresa ou
empresa de pequeno o apresentado oferta in porte mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes
remanescentes que porventura se encontrem na situacdo descrita nesta
condicdo, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

13.10.3. Na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos na condicdo anterior,
0 objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem
classificada, cumpridos os demais requisitos estabelecidos no instrumento
convocatorio.

14. GARANTIA DA PROPOSTA
14.1. Prestacdo de garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor
estimado para execucao dos servigos, art. 58, da lei Federal n® 14.133/2021, devendo
ser apresentada em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1.2, da Lei Federal
n° 14.133/2021.:

14.1.1. Caucado em dinheiro;
14.1.2. Seguro- garantia;
14.1.3. Fianca bancaria.

14.2. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar sera encaminhado via sistema
apos fase de lances mediante a solicitacdo do Agente/Comisséao de Contratacao.

14.3. O néo envio da garantia tornara sera motivo de desclassificagdo da proposta.

14.4. A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
certame.

14.5. A Comissao/Agente de Contratacdo da presente licitacdo nao se responsabilizara por
informagbes prestadas erroneamente pelas licitantes, assim como solicitagbes
realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para andlise e producdo dos
documentos necessarios.

14.6. A Garantia sera devolvida aos licitantes do prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.

15. CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

15.1. A Comissao/Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e
desclassificara aquelas que nado estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

15.1.1. Seréo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condicbes fixados no Edital,
b) que contiverem vicios insanaveis;

C) que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagao; /
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d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do
Edital;

f) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

g) que por acao da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificacao;

h) que n&o tenha indicado a marca dos produtos cotados;

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentagéo técnica/certificacio exigida no
Projeto Basico.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

A desclassificacdo da proposta serd fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

A desclassificacdo da proposta serd fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado
o critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3° da Lei Federal n°
14.133/2021).

Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme o 8§ 4° do
art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

ApOGs a andlise das propostas de preco seré divulgada nova grade ordenatoria pelo
sistema contendo a relagdo com as propostas classificadas e aquelas
desclassificadas mediante decisdo motivada da Comissao/Agente de Contratagao.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de, nesta ordem:

15.8.1. Disputa final, hiptese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova

proposta em ato continuo a classificagao;

15.8.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos no artigo 60, Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;
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15.8.3. Desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

15.8.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacfes
dos 6rgéos de controle.

15.9. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

15.9.1. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado do Rio de Janeiro;
15.9.2. Empresas brasileiras;
15.9.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

15.9.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

15.10. Para fins de comprovagéo do exigido nos subitens 15.8.3 a 15.8.4 e 15.9.1 a 15.94
sera solicitado pelo Agente/Comissdo de Contratagdo 0 envio via sistema da
Declaragéo de Critério de Desempate (ANEXO X).

NEGOCIACAO DAS PROPOSTAS

16.1. Apoés o encerramento da etapa de lances, a Comissdo/Agente de Contratagdo
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida a melhor proposta, vedada a
negociacdo em condic¢des diferentes das previstas neste edital.

16.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelas
demais licitantes.

16.3. a Comissdo/Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco com o valor estimado para a
contratagao.

16.4. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

16.5. a Comissao/Agente de Contratacdo podera solicitar parecer técnico de
funcionarios pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de Macaé para orientar
sua decisao.

16.6. A Comissao/Agente de Contratacao podera contar com o apoio técnico para conferir a
compatibilidade da proposta apresentada pela licitante quanto as especificacfes
constantes no Projeto Basico.

16.6.1.As propostas das empresas melhor colocadas para os itens, ap0s a fase de
lances, serdo analisadas pelo solicitante ou equipe técnica presentes no momento
da aceitacdo das mesmas. Caso ndo seja possivel a analise das propostas
durante o certame, 0 mesmo sera suspenso até que seja avaliado todo o
descritivo, pelo solicitante ou equipe técnica por ele designado.
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16.7. As especificacdes técnicas definidas deverdo ser igualadas ou poderdo ser
superadas por solucdes divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as
exigéncias conceituais de padrdo, desempenho e funcionalidades da solucéo. Para
isso, a licitante devera encaminhar toda a documentacédo técnica e explicacdes que
permitama manifestacdo fundada e conclusiva sobre a equivaléncia ou superioridade
da solugéo divergente.

16.8. Havendo aceitacdo da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
compatibilidade de preco, a Comissdo/Agente de Contratacdo solicitard da respectiva
licitante 0 encaminhamento dos documentos de habilitacéo.

16.9. Se a proposta néo for aceitavel, a Comissdo/Agente de Contratagdo examinara a
proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

16.10. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante sera
considerada classificada.

16.11. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condi¢des
mais vantajosas com o primeiro colocado.

16.12. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méaximo definido pela Administracao.

16.13. A negociacao sera conduzida pela Comissao/Agente de Contratacdo, e, depois de
concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

16.14. Haverd um prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitagdo do Agente de
Contratacdo no sistema, para envio da proposta e da garantia exigida no item 14,
adequada ao ultimo lance ofertado ap0s a negociagéao.

16.15. A Comissao/Agente de Contratacdo anunciard a licitante detentora da proposta ou
do lance de maior desconto, imediatamente apds a apresentacdo da proposta
realinhada. A decisdo pelo Agente/Comissdo de Contratacdo acerca da aceitacdo da
proposta ou do lance de maior desconto.

16.16. Nas hipéteses em que se configurarem precos inexequiveis, 0 Comissao/Agente
de Contratacdo, por meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante é
vidvel, dando—lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos
insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis
com a execucdo do objeto licitado.

16.17. Caso haja, na proposta realinhada, qualquer alteragcdo nos descritivos dos itens
por parte da licitante que venham a alterar o objeto, a Comisséo/Agente de Contratagao
convocara a licitante a retificar a sua proposta.

17. CONDICOES DE HABILITACAO
17.1. Como condicao prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante
classificado em primeiro lugar, a Comissao/Agente de Contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
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sancado que impeca a participacdo no certame ou nha futura participacdo, mediante
consulta ao:

17.1.1.Sicaf (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/consultass), a fim de
verificar a composi¢cdo societaria das empresas e certificar eventual participacdo
indireta que ofenda ao art. 14, V, da Lei Federal n.° 14.133/2021;

17.1.2.Cadastro Nacional de CondenacBes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco
eletrbnico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

17.1.3.Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco
eletrénico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

17.1.4.Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no endereco eletrdnico
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep;

17.2. Efetuada a verificag@o referente ao item acima, a habilitacdo das licitantes sera
consultada por meio do SICAF, com base nos documentos por ele abrangidos, e por
meio da documentacado especificada neste edital.

17.3. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
SICAF, desde que sejam complementacdo de informacdes acerca de documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame ou sejam atualizagdo de documentos cuja validade tenha
expirado apdés a data de recebimento das propostas, quando solicitado, deverdo ser
apresentados em formato digital, via sistema, em conjunto com a Proposta Readequada.

17.4. Excepcionalmente, quando necessario, a confirmacdo da veracidade dos
documentos enviados eletronicamente, a Comissdo/Agente de Contratacdo podera
solicitar o encaminhamento dos documentos em original ou cOpia autenticada, a serem
enviados pelo licitante no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da
solicitagdo, aos cuidados da Coordenadoria Especial de Licitagbes, informando o
namero do Pregdo; o endereco para envio da documentacdo é: Avenida Camilo
Nogueira da Gama, n°250, Novo Botafogo, Macaé-RJ CEP: 27.947-280.

17.5. A documentacdo devera ter validade na data estabelecida no predmbulo deste
edital para a abertura da sesséo. As certiddes valerdo nos prazos que lhes sédo préprios
ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicéo.

18. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
18.1. A documentacdo relativa & capacidade juridica consistird em:

18.1.1.Cédula de identidade, no caso de licitante pessoa fisica, acompanhado do niumero
do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou documento que comprove tal condicao,
ou;

18.1.2.Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
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18.1.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracbes, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou;

18.1.4.Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de registro de ata de eleigdo da diretoria em exercicio, ou;

18.1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

18.1.6.No caso de participacdo de profissionais organizados em cooperativa, deverao ser
apresentados os seguintes documentos:

18.1.6.1.

18.1.6.2.

18.1.6.3.

18.1.6.4.

18.1.6.5.

18.1.6.6.

18.1.6.7.

18.1.6.8.

18.1.6.9.

18.1.6.10.

18.1.6.

Ata de fundacdo, com o uso obrigatério da expressdo “Cooperativa de
Trabalho” na denominacéo social da cooperativa;

Estatuto (com ata da assembleia de aprovacao);
Regimento interno (com ata da aprovacéo);
Regimento dos fundos (com ata de aprovacao);

Edital de convocacdo de assembleia geral e ata em que foram eleitos os
dirigentes e conselheiros;

Registro da presencga dos cooperados em assembleias gerais;

Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto deste certame, se vencedora;

Relacdo dos cooperados que executardo o0 objeto, acompanhada dos
documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa;

Ata da sessdo em que os cooperados elegeram comissdo ou cooperado
para realizar a coordenacdo da prestacdo de servicos realizada fora do
estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior a 1 (um)
ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratacdo, com a
definicdo dos requisitos para a sua consecucao, os valores contratados e
a retribuicdo pecuniaria de cada sécio participe.

N&o sera admitida participacéo de cooperativas de trabalho:
10.1. Fornecedoras de mao de obra, ou que realizam intermediacéo de

mao de obra subordinada, mas apenas as prestadoras de servigos por
intermédio dos préprios cooperados; ou

18.1.6.10.2. Cujos atos constitutivos ndo definam com precisédo a natureza dos

servicos que sepropdem a prestar.

2 . |
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18.1.6.11. Presumir-se-a intermediacdo de mao de obra subordinada a relacéo

contratual estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de
Trabalho que ndo cumprirem o disposto no item 16 deste Edital.

18.1.6.12. A constituicdo ou utilizagdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar

deliberadamente a legislagédo trabalhista, previdenciaria e o disposto neste
Edital acarretar4d aos responsaveis as sancbes civeis e administrativas
cabiveis.

18.2. A documentacéo relativa a qualificagcdo técnica consistira em:

18.2.1.Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA - Conselho de
Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, em nome da empresa participante e de seu (s) Responsavel (is)
Técnico (s), dentro da validade, comprovando habilitagdo no ramo de construcéo
civil, em atendimento a Resolugdo CONFEA n° 1121/2019.

18.2.2.As empresas habilitadas para participarem do processo licitatério deverdo estar
devidamente registradas no Corpo de Bombeiros Militar do respectivo Estado de
origem.

18.2.3. Qualificacao técnico-operacional:

18.2.3.1.

18.2.3.2.

18.2.3.3.

Certiddes ou atestados, emitidos por entidades da Administracdo Publica
ou pessoa juridica de direito privado, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior, limitada as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo de acordo com
0s quantitativos minimos estabelecidos no Anexo VI, regularmente
emitidas pelo conselho profissional competente.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial do licitante.

18.2.3.4. Alicitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovagao

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

18.2.4. Qualificacao técnico-profissional:

18.2.4.1. Apresentagcdo de profissional, devidamente registrado no conselho

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratacdo; limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, constantes no
Anexo VI, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos e
regularmente emitidas pelo conselho profissional competente.
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A comprovagdo de que o (s) profissional (is) mencionado (s) no item
18.2.4.1. pertence (m) aos quadros da licitante dar-se-4 mediante a
apresentacdo de Contrato Social, Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, Ficha de Registro, contrato de prestacéo de servicos ou Termo de
Compromisso assinado pelo profissional onde se compromete a compor o
quadro da empresa licitante caso venha a ser contratada.

Indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos.

A avaliacéo prévia do local de execuc¢éo dos servi¢os € imprescindivel para
0 conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante devera atestar que conhece o local e as condi¢cbes
de realizagdo da obra ou servi¢co, nos moldes do descrito no item 4.4. do
Projeto Basico, sob pena de inabilitagao.

Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdébeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar do servico
objeto da licitagdo, e serad admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente
pela Administracao.

O (s) atestado (s) ou certidao (6es) recebida (s) estao sujeitos a verificacdo
da Comisséo de Licitacao quanto a veracidade dos respectivos contetdos,
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei
n° 14.133/2021.

Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicagdo das sanc¢fes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 em
decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

18.3. A documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-financeira consistira em:

18.3.1.Balango patrimonial, demonstracdes de resultado do exercicio e demais
demonstracBes contabeis dos 2(dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

18.3.2.0 Balanco a que se refere o subitem anterior devera vir acompanhado de quadro
demonstrativo assinado pelo representante legal da licitante e por contador
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em que sejam nomeados o0s
valores do ativo circulante (AC), do realizavel a longo prazo (RLP), do passivo
circulante (PC), do passivo ndo circulante (PNC) e do patriménio liquido (PL), de
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modo a possibilitar a avaliacdo da situacao financeira da proponente, calculada a
partir da aplicacdo das seguintes formulas:

a) Indices de Liquidez Geral
ILG = (AC+RLP) / (PC+PNC)

b) indices de Liquidez Corrente
ILC = AC/PC

c) Solvéncia Geral
SG =AT

PC +PNC

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

PCN = Passivo ndo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
SG = Solvéncia Geral

Serdo inabilitadas as licitantes cujos indices apurados nado atenderem as
seguintes condicoes:

18.3.3.1.1. Indice de Liquidez Geral > = 1,00

18.3.3.1.2. indice de Liquidez Corrente > = 1,00

18.3.3.1.3. Solvéncia Geral > = 1,00

Comprovacdo de possuir a empresa licitante, o Capital Social Minimo de 10%
(dez por cento) do valor total estimado e/ou ofertado da contratacéo,
considerando _como_valor _estimado _e/ou ofertado, o somatério _dos

lotes/itens em gue a licitante apresentar proposta, devendo a comprovacéao
ser feita relativamente a data da apresentacéo da proposta.

Seré exigido do consorcio licitante um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor exigido de licitante individual para fins de habilitacdo econémico—financeira,
conforme o § 1° do art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021, vedado em casos em
gue o consorcio for formado integramente por micorempresas ou empresas de
pequeno porte.

Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

18.3.6.1. Se a licitante néo for sediada no municipio de Macaé/RJ, na qual a

competéncia para emissdo da respectiva certiddao comprobatéria é o
Cartério Unico de Registro de Distribuicdo, a(s) certiddo(6es)
devera(do) vir acompanhada(s), preferencialmente, de declaragdo da
autoridade judiciaria competente, informando que o Distribuidor é
anico, ou, caso contrario, relacionando os Distribuidores que, na
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Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir as referidas
certiddes. Ressalte-se que a Comissdo/Agente de Contratacdo podera
promover diligéncia para esclarecer a questdo, até mesmo no caso
em que a certiddo seja emitida pelo proprio Poder Judiciario da sede
da licitante e dela seja possivel inferir o numero de cartérios
existentes.

18.4. A documentacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista consistira em:

18.4.1.Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);

18.4.2.Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

18.4.3.Prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistente na apresentacao da
certiddo negativa de débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa relativa a
tributos e contribui¢fes federais, divida ativa da Unido e regularidade com os
encargos sociais instituidos por lei, na forma da legalidade especifica;

18.4.4.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativo ao domicilio ou sede do
licitante.

18.4.4.1. A prova de regularidade com a Fazenda Municipal deverd constar
regularidade com ISS.

18.4.5.Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, conforme art. 68, inc. IV da Lei
14.133/2021.

18.4.6.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.°
5.452, de 1° de maio de 1943 e de acordo com a Lei Federal n.° 12.440/2011.

18.4.6.1. As provas de inscri¢cdo previstas nos subitens 17.4.1 e 17.4.2 poderédo ser
confirmadas através das apresentacdes das Certiddes Negativas e/ou
Positivas com efeitos de Negativa previstas nos subitens 17.4.3 e 17.4.4.

18.5. Quanto a forma de apresentacdo dos documentos de habilitacdo, exigir-se-a4 o
seguinte:

18.5.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

18.5.2.Se a licitante for filial, podem ser apresentados documentos que,
comprovadamente e pela sua propria natureza, sejam emitidos em nome da
matriz;

18.6. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
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18.6.1.1. Complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame;

18.6.1.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas.

18.6.2.Na analise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo/Agente de Contratacao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

18.7. Sera(do) inabilitada(s) a(s) licitante(s) que deixar(em) de apresentar qualquer
documento relativo a habilitacdo ou apresenta-lo com prazo de validade vencido.

18.8. Fica facultada a Administragcdo, consultar os sites para certificar a autenticidade dos
documentos emitidos/apresentados.

18.9. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias de habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir, quando exigidos, os
demonstrativos contéabeis pelo balanco de abertura.

RECURSOS

19.1. Dos atos de julgamento das propostas, de habilitagdo ou de inabilitacdo e de
anulacao ou de revogacédo da licitacao, cabera recurso, nos termos do artigo 165, |, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

19.2. A intencdo de recorrer dos atos de julgamento, nos recursos referentes ao
julgamento das propostas e ao ato de habilitacao ou inabilitagéo de licitante, devera ser
manifestada imediatamente, sob pena de preclusédo, e 0 prazo para apresentacdo das
razbes recursais sera de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagéo.

19.3. Seréa concedido prazo de 15 (quinze) minutos, para que os licitantes manifestem
sua intencao de recorrer, em campo proprio do sistema, nos termos do artigo 165, |, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

19.4. Nos casos de anulagdo ou de revogacdo da licitacdo, o termo inicial para a
contagem do prazo recursal € a data da intimagao ou de lavratura da ata de habilitagéo
ou inabilitacéo.

19.5. A apreciacdo do recurso dar-se-a em fase Unica, apenas nos casos de
habilitac&o/inabilitac&do e de julgamento das propostas.

19.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis,
encaminhard o recurso com a sua motivagdo ao Ordenador de Despesas do 6rgao
gestor da contratacdo, a qual devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 10 (dez)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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19.7. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.
19.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes serd 0 mesmo do recurso e tera

inicio na data de divulgacao da interposi¢éo do recurso.

19.9. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
19.10. Os itens para os quais nao for interposto recurso poderdo ser desde logo

adjudicados.

20. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
20.1. Declarada a vencedora (s) do certame, o resultado da licitacdo sera submetido a
Autoridade Competente do Municipio de Macaé (Ordenador de Despesas) para o
procedimento de adjudicacédo do objeto e homologacéo da licitacao.

21. NOTA DE EMPENHO
21.1. Apés a adjudicacao e homologacao da licitacdo, sera emitido a Nota de Empenho no
exercicio do ano corrente.

21.2. Em havendo documentagé&o vencida, o Municipio de Macaé notificara a empresa
vencedora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificacao,
apresente a documentagéo atualizada.

21.3. A Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo
de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas
condi¢cbes estabelecidas no edital de licitagdo, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021. O
licitante vencedor tera um prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos para assinatura da
Nota de Empenho e/ou Contrato, a contar de sua convocagao.

21.4. O prazo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o
motivo apresentado seja aceito pelo 6rgéo gestor da contratagéo.

21.5. Caso o licitante ndo assine o termo de contrato ou ndo aceite ou nao retire o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, a Administracéo
convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracao do
contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

21.6. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacéo
para a contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

21.7. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem 20.5 do Edital, a Administragéo, observado o valor estimado, podera:

21.7.1.Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatario;
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21.7.2.Adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagéo
de melhor condig&o, nos termos do art. 90 84°, da Lei Federal 14.133/2021.

21.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragédo caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta, eigida no item 14, em favor do
6rgao ou entidade licitante, salvo na hipétese do subitem 20.7.1 deste Edital.

21.9. Sera facultada a Administracdo a convocacao dos demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisao contratual, observados 0s mesmos critérios estabelecidos nos
subitens 20.5 e 20.7 deste Edital.

SUBCONTRATACAO

22.1. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nos moldes da Lei n® 14.133 de 2021 e
art. 65 do Decreto Municipal n° 026 de 2023, nas seguintes condigdes:

22.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratacéo.

22.3. A subcontratacéo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, desde que
previamente autorizado e que ndo correspondam as parcelas de maior relevancia
técnica ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacéo.

22.4. A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da contratada, que continuara
integra perante o Municipio de Macaé.

22.5. As subcontratacdes porventura realizadas serdo integralmente custeadas pela
contratada.
22.6. A subcontratacdo ficard condicionada, em qualquer caso, a obrigacdo da

contratada quanto & documentacdo do subcontratado que comprove sua habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execucdo da parcela da
obra ou do servi¢co subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

22.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou o0s
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéao
do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.

CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1. Os pagamentos serdo efetuados pelo Municipio de Macaé, em moeda corrente
nacional, em 30 dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos materiais/servicos, na forma do item 26.
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23.1.1.0 pagamento sO sera liquidado apds a data de emissdo do Termo de

23.2.

Recebimento Definitivo;

A Contratada ndo poderd suspender o cumprimento de suas obrigacfes, a

excegao do disposto no artigo 137, 829, IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, devendo
tolerar possiveis atrasos de pagamento.

23.3.

23.4.

Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido sera
acrescido de taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do adimplemento da obrigacédo e a data do efetivo pagamento.
No caso de antecipacdo do pagamento, salvo em condi¢cbes excepcionalissimas
devidamente justificadas, o valor devido sofrera desconto a taxa de 0,5% ao més,
calculado pro rata die entre a data do efetivo pagamento e o 30° (trigésimo) dia da
data do adimplemento da obrigacgéo.

A contratante estara eximida de cumprir 0s itens relativos as compensacdes
financeiras nos casos em que a contratada houver concorrido direta ou indiretamente
para a ocorréncia do atraso.

24. REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO DE PRECOS

24.1.

24.2.

24.3.

24 .4,

Os precos que vierem a ser contratados seréo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de
01 (um) ano, a contar da data do orgcamento estimado, podendo ser reajustados a
partir desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do ultimo periodo
anterior ao novo ciclo, conforme requerimento protocolado pela CONTRATADA e,
verificado a hipotese legal que autorize o reajustamento, obedecendo a variagdo dos
indices globais setoriais da EMOP constantes da planilha orgamentéria, consoante a
seguinte formula:

Pn={[(In-1lo)/lo]+1}xPo

Onde:

Pn = Preco unitario apos reajustamento.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos
especificados e relativo a data do orgamento estimado.

In = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos
especificados e relativo a data correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, contados a partir da data do orcamento estimado.

Po = Preco unitario contratual.

A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, serd a mais
atualizada indicada pela Administracdo na licitacao, ou seja, fevereiro de 2025.

Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo somente em relagdo aos itens que o
motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.

A CONTRATADA néo tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a
etapa do servico que sofrer atraso em consequéncia da acdo ou omissao motivada
pela propria CONTRATADA, e também da que for executada fora do prazo sem que
tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.
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24.5. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve
considerar a data do ultimo reajuste concedido.

24.6. Os reajustes a que a contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia
do contrato e até a data de aniversario do orcamento estimado ou até a data do
ualtimo reajuste concedido, conforme o caso, bem como apds a celebracao do termo
aditivo ou do encerramento do contrato, serdo objeto de preclusao.

24.7. Em casos de reequilibrio econdmico-financeiro contratual, a contratada devera
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente
analisado pelos setores competentes, observados o estabelecido na Lei n® 14.133/21.

24.8. A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatdrio.

24.9. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos
do art. 107 da Lei n® 14.133/21 obedecido o rito do Art. 69 do Decreto Municipal
026/2023.

25. FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL
25.1. A execucdo da contratacdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor de
Contratos e pela Comissdo de Fiscalizagdo, representantes da Administracdo
especialmente designados para esse fim, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021 e
da Lei Municipal n° 4.960/2022.

25.2. S&o atribuigbes do Gestor de Contratos:

25.2.1.Controlar os prazos de vigéncia dos contratos, solicitando sua prorrogacao,
abertura de nova licitagdo ou contratacdo direta, quando for o caso;

25.2.2.Informar ao Ordenador de Despesas 0 interesse na prorrogacao de contratos sob

sua responsabilidade, com vistas a obtencdo da autorizagdo para abertura do
processo administrativo para tanto;

25.2.3. Verificar a manutengédo das condi¢bes de habilitacdo e qualificagdo da empresa
durante toda a execucdo do contrato, devendo instruir os processos de
prorrogacao contratual e de contratacdo direta com os documentos pertinentes;

25.2.4. Verificar a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, devendo
comunicar ao Ordenador de Despesas a ocorréncia de situacdo que enseja a
revisdo de precos;

25.2.5. Verificar se estdo atualizadas as informagBes de ocorréncias relacionadas a
execucao contratual,

25.2.6. Analisar a documentacdo que antecede o pagamento;

25.2.7. Verificar o controle atualizado dos pagamentos;
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25.2.8.Manifestar-se em todos os atos da Administracdo relativos a aplicacdo de
sancdes, execucdo e alteracdo dos contratos;

25.2.9.Decidir provisoriamente a suspensdo da entrega de bens ou a realizacdo de
Servicos;

25.2.10. Auxiliar o Ordenador de Despesas nas tratativas voltadas as alteracfes e
revisdes contratuais junto a contratada, quando for o caso;

25.2.11. Manifestar-se previamente a decisdo do Ordenador de Despesas nos
pedidos de liberagdo da garantia contratual em favor da contratada, quando for o
caso;

25.2.12. Inserir os dados referentes aos contratos administrativos, termos aditivos,
convénios e instrumentos congéneres no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP);

25.2.13. Exercer outras atividades compativeis com a funcéo.
25.3. Sé&o atribuigcbes da Comisséo de Fiscalizagéo:

25.3.1. Acompanhar os prazos de entrega, diligenciando com a empresa contratada, se
necessario;

25.3.2.Receber, provisoria e definitivamente, as aquisi¢cdes, mediante termo detalhado;

25.3.3. Analisar, conferir e atestar notas fiscais, faturas e congéneres e a regularidade
fiscal do contratado;

25.3.4. Devolver a contratada as notas fiscais em desconformidade com o contrato;

25.3.5.Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao
contratual;

25.3.6.Oficiar a contratada determinagdo de medidas preventivas e corretivas, com
estabelecimento de prazos, para regularizacdo das faltas registradas e
irregularidades observadas na execucao do contrato, comunicando ao Gestor de
Contratos o0 ndo atendimento das determinacgdes;

25.3.7.Expedir, através de notificacbes e/ou relatério de vistoria, a situacdo que
demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, ao Gestor de
Contratos e ao Ordenador de Despesas, em tempo habil para a adogcdo das
medidas convenientes;

25.3.8.Proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢cdes dos servigos
executados;

25.3.9. Aprovar a planilha de medicdo emitida pela contratada ou conforme disposto em
contrato;

25.3.10. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive
manifestar-se a respeito da suspensao da entrega dos bens;
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25.3.11. Conferir e certificar as faturas relativas as aquisicoes;
25.3.12. Proceder as avaliacGes dos servicos executados pela contratada;
25.3.13. Determinar, por todos os meios disponiveis, a observancia das normas

técnicas e legais, especificacdes e métodos de execucdo dos servicos exigiveis
para a perfeita execuc¢éo do objeto;

25.3.14. Exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de
seguranca do trabalho;

25.3.15. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou
indiretamente a contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas,
ou as proprias subcontratadas que, a seu critério, comprometam o bom
andamento dos servigos;

25.3.16. Receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se
for necessario, promover reuniées periédicas ou especiais para a resolucdo de
problemas na entrega dos bens ou nha execu¢ao dos servicos;

25.3.17. Manifestar-se nos pedidos de altera¢des contratuais quanto a regularidade
da contratacéo;

25.3.18. Verificar a correta aplicagdo dos materiais;

25.3.19. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no
sentido de promocéao de controle de qualidade da execucdo dos servigos a serem
adquiridos;

25.3.20. Recomendar ao Gestor de Contratos e ao Ordenador de Despesas a
aplicacdo de san¢des a contratada;

25.3.21. Zelar pelo fiel cumprimento de todas as obrigacdes da contratada previstas
no termo de referéncia e no contrato;

25.3.22. Exercer outras atividades compativeis com a funcao.

26. EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO
26.1. A Contratada apresentara, na forma de Relatério, apds o inicio efetivo da execucédo
dos servigos, medicdo periédica dos servicos executados e dos materiais
empregados, para a Fiscalizagdo do Contratante conferir, servindo 0 mesmo como
fundamento da Nota Fiscal de cobranca, a ser emitida pela Contratada a cada
medicg&o.

26.1.1.As medicBes deverdo conter somente os materiais efetivamente empregados,
vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao futura.

26.1.2.A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a uUltima medicao
nao podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.
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26.1.3.0 saldo restante somente poderd ser liberado apés a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, nos termos item 26.2 (artigo 26 da Lei Complementar
Municipal n°® 187/11), ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do
valor global do contrato.

26.2. Executado o servico, e estando o mesmo em condicbes de ser recebido, a
Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, por escrito e dentro do prazo de 10
(dez) dias, a fim de que seja realizada Vistoria para fins de Recebimento Provisorio.

26.2.1. A emissdo da comunicacédo estabelecida no item acima fora do prazo estabelecido
caracterizard atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis.

26.2.2.Constatada a conclusdo do objeto por meio de Vistoria, em até 15 (quinze) dias
contados a partir do término do servigco, a Fiscalizagdo emitird Termo de
Recebimento Provisoério, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas
as partes.

26.2.3.Em caso de constatacdo local da néo finalizagdo dos servigos e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a
comunicacao estabelecida no item 26.2, o que implicara ndo emissdo do Termo
de Recebimento Provisorio e na caracterizagdo de atraso, caso ultrapassado o
prazo contratual.

26.2.4.Caso a fiscalizacdo, durante a Vistoria para o Recebimento Provisorio, constatar
algum defeito ou incorre¢@o no servi¢o prestado, fard constar, junto ao Termo de
Recebimento Provisério, lista de pendéncias concedendo-se o prazo compativel,
de até 30 (trinta) dias da data da emissao do Termo, para a Contratada, as suas
expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

26.2.5.Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a Contratada efetuara,
dentro do prazo fixado no item 26.2, por escrito, comunicado a Fiscalizagéo
solicitando a realizac&o de nova Vistoria.

26.2.6.Constatada a conclusdo das pendéncias na nova Vistoria, a Fiscalizacdo emitira
comunicado interno, em até 5 (cinco) dias da comunicac¢do da Contratada, para
que sejam efetuadas as providéncias com vista ao Recebimento Definitivo.

26.2.7.Caso, durante a Nova Vistoriam verificar-se que as pendéncias apontadas pela
Fiscalizacdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data,
sujeitando-se a Contratada as penalidades cabiveis.

26.2.8.No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio, se ndo houver pendéncias, ou da comunicacdo da
Fiscalizagdo referida no item 26.2.6, sera observado
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacdes e finalizada
Vistoria por servidor ou comissdo designada pela Administracdo, com vistas
emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

Y O

26.2.9.Havendo indicac6es de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15
(quinze) dias contados da Vistoria, a fim de efetuarem-se as correcoes
necessarias.
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26.2.10. Sanadas as pendéncias, ap0s nova comunicacao escrita da Contratada,
serd efetuada Vistoria Final e, verificada a perfeita adequacdo do servico aos
termos do Projeto Basico, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em
até 10 (dez) dias da comunicacao da Contratada.

26.2.11. O ndo cumprimento do prazo a que se refere o item 26.2.9 caracterizara
atraso, sujeitando-se a Contratada as penalidades cabiveis.

26.2.12. Apbs a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, em consonancia
com o paragrafo 2° e 3° do artigo 25 da Lei Complementar Municipal n® 187/2011,
podera ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

27. SANCOES ADMINISTRATIVAS
27.1. A licitante ou a contratada serd responsabilizada administrativamente pelas
seguintes infracdes:

27.1.1.Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

27.1.2.Dar causa a inexecucdao total do contrato;

27.1.3.Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame, quando exigidas;

27.1.4.Nao manter a proposta, inclusive no que tange a apresentacdo de amostra ou
prova de conceito, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

27.1.5.Nao celebrar o contrato/instrumento equivalente ou ndo entregar a documentacgao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de

sua proposta.

27.1.6.Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

27.1.7. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

27.1.8.Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

27.1.9.Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

27.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
27.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.
27.1.12. Dar causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a

administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.
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27.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas as seguintes
sancoes:

27.2.1. Adverténcia por escrito;

27.2.2.Multa, ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor da contratacao;

27.2.3.Impedimento de licitar e contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e
indireta do Municipio de Macaé, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos;

27.2.4.Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés)
anos e maximo de 06 (seis) anos.

27.3. A aplicacao de san¢des observara o devido processo administrativo, na forma da Lei
Federal n° 14.133/2021, combinada com o artigo 29 e seguintes da Lei Municipal n°
4.960/2022.

27.3.1.Nos termos do Decreto Municipal n° 088/2023, incorre nas penalidades descritas
no subitem 27.2.4, cumulada com o subitem 26.2.2, a licitante que praticar as
seguintes condutas:

27.3.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

27.3.1.2. Dar causa a inexecucao total do contrato;
27.3.1.3. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

27.3.1.4. Nao manter a proposta, salva em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

27.3.1.5. Nao celebrar o contrato/instrumento equivalente ou n&o entregar a
documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

27.4. As sancg0Oes previstas nos subitens 26.2.3 e 26.2.4 implicardo no descredenciamento
do fornecedor no SICAF.

27.5. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oées.

Augusto O wne Aomo Ferrom
Conrriarae Espacsd e Lotaptes
Matri s o7 407 M
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As sancles aplicadas serdo obrigatoriamente registradas junto a Coordenadoria
Geral de Contratos, bem como no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

A aplicacao das sanc¢fes ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagédo de reparacdo
integral do dano causado a Administracdo Publica.

Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca ser4 descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

28. GARANTIA CONTRATUAL

28.1.

Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda -
SEMFAZ, com coépia a Coordenadoria Geral de Contratos no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contado da data da assinatura do Contrato ou Instrumento
Equivalente, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global do contrato, com validade para todo o periodo contratual.

28.1.1.Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

28.1.1.1. Caucgédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

28.1.1.1.1. Para apresentacdo de oferecimento de titulos da divida publica,
deveréo ser observadas as seguintes condigdes:

28.1.1.1.2. Devem ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

28.1.1.1.3. Para fins e comprovacéo do seu valor atual, na forma do art. 225, §1
da Lei estadual n°® 287/79, os titulos da divida publica devem ser
acompanhados das seguintes documentacdes:

28.1.1.1.3.1. Origem/aquisicdo  mediante = documento respectivo e
lancamento contabil por meio de registros no balanco
patrimonial do CONTRATADO.

28.1.1.1.3.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado
de fé publica, demonstrando o valor do titulo atualizado
monetariamente.
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28.1.1.1.3.3.

Memoria de célculo de correcdo atualizada ou organismo
oficial, dotado de fé pulblica, demonstrado o valor do titulo
atualizado monetariamente.

28.1.1.1.4. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos
passiveis de resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos
de resgate de no maximo 90 dias ap6s o prazo contratual.

28.1.1.2. Seguro-garantia,;

28.1.1.2.1. Para apresentacdo do seguro garantia, deverdo ser observadas as
seguintes condicdes:

28.1.1.2.1.1.

28.1.1.2.1.2.

28.1.1.2.1.3.

28.1.1.2.1.4.

28.1.1.2.1.5.

28.1.1.2.1.6.

28.1.1.2.1.7.

Sem prejuizo do prazo previsto no item 27.1.7 deste contrato, a
apolice permanecera em vigor mesmo que o0 CONTRATADO
nao pague o prémio nas datas convencionadas;

A apdlice deverd acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal, mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

Sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovacao
ou de aniversério, desde que mantidas as condicbes e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado BA hip6tese de suspensdo do contrato
por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o0
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢do ou adimplemento pela Administragéo.

A apdlice somente serd aceita se contemplar todo o objeto,
observada a legislacéo que rege a matéria.

Deveré ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional
junto a SUSEP, em nome da Seguradora que emitir a apolice.

A apodlice dever4d conter disposicdo expressao de
obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE
e ao CONTRATADO, em até 30(trinta) dias ante do prazo final
da validade, se a apélice sera ou ndo renovada.

Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido sinistro durante a

vigéncia a apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderéo

ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que

justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s
o |
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prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662 de 11 de abril de
2022.

28.1.1.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

28.1.1.3.1. Devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e
838 do Cadigo Civil, bem como sua expressa afirmag¢do que, como
devedor solidario, fard& o pagamento ao CONTRATANTE,
independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigagoes.

28.1.1.3.2. A fianga bancéaria devera ter prazo e validade correspondente ao
periodo de vigéncia deste Contrato, acrescido de __ dias para
apuracdo de eventual inadimplemento do CONTRATADO, ocorrido
durante a vigéncia contratual, e para a comunicagdo do
inadimplemento a instituigdes financeiras.

28.1.1.4. Titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

28.1.2. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial em Conta Corrente
em nome da CONTRATANTE, cujo o valor serd corrigido monetariamente e
restituido ao CONTRATADO, na forma do item 13.1.9 deste Contrato.

28.1.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para
ressarcimento do Municipio de Macaé e para pagamento dos valores das multas
moratorias, multas punitivas, indenizacdes a ele devidas pelo Contratado, bem
como de débitos da empresa para com 0s encargos fiscais, previdenciarios e
trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como INSS, FGTS,
impostos, salarios, vales-transportes, vales-refeicbes e verbas rescisorias,
prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas
pela fiscalizagcdo a contratada e prejuizos diretos causados a contratante
decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do contrato;

28.1.4.A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada
para cobertura de multas, desde que néo tenha havido resciséo;

28.1.5.No caso de renovacgdo da contratacdo, a Contratada devera renovar a garantia;

28.1.6.Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualizagbes, revisdes ou
repactuacoes, a Contratada reforgard a garantia, conforme o caso;

28.1.7.0 prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratacao,
acrescido de 90 (noventa) dias;
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28.1.8. A garantia somente podera ser levantada apds o recebimento definitivo do objeto
pela fiscalizagdo, que sera acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do contrato.

28.1.9.A ndo observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia estabelecida
neste item acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor da contratacdo por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento);

28.1.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia
podera acarretar a rescisdo unilateral da contratacdo, sem prejuizo da multa
prevista no subitem anterior.

28.1.11. A apresentacdo da garantia ndo isentam as partes de suas obrigacfes e
responsabilidades atribuidas no Termo de Referéncia e todas as documentacdes
inseridas no Processo Administrativo n® 75.374/2024.

29. ANULACAO E DA REVOGACAO DA LICITACAO
29.1. A autoridade competente para aprovacao do procedimento podera revogar a licitagéo
por motivo de conveniéncia e oportunidade, na forma do artigo 71, Il, Lei Federal n°
14.133/2021 e por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-
la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacéo de terceiros, devendo em ambos
0s casos a decisdo estar devidamente fundamentada no processo.

30. CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL N° 13.709/2018 (LElI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS - LGPD)
30.1. E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

30.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacgdes, especialmente os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis,
repassados em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto
na Lei Federal n°® 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacdes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacBes legais ou para
viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

30.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais
repassados em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a Lei Federal
n° 13.709/2018.

30.4. Em atendimento ao disposto na Lei Federal n°® 13.709/2018, o contratante, para a
execucdo do objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes
do contratada, tais como numero do CPF e do RG, enderecos eletrdnico e residencial
e copia do documento de identificagéo.
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30.5. A contratada declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Federal n® 13.709/2018 e
se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacédo
com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo contratante.

IMPUGNACOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
31.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade
na aplicacdo da Lei Federal n® 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame.

31.2. As impugnacdes e solicitacbes de esclarecimentos deverdo ser enviadas ao a
Comissdo/Agente de Contratacao através de qualquer dos seguintes meios:

31.2.1.Eletrénico, no endereco: licitacao.seminf@macae.rj.gov.br, até as 17h de 03 (trés)
dias (teis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica;

31.2.2.Escrito através do Protocolo da Coordenadoria Especial de Licitagdes, informando
0 numero do Pregdo; o endereco para envio da documentacéo é: Avenida Camilo
Nogueira da Gama, n°250, Novo Botafogo, Macaé-RJ CEP: 27.947-280, das 09h
as 17h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados, até as 17h de 03
(trés) dias uteis anteriores a data fixada neste edital para recebimento das
propostas.

31.3. As licitantes poder&o obter informagfes e esclarecimentos sobre a licitagcdo mediante
contato telefénico, nimero (22) 2757-6028.

31.4. Caberd a Comissédo/Agente de Contratagdo responder as impugnacgdes interpostas.

31.5. Aresposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no prazo de
até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do
certame, nos enderecgos eletrébnicos
www.macae.rj.gov.br/transparencia/contratacoes/licitacoespesquisa e
WWWwW.comprasgovernamentais.gov.br.

31.6. A cada esclarecimento e/ou manifestagdo por escrito da Comissdo/Agente de
Contratacdo sera atribuido um numero sequencial, a partir do namero 01 (um),
incorporando-se ao processo administrativo.

DISPOSICOES FINAIS
32.1. Sera admitida a assinatura digital nos documentos a que se referem o presente
edital e seus anexos, mediante uso de certificado digital padrdo ICP-Brasil.

32.2. Sera admitida a assinatura eletrébnica nos atos e documentos nas licitacdes,
contratos e instrumentos congéneres, mediante login e senha de acesso do usuério, em
sistema oficial de gestdo de documentos e processos eletronicos.

32.3. Na hipétese de o sistema eletrbnico desconectar para a Comissdo/Agente de
Contratacdo no decorrer da etapa de lances da sesséo publica e permanecer acessivel
aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

32.4. Quando a desconexdo da Comissédo/Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao do pregdo podera ser suspensa e, reiniciada
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somente apds comunicacdo aos participantes no endereco eletrdnico utilizado para
divulgacéo.

32.5. A Administracdo podera, a qualquer momento, revogar esta licitacdo por razdes
de interesse publico fundado em fato superveniente devidamente comprovado, ou anular
0 certame, se constatado vicio no seu processamento.

32.6. Os dispositivos que se referem a microempresa aplicam-se, extensivamente, ao
Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do §2°, art. 18-E, da Lei Complementar
n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

32.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-& o do vencimento.

32.8. O acompanhamento dos resultados das fases desta licitacdo podera ser feito
através dos enderecos eletrénicos
www.macae.rj.gov.br/transparencia/contratacoes/licitacoespesquisa ou

WWW.comprasnet.gov.br.

32.9. A apresentagdo da proposta vincula automaticamente a licitante aos termos do
presente Edital, seus ANEXOS e da Lei Federal 14.133/2021 e suas alteragbes
posteriores.

32.10. A publicidade do edital de licitagdo sera realizada mediante divulgacdo e
manutencdo do inteiro teor do ato convocatorio e de seus anexos no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no Portal da Transparéncia do Municipio, bem como de
seu extrato no Diario Oficial da Unido, do Estado, do Municipio e em jornal diario de
grande circulacao local.

32.11. A sessdo de pregdo eletrbnico sera transmitida pela internet, permitindo o
acompanhamento por qualquer interessado junto ao Portal da Transparéncia do
Municipio.

32.12. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas neste instrumento serdo decididos
pela Administragédo, segundo as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, na Lei
Municipal n°® 4.960/2022, no Decreto Municipal n® 026/2023 e suas alteracdes
posteriores, e demais regulamentos e normas administrativas que passam a fazer
parte deste Edital, independente de transcrigdes.

32.13. Para a execucao do objeto deste Edital, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

33. DOCUMENTACAO FORNECIDA EM ANEXO
33.1. A documentacéo a seguir, faz parte integrante deste Edital.

o ANEXO | — Projeto Basico
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o ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos
o ANEXO Il — Planilha de Precos
o ANEXO IV — Quadro de Precos
e ANEXO V - Cronograma fisico financeiro
o ANEXO VI — Itens de Relevancia Técnica
o ANEXO VII — Declaracao de realizacdo de visita técnica
e  ANEXO VIl — Declaracao de néo realiza¢éo de visita técnica
e ANEXO IX - BDI
o ANEXO X — Declaracao de critério de desempate
o ANEXO XI — Minuta Contratual

34. FORO

34.1. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Macaé/RJ, por mais privilegiado que

outro seja para serem dirimidas eventuais duvidas decorrentes da licitacdo, néo
resolvidas na esfera administrativa.

Macaé, 28 de marcgo de 2025.

" Al -
-"1‘- AMLSID ) v rnecarva sxf"'-(’. g 1T T,

Augusto amaceno Alonso Ferrom
Coordenadoria Especial de Licitagdes
Matricula n® 407.034
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ)
ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO HIPOLITO
DOS SANTOS, S/IN, BARRA, MACAE/RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO-DE-OBRA, conforme condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico e em consonancia ao disposto no Edital, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.1.0s servicos que se pretende contratar sdo de natureza comum, pois ndo apresentam
complexidade, possuindo padrées de desempenho e qualidade, que podem ser definidos de
forma precisa e suficientemente clara, por meio de especificagdes usuais no mercado, sendo
enquadrados como servigos comuns.

1.2.0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aceito pela fiscalizacéo,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133 de 2021.

1.2.1.A contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei n°® 14.133/2021.

1.2.2.0s atos s6 terdo eficacia apos publicacdo no Portal Nacional de Contratac6es Publicas —
PNCP, nos termos do art. 94 da Lei 14.133 de 2021.

1.3.Entende-se por servico comum de engenharia aquela na qual a mdo de obra, os equipamentos e
0s materiais utilizados sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado, bem como os
objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil
descricdo e compreenséao.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.A presente contratacdo estd de acordo com o Estudo Técnico Preliminar que antecede a
elaboracdo do presente Projeto Basico e instrui o presente processo, de acordo com a Lei
Federal n° 14.133/2021, Lei Municipal 187/2011, 4960/2022, Decreto Municipal 26/2023, e
legislacédo correlata.

2.2.Para atendimento as exigéncias do CBMERJ, conforme Laudo de Exigéncias n° LE-05181/24 e
projeto aprovado se faz necesséria a execugdo dos itens que compdem o Projeto Executivo do
Sistema de Prevencéo contra Incéndio e Panico, para dar continuidade na legalizacdo do sistema
de incéndio e panico do Estadio e viabilizar a solicitagdo do Certificado de Aprovacao do referido
Estadio ao CBMERJ e com isso viabilizar o seu uso de forma plena.

Diante do exposto, justifica-se a necessidade de execucdo do projeto para obtencdo do
Certificado de Aprovacdo do CBMERJ, atendendo ao Codigo de Seguranca Contra Incéndio e
Panico do Estado do Rio de Janeiro (COSCIP) — Decreto n° 42, de 17 de dezembro de 2018,
proporcionando um ambiente seguro aos usuarios e aos profissionais deste relevante
equipamento publico.

2.3.A contratacdo sera por meio de licitacdo na modalidade Concorréncia, na forma eletronica, nos
termos do arts 6°, XXXVIII C/C 29 par. Unico, em modo de disputa aberto.

2.4.0 tipo de licitagdo é o maior desconto.

2.5.A adjudicacéo sera global.
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2.5.1.Justifica-se a adjudicacao global em decorréncia da natureza do objeto, podendo ter prejuizo
a sua execucao em caso de adjudicacao por item, pois a divisdo do objeto pode desnatura-
lo, causando prejuizo a administracéo, sendo a contratagdo por adjudicacdo global, neste
caso, mais vantajosa para a administracdo nos aspectos operacional e econémico.

2.6.0 regime de execucdo indireta € empreitada por prego unitario.

2.7.Sera vedada a participacdo de empresas em consorcio, visto que ndo ha complexidade e
materialidade da contratacdo, nos termo do art. 15 da Lei 14.133/2021.

2.8.0s profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar da licitacdo, nos termo
do art. 16 da Lei 14.133/2021.

2.9.Em observancia ao Artigo 47 e 48, da Lei Complementar n° 147/2014, que altera a Lei
Complementar n° 123/2006, informamos que com base no art. 49, lll, da Lei Complementar
123/2006 a licitag@o sera de ampla concorréncia, tendo em vista que a contratacdo exclusiva ou
subcontratacdo restrita, considerando o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, ndo se mostra vantajoso ao conjunto do objeto a
ser contratado.

2.10. Apesar de nédo prevista no Plano de Contratacbes Anual - 2025, a presente contratacdo foi
autorizada pela Secretaria Municipal de Governo, nos moldes do Decreto Municipal n® 018/2024.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1.A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares e nos documentos descritivos que compde o presente Projeto
Bésico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1.Sustentabilidade.

4.1.1.A contratagdo devera observar as normas ambientais vigentes.

4.1.2.E responsabilidade da Administragdo Municipal o licenciamento ambiental, devendo
fornecer, a manifestagéo ou licenca prévia do empreendimento/ atividade.

4.1.3.A contratacao devera considerar a disposi¢éo final ambientalmente adequada dos residuos
so6lidos gerados pelas obras contratadas.

4.1.4.A contratacdo devera considerar a mitigacao dos impactos ambientais por condicionantes e
compensacgdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental.

4.1.5.A contratacdo devera considerar a utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigcos
que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos
naturais.

4.2.Subcontratacao
4.2.1.E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nos moldes da Lei n°® 14.133 de 2021 e art. 65
do Decreto Municipal n° 026 de 2023, nas seguintes condic¢des:

4.2.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratacao.
4.2.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, desde

gue previamente autorizado e que nao correspondam as parcelas de maior relevancia
técnica ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacao.

4.3.Garantia da contratagéo
4.3.1.Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda — SEMFAZ, com
copia a Coordenadoria Especial de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura do Contrato ou
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Instrumento Equivalente, comprovante de prestacao de garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor global do contrato, com validade para todo o periodo contratual mediante
a opcao por uma dentre as seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Ill - fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.3.2.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial, em conta especifica com
correcado monetéria, em favor do Municipio de Macaé.

4.3.3.A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para
ressarcimento do Municipio de Macaé e para pagamento dos valores das multas moratorias,
multas punitivas, indenizacdes a ele devidas pelo Contratado, bem como de débitos da
empresa para com 0s encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados com o
presente contrato, tais como INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transportes, vales-
refeicdes e verbas rescisérias, prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato, multas
punitivas aplicadas pela fiscalizag&o a contratada e prejuizos diretos causados a contratante
decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo do contrato;

4.3.4.A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para
cobertura de multas, desde que n&o tenha havido resciséo;

4.3.5.No caso de renovagdo da contratacao, a Contratada devera renovar a garantia;

4.3.6.Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualiza¢cbes, revisdes ou repactuacoes, a
Contratada reforcara a garantia, conforme o caso;

4.3.7.0 prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratagdo, acrescido de 90
(noventa) dias;

4.3.8.A garantia somente podera ser levantada apos o recebimento definitivo do objeto pela
fiscalizacgéo;

4.3.9.A ndo observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia estabelecida neste item
acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da contratagédo
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento);

4.3.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia podera acarretar a
rescisao unilateral da contratacdo, sem prejuizo da multa prevista no subitem anterior.

4.4.Vistoria

4.4.1.A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servi¢os € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim.

4.4.2.Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.3.Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.4.4.0 dia e horéario da vistoria devera ser agendado com a Secretaria Executiva de Obras,
através dos Tel. (22) 2757-6000, (22) 2757-6041 ou (22) 2757-6042, ou pelo email
projetobasico.semob@macae.rj.gov.br, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas.
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4.4.5.A Ultima visita técnica ocorrera até o Ultimo dia util anterior a data de realizacdo do certame e
podera ser realizada por qualquer profissional devidamente habilitado da empresa licitante.

4.4.6.0 local de encontro para o representante da licitante serd na Secretaria Executiva de Obras,
situada na Avenida Camilo Nogueira da Gama, 250, Novo Botafogo, Macaé/RJ, de onde
seguira juntamente com o representante da Secretaria Executiva de Obras até o local de
execucao dos servigos/obra.

4.4.7.Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragédo formal assinada
pelo responséavel técnico ou representante legal do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

4.4.8.A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalac@es, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO
5.1.Prazo de execucéo
5.1.1.0 prazo de execucado serd de 60 (sessenta) dias, a contar da data da ordem de servico, e
esta contemplado no prazo contratual.
5.1.1.1. O prazo de execucdo observara o cronograma fisico e financeiro integrante ao
Projeto Basico.
5.1.2.0 prazo para expedicdo da Ordem de Inicio serd em até 30 (trinta) dias da assinatura do
contrato.
5.1.2.1. A expedicdo da Ordem de Servico somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato resumido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP e a
entrega do Termo de Garantia de Cumprimento do Contrato, conforme o art. 94 da Lei
14.133/21.
5.1.3.0 prazo de recebimento provisorio e definitivo sera de até 90 (noventa) dias, e esta contido
no prazo de vigéncia do contrato.

5.2.Local e horério da prestagéo dos servi¢os
5.2.1.0s servicos serdo prestados no ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO,
LOCALIZADO NA RUA FERNANDO HIPOLITO DOS SANTOS, S/N, BARRA, MACAE/RJ,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horario das 08:00h as 17:00h, sendo
acompanhados pelos servidores responsaveis pela fiscalizagdo da contratacéo.
5.2.2. A 4rea de intervencdo esté localizada na localizagdo geografica descrita abaixo:

LONGITUDE LATIDUDE
22.35616 mS [41.77081m S

5.3. Seguro

5.3.1.A Contratada devera obrigatoriamente apresentar a Secretaria Municipal de
Fazenda/Tesouraria, com cOpia a Coordenadoria Especial de Contratos da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do
Contrato, seguro contra riscos da engenharia, com validade para todo o periodo de
execucao da obra.

5.3.2.Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execucao da obra.

5.3.3.A Contratada deverd, ainda na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado
no artigo anterior, seguro obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo a sua conta as
despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

5.4.Materiais a serem disponibilizados
5.4.1.Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessatrio.
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5.4.2.Todos os materiais necessarios a execucao dos servicos deverdo obedecer as normas,
especificacdes, métodos de ensaio e padronizacdo da contratante, e demais normas
pertinentes a ABNT.

5.5.Maquinas, Equipamentos e Veiculos

5.5.1.Todas as maquinas, equipamentos e veiculos deverdo ser apresentados sempre em
perfeitas condigBes operacionais e para tais serdo previamente vistoriados e aprovados pela
Comisséo de Fiscalizago.

5.5.2.0s equipamentos deverdo estar devidamente identificados através de adesivos plasticos
fixados em locais visiveis, onde deverdo constar o nome e a razéo social da contratada e o
nome e o logotipo da contratante.

5.5.3.Todos os veiculos deverdo estar devidamente registrados e vistoriados perante o Detran,
munidos dos equipamentos de seguranca e de sinalizacdo necessarios, tais como sirene de
alerta na marcha a ré e Giroflex, se for o caso.

5.5.4.0s equipamentos - aos que couber - deverdo ser dotados de GPS e horimetro, devidamente
calibrados, e seus dados fornecidos a Comisséo de Fiscalizagdo sempre que requerido.

5.6.Canteiro

5.6.1.A contratada deverd prever a instalagdo de canteiro de obras/servicos para a execucdo do
contrato e manter até o final das atividades, conforme apresentado no Projeto Basico.

5.6.2.A contratada devera prever escritorios, sanitarios, vestiarios, depositos, almoxarifado, areas
de estocagem e todas as demais dependéncias, no devido dimensionamento e conveniéncia
em relacdo ao volume da obra/servigos.

5.6.3.Seréd procedida periddica remocao de todo o entulho e detritos que venham a acumular no
terreno, no decorrer da obra.

5.6.4.Todas as instalagfes do canteiro, inclusive da propria obra, deverdo ser conservadas limpas
e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de execucdo dos trabalhos.
Para tanto, devera ser mantida uma equipe fixa de limpeza e manutenc¢éo do canteiro.

5.6.5.A contratada dever4d manter no canteiro de obras o livro Diario de Obras para anotagéo
diaria de todos os dados e fatos importantes ocorridos durante a execucao da obra, devendo
ser assinado diariamente pelo engenheiro residente e pela Comissao de Fiscalizacdo.

5.7.M&o de Obra

5.7.1.0 pessoal de mdo de obra devera se apresentar uniformizado conforme modelo a ser
fornecido pela contratante, e com todos 0s equipamentos necessarios a sua profisséao.

5.7.2.As despesas com o fornecimento de alimentac&o e transporte para méo de obra alocada,
serdo de exclusiva responsabilidade da contratada.

5.7.3.Deverdo ser fornecidos equipamentos de protecdo individual (EPI) para cada operério,
obedecidas as normas de seguranca aplicaveis, compativeis a necessidade de cada tipo de
servigo realizado, tais como: luvas de raspa de couro e/ou borracha, botinas de couro, botas
de borracha, protetores facial e auricular, capa de chuva, etc., assim como o fornecimento de
assessorios de sinalizacéo preventiva, para cada equipe designada a trabalhar na rua.

5.7.4.Deverao ser fornecidas ferramentas necessérias a realizacdo de cada tipo de servigco para
cada operario que ira realiza-lo.

5.8.Sustentabilidade ambiental
5.8.1.A CONTRATADA deveréa elaborar, apresentar e executar o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil (Lei 12305/2010, resolugcdo CONAMA 307/2002), em até 30
(trinta) dias apés a assinatura do contrato.
5.8.2.A CONTRATADA devera observar as disposi¢ées contidas na NOP-035 INEA, no que se
refere a emissdo de Manifesto de Residuos, a ser apresentado juntamente com a Nota
Fiscal.

Augusto O wne Aomo Ferrom
Conrriarae Expacsd de Lotaptes
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5.9.Seguranca do trabalhador
5.9.1.Seréo obedecidas todas as recomendacdes e normas relativas a Seguranca do Trabalho no
que se refere aos equipamentos de protecao individual "EPI" e coletiva.

5.10. Acessibilidade
5.10.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas, especificacdes e métodos
brasileiros aprovados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, incluindo-se
as normas de acessibilidade determinadas no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
aplicando-se a todos os servicos e materiais ora contratados.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3.As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4.0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5.Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagcdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execu¢cdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis,
dentre outros.

6.6.Preposto

6.6.1.A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do
objeto contratado.

6.6.2.A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto.

6.6.3.A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

6.7.Gestéo e Fiscalizac&o Contratual

6.7.1.Caberd ao servidor designado como Gestor do Contrato, ser indicado ap6s a homologacéo
da licitagdo e antes da assinatura do contrato, o acompanhamento da execu¢do da
contratacdo, inclusive suas prorrogacdes e aditamentos, quando for o caso, objetivando a
verificagdo e controle de valores e quantitativos, cumprimento de metas e dos prazos legais
e convencionais, bem como de outros elementos necessarios a boa execucdo da
contratacéo, nos termos do artigo 19 da Lei Municipal n° 4.960/2022.

6.7.2.Cabera a Comissao de Fiscalizacéo, a ser indicada apos a homologacéo da licitacdo e antes
da assinatura do contrato, a fiscalizacdo da contratacdo, ficando responsaveis pelo
recebimento, devendo acompanhar e anotar em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necesséario a
regularizacdo de falhas e/ou defeitos observados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato, nos termos do artigo 20 da Lei Municipal n® 4.960/2022.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1.Medicdes
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7.1.1.A0 final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.1.2.As medicbes serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos servicos,
obedecendo aos quantitativos das obras e servi¢cos realmente executados pela contratada, e
deverdo ser pagas pelo preco unitério contratado pelo MUNICIPIO com o mesmo desconto
global ofertado pela Licitante.

7.1.3.A cada alteragdo contratual necessaria, por acréscimo ou supressdes do objeto, observados
os limites legais, bem como prazos, serd acordado novo Cronograma, atendido o interesse
do Municipio de Macaé.

7.1.4.As quantidades eventualmente acrescidas por termos aditivos deverao ser pagas pelo custo
unitario estimado pelo contratante com o0 mesmo desconto ou acréscimo global ofertado pela
contratada no curso da licitagéo.

7.1.5.Em caso da necessidade de introducdo de itens novos, para a obtencdo do custo unitario
serd aplicada a metodologia indicada no Decreto Municipal n° 026, considerando a data
base da proposta ofertada no processo licitatério, acrescido do percentual de BDI estimado
pela Administracéo na licitacdo, com o mesmo desconto em rela¢@o ao ofertado pela licitante
vencedora, devendo os documentos serem anexados aos autos do processo administrativo
referente a esta obra, com a devida autorizag&o da fiscalizagéo .

7.1.6.As medicdes serdo feitas independentemente de solicitagdo da contratada. A primeira sera
realizada em até 30 (trinta) dias corridos ap6s o recebimento da ordem de inicio, e as
subsequentes, a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medicao anterior e deverdo ser acompanhadas de memoria de célculo de
quantidades, com indicacdo dos locais de aplicagdo dos servicos medidos, nos termos do
art. 92, 85° da Lei 14.133/21.

7.1.7.As medi¢Bes dos itens de transporte devem indicar origem, o destino, o percurso, controle
da localizacdo via GPS, e o equipamento utilizado com o devido registro do horimetro.
Quanto as velocidades de transporte (conforme discriminado na planilha orgamentaria.),
estabelecer que quando da apresentacdo das propostas, os licitantes que ndo forem
capazes de praticar a velocidade estimada deverdo considerar este limitador em sua
composicao de custos, com base no estudo de viabilidade de tradfego, a fim de que as
mesmas espelhem as reais condi¢cbes ofertadas no certame. Somente serdo aceitas para
alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes,
ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto béasico, devendo ser esta modificagcao
tecnicamente demonstrada e justificada.

7.1.8.0 contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

7.1.9. Para fins de medicdo dos servigcos, o item “Administragdo Local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execuc¢éo das obras.

7.1.10. Caso haja necessidade de acréscimo do item de “Administracdo local’ durante a
execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacéo percentual, entre o
valor do referido item e o valor total contratado.

7.1.11. As medi¢cBes deverdo conter somente os materiais efetivamente empregados, vedado
considerar materiais estocados no local para utilizag&o futura.

7.1.12. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Ultima medi¢cdo né&o
podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

7.1.13. O saldo restante somente podera ser liberado apds a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar Municipal n°® 187/11, ndo podendo
seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando necessario a
boa execucdo do objeto mediante expertise de outros.

7.1.14. A ultima medicdo do contrato s6 sera paga, ap0s a entrega, pela contratada, de todos os
projetos relacionados a obra em questao (as built).

7.1.15. Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagbes prediais e
especiais, tais como outros que se fizerem necessario, a medi¢cdo serd acompanhada das
respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
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adequacao da solucdo mais apropriada, adotando se como critério de medicdo o pagamento
total do item apds a sua entrega.
7.1.15.1. O recebimento e medicdo dos projetos pela Comisséo de Fiscaliza¢do, ndo exime
a CONTRATADA de sanar falhas, defeitos ou vicios do projeto.
7.1.15.2. Os projetos deverdo ser entregues em meio digital (extensdo .dwg, .rvt ou outra
compativel), impressos em papel sulfite devidamente assinado pelo autor, juntamente
com as informacdes do 6rgdo de classe no carimbo, e acompanhadas da devida
anotagdo de responsabilidade técnica. Apds assinatura, os projetos deverdo ser
também digitalizados em formato PDF.

7.1.16. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta.

7.1.17. Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente
sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de 4gua, talude natural e
indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solucdes
técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servi¢o envolvidas, devendo-se
anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas observadas no canteiro.

7.2.Do Recebimento

7.2.1.Executado o objeto do contrato, a sua atestagéo se fara por aceite pelos responsaveis pela
fiscalizag&o, em cada fatura.

7.2.2.A0 final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servi¢os executados no periodo,
por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.2.3.0 contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

7.2.4.Executado o servigo, e estando o mesmo em condigBes de ser recebido, a contratada
deverd comunicar a Fiscalizacdo, por escrito e dentro do prazo de 10 (dez) dias, a fim de
que seja realizada Vistoria para fins de Recebimento Provisério.

7.2.5.A emissdo da comunicacdo estabelecida no subitem 8.2.4 fora do prazo estabelecido
caracterizara atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis.

7.2.6.Constatada a condicao de concluséo do objeto por meio da Vistoria, em até 15 (quinze) dias,
contados a partir do término do servigo, a Fiscalizagdo emitira o Termo de Recebimento
Provisério (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133), o qual devera ser circunstanciado e assinado por
ambas as partes.

7.2.7.Em caso de constatacdo local da nédo finalizacdo dos servigos e da existéncia de parcelas
ainda ndo executadas/fornecidas, ndo serd reconhecido efeito a comunicagéo estabelecida
no subitem 10.2, o que implicard ndo emissdo do Termo de Recebimento Provisério e na
caracterizagdo de atraso, caso ultrapassado o prazo contratual.

7.2.8.Caso a fiscalizagdo, durante a Vistoria para o Recebimento Provisério, constatar algum
defeito ou incorre¢cdo no servico prestado, fard constar, junto ao Termo de Recebimento
Provisario, lista de pendéncias concedendo-se o prazo compativel, de até 30 (trinta) dias, da
data da emissdo do Termo, para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, no todo ou em partes, o objeto do Contrato, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas.

7.2.9.Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a Contratada efetuara, dentro do
prazo fixado no item 10.2, por escrito, comunicado a Fiscalizagdo solicitando a realizagao de
nova Vistoria.

7.2.10. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova Vistoria, a Fiscalizacdo emitird
comunicado interno, em até 5 (cinco) dias, da comunicacdo da Contratada, para que sejam
efetuadas as pendéncias com vista ao Recebimento Definitivo.

7.2.11. Caso, durante a Nova Vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela fiscalizacéo
ndo foram sanadas, caracterizar-se-4 atraso a partir daquela data, sujeitando-se a
Contratada as penalidades cabiveis.

7.2.12. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissédo do Termo de Recebimento
Provisorio, se ndo houver pendéncias, ou da comunicacéo da Fiscalizac&o referida no item
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10.8, sera observado o funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacfes e
finalizada a Vistoria por servidor ou comissao designada pela Administracdo, com vista a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.2.13. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15 (quinze)
dias, contados da Vistoria, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias.

7.2.14. Sanadas as pendéncias, ap0s nova comunicagao escrita da Contratada, sera efetuadas
Vistoria Final e, verificada a perfeita adequagdo do servigo aos termos do Projeto Basico,
serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em ate 10 (dez) dias, da comunicacédo da
Contratada.

7.2.15. O ndo comparecimento no prazo a que se refere o item 10.11 caracterizara atraso,
sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis.

7.2.16. Ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, em consonéncia com o paragrafo 2°
e 3° do artigo 25 da Lei Complementar Municipal n°: 187/2011, podera ser dado
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

7.2.17. o recebimento definitivo pela Administracéo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos materiais
e dos servigos executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacéo
ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o
contratado ficara responséavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstru¢cdo ou pela
substituicdo necessarias.

7.3.Liquidagéo
7.3.1.0s pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de obras e servigos
realmente executados pela contratada.
7.3.2.0s itens de Administragéo local, Mobilizagdo e Desmobilizagédo e Subsidios para transporte,
alimentacdo e café da manhd, quando existente na planilha orcamentéria, ser4 pago
conforme percentual de execugéo de obra.
7.3.3.0s pagamentos serdo efetuados pela Administragdo Municipal em moeda corrente nacional,
em 30 dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e comprovagédo de
regularidade fiscal junto ao INSS e ao FGTS.
7.3.4.0 pagamento somente sera liberado apds a regular liquidacéo da despesa, respectivamente,
e mediante a apresentacdo, pela contratada, dos seguintes documentos que deverdo estar
dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:
7.3.4.1. Respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
7.3.4.2. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, para
com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituicdo Federal em seu artigo 195 § 39
7.3.4.3. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econbmica
Federal;
7.3.4.4. Certiddo de regularidade do ICMS;
7.3.4.5. Certiddo de regularidade do ISS;
7.3.4.6. Relacéo de funcionérios que estejam trabalhando em prol da contratada;
7.3.4.7. Comprovante de pagamentos dos funcionarios da rela¢éo do item anterior;
7.3.4.8. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente 0 més
anterior trabalhado;
7.3.4.9. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funcionarios, referente o més
anterior trabalhado;
7.3.4.10. Manifesto de Residuos, nos termos da NOP-035 INEA.
7.3.4.11. Copia do recolhimento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA e/ou CAU (apresentado nas medicdes, ou quando houver alteracdo do
profissional responsével).
7.3.5.A Contratada ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigacdes e devera tolerar
possiveis atrasos de pagamento nos termos previstos no artigo 137, §2°, IV, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.
7.3.6.Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido sera acrescido
de taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data
do adimplemento da obrigacdo e a data do efetivo pagamento. No caso de antecipacdo do
pagamento, o valor devido sofrera desconto a taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die
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entre a data do efetivo pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do adimplemento da
obrigacao.

7.3.7.A Contratante estara eximida de cumprir os itens relativos as compensacdes financeiras nos
casos em que a Contratada houver concorrido direta ou indiretamente para a ocorréncia do
atraso.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1.Critérios de aceitabilidade de precos

8.1.1.Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo.

8.1.2.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, por
meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 8§3°, da Lei n° 14.133/2021).

8.1.3.Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitério o critério de
aceitabilidade de pregos sera:

a) Valor global: conforme valor estimado da licitag&o.
b)  Custos unitarios: custos unitarios ndo superiores aos or¢ados pela Administracéo.

8.1.4.A p6s o julgamento, o licitante vencedor deveré reelaborar e apresentar & Administracao, por
meio eletrnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem
como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
devidamente truncada em duas casas decimais.

8.2.Exigéncias de habilitagédo
8.2.1.Quanto as condicdes de habilitacdo, o licitante devera demonstrar habilitacdo: juridica; fiscal,
social e trabalhista, e; econdmico-financeira, na forma prevista no instrumento convocataorio.

8.2.2.Quanto a habilitagcéo técnica, sera exigido do licitante o seguinte:

8.2.3.Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA - Conselho de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, em nome da empresa
participante e de seu (s) Responsavel (is) Técnico (s), dentro da validade, comprovando

habilitacdo no ramo de construcdo civil, em atendimento a Resolucdo CONFEA n°
1121/20109.

8.2.4.As empresas habilitadas para participarem do processo licitatorio deverdo estar devidamente
registradas no Corpo de Bombeiros Militar do respectivo Estado de origem.
8.2.4.1. E importante salientar que, para a assinatura do Termo de Contrato a
Contratada devera estar devidamente Registrada no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro, como “Empresa Instaladora”, conforme legislacdo estadual
a seguir.

“Decreto n° 46.925 de 05 de fevereiro de 2020 altera o decreto n° 42, de 17 de
dezembro de 2018, que regulamenta o decreto-lei n° 247, de 21 de julho de 1975,
dispondo sobre o codigo de seguranga contra incéndio e panico - coscip, no &mbito
do estado do rio de janeiro. Art. 16 - Para cumprimento do disposto neste Cadigo,
as medidas de seguranca contra incéndio e panico deverdo ser projetadas e
executadas sob a responsabilidade técnica de profissionais legalmente habilitados
pelos respectivos Conselhos de Classe (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU) e
cadastrados junto ao CBMERJ.

8.2.5.Qualificacdo técnico-operacional:
8.2.5.1. Certiddes ou atestados, emitidos por entidades da Administragdo Publica ou
pessoa juridica de direito privado, que demonstrem capacidade operacional na
execucao de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
|
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ou superior, limitada as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo de acordo com o Item 3 do Memorial Descritivo, regularmente emitidas pelo
conselho profissional competente.

8.2.5.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

8.2.5.3. A licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.6.Qualificacdo técnico-profissional:
8.2.6.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo; limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacdo, constantes no Item 3 do Memorial Descritivo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos e regularmente emitidas pelo conselho profissional
competente.
8.2.6.2. A comprovacdo de que o (s) profissional (is) mencionado (s) no item 8.2.5.1.
pertence (m) aos quadros da licitante dar-se-a mediante a apresentagdo de Contrato
Social, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Ficha de Registro, contrato de
prestacdo de servigos ou Termo de Compromisso assinado pelo profissional onde se
compromete a compor o quadro da empresa licitante caso venha a ser contratada.
8.2.7.Indicacdo do pessoal técnico, das instalagfes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.2.8.A avaliagc&o prévia do local de execuc¢éo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante devera atestar
que conhece o local e as condicBes de realizacdo da obra ou servigco, nos moldes do
descrito no item 4.4. deste Projeto Basico, sob pena de inabilitagéo.

8.2.9.Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade
da entidade emissora.

8.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar do servi¢co objeto da licitacdo, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada previamente pela Administracéo.

8.2.11. O (s) atestado (s) ou certidao (des) recebida (s) estdo sujeitos a verificacdo da Comisséo
de Licitagdo quanto & veracidade dos respectivos conteddos, inclusive para os efeitos
previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei n® 14.133/2021.

8.2.12. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham
dado causa a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos Il e 1V do caput do art. 156 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9. DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS
9.1.A descricdo dos itens e definicdo dos quantitativos estimados encontram-se explicitadas no
Memorial Descritivo e na Meméria de Calculo, anexos deste Projeto Basico.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

10.1. O valor total estimado para a contratacdo é de R$ 144.491,89 (cento e quarenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos).

10.2. Para obtencao do valor estimado foram utilizados os pardmetros definidos nos art. 13 e 14
do Decreto Municipal 026/2023.

10.3. Os devidos célculos encontram-se demonstrados no orgamento estimado, memoéria de

célculo e demais documentos que vierem a lhe dar suporte.
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10.4
- VALOR
ITEM | CATSER DESCRICAO UNID. | QTD. ESTIMADO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL
PARA EXECUCAO DE SISTEMA DE
PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO
(CBMERJ) ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE
AZEVEDO, LOCALIZADO NA  RUA
FERNANDO HIPOLITO DOS SANTOS, S/N,
BARRA, MACAE/RJ, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS E MAO-DE-OBRA.

1 2011 UNID. 1 |RS 144.491,89

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta dos recursos

consignados na seguinte dotacdo orcamentaria:

Programa de trabalho n°.: 154510003.2.059000
Elemento de Despesa n°.: 3.3.90.39.00.00.00
Cédigo Reduzido n°.: 4225

Fonte de Recurso: 704.3

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. Executar os servicos, obedecendo rigorosamente as especificagdes discriminadas no

Projeto Basico e principalmente aos preceitos instituidos pela legislagdo de regéncia.

12.2. Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cbes por ele
assumidas, todas as condicdes exigidas para a habilitacdo na licitacao.

12.3. Néo transferir para outrem, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato a ser firmado,
ressalvada a possibilidade de subcontratacdo parcial, nos moldes do subitem 4.2. deste Projeto
Bésico.

12.4. Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢édo da contratagéao.

12.5. Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes,
seguros, taxas, emolumentos, clpias e quaisquer outras necessérias a execu¢do do objeto desta
contratacao.

12.6. Executar a contratacdo através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho das fungdes,
podendo a Administracdo exigir a retirada daquelas cuja conduta seja julgada inconveniente e
obrigando-se também a indenizar a Administracdo por todos os danos e prejuizos que
eventualmente ocasionarem.

12.7. Responder perante o 6rgéo gestor da contratacdo por qualquer tipo de autuagdo ou agdo
que venha a sofrer em decorréncia dos servigcos contratados, por atos de seus empregados,
mesmo hos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando a Administracdo o
exercicio do direito de regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade de
qualquer natureza.

12.8. Facilitar e permitir ao 6rgéo gestor da contratacdo, a qualquer momento, a realizacdo de
auditoria dos materiais fornecidos, sem que isso incorra em isencao de responsabilidade, bem
como esclarecer prontamente as questdes relativas a execugdo da contratacdo, quando
solicitada.

12.9. N&o utilizar o nome do Municipio de Macaé ou do oOrgdo gestor da contratagdo em
quaisquer atividades de divulgacdo de sua empresa, como, por exemplo, em cartdes de visita,
anuncios e outros impressos.
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12.10. N&o se pronunciar em nome do Municipio de Macaé ou do 6rgao gestor da contratacdo

aos meios de imprensa ou clientes sobre quaisquer assuntos relativos a sua atividade, bem como
sobre 0s servigos ao seu cargo.

12.11. Comunicar ao 6rgdo gestor da contratagdo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedéncia,
gualquer alteracéo na composicéo societaria da empresa ou em seu quadro técnico.
12.12. Comunicar ao 6rgdo gestor da contratacdo, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias o

pedido de afastamento temporario, bem como, quaisquer alteracdes cadastrais da empresa (end.,
tel., fax, e-mail).

12.13. Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relacdo aos dados, informacées ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou modo
venham tomar conhecimento, o0 mais completo e absoluto sigilo, em razdo do fornecimento a
serem confiados, ficando, portanto, por forca da lei civil e criminal, responsavel por sua indevida
divulgacdo, descuidada e incorreta utilizacdo, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e
danos a que der causa.

12.14. Obedecer as determinacfes legais ou emanadas das autoridades constituidas, sendo a
Unica responsavel pelas providencias necessarias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservancias delas.

12.15. Apresentar ao Orgdo gestor da contratacdo, junto com a(s) nota(s) fiscal(is), os
documentos exigidos para pagamento, sob pena de retenc¢éo total ou parcial do pagamento.
12.16. Assumir total responsabilidade pelos servicos e materiais utilizados que apresentarem néo

conformidade, ma qualidade e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos e/ou
prejuizos causados a terceiros e/ou a coisas e bens do Municipio de Macaé e do érgao gestor da
contratacdo, arcando com as respectivas indenizagbes, que poderdo ser imediatamente retidas,
e/ou reembolsando de imediato o valor do prejuizo acarretado.

12.17. Substituir e/ou reparar, por sua conta e responsabilidade, os servicos e materiais
considerados inadequados ou imperfeitos, ou que estiverem em descordo com o ora pactuado,
respeitando os prazos fixados, ficando a critério do 6rgédo gestor da contratacdo aprovar ou
rejeitar, sem prejuizo das multas contratuais.

12.18. Requerer a exclusédo do Municipio e do érgdo gestor da contratacdo de lide que venha a
ser movida por qualquer motivo relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por
seus funcionéarios, sob pena de ressarcimento dos prejuizos advindos do processo judicial,
acrescido de perdas e danos, sem prejuizo de rescisdo contratual.

12.19. Obter as licengas junto as reparticdes competentes, necessarias ao cumprimento das
obrigacdes contratuais e manté-las atualizadas.

12.20. Cumprir com as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

12.21. Manter constante e permanente vigilancia sobre as obras executadas, até a sua aceitagado
definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados, cabendo-lhe todas as
responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

12.22. Apresentar, quando da assinatura do contrato, a situacdo cadastral regular perante o
CREA - Conselho de Engenharia e Agronomia e CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
12.23. A CONTRATADA deverd elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao

Civil (Lei 12305/2010, resolugcdo CONAMA 307/2002) e apresentar apds assinatura do contrato e
antes da emissdo da Ordem de Inicio dos servicos.

12.24. A CONTRATADA devera observar as disposi¢cdes contidas na resolugdo CONAMA n°
307/2002 e NOP-035 INEA, no que se refere ao Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, e a emissdo de Manifesto de Residuos, a ser apresentado juntamente com a
Nota Fiscal.

12.25. Providenciar o atendimento as condicionantes da Licenca Ambiental, quando for o caso.

12.26. A substituicdo de qualquer profissional da equipe técnica s6 podera ocorrer com a
anuéncia do Contratante.

12.27. O Municipio de Macaé e 0 6rgéo gestor da contratacao ndo aceitaréo, sob pretexto algum,
a transferéncia de responsabilidade da contratada, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros alegados.

12.28. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade
do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagéo, desde que
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motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo
contrariem os principios que regem as licitacdes e contrataces publicas.

12.29. O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do
CONTRATANTE , quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos,
diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

12.30. Para a assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera estar devidamente
Registrada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, como “Empresa
Instaladora”, conforme legislacéo estadual.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Promover, na forma da legislacdo de regéncia, o acompanhamento e a fiscalizagdo da
execucdo do objeto do Projeto basico. A existéncia de fiscalizacdo de modo algum atenua ou
exime a responsabilidade da Contratada por qualquer vicio ou defeito na execu¢éo do contrato.

13.2. Notificar, por escrito, & Contratada sobre eventuais irregularidades encontradas no fiel
cumprimento de suas obriga¢des, observando os prazos para adequacéo.

13.3. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada pelos servicos e materiais efetivamente
executados e faturados, nas condicdes estabelecidas neste Projeto Basico.

13.4. O Contratante se reserva o direito de solicitar os servicos ora contratados, na sua
totalidade ou parcialmente, de acordo com a sua necessidade e conveniéncia.

14. SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS
14.1. A licitante ou a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes

infracdes:

14.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. Dar causa a inexecucgao total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, quando exigidas;

14.1.5. N&o manter a proposta, inclusive no que tange a apresentacdo de amostra ou prova de
conceito, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

14.1.6. N&o celebrar o contrato/instrumento equivalente ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

14.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia;

b) Multa, ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagéo;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Macaé, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.3. A aplicacdo de sancdes observara o devido processo administrativo, na forma da Lei
Federal n® 14.133/2021, combinada com o artigo 29 e seguintes da Lei Municipal n® 4.960/2022.
14.4. As sancgfes aplicadas serdo obrigatoriamente registradas junto a Coordenadoria Geral de

Contratos, bem como no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
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14.5. A aplicacao das sanc¢des ndo exonera o infrator de eventual acéo por perdas e danos que
seu ato ensejar.
14.6. O valor das multas que, porventura forem aplicadas, serdo descontadas da garantia da

respectiva Contratada. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a Contratada pela diferenca a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo 6rgdo gestor da contratacdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

15. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

15.1. Em casos de reequilibrio econdmico-financeiro contratual, a contratada devera
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente analisado
pelos setores competentes, observados o estabelecido na Lei n° 14.133/21.

15.2. A extincdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério.

15.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢do nos termos do art. 107 da Lei n°®
14.133/21 obedecido o rito do Art. 69 do Decreto Municipal 026/2023.

15.4. Reajuste
15.4.1. Os precos que vierem a ser contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de 01
(um) ano, a contar da data do orcamento estimado, podendo ser reajustados a partir desta
data e, assim, a cada periodo de um ano contado do ultimo periodo anterior ao novo ciclo,
conforme requerimento protocolado pela CONTRATADA e, verificado a hipétese legal que
autorize o reajustamento, obedecendo a variagdo dos indices globais setoriais da EMOP
constantes da planilha orcamentéria, consoante a seguinte formula:

Pn={[(In—10)/lo]+1}xPo

Onde:

Pn = Preco unitario apos reajustamento.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo a data do orgamento estimado.

In = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo a data correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, contados a partir da data
do orcamento estimado.

Po = Preco unitério contratual.

15.4.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, ser& a mais
atualizada indicada pela Administragdo na licitacao.

15.5. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo somente em relacdo aos itens que o
motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.
15.6. A CONTRATADA néo tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a etapa

do servico que sofrer atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela propria
CONTRATADA, e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a
respectiva prorrogacao.

15.7. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve considerar a
data do ultimo reajuste concedido.
15.8. Os reajustes a que a contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do

contrato e até a data de aniversario do orcamento estimado ou até a data do Gltimo reajuste
concedido, conforme o caso, bem como apés a celebracao do termo aditivo ou do encerramento
do contrato, serdo objeto de precluséo.

16. INFORMACOES COMPLEMENTARES
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16.1. Este Projeto Basico é parte integrante e complementar as clausulas e condicdes previstas
no edital de licitagcdo, vinculando os agentes publicos e licitantes que participarem do certame e
das contratacdes para todos os fins.

16.2. A execucgdo das obras e servicos obedecera rigorosamente as informacgfes constantes
neste instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada qualquer modificacdo sem
o consentimento formal da Comisséo de Fiscalizacao.

16.3. O projeto béasico, o memorial descritivo e orgamento s&do elementos que se
complementam, devendo as eventuais discordancias ser resolvidas junto a Fiscalizacdo com a
mais adequada ordem de prevaléncia.

16.4. Nestas diretrizes fica esclarecido que sO sera permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se
desempenharem idénticas funcdes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas
formais e técnicas, e mediante autorizacédo da Fiscalizacao.

16.5. Reserva-se & Comissao de Fiscalizagao o direito de impugnar o andamento das obras
e/ou continuacdo dos servigcos, assim como a aplicagdo de materiais ou equipamentos quando
ndo satisfatérios ao registrado neste instrumento, obrigando-se a Contratada a demolir e/ou
desfazer por sua conta o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificacbes e
diretrizes acordadas.

16.6. A Contratada devera conservar na obra e/ou local de execucédo dos servigos, uma copia
deste instrumento e seus anexos, sempre a disposi¢éo da Fiscalizagdo.
16.7. De modo algum a atuagdo da Fiscalizac@o, eximird ou atenuara a responsabilidade da

contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. S0 a
Contratada cabera a responsabilidade pela perfeicao das obras em todos os seus detalhes.

16.8. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor
global do contrato e o precgo global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

16.9. As alteracdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratagéo.
16.10. Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a Contratada e a Fiscalizag&o.
16.11. Profissionais responséveis pelo projeto basico:
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MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ)
ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO HIPOLITO
DOS SANTOS, S/N, BARRA, MACAE/RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO-DE-OBRA.

1.1. JUSTIFICATIVA:
CONFORME DETERMINADO NO TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO.
1.2. CONSIDERACOES GERAIS:

Estabelecem o presente memorial as normas que regerdo os trabalhos e servicos para
EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ)
ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO HIPOLITO
DOS SANTOS, S/N, BARRA, MACAE/RJ. Integra o presente memorial, onde couberem, as
normas, especificacdes e métodos brasileiros aprovados, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas
concessionarias de servigos publicos.

A execucdo dos servicos obedecerd as informagdes constantes do projeto basico, deste
memorial e da planilha orcamentéaria, ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o
consentimento por escrito da Fiscalizacéo.

O projeto basico, 0 memorial descritivo e orcamento sdo elementos que se complementam,
devendo as eventuais discordancias ser resolvidas junto a Fiscalizagdo com a mais adequada
ordem de prevaléncia.

Nestas diretrizes de servigcos fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto €&, se
desempenharem idénticas funcfes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas
formais e técnicas, tendo recebido também a autorizagdo da Fiscalizagéo.

Reserva-se a Fiscalizagdo o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicacdo de
materiais ou equipamentos, desde que ndo satisfacam o que esta contido neste memorial,
obrigando-se a Contratada a demolir por sua conta o que for impugnado, refazendo tudo de
acordo com as especificagdes e diretrizes de servigos.

A Contratada devera conservar na obra uma cépia deste memorial, dos projetos e da planilha
orcamentaria sempre a disposicao da Fiscalizacao.

De modo algum a atuacdo da Fiscalizacdo, na parte de execucao das obras, eximira ou
atenuara a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas
vierem a apresentar. S6 a Contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo das obras em
todos os seus detalhes.

A Contratada manterd na obra seu representante devidamente credenciado.

Os servicos e materiais obedecerdo ainda as normas e métodos da ABNT.

Serdo obedecidas todas as recomendacdes e normas relativas a Seguranca do Trabalho no
que se refere aos Equipamentos de Protecao Individual “EPI” e coletiva.

Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a Contratada e a Fiscalizacéo.

2. ESCOPO DOS SERVICOS:
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Estdo determinados sinteticamente nos toépicos abaixo, 0S servicos necessarios a
EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ)
ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO HIPOLITO
DOS SANTOS, S/N, BARRA, MACAE/RJ. As especificacbes executivas deverdo considerar as
descri¢cdes estabelecidas nos itens da planilha or¢camentaria e informacfes dos projetos e
memoriais descritivos.

2.1. SERVICOS ADMINISTRATIVOS

O indice geral para administracao local contempla mao de obra de engenheiro ou arquiteto,
de mestre de obra “A”, de técnico de seguranga do trabalho, para a administracdo da obra.
Considerado, também, a unidade de referéncia para administragdo local que contempla o
consumo de agua, telefonia, energia elétrica, material de limpeza e escritério, computadores,
moveis e utensilios, ar condicionado, bebedouro, ART/RRT, fotografias, uniformes, diarias,
exames admissionais, periddicos e demissionais, curso de capacitacao/treinamentos e itens que
complementem as despesas necessarias relativas ao canteiro de obras.

Devera ser mantido na obra, mestre de obra responsavel e devidamente orientado pelo
engenheiro da obra, bem como devera este engenheiro, praticar visitas periddicas ou quando
solicitado pela fiscalizacdo de modo a mitigar dlvidas referentes a execuc¢éo da obra.

Todos os funcionarios envolvidos nos trabalhos de campo deverdo estar uniformizados e
utilizando equipamentos de seguranca necessarios;

Execucao permanentemente de limpeza da obra, bem como a sua adequada sinalizacao;

A obra devera ser mantida limpa, com retirada permanente dos materiais escavados e
néo reutilizados, entulhos referentes a construcao das caixas;

A empresa devera manter sempre que possivel o transito normal da rua no final de cada
turno, n&o obstruindo as entradas das residéncias.

Deverdo obedecer a planilha orgamentéaria e as determinagdes da comisséo de
fiscalizacao.

O grupo ainda contempla os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo do
canteiro, alugueis de containers, cargas e descargas, transportes, barracdo, galpao ligacbes
provisorias, isolamento com tapumes e placas de identificag&o.

Devido a decisdo do sindicato, existe a previsao legal para fornecimento de café da
manha, refeicdo, vale transporte e cesta basica para os funcionarios da obra.

2.2.  INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Contempla os servicos e itens necessérios para a instalacdo de combate a incéndio e péanico,
devendo ser executado conforme projeto. Integra o projeto: recarga de extintores, luminarias de
emergéncia e placas fotoluminescentes de sinalizagéo, pintura de sinalizagéo, esguichos. Para o
sistema de deteccdo e alarme de incéndio, ha acionadores, avisadores sonoros, central de
alarmes, entre outros.

2.3.  SERVICOS COMPLEMENTARES

Neste grupo estdo contemplados os servicos complementares de as built, placa de obra,
recuperacdo de bombas, locacdo, mobilizacdo, carga e descarga e transporte de andaime e
respectiva passarela.

3. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICO/OPERACIONAL:

3.1. INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA APARENTE
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Servicos de instalacdo de ponto de tomada aparente para instalacdo de combate a incéndio
e panico. Trata-se de um servico relevante, que demanda especializacdo da contratada. Sua
representacao dentro da planilha é de 34,99%.

3.2.  INSTALACAO DE ESGUICHO DE MANGUEIRA DE INCENDIO

Fornecimento e instalacdo de esguicho de mangueira de incéndio para instalacdes de
incéndio. Trata-se de um servi¢co relevante, que demanda especializacdo da contratada. Sua
representacao dentro da planilha é de 7,87%.

3.3. INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

Fornecimento e instalacdo de central de alarme de incéndio. Trata-se de um servigco
relevante, que demanda especializagdo da contratada. Sua representacdo dentro da planilha é
de 5,65%.

4. RECURSOS
4.1. MAO DE OBRA

Toda méo de obra deverd se apresentar uniformizada conforme modelo a ser fornecido
pela contratante, e com todos 0s equipamentos necessarios a sua profissdo, bem como a
previsdo do fornecimento de alimentacdo e transporte para toda mao de obra alocada as
expensas da contratada.

Deverdo ser fornecidos equipamentos de prote¢do individual (EPI) para cada operério,
obedecidas as normas de seguranca aplicaveis, compativeis a necessidade de cada tipo de
servigo realizado, tais como: luvas de raspa de couro e/ou borracha, botinas de couro, botas
de borracha, protetores facial e auricular, capa de chuva, etc., assim como o fornecimento de
assessorios de sinalizacao preventiva, para cada equipe designada aos trabalhos.

Deverao ser fornecidas as ferramentas necessarias a realizacdo de cada tipo de servigco
para cada operario que ira realiza-lo a critério da fiscalizagéo.

4.2. EQUIPAMENTOS

Todos 0s equipamentos e viaturas deverdo ser apresentados sempre em perfeitas
condicbes operacionais, e para tais serdo previamente avaliados e aprovados pela
fiscalizacao.

Os equipamentos deveréo estar devidamente identificados através de adesivos plasticos
fixados em locais visiveis onde deverdo constar o nome e a razdo social do contratado e o
nome e o logotipo da contratante.

Todos os equipamentos, inclusive caminhdes, deverdo possuir sirene de alerta na marcha
aré e Giroflex.

4.3. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios a execucao dos servicos deverdo obedecer as normas,
especificacfes, métodos de ensaio e padronizagcdo da contratante, e demais normas
pertinentes a ABNT.

5. REFERENCIAS UTILIZADAS

5.1. PROJETOS, MEMORIAIS, RELATORIOS, LAUDOS E OUTROS DOCUMENTOS
UTILIZADOS COMO REFERENCIA: /
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Através deste Memorial Descritivo € realizada uma compilagdo das informacdes
absorvidas, acrescidas informacdes relativas a servicos quantificados pelo setor de
orcamentos. Portanto, os memoriais/relatérios emitidos por cada um dos setores, listados
abaixo, sdo extremamente relevantes para compreenséo dos servicos or¢gados de maneira
detalhada.

5.1.1. INCENDIO
— Projetos:

2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-01.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-02.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-03.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-04.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-05.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-06.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-07.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-08.pdf
2024-XVI-BARR-CBMERJESTADIO-INC-09.pdf
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EMOP - Data-Base

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

FEVEREIRO DE 2025

Memoria de Calculo

Obra 5251 EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO
Item Céd. Servico | Discriminagdo Orcamentaria | uni_ | Quantidade | Calculo
1 [SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Geral
1.1 |01.090.0000-6 INDICE GERAL P/ ADMINISTRAGAO LOCAL (ANEXO 1) UR 100,00( Conforme Planilha de Servigos Administrativos - Anexo
1.2 |05.100.0000-6 SUBSIDIOS P/ ALIMENTAGAO, TRANSPORTE E CAFE DA MANHA (ANEXO I1) UR 100,00/ Conforme Planilha de subsidios - Anexo
2 |INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
Pintura
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES
2.1 |17.040.0050-0 E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE UN 44,00(44 unidades de extintores
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820
Extintores
2.2 18.270.0010-0 RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA,DE10L UN 15,00|15 unidades, considerando recarga dos extintores existentes
2.3 18.270.0035-0 RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO,DE 6KG UN 23,0023 unidades
24 18.270.0025-0 RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO, DE 6KG UN 6,0 2 unl.dades [Extintor de b\cab?rnato de.sodlo - PQS 20-B:C 6kg] + 4 unidades [Extintor de fosfato monoaménico - ABC 3:A 20-B:C 6kg] = 6 unidades,
considerando recarga dos extintores existentes
Lumindrias e lizagd
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA .
2. 18.027. g N 103,001
> |18027.00450 RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO v 03,00(103 unidades
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC
2.6 15.015.0251-0 RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR UN 103,00|103 unidades
2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO
2.7 05.054.0103-0 DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE UN 10,0010 unid [Indicagdo do pavimento]
(10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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EMOP - Data-Base

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

FEVEREIRO DE 2025

Memoria de Calculo

Obra 5251 EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO
Item Céd. Servico Discriminagdo Orcamentaria Uni Quantidade Calculo
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA
2.8 05.054.0115-0 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES UN 22,00]21 unid [Ponto de acionamento de alarme de incéndio] + 1 unid [Ponto de acionamento de alarme de bomba de incéndio] = Total 22 unidades
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA . N B A N o x . o . . . .
21 unid [Indicacio local instal. do alarme incéndio] + 44 unid [Localizagdo dos extintores de incéndio] + 21 unid [Abrigo de mangueira e hidrante] = Total 86
29 05.054.0105-0 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES UN 86,00 idad
unigdades
APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM
2.10 05.054.0130-0 PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME UN 15,0015 unid [Cuidado, risco de choque elétrico]
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE
211 05.054.0120-0 PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME UN 12,004 unid [Proibido fumar] + 4 unid [Proibido produzir chama] + 4 unid [Proibido utilizar 4gua para apagar fogo] = Total 12 unidades
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO . s . PN . N N . . . T .
1 1 1=11 | fi 1 |
212 05.054.0104-0 CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA, DIVIENSOES APROXIMADAS DE UN 38,00 3':n|d [Saida a ]dlr:lti]l+383 u:d(gSalda aesquerda] +5+5 + unid [Indicagdo sentido de fuga no interior da escada] + 1 unid [Indicagdo sentido de
I rram = ni
(7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO saida porrampal = fotal 3 unidades
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE
213 05.054.0100-0 EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT UN 63,00(31 unid [saida de emergéncia] + 27 unid [saida de emergéncia acima da porta] + 5 [Instru¢des porta corta-fogo] = Total 63 unidades
NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO
Rede de Hidrantes
2.14 15.006.2706-6 ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - REV. 01. (12706/ORSE) UN 21,00(21 unidades
de Alarme de Incéndi
ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA .
2.15 18.038.0045-0 UN 22,0022 unidad
TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO unicades
CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, .
2.16 18.038.1820-6 UN 1,00/1 unidad
MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES (ORSE 11820) unicade
SIRENE AUDIOVISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E .
217 18.038.0030-0 COLOCACAO UN 21,00/21 unidades
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EMOP - Data-Base

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

FEVEREIRO DE 2025

Memoria de Calculo

Obra 5251 EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO
Item Céd. Servico Discriminagdo Orcamentaria Uni Quantidade Calculo
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC .
218 15.015.0173-0 UN 1,00|1 unidade
RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC
2.19 |15.015.0251-0 RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR UN 44,00|22 unidades [acionador], 1 unidade [central de alarme], 21 unidades [sirene audiovisual] = 44 unidades
2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO
3 [SERVICOS COMPLEMENTARES
Geral
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
3.1 02.020.0001-0 M2 3,00|Placa de obra: 2,00m x 1,50m = 3,00m?
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
AS BUILT. OBSERVAGCAO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAGOES " B
3.2 01.050.7325-6 M2 6.692,71|Area total construida 6.692,71m?
DURANTE A OBRA. (ORSE 07325)
RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR ELETRICO DE 5CV, SERIE
33 18.029.0880-6 CAM, MODELO 618TJM, DANCOR OU SIMILAR, COMPREENDENDO A TROCA DE SELO, GAXETAS, UN 2,00|2 unidades [principal e reserva] - manuteng¢do das bombas existentes
BUCHAS, MANCAL, ROLAMENTOS E PINTURA EXTERNA. (SCO EQ 35.10.0880)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO . 5
34 04.021.0010-0 CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL M2 9,00((4,26m - 1,50m) = 2,76m --> 3m (cada médulo com 1,00m de altura) x 2 torres = 6,00m x 1,50m = 9,00m
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE
35 05.007.0007-0 TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM M2XMES 9,00|2 torres x 1,50m x 1,50m x 2 meses = 9Im? x més
05.008.0008)
3.6 05.006.0015-0 LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS UNXMES 4,00]2 torres x 2 meses = 4 unidades x més
LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS
3.7 05.006.0002-1 RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE MXMES 12,00(Servigos internos: (4,26m - 1,50m) = 2,76m --> 3m (cada médulo com 1,00m de altura) x 2 torres x 2 meses = 12m x més
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
3.8 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 949,96(344,19m x (4,26m - 1,50m) = 949,96m?
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

Memoria de Calculo

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025

Obra 5251 EXECUGAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO
Item Caéd. Servigo Discriminagdo Orgamentaria Uni Quantidade Calculo
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO . s - .
(4,26m - 1,50m) = 2,76m --> 3m (cada mddulo com 1,00m de altura) x 2 torres = 6,00m x 1,50m = 9,00m? x 4,8Km (distancia média entre ida e volta 5,2Km +
39 04.020.0122-0 ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM M2XKM 43,20 2
04.021.0010) 4,4Km /2) = 43,20 m? x Km
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/W\ :\ Macae PROC. N° 75.374/2024

ot CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025
ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A empresa abaixo se propde a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Projeto
Basico — ANEXO 1, pelos precos e condicdes assinalados na presente, obedecendo
rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Empresa Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
E-mail:

CNPJ: . : / -

1. PRECO TOTAL OFERTADO:

. . ) Percentual
Item Catserv Descrigao Unidade Quantidade Valor Total
de Desconto
CONTRATACAO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL

PARA EXECUGCAO DE
SISTEMA DE PRAEVENQAO
CONTRA INCENDIO E

PANICO (CBMERJ)
ESTADIO CLAUDIO
01 | 1627 MOACYR DE AZEVEDO, | UNID. 1 R$ 144.491,89

LOCALIZADO NA RUA
FERNANDO HIPOLITO
DOS SANTOS, SIN,
BARRA, MACAE/RJ, COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS E MAO-
DE-OBRA.

1.1. O preco total ofertado é R$
( ).

1.2. O preco ofertado inclui todos os custos de médo de obra, taxas, impostos, seguros,

encargos sociais, administracdo, trabalhistas, previdenciarios, contribuicbes parafiscais e outros

gue venham a incidir sobre o objeto do Edital da Concorréncia Eletrénica n.° 005/2025.

1.3. Declaro, ainda, que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
Pagina 60 de 95
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infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega, nos termos do artigo 63, 81°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1.4. Esta proposta estd de acordo com todas as demais condi¢cdes exigidas no Termo de
Referéncia e seus anexos.

1.5. PRAZO DE ENTREGA

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data
de sua entrega a Comissao/Agente de Contratacao.

3. INFORMACOES COMPLEMENTARES

3.1. Esta proposta estd de acordo com todas as demais condi¢cdes exigidas no Termo de
Referéncia e seus anexos.

4, DADOS BANCARIOS:

BANCO:

CONTA CORRENTE:

AGENCIA:
Local e data

Nome da empresa licitante
Responsavel legal
assinar e carimbar

Pagina 61 de 95

Aupuhfnl‘l wne Aormo Ferrom
g (= (an.. to Lotagtes
Mairi s 17 43700



Macag

PREFE

I TU

COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

PROC. N° 75.374/2024

FLS.: ASS.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025
ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

Planilha Or¢amentdria Desonerada

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025 BDI = 24,51%
*BDI Dif. = 10,87%
Sem BDI 0,00%
Obra 5251 EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCI'-'\O CONTRA INCENDIO E PANICO Total RS 144.491,89
ra < < otal = o
(CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO ’
Item Céd. Servico ] Discrimina¢do Or¢camentaria Uni I Quantidade I Prego Unit Prego Total
1 |SERVICOS ADMINISTRATIVOS 40.262,63
Geral 40.262,63
1.1 |01.090.0000-G INDICE GERAL P/ ADMINISTRAGAO LOCAL (ANEXO 1) UR 100,00, 275,5199) 27.551,99
1.2 |05.100.0000-G SUBSIDIOS P/ ALIMENTAGAO, TRANSPORTE E CAFE DA MANHA (ANEXO I1) UR 100,00 127,1064 12.710,64
2 |INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 88.325,56
Pintura 2.240,92
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E
2.1 (17.040.0050-A HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE UN 44,00 50,93 2.240,92
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820
Extintores 3.514,29
2.2 (18.270.0010-A RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA,DE10L UN 15,00 59,76 896,40
23 (18.270.0035-A RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO,DE 6KG UN 23,00 96,75 2.225,25
24 (18.270.0025-A RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO,DE 6KG UN 6,00 65,44 392,64
Lumindrias e Sinalizag6es 43.461,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA
25 (18.027.0045-A v GENC S0 O, STICO,EQU co s UN 103,00 44,92 4.626,76
RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC
2.6 [15.015.0251-A RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR UN 103,00 343,95 35.426,85
2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO
2.7 |05.054.0103-A DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE UN 10,00 13,63 136,30
(10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA
2.8 |05.054.0115-A EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES UN 22,00 14,13 310,86
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA
2.9 |05.054.0105-A EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES UN 86,00 13,80 1.186,80
APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM
2.10 |05.054.0130-A PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR, DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME UN 15,00 15,33 229,95
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM
2.11 |05.054.0120-A PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR UN 12,00 18,91 226,92
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO
2.12 |05.054.0104-A CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE UN 38,00 12,92 490,96

(7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

Planilha Or¢amentdria Desonerada

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025 BDI = 24,51%
*BDI Dif. = 10,87%
Sem BDI 0,00%
Obra 5251 EXECUCZ\O DE SISTEMA DE PREVENCI'-'\O CONTRA INCENDIO E PANICO Total RS 144.491,89
ra < < otal = o
(CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO ’
Item Céd. Servico Discriminagdo Orgcamentaria Uni Quantidade Prego Unit Prego Total
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE
2.13 ]05.054.0100-A EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT UN 63,00 13,11 825,93
NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO
Rede de Hidrantes 11.373,18
2.14 115.006.2706-G ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - REV. 01. (12706/ORSE) UN 21,00 541,58 11.373,18
Sistema de Alarme de Incéndio 27.735,84
ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA
2.15 118.038.0045-A o ! UN 22,00 102,26 2.249,72
TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL DE INCENDI M SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL
2.16 |18.038.1820-G N ¢ CENDIO COM SIS / 50 DISPOSITIVOS, ¢ UN 1,00 8.162,26 8.162,26
VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES (ORSE 11820)
IRENE AUDIOVISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E
2.17 |18.038.0030-A s UDIOVISUAL, SIS 0 CENDIO.FORNEC ° UN 21,00 72,63 1.525,23
COLOCACAO
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PV
2.18 115.015.0173-A > cho ONTO ORC Cv,EQU s obuTo ¢ UN 1,00 664,83 664,83
RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC
2.19 |15.015.0251-A RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR UN 44,00 343,95 15.133,80
2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO
3 [SERVICOS COMPLEMENTARES 15.903,70
Geral 15.903,70
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
1 - 2 21 1.971,
3 02.020.0001-A MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 3,00 657, 971,63
AS BUILT. OBSERVAGCAO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAGOES
3.2 .050. - M2 6.692,71 1,24 8.298,96
01.050.7325-G DURANTE A OBRA. (ORSE 07325)
RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR ELETRICO DE 5CV, SERIE
3.3 [18.029.0880-G CAM, MODELO 618TJM, DANCOR OU SIMILAR, COMPREENDENDO A TROCA DE SELO, GAXETAS, UN 2,00 1.347,83 2.695,66
BUCHAS, MANCAL, ROLAMENTOS E PINTURA EXTERNA. (SCO EQ 35.10.0880)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO
. - 2 1,22 1
34 104.021.0010-A CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL M 9,00 ’ 0,98
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE
3.5 [05.007.0007-A TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM M2XMES 9,00 120,79 1.087,11
05.008.0008)
3.6 [05.006.0015-A LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS UNXMES 4,00 153,49 613,96
LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS
3.7 |05.006.0002-B RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE MXMES 12,00 41,88 502,56

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

Planilha Or¢amentdria Desonerada

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025 BDI = 24,51%
*BDI Dif. = 10,87%
Sem BDI 0,00%
Obra 5251 EXECUCZ\O DE SISTEMA DE PREVENCI'-'\O CONTRA INCENDIO E PANICO Total = RS 144.491,89
ra (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO otal= A4
Item Céd. Servico Discriminagdo Orgcamentaria Uni Quantidade Prego Unit Prego Total
3.8 |05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 949,96 0,75 712,47
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO
3.9 |04.020.0122-A ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM M2XKM 43,20 0,24 10,37
04.021.0010)
TOTAL = R$ 144.491,89

IOBSERVACAO: CONSIDERADA A DATABASE MAIS ATUALIZADA DAS TABELAS DE REFERENCIA. EMOP 02/2025, ORSE 12/2024, SCO 02/2025 E SINAPI 12/2024.
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

ANEXO | - PLANILHA ADMINISTRATIVA DESONERADA

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025 BDI= 2451%
Obra 5251 EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO
Item Codigo Descrigéo Unidade | Quant $ Unitario $ Total MEMORIA DE CALCULO
SERVICOS ADMINISTRATIVOS
1 05.105.0130-A |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,25 25.549,25 6.387,31 | 01 funcionario x 1 horas/dia x 22 dias/més x 2 meses = 44h/176h = 0,25més
(proporcional)
2 05.105.0127-A |MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 9.166,52 18.333,04 01 funcionario x 2 meses = 2 meses
3 05.105.0169-A |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,25 9.166,52 2.291,63 | 01 funcionario x 1 horas/dia x 22 dias/més x 2 meses = 44h/176h = 0,25més
(proporcional)
4 05.100.0900-A |UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA UR 12,38 43,62 540,01 Critério EMOP
ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES, DARIAS,EXAMES
ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS
COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE
TRANSPORTE
Sub-Total R$ 27.551,99
Valor truncado em 4 casas decimais para efeito de célculo na
01.090.0000-G 275,5199|planilha orcamentaria.




Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

ANEXO I1 - SUBSIDIOS P/ ALIMENTAGCAO, TRANSPORTE E CAFE DA MANHA

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025

Obra 5251 EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO
Item Codigo Descri¢do Unidade | Quant $ Unitario $ Total MEMORIA DE CALCULO

SUBSIDIOS P/ ALIMENTAGAO, TRANSPORTE E CAFE DA MANHA

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E ] .. _

1 05.100.0020-A | ConNDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 264,00 9,50 2.508,00 6 FUNCIONARIOS X 22 DIAS / MES * 2 MESES = 264 UNID
2 05.100.0022-A |+ EICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES UN 264,00 17,00 4.488,00 6 FUNCIONARIOS X 22 DIAS / MES * 2 MESES = 264 UNID
HIEENEER [HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS ’ ' i -

3 05.100.0026-A |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 264,00 8,01 2.114,64 6 FUNCIONARIOS X 22 DIAS / MES * 2 MESES = 264 UNID

4 05.100.0024.a | CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME |\ 12,00 300.00 3.600.00 & FUNCIONARIOS X 2 MESES = 12 UNID
HIEENET A [ CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL ' ' T -
Sub-Total R$ 12.710,64 |
Valor truncado em 4 casas decimais para efeito de calculo na
05.100.0000-G 127,1064|planilha orgamentaria.
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

Quadro de Pregos

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025

Obra 5251 EXECUCZ\O DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO
Item Cdd. Servico | Discriminagdo Or aria Uni | Quantidade Prego Unit Prego Total
1 |SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Geral
1.1 |01.090.0000-G INDICE GERAL P/ ADMINISTRAGAO LOCAL (ANEXO 1) UR 100,00
1.2 |05.100.0000-G SUBSIDIOS P/ ALIMENTAGAO, TRANSPORTE E CAFE DA MANHA (ANEXO I1) UR 100,00

2 |INSTALAGCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Pintura

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E
2.1 17.040.0050-A HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE UN 44,00
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820

Extintores

2.2 18.270.0010-A RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA,DE10L UN 15,00

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C0O2),CLASSE BC,DE
23 |18.032.0015-A (co2) un 23,00
6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.4 18.270.0025-A RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO,DE 6KG UN 6,00

Lumindrias e SinalizagGes

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA
2. .027. - N 103,
S |18.027.0045-A RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO v 03,00

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO
2.7 05.054.0103-A DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE UN 10,00
(10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA
2.8 05.054.0115-A EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES UN 22,00
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA
2.9 05.054.0105-A EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES UN 86,00
APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC
210 (05.054.0130-A ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME ABNT NBR UN 15,00
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM
211 |05.054.0120-A PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR UN 12,00
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO
212 |05.054.0104-A CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE UN 38,00
(7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE
213 |05.054.0100-A EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR UN 63,00
16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

Rede de Hi

2.14 |15.006.2706-G ESGUICHO JATO REGULAVEL DE 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - REV. 01. (12706/ORSE) UN 21,00

de Alarme de |
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

Quadro de Pregos

EMOP - Data-Base FEVEREIRO DE 2025

Obra 5251 EXECUGAO DE SISTEMA DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO

Item Cod. Servico Discriminagdo Orgamentaria Uni Quantidade Prego Unit Preco Total

ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA

215 118.038.0045-A TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO un 200
ve [mowiss [T ssmn ooy s o |
2.17 [18.038.0030-A SIRENE AUDIOVISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 21,00
218 |15.015.0173-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO N 1,00

DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC
2.19 15.015.0251-A RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR UN 44,00
2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO

3 |SERVICOS COMPLEMENTARES

Geral

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

31 02.020.0001-A MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3,00

AS BUILT. OBSERVAGAO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAGOES DURANTE

3.2 |01.050.7325-G A OBRA. (ORSE 07325)

M2 6.692,71

RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR ELETRICO DE 5CV, SERIE
33 18.029.0880-G CAM, MODELO 618TJM, DANCOR OU SIMILAR, COMPREENDENDO A TROCA DE SELO, GAXETAS, UN 2,00
BUCHAS, MANCAL, ROLAMENTOS E PINTURA EXTERNA. (SCO EQ 35.10.0880)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO
3.4 104.021.0010-A M2 9,00
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE

35 05.007.0007-A TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM M2XMES 9,00
05.008.0008)
3.6 05.006.0015-A LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS UNXMES 4,00

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS
37 05.006.0002-B RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE MXMES 12,00
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

3.8 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 949,96

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO
3.9 04.020.0122-A M2XKM 43,20]
ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

TOTAL =
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EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E
PANICO (CBMERJ) DO ESTADIO CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Executiva de Obras

Obra 5251

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DESONERADO - DATA BASE 02/2025

PERIODOS DE 30 DIAS
Ne ETAPAS TOTAL
1 2
% 40,76% 59,24% 100,00%
1 [SERVICOS ADMINISTRATIVOS e
R$ 16.412,22 23.850,41 40.262,63
5 II\lSTALA(;AO DE COMBATE A INCENDIO E % ” 40,00% 60,00% 100,00%
PANICO R$ 35.330,22 52.995 34 88.325,56
% 45,00% 55,00% 100,00%
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES o
R$ 7.156,66 8.747,03 15.903,70
M 58.899,11 85.592,78
TOTAL 144.491,89
58.899,11 144.491,89

* “A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicao nio podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.
O saldo restante somente podera ser liberado apos a emissio do Termo de Recebimento Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.” Paragrafo 2° e

3°do Art. 25 A da Lei Complementar 187/2011.

* Executando o contrato, o seu objeto sera recebido:
I — em se tratando de obras e servicos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
$3° Os prazos e 0s métodos para a realizacao dos recebimentos provisorio e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato. Conforme Lei 14.133/2021, Art. 140.
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o CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

ANEXO VI

ITENS DE RELEVANCIA TECNICA

1 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA APARENTE
2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESGUICHO DE MANGUEIRA DE INCENDIO

3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
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COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

v‘*o.
a‘ a e PROC. N° 75.374/2024

[
@ FLS.: ASS.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025
ANEXO VII
DECLARACAO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA
CONCORRENCIA N°: 005/2025
[denominagéo/razéo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n° 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa],

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo
do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para
fins de vistoria técnica ao [local ou equipamento

visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigacGes inerentes ao objeto da licitagdo na modalidade
Concorréncia Eletrénica n° ___ /2025, as quais serdo consideradas quando da elaboracdo da
proposta que vier a ser apresentada.

Macaé/RJ, de de

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotacdo)

Profissional indicado pela Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal
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COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

n‘-n
a‘ : a e PROC. N° 75.374/2024
@ ] FLS.: ASS.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

ANEXO VI

DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA Ne: 005/2025

OBJETO:

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
declara que por deliberacédo Unica e exclusiva da declarante, a mesma néo participou da VISIta
técnica disponivel no referido processo licitatorio, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condi¢cdes de realizagdo dos servicos, ndo recaindo em nenhuma hipotese
gualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a nédo visitacao
antecipada.

Macaé/RJ, de de

ASSINATURA E CARIMBO
(Nome)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025
ANEXO IX

BDI
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE OBRAS

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I DESONERADO

CONFORME ACORDAO 2622/2013 TCU

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

TIPO ALIQUOTA (%)
AC |TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00
S + G|TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 0,80
R |TAXA DE RISCO 0,97
DF |TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
L |TAXA DE LUCRO 6,16
PIS (geralmente 0,65%) 0,65
| TAXA DE |COFINS (geralmente 3,00%) 3,00
TRIBUTOS ISS (legislagdo municipal) 2,00
4,50

CPRB (INSS)

* No calculo do BDI desonerado, é considerada a aliquota de 4,50% referente ao INSS.

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

BDI = aoh

_{1+A£‘+5+R+G}{1+DF}{1+L} .

€ Fé6rmula do BDI

B.D.l. Desonerado

>

24,51%




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE OBRAS

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.l. DIFERENCIADO
CONFORME ACORDAO 2622/2013 TCU

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TIPO ALIQUOTA (%)
AC [TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50
S + G|TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 0,30
R [TAXA DE RISCO 0,56
DF |TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,84
L |TAXA DE LUCRO 3,50
PIS (geralmente 0,65%) 0,65
| TTRAléﬁT[?)ES COFINS (geralmente 3,00%) 3,00
ISS (legislagdo municipal) 0,00
CPRB (INSS) * 0,00

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+AC+S+R+GJ1+DF)(1+ L) 1 € Férmula do BDI

BDI = -1

B.D.l. Diferenciado > 10,87%




COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

/W\ :\ Macae PROC. N° 75.374/2024

FLS.: ASS.

il CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025
ANEXO X

DECLARACAO DE CRITERIO DE DESEMPATE
ART. 60 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021
(em papel timbrado da empresa)

Em atendimento ao Edital a [sociedade empresarial] registrada sob o numero CNPJ
, sediada no endereco , por meio do seu representante
legal, DECLARA para os devidos fins, que atende aos seguintes critérios estabelecidos no art.
60 da Lei Federal n° 14.133/2021:

() - desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto n°® 11.430, de 2023)

() - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢gbes dos 6rgaos
de controle.

Caso persista 0 empate sera aplicado o § 1° do Art. 60 da Lei 14.133/2021, assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢cos produzidos ou prestados por:

() - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por
6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

() - empresas brasileiras;

() - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

( )- empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

Obs:

1 -0 inciso | do art. 60 da Lei Federal 14.133/2021 sao observados de forma sistémica através
do sitio do Comprasnet.

2 — o Inciso Il do art. 60 da Lei Federal 14.133/2021 sera observado pelo Agente/Comisséo de
Contratacéo.

2 — Os documentos comprobatérios referentes ao que dispée o art. 60 da Lei 14.133/2021,
deverdo ser anexados a presente declaragéo.

Macaé/RJ, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

/W\ :\ Macae PROC. N° 75.374/2024

FLS.: ASS.

il CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

ANEXO Xl

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO N° 12025

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA
PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI

CELEBRAM
A E A
EMPRESA , NA

FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de CONTRATO DE SERVICOS DE CONSTRUGCAO CIVIL, que entre
si celebram, o MUNICIPIO DE MACAE, inscrito no CNPJ sob o n°® 29.115.474/0001-60, através

da SECRETARIA neste ato representada por seu/sua Secretario(a)
, Sr(a). , (nacionalidade), (estado civil),
(profissédo), portador(a) da Carteira de ldentidade n° e CPF n°
, devidamente nomeada através da Portaria n° , hos

termos do art. 3° |lll, da Lei Complementar Municipal n°® 187/2011, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
, inscrita no CNPJ sob 0 ne

, com sede a Rua

neste ato representado pelo procurador, :

(nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador da Carteira de Identidade n°

, e CPF n° , hascido em

[ , residente e domiciliado a Rua

doravante designada simplesmente CONTRATADA, conforme autorizado no Processo
Administrativo n.° 75.374/2024, na forma da Nota de Empenho constante dos autos, regendo-se
0 presente instrumento pelas normas da Lei Federal n°® 14.133/2021 e Lei Municipal n°
4.960/2022, do Decreto Municipal n°® 026/2023 e da legislacdo correlata, bem como de acordo

com as clausulas contratuais abaixo descritas.

Pagina 70 de 95

|
Adgusto O wne Moo Ferrom
Cordaraa Expacsd 4o Lotagies

Matri s o7 407 M



COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

FLS.: ASS.

W ) \ M a C a e PROC. N° 75.374/2024
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S’ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em
construcdo civil para execucdo de sistema de prevencdo contra incéndio e péanico
(CBMERJ) Estédio Claudio Moacyr de Azevedo, localizado na Rua Fernando Hipdlito dos
Santos, s/n, Barra, Macaé/RJ, com fornecimento de materiais, equipamentos necessarios
e mao-de-obra, sob o regime de EXECUCAO INDIRETA de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, conforme Processo Administrativo n® 75.374/2024.

1.2. A lavratura do presente contrato foi autorizada pelo Ordenador de Despesas, conforme
decisédo constante a fl. do processo administrativo em epigrafe.

Item Descricao Und. Quant. Valor Unitario | Valor Total

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O MUNICIPIO DE MACAE, efetuara o pagamento & CONTRATADA pelos servicos
efetivamente prestados no valor de R$
( ), € nele deverdo estar incluidas todas as
despesas necessarias a execugdo do objeto, livre de quaisquer 6nus para o MUNICIPIO DE
MACAE.

2.2.  Os precos unitérios e totais estdo discriminados na proposta da Contratada, bem como
na Nota de Empenho correspondente.

2.3. A Contratada declara que os pre¢os propostos para execugdo dos servi¢cos contratados
levaram em conta todos os custos, insumos, despesas de frete, embalagens, impostos,
transporte e demais encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigacdes
decorrentes deste contrato, ndo cabendo, pois, quaisquer reivindicacdes a titulo de revisdo de
precos ou reembolso, sejam a que titulo for.

2.4. Os pagamentos serdo efetuados pelo Municipio, em moeda corrente nacional, por meio
de TED (Transferéncia Eletronica Disponivel) de acordo com os valores apurados por servidores
competentes da Secretaria e prepostos habilitado da contratada, em 30 dias, contados da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos materiais/servicos.

2.5. Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido sera
acrescido de taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da
data do adimplemento da obrigag&o e a data do efetivo pagamento. No caso de antecipacdo do
pagamento, salvo em condi¢cdes excepcionalissimas devidamente justificadas, o valor devido
sofrera desconto a taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre a data do efetivo
pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigacéo.
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2.6. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribuicbes elencados nas disposicoes
determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrucdes
normativas vigentes.

2.7. Nenhum faturamento da Contratada sera processado sem que tenha sido previamente
emitido o respectivo Boletim de Medic¢éao.

2.8. Nas faturas deverdo constar obrigatoriamente, além da data de assinatura do contrato e
do periodo a que se refere a prestacao dos servicos, as seguintes informacdes:

2.8.1. O numero do instrumento contratual;

2.8.2. O numero do boletim de medicéo;

2.8.3. O nome e cbdigo do banco;

2.8.4. Agéncia e nimero da conta corrente da contratada.

2.9. Para a autorizacao do pagamento, a CONTRATADA devera enviar a Secretaria Municipal
responsavel pelo contrato, ou local por ela designado:

2.10. As notas fiscais deverdo ser entregues com 0s seguintes documentos:

2.10.1. Nota fiscal/fatura mensal respectiva, referente aos trabalhos desenvolvidos no més
anterior (valor do servigo), ou na forma que a legislagéo tributaria venha a exigir;

2.10.2. Comprovacao de regularidade perante a Fazenda Federal, na forma da lei;

2.10.3. Comprovacao de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

2.10.4. Relacéo de funcionarios que estejam trabalhando em prol do MUNICIPIO;
2.10.5. Comprovante de pagamentos dos funcionarios da relacao do item anterior;

2.10.6. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente o més anterior
trabalhado;

2.10.7. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funcionarios, referente o més anterior
trabalhado;

2.11. A fatura ndo aprovada pelo MUNICIPIO sera devolvida & CONTRATADA para as
necessarias corre¢ées, com as informagdes que motivaram sua rejeicao.

2 . |
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2.12. A devolucéo da fatura ndo aprovada pelo MUNICIPIO em hip6tese alguma autorizara a
CONTRATADA a suspender a execucao dos servicos ou a deixar de efetuar os pagamentos
devidos aos seus empregados.

2.13. Sobre o valor total da remuneracéo incidem as obrigagdes fiscais, conforme a legislagédo
vigente.

2.14. Constatada a situacao de irregularidade, a CONTRATADA serd comunicada por escrito
para que regularize sua situac&o, no prazo estabelecido pelo MUNICIPIO.

2.15. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigagdes,
nem implicaré aceitagdo definitiva dos servicos.

2.16. O MUNICIPIO poderéa glosar ou reter o pagamento de qualquer fatura, ou da parte do
pagamento vinculada a execucgéo de determinada atividade, nos seguintes casos, dentre outros
definidos neste contrato:

2.16.1. Imperfeicdo dos servigos executados;

2.16.2. Discordancia ou necessidade de maiores esclarecimentos a respeito dos servicos
prestados, por parte da secretaria responsavel pelo contrato;

2.16.3.Débito da CONTRATADA para com o Municipio, que provenha da execucdo deste
contrato, ainda que resulte do inadequado cumprimento de outras obrigagfes nao
integrantes da fatura referida no caput;

2.16.4. O ndo cumprimento das obrigacfes assumidas pela CONTRATADA,

2.16.5. Eventual responsabilizagdo solidaria e/ou subsidiaria, originada em decorréncia da
execucdo do presente contrato.

2.17. O nédo pagamento da fatura, por culpa exclusiva do Municipio, no prazo estabelecido
neste contrato, configurara mora.

CLAUSULA TERCEIRA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas oriundas deste CONTRATO correrdo por conta dos recursos orgamentarios
consignados ao MUNICIPIO, programa de trabalho . , elemento de
despesa . . , hota de empenho / , emitida em [ ,
vigente para o exercicio de

3.2. Quando a vigéncia do contrato ultrapassar o exercicio fiscal, se necessario for, a
manutencdo deste ficard vinculada a aprovacdo do orgamento do(s) exercicio(s) posteriores,
onde existirdo verbas consignadas em dotacdo apropriada, em observancia ao principio da
anualidade.
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CLAUSULA QUARTA — INICIO DO EXERCICIO FINANCEIRO
4.1. Em virtude da possibilidade de atraso na distribuicdo do orgamento, no registro de
empenhos e de outras providéncias de ordem administrativa, ndo se configurard mora do
Municipio nos 02 (dois) primeiros meses do exercicio, ficando-lhe facultado o pagamento sem
encargos moratorios até o terceiro més do exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O presente contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aceito
pela fiscalizacdo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133 de 2021.

5.2. A contratada iniciard a execucdo dos servicos a partir do recebimento da ordem de
servigos, emitida pelo Ordenador de Despesas.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DA OBRA

6.1. Os servigcos a que se refere o presente Contrato serdo executados sob a direcdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro inscrito no CREA-RJ sob o n°

6.2. O profissional responsavel pela execucdo dos servicos obriga-se a cumprir, dentro do
prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Lei
n° 6.496, de 07.12.77, e a Resolucéo n° 287, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, publicada no Diario Oficial da Unido de 11.12.78, sob pena de ser aplicada a
CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento) do valor do contato e/ou a suspensdo dos
pagamentos até o efetivo cumprimento dessa obrigagéo por parte do referido engenheiro.

CLAUSULA SETIMA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

7.1. Os precos que vierem a ser contratados seréo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de 01
(um) ano, a contar da data do orcamento estimado, podendo ser reajustados a partir
desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do ultimo periodo anterior ao
novo ciclo, conforme requerimento protocolado pela CONTRATADA e, verificado a
hipétese legal que autorize o reajustamento, obedecendo a variacdo dos indices globais
setoriais da EMOP constantes da planilha orcamentéria, consoante a seguinte formula:

Pn={[(In-1lo)/lo]+1}xPo

Onde:

Pn = Preco unitario apés reajustamento.

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo a data do orcamento estimado.
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In = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo a data correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses,
contados a partir da data do orcamento estimado.

Po = Preco unitario contratual.

7.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, serd a mais
atualizada indicada pela Administracdo na licitacao, ou seja, fevereiro de 2025.

7.2.1. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo somente em relacdo aos itens que o
motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.

7.2.2. A CONTRATADA nao tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a
etapa do servigco que sofrer atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela propria
CONTRATADA, e também da que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a
respectiva prorrogacao.

7.2.3. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve considerar
a data do ultimo reajuste concedido.

7.2.4. Os reajustes a que a contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do
contrato e até a data de aniversario do orgamento estimado ou até a data do Ultimo reajuste
concedido, conforme o caso, bem como apoés a celebracdo do termo aditivo ou do encerramento
do contrato, serdo objeto de precluséo.

7.3. Em casos de reequilibrio econdmico-financeiro contratual, a contratada devera
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente analisado
pelos setores competentes, observados o estabelecido na Lei n°® 14.133/21.

7.4. A extingdo do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

7.5. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei n°
14.133/21 obedecido o rito do Art. 69 do Decreto Municipal 026/2023.

CLAUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. Executar os servicos, obedecendo rigorosamente as especificacdes discriminadas no
Projeto Basico e principalmente aos preceitos instituidos pela legislacdo de regéncia.

8.2. Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢@es exigidas para a habilitacdo na licitacéo.

8.3. Na&o transferir para outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado,
ressalvada a possibilidade de subcontratacdo parcial, nos moldes do subitem xxx. deste
Contrato.
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8.4. Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execuc¢ao da contratagao.

8.5. Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes,
seguros, taxas, emolumentos, cépias e quaisquer outras necessérias a execucao do objeto
desta contratacao.

8.6. Executar a contratacdo através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade
por quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho das funcgoées,
podendo a Administracdo exigir a retirada daquelas cuja conduta seja julgada inconveniente e
obrigando-se também a indenizar a Administracdo por todos os danos e prejuizos que
eventualmente ocasionarem.

8.7. Responder perante o 6rgdo gestor da contratagéo por qualquer tipo de autuagéo ou agéo
que venha a sofrer em decorréncia dos servigcos contratados, por atos de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando a Administracdo o
exercicio do direito de regresso, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade de
qualquer natureza.

8.8.  Facilitar e permitir ao 6rgéo gestor da contratacdo, a qualquer momento, a realizacao de
auditoria dos materiais fornecidos, sem que isso incorra em isencéo de responsabilidade, bem
como esclarecer prontamente as questdes relativas a execucdo da contratacdo, quando
solicitada.

8.9. Na&o utilizar o nome do Municipio de Macaé ou do 6rgdo gestor da contratacdo em
guaisquer atividades de divulgacdo de sua empresa, como, por exemplo, em cartdes de visita,
anuncios e outros impressos.

8.10. Na&o se pronunciar em nome do Municipio de Macaé ou do 6rgado gestor da contratacédo
aos meios de imprensa ou clientes sobre quaisquer assuntos relativos a sua atividade, bem
como sobre 0s servigos ao seu cargo.

8.11. Comunicar ao 6rgao gestor da contratacdo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedéncia,
gualquer alteracdo na composicao societaria da empresa ou em seu quadro técnico.

8.12. Comunicar ao 6rgdo gestor da contratacdo, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias o
pedido de afastamento temporario, bem como, quaisquer alteracdes cadastrais da empresa
(end., tel., fax, e-mail).

8.13. Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relacdo aos dados, informacdes ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou modo
venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razdo do fornecimento a
serem confiados, ficando, portanto, por forca da lei civil e criminal, responsével por sua indevida
divulgacado, descuidada e incorreta utilizagdo, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e
danos a que der causa.

8.14. Obedecer as determinacdes legais ou emanadas das autoridades constituidas, sendo a
Unica responsavel pelas providencias necesséarias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservancias delas.
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8.15. Apresentar ao 06rgdo gestor da contratacdo, junto com a(s) nota(s) fiscal(is), os
documentos exigidos para pagamento, sob pena de retenc¢éo total ou parcial do pagamento.

8.16. Assumir total responsabilidade pelos servicos e materiais utilizados que apresentarem
ndo conformidade, mé qualidade e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos
e/ou prejuizos causados a terceiros e/ou a coisas e bens do Municipio de Macaé e do 6rgdo
gestor da contratacdo, arcando com as respectivas indenizacbes, que poderdo ser
imediatamente retidas, e/ou reembolsando de imediato o valor do prejuizo acarretado.

8.17. Substituir e/ou reparar, por sua conta e responsabilidade, os servicos e materiais
considerados inadequados ou imperfeitos, ou que estiverem em descordo com o ora pactuado,
respeitando os prazos fixados, ficando a critério do 6rgdo gestor da contratacdo aprovar ou
rejeitar, sem prejuizo das multas contratuais.

8.18. Requerer a exclusdo do Municipio e do érgao gestor da contratacao de lide que venha a
ser movida por qualquer motivo relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por
seus funcionérios, sob pena de ressarcimento dos prejuizos advindos do processo judicial,
acrescido de perdas e danos, sem prejuizo de resciséo contratual.

8.19. Obter as licengas junto as reparticbes competentes, necessarias ao cumprimento das
obrigacdes contratuais e manté-las atualizadas.

8.20. Cumprir com as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

8.21. Manter constante e permanente vigilancia sobre as obras executadas, até a sua
aceitacdo definitiva, bem como sobre os materiais e equipamentos utilizados, cabendo-lhe todas
as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

8.22. Apresentar, quando da assinatura do contrato, a situagdo cadastral regular perante o
CREA — Conselho de Engenharia e Agronomia e CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

8.23. A CONTRATADA deverd elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcgéo Civil (Lei 12305/2010, resolugdo CONAMA 307/2002) e apresentar ap0s assinatura
do contrato e antes da emissdo da Ordem de Inicio dos servigos.

8.24. A CONTRATADA devera observar as disposi¢des contidas na resolucdo CONAMA n°
307/2002 e NOP-035 INEA, no que se refere ao Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil, e a emissdo de Manifesto de Residuos, a ser apresentado juntamente com a
Nota Fiscal.

8.25. Providenciar o atendimento as condicionantes da Licenca Ambiental, quando for o caso.

8.26. A substituicdo de qualquer profissional da equipe técnica s6 podera ocorrer com a
anuéncia do Contratante.

8.27. O Municipio de Macaé e o 6rgdo gestor da contratagdo ndo aceitardo, sob pretexto
algum, a transferéncia de responsabilidade da contratada, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros alegados.
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CLAUSULA NONA — DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO

9.1. Fornecer todos o0s subsidios necessarios ao desempenho da atividade da
CONTRATADA, encaminhando os documentos pertinentes a adequada realizacao dos servicos
correspondentes.

9.2. Promover, na forma da legislacdo de regéncia, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucdo do objeto. A existéncia de fiscalizacdo de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da Contratada por qualquer vicio ou defeito na execucdo do contrato.

9.3. Notificar, por escrito, a Contratada sobre eventuais irregularidades encontradas no fiel
cumprimento de suas obrigacdes, observando os prazos para adequagao.

9.4. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucdo dos
Servicos;

9.5. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada pelos servicos efetivamente prestados e
faturados, nas condicdes estabelecidas neste contrato.

9.5.1. Registrar ocorréncias relevantes.

9.5.2. Determinar medidas necessarias ao fiel cumprimento.
9.5.3. Atestar faturas, se conforme, para efeito de pagamento.
9.5.4. Elaborar relatérios de ndo-conformidade.

9.6. Fiscalizar as condigbes de cumprimento das normas regulamentares, sob
responsabilidade da Contratada.

9.7. Emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacfes relacionadas a execug¢do do
contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 2 (dois) meses, apos
concluida a instrucdo do requerimento, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

9.8. O MUNICIPIO se reserva o direito de solicitar os servicos ora contratado, na sua
totalidade ou parcialmente, de acordo com a sua necessidade e conveniéncia.

CLAUSULA DECIMA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. A execucédo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo Gestor de Contratos e pela
Comisséo de Fiscalizaco, representantes do MUNICIPIO especialmente designados para esse
fim, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e da Lei Municipal n°® 4.960/2022.
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10.1.1. Gestor do Contrato: Matricula n° , designado
pela Portaria n®

10.1.2. Comisséao de Fiscalizacéo: Matricula n° ; designados por
intermédio da Portaria n°

10.2. Séo atribuicbes do Gestor de Contratos:

10.2.1. Controlar os prazos de vigéncia dos contratos e saldos de atas de registro de precos,
solicitando sua prorrogacdo, abertura de nova licitacdo ou contratacdo direta, quando for o caso;

10.2.2. Informar ao Ordenador de Despesas 0 interesse na prorrogacdo de contratos sob sua
responsabilidade, com vistas a obtencdo da autorizacdo para abertura do processo
administrativo para tanto;

10.2.3. Verificar a manutengéo das condi¢gfes de habilitacdo e qualificacdo da empresa durante
toda a execucdo do contrato, devendo instruir os processos de prorrogacao contratual e de

contratagéo direta com os documentos pertinentes;

10.2.4. Verificar a manutengdo do equilibrio econbémico-financeiro do contrato, devendo
comunicar ao Ordenador de Despesas a ocorréncia de situacdo que enseja a revisao de precos;

10.2.5. Verificar se estdo atualizadas as informac6es de ocorréncias relacionadas a execucao
contratual;

10.2.6. Analisar a documentagéo que antecede o pagamento;
10.2.7. Verificar o controle atualizado dos pagamentos;

10.2.8. Manifestar-se em todos os atos da Administracdo relativos a aplicagdo de sancoes,
execucao e alteracao dos contratos;

10.2.9. Decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacdo de servicos;

10.2.10. Auxiliar o Ordenador de Despesas nas tratativas voltadas as alteracdes e revisdoes
contratuais junto a contratada, quando for o caso;

10.2.11. Manifestar-se previamente a decisdo do Ordenador de Despesas nos pedidos de
liberagdo da garantia contratual em favor da contratada, quando for o caso;

10.2.12. Inserir os dados referentes aos contratos administrativos, termos aditivos,
convénios e instrumentos congéneres no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP);
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10.2.13. Exercer outras atividades compativeis com a funcao.

10.3. Sao atribuicbes da Comisséo de Fiscalizagéo:

10.3.1. Acompanhar os prazos de entrega, diligenciando com a CONTRATADA, se necessario;
10.3.2. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes, mediante termo detalhado;

10.3.3. Analisar, conferir e atestar notas fiscais, faturas e congéneres e a regularidade fiscal da
CONTRATADA;

10.3.4. Devolver a CONTRATADA as notas fiscais em desconformidade com o contrato;

10.3.5. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao contratual;
10.3.6.Oficiar a contratada determinacdo de medidas preventivas e corretivas, com
estabelecimento de prazos, para regularizagdo das faltas registradas e irregularidades
observadas na execuc¢éo do contrato, comunicando ao Gestor de Contratos o ndo atendimento
das determinacoes;

10.3.7. Expedir, através de notificacGes e/ou relatério de vistoria, a situacdo que demandar
deciséo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, ao Gestor de Contratos e ao Ordenador
de Despesas, em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;

10.3.8. Proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medic¢ées;

10.3.9. Aprovar a planilha de medicdo emitida pela CONTRATADA ou conforme disposto em
contrato;

10.3.10. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se
a respeito da suspenséao da entrega de bens;

10.3.11. Conferir e certificar as faturas relativas as aquisicoes;
10.3.12. Proceder as avaliacGes dos servicos executados pela CONTRATADA,;
10.3.13. Determinar, por todos os meios disponiveis, a observancia das normas técnicas e

legais, especificacdes e métodos para a perfeita execugdo do objeto;

10.3.14. Exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de
seguranca do trabalho;
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10.3.15. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente
a CONTRATADA, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proéprias
subcontratadas que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servicos;

10.3.16. Receber designacdo e manter contato com o preposto da CONTRATADA, e se for
necessario, promover reunides peridédicas ou especiais para a resolucdo de problemas na
entrega dos bens;

10.3.17. Manifestar-se nos pedidos de alteragbes contratuais quanto a regularidade da
contratacao;

10.3.18. Verificar a correta aplicagdo dos materiais;

10.3.19. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido

de promocéo de controle de qualidade dos bens a serem adquiridos;

10.3.20. Recomendar ao Gestor de Contratos e ao Ordenador de Despesas a aplicacéo de
sangfes a CONTRATADA,;

10.3.21. Zelar pelo fiel cumprimento de todas as obrigacdes da CONTRATADA previstas
neste contrato;

10.3.22. Exercer outras atividades compativeis com a funcao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A licitante ou a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes
infragdes:

11.1.1. Dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

11.1.2. Dar causa a inexecucao total do contrato;

11.1.3. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, quando exigidas;

11.1.4.N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

11.1.5.N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

11.1.6.Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
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11.1.7. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

11.1.8. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

11.1.9. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
11.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.
11.1.12. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a

administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.
11.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
11.2.1. Adverténcia por escrito;

11.2.2. Multa, néo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor da contratacao;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Macaé, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos;

11.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06
(seis) anos.

11.3. A aplicacdo de sancdes observard o devido processo administrativo, na forma da Lei
Federal n® 14.133/2021, combinada com o artigo 29 e seguintes da Lei Municipal n°® 4.960/2022.

11.3.1.Nos termos do Decreto Municipal n° 088/2023, incorre nas penalidades descritas no
subitem 11.2.4, cumulada com o subitem 11.2.2, a licitante que praticar as seguintes condutas:

11.3.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.3.1.2. Dar causa a inexecucéo total do contrato;

11.3.1.3. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

11.3.1.4. N&o manter a proposta, salva em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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11.3.1.5. N&o celebrar o contrato/instrumento equivalente ou ndo entregar a documentacao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.4. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para
registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou
com justificativa recusada pela administracao publica.

11.5. As sang0es previstas nos subitens 11.2.3 e 11.2.4 implicardo no descredenciamento do
fornecedor no SICAF.

11.6. A multa poderéa ser aplicada cumulativamente com as demais sancgoes.

11.7. As sang0Oes aplicadas serdo obrigatoriamente registradas junto a Coordenadoria Geral de
Contratos, bem como no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

11.8. A aplicacdo das sangbes ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragdo Publica.

11.9. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — EXTINCAO DO CONTRATO

12.1. Constituem motivo para extingdo do presente contrato, independentemente de notificagdo
ou interpelacédo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das penalidades nele previstas e na Lei
Federal n® 14.133/2021, o descumprimento de qualquer de seus termos, clausulas ou condicdes,
a cessacao de sua necessidade ou ocorréncia de qualquer situagao prevista no art. 137 da Lei
de Licitacoes.

12.2. No ato da rescisdo contratual, a CONTRATADA prestara contas dos produtos que lhe
tenham sido solicitados.

12.3. Constatados prejuizos decorrentes da atuacéo irregular da CONTRATADA no momento
da extinc&o, podera o MUNICIPIO efetuar a retencéo de valores devidos & CONTRATADA, no
limite suficiente a compensacao dos mesmos.

12.4. Em qualquer hip6tese de rescisédo contratual, a CONTRATADA somente tera direito a
remuneracéo pelos materiais fornecidos.
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12.5. Caso o MUNICIPIO ndo se utilize da prerrogativa de extinguir este Contrato, a seu
exclusivo critério, podera suspender a sua execucao e/ou sustar o pagamento das faturas, até
gue a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢cdo contratual infringida.

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICIPIO DE MACAE, em caso de extingéo
com fundamento no art. 138, |, da Lei Federal n° 14.133/2021.

12.7. A extincdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo.

12.8. No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por
culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei 14.133/2021, poderd a
Administrac@o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.9. O presente contrato, podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado.

12.9.1. Por ato unilateral do CONTRATANTE, em raz&o de inexecugéo total ou parcial do objeto
e/ou obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou algum dos motivos previstos no art. 137
da lei n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo ainda, ser
observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida lei; e

12.9.2. Consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n°® 14.133/2021.

12.10. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.10.1.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

12.11. A extingdo contratual prematura deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

12.12. A justificativa da rescisdo por unilateral da CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara.

12.12.1.1. As obrigacfes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
12.12.1.2. Os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.12.1.3. As indeniza¢fes e multas.

12.13. A extincdo contratual ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio ,de termo
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indenizatorio, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia contratual, na forma do art.
131, caput e paragrafo Unico da Lei n°® 14.133/2021.

12.14. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda.

12.14.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e
executar a garantia prestada; e

12.14.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragéo, nos termo do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

12.15. O contrato podera ser extinto coso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade CONTRATATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau conforme
art. 14m inciso IV da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Fazenda — SEMFAZ,
com copia a Coordenadoria Especial de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura do Contrato ou Instrumento
Equivalente, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor global do contrato, com validade para todo o periodo contratual.

13.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei
Federal n® 14.133/2021.

13.3. Caberéa ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.4. Caucgéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

13.3.1. Para apresentacao de oferecimento de titulos da divida publica, deverdo ser observadas
as seguintes condicdes:

13.3.2. Devem ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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13.3.3. Para fins e comprovacdo do seu valor atual, na forma do art. 225, 81 da Lei estadual n°
287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentacoes:

13.3.3.1 Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balanco patrimonial do CONTRATADO.

13.3.3.2 Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

13.3.3.3. Memodria de calculo de corregéo atualizada ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrado o valor do titulo atualizado monetariamente.

13.3.3.4. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tao somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo
contratual.

13.5. Seguro-garantia;

13.4.1. Para apresentacéo do seguro garantia, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des:

13.4.2. Sem prejuizo do prazo previsto no item 13.8 deste contrato, a apdlice permanecera em
vigor mesmo que o CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas;

13.4.3. A apolice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal, mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

13.4.4. Sera permitida a substituicdo da apolice na data de renovacédo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢es e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado BA hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o0 CONTRATADO ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢éo ou adimplemento pela Administracao.

13.4.5. A apdlice somente sera aceita se contemplar todo o objeto, observada a legislacdo que
rege a matéria.

13.4.6. Devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome
da Seguradora que emitir a apdlice.

13.4.7. A apolice terd sua validade pelo segurado por meio de consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp

13.4.8. A apolice devera conter disposicdo expressdao de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30(trinta) dias ante do prazo final da
validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.
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13.4.9. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido sinistro durante a vigéncia a apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662 de 11 de abril de 2022.

13.6. Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.5.1. Devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios dos artigos 827 e 838 do Cdédigo Civil, bem como sua expressa afirmacdo que, como
devedor solidario, fard o pagamento ao CONTRATANTE, independentemente de interpelacao
judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigacoes.

13.5.2 A fianca bancaria devera ter prazo e validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste Contrato, acrescido de 90 dias para apuracdo de eventual inadimplemento do
CONTRATADO, ocorrido durante a vigéncia contratual, e para a comunicacdo do
inadimplemento a instituicdes financeiras.

13.7. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.7.1. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial em Conta Corrente em
nome da CONTRATANTE, cujo o valor sera corrigido monetariamente e restituido ao
CONTRATADO.

13.7.2. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para
ressarcimento do Municipio de Macaé e para pagamento dos valores das multas moratérias,
multas punitivas, indeniza¢des a ele devidas pelo Contratado, bem como de débitos da empresa
para com 0s encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados com o presente
contrato, tais como INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transportes, vales-refeicdes e verbas
rescisorias, prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas pela
fiscalizacdo a contratada e prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

13.8. A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para
cobertura de multas, desde que nao tenha havido rescisao;

13.8.1. No caso de renovacao da contratacdo, a Contratada devera renovar a garantia;

13.8.2.Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualizacdes, revisdes ou
repactuagfes, a Contratada reforgara a garantia, conforme o caso;

13.9. O prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratagdo, acrescido de
90 (noventa) dias;

13.10. A garantia somente podera ser levantada apos o recebimento definitivo do objeto pela
fiscalizagdo, que serd acompanhada de declaracio da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.
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13.11. A ndo observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia estabelecida neste
item acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da contratacdo
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento);

13.12. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia podera acarretar
a rescisao unilateral da contratacdo, sem prejuizo da multa prevista no subitem anterior.

13.13. A apresentagdo da garantia n&o isentam as partes de suas obrigacdes e
responsabilidades atribuidas e todas as documentacdes inseridas no Processo Administrativo
n° 75.374/2024.

13.14. A Ordem de servicos somente serda emitida ap0s a apresentacdo de uma das
modalidades de garantia acima previstas, no prazo definido no subitem 13.1, sujeitando-se a
Contratada as penalidades previstas nos artigos 155 e 162 da Lei 14.133/2021 no caso de
descumprimento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGURO, ETC.

14.1. Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas que forem
devidos em decorréncia do objeto desta contratacdo, bem como as contribuicdes devidas a
Previdéncia Social, encargos trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se fagcam necessarias a execugdo dos servicos, salvo as
despesas a serem pagas pelo MUNICIPIO, devidamente expressas neste contrato.

14.2. Se durante o prazo de vigéncia deste contrato, houver alteragdo e/ou criacdo das
aliquotas de tributos ou encargos ou instituicdo de outros que incidam sobre o servico objeto
deste instrumento, o0 MUNICIPIO DE MACAE procedera conforme a seguir:

14.2.1. Caso haja diferenca a maior, o MUNICIPIO somente procedera ao pagamento mediante
comprovacao pela Contratada do dnus decorrente;

14.2.2. Na hipétese da Contratada, vir a beneficiar-se de isen¢des junto ao Fisco, 0 MUNICIPIO
procederda a revisao do custo indicado na data-base;

14.2.3. Serdo consideradas, para fins desta clausula, as alteragdes de tributos ou encargos que
comprovadamente incidam sobre os insumos que compdem o objeto deste contrato.

14.3. O MUNICIPIO se reserva o direito de solicitar & Contratada quando entender
conveniente, a exibicdo dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais encargos
devidos direta ou indiretamente, por conta deste instrumento.

14.4. Quando por disposi¢do legal, o MUNICIPIO for o responséavel pelo recolhimento de
tributos decorrentes deste contrato e, por exclusiva responsabilidade da Contratada, vier a
responder por acréscimos e/ou outros encargos em decorréncia de erro no faturamento por nao
cumprimento das condi¢cbes que possibilitem o correto recolhimento dos tributos devidos,

Pagina 88 de 95 o nzg..,., PO

ot T e—"
Mol s +F 437 OM



COORDENADORIA ESPECIAL DE
LICITACOES

FLS.: ASS.

W ) \ M a C a e PROC. N° 75.374/2024
\ ) N [
S’ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2025

agueles valores atualizados serédo descontados da fatura que originou a incorrecéo, ou daquela
que vier a ser apresentada imediatamente apds a ocorréncia do evento apontado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- REGULARIDADE JUNTO AO INSS, FGTS E ICMS

15.1. A CONTRATADA, no ato da celebracdo deste instrumento, declara que ficam mantidas
todas as condicBes pertinentes contidas no artigo 68, Ill e IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
devendo imediatamente comunicar o MUNICIPIO qualquer alteragdo que possa comprometer a
manutencédo de seus termos, bem como manté-las atualizada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - VINCULACAO

16.1. O presente Contrato fica vinculado ao edital de licitagdo e seus anexos, bem como a
proposta do licitante vencedor, constantes do processo administrativo em epigrafe, nos termos
do artigo 92, 1l da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES DO CONTRATO

17.1. O MUNICIPIO analisara, julgara e decidira, em cada caso, as questdes alusivas a
incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de forga maior, por intermédio de
comissdo especialmente designada para esse fim, a quem compete apurar os atos e fatos
COMISSivVOS ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

17.2. Este Contrato sO6 podera ser alterado ou modificado em qualquer de suas clausulas
mediante Termo Aditivo e em conformidade com o artigo 124 e seguintes da Lei Federal n®
14.133/2021.

17.3. Qualquer tolerancia das partes no que diz respeito ao cumprimento no todo ou em patrte,
de qualquer das clausulas e/ou condi¢cdes contratuais, sera considerado como concessao
excepcional, ndo constituindo inovacdo do ajustado, nem precedente invocavel pela
CONTRATADA.

17.4. As alteracdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

17.5. Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, procedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

17.5.1. Unilateralmente pela administragao:

17.5.1.1. Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos.

17.5.1.2. Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

17.5.2. Por acordo entre as partes:
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17.5.2.1. Quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucéo,
admitidas aquelas da clausula 12.1.2.

17.5.2.2. Quando necesséria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios.

17.5.2.3. Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do
pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo
de fornecimento de bens ou execuc¢ao de obra ou servigo.

17.5.2.4. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢édo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.6. A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimo ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execugéo do contrato; e
o aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao art. 111 da Lei 14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusédo de escopo predefinido.

17.7. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nédo
poderd ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orgamentéria.

17.8. Nas alteragbes unilaterais, o CONTRATADO era obrigado a aceitar, nas mesmas
condi¢Bes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que e fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sra de 50%(cinquenta por
cento).

17.9. Na hipétese de auséncia de precos unitario para obras ou servicos cujo aditamento se
fizer necessario, esses seréo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da
proposta e o do orgamento base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 17.8.

17.10. Em caso de acréscimo e reducbes de servico no mesmo contrato devem ser
considerados as redugdes ou acréscimo de quantitativos de forma isolada, ou eja, o conjunto de
reducbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacédo entre elas, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo
legal.
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17.11. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos
de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responséavel técnico e adocgao das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragcéo, na forma
do art. 124, 81° da Lei 14.133/2021.

17.12. No acos de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao CONTRATADO, aplica-se a clausula 17.5.2.4.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — CASOS FORTUITOS, DE FORCA MAIOR OU OMISSOS

18.1. As partes ndo serdo responsabilizadas por fatos comprovadamente decorrentes de casos
fortuitos ou de forga maior, ocorréncias eventuais cuja solucdo se buscard mediante acordo
interpartes.

18.2. O MUNICIPIO analisara, julgara e decidira, em cada caso, as questdes alusivas a
incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de forga maior, por intermédio de
comissao especialmente designada para esse fim, a quem compete apurar os atos e fatos
comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

CLAUSULA: DECIMA NONA - DO USO DE MEIOS ADEQUADOS DE PREVENGCAO E
RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

19.1. Nos termos do Decreto Municipal n°® 141/2024, as partes poderédo utilizar meios adequados
de prevencdo e resolucdo de controvérsias para dirimir conflitos relacionados a direitos
patrimoniais disponiveis do presente Contrato, quais sejam, a conciliacdo, a mediacdo, o
compromisso, o comité de resolugéo de disputas e a arbitragem.

19.2. S&o considerados direitos patrimoniais disponiveis:

19.2.1. questdes relacionadas ao restabelecimento do equilibrio econbmico-financeiro do
contrato;

19.2.2. indenizag0es;

19.2.3. inadimplemento de obrigacfes contratuais pelas partes;

19.2.4. penalidades contratuais e seu calculo.

19.3. Nao serdo submetidas aos meios de prevencéo e resolucao as controvérsias relacionadas:
19.3.1. a direitos indisponiveis ndo transacionaveis;

19.3.2. a natureza e a titularidade publicas de servigos concedidos ou permitidos;

19.3.3. ao poder de fiscalizacdo e de regulagéo;

19.3.4. a rescisao do contrato.
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19.4. A utilizacdo de meios adequados de prevencdo e resolucdo de controvérsias deve ser
preferencial a judicializac¢ao.

CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO

20.1. A divulgacdo no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) é condicéo
indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos, nos termos do artigo 94 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

20.2. Em caos de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, por mais de 1
(um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a
ser afixada em local da ora de facil visualizagdo pelos cidad&os, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecug¢ado temporaria do objeto do contrato e a
data prevista para o reinicio da sua execugdo, conforme disposto no art. 115, 8 6° da Lei
14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DISPOSICOES FINAIS
21.1. A administracdo do MUNICIPIO analisara, julgara e decidird, em cada caso, as questdes
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de forga maior.

21.1.1. Para os casos previstos no caput, o MUNICIPIO podera atribuir a uma comiss&o, por este
designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se
fundamentem naqueles motivos.

21.2. Os agentes publicos responderdo, na forma da Lei, por prejuizos que, em decorréncia de
acdo ou omissdo dolosa ou culposa, causarem o MUNICIPIO no exercicio de atividades
especificas do cumprimento deste contrato, inclusive nas analises ou autorizagbes excepcionais
nestas “Disposicdes Gerais”.

21.3. As excecbOes aqui referenciadas serdo sempre tratadas com maxima cautela, zelo
profissional, senso de responsabilidade e ponderacdo, para que ato de mera e excepcional
concessdo do MUNICIPIO, cujo objetivo final é o atender tdo-somente ao interesse publico, n&o
seja interpretado como regra contratual.

21.4. Para assegurar rapida solucdo as questdes geradas em face da perfeita execucao do
presente contrato, fica desde jA& compelida a Contratada a avisar, por escrito e de imediato,
qualquer alteracdo em seu endereco ou telefone.

21.5. Quaisquer tolerancias entre as partes ndo importardo em novacao de qualquer uma das
clausulas ou condi¢fes estatuidas neste contrato, as quais permanecerao integras.

21.5. Serédo considerados injustificados o0s atrasos ndo comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitacéo da justificativa ficara a critério do MUNICIPIO.
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21.6. Em caso de conflito entre os termos do presente contrato e seus anexos, prevalecera
sempre o disposto no contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CUMPRIMENTO A LElI FEDERAL N° 12.846/13 E
DECRETO MUNICIPAL N° 207/15

22.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL N° 13.709/2018 (LEI
GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD)

23.1. E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacao,
sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

23.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes,
especialmente os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis, repassados em decorréncia da
execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei Federal n° 13.709/2018, sendo
vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

23.4. As partes responderdao administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da
execugdo contratual, por inobservancia a Lei Federal n® 13.709/2018.

23.5. Em atendimento ao disposto na Lei Federal n°® 13.709/2018, o0 CONTRATANTE, para a
execucdo do objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA, tais como numero do CPF e do RG, enderecos eletrénico e residencial e copia
do documento de identificagao.

23.6. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Federal n°® 13.709/2018 e
se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

24.1. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nos moldes da Lei n® 14.133 de 2021 e art.
65 do Decreto Municipal n°® 026 de 2023, nas seguintes condi¢des:

24.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacao.
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24.3. A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, desde que
previamente autorizado e que ndo correspondam as parcelas de maior relevancia técnica ou
valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo.

24.4. Os equipamentos utilizados nos servicos (tais como veiculos e maquinas) devem ser
preferencialmente de propriedade da empresa contratada, comprovada através de seu registro.

24.5. A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA que continuara
integra perante o Municipio de Macaé.

24.6. As subcontratacbes porventura realizadas serdo integralmente custeadas pela
CONTRATADA.

24.7. A SUBCONTRATACAO ficara condicionada, em qualquer caso, & comprovacédo das
exigéncias contidas no subitem 18, que trata da qualificacéo técnica.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA QUINTA — DO SEGURO

25.1. A licitante vencedora devera obrigatoriamente apresentar a Secretaria Municipal de
Fazenda/Tesouraria, com cépia a Coordenadoria Geral de Contratos, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos da engenharia, com validade
para todo o periodo de execucao da obra.

25.1.1 Em caso de sinistro ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execucgdo da obra.

25.2 A contratada devera, ainda na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no artigo anterior, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO
26.1. Para dirimir as questfes oriundas deste contrato, serd competente o Foro da Cidade de
Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 05 (cinco)
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas.

Macaé, de de 2025.

MUNICIPIO DE MACAE
(Secretario Municipal)

Augusto O wne Aomo Ferrom
Conrriarae Expacsd de Lotaptes
Matri s o7 407 M
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