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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 1755/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

FORMA DE ADJUDICACAO: GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA DA SESSAO PUBLICA: 20/08/2026 AS 10h (horario de Brasilia)
ENDERECO ELETRONICO: https://www.licitanet.com.br/

0 MUNICIiPIO DE SAO JOAO DA BARRA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Servicos com sede na Rua Dos Passos, 512 - Centro, torna publico que, devidamente autorizado
pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos, Sra. Ana Paula Gomes Sales, na forma do disposto
no Processo Administrativo n.2 1755/2026, fara realizar, na data e hora acima informadas,
licitacdo na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2026, nos termos da Lei n.2
14.133, de 2021, e legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

Fica o Agente de Contratacdo, Sr. Edmar Jonas Serra Janior, designado pela Portaria ne.
113/24, de 04 de julho de 2024, publicada no Didrio Oficial do Municipio de Sao Jodo da
Barra/R] para a conducdo do presente certame. Na sua auséncia deste o certame podera ser
conduzido por qualquer outro Agente de Contratacdo designado na aludida portaria. Como
suporte fica designado (a) Sr? Angelita Abreu Oliveira, como membro da Comissdo de
Contratacgao.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA BARCELOS, 02
(DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO
JOAO DA BARRA/R]. EMENDA IMPOSITIVA N2 085 de 2025, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2. A Contratagdo sera realizada mediante licitagio na modalidade de
CONCORRENCIA, em sua forma ELETRONICA, no que sera aferido critério de julgamento de
MENOR PRECO, a adjudicacdo GLOBAL e o regime de Execu¢do EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, conforme condigdes deste Edital que devera(do) seguir a(s) seguinte(s)
especificacdo(des).

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Poderdo participar deste procedimento os licitantes devidamente credenciados no
Sistema  “LICITANET” através do site  https://www.licitanet.com.br/, conforme
discricionariedade administrativa preceituada pelo Decreto Municipal n® 109/21, de 12 de
agosto de 2021, no:

2.1.1. No que tange a plataforma escolhida para a realizacdo do procedimento em
questdo, destacamos a possibilidade trazida pelo Decreto Municipal n® 109/21,
de 12 de agosto de 2021, em seus art. 37, inciso V:
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“Nas licitagées eletronicas realizadas pelo Municipio,
caso opte por realizar procedimento regido pela Lei n?
14.133, de 12 de abril de 2021, e por adotar o modo de
disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a
Administragdo poderd, desde jd, utilizar-se de sistema
atualmente disponivel, inclusive o Comprashet ou
demais plataformas publicas ou privadas, sem
prejuizo da utilizagdo de sistema proprio.”

2.2. Além da permissdo prevista no referido decreto para utilizacdo de plataformas
privadas, justifica-se a ndo adoc¢do do sistema Compras Gov, antigo ComprasNet, em razdo de sua
incompatibilidade com o Sistema de Gestdo Integrada do Municipio. Em contrapartida, a
plataforma Licitanet apresenta plena integracdo com o referido sistema, permitindo a
automatizacdo do envio e recebimento de dados dos processos licitatérios. Essa integracao
proporciona maior eficiéncia operacional, abrangendo desde a elaboracdo de relatdrios
gerenciais até o envio automatizado de informacoes aos sistemas oficiais, como o Portal da
Transparéncia Municipal, o PNCP e o SIGFIS.

2.3. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados neste item 2 e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo
no momento da habilitagao.

2.6. A participacdo neste procedimento serd para todos os tipos de sociedades. O
ramo de atividade devera ser compativel com o objeto desta licitacao.

2.7. Serda concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 43 a 47 da Lei
Complementar n.2 123, de 2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEIL.

2.8. A obtencdo dos beneficios a que se referem os artigos 43 a 47 da Lei
Complementar n.2 123, de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realiza¢do da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.8.1. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado
o valor anual do contrato.

2.9. Nao poderao disputar esta licitacdo:

2.9.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.9.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.9.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.9.4. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

29.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.9.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.2 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.9.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissado de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacio
de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.9.8. agente publico do 6rgio ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de
representante de pessoa juridica;

2.9.9. ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagoes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2
14.133, de 2021;

2.10. 0 impedimento de que trata o item 2.102 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.11. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 2.10.3 e 2.10.4 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
2.13. O disposto nos itens 2.10.3 e 2.10.4 ndo impede a licitacdo ou a contratacao de

servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
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2.14. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n.2 14.133/2021.

2.15. A vedacdo de que trata o item 2.10.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.16. Sera vedada a participacio de Pessoa Juridica, em Consdrcio, na presente
licitagdo, em conformidade com a Lei 14.133/2021 e sem prejuizos a competitividade do
certame;

2.17.1 A participacao de consorcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de
alta complexidade ou vulto”, o que nio seria o caso do objeto sob exame. Ndo ha nada que
justifique a participacdo de empresas em consdrcios no objeto em apreco. Ele ndo se
reveste de alta complexidade, tampouco é servigo de grande vulto econémico, ou seja, o
projeto basico ndo apresenta nenhuma caracteristica prépria que justifique a admissao de
empresas em consorcio. A admissdo de consorcio em objeto de baixa complexidade e de
pequeno valor econdmico atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria,
com o aval da Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo
ainda a vantajosidade buscada pela Administracao.

2.18 Ndo sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em regime de
cooperativa, qualquer que seja sua forma de constitui¢do. Visando garantir a regularidade, a
qualidade e a seguranca dos servicos prestados pela Administracdo Publica, citamos alguns dos
principais motivos para a vedagdo a participacdo de cooperativas neste procedimento:

2.18.1 Controle e responsabilizacdo: Ao vedar a participacdo de cooperativas, a
Administracdo Publica busca evitar a dificuldade de controle e responsabilizagio pelos
servicos prestados. Cooperativas sdo compostas por membros associados, e a rotatividade
de cooperados pode dificultar a estabilidade e a continuidade dos servigos, tornando
complexa a definicdo de responsabilidades em caso de falhas ou problemas na execuc¢do
do contrato.

2.18.2 Seguranca juridica: A vedagdo evita situagdes ambiguas e potenciais
questionamentos legais, uma vez que as cooperativas tém uma natureza peculiar e estdo sujeitas
a diferentes normas em comparacdo a outras formas de organizacdo empresarial. Ao permitir a
participacdo de cooperativas, poderia haver conflitos de interpretacdo sobre os direitos e
deveres contratuais, afetando a seguranga juridica das contratagoes.

2.18.3 Garantia da qualidade dos servicos: A contratacdo de servicos em comento é
sensivel, exigindo a selecdo de profissionais qualificados, estaveis e comprometidos. Ao vedar a
participacdo de cooperativas, a Administracdo busca garantir que os contratados sejam
empresas constituidas sob a forma empresarial, com estrutura, histérico e capacidade de
oferecer a mao de obra especializada necessaria para o cumprimento do contrato.

2.18.4 Cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias: Cooperativas podem
enfrentar dificuldades em assegurar o cumprimento integral das obrigacdes trabalhistas e
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previdenciarias. O risco de inadimpléncia poderia ser transferido a Administracao Publica, o que
é indesejavel e prejudicial para ambas as partes.

2.18.5 Nesse mesmo sentido foram reiteradas decisdes (Acérddao n? 1815/2003-Plenario,
Aco6rdao n? 307/2004-Plenario) que culminaram com a publica¢do da Simula n? 281, TCU:

“E vedada a participacdo de cooperativas em licitacdo
quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e
o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.”

2.18.6 Em suma a vedacdo a participacido de cooperativas neste procedimento visa preservar os
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e isonomia nas licitacdes publicas, buscando
garantir a melhor execucido dos servicos e a qualidade no atendimento aos interesses publicos.
Essa medida é uma forma de resguardar os interesses do Estado e dos cidadaos, assegurando a
realizacdo de contratos que atendam aos padrdes de exceléncia requeridos pela Administracao
Publica.

2.19 O Orcamento Estimado do presente procedimento licitatério é de R$ 239.174,87
(Duzentos e trinta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

2.20 Osservicos serdo pagos e empenhado a conta das seguintes dotagdes:

Dotagdo Orcamentaria Ficha 260 - Programa: 04.451.2003.1002.1002 - Elemento de
despesa: 4.4.90.51.00 - Fonte: 704 009 oriundos da Secretaria de Obras e Servicos, no valor
de R$ 239.174,87 (Duzentos e trinta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos) - Reserva Or¢amentaria n2. 119, referente a Emenda Aditiva Impositiva Individual n.
085/2025.

3 DA ABERTURA DA SESSAO E DA INVERSAO DE FASE

3.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

3.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitagdo ou a proposta,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.3 O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

3.4 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.5 Nos termos do art. 17, § 12, da Lei Federal n® 14.133/2021, este processo licitatorio
adotara a inversdo de fases, de modo que a analise da documentacdo de habilitacdo dos
fornecedores sera realizada previamente a classificagdo das propostas e a abertura da fase de
disputa de lances.

3.6 A medida justifica-se pela necessidade de conferir maior eficiéncia ao procedimento
licitatério, considerando a natureza do objeto, a complexidade da documentacdo técnica
exigida para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, bem como a
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necessidade de verificar previamente a capacidade das licitantes para execucdo da obra.

3.7 A analise prévia da habilitacdo visa assegurar que apenas licitantes efetivamente aptos a
execucdo do objeto participem das fases subsequentes do certame, contribuindo para a
celeridade processual, reducao de diligéncias e mitigacdo de riscos relacionados a futura
execucao contratual.

3.8 A adocdo desse procedimento observa os principios da eficiéncia, do planejamento, da
segurang¢a juridica e da selecdo da proposta apta a atender ao interesse publico,
permanecendo preservada a competitividade do certame.

4 DA FASE DE HABILITACAO

4.1 Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo I referente
aos requisitos de habilitacdo deste Edital.

4.2 Apos a apresentacdo dos documentos de habilitacdo, fica vedada a substituicio ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

4.3 O Agente de Contratacdo poderd, na andlise dos documentos de habilitacdo, sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins
de habilitacao.

4.3.1 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

4.4 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao, o licitante sera habilitado.

4.5 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante, apds declarada sua habilitagao.

4.6 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNP]/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

4.6.1 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.6.2 Serdo aceitos registros de CNP] de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.

4.7 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte serd exigida nos termos do disposto nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar 123/2006.

4.8 Em caso de participacio de empresas estrangeiras que nio funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

4.8.1 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para

receber citacdo, intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o
instrumento de mandato com os documentos de habilitagao.
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4.8.2 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pafs,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para
a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

4.9 O agente de contratacdo verificara se os licitantes provisoriamente habilitados atendem
as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.2 14.133/2021,
legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participacao no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

a) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br )

4.10 Caso conste na Consulta de Situacio do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

4.10.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

4.10.2 Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

5 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

5.1 Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proéprio do sistema,
que:

[ - ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

II - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.2 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela citada lei, quando
o fornecedor estiver enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.;

I1I - o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢des gerais da contratagio;

IV - serd exigida do licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas;

V - o cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social;

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n?2 14.133/2021;

VII - aresponsabilidade pelas transagdes que forem efetuadas no sistema;
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VIII - que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

IX - que cumpre os requisitos de habilitacdo e que as declaragdes informadas sdo veridicas,
conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

XI - que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

XII - que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos IIl e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da
Constituicao Federal;

XIII - que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021;

XIV - proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

XV - Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente deste 6rgdo comprador, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, 1V, da Lei
Federal n? 14.133/21).

5.3 A falsidade das declaracdes sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n.2
14.133, de 2021, e neste Edital.

5.4 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e das
declaragdes pelo licitante, o que ocorrera somente apds o procedimento de abertura da fase
de envio de lances.

5.5 Apoés a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os
documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas.

5.6 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

5.6.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, conforme disposto no
item 6.5, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta;

5.6.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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5.7 O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.7.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego;

5.8 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua
desconexado.

5.9 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

6.1.1 Valor total global;
6.1.2 Marca/Modelo (QUANDO HOUVERY);
6.1.3 Fabricante (QUANDO HOUVER);

6.1.4 Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao do
Projeto Basico;

6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

6.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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6.8 0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentac¢do, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se
houver justificativa para prazo diverso aceita pela Administracao.

6.9 0 ndo cumprimento das normas supramencionadas por parte dos contratados
podera resultar na responsabilizacdo junto a este Municipio, apds a devida observancia do
processo legal.

7 DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.2 0O lance devera ser ofertado pelo valor global, sendo observada a devida discrimina¢do dos
valores unitarios dos itens na formulacdo da proposta reajustada, (Apos a fase de negociacio,
serd solicitada a licitante classificada em primeiro lugar, a apresentacdo da proposta reajustada,
acompanhada da decomposicdo dos custos unitarios. Ndo serdo aceitos valores unitarios acima
dos valores unitarios estimados pelo Municipio, os quais deverao respeitar os valores maximos
constantes na planilha or¢amentaria disponibilizada neste Edital).

7.3 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.4 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.5 0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 100,00 ( cem reais).

7.6 O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.7 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

7.8 Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletréonica o modo de disputa
“aberto”, no qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes;

7.9 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracio da sessdo publica;

7.10 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

7.12 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
I —
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7.13 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.14 No caso de desconexdo com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances.

7.15 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o agente de contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacio.

7.16 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.17 Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18 A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.19 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21 S6 poderad haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances);

7.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serda aquele
previsto no art. 60 da Lei n.2 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

7.24 avaliacio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos na Lei;

7.25 desenvolvimento pelo licitante de acoes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

7.26 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos de
controle.

7.27 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.28 empresas brasileiras;
7.29 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.30 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n.2 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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7.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, o Agente de
contratacdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas, ap6és definido o resultado do
julgamento.

7.32 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administracao.

7.33 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.34 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

7.35 O Agente de contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo
minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.36 E facultado ao agente de contratacio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo,
de oficio ou a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

7.37 Apo6s a negociacdo do prego, o agente de contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8 DA FASE DE JULGAMENTO

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo, examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao objeto e a compatibilidade do preco
em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.2 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.3 Contiver vicios insanaveis;

8.4 N3o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

8.5 Apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do prego maximo definido

para a contratacdo, a saber, orgamento estimado, inclusive os pregos unitarios dos itens que
compde o objeto;

8.6 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;
8.7 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital

ou seus anexos, desde que insanavel.

8.8 A desclassificacao serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento por todos os participantes.

8.9 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia do Agente de Contratacido, que comprove:

8.10 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;e
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8.11 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto

9 DOS RECURSOS

9.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos ap6s o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo e do término do julgamento das propostas, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusio, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.11 As razdes do recurso deverio ser apresentadas em momento Unico, no prazo de
trés dias uteis, em campo proprio do sistema eletronico de contratacdes ou, em sua
indisponibilidade, para o e-mail funcional pregao@sjb.rj.gov.br, mediante confirmacdo de
recebimento, contados:

a) a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagio ou inabilita¢io;
b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.1.2 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazoes, no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de
divulgacao da interposi¢do do recurso.

9.1.3 Osrecursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2 Cabera ao agente de contrata¢do, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e
decidir os recursos e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.3 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.4 0 recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.5 0 acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n.2 14.133/2021:

10.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

10.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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10.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;

10.1.5 ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

10.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

101.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

10.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.7 ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

10.1.8 apresentar declaracio ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante o certame ou a execucdo do contrato;

10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

10.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢cdes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

10.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
10.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2 O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:
10.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 22, da Lei n.2 14.133/2021, pela infracdo descrita no
item 10.1.1 de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave.

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, 11, § 3¢, da Lei n.2 14.133/2021, pela infracdo
dos subitens 10.1.1 a 11.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 10.1.1, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infra¢des previstas nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, incidente
sobre o valor anual do Contrato;
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c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, incidente
sobre o valor anual do Contrato;

10.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 11.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

10.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizag¢bes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 82,
da Lein.2 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, na
forma do art. 156, § 79, da Lei n.2 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 42, da Lei n.2 14.133/2021,
nos casos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Sao Jodo da Barra, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 52, da Lei
n.2 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 32, da Lei n.2 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o contratado,
independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no
percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite de 30% (trinta por
cento) do valor do Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao prevista no item
10.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

10.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extin¢cdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sanc¢odes previstas no Contrato.

10.4 No caso de inexecugao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisido do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% do valor do Contrato.

10.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o
valor da obrigacao principal.
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10.5 Na aplicacao das san¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156,
§ 19, incisos [ aV, da Lei n.2 14.133/2021:

10.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lei n.° 286, de 26 de fevereiro de 2014;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

10.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.6 A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do rgdo ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagdo:

a) as sanc¢oes previstas nos itens 9.2.1,9.2.2 e 9.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;
b) a aplicacdo da sang¢do prevista no item 9.2.4, na forma do art. 156, § 62, I, da Lei n.2
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario
Municipal ou

b.2) em se tratando de contratacio realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

10.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante ou contratado,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n.2 14.133/2021, e, subsidiariamente, na
Lei n.2 286/2014.

10.7.1 A aplicacdo de sang¢ido serd antecedida de intimacdo do licitante ou contratado, que
indicara a infragcdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentacido da defesa, com a
possibilidade de producao de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias tteis, no caso da aplicagdo das san¢Ges previstas nos itens 10.2.1 e 10.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sanc¢des previstas nos itens 10.2.3 e 10.2.4,
contado da data da intimacao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n.2
14.133/2021.

10.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

10.8 A aplicagdo das sangdes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art.
156, § 92, da Lei n.2 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n.2
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatdria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cédigo Civil.

10.9 As sanc¢oes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacio, observados os requisitos estabelecidos no art.
163 da Lein.2 14.133/2021.
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10.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n.2 12.846/2013, como ato lesivo a administracao publica
nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

10.10.1 A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administra¢do Publica nacional, nos termos da Lei n.2 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragio
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

10.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuragio de fatos e, se for
0 caso, aplicacdo de sancoes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no
edital e/ou no contrato, as comunicacdes serdo efetuadas por meio do enderegco de correio
eletrénico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratacoes
utilizado pelo Municipio de Sio Jodo da Barra.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio eletréonico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacdes e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, nio podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunica¢des por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢des aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para Coordenac¢do de Licitacdes e Contratos o extrato de
publica¢do no Diario Oficial do Municipio de Sio Jodo da Barra do ato de aplicagdo das san¢bes
de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, de
modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades
da Administracdo Pablica do Municipio de Sdo Jodo da Barra.

10.12.1 A aplicacdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar deverd ser comunicada a Coordenadoria de Auditoria e
Controle Interno do Municipio de Sio Jodo da Barra, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da sua aplicacdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas - CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do
art. 161 da Lei n.2 14.133/2021.

10.13 Caso ndo seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado e da garantia prestada,
devera ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a
decisdo final quanto a penalidade.

10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria-Geral do Municipio para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei
n.2 4.320, de 17 de margo de 1964.

10.14 Sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas acima, no Termo de Referéncia, neste
Edital e no contrato, a Contratada estara sujeita a multas no caso da ocorréncia das situagdes
correlacionadas e graduadas adiante, relacionadas especificamente a efetiva execucdo do objeto,
relevadas possiveis justificativas que possam ser apresentadas por parte da contratada.

]
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TABELA DE SANCOES
ITEM CONDUTA MULTAS BASE
O atraso ln]ustlflc'acllo da as'smatura do cqntrato, Multa moratéria, de 1%, por
1 |fora do prazo definido previamente no edital de dia de atraso injustificado
licitagdo e seus anexos Ju Valor Adjudicado
A nao dlfp ?nlblllzagao d? cqngl dg ac?en.d ! mefto, Multa compensatdéria de 5%,
seja telefénico ou por meio digital, inviabilizando a . s Valor do Total do
2 . .. ) duplicada na reincidéncia,
devida comunicagdo com a contratada (item 6.2.5 do o Contrato
P limitada a 20%
termo de referéncia)
O atraso injustificado da apresentacdo da garantia | Multa compensatoéria de 5%,
3 |financeira, inclusive no caso de reforco por| duplicada nareincidéncia, | Valor da Garantia
prorrogagdo contratual limitada a 20%
4 O atraso injustificado, para iniciar a execu¢cdo do | Multa compensatdria de 5%,
objeto no prazo previsto instrumento contratual, edital | duplicada na reincidéncia, Valor Total do
de licitagdo e seus anexos limitada a 20% Contrato

11 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo
da Lei n.2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2

11.3

através do site provedor do sistema:

A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da
abertura do certame.

A impugnacio e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,

www.licitanet.com.br ou do e-mail

pregao@sijb.rj.gov.br, mediante confirmacgdo de recebimento.

funcional

11.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

11.4.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela autoridade competente, nos autos do processo de licitagao.

11.5

Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnacdo ou ao
pedido de esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.

12

CONTRATO

DA SUBCONTRATACAO E DAS GARANTIAS DA PROPOSTA E DO

121

N3o sera permitida a subcontratacdo para os servicos do objeto contratual, uma vez

que ndo ha complexidade na execucdo do mesmo.

12.2  Sera permitido a empresa contratada, mediante prévia e expressa autorizacio por parte
da Contratante, a sublocacido de equipamentos e veiculos para a execugdo dos servigos constantes
do Projeto Basico.
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12.3  SERA EXIGIDA GARANTIA DA PROPOSTA COMO REQUISITO DE PARTICIPACAO NO
CERTAME, com o objetivo de assegurar a seriedade e a manutencao da proposta apresentada
até a assinatura do contrato. Essa garantia correspondera a até 1% (um por cento) do valor
estimado da contratacdo e podera ser prestada nas formas previstas no art. 96 da Lei n?
14.133/2021:

[-caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
[I-seguro-garantia;ou
[1I-fianca bancaria.

12.4 Apés a Homologacao do procedimento. devera ser prestada garantia do
contrato pela Contratada correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual;

12.5 Cabera a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas nos
incisos, do paragrafo primeiro, do artigo 96 da Lei Federal n® 14.133 de 1° de Abril de 2021.

12.5.1 O prazo de apresentacdo da garantia podera ser prorrogado, uma unica vez, a
pedido da Contratada, desde que devidamente justificado e formalmente aceito pela
Contratante, ndo podendo exceder a 15 (quinze) dias da Homologacdo. Devendo ser prestada
antes da assinatura do contrato.

12.6 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

12.7 A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes nio vencedores, no prazo de 10
(dez) dias tuteis, contado da publicacdo do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitacao, no DO deste municipio.

12.8 A caucdao em dinheiro devera ser depositada na seguinte conta vinculada a
Prefeitura Municipal de Siao Joao da Barra: Rua Barao de Barcelos n° 88; CNP]J:
29.116902/0001-70; Banco 341; Agéncia: 6177; Conta: 57483-4.

13 PAGAMENTO |

13.1 Para o pagamento dos servigos executados, a contratada devera apresentar nota
fiscal devidamente discriminada, acompanhada de memoria de calculo, relatério fotografico e
planilha de medi¢cdo aprovada pela fiscalizagdo, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela contratada. O prazo para apresentacdo da medicdo com a nota fiscal sera de
até 5 (cinco) dias uteis apds planilha de medicdo aprovada pela fiscalizacao.

13.2 A contratada devera apresentar a documenta¢do para a cobranga respectiva a
Secretaria de Obras, até o 52 (quinto) dia util posterior a data final do periodo de adimplemento
da obrigacdo, acompanhada dos seguintes documentos.

13.3 Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débito (CND)
relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao;

13.4 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

13.5 Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa Débitos
Trabalhistas (CNDT);

13.6 Para execucdo do pagamento, a contratada deverd emitir nota fiscal com a
autorizacdo prévia, correspondente a sede ou filial que apresentou a documentacio na fase de
]
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habilitacdo, sem emendas, rasuras ou borrdes, legivel e em nome do Municipio de Sio Jodo da
Barra, CNPJ/MF n.2 29.116.902/0001-70, com endereco na rua Bardo de Barcelos, 88 - Centro,
Sdo Jodo da Barra - R], 28.220-000, ndmero da medi¢ao, nimero do convénio e nimero do
processo;

13.7 O pagamento serd efetuado pelo Municipio de Sdo Jodo da Barra, mediante
crédito em conta corrente da contratada, até o 302 (trigésimo) dia consecutivo, da atestagdo da
nota fiscal /fatura, observado o recebimento do objeto contratual, na forma da Lei n? 14.133/21,
cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas;

13.8 Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra
de culpa do Municipio de Sao Jodo da Barra -R], o valor devido sera acrescido de 0,1% (um
décimo por cento) a titulo de multa, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia
de atraso, a titulo de compensacio financeira, a serem calculados sobre a parcela devida;

13.9 0 pagamento da multa e da compensacgdo financeira a que se refere o subitem
anterior serd efetivado mediante autorizacdo expressa do Secretario responsavel da pasta, em
processo proprio, que se iniciard com o necessario requerimento que lhe for dirigido pela
licitante contratada;

14 REPACTUACAO E REAJUSTE

14.1 Os pregos contratados serdo reajustados apds o interregno de 1 (um) ano,
mediante solicitagdo do CONTRATADO.

14.2 O interregno minimo de 1 (um) para o primeiro reajuste sera contado da data do
orcamento estimado.

14.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

14.4 Os pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE,
do Indice Nacional da Construgio Civil (INCC), fornecido pela Fundacdo Gettlio Vargas - FGV e
para itens orcados através de tabelas oficiais, sera utilizada a mesma tabela para fins de reajuste;

14.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagio
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tio-logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

14.5.1 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na
afericio final o indice definitivo.

14.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

14.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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14.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e
antes de eventual prorrogacao contratual, sob pena de preclusao.

14.9 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados:

a) da data-base prevista no contrato, desde que requerido o reajuste no prazo de 60
(sessenta) dias da data de publicacdo do indice ajustado contratualmente;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apos
o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteracdo do marco para computo da
anualidade do reajustamento, ja adotado no edital e no contrato.

14.10 Caso, na data de eventual prorrogacao contratual, ainda ndo tenha sido divulgado
o indice de reajuste, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo
aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido tdo
logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

14.11 A extincdo do contrato ndo configurara 6bice para o deferimento do reajuste
solicitado tempestivamente, hipétese em que sera concedido por meio de termo indenizatdrio.

14.12 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica alteracdo
contratual a ser realizada.

14.13 O reajuste de precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutenc¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei n.2 14.133/2021.

15 EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

15.1 O regime de execucdo contratual serd por empreitada por preco unitario.

15.2 0 modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico Anexo II deste
Edital.

16 FORMALIZACAO E ALTERACAO DO CONTRATO

16.1 Apds a homologacio, a licitante vencedora sera convocada para a celebracio do
contrato, no prazo e nos termos da minuta constante do ANEXO III deste edital, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei Federal n® 14.133, de
2021, e em outras legisla¢des aplicaveis.

16.2 A convocacdo do adjudicatario se dard dentro do prazo de validade de sua
proposta, por e-mail e/ou via telefone, ficando este obrigado a, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, entregar o contrato devidamente assinado pelo representante legal, podendo este
prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado expressamente pela parte,
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracgao.

16.3 Quando da ocasido da assinatura do contrato, deverdo ser apresentados os
documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do responsavel pela
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assinatura do contrato. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuragdo comprovando o
mandato.

16.4 A licitante vencedora ficarad obrigada a, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
entregar o contrato devidamente assinado pelo representante legal, podendo este prazo ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado expressamente pela parte, durante o
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao.

16.5 Como condigao para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter
as mesmas condi¢cdes de habilitacdo consignadas neste edital, as quais serdo verificadas
novamente no momento da assinatura do termo.

16.6 Caso a licitante vencedora nao proceda a assinatura do instrumento contratual,
estara caracterizado o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando a desistente as
sangdes legais cabiveis, especialmente as previstas neste edital de licitacdo, minuta de contrato e
demais anexos.

16.7 Na hipdtese de o vencedor da licitacdo nido assinar o contrato no prazo e nas
condicdes estabelecidas, o Agente de Contratacdo realizard a reabertura da Concorréncia,
examinando as ofertas subsequentes e a qualificacdo dos licitantes, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma que atenda e proporcione a viabilizacdo da contrata¢do, nas condi¢des
propostas pelo licitante vencedor.

16.8 Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do subitem anterior,
a Administracao, observado o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de
licitagdo, podera:

[- Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do
adjudicatario;

[1- Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigao.

16.9 As san¢bes administrativas mencionadas no item 16.6 ndo serdo aplicaveis aos
licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem anterior.

16.10 O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021 e
suas alteracdes, com as devidas justificativas e comprovacdes e mediante interesse da
Contratante.

17 DAS DISPOSICOES GERAIS

171 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

17.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
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primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacao.

17.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

17.4 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

17.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracio nido sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracgao.

17.8 0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os

principios da isonomia e do interesse publico.

17.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

17.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.sjb.rj.gov.br/site/licitacoes.

17.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
17.11.1ANEXO I - Documentacgiao exigida para Habilitacao
17.11.2 ANEXO II - Projeto Basico
17.11.3 ANEXO III - Modelo de apresentacao da proposta

17.11.4ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato

Sdo Jodo da Barra/R], 05 de agosto de 2026.

Ana Paula Gomes Sales
Secretaria Municipal de Obras e Servicos
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ANEXO I DO EDITAL
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1. DAS EXIGENCIAS PARA HABILITAGAO DOS LICITANTES

1.1 A documentacio relativa 38 HABILITACAO JURIDICA consistira em:

a) Cédula de identidade.

b) No caso de empresario individual (EI): inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
Caso os responsaveis nido constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela
administracao;

d) Em se tratando de Micro empreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Micro empreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢do CGSIM n? 16, de 2009, cuja aceitacgio ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

e) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (ou ultima alteragdo em vigor), devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede. Caso os responsaveis ndo constem no contrato social, documento que
indique a responsabilidade pela administragao.

f) No caso de sociedades andnimas, copia da ata da assembléia geral ou da reunido do conselho de administragao
atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial
pertinente ou a publica¢do prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

g) Copia do decreto de autorizagdo para que se estabelecam no pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

h) Em se tratando de Microempreendedor Individual e Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, deverdo
juntamente com os documentos de habilitagdo, apresentar documento oficial que comprove essa condigdo. (Art.
32daLC123/2006).

i) Entende-se por documento oficial: Declaracdo de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial;
Declaragdo emitida pela Receita Federal; dentre outros.

j) O Licitante acima identificado que ndo comprovar através de documento oficial, sua condi¢do de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte ndo usufruira do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°
123, de 2006.

1.2 A documentagio relativa a QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, referente a matriz e,
quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessao
publica deste procedimento, se outro prazo nido constar do documento;

b) Balanco Patrimonial e Demonstracio de Resultado do ultimo exercicio social, a saber, dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais (2024 e 2025), exigiveis e apresentados na forma da Lei, ou seja, acompanhado de
copia dos termos: de abertura, termo este que devera constar autenticacdo da Junta Comercial ou de outro
Orgdo Competente de Registro de Comércio, e de encerramento do Livro Diario do qual foram extraides, o
qual devera estar devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartdrio de Registro de Pessoas Juridicas da
sede ou domicilio da empresa, ou ainda, pelo Sistema Publico de Escrituragido Digital (SPED), comprovando que a
empresa possui patrimonio liquido positivo e boa situagao financeira, vedada a sua substituicao por balancetes
ou balangos provisérios comprovando:

c¢) Em consideracdo a simula 12 do TCE/R] é cabivel a participacdo de sociedades empresarias em recuperagao
judicial ou extrajudicial em procedimentos licitatérios, em observancia ao principio da preservacdo da empresa,
desde que haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido aprovado/homologado pelo juizo competente quando
da entrega da documentacdo de habilitagdo

d) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

e) Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura, nos termos do art. 65, §2°, da Lei n?
14.133/2021;

f) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;
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g) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

h) 0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragio
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

1.3 A documentacio relativa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistird em:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;
b) Prova de inscrigio no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
f) Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico (FGTS), Deverao ser
fornecidas certiddes negativas da Divida Ativa sempre que os documentos de comprovagio de regularidade para com
as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais apresentadas, fizerem referéncia expressa de que ndo atestam a
regularidade da licitante em relagdo a Divida Ativa das citadas Fazendas;
g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011;
h) Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrigio, caso seja adjudicataria deste certame, nos
termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n? 123/2006;
i) Havendo alguma restrigdo na comprovacido da regularidade fiscal e trabalhista exigida neste Projeto Basico, sera
assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicataria deste certame o prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragio
da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Barra, para a regularizacdo da documentagio, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme paragrafo
19, do artigo 43 da Lei 123/2006;
j) A falta de regularizacdo da documentagdo no prazo previsto neste Projeto Basico implicara a decadéncia do direito a

contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei 14.133/21, sendo facultado a Administracdo convocar as
licitantes remanescentes para celebrar a contratagdo, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagdo, de acordo com
paragrafo 29, do artigo 43 da Lei 123/2006;

k) Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

1.4 A documentagio relativa a QUALIFICACAO TECNICA
141 HABILITACAO TECNICA

1.4.1.1. Certidao de registro do participante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, que habilite a empresa no ramo compativel com o objeto desta licitagao. A validade
das Certiddes deverao estar em vigor na data estabelecida no preambulo do Edital.

1.4.1.2. Caso a licitante vencedora possua registro no CREA ou CAU de outra jurisdi¢do, devera apresentar o
competente visto ou registro junto ao respectivo Conselho da circunscricdo do local de execugdo da obra, no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos contados da convocagdo para assinatura do contrato, como condi¢do para a
assinatura contratual e emissdo da Ordem de Servico.

142 QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

1.4.2.1 A licitante deverd comprovar sua experiéncia na execucdo de servicos similares ao objeto da licitagao,
apresentando atestado (s) e/ou certiddo (0es) de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, para atender todos os itens com somatério dos servigos entre os atestados, indicando a execugio dos itens
relevantes e significativos do orcamento e se fara de acordo com as parcelas de maior relevancia:
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DESCRICAO UNIDADE QUANT.
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-

FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A M2 160,00
COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO

DO SUBLEITO E BASE

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS, EM CHAPA DE ACO N°16,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS M2 27,60
NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Obs.: Alicitante devera comprovar no minimo 30% do quantitativo acima.

1.4.3. Qualificacdo Técnico-Profissional

1.4.3.1. Apresentacdo de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s), de profissional de nivel superior,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
expedidos pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto limitada aos itens das parcelas de maior relevancia técnica:

DESCRICAO
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR NATURAL, COM
ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE
0 PREPARO DO SUBLEITO E BASE.

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS, EM CHAPA DE ACO N°16, TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE
PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE
PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

1.4.3.2. A comprovacdo de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do atestado supramencionado,
integrard o quadro da Contratada durante a vigéncia contratual, podera ser feita apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

1.4.3.2.1 Cépia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e Previdéncia Social (CTPS), quando
empregado;

1.4.3.2.2 Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da Contratada;

1.4.3.2.3 Contrato de prestacgdo de servigo.

1.4.3.2.4 Declaracao de contratagdo futura de prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislacdo civil
comum.

1.4.3.2.4.1 Quando a comprovagdo se der na forma do subitem 1.4.3.2.4 devera ser anexado os respectivos contratos e
declaragdes individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusdo na equipe técnica e
confirmando a sua futura participacao na execucdo dos trabalhos.

1.4.4 Devera ser apresentado o registro do profissional junto ao CREA OU CAU.

1.4.5 Na hipoétese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como responsavel técnico na certiddo de
Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 1.4.3.2.

1.5 DA VISTORIA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

1.5.1 O Licitante podera opcionalmente realizar visita prévia e inspecionar todos os locais, em horario comercial, de
segunda a sexta-feira, das 8:00h as 17:00h, Com o objetivo de avaliar as condi¢des de execugdo e esclarecer as
duvidas inerentes ao objeto, fica facultada as empresas a realiza¢do de visita técnica até 2 (dois) dias antes da data
da entrega das propostas, devendo ser previamente agendada com a Secretaria Municipal de Obras e Servigos , por
meio do telefone (22) 2741-8449 ou através do e-mail obras@sjb.rj.gov.br.

1.5.2. De modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacio
necessaria a elaboragdo da proposta, sendo recomendada a juntada do Termo de Vistoria emitida pela
CONTRATANTE nos autos do processo licitatério, em caso da realizacdo da Visita Técnica. Caso essa visita nao seja
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realizada, a empresa Contratada torna-se responsavel por todos os Onus que vierem a ocorrer pelo nio
conhecimento prévio da edificagio, sendo de sua responsabilidade anexar uma declaragido de conformidade.

1.5.3. O Termo de Vistoria indicard que a empresa licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condic¢des locais para cumprimento das obrigacdes relativas ao objeto licitado. Todos os custos associados as visitas

e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante.

1.5.4. Todas as condi¢des locais da obra deverao ser adequadamente observadas nessa visita, quando os LICITANTES
deverdo conhecer e equacionar, mediante inspecdo preliminar e coleta de informagdes, todos os dados e elementos

que possam vir a ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos.
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1 PROJETO BASICO

1.1 OBJETO

1.1.1 O presente projeto basico tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ)
PARA BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA,
DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA/RJ.EMENDA
IMPOSITIVA N° 085 de 2025.

1.1.2 A presente contratagdo caracteriza-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, nos
termos do art. 6°, inciso XXI, da Lei Federal n° 14.133/2021, uma vez que os padrdes
de desempenho e qualidade do objeto podem ser objetivamente definidos por meio de
especificagdes usuais de mercado e normas técnicas aplicaveis.

1.1.3 Em razdo da natureza do objeto, o procedimento licitatdrio serd realizado na
modalidade CONCORRENCIA, sob o regime de execugio por EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO, adjudicagao
GLOBAL, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.1.4 A Administracdo realizara analise de compatibilidade entre o valor proposto e os
precos praticados no mercado, observando a pesquisa de pregos constante no processo
administrativo.

1.1.5 Vale ressaltar que a adogao do critério de adjudicacao por item mostra-se tecnicamente
invidvel, considerando a natureza integrada dos servicos que compdem o objeto. A
eventual contratacdo de empresas distintas para execugao de itens isolados da planilha
or¢amentaria poderia comprometer a compatibilizacdo das etapas construtivas, a
coordenagdao dos servicos, o controle tecnologico, a fiscalizagdo contratual e a
responsabilidade pela garantia da obra, acarretando riscos a adequada execucdo do
objeto e ao interesse publico.

1.1.6 Nos termos do art. 17, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, sera adotada a antecedéncia
da fase de habilitagdo em relag¢do ao julgamento das propostas.

1.1.7 A medida justifica-se pela necessidade de conferir maior eficiéncia ao procedimento
licitatorio, considerando a natureza do objeto, a complexidade da documentacdo
técnica exigida para fins de qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional,
bem como a necessidade de verificar previamente a capacidade das licitantes para
execucao da obra.

1.1.8 A andlise prévia da habilitagdo visa assegurar que apenas licitantes efetivamente aptos
a execucdo do objeto participem das fases subsequentes do certame, contribuindo para
a celeridade processual, reducdo de diligéncias e mitigacdo de riscos relacionados a

futura execugao contratual.
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1.1.9 A adocgao desse procedimento observa os principios da eficiéncia, do planejamento, da
seguranga juridica e da sele¢do da proposta apta a atender ao interesse publico,
permanecendo preservada a competitividade do certame.

1.1.10 Conforme consta no art. 19, V, da Lei Federal n°® 14.133/21: Os o6rgaos da
Administragdo com competéncias regulamentares relativas as atividades de
administracdo de materiais, de obras e servicos e de licitacdes e contratos deverdao
“Promover a adogdo gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a
criagdo, a utilizagdo e a atualizagdo de modelos digitais de obras e servigos de
engenharia”. A ado¢do gradativa do BIM (Building Information Modeling) ou
Modelagem da Informagdo da Constru¢do envolve o desenvolvimento de um
planejamento estratégico que se encontra em analise.

1.1.11 Enquanto a Estratégia BIM da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Barra ndo ¢
publicada, esta Secretaria se orienta pelo faseamento indicado para 6rgdos e entidades
da administragdo publica federal conforme o Decreto n° 10.306 de 02 de abril de 2020.

1.2 JUSTIFICATIVA

1.2.1 A seguranga dos pedestres em vias urbanas ¢ uma prioridade fundamental no
planejamento e na gestdo do trafego. Dados estatisticos apontam que os pedestres
representam uma parcela significativa das vitimas de acidentes de transito,
especialmente em areas urbanas com alto fluxo de veiculos e circulacdo intensa de
pessoas.

1.2.2 Entre os principais fatores que justificam a adog¢ao de medidas especificas de protecao
aos pedestres estdo:

1.2.3 Alta vulnerabilidade dos pedestres: Ao contrdrio dos ocupantes de veiculos, os
pedestres ndo contam com mecanismos de protecdo fisica em caso de colisdes,
tornando-se mais suscetiveis a ferimentos graves ou fatais.

1.2.4 Conflitos entre modos de transporte: A coexisténcia entre veiculos motorizados,
ciclistas e pedestres em espagos urbanos gera zonas de conflito, especialmente na via
em questdao onde ndo consta acostamento.

1.2.5 Demanda por mobilidade ativa: O estimulo ao deslocamento a pé contribui para a
sustentabilidade urbana, melhora a satide publica e reduz a emissao de poluentes.

1.2.6 Diante desses fatores, justifica-se plenamente a necessidade de intervengdes que
promovam um ambiente urbano mais seguro, acessivel e humanizado para os
pedestres, garantindo o direito @ mobilidade com dignidade e seguranga, nas vias
demonstradas abaixo:
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Imagem 01 — Rua Nova - SB02 (Estrada do Amparo) para implantacdo. Fonte: Google Earth,
2025.
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Imagem 02 — Rua Gregoério Prudéncio de Azevedo para implantagao em Barcelos. Fonte:
Google Earth, 2025.
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Imagem 03 — Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo para implantagcdo em Atafona. Fonte:

Google Earth, 2025.

1.3 SERVICOS A EXECUTAR

1.3.1 Antes de iniciar o servigo, se recomenda a presenga de profissional com formag¢do em
engenharia ou arquitetura, responsavel pela execucdo dos servigos, para conferir as
condigdes de execugdo que serdao em conformidade ao Anexo das Resolucdes do

Contran n. 600 e 738 no Anexo H - Memorial Descritivo deste Documento.

1.3.2 A placa de obra deve ser confeccionada em lona com plotagem grafica fixada com
estrutura de madeira, no modelo da prefeitura municipal de Sdo Jodo da Barra. Tera
area de 6,00 m?, com altura de 3,00 m e largura de 2,00 m, e deverd ser afixada em
local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favoreca a melhor visualizacdo. A placa deverd ser mantida em bom
estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrido das cores, durante

todo o periodo de execucao da obra.

Prefeitura Municipal de Sao Joao da Barra
Rua Bardo de Barcelos, 88, Centro, Sdo Jodo da Barra | RJ
CEP: 28.200-000 | Tel.: (22) 2741-8449
Segunda a Sexta-Feira | 8h as 17h

Pagina 7 de 23




PMSJB Processo n®:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1755/2026
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA , .
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS Pag.: Assinatura:
PROJETO BASICO
ANEXO I1

1.3.3 O detalhe dos materiais a serem utilizados na execu¢do dos servicos se encontra
relacionado no mesmo Memorial.

1.4 GERENCIAMENTO DOS SERVICOS

1.4.1 A Gestao do Contrato sera a quem o ordenador de despesa designar, o qual devera
exercer em toda sua plenitude a a¢ao de que trata a Lei n° 14.133/21, alterada e
consolidada.

142 A gestdio do contrato decorrente deste projeto caberd ao servidor designado
formalmente pela Secretaria Municipal de Obras, que determinara o que for necessario
para regularizacdo de faltas ou defeitos, nos termos da Lei n® 14.133/21, ficando o
titular da referida secretaria como corresponsavel;

1.4.3 Os servicos serdo fiscalizados, medidos ¢ acompanhados pela Secretaria de Obras e
Servigos, a quem competird a emissdo do(s) Boletim(s) de Medicao (Oes) apds a
confirmacao dos trabalhos realizados.

1.44 A Secretaria de Obras e Servigos terd acesso a todas as informagdes sobre o
andamento relativo aos trabalhos contratados em qualquer fase.

1.4.5 A fiscalizagdo da contratacdo cabera ao servidor a ser designado em tempo oportuno,
sendo substituido, em caso de auséncia ou impedimento, por outro servidor lotado na
Secretaria Municipal de Obras;

1.4.6 Aos servidores designados para a gestdo e fiscalizagdo do contrato, incumbe:

= Verificar se a prestacdo de servigos estd sendo realizada em conformidade com o
objeto da contratacao;

= Adotar as providéncias necessdrias a preservagdo dos interesses do erario,
promovendo a atestacao das faturas, opinando pela aplica¢do das penalidades cabiveis
em caso de inadimplemento e praticar os atos indispensaveis a boa execucdao dos
contratos sob sua responsabilidade;

* Emitir, com a periodicidade adequada ao objeto fiscalizado, relatorio acerca da
execugdo dos contratos, sugerindo, em tempo habil, as providéncias necessarias em
beneficio da Administragdo, inclusive no tocante as hipoteses de alteracdes
contratuais, de prorrogagdo, de rescisao, bem como aqueles destinados a abertura de
novo procedimento licitatorio, se for o caso;

1.4.7 A contratada devera aceitar todos os métodos de inspe¢do, verificagdo e controle a
serem adotados pela gestdo e fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes necessarias ao
desenvolvimento de suas atividades;

1.4.8 A existéncia e a atuacdo da gestdo e da fiscalizagdo em nada restringem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto
da contratacao, as implicagdes proximas e remotas perante o contratante ou terceiros,
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do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execucao
contratual ndo implicard corresponsabilidade do contratante ou de seus prepostos,
devendo, ainda, a contratada, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder ao
ressarcimento imediato dos prejuizos apurados e imputados a falhas em suas
atividades.

1.5 ENCARGOS DA CONTRATADA

1.5.1 Promover a organizagdo técnica ¢ administrativa do objeto do presente contrato, de
modo obter eficiéncia na sua execu¢do, de acordo com as condi¢des técnicas, de
habilitagdo e proposta da licitante;

1.5.2 Conduzir os servi¢os em estrita observancia a legislacao Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias atinentes a execucao do contrato
pertinente ao objeto da presente licitagao;

1.5.3 Executar o objeto de acordo com a sua proposta € com as normas ¢ condigdes
previstas neste Projeto Bdsico, inclusive com os ditames da Lei n° 14133/21,
respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial;

1.5.4 Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados
diretamente ao Municipio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizagdo ou
acompanhamento do Municipio;

1.5.5 Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, as condi¢des de HABILITACAO e QUALIFICACAO exigidas
neste Projeto Bésico;

1.5.6 Obrigarem-se a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, nos termos do art. 125 da
Lei n® 14133/21, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até¢ o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servi¢os ou nas compras.

1.5.7 Comunicar a fiscaliza¢do de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique;

1.5.8 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Municipio, incluindo dados
técnicos e operacionais sobre o objeto;

1.5.9 Adequar, por determinacdo do Municipio, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo ou que nao atenda a finalidade que dele naturalmente se espera,
até o prazo maximo de 03 (trés) dias corridos;

1.5.10 Utilizar, na execugdo do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as
especificagdes técnicas exigidas neste Projeto Basico;

1.5.11 Executar o objeto nas condi¢des e prazos estabelecidos no presente contrato;
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1.5.12 Cumprir rigorosamente as disposicoes legais e regulamentares pertinentes a seguranca,
higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e
materiais necessarios aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes a
sua manutengao;

1.5.13 Registrar em Relatério Didrio de Obra (RDO) todas as visitas que se verificarem,
assim como ordens, determinacdes da fiscalizacdo, anotagdes de ordem técnica ¢
reclamacoes;

1.5.14 Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/ CAU, na forma da Lei, ¢
apresentar o comprovante de “Anotagcdo de Responsabilidade Técnica” correspondente
antes da apresentacdo da primeira fatura, perante a Secretaria de Obras e Servicos, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

1.5.15 Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos
servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricagdo, garantindo seu
perfeito desempenho;

1.5.16 Atender as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

1.5.17 Obedecer rigorosamente as condigdes deste Projeto Bésico e seus anexos, devendo
quaisquer alteracdes serem autorizadas previamente e por escrito pelo MUNICIPIO;

1.5.18 Refazer sem quaisquer Onus para o MUNICIPIO, os servigos porventura
inadequadamente executados;

1.5.19 Coordenar a execucido do objeto contratual de comum acordo com o MUNICIPIO
considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos trabalhos de maneira a evitar
interrupcdes ou paralisagoes;

1.5.20 Providenciar, a sua proOpria custa, os equipamentos € materiais de seguranca
individuais e coletivos necessarios a execugao dos trabalhos, observando todas as
normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, ficando responsavel por qualquer
acidente de trabalho dos seus funciondrios que ocorra durante a realizagdo do objeto
contratual;

1.5.21 Observar rigorosamente o Cdodigo Civil Brasileiro, as Normas Técnicas Brasileiras as
leis e regulamentos pertinentes.

1.5.22 Atender as determinagdes da fiscalizagdo e prestar informagdes exatas a mesma, nao
criando embaragos, bem como permitir, a qualquer tempo, a vistoria de suas
instalagdes, veiculos e equipamentos;

1.5.23 Transportar pessoal, material(is) e/ou equipamento(s) até os locais de trabalho, em
viaturas apropriadas, adotando todas as providéncias cabiveis para evitar acidentes e
responsabilizando-se pelos danos pessoais e materiais que porventura ocorrerem;
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1.5.24 Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, licenciamentos
e eventuais multas de transito;

1.5.25 Manter contato permanente com a area gestora do Contrato para tratar de assuntos
relativos ao objeto desta contratagao;

1.5.26 Manter, durante a vigéncia do Contrato, todas as condi¢des apresentadas quando da
participacao na licitagao;

1.5.27 Providenciar, a sua propria custa, a execu¢ao de toda a sinalizag¢do, de acordo com as
normas de transito vigentes, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura
ocorra por falta daquela;

1.5.28 Observar nas suas relagdes de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII do art. 7 da
Constitui¢ao Federal,

1.5.29 Providenciar todas as licengas ambientais necessarias a execugao dos trabalhos;

1.5.30 Comunicar ao Municipio, todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo
motivos de for¢a maior, ndo permitiram a correta execucao dos servigos;

1.5.31 Assumir integral responsabilidade pela boa elaboragdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, de acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como pelos eventuais
danos decorrentes da realizagao incorreta dos referidos servigos;

1.5.32 Zelar pelo patrimonio Municipal relacionado ao presente, assumindo
responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais que der causa;

1.5.33 Reparar, corrigir, remover ou refazer as suas expensas, no total ou em parte, os
servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

1.5.34 Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislagdo municipais
relativa a execugdo de servigos em locais publicos;

1.5.35 Manter a frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal qualificado, com
capacidade para solucionar problemas referentes ao Contrato e poderes de
representacdo perante a Fiscalizacdo, substituindo qualquer elemento do quadro
pessoal cuja permanéncia seja considerada inconveniente pela Fiscalizagao;

1.5.36 Fornecer garantia minima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das
instalacdes, contados a partir da aceitagcdo dos servigos.

1.5.37 Responder durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razao dos materiais, e servigos, conforme nos termos do Art. 140, §
6°, da Lei Federal n® 14.133/21.

1.6 ENCARGOS DA CONTRATANTE

1.6.1 Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das obrigagdes
contratuais, inclusive permitindo o acesso de prepostos ou representantes da
Contratada as dependéncias da Contratante relacionadas a execucdo do objeto deste
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Projeto Bésico;

1.6.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e da proposta,
para fins de aceitagdo e recebimento definitivos;

1.6.3 Expedir, por meio da Secretaria de Obras e Servigos, documento de inspe¢ao dos
servicos prestados emitido pela Fiscalizagdo, que servira como instrumento de
avaliagdo e atestado do cumprimento das obrigagdes contratuais e constituird
documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos;

1.6.4 A Fiscalizagdo manterd Pasta de Ocorréncia onde serdo juntados todos os documentos
relacionados com os servigos de execucao do objeto;

1.6.5 Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

1.6.6 Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servigos, sempre que a medida for
considerada necessaria;

1.6.7 Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos termos
aditivos que porventura venham a ser firmados.

1.7  VISTORIA

1.7.1 O Licitante podera realizar visita prévia e inspecionar todos os locais, em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, das 8:00h as 17:00h, Com o objetivo de avaliar as
condi¢des de execucao e esclarecer as duvidas inerentes ao objeto, fica facultada as
empresas a realizagdo de visita técnica até 2 (dois) dias antes da data da entrega das
propostas, devendo ser previamente agendada com a Secretaria Municipal de Obras e
Servicos, por meio do telefone (22) 2741-8449 ou através do e-mail
obras@sjb.1j.gov.br.

1.7.2 De modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria a elaboragdo da proposta, sendo recomendada a juntada
do Termo de Vistoria emitida pela CONTRATANTE nos autos do processo, em caso
da realizacdo da Visita Técnica. Caso essa visita ndo seja realizada, a empresa
Contratada torna-se responsavel por todos os 6nus que vierem a ocorrer pelo nao
conhecimento prévio da edificagdo, sendo de sua responsabilidade anexar uma
declaragdo de conformidade.

1.7.3 O Termo de Vistoria indicara que a empresa licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condi¢des locais para cumprimento das obrigacdes relativas ao
objeto licitado. Todos os custos associados as visitas e a inspec¢do serdo de inteira
responsabilidade do licitante.

1.7.4 Todas as condi¢des locais da obra deverdo ser adequadamente observadas nessa visita,
quando os PARTICIPANTES deverdo conhecer e equacionar, mediante inspe¢ao
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preliminar e coleta de informagdes, todos os dados e elementos que possam vir a ter
influéncia no desenvolvimento dos trabalhos.

1.8 PARTICIPACAO NA LICITACAO

1.8.1 A regra, no procedimento, ¢ a participagao de empresas individualmente em disputa
umas com as outras, permitindo-se a unido de esforcos quando questdes de alta
complexidade e de relevante vulto impecam a participagdo isolada de empresas com
condi¢des de sozinhas atenderem todos os requisitos de habilitacdo exigidos neste
Projeto Basico. A lei deixa a discricionariedade administrativa a decisdo de permitir a
participagdo no certame de empresas em consorcio, porém, no objeto referenciado nio
ha complexidade para a participacdo de consoércios.

1.8.2 No presente ndo serda admitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio,
qualquer que seja sua forma de constituicdo, por ndo se tratar de execucao contratual
de dimensao de alta complexidade, considerando que existem empresas capazes de sua
realizacdo individualmente, o que ndo comprometeria o carater competitivo almejado
no certame licitatorio.

1.8.3 Nao serd admitida a participagdo de sociedade constituida sob a forma de cooperativa,
pois a natureza de vincula¢do do objeto da contratacdo acarretaria relagdo de trabalho
proibitiva, visto que presume uma relacdo propria de emprego com subordinagao,
pessoalidade, habitualidade e hierarquia funcional.

1.9 HABILITACAO
1.9.1 Qualificag¢ao Técnica:

1.9.1.1 Certidao de registro do participante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que habilite a empresa no
ramo compativel com o objeto desta licitagdo. A validade das Certiddes deverdo estar
em vigor na data estabelecida no predmbulo deste Projeto Bésico.

1.9.1.2 Caso a licitante vencedora possua registro no CREA ou CAU de outra jurisdigao,
deverd apresentar o competente visto ou registro junto ao respectivo Conselho da
circunscri¢ao do local de execugdo da obra, no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos
contados da convocagdo para assinatura do contrato, como condicdo para a assinatura
contratual e emissdao da Ordem de Servigo.

1.9.2  Qualifica¢dao Técnico-Operacional

1.9.2.1 A licitante deverd comprovar sua experiéncia na execu¢do de servigos similares ao
objeto da licitagdo, apresentando atestado (s) e/ou certiddo (des) de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, para atender todos

os itens com somatorio dos servigos entre os atestados, indicando a execugao dos itens
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relevantes e significativos do orgamento e se fara de acordo com as parcelas de maior

relevancia.

DESCRICAO

UNIDADE

QUANT.

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE
CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR  NATURAL,COM
ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO
DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O
PREPARO DO SUBLEITO E BASE

M2

160,00

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA
DE ACO N°16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE
PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO
DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS
POSTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

27,60

Obs.: A licitante devera comprovar no minimo 30% do quantitativo acima.

1.9.3  Qualificagdo Técnico-Profissional

1.9.3.1 Comprovagdo de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da
entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo
CREA ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto limitada aos itens

das parcelas de maior relevancia técnica.

DESCRICAO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A
COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O

PREPARO DO SUBLEITO E BASE

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS, EM CHAPA DE ACO N°16, TRATADA
QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS
FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS
REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM
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OU DOIS POSTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.9.3.2 A comprovagao de que o profissional de nivel superior, detentor do atestado de
capacidade técnico-profissional exigido, integrara a equipe técnica da Contratada
durante a execugao contratual podera ser realizada mediante a apresentagao de um dos
seguintes documentos:

1.9.3.2.1 Copia da ficha de registro de empregado ou da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS;

1.9.3.2.2 Contrato social ou alteragdo contratual devidamente registrada, quando se tratar de
socio ou diretor da licitante;

1.9.3.2.3 Contrato de prestagdo de servigos vigente celebrado entre a licitante e o
profissional;

1.9.3.2.4 Declaragao de contrata¢ao futura ou compromisso de prestacao de servigos firmado
entre a licitante e o profissional.

1.9.3.3 Em qualquer das hipoteses acima, devera ser apresentado o registro profissional junto
ao CREA ou CAU, conforme o caso.

1.9.3.3.1 Quando a comprovagdo ocorrer na forma do subitem 1.9.3.2.4, deverdo ser
apresentados declaragdo formal do profissional autorizando sua indicagdo como
integrante da equipe técnica e compromisso de participagdo na execugdo dos
Servicos.
1.9.3.4 Caso o profissional detentor da CAT ja conste como responsavel técnico da licitante
na Certidao de Registro emitida pelo CREA ou CAU, ficara dispensada a apresentacao
dos documentos previstos no item 1.9.3.2.

1.9.4 Habilitagdo Juridica
° Cédula de Identidade.

. No caso de Empresario Individual (EI): Inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

o Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI na forma da Resolugdo CGSIM n° 16, de
2009, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

o No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
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EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (ou ultima alteragao em
vigor), devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede. Caso os
responsaveis ndo constem no contrato social, documento que indique a
responsabilidade pela administracao.

o No caso de sociedades andnimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista
na Lei 6.404/76 ¢ suas alteragoes.

. Copia do decreto de autorizacdo para que se estabelecam no pais e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, no caso de empresas
ou sociedades estrangeiras.

. Em se tratando de Microempreendedor Individual ¢ Empresas de Pequeno Porte que
desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, deverdo juntamente com os documentos de

habilita¢do, apresentar documento oficial que comprove essa condigdo. (Art. 3° da LC
123/20006).

o Entende-se por documento oficial: Declaragdo de Enquadramento, devidamente
registrada na Junta Comercial; Declara¢do emitida pela Receita Federal; dentre outros.

o O Licitante acima identificado que ndo comprovar através de documento oficial, sua
condi¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo usufruird do tratamento
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

1.9.5 Regularidade Fiscal e Trabalhista

. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ

. Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

o Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certidio
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e Divida ativa da Unido,
expedida pela Secretaria de Receita Federal do Ministério da Fazenda.

o Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.

o Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.

o Certificado de Regularidade de situagdo para com o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS.
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o Deverao ser fornecidas certidoes negativas da Divida Ativa sempre que os documentos

de comprovacdo de regularidade para com as Fazendas Federal, Estaduais e
Municipais apresentadas, fizerem referéncia expressa de que ndo atestam a
regularidade da licitante em relagdo a Divida Ativa das citadas Fazendas.

o Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1° de maio de 1943.

. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar
os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma
restricdo, caso seja adjudicataria deste certame, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

o Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista exigida

neste Projeto Basico, serd assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte
adjudicatéria deste certame o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do momento em
que for declarada a vencedora, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragdo da Prefeitura Municipal de Sao Jodo da Barra, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, conforme paragrafo
1°, do artigo 43 da Lei 123/2006.

. A falta de regularizagdo da documentagcdo no prazo previsto neste Projeto Bésico
implicara a decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei 14.133/21, sendo facultado a Administragao convocar as licitantes remanescentes
para celebrar a contratacdo, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo, de
acordo com paragrafo 2°, do artigo 43 da Lei 123/2006.

o Para fins de regularidade fiscal e trabalhista, os documentos deverdo ser apresentados
em nome do estabelecimento participante da licitacdo (matriz ou filial), ressalvados
aqueles que, por sua natureza, sejam emitidos exclusivamente em nome da matriz.

1.10 PROPOSTA DE PRECO

1.10.1 O org¢amento ¢ elaborado em Base EMOP RJ referéncia em 01.2026, Cotagdo de
Mercado na sua tultima atualizagdao vigente, planilhado com no minimo os seguintes
paramentos: Item; Descricdo; Unidade; Quantidade; Valor Estimado Unitario; Valor
Estimado Total; Valor Total Estimado para a Contratagao.

1.10.2 As empresas, quando da elaboracdo de suas propostas comerciais, deverdo cotar o
preco global para um periodo de 60 (sessenta) dias ndo sendo superior o licitado, tao
quanto os valores unitarios, observando ainda:

1.10.3 O PRECO GLOBAL envolvera todas as despesas que ocorrerem durante a vigéncia do
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contrato e durante a sua execug¢ao, o valor a ele relativo nao podera ultrapassar o prego
global cotado pela CONTRATANTE.

1.10.4 A CONTRATADA incluira o valor total da mao de obra e encargos inerentes aos
servicos a serem executados dentro do preco global da contratagao.

1.10.5 Nao serdo aceitas propostas com valores/quantidades incompativeis com os estimados
para a aquisi¢do ou contratacdo, analisando-se tanto o preco global quanto os precos
unitarios.

1.10.6 A proposta devera estar acompanhada de outros documentos necessarios a afericao de
sua exequibilidade, aceitabilidade e vantajosidade:

a) Planilhas or¢amentarias contendo os precos unitarios e totais dos itens que compdem o
Servico e;

b) Cronograma fisico-financeiro;

¢) Composi¢do do BDL

1.11 DOTACAO ORCAMENTARIA

1.11.1 Os servigos serdo pagos e empenhado a conta da seguinte:
= Dotacdo Orgcamentaria Ficha 260 — Programa: 04.451.2003.1002.1002 — Elemento de
despesa: 4.4.90.51.00 — Fonte: 704 009 oriundos da Secretaria de Obras e Servigos, no
valor de R$ 239.174,87 (Duzentos e trinta e nove mil cento e setenta e quatro reais
e oitenta e sete centavos) — Reserva Or¢camentaria n. 119 referente a Emenda Aditiva
Impositiva Individual n. 085/2025.

1.12 FORMA DE PAGAMENTO

1.12.1 Para o pagamento dos servigos executados, a contratada deverd apresentar nota fiscal
devidamente discriminada, acompanhada de memoria de calculo, relatério fotografico
e planilha de medi¢do aprovada pela fiscalizagdo, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro apresentado pela contratada. O prazo para apresentagdo da medicao com a
nota fiscal sera de até 5 (cinco) dias uteis apoés planilha de medi¢ao aprovada pela
fiscalizagao;

1.12.2 A contratada deverd apresentar a documenta¢do para a cobranca respectiva a
Secretaria de Obras, até o 5° (quinto) dia util posterior a data final do periodo de
adimplemento da obrigacdo, acompanhada dos seguintes documentos:

1.12.3 Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa de Débito (CND)
relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
1.12.4 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
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1.12.5 Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa Débitos Trabalhistas
(CNDT);

1.12.6 Para execugdo do pagamento, a contratada devera emitir nota fiscal correspondente a
sede ou filial que apresentou a documentagdo na fase de habilitagdo, sem emendas,
rasuras ou borroes, legivel ¢ em nome do Municipio de Sao Jodo da Barra, CNPJ/MF
n.° 29.116.902/0001-70, com endere¢o na rua Barao de Barcelos, 88 — Centro, Sao
Jodo da Barra - RJ, 28.220-000;

1.12.7 O pagamento seré efetuado pelo Municipio de Sdo Jodo da Barra, mediante crédito em
conta corrente da contratada, até o 30° (trigésimo) dia consecutivo, da atestacdo da
nota fiscal/fatura, observado o recebimento do objeto contratual, na forma da Lei n°
14.133/21, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas;

1.12.8 Verificado qualquer erro, o documento de cobranga serd devolvido a contratada, e o
prazo referido no subitem anterior serd contado somente a partir da data de
reapresentacao da nota fiscal/fatura isenta de erros.

1.13 PRAZO DE VIGENCIA

1.13.1 O contrato produzira seus efeitos juridicos e legais a partir da publicagdo do extrato
contratual, com vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nas hipdteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

1.13.2 A execucdo dos servigos terd inicio apds a emissdo da Ordem de Servigo (OS) pela
Secretaria Municipal de Obras e Servigos, devidamente assinada pelo Ordenador de
Despesas, pela Fiscalizagdo do Contrato, pelo Gestor do Contrato e pelo representante
legal da Contratada.

1.13.3 O prazo para execug¢dao dos servigos sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro (em anexo) de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, na forma da Lei n°
14.133/21 Inciso XVII do Artigo 6°.

1.13.4 A vigéncia contratual superior ao prazo de execugdo tem por finalidade assegurar a
conclusdo dos procedimentos de medicao, recebimento provisorio e definitivo da obra,
eventuais ajustes contratuais, prestacdo de contas e demais atos administrativos
necessarios ao encerramento da contratagao

1.14 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

1.14.1 O objeto deste CONTRATO sera recebido:

1.14.2  Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data do recebimento pelo Municipio de S3o Joao da Barra, da comunicag¢dao do
adjudicatario, informando o término das obras, € na forma prevista no Art. 140, inciso
I, alinea a, da Lei Federal n® 14133/21;

1.14.3  Definitivamente, pelo titular da Secretaria Municipal de Obras e Servicos,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da aceitagdo provisoria emitida
pelo
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Municipio de Sao Joao da Barra, e na forma prevista no Art. 140, inciso I, alinea b, da
Lei Federal n°® 14133/21.

1.14.4 O nao exercicio, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, ndo
representara renincia ao seu exercicio, com relacao ao mesmo fato ou a fatos futuros

1.15 REAJUSTAMENTO DE PRECO

1.15.1 Em caso de necessidade de reajuste, somente podera ser concedido a partir de 01 (um)
ano, mediante justificativa da variagdo do custo de producdo no periodo pela
contratada. Serdao adotados os indices INCC, como marco inicial a data base do
orcamento, ou seja, o 10, atendendo ao disposto no Art. 6° inciso LVIII, da Lei
Federal n.° 14.133/21.

1.15.2 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

1.15.3 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

1.15.4 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

1.15.5 Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no Art. 125 da
Lei Federal n.° 14.133/21, os acréscimos de quantidades serdo remunerados pelos
respectivos custos unitarios constantes do ORCAMENTO ANALITICO DOS
SERVICOS POR PRECOS UNITARIOS — ANEXO A, que vier a ser pactuado com a
CONTRATADA.

1.15.6 Em caso da necessidade de precos unitarios novos, constantes do catalogo EMOP,
serdo considerados os valores catalogados.

1.15.7 Em caso de precos unitarios novos que nao estejam previstos no supracitado catalogo,
serdo realizadas, pela CONTRATADA, cotagdes de pre¢cos com no minimo 3 (trés)
empresas especializadas, devidamente comprovadas através de documentos
pertinentes, quando entdo serdo praticados, com a devida autorizagdo da fiscalizagdo
da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Barra, os menores pregos unitarios apurados
nessa pesquisa.

1.15.8 Os custos de administragdo local da obra serdo remunerados proporcionalmente a
parcela executada do contrato.

1.15.9 Fica ressalvada a possibilidade de alteracio das condigdes para a concessdo de
reajustes em face da superveniéncia de normas federais aplicaveis a espécie.

1.16 DA GARANTIA

1.16.1 Garantia da Proposta
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1.16.1.1 Sera exigida garantia da proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal n°
14.133/2021, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo.

1.16.1.2 A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades previstas no art. 96, §1°,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.16.1.3 A exigéncia justifica-se em razdo da elevada materialidade do objeto, da
complexidade técnica dos servigos de engenharia envolvidos, da necessidade de
mitigacao de riscos relacionados a desisténcia injustificada de licitantes e da busca
pela selegdo de propostas efetivamente comprometidas com a futura execucao
contratual.

1.16.1.4 A garantia da proposta serd executada quando verificada qualquer das hipdteses
previstas no art. 58, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.16.2 Garantia de Execu¢ao Contratual

1.16.2.1 Para a assinatura do contrato, sera exigida da contratada a prestacdo de garantia de
execucdo contratual, nos termos do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.16.2.2 A contratada devera apresentar a garantia no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da assinatura do contrato, admitida prorrogagdo por igual periodo, mediante
justificativa aceita pela Administragao.

1.16.2.3 A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

I — caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil;

II — seguro-garantia;

IIT — fianga bancaria emitida por institui¢do financeira autorizada a funcionar no Pais.

1.16.2.4 A garantia destina-se a assegurar o fiel cumprimento das obrigag¢des assumidas pela
contratada, abrangendo:

I — prejuizos decorrentes do inadimplemento total ou parcial das obrigacdes contratuais;
IT — danos causados diretamente a Administragdo em razao da execugao do contrato;

III — multas aplicadas pela Administragdo a contratada;
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IV — demais obrigacdes previstas contratualmente e garantidas pela modalidade escolhida.

1.16.2.5 Na hipotese de alteragdo do valor contratual, a contratada devera complementar a
garantia, mantendo-se o percentual inicialmente exigido.

1.16.2.6 A garantia permanecera valida durante toda a vigéncia do contrato e somente sera
liberada ou restituida apos a emissdo do termo de recebimento definitivo do objeto e
a verificac¢do do integral cumprimento das obrigagdes contratuais.

1.17 SANCOES

1.17.1 No caso de descumprimento total ou parcial das condi¢cdes deste CONTRATO, o
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA, sem prejuizo das perdas e danos e das
multas cabiveis, nos termos da lei civil, aplicara 8 CONTRATADA, conforme o caso,
as penalidades previstas no Titulo IV, Capitulo I da Lei Federal n° 14.133/21, bem
como, no que couber, as disposi¢des contidas na Lei Estadual n°® 287 de 04/12/79 e
suas regulamentagdes e, em especial, as seguintes sang¢des:

a) multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia, por dia util que exceder o prazo de
execucdo de cada etapa dos servigos, na forma estipulada no CRONOGRAMA
FISICOFINANCEIRO A SER EXECUTADO, sobre o valor do saldo ndo atendido,
respeitados os limites da lei civil;

b) multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratacdo, nas
demais hipdteses de inadimplemento ou infracdo de qualquer natureza, seja contratual
ou legal.

1.17.2 As multas moratorias e administrativas poderdo ser aplicadas cumulativamente ou
individualmente, ndo impedindo que o MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes legais cabiveis.

1.17.3 As multas administrativas e moratorias aplicadas serdo descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente, em consonancia com a Lei Federal n® 14.133/21.

1.17.4 A aplicacio de multas ndo elidird o direito do MUNICIPIO DE SAO JOAO DA
BARRA de, em face do descumprimento do pactuado, rescindir de pleno direito o
contrato, independente de acdo, notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial,
sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais cabiveis, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

1.18 RECURSOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.18.1 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificacio e quantificagdo dos
recursos de mao de obra, para a execugao dos trabalhos.

1.18.2 E também de responsabilidade da CONTRATADA o pleno cumprimento das leis e
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normas regulamentares da execucdo dos trabalhos e das condigdes de seguranca,
cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade por agdes trabalhistas,
previdencidrias e/ou acidentarias promovidas por seus prepostos ou empregados. A
CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execugdo dos servigos que
devera atender com celeridade as solicitagdes do Municipio.

1.19 ANTICORRUPCAO

1.19.1 Na forma da Lei Federal n° 12.846/2013, para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera

oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem

quer que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao,

vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de

corrupcao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de

outra forma que ndo relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos ¢ colaboradores

ajam da mesma forma e observando sempre a legislacdo pertinente.

120  GESTAO SOBRE TERCEIROS

1.20.1 Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA toda a gestdo junto aos o6rgaos publicos (policias militar e

civil e outros), concessionarias e empresas privadas (transito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc.) no

intuito de liberar/isolar/proteger areas, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.

1.21 NORMAS

1.21.1 Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo os padrdes e requisitos

previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, ABNT, bem como as relativas a Seguranca e

Medicina do Trabalho e ao Transito.

1.22 ANEXOS

1.22.1 Anexo A — Planilha Or¢amentaria

1.22.2  Anexo B — Planilha Modelo

1.22.3  Anexo C — Memoria de Calculo

1.22.4  Anexo D — Cronograma Fisico-Financeiro

1.22.5 Anexo E —B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas)

1.22.6  Anexo F — Planta de Localizago

1.22.7 Anexo G — ART ou RRT

1.22.8  Anexo H — Memorial Descritivo

1.22.9  Anexo I— Modelo de Placa de Obra Publica

Sdo Jodo da Barra, RJ, 16 de junho de 2026.

Murillo da Fonte Ribeiro Pontes Andrade Ana Paula Gomes Sales
Gerente de Obras e Projetos Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Secretaria Municipal de Obras e Servigos
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Orgamento Analitico por Servigos

Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SA0 JOAO DA

BARRA/RJ.
Local: Rua Gregdrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e
Rua Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de S3o Jodo da Barra/RJ.

Data do orgamento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATA BASE: 01/2026
REF. EMOP/RJ
ONERADO

PLANILHA DE ORCAMENTARIA

Item

Caodigo

Descri¢ao

Unid.

Quant.

RS Unitario
(One)

RS Parcial

02.0

CATEIRO DE OBRAS

2.188,70

02.01

02.020.0005-0;

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE
MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40
(QUARENTA) VEZES

14,00

4,29

60,06

02.02

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

111,29

445,16

02.03

02.020.0002-0;

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

6,00

280,58

1.683,48

TRANSPORTES

12.557,20

04.01

04.005.0142-0;

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TXKM

1.584,00

2.138,40

04.02

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS

UN

2,00

373,16

746,32

04.03

04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

TXKM

720,00

2,57

1.850,40

04.04

04.014.0091-1

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM
CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

128,00

61,11

7.822,08

05.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

68.391,81

05.01

05.015.0065-0;

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO
N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL
PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO
VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

27,60

684,21

18.884,19

05.02

05.020.0030-0;

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS
URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

282,80

69,62

19.688,53

05.03

05.022.0018-0;

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO
ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE
ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM
CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO
CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).0 ITEM INCLUI MAO-DE-
OBRA COM HORARIO DIURNO

M2

284,90

7,84

2.233,61

05.04

05.105.0121-0;

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

1,00

6.135,36

6.135,36

05.05

05.105.0127-0;

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES

1,00

8.631,04

8.631,04
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Orgamento Analitico por Servigos Data do orcamento:

Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ A 10/03/20?6 .
Més/ Ano Referéncia (lo):
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA DATA BASE: 01/2026
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA REF. EMOP/RJ
BARRA/RJ. ONERADO
Local: Rua Gregdrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e
Rua Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de S3o Jodo da Barra/RJ.
PLANILHA DE ORCAMENTARIA
Item Caodigo Descri¢ao Unid. Quant. Rs(g?l:;mo RS Parcial
05.06 | 05.105.0130-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE MES 0,50 24.349 60 12.174,80

ENCARGOS SOCIAIS

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE
05.07 1 05.001.0070-0 CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO M2 84,00 7,67 644,28

08.0 BASES E PAVIMENTOS 36.622,12

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
08.01 | 08.026.0002-0, EXECUCAO" DO DER-RJ M2 325,60 2,33 758,64

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
08.02 | 08.001.0005-0f ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO | M3 24,00 200,92 4.822,08
MATERIAL

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE
10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT
NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

08.03 | 08.020.0012-0 M2 160,00 122,57 19.611,20

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA
08.04 | 08.027.0042-0 DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA| M 20,00 85,38 1.707,60
NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS
DIMENSOES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E

08.05 | 06.015.0070-0f 1,00X0,40M(CAIXILHO),PARA CAIXADE RALO,UTILIZANDO UN 20,00 486,13 9.722,60
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

20.0 CUSTOS RODIVIARIOS 80.219,16

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,DE GRANULOMETRIA ABERTA,TIPO "BINDER",DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOESPARA EXECUCAQ",DO DER-

20.01 120.009.0012-0 RJ,COMPREENDENDO:PREPARO,ESPALHAMENTOE M3 22,00 332,73 7.321,38
COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS

MATERIAIS

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE
20.02 | 20.100.0011-0] PREPARO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS M3 22,00 793,59 17.458,98
MATERIAIS.FORNECIMENTO

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE

20.03 | 19.006.0002-2 55CV,INCLUSIVE OPERADOR H 120,00 313,20 37.584,00
20.04 | 19.006.0002-4f ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR H 120,00 148,79 17.854,80
Sub total: RS 199.978,99
B.D.l. 19,60%| RS  39.195,88
Total: RS 239.174,87
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Processo n2:
1755/2026

Pag.:

Assinatura:

Orgamento Analitico por Servigos

Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SA0 JOAO DA

BARRA/RJ.
Local: Rua Gregdrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e
Rua Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de S3o Jodo da Barra/RJ.

Data do orcamento:

Més/ Ano Referéncia (lo):
DATA BASE: 01/2026
REF. EMOP/RJ

10/03/2026

ONERADO

PLANILHA DE ORCAMENTARIA MODELO

Item

Caodigo

Descri¢ao

Unid.

Quant.

RS Unitério

(One)

RS Parcial

02.0

CATEIRO DE OBRAS

02.01

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE
MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40
(QUARENTA) VEZES

14,00

02.02

02.030.0005-0;

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

02.03

02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

6,00

TRANSPORTES

04.01

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM

1.584,00

04.02

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS

UN

2,00

04.03

04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

TXKM

720,00

04.04

04.014.0091-1

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM
CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

128,00

05.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

05.01

05.015.0065-0;

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO
N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL
PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO
VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

27,60

05.02

05.020.0030-0;

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS
URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

282,80

05.03

05.022.0018-0;

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO
ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE
ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM
CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO
CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).0 ITEM INCLUI MAO-DE-
OBRA COM HORARIO DIURNO

M2

284,90

05.04

05.105.0121-0;

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

1,00

05.05

05.105.0127-0;

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES

1,00
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Pag.: Assinatura:

Orgamento Analitico por Servigos

Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SA0 JOAO DA
BARRA/RJ.

Local: Rua Gregdrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e
Rua Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de S3o Jodo da Barra/RJ.

Data do orcamento:
10/03/2026

Més/ Ano Referéncia (lo):
DATA BASE: 01/2026
REF. EMOP/RJ
ONERADO

PLANILHA DE ORCAMENTARIA MODELO

Item Cadigo Descricao Unid. Quant.

RS Unitério

(One) RS Parcial

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE

05.06 | 05.105.0130-0, ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,50

05.07 | 05.001.0070-0 REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE M2 84,00
CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

08.0 BASES E PAVIMENTOS

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
08.01 | 08.026.0002-0, EXECUCAO" DO DER-RJ M2 325,60

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
08.02 | 08.001.0005-0f ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO | M3 24,00
MATERIAL

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE
08.03 | 08.020.0012-0 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT M2 160,00

NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA
08.04 | 08.027.0042-0 DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA| M 20,00
NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS 0S
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS
DIMENSOES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E
08.05 | 06.015.0070-0| 1,00X0,40M(CAIXILHO),PARA CAIXADE RALO,UTILIZANDO UN 20,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

20.0 CUSTOS RODIVIARIOS

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,DE GRANULOMETRIA ABERTA,TIPO "BINDER",DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOESPARA EXECUCAO",DO DER-

20.01 120.009.0012-0 RJ,COMPREENDENDO:PREPARO,ESPALHAMENTOE M3 22,00
COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS

MATERIAIS

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE
20.02 | 20.100.0011-0| PREPARO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS M3 22,00
MATERIAIS.FORNECIMENTO

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE
20.03 | 19.006.0002-2 55CV, INCLUSIVE OPERADOR H 120,00

20.04 | 19.006.0002-4f ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR H 120,00

Sub total: RS -
B.D.l. 19,60% RS -
Total: RS -
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Processo n2:
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1755/2026

Pag.: Assinatura:

Orgamento Analitico por Servigos
Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA
BARRA/RI.

Local: Rua Gregodrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e Rua
Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de Sdo Jodo da Barra/RJ.

Data do orgamento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATABASE: 01/2026
REF. EMOP
ONERADO

MEMORIA DE CALCULO

Item | Cddigo I Descrigdo / Célculo I Un I Total
02.0 CATEIRO DE OBRAS
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
02.01 02.020.0005-0 PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS M 14,00
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
Comprimento 7,00
Lados 2,00
Total: 14,00 m
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
02.02 | 02.030.0005-0 |RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA UN 4,00
E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Quantida 4,00 Unid.
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR
02.03 | 02.020.0002-0 |LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E M2 6,00
COLOCACAO
Comprimen Altura Total
3,00 2,00 6,00 m?
04.0 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
04.01 | 04.005.0142-0 |PESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO T X KM 1.584,00
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
Barcelos 10 Ondulagdes:
volume: 20,00 m?
Densidade 2,40 txm3
DMT: 30,00 km
Sub-Total: 1.440,00 t x km
Rua Nova Agu 1 Ondulagdo:
volume: 2,00 m?
Densidade 2,40 txm3
DMT: 30,00 km
Sub-Total: 144,00 t x km
Total: 1.584,00 t x km
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
04.02 | 04.014.0095-0 CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UN 2,00

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Volume Cacar;nba Sub-Total
(m?)
Intertravado removido: 6,72 5,00 1,34
Aproximado: 2,00 Un
Total 2,00 Un
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Processo n2:
1755/2026

Pag.:

Assinatura:

Orgamento Analitico por Servigos
Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA

Data do orgamento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATABASE: 01/2026

REF. EMOP
BARRA/RJ. ONERADO
Local: Rua Gregodrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e Rua
Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de Sdo Jodo da Barra/RJ.
MEMORIA DE CALCULO
Item Cddigo Descrigdo / Célculo Un Total
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E
04.03 | 04.005.0350-1 [ DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TXKM 720,00
TRANSPORTADOS
Peso Distancia Locais Total
Rolo compactador 8,00 30,00 3,00 720 TxKm
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO
04.04 04.014.0091-1 HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 128,00
Peso Cargas Descargas Total
Rolo compactador 8,00 4,00 4,00 128 T
05.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE
05.01 | 05.015.0065-0 |SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E M2 27,60
PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
UN Placas Area: Sub-Total
Ondulagdes Transversais: 11,00 6,00 0,36 23,76 m?
Traffic Calm: 2,00 2,00 0,24 0,96 m?
Traffic Calm: 2,00 4,00 0,36 2,88 m?
Total 27,60 m?
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE
05.02 | 05.020.0030-0 | RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA M2 282 80
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
Ondulagdes Transversais:  Largura 3,70
Comprimento 8,00
Quantidade 11,00
Sub-Total 325,60 m?
Considerar 50%: 162,80 m?
Traffic Calm:  Largura 10,00
Comprimento 8,00
Quantidade 2,00
Sub-Total 160,00 m?
Considerar 75%: 120,00 m?
Area total: 282,80 m2
CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM
05.03 | 05.022.0018-0 INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO M2 284,90

EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE
OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).0 ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO

Largura 3,70

Comprimento 7,00

Quantidade 11,00
Total: 284,90 m?
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Processo n2:
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Pag.: Assinatura:

Orgamento Analitico por Servigos
Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA

Data do orgamento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATABASE: 01/2026

BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SA0 JOAO DA REF. EMOP
BARRA/RJ. ONERADO
Local: Rua Gregodrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e Rua
Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de Sdo Jodo da Barra/RJ.
MEMORIA DE CALCULO
Item Cddigo Descrigdo / Célculo Un Total
05.04 | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Quantidade 1,00 unid.
Meses 1,00 unid.
Total 1,00 Més
05.05 05.105.0127-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Quantidade 1,00 unid.
Horas / dia 8,00 h
Meses 1,00 unid.
Total 1,00 Més
05.06 | 05.105.0130-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50
Quantidade 1,00 unid.
Horas / dia 4,00 h
Meses 1,00 unid.
Total 0,50 Més
REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE
05.07 05.001.0070-0 VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO M2 84,00
Quantidade Largura Comprimento Total
2,00 6,00 7,00 84,00 m?
[ 08.0 BASES E PAVIMENTOS
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ
08.01 08.026.0002-0 M2 325,60
Largura: 3,70
Comprimento: 8,00
Quantidade: 11,00
Total: 325,60 m?
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E
08.02 | 08.001.0005-0 | oRNECIMENTO DO MATERIAL M3 24,00
Atafona
Traffic Calm: Largura: 10,00
Comprimento: 8,00
Altura: 0,15
Quantidade: 2,00
Total: 24,00 m?
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR
08.03 08.020.0012-0 | NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME M2 160,00

ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

Atafona
Traffic Calm:  Largura 10,00
Comprimento 8,00
Quantidade 2,00
Total: 160,00 m?
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Processo n2:
1755/2026

Pag.:

Assinatura:

Orgamento Analitico por Servigos
Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA

Data do orgamento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATABASE: 01/2026

BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SA0 JOAO DA REF. EMOP
BARRA/RJ. ONERADO
Local: Rua Gregodrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e Rua
Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de Sdo Jodo da Barra/RJ.
MEMORIA DE CALCULO
Item Cédigo Descrigdo / Célculo Un Total
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO
0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
08.04 | 08.027.0042-0 [ ARE|A NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E M 20,00
REATERRO
Atafona Comprimento Lados Total
Traffic Calm: 10,00 2,00 20,00 m
GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE
08.05 | 06.015.0070-0 |0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO),PARA CAIXADE RALO,UTILIZANDO UN 20,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Atafona Comprimento Lados Un/m Total
Traffic Calm: 10,00 2,00 1,00 20,00 Un
20.0 CUSTOS RODIVIARIOS
REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE GRANULOMETRIA
20.01 20.009.0012-0 ABERTA,TIPO "BINDER",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOESPARA EXECUCAQ",DO DER- M3 22.00
’ ’ ’ ~ |RJ,COMPREENDENDO:PREPARO,ESPALHAMENTOE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O ’
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS
Barcelos 10 Ondulagdes:
Area (retirada pelo Auto Cad) 0,25
Comprimento 8,00
Quantidade 10,00
Sub-Total: 20,00 m3
Rua Nova Agu 1 Ondulagdo:
Area (retirada pelo Auto Cad) 0,25
Comprimento 8,00
Quantidade 1,00
Sub-Total: 2,00 m3
Total: 22,00 m3
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO,INCLUSIVE
2002 20.100.0011-0 TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO M3 22,00
Barcelos 10 Ondulagdes:
Area (retirada pelo Auto Cad) 0,25
Comprimento 8,00
Quantidade 10,00
Sub-Total: 20,00 m3
Rua Nova Agu 1 Ondulagdo:
Area (retirada pelo Auto Cad) 0,25
Comprimento 8,00
Quantidade 1,00
Sub-Total: 2,00 m3
Total: 22,00 m3
20.03 19.006.0002-2 ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERADOR H 120,00
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Processo n2:
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1755/2026

Pag.: Assinatura:

Orgamento Analitico por Servigos
Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA
BARRA/RI.

Local: Rua Gregodrio Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e Rua
Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de Sdo Jodo da Barra/RJ.

Data do orgamento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATABASE: 01/2026
REF. EMOP
ONERADO

MEMORIA DE CALCULO

Item | Cddigo I Descrigdo / Célculo Un I Total
Dias hora's Total
produtivas
30,00 4,00 120,00 h

20.04 | 19.006.0002-4 ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR

H 120,00

horas
Dias . ) Total
improdutivas

30,00 4,00 120,00 h
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Processo n9:
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1755/2026

Pag.: Assinatura:

Orcamento Analitico por Servigos
Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA -RJ
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TRAFFIC

CALMING: 10 (DEZ) PARA BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA,

Data do orgamento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATA BASE: 01/2026

DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA/RI. REF. EMOP
Local: Rua Gregério Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de
Macedo em Atafona e Rua Nova - SB02 (Estrada do Amparo) Distritos do Municipio de Sdo ONERADO
Jodo da Barra/RJ.
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ltem |Servicos Parcial / % 30 DIAS
RS 2.188,70
02.0 CATEIRO DE OBRAS RS 2.188,70
0,92% 100,00%
RS 12.557,20
04.0 TRANSPORTES RS 12.557,20
5,25% 100,00%,
RS 68.391,81
05.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 68.391,81
28,59% 100,00%,
RS 36.622,12
08.0 |BASES E PAVIMENTOS RS 36.622,12
15,31% 100,00%,
p RS 80.219,16
20.0 |CUSTOS RODIVIARIOS RS 80.219,16
33,54% 100,00%,
Total Parcial (RS) RS 199.978,99] RS 199.978,99
B.D.l. 19,60% RS 39.195,88 RS 39.195,88
Total Construido (RS) RS 239.174,87| RS 239.174,87
Percentual construido (%) 100,00%)| 100,00%
Construido acumulado (RS) 239.174,87
Percentual acumulado (%) 100,00%
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Processo n2:
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Pag.:

Assinatura:

Orgamento Analitico por Servicos

Cliente: PREFEITURA DE SAO JOAO DA BARRA - RJ

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA BARCELOS, 02 (DOIS) PARA
ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA/RI.

Data do or¢camento:
10/03/2026
Més/ Ano Referéncia (lo):
DATA BASE: 01/2026

REF. EMOP
Local: Rua Gregoério Prudéncio de Azevedo em Barcelos, Rua Manoel da Silva Teixeira de Macedo em Atafona e Rua Nova - SB02 (Estrada do
. e ~ ~ ONERADO
Amparo) Distritos do Municipio de Sdo Jodo da Barra/RJ.
BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
Itens Siglas % Adotado
Administragao Central AC 3,380%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,38%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,25%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 19,60%
BDI COM desoneragdo BDI DES 25,54%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI=
(1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributdria municipal, a base de cdlculo deste tipo de obra corresponde a 50,00%, com a respectiva aliquota de

2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM Desoneragao, e que esta

é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.
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PMSJB Processo n’:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1755/2026
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA — : _
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS Pag.: Assinatura:
PROJETO BASICO
Anexo F

PLANTA DE LOCALIZACAO
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REVISAO DESCRIGAO EMISSAO

I.l P PREFEITURA MUNICIPAL DE
i SAO JOAO DA BARRA

OBRA/ SERVICO ETAPA
QUEBRA MOLAS - ATAFONA
ENDERECO PRANCHA
RUA MANOEL DA SILVA TEIXEIRA DE MACEDO - SAO JOAO DA BARRA/RJ
DESENHOIMPLANTA A 0 1 /O 1
GAO DE QUEBRA MOLAS
DESENHISTA ESCALA QUANTIDADE DATA
INDICADA FEVEREIRO / 2026

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER OUTRA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.

Quebra molas Novos.dwg
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REVISAO DESCRIGAO EMISSAO
ll'_..s“-,‘-,,, PREFEITURA MUNICIPAL DE
> ~ ~
b SAO JOAO DA BARRA
OBRA/ SERVICO ETAPA
QUEBRA MOLAS - BARCELOS

ENDERECO PRANCHA
RUA GREGORIO PRUDENCIO DE AZEVEDO - SAO JOAO DA BARRA/RJ
DESENHO

IMPLANTACAO DE QUEBRA MOLAS O 1 /O 1
DESENHISTA ESCALA QUANTIDADE DATA

INDICADA FEVEREIRO / 2026

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA

QUALQUER OUTRA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.

Quebra molas Novos.dwg
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REVISAO DESCRIGAO EMISSAO
I.l s PREFEITURA MUNICIPAL DE

bt SAO JOAO DA BARRA

OBRA/SERVICO ETAPA

QUEBRA MOLAS - ESTRADA PUBLICA DO ACU

ENDERECO PRANCHA

RUA NOVA - SAO JOAO DA BARRA/RJ
DESENHO . 0 1 /0 1
IMPLANTACAO DE QUEBRA MOLAS
DESENHISTA ESCALA QUANTIDADE DATA
INDICADA FEVEREIRO / 2026

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER OUTRA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.
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Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de

Anotagdo de Responsabilidade Técnica CREA-RJ ART de Obra ou Servigo

2020260081744
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
1. Responsavel
MURILLO DA FONTE RIBEIRC PONTES ANDRADE RNP: 2021292789
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro Profissional: 2022109528

Registro Empresa: S/N

Empresa contratada:S/N

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JOAQ DA BARRA

Logradouro: BARAQ DE BARCELOS N°: 88
Bairro: CENTRO Cidade: SAO JOAO DA BARRA UF: RJ
Valor do Contrato: RS 6.205,00 Acdo Institucional: S/N

CPF/CNPJ: 29.116.902/0001-70
Complemento: PREFEITURA
CEP: 28200000

—3. Dados da Obra/Servico
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JOAO DA BARRA

Logradouro: GREGORIO PRUDENCIO DE AZEVEDOQ Ne: S/N°
Bairro: BARCELOS Cidade: GOITACAZES UF:RJ
Contrato: 032026-1 Celebrado em: 24/04/2025 Inicio em: 24/04/2025

Tipo de Contrato: PRINCIPAL
Acao Institucional: S/N

CPF/CNPJ: 29.116.902/0001-70
Complemento: S/N

CEP: 28110000

Fim em: 31/12/2028

4. Atividade técnica

Nv Atuagao: ASSESSORIA Atividade: ORCAMENTO TOS: 4.1.2-Transportes - Infraestrutura Rodoviaria de pavimentagéo asfaltica para rodovias Qtde: 22,00

Observagao: Responsavel pela elaboragao do orgamento de 11 ondulacdes lransversais e 2 Traffic Calmining

Apos a conclusaoe das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

Unidade: m3

5. Observagoes

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades

profissionais acima relacionadas.




Anotagdo de Responsabilidade Técnica CREA-RJ ART Mapa
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

2020260081744

——2. ENDEREGOS DETALHADOS -
RUA GREGORIO PRUDENCIO DE AZEVEDO, S/N° BARCELOS - GOITACAZES/RJ 28.110-000 - Lat: -21.74085, Lon: -41.18742
RUA MANOEL DA SILVA TEIXEIRA DE MACEDO, S/N°® ATAFONA - SAO JOAO DA BARRA/RJ 28.200-000 - Lat: -21.62812, Lon: -41.02067
- RUA NOVA - SB02, S/N AMPARO - SAO JOAO DA BARRA/RJ 28.200-000 - Lat: -21.73368817023662, Lon: -41.12743604555169

—3. DECLARAGOES -

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previsias nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as alividades
profissionais acima relacionadas.
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PROJETO BASICO
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Processo n®:
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ANEXO II - CARACTERISTICAS DA ONDULACAO TRANSVERSAL

ONDULACAO TRANSVERSAL TIPO A:

a) L (Largura) igual a da pista, mantendo-se as condi¢des de drenagem superficial;

b) C (Comprimento): 3,70 m;
¢) H (Altura): 0,08m <<h<0,10m

CANTEIRO

ACOSTAMENTO

C=3,70

i
1

—psiid

CORTE A-A

Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Barra
Rua Bardo de Barcelos, 88, Centro, Sdo Jodo da Barra | RJ
CEP: 28.200-000 | Tel.: (22) 2741-8449
Segunda a Sexta-Feira | 8h as 17h

0,08 sH=s0,10m.
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et

PROJETO BASICO

Anexo I
Modelo de Placa de Obra

OBJETO:

VALOR DA OBRA R$: 300000 X XXX
EMPRESA EXECUTORA XXXXXXXXKXXXXX
PRAZO DE EXECUQI\O xxXxx DIAS ll_‘ I

00/00/2026  sAd Johko
RABARRA

Obs.: Devera ser anexada junto a placa do responsavel técnico pela execugdo dos servigos
contratados.

As informagdes devem ser nitidas e visiveis.

Fonte: Arial.
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PROJETO BASICO

Anexo J
Parecer de Item de Relevancia

Vimos por meio deste, tornar ciente que as prezadas empresas que possuirem interesse
em participar do certame licitatorio para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA
BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS
DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA/RJ. EMENDAS IMPOSITIVAS N° 085 DE
2025deverao apresentar Habilitacdo de Capacidade Técnica para execu¢do dos servigcos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnologica e operacional e profissional
equivalente ou superior a execugdo do item de relevancia abaixo discriminado para Técnico-
Operacional e Profissional:

DESCRICAO
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A
COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O
PREPARO DO SUBLEITO E BASE
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS.EM CHAPA DE ACO
N°16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL
PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO
VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DESCRICAO UNIDADE | QUANT.
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS
DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR
NATURAL,COM ESPESSURA DE M2 160.00

10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O
PREPARO DO SUBLEITO E BASE

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM
CHAPA DE ACO N°16,TRATADA M2 27.60
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM
METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE
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PROJETO BASICO

SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE
PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU
DOIS POSTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

Obs.: A licitante devera comprovar no minimo 30% do quantitativo acima.

Sdo Jodo da Barra, RJ, 16 de Junho de 2026.

Murillo da Fonte Ribeiro Pontes Andrade
Gerente de Obras e Projetos
Secretaria Municipal de Obras e Servigos

Prefeitura Municipal de Sao Jodo da Barra
Rua Bardo de Barcelos, 88, Centro, Sdo Jodo da Barra | RJ
CEP: 28.200-000 | Tel.: (22) 2741-8449
Segunda a Sexta-Feira | 8h as 17h
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSJB 2‘;"5‘;‘;;(;;’;9550:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA

Fls.: Rubrica:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
ANEXO III1 DO EDITAL
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatdrio por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)
A eMPresa..eeneesineenns , estabelecida na (enderego completo, telefone, fax e enderego eletronico, se houver),
inscrita no CNP] sob n? .......cveeee. , heste ato representada Por........eesiennees , cargo, (endereco), vem por meio

desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Concorréncia Eletronica n® 002/2026 em epigrafe que tem
por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TRAFFIC CALMING: 10
(DEZ) PARA BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA, DISTRITOS DO MUNICiPIO
DE SAO JOAO DA BARRA/R]J. EMENDA IMPOSITIVA N2 085 de 2025, conforme segue:

0 preco total ofertado é R$ (por extenso).
0O preco ofertado inclui todos os custos de mido de obra, BDI, taxas, impostos, seguros, encargos sociais,

administracio, trabalhistas, previdenciarios, contribuicées parafiscais e outros que venham a incidir sobre o
objeto.

ANEXOS DA PROPOSTA:

e ORCAMENTO ANALITICO DOS SERVICOS POR PREGCOS UNITARIOS;
e PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDJ;
e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DADOS BANCARIOS:
BANCO:

CONTA CORRENTE:
AGENCIA:

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessdo publica do
procedimento.

A apresentacdo da proposta implicara na plena aceitagdo das condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

.............................................................................. S o (< SO
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa (Nome Legivel /Cargo)
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Fls.: Rubrica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

ANEXOI1V
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N2 XX/2026

MINUTA DE CONTRATO N° XXX/2026, REFERENTE A
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026 - PROCESSO
LICITATORIO N° 1755/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS E A
EMPRESA XXXXXXXXX.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o Municipio de Sio Jodo da Barra/R], inscrito no CNP]
sob 0 n229.116.902/0001-70, com sede na cidade de Sao Jodo da Barra/R], Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barao
de Barcelos, n? 88 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado neste ato pela Secretaria Municipal
xxxxX, através do(a) Secretdrio(a) Municipal de xxxxxx, Sr (a). xxxxxxxxxxX, doravante designado CONTRATANTE e
de outro a empresa XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n? XXXXXXXXXXXXX, com sede na cidade de
XXXXXXXXXXX, representado neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA estando as
partes sujeitas as normas da Lei 14.133/2021 e suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente contrato em
decorréncia da licitacdo realizada através do Processo Administrativo n° 1755/2026 - Concorréncia Eletronica
n? XXX/2026, mediante as seguintes clausulas e condi¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
TRAFFIC CALMING: 10 (DEZ) PARA BARCELOS, 02 (DOIS) PARA ATAFONA E 01 (UM) PARA RUA NOVA,
DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA/RJ. EMENDA IMPOSITIVA N2 085 de 2025, conforme
especificacdes constantes no presente Projeto Basico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execugio do objeto devera ser em estrita obediéncia ao presente Contrato, assim como
ao Edital n? XXX/2026 - Concorréncia Eletrdnica, observadas as especificacdes disponibilizadas no Anexo II do
referido instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DA GARANTIA

PARAGRAFO PRIMEIRO- A PROPOSTA da contratada sera vinculada a esta contratacdo, independentemente de
transcricao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prego ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO
concorda em receber é de RS.....cccoreeeermrmeneeeennns (. ), conforme proposta anexa.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessarios
para a completa execuc¢do das suas obrigacdes assumidas pelo presente contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Devera ser prestada garantia pela Contratada correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor vencido, nos moldes do paragrafo primeiro, do artigo 96 da Lei Federal n°® 14.133 de 1° de abril de 2021,
como condi¢do para a assinatura deste contrato.

ITEM MARCA
< VALOR VALOR
DISCRIMINAGAO DO OBJETO (QUANDO QTDE | UNID UNITARIO | TOTAL PARCIAL
HOUVER)
XX
VALOR TOTAL GERAL R$

e ——
Rua Barao de Barcelos, n? 88 — Centro - CEP: 28200-000 - Sao Joao da Barra/R]
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSIB | oaorrocesso:
MUNICIiPIO DE SAO JOAO DA BARRA

Fls.: Rubrica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados através transferéncia eletronica para a conta bancaria da CONTRATADA indicada
pela mesma, em até 30 (trinta) dias, consecutivo a partir da apresentacdo da nota fiscal, que devera ser
acompanhada de:
a) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS;
b) Certiddo Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitacdo de Tributos Contribui¢des
Federais e Divida Ativa da Unido da Fazenda Federal);
c) Certidao Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos 6rgaos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento sera efetuado pelo Municipio de Sdo Jodo da Barra, mediante crédito em
conta corrente da contratada, até o 302 (trigésimo) dia consecutivo, da atesta¢do da nota fiscal /fatura, observado o
recebimento do objeto contratual, na forma da Lei n? 14.133/21, cumpridas as formalidades legais e contratuais
previstas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para execugio do pagamento, a contratada devera emitir nota fiscal com a autorizagio
prévia, correspondente a sede ou filial que apresentou a documentagdo na fase de habilitacdo, sem emendas,
rasuras ou borroes, legivel e em nome do Municipio de Sdo Jodo da Barra, CNPJ/MF n.2 29.116.902/0001-70, com
endereco na rua Bardo de Barcelos, 88 - Centro, Sdo Jodo da Barra - RJ, 28.220-000, nimero da medicdo, nimero
do convénio e nimero do processo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para o pagamento dos servigos executados, a contratada devera apresentar nota fiscal
devidamente discriminada, acompanhada de memoéria de célculo, relatério fotografico e planilha de medicdo
aprovada pela fiscaliza¢do, de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada. O prazo
para apresentacdo da medicdo com a nota fiscal sera de até 5 (cinco) dias uteis ap6s planilha de medicdo aprovada
pela fiscalizagao.

PARAGRAFO QUARTO - A contratada devera apresentar a documentacgdo para a cobranca respectiva a Secretaria
de Obras, até o 52 (quinto) dia util posterior a data final do periodo de adimplemento da obrigagdo, acompanhada
dos seguintes documentos.

PARAGRAFO QUINTO Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débito (CND) relativa a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

PARAGRAFO SEXTO Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
PARAGRAFO SETIMO Certidio Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa Débitos Trabalhistas
(CNDT);

PARAGRAFO OITAVO - Quaisquer erro ou omissio ocorridos na documentagio fiscal sera motivo de correcio por
parte da adjudicataria e haverd em decorréncia, suspensao do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

PARAGRAFO NONO - As faturas deverio ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via,
devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO DECIMO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicard na aprovacao definitiva
do recebimento do objeto.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da
CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - As faturas poderio ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no

Rua Barao de Barcelos, n? 88 — Centro - CEP: 28200-000 - Sao Joao da Barra/R]
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mail informado pelo CONTRATANTE, ou por qualquer outro canal digital disponibilizado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Caso na data prevista para pagamento nao haja expediente no MUNICIPIO, o
pagamento sera efetuado no primeiro dia tutil subsequente a esta.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital XXX/2026
- Concorréncia Eletronica e consequente contrato, sdo provenientes dos recursos vinculados a Secretaria
Municipal de Obras e Servicos. Os recursos orcamentarios correrdo por conta da(s) seguinte(s) dotacao(des):

e Dotacdo Or¢amentaria Ficha 260 - Programa: 04.451.2003.1002.1002- Elemento de despesa:
4.4.90.51.00 - Fonte: 704 009 oriundos da Secretaria Municipal de Obras e Servicos - Reserva

Orcamentaria n? 119 referente a Emenda Aditiva Impositiva Individual n. 085/2025.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, RECEBIMENTO DOS SERVICOS, E DA VIGENCIA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucio dos servicos sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou
com as Ordens de Servigo emitidas;

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo de execucdo dos servicos comegara a contar a partir do dia seguinte da emissdo
da OS (Ordem de Servigo) emitida pelo ordenador de despesa da Secretaria, devidamente assinado pelo ordenador
de despesa, equipe de fiscalizacdo, coordenador de fiscalizacdo e preposto da empresa contratada;

PARAGRAFO TERCEIRO- Considerando que os materiais serdo fornecidos pela Contratada, essa devera possuir o
estoque necessario para a realizacdo dos servicos no mesmo prazo do item acima;

PARAGRAFO QUARTO- O prazo de inicio dos servicos podera ser prorrogado mantido as demais condi¢des da
contratacdo e assegurada a manutencio do seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
motivos devidamente evidenciados e sujeitos a analise prévia do setor requisitante e aprovacao da Secretaria
Municipal de Obras do Municipio de Sdo Jodo da Barra - RJ.

PARAGRAFO QUINTO - A execuc¢do dos servigos serd indireta por preco unitario, desde que sejam atendidos
plenamente as condi¢des, com toda a documentagdo e comprovacio técnica exigida.

PARAGRAFO SEXTO - CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

0 objeto deste contrato sera dado como recebido conforme:

1. Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento
pelo Municipio de Sao Jodo da Barra, da comunicacdo do adjudicatario, informando o término das obras, e na
forma prevista no Art. 140, inciso |, alinea a, da Lei Federal n®2 14133/21;

2. Definitivamente, pelo titular da Secretaria Municipal de Obras e servicos, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da aceitagdo proviséria emitida pelo Municipio de Sdo Jodo da Barra, e na forma prevista no
Art. 140, inciso I, alinea b, da Lei Federal n? 14133/21.

3. 0 nio exercicio, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, ndo representara rentncia
ao seu exercicio, com relacdo ao mesmo fato ou a fatos futuros.

PARAGRAFO SETIMO - O pedido de reequilibrio deve ser feito durante a vigéncia do contrato, antes de uma

eventual prorrogagéo.

Rua Barao de Barcelos, n? 88 — Centro - CEP: 28200-000 - Sao Joao da Barra/R]
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2549 Jo5g da BES2.

PAﬁKGilVRAFO OITAVO - O prazo para a decisdo sobre um pedido de reequilibrio econémico-financeiro é de 60 dias,
a contar da data de solicitagdo e da entrega dos comprovantes de varia¢do de custos.

PARAGRAFO NONO- O prazo de vigéncia do contrato sera de xx (xx) meses a partir da data de publicagio contrato,
podendo ser prorrogavel conforme estabelecido na Lei 14.133/2021.

PARAGRAFO DECIMO - O contrato poderd ser prorrogado antes do seu vencimento, mediante termo aditivo, desde

que haja interesse da Administrac¢io e seja justificado por escrito, conforme o art. 117 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucio do servico devera estar em conformidade com as normas vigentes. Na
execuc¢ao serdo verificadas as especificagdes conforme descri¢cdo no Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDA - A CONTRATADA devera responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto da presente licitagdo, bem como demais custos, encargos inerentes e necessarios para a
completa execugdo das obrigacdes assumidas.

PARAGRAFO TERCEIRA - A CONTRATADA devera manter durante toda a execugio do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacio exigidas na
licitacao.

PARAGRAFO QUARTA - A CONTRATADA devera emitir e encaminhar ao fiscal do contrato a fatura correspondente
a execugdo, bem como a documentagdo complementar exigida para pagamento.

PARAGRAFO QUINTA - A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado, inclusive a
terceiros, pela execu¢do inadequada do objeto.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverd Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condi¢des de HABILITACAO e QUALIFICAGCAO exigidas no Edital.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA dever4 aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, nos termos do art. 125
da Lei n°® 14133/21, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA devera Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e
qualidade dos servicos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

PARAGRAFO NONO- A CONTRATADA devera Prestar todo esclarecimento ou informagido solicitada pelo
Municipio, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;

PARAGRAFO DECIMO - A CONTRATADA devera Cumprir rigorosamente as disposi¢des legais e regulamentares
pertinentes a segurancga, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e
materiais necessarios aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes a sua manutengao;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera Registrar em Relatério Diario de Obra (RDO) todas as
visitas que se verificarem, assim como ordens, determina¢des da fiscalizacdo, anotacdes de ordem técnica e
reclamacoes;

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A CONTRATADA devera Registrar o Contrato decorrente deste processo no
CREA/ CAU, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
correspondente antes da apresentagdo da primeira fatura, perante a Secretaria de Obras e Servigos, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A CONTRATADA devera Registrar o Contrato decorrente deste processo no
CREA/ CAU, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
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processo de pagamento.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A CONTRATADA devera Obedecer rigorosamente as condi¢des do Edital e seus
anexos, devendo quaisquer alteragdes serem autorizadas previamente e por escrito pelo MUNICIPIO.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A CONTRATADA devera Coordenar a execugdo do objeto contratual de comum
acordo com o MUNICIPIO considerando-se a continuidade cronolégica e fisica dos trabalhos de maneira a evitar

interrup¢des ou paralisagdes.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A CONTRATADA devera Providenciar, a sua prépria custa, os equipamentos e
materiais de segurancga individuais e coletivos necessarios a execu¢do dos trabalhos, observando todas as normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, ficando responsavel por qualquer acidente de trabalho dos seus
funcionarios que ocorra durante a realizacdo do objeto contratual.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A CONTRATADA devera Assumir integral responsabilidade pela boa elaboragio e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com este Edital e seus anexos, bem como pelos eventuais danos
decorrentes da realizacdo incorreta dos referidos servigos.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A CONTRATADA devera Reparar, corrigir, remover ou refazer as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucio,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A CONTRATADA devera Zelar pelo patriménio Municipal relacionado ao presente,
assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais que der causa

PARAGRAFO VIGESIMO - A CONTRATADA devera Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e
legislacdo municipais relativa a execugdo de servicos em locais publicos;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera Manter a frente dos trabalhos equipe técnica liderada
por pessoal qualificado, com capacidade para solucionar problemas referentes ao Contrato e poderes de
representacdo perante a Fiscalizacdo, substituindo qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanéncia seja

considerada inconveniente pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - A CONTRATADA devera Fornecer garantia minima de 05 (cinco) anos para o
perfeito funcionamento das instalagdes, contados a partir da aceitagdo dos servigos.

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO- A CONTRATADA devera Responder durante o prazo irredutivel de 05 (cinco)
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, e servigos, conforme nos termos do Art.
140, § 62, da Lei Federal n2 14.133/21.

CLAUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condi¢des ajustadas e da CONTRATADA
perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer a CONTRATADA toda e qualquer divida, em tempo habil, com relacdo ao objeto contratado;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem obriga¢cdes da CONTRATADA:

a) Executar o objeto, de acordo com as especificagdes do Anexo I do Edital da Concorréncia Eletronica n®
XXX/2026 e da Clausula Primeira deste instrumento;

b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestagdo obrigacional, incluindo mdo-de-obra,
seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessarias para o fornecimento do objeto do
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Contrato;

c) responsabilizar-se pela integral prestacdo contratual, inclusive quanto as obrigacdes decorrentes da
inobservancia da legislacdo em vigor;

d) atender aos encargos trabalhistas;

e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execucdo do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamac¢do que
possa surgir em decorréncia dos mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessario;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os
casos determinados pela urgéncia dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverdo ser confirmados por escrito,
dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias uteis;

h) manter todas as condi¢des exigidas para habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital da Concorréncia Eletrénica
n2 XXX/2026, durante a vigéncia do Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lein? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

) Dar causa a inexecucao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratac¢io, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
a dispensa eletronica ou a execugdo do contrato;

i) Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

i) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de

participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento
da dispensa, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances;

1) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

m) Praticar ato lesivo previsto no art. 52da Lei 12.846,/2013.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

PARAGRAFO PRIMEIRO- O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

1- Adverténcia pela falta do subitem anterior deste contrato “a”, quando nado se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

2- Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratacdo realizada de forma direta e
sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragcdes administrativas previstas no item acima, no percentual de
até 20% (vinte por cento), na hipotese de cometimento das infragdes previstas nos subitens acima “a” a “g”, e até
20% (vinte por cento), se cometidas infragdes previstas nos subitens acima “h” a “m”;

2.1) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA;

2.2) Amulta pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos “3” e “4” abaixo:

3- As multas moratérias e administrativas poderao ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, nio
impedindo que o MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes legais cabiveis;

4- A aplicagdo de multas ndo elidird o direito do MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA de, em face do
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interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem prejuizo das demais cominac¢des legais e contratuais cabiveis,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa;

5- Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragido Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, nos casos dos subitens acima “b” a “g”, quando nio
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

6- Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés)

anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens acima “b” a “m”;

PARAGRAFO SEGUNDO- Na aplica¢do das sang¢des serdo considerados:
A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

a) As peculiaridades do caso concreto;

b) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

) Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

d) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
o6rgdos de controle.

e) Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente

devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada (quando exigida) ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO TERCEIRO- A aplicacio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o rito
procedimental previsto no Capitulo I do Titulo IV da Lei 14.133/2021 - Das Infra¢bes e San¢des Administrativas.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

PARAGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais os acréscimos
ou supressdes contratuais que se fizerem necessarias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO- Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagio, pelo CONTRATANTE, do Indice
Nacional de Custo da Construcdo- INCC, e para itens orgcados através de tabelas oficiais, sera utilizada a mesma
tabela para fins de reajuste, tendo para a sua contagem o marco inicial a data do orcamento estimativo da licitagao.
PARAGRAFO TERCEIRO- Os precos contratados serdo reajustados apds o interregno de 01 (um) ano, mediante
solicitagdo do contratado.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagao Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoéteses:

a) infringéncia de qualquer obrigac¢do ajustada.

b) liquidag¢do amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorizagio do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer
direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizard o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta vier a
sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimplemento de suas obriga¢des contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisio do Contrato, o CONTRATANTE, pagara a CONTRATADA, apenas os
valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n? 14.133, de 01.04.2021 e suas
alteracdes posteriores, na Lei n? 8.078, de 11.09.1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, no Cddigo Civil
Brasileiro, no Cédigo Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que nao explicitadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato sera publicado no Diario Oficial deste Municipio e divulgado no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 94, da
Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA REVOGACAO E ANULAGCAO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Sao Jodo da Barra/R] o direito de revogar a licitagdo por razodes de
interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la em virtude de vicio
insanavel.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A declaragio de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitagio ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

PARAGRAFO QUARTO - A nulidade da contratacio opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

PARAGRAFO QUINTO - Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio nio resultar prejuizo ao interesse publico ou
aos demais interessados.

PARAGRAFO SEXTO - A revogacdo ou anulagio sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
PARAGRAFO SETIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitagio é gestor responséavel pela
pasta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposi¢des gerais:

a) Em ocorrendo a rescisdo do presente contrato, em razdo do inadimplemento de obrigacbes da CONTRATADA,
esta ficara impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrera as penalidades
previstas no Artigo n° 156 da Lei 14.133/2021.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagdes
decorrentes da execucio deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria, comercial, civil, penal ou
fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que
eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo sera encaminhado através de correio eletronico, para o endereco de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitacdo, competindo ao Contratado a impressao e assinatura do
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitagdes da
Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias apds o seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera disponibilizada
por correio eletronico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sado
Jodo da Barra/R] a partir de 05 (cinco) dias apds o protocolo da entrega das vias originais prevista no item
anterior.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPCAOQ

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupg¢io previstas na legislacdo brasileira, dentre elas, a
Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei Federal n? 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execu¢do deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto
por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de
corrupg¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condicdes estabelecidas no edital n? XXX/2026 - Concorréncia Eletronica e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, sdo partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigao.

PARAGRAFO UNICO - Serio incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificacdes que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigacdes assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogacdo de prazos e normas gerais de fornecimento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZACAO

0 gerenciamento e a fiscalizagdo do contrato caberdo, respectivamente, aos servidores da Secretaria Municipal de
Obras do Municipio de Sdo Jodo Da Barra, a serem designados através de Portaria publicada no Diario Oficial, que
determinara o que for necessario para regularizacdo de faltas ou defeitos, nos termos do art. 117 da Lei Federal n.2
14.133/2021, na(s) sua(s) falta(s) ou impedimento(s), ao(s) seu(s) substituto(s).

Ficam reservados ao Gestor do contrato, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
omisso ou duvidoso nio previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto
contratado, desde que nio acarrete 6nus para o Municipio de Sdo Jodo da Barra ou modificagdo da contratagio.

As decisdes que ultrapassarem a competéncia do gestor do contrato deverdo ser solicitadas formalmente a
autoridade administrativa imediatamente superior, em tempo habil para a ado¢do de medidas.

A Contratada devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecdo, verificacdo e controle a serem
adotados pela Gestdo e Fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos, solugdes e comunicagdes necessarias ao desenvolvimento de suas atividades.

A existéncia e a atuacdo da gestdo e da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da contratagdo, as implicacdes préximas e remotas perante a
Contratante ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da sua
execucdo contratual ndo implicara corresponsabilidade da Contratante ou de seus prepostos, devendo, ainda, a
Contratada, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Contratante dos
prejuizos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUCESSAO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de igual
teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para
Foro do mesmo a Comarca de S3o Jodo da Barra/R], ndo obstante qualquer mudan¢a de domicilio da
CONTRATADA, que em razdo disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificagdes, citagdo inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.
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SaoJodo daBarra/R], ..... de........... de......

Secretario(a) Municipal de XXXxXXxXXxxx XXXXXXXXXXXXXX
Matricula n® (NOME)
Representante Legal
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