
Serviço: 
CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

Local: PAPUCAIA 

Obs: 

Prazo 4 meses
BDI: C/ DES.: 25,00% S/ DES.: 19,00%
BASE: EMOP 02/2026

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

ITEM BASE

CÓDIGO

DESCRIÇÃO UN QUANT

 UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI TOTAL

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO  COM DESONERAÇÃO  PREÇO UNIT S/ DES. PREÇO UNIT C/ DES. TOTAL S/ DES. TOTAL C/ DES

01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO  R$                127.723,80 

1.1 PMCM 18.000.0104-5 18.000.0104-F

PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE TALUDE COM 
GRAMPEAMENTO DE SOLO DE 501 ATÉ 3000M², INCLUSIVE PROJETO 
BÁSICO APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA 
CONTRATANTE , CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA DE ARMAÇÃO E 
DETALHES DE ACORDO COM A ABNT

M² 66,00 69,65  R$             65,00  R$             82,88  R$              81,25  R$                     5.470,31  R$                    5.362,50 

1.2 EMOP 01.002.0001-0 01.002.0001-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 
AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

M 30,00 150,26  R$           143,09  R$           178,81  R$            178,86  R$                     5.364,28  R$                    5.365,87 

1.3 EMOP 01.009.0050-0 01.009.0050-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE 
SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM UN 1,00 14.265,33  R$      13.465,56  R$      16.975,74  R$       16.831,95  R$                   16.975,74  R$                  16.831,95 

1.4 EMOP 01.001.0150-1 01.001.0150-B

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DE CONCRETO E CONSTANDO 
DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE 
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 19,80 26,56  R$             25,54  R$             31,61  R$              31,93  R$                        625,80  R$                       632,11 

1.5 EMOP 01.002.0022-0 01.002.0022-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 
AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 90,00 162,53  R$           154,76  R$           193,41  R$            193,45  R$                   17.406,96  R$                  17.410,50 

1.6 EMOP 01.004.0021-0 01.004.0021-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO 
DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 
DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 90,00 355,43  R$           338,82  R$           422,96  R$            423,53  R$                   38.066,55  R$                  38.117,25 

1.7 EMOP 01.016.0067-0 01.016.0067-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL 
EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA 
ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE 
SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES

KM 0,13 6,63  R$               6,26  R$               7,89  R$                7,83  R$                            0,98  R$                          0,97 

1.8 EMOP 01.002.0042-0 01.002.0042-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 
8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 60,00 250,00  R$           238,06  R$           297,50  R$            297,58  R$                   17.850,00  R$                  17.854,50 
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1.9 EMOP 01.002.0066-0 01.002.0066-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE 
ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 
DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 60,00 363,63  R$           346,22  R$           432,72  R$            432,78  R$                   25.963,18  R$                  25.966,50 

SUBTOTAL  R$                 127.723,80  R$                127.542,15 
02 CANTEIRO DE OBRAS  R$                  38.165,37 

2.1 EMOP 02.002.0005-0 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE 
EXTERNA

M2 88,00 42,19  R$             41,05  R$             50,21  R$              51,31  R$                     4.418,13  R$                    4.515,50 

2 2.2 EMOP 02.004.0001-0 02.004.0001-A
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 
DE3¦,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 15,00 568,81  R$           538,60  R$           676,88  R$            673,25  R$                   10.153,25  R$                  10.098,75 

2.3 EMOP 02.006.0050-0 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA 
X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO 
E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

M2 4,00 1.350,00  R$        1.350,00  R$        1.606,50  R$         1.687,50  R$                     6.426,00  R$                    6.750,00 

2.4 EMOP 02.011.0010-0 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA 
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E 
RETIRADA

M2 24,00 0,87  R$               0,87  R$               1,04  R$                1,09  R$                          24,84  R$                         26,10 

2.5 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 
LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00 5.022,23  R$        4.934,94  R$        5.976,45  R$         6.168,68  R$                     5.976,45  R$                    6.168,67 

2.6 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 2.728,83  R$        2.644,78  R$        3.247,31  R$         3.305,98  R$                     3.247,30  R$                    3.305,97 

2.7 EMOP 02.020.0001-0 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 12,00 554,58  R$           537,20  R$           659,95  R$            671,50  R$                     7.919,40  R$                    8.058,00 

SUBTOTAL  R$                   38.165,37  R$                  38.922,99 
03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                  46.708,94 

3.1 EMOP 03.020.0200-0 03.020.0200-A ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 
1¦CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 M3 99,00 7,61  R$               7,45  R$               9,06  R$                9,31  R$                        896,53  R$                       921,93 
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3.2 EMOP 03.010.0030-0 03.010.0030-A

MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA PARA 
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 
10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O 
VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL 
COMPACTADO

M3 138,60 41,78  R$             41,44  R$             49,72  R$              51,80  R$                     6.890,94  R$                    7.179,48 

3.3 EMOP 03.009.0015-0 03.009.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA,COMPACTADO 
MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL 
APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO 
BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS

M3 148,50 220,25  R$           207,20  R$           262,10  R$            259,00  R$                   38.921,47  R$                  38.461,50 

SUBTOTAL  R$                   46.708,94  R$                  46.562,91 
04 TRANSPORTE  R$                  10.586,83 

4.1 EMOP 04.005.0011-0 04.005.0011-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

T X KM 2.970,00 2,67  R$               2,65  R$               3,18  R$                3,31  R$                     9.436,58  R$                    9.838,12 

4.2 EMOP 04.010.0045-0 04.010.0045-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

T 148,50 1,66  R$               1,63  R$               1,98  R$                2,04  R$                        293,34  R$                       302,56 

4.3 EMOP 04.013.0015-0 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006 T 4,00 96,37  R$             92,94  R$           114,68  R$            116,18  R$                        458,72  R$                       464,70 

4.4 EMOP 04.020.0122-0 04.020.0122-A
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 
TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

UNXKM 1.320,00 0,20  R$               0,20  R$               0,24  R$                0,25  R$                        314,16  R$                       330,00 

4.5 EMOP 04.021.0010-0 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL

UN 66,00 1,07  R$               1,03  R$               1,27  R$                1,29  R$                          84,03  R$                         84,97 

SUBTOTAL  R$                   10.586,83  R$                  11.020,35 
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  13.026,23 

5.1 EMOP 05.005.0012-1 05.005.0012-B
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE 
APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 9,90 5,10  R$               5,10  R$               6,07  R$                6,38  R$                          60,08  R$                         63,11 
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5.2 EMOP 05.006.0001-1 05.006.0001-B

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE 
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 
DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 
ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MXMES 264,00 38,90  R$             38,90  R$             46,29  R$              48,63  R$                   12.220,82  R$                  12.837,00 

5.3 EMOP 05.008.0008-1 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU 
PASSARELA M 66,00 0,72  R$               0,67  R$               0,86  R$                0,84  R$                          56,54  R$                         55,27 

5.4 EMOP 05.008.0001-0 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M 66,00 8,77  R$               8,18  R$             10,44  R$              10,23  R$                        688,79  R$                       674,85 

SUBTOTAL  R$                   13.026,23  R$                  13.630,23 
06 GALERIA,DRENOS E CONEXÕES  R$                    3.415,40 

6.1 SINAPI 105997 105997
EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 
ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES 
INTERNAS: B1=0,6 M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025

M 11,00 102,30  R$           100,01  R$           121,74  R$            125,01  R$                     1.339,10  R$                    1.375,13 

6.2 SINAPI 102990 102990 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 M 11,00 71,25  R$             69,27  R$             84,79  R$              86,59  R$                        932,66  R$                       952,46 

6.3 EMOP 06.082.0055-0 06.082.0055-A DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE M 27,00 26,99  R$             26,25  R$             32,12  R$              32,81  R$                        867,18  R$                       885,93 

6.4 EMOP 06.100.0020-0 06.100.0020-A MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA 
BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 16,50 14,08  R$             13,90  R$             16,76  R$              17,38  R$                        276,46  R$                       286,68 

SUBTOTAL  R$                     3.415,40  R$                    3.500,20 
07 ARGAMASSAS INJEÇOES E CONSOLIDAÇÕES  R$                    2.405,26 

7.1 EMOP 07.050.0050-0 07.050.0050-A INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS M3 1,65 1.225,26  R$        1.206,82  R$        1.458,06  R$         1.508,53  R$                     2.405,26  R$                    2.488,51 

SUBTOTAL  R$                     2.405,26  R$                    2.488,51 
08 FUNDAÇÃO  R$                  21.265,77 

8.1 EMOP 10.003.0030-0 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO 
DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 
20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 120,00 148,92  R$           145,00  R$           177,21  R$            181,25  R$                   21.265,77  R$                  21.750,00 

SUBTOTAL  R$                   21.265,77  R$                  21.750,00 
09 ESTRUTURA  R$                107.599,19 

9.1 EMOP 11.020.0011-1 11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 
32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 
15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO 
ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAO,EXCLUSIVE 
PERFURACAO E INJECAO

M 180,00 148,60  R$           143,61  R$           176,83  R$            179,51  R$                   31.830,12  R$                  32.312,25 
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9.2 EMOP 11.013.0110-0 11.013.0110-A

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 
CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS

M3 20,03 3.179,60  R$        3.085,40  R$        3.783,72  R$         3.856,75  R$                   75.769,07  R$                  77.231,41 

SUBTOTAL  R$                 107.599,19  R$                109.543,66 
10 CUSTOS RODOVIÁRIOS  R$                    7.852,35 

10.1 EMOP 20.012.0009-0 20.012.0009-A
REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO 
(1¦CATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE 
BARREIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 132,00 23,91  R$             22,30  R$             28,45  R$              27,88  R$                     3.755,78  R$                    3.679,50 

10.2 EMOP 20.114.0015-0 20.114.0015-A AREIA PARA A REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO M3 20,25 170,00  R$           170,00  R$           202,30  R$            212,50  R$                     4.096,57  R$                    4.303,12 

SUBTOTAL  R$                     7.852,35  R$                    7.982,62 
11 ADMINISTRAÇÃO GERAL  R$                  81.991,57 

11.1 EMOP 05.105.0127-0 05.105.0127-A MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS H 704,00 49,04  R$             45,77  R$             58,36  R$              57,21  R$                   41.083,75  R$                  40.277,60 

11.2 EMOP 05.105.0137-0 05.105.0137-A MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS H 176,00 195,32  R$           182,29  R$           232,43  R$            227,86  R$                   40.907,82  R$                  40.103,80 

SUBTOTAL  R$                   81.991,57  R$                  80.381,40 
 TOTAL GERAL  R$ 460.740,71 R$ 463.325,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID. QUANT.
01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO

1.1 PMCM 18.000.0104-5
PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE TALUDE COM GRAMPEAMENTO DE SOLO DE 501 ATÉ 3000M², INCLUSIVE 
PROJETO BÁSICO APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE , CONSTANDO DE PLANTAS DE 
FORMA DE ARMAÇÃO E DETALHES DE ACORDO COM A ABNT

M² 66,00

LOCAL LARGURA ALTURA TOTAL

CORTINA DE CONTENÇÃO 11,00 6,00 66,00

66,00

1.2 EMOP 01.002.0001-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 
DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO M 30,00

LOCAL QUANTIDADE DE 
FUROS PROFUNDIDADE (M) EXTENSÃO TOTAL

CORTINA DE CONTENÇÃO 2,00 15,00 30,00 30,00

30,00

1.3 EMOP 01.009.0050-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM 
TRANSPORTE ATE 50KM UN 1,00

LOCAL QUANTIDADE TOTAL

CORTINA DE CONTENÇÃO 1,00 1,00

1,00

1.4 EMOP 01.001.0150-1

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DE CONCRETO 
E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS 
FORMAS

M3 19,80

LOCAL LARGURA ALTURA ESPESSURA TOTAL
CORTINA DE CONTENÇÃO 11,00 6,00 0,30 19,80

19,80

1.5 EMOP 01.002.0022-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 90,00

LOCAL COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL

TIRANTE 9,00 10,00 90,00

90,00

1.6 EMOP 01.004.0021-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 90,00

LOCAL COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL

TIRANTE 9,00 10,00 90,00

90,00

1.7 EMOP 01.016.0067-0
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM 
TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E 
TESTADAS DAS EDIFICACOES

KM 0,13

LOCAL EXTENSÃO DA 
INTERVENÇÃO

INTERFERENCIA 
TRANSVERSAL

INTERFERENCIA 
LONGITUDINAL

EXTENSAO 
TOTAL AREA INFLUENCIA TOTAL

COMPRIMENTO 100,00 25,00 125,00

0,13 0,13

1.8 EMOP 01.002.0042-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 60,00

LOCAL QUANTIDADE COMPRIMENTO EXTENSAÕ TOTAL

ESTACAS 10,00 6,00 60,00 60,00

Página 6 de 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID. QUANT.

60,00

1.9 EMOP 01.002.0066-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 60,00

LOCAL QUANTIDADE COMPRIMENTO EXTENSAÕ TOTAL

ESTACAS 10,00 6,00 60,00 60,00

60,00

02 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 EMOP 02.002.0005-0
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA 
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E 
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 88,00

LOCAL COMPRIMENTO LARGURA ÁREA TOTAL
40,00 2,20 88,00 88,00

88,00

2.2 EMOP 02.004.0001-0 BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3¦,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES M2 15,00

LOCAL COMPRIMENTO LARGURA ÁREA TOTAL
5,00 3,00 15,00 15,00

15,00

2.3 EMOP 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M 
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE 
SUCCAO PARA LIMPEZA

M2 4,00

LOCAL QUANTIDADE PRAZO TOTAL
CANTEIRO DE OBRA 1,00 4,00 4,00

4,00

2.4 EMOP 02.011.0010-0 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU 
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 24,00

LOCAL COMPRIMENTO LARGURA ÁREA TOTAL
20,00 1,20 24,00 24,00

24,00

2.5 EMOP 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00

LOCAL QUANTIDADE TOTAL
1,00 1,00

1,00

2.6 EMOP 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO 
DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00

LOCAL QUANTIDADE TOTAL
1,00 1,00

1,00

2.7 EMOP 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO M2 12,00

Conforme "Manual de Placas e Adesivo de obra  - Dimensão mínima de 2,00 x 1,2

LOCAL COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE ÁREA TOTAL
8y 4y

3,00 2,00 2,00 12,00 12,00
12,00

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 EMOP 03.020.0200-0 ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1¦CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3 M3 99,00

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA VOLUME TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID. QUANT.
11,00 6,00 1,50 99,00 99,00

99,00

3.2 EMOP 03.010.0030-0
MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM 
CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE 
MATERIAL COMPACTADO

M3 138,60

LOCAL COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA VOLUME APILOAMENTO TOTAL
11,00 6,00 1,50 99,00 1,40 138,60

138,60

3.3 EMOP 03.009.0015-0
ATERRO COM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL 
APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO 
BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS

M3 148,50

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA VOLUME TOTAL
11,00 6,00 1,50 99,00 148,50

148,50

04 TRANSPORTE

4.1 EMOP 04.005.0011-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM 
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

T X KM 2.970,00

LOCAL VOLUME PESO ESPECÍFICO DMT TOTAL

99,00 1,50 20,00 2.970,00

2970,00

4.2 EMOP 04.010.0045-0
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

T 148,50

LOCAL VOLUME PESO ESPECÍFICO TOTAL

99,00 1,50 148,50

148,50

4.3 EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 T 4,00

LOCAL QUANTIDADE TOTAL

MOBILIZAÇÃO 2,00 2,00
DESMOBILIZAÇÃO 2,00 2,00

4,00

4.4 EMOP 04.020.0122-0 TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) UNXKM 1.320,00

LOCAL EXTENSÃO ALTURA AREA DMT TOTAL
CORTINA ATIRANTADA 11,00 6,00 66,00 20,00 1.320,00

1320,00

4.5 EMOP 04.021.0010-0 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-
SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL UN 66,00

LOCAL EXTENSÃO ALTURA AREA TOTAL

CORTINA ATIRANTADA 11,00 6,00 66,00 66,00

66,00

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 EMOP 05.005.0012-1 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 9,90

LOCAL COMPRIMENTO LARGURA DA 
PLATAFORMA ÁREA TOTAL

11,00 0,90 9,90 9,90

9,90

5.2 EMOP 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DOS ANDAIMES

MXMES 264,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID. QUANT.
LOCAL COMPRIMENTO ALTURA MESES TOTAL

11,00 6,00 4,00 264,00

264,00

5.3 EMOP 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M 66,00

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA ÁREA TOTAL
11,00 6,00 66,00 66,00

66,00

5.4 EMOP 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA M 66,00

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA ÁREA TOTAL
11,00 6,00 66,00 66,00

66,00

06 GALERIA,DRENOS E CONEXÕES

6.1 SINAPI 105997 EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA 
TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,6 M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025 M 11,00

LOCAL EXTENSÃO TOTAL
11,00 11,00

11,00

6.2 SINAPI 102990 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 M 11,00
LOCAL EXTENSÃO TOTAL

11,00 11,00

11,00

6.3 EMOP 06.082.0055-0 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE M 27,00
LOCAL EXTENSÃO QUANTIDADE TOTAL

CORTINA ATIRANTADA 1,00 27,00 27,00

27,00

6.4 EMOP 06.100.0020-0 MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 16,50

LOCAL EXTENSÃO ALTURA TOTAL
CORTINA ATIRANTADA 11,00 1,50 16,50

16,50

07 ARGAMASSAS INJEÇOES E CONSOLIDAÇÕES

7.1 EMOP 07.050.0050-0 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M3 1,65

LOCAL EXTENSÃO ÁREA DO FURO ÁREA DO TIRANTE PERDA VOLUME TOTAL
180,00 0,0079 0,0008 1,30 1,65 1,65

1,65

08 FUNDAÇÃO

8.1 EMOP 10.003.0030-0
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 
RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E 
ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 120,00

LOCAL QUANTIDADE COMPRIMENTO EXTENSÃO TOTAL
ESTACAS 10,00 12,00 120,00 120,00

120,00

09 ESTRUTURA

9.1 EMOP 11.020.0011-1
TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 
15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO 
EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

M 180,00

LOCAL EXTENSÃO QUANTIDADE TOTAL
CORTINA DE CONTENÇÃO 18,00 10,00 180,00

180,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID. QUANT.

9.2 EMOP 11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS

M3 20,03

LOCAL EXTENSÃO ALTURA ESPESSURA TOTAL
CORTINA DE CONTENÇÃO 11,00 6,00 0,30 19,80

BASE MAIOR BASE MENOR ALTURA AREA VOLUME
CAPACETE TIRANTES 0,30 0,20 0,30 0,08 0,02 0,23

QUANTIDADE
10 0,23

20,03
10 CUSTOS RODOVIÁRIOS

10.1 EMOP 20.012.0009-0 REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO (1¦CATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 132,00

LOCAL EXTENSÃO ALTURA ESPESSURA VOLUME TOTAL
11,00 6,00 2,00 132,00 132,00

132,00

10.2 EMOP 20.114.0015-0 AREIA PARA A REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO 
CAMINHAO.FORNECIMENTO M3 20,25

LOCAL ÁREA DA SEÇÃO EXTENSÃO VOLUME TOTAL
DRENO 1,35 15,00 20,25 20,25

20,25

11 ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.1 EMOP 05.105.0127-0 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 704,00

Hora Trabalhada por 
dia (h)

Dias Trabalhados no 
mês (dias)

Total de horas 
trabalhadas no 

mês
Prazo da Obra (mês) numeros de 

profissionais Total

8 22,00 176,00 4,00 1,00 704,00
11.2 EMOP 05.105.0137-0 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 176,00

Capacidade 
Produtiva

Hora Trabalhada por 
dia (h)

Dias Trabalhados no 
mês (dias)

Total de horas 
trabalhadas no 

mês
Prazo da Obra (mês) numeros de 

profissionais Total

2 22,00 44,00 4,00 1,00 176,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

PRAZO: MESES 4

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E 
CAMPO 127.723,80 27,72%

10,00% 10,00% 60,00% 70,00% 30,00% 100,00% 0,00% 100,00%

R$12.772,38 R$12.772,38 R$76.634,28 R$89.406,66 R$38.317,14 R$127.723,80 R$127.723,80

02 CANTEIRO DE OBRAS 38.165,37 8,28%
85,00% 85,00% 5,00% 90,00% 5,00% 95,00% 5,00% 100,00%

R$32.440,56 R$32.440,56 R$1.908,27 R$34.348,83 R$1.908,27 R$36.257,10 R$1.908,27 R$38.165,37

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 46.708,94 10,14%
0,00% 0,00% 90,00% 90,00% 10,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0% R$42.038,05 R$42.038,05 R$4.670,89 R$46.708,94 R$46.708,94

04 TRANSPORTE 10.586,83 2,30%
15,00% 15,00% 60,00% 75,00% 25,00% 100,00% 0,00% 100,00%

R$1.588,02 R$1.588,02 R$6.352,10 R$7.940,12 R$2.646,71 R$10.586,83 R$10.586,83

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.026,23 2,83%
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0% R$13.026,23 R$13.026,23 R$13.026,23 R$13.026,23

06 GALERIA,DRENOS E CONEXÕES 3.415,40 0,74%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0% R$0,00 R$0,00 R$3.415,40 R$3.415,40 R$3.415,40

07 ARGAMASSAS INJEÇOES E CONSOLIDAÇÕES 2.405,26 0,52%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 100,00% 0,00 100,00%

0% R$0,00 R$0,00 R$2.405,26 R$2.405,26 R$2.405,26

08 FUNDAÇÃO 21.265,77 4,62%
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100,00%

0% R$6.379,73 R$6.379,73 R$6.379,73 R$12.759,46 R$8.506,31 R$21.265,77

09 ESTRUTURA 107.599,19 23,35%
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100,00%

0% R$32.279,76 R$32.279,76 R$32.279,76 R$64.559,51 R$43.039,68 R$107.599,19

10 CUSTOS RODOVIÁRIOS 7.852,35 1,70%
10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

R$785,24 R$785,24 R$7.067,12 R$7.852,35 R$7.852,35 R$7.852,35

11 ADMINISTRAÇÃO GERAL 81.991,57 17,80%
25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00%

R$20.497,89 2049789% R$20.497,89 R$40.995,79 R$20.497,89 R$61.493,68 R$20.497,89 R$81.991,57

Total (%): 100,00% 14,78% 14,78% 44,75% 59,53% 24,42% 83,95% 16,05% 100,00%

Total (R$): 460.740,71 68.084,10 68.084,10 206.183,42 274.267,51 112.521,05 386.788,57 73.952,15 460.740,71
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Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu - RJ
Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

Natureza: CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO
Localização: PAPUCAIA 

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B . D . I .
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALÍQUOTA ( % )
AC Taxa de Administração Central 3,00%

S + G Taxa de Seguro e Garantia 0,49%
R Taxa de Riscos 0,56%

X= 4,05%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO ALÍQUOTA ( % )
DF Taxa de Despesas Financeiras 1,00%

Y= 1,00%
Z - Taxa representativa do LUCRO 

TIPO ALÍQUOTA ( % )
L Taxa de Lucro/Remuneração 4,49%

Z= 4,49%
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO ALÍQUOTA ( % )
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal 5,00%
I.2 - CONFINS ( Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal 3,00%
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65%
I.4 - CPRB (Contribuição Previdênciaria Sobre Receita Bruta) 3,50%

I I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB 12,15%

B.D.I. = {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) -1
(1-I)

B D I   -   Benefício e Despesas Indiretas 25,00 %

B D I = ( 1+ X ) ( 1+Y ) ( 1+ Z ) _1 < -- Fórmula do BDI
 ( 1- I )

X é a Taxa somatória  das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
Y é a Taxa representativa  das DESPESAS FINANCEIRAS
Z é a Taxa representativa  do LUCRO
T é a Taxa representativa  dos IMPOSTOS

B.D.I. 25,00 %

Percentual Máximo Adotado

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1º Quartil Médio 3º Quartil

Taxa de Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%
Taxa de Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

Taxa de Riscos 0,97% 1,27% 1,27%
Taxa de Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Taxa de Lucro/Remuneração 6,16% 7,40% 8,96%

PIS, COFINS E ISS 8,65% 8,65% 8,65%



Parametros válidos para Caixa Econômica Federal 11,10 14,02 16,80



Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu - RJ
Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

Natureza: CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO
Localização: PAPUCAIA 

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B . D . I .
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALÍQUOTA ( % )
AC Taxa de Administração Central 3,00%

S + G Taxa de Seguro e Garantia 0,80%
R Taxa de Riscos 0,80%

X= 4,60%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO ALÍQUOTA ( % )
DF Taxa de Despesas Financeiras 1,02%

Y= 1,02%
Z - Taxa representativa do LUCRO 

TIPO ALÍQUOTA ( % )
L Taxa de Lucro/Remuneração 4,00%

Z= 4,00%
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO ALÍQUOTA ( % )
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal 4,00%
I.2 - CONFINS ( Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal 3,00%
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65%
I.4 - CPRB (Contribuição Previdênciaria Sobre Receita Bruta) 0,00%

I I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB 7,65%

B.D.I. = {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) -1
(1-I)

B D I   -   Benefício e Despesas Indiretas 19,00 %

B D I = ( 1+ X ) ( 1+Y ) ( 1+ Z ) _1 < -- Fórmula do BDI
 ( 1- I )

X é a Taxa somatória  das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
Y é a Taxa representativa  das DESPESAS FINANCEIRAS
Z é a Taxa representativa  do LUCRO
T é a Taxa representativa  dos IMPOSTOS

B.D.I. 19,00 %

Percentual Máximo Adotado

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1º Quartil Médio 3º Quartil

Taxa de Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%
Taxa de Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

Taxa de Riscos 0,97% 1,27% 1,27%
Taxa de Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Taxa de Lucro/Remuneração 6,16% 7,40% 8,96%

PIS, COFINS E ISS 8,65% 8,65% 8,65%
Parametros válidos para Caixa Econômica Federal 11,10 14,02 16,80


