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ITEM BASE _ _ DESCRIGAO UN QUANT . _
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01 SERVICOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO
PROJETO EXECUTIVO DE CONTENGAO DE TALUDE COM
GRAMPEAMENTO DE SOLO DE 501 ATE 3000M?, INCLUSIVE PROJETO

1.1 PMCM 18.000.0104-5 | 18.000.0104-F |BASICO APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA M2 66,00 69,65 R$ 65,00 | R$ 82,88 | R$ 81,25 | R$ 5.470,31 | R$ 5.362,50
CONTRATANTE , CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA DE ARMAGAO E
DETALHES DE ACORDO COM A ABNT
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO

1.2 EMOP 01.002.0001-0 | 01.002.0001-A |AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 30,00 150,26 R$ 143,09 | R$ 178,81| R$ 178,86 | R$ 5.364,28 | R$ 5.365,87
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE

1.3 EMOP 01.009.0050-0 | 01.009.0050-A |\ m et 'E bEREURACAO ROTATIVA.COM TRANSPORTE ATE 50KM UN 1,00 14.26533 |R$  13.46556 |R$  16.97574|R$  16.831,95 | R$ 16.975,74 | R$ 16.831,95
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DE CONCRETO E CONSTANDO
DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE

1.4 EMOP 01.001.0150-1 | 01.001.0150-B |50 S\ TR ANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENGIA A M3 19,80 26,56 R$ 25,54 | R$ 31,61| R$ 31,93 | R$ 625,80 | R$ 632,11
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO

15 EMOP 01.002.0022-0 | 01.002.0022-A |AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIROE| M 90,00 162,53 R$ 154,76 | R$ 193,41| R$ 193,45 | R$ 17.406,96 | R$ 17.410,50
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO

1.6 EMOP 01.004.0021-0 | 01.004.0021-A |DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO M 90,00 355,43 RS 338,82 | R$ 422,96 | R$ 423,53 | R$ 38.066,55 | R$ 38.117,25
DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL
EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA

17 EMOP 01.016.0067-0 | 01.016.0067-A |, = o 0/ o INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE | KM 0,13 6,63 R$ 6,26 | R$ 7,89| R$ 7,83 | R$ 0,98| R$ 0,97
SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO

1.8 EMOP 01.002.0042-0 | 01.002.0042-A (8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 60,00 250,00 R$ 238,06 | R$ 297,50 | R$ 297,58 | R$ 17.850,00 | R$ 17.854,50
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
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PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE

1.9 EMOP 01.002.0066-0 | 01.002.0066-A [ROCHA,DIAMETRO 8" VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO M 60,00 363,63 R$ 346,22 | R$ 432,72| R$ 432,78 | R$ 25.963,18 | R$ 25.966,50
DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

| SUBTOTAL |[R$ 127.723,80 | R$ 127.542,15

02 CANTEIRO DE OBRAS
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS

21 EMOP 02.002.0005-0 | 02.002.0005-A [COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE M2 88,00 42,19 R$ 41,05 | R$ 50,21| R$ 51,31 | R$ 4.418,13| R$ 4.515,50
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA

22 EMOP 02.004.0001-0 | 02.004.0001-A |DE3|,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E M2 15,00 568,81 R$ 538,60 | R$ 676,88 | R$ 673,25 | R$ 10.153,25 | R$ 10.098,75
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA
X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E

23 EMOP 02.006.0050-0 | 02.006.0050-A |[RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA M2 4,00 1.350,00 R$  1.350,00|R$  1.606,50|R$  1.687,50 | R$ 6.426,00 | R$ 6.750,00
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO
E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

24 EMOP 02.011.0010:0 | 02.011.0010-A | /" E0 T USIVE APOIOS, FORNEGIMENTO, COLOCACAO £ M2 24,00 0,87 R$ 0,87 | R$ 1,04 | R$ 1,09 | R$ 24,84 | R$ 26,10
RETIRADA
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

25 EMOP 02.015.0001-0 | 02.015.0001-A |Ecva <3 v el USIVE REPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO DO UN 1,00 5.022,23 R$  4.93494|R$ 597645/ R$  6.168,68 | R$ 5.976,45 | R$ 6.168,67
LOGRADOURO PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA

26 EMOP 02.016.0001-0 | 02.016.0001-A [ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE UN 1,00 2.728,83 R$ 264478 |R$  3247,31|R$  3.30598 |R$ 3.247,30 | R$ 3.305,97
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E

27 EMOP 02.020.0001-0 | 02.020.0001-A |qjo )t TES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAGAG M2 12,00 554,58 R$ 537,20 | R$ 659,95 | R$ 671,50 | R$ 7.919,40 | R$ 8.058,00

| SuBTOTAL [R$ 38.165,37 | R$ 38.922,99
03 MOVIMENTAGAO DE TERRA
31| EMOP | 03.020.0200-0 | 03.020.0200-A |FSCAVACAO MECANIGA.PARA ACERTO DE TALUDES EM MATERIAL DE ‘ M3 | 9900 ‘ 761 RS 7,45 | R$ 9,06| R$ 9,31 RS 896,53 | R$ 921,93

1/CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
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MATERIAL DE 1| CATEGORIA PARA
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE A
3.2 EMOP 03.010.0030-0 | 03.010.0030-A [10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O M3 138,60 41,78 R$ 41,44 |R$ 49,72| R$ 51,80 | R$ 6.890,94 | R$ 7.179,48
VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL
COMPACTADO
ATERRO COM MATERIAL DE 1] CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
3.3 EMOP 03.009.0015-0 | 03.009.0015-A [APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE M3 148,50 220,25 R$ 207,20 | R$ 262,10 | R$ 259,00 | R$ 38.921,47 | R$ 38.461,50
ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO
BASCULANTE , DESCARGA ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS
SUBTOTAL | R$ 46.708,94 | R$ 46.562,91
04 TRANSPORTE
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
4.1 EMOP 04.005.0011-0 | 04.005.0011-A |[COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE TXKM | 2.970,00 2,67 R$ 2,65 | R$ 3,18| R$ 3,31|R$ 9.436,58 | R$ 9.838,12
MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
42 EMOP 04.010.0045-0 | 04.010.0045-A |70 1 DE L ANDO © TEMPO PARA CARGA DESCARGA E T 148,50 1,66 R$ 1,63 |R$ 1,98| R$ 2,04 | R$ 293,34 | R$ 302,56
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
43 EMOP 04.013.0015-0 | 04.013.0015-A g:;iﬁ%ggggARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA T 4,00 96,37 R$ 92,94 | R$ 114,68 | R$ 116,18 | R$ 458,72 | R$ 464,70
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
44 EMOP 04.020.0122-0 | 04.020.0122-A |PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGAE | UNXKM | 1.320,00 0,20 R$ 0,20 | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 314,16 | R$ 330,00
TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE
45 EMOP 04.021.0010-0 | 04.021.0010-A |TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE UN 66,00 1,07 R$ 1,03 |R$ 1,27| R$ 1,29 | R$ 84,03 |R$ 84,97
PROJECAO VERTICAL
| SUBTOTAL [R$ 10.586,83 | R$ 11.020,35
05 SERVIGOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1!,CONSIDERANDO-SE
5.1 EMOP 05.005.0012-1 | 05.005.0012-B |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 9,90 5,10 R$ 5,10 | R$ 6,07 | R$ 6,38 | R$ 60,08 | R$ 63,11
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
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LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
5.2 EMOP 05.006.0001-1 | 05.006.0001-B. | 11,/ C) "~ ) USIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME | MXMES | 264,00 38,90 R$ 38,90 | R$ 46,29 | R$ 48,63 | R$ 12.220,82 | R$ 12.837,00
ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
53 EMOP | 05.008.0008-1 | 05.008.0008-8 '\P"ESVS”\A"EEI:CAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU M 66,00 0.72 RS 0,67 |R$ 0,86| RS 0,84 | RS 56,54 | R$ 55,27
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
5.4 EMOP 05.008.0001-0 | 05.008.0001-A |1/ ) ARES CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M 66,00 8,77 R$ 8,18 | R$ 10,44 | R$ 10,23 | R$ 688,79 | R$ 674,85
| suBTOTAL [R$ 13.026,23 | R$ 13.630,23
06 GALERIA,DRENOS E CONEXGES
EXECUGAO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO,
6.1 SINAPI 105997 105997 ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSOES M 11,00 102,30 R$ 100,01 | R$ 121,74 | R$ 125,01 | R$ 1.339,10 | R$ 1.375,13
INTERNAS: B1=0,6 M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
6.2 SINAPI 102990 102990 |00 ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0872021 M 11,00 71,25 R$ 69,27 | R$ 84,79 R$ 86,59 | R$ 932,66 | R$ 952,46
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4" INCLUSIVE
6.3 EMOP 06.082.0055-0 | 06.082.0085-A | 0o =~ c e MATERIAL DRENANTE M 27,00 26,99 R$ 26,25 | R$ 32,12| R$ 32,81 |R$ 867,18 | R$ 885,93
MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA
6.4 EMOP 06.100.0020-0 | 06.100.0020-A |25\ ¥ = 0N o E COLOCACAG M2 16,50 14,08 R$ 13,90 | R$ 16,76 | R$ 17,38 | R$ 276,46 | R$ 286,68
| SuBTOTAL [R$ 3.415,40 [ R$ 3.500,20
07 ARGAMASSAS INJECOES E CONSOLIDAGOES
7.1 ‘ EMOP | 07.050.0050-0 ‘ 07.050.0050-A :\’A“;J\EEQ&';E CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS ‘ M3 1,65 ‘ 122526 |RS  1.206,82|R$  1.45806|R$ 150853 |RS$ 2.405,26 | R$ 2.488,51
| SUBTOTAL |[R$ 2.405,26 | R$ 2.488,51
08 FUNDACAO
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO
DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE
8.1 EMOP 10.003.0030-0 | 10.003.0030-A |10 " S\ ESRME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS M 120,00 148,92 RS 145,00 | R$ 177.21| R$ 181,25 | R$ 21.265,77 | R$ 21.750,00
MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO
SUBTOTAL | R$ 21.265,77 | R$ 21.750,00
09 ESTRUTURA
TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E
9.1 EMOP 11.020.0011-1 | 11.020.0011-B |15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO M 180,00 148,60 R$ 143,61 | R$ 176,83 | R$ 179,51 | R$ 31.830,12 | R$ 32.312,25
ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAO,EXCLUSIVE
PERFURACAO E INJECAO
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CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO
9.2 EMOP 11.013.0110-0 | 11.013.0110-A | S0 ESoiE TENS 11.004.0022E 11.0040035.80KG DE ACO CA- M3 20,03 3.179,60 R$  3.08540|R$  3.783,72|R$ 3.856,75 | R$ 75.769,07 | R$ 77.231,41
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS
| SuBTOTAL [R$ 107.599,19 [ R$ 109.543,66
10 _CUSTOS RODOVIARIOS
REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO
10.1 EMOP 20.012.0009-0 | 20.012.0009-A |(1!CATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE M3 132,00 23,91 R$ 22,30 | R$ 28,45 R$ 27,88 | R$ 3.755,78 | R$ 3.679,50
BARREIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE
AREIA PARA A REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE
10.2 EMOP 20.114.0015:0 | 20.114.0015-A 10 e oo E INCLUSIVE CARGA NO GAMINHAO, FORNEGIMENTO M3 20,25 170,00 R$ 170,00 | R$ 202,30 | R$ 212,50 | R$ 4.096,57 | R$ 4.303,12
[ SUBTOTAL [R$ 7.852,35]R$ 7.982,62
11__ADMINISTRACAO GERAL
1.1 EMOP 05.105.0127-0 | 05.105.0127-A g"égl'lg'é'OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS H 704,00 49,04 R$ 4577 | R$ 58,36 | R$ 57,21 | R$ 41.083,75 | R$ 40.277,60
1.2 EMOP 05.105.0137-0 | 05.105.0137-A |MAQ DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE H 176,00 195,32 R$ 182,29 | R$ 232,43 | R$ 227,86 | R$ 40.907,82 | R$ 40.103,80
ENCARGOS SOCIAIS
| [ | | | | | [ | [ SUBTOTAL |R$ 81.991,57 | R$ 80.381,40
TOTAL GERAL R$ 460.740,71 R$ 463.325,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

MEMORIA DE CALCULO
ITEM BASE cODIGO DESCRI(}AO DO SERVIGO UNID. QUANT.
01 SERVICOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO
PROJETO EXECUTIVO DE CONTENGAO DE TALUDE COM GRAMPEAMENTO DE SOLO DE 501 ATE 3000M?, INCLUSIVE
11 PMCM 18.000.0104-5 PROJETO BASICO APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE , CONSTANDO DE PLANTAS DE M2 66,00
FORMA DE ARMACAO E DETALHES DE ACORDO COM A ABNT
CORTINA DE CONTENGAO 11,00 6,00 66,00
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO
12 EMOP 01.002.0001-0 DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO M 30,00
CORTINA DE CONTENGAO 2,00 15,00 30,00 30,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM
1.3 EMOP 01.009.0050-0 TRANSPORTE ATE 50KM UN 1,00
CORTINA DE CONTENCAO 1,00 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DE CONCRETO
14 EMOP 01.001.0150-1 E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE M3 19.80
. : : - RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS ’
FORMAS
CORTINA DE CONTENGAO 11,00 6,00 0,30 19,80
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
5 EMOP 01.002.0022-0 DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 90,00
TIRANTE 9,00 10,00 90,00
16 EMOP 01.004.0021-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE M 90.00
. : . DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO '
TIRANTE 9,00 10,00 90,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM
1.7 EMOP 01.016.0067-0 TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E KM 0,13
TESTADAS DAS EDIFICACOES
COMPRIMENTO 100,00 25,00 125,00
18 EMOP 01.002.0042-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 60,00

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

ESTACAS

10,00

6,00

60,00 60,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

PREFEITURA DE ,.w
yCachoeiras

de Macacu

MAIS PERTO DE VOCE.

MEMORIA DE CALCULO

ITEM BASE cODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT.

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE

1o EMOP 01.002.0066-0 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 60,00

ESTACAS 10,00 6,00 60,00 60,00

02 CANTEIRO DE OBRAS

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
21 EMOP 02.002.0005-0 DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E M2 88,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

40,00 2,20 88,00 88,00

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3],COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

22 EMOP 02.004.0001-0 DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES M2 15,00
5,00 3,00 15,00 15,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
23 EMOP 02.006.0050-0 PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA M2 4.00
: R DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE !
SUCCAO PARA LIMPEZA
CANTEIRO DE OBRA 1,00 4,00 4,00
24 EMOP 02.011.0010-0 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU M2 24,00

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

20,00 1,20 24,00 24,00

25 EMOP 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
i o B OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO ’

1,00

N
o
o

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO

26 EMOP 02.016.0001-0 DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00
1,00 1,00
27 EMOP 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E M2 12,00
COLOCACAO
Conforme "Manual de Placas e Adesivo de obra - Dimens&o minima de 2,00 x 1,2
8y 4y
3,00 2,00 2,00 12,00 12,00
03 MOVIMENTAGAO DE TERRA
1
31 EMOP 03.020.0200-0 ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1]CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA M3 99,00

HIDRAULICA DE 0,78M3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

MEMORIA DE CALCULO
ITEM BASE CcODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT.
11,00 6,00 1,50 99,00 99,00
MATERIAL DE 1] CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM
3.2 EMOP 03.010.0030-0 CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE M3 138,60
MATERIAL COMPACTADO
11,00 6,00 1,50 99,00 1,40 138,60
ATERRO COM MATERIAL DE 1} CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
3.3 EMOP 03.009.0015-0 APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO M3 148,50
BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS
11,00 6,00 1,50 99,00 148,50
04 TRANSPORTE
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
4.1 EMOP 04.005.0011-0 ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM TXKM  2970,00
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
99,00 1,50 20,00 2.970,00
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO
4.2 EMOP 04.010.0045-0 BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E T 148,50
MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
99,00 1,50 148,50
4.3 EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 T 4,00
MOBILIZAGAO 2,00 2,00
DESMOBILIZAGAO 2,00 2,00
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
44 EMOP 04.020.0122-0 CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) UNXKM  1.320,00
CORTINA ATIRANTADA 11,00 6,00 66,00 20,00 1.320,00
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-
4.5 EMOP 04.021.0010-0 SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL UN 66,00
CORTINA ATIRANTADA 11,00 6,00 66,00 66,00
05  SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 EMOP 05.005.0012-1 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1},CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 M2 2.90
: R VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) !
11,00 0,90 9,90 9,90
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE
52 EMOP 05.006.0001-1 DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM MXMES 26400
DOS ANDAIMES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

PREFEITURA DE ,.w
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de Macacu

MAIS PERTO DE VOCE.

Setaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

MEMORIA DE CALCULO
ITEM BASE cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT.
11,00 6,00 4,00 264,00
5.3 EMOP 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M 66,00

11,00 6,00 66,00 66,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL

54 EMOP 05.008.0001-0 RECOBERTA M 66,00
11,00 6,00 66,00 66,00
06  GALERIA,DRENOS E CONEXOES
6.1 SINAPI 105997 EXECUGAO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA M 11.00
: TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSOES INTERNAS: B1=0,6 M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025 !
11,00 11,00
6.2 SINAPI 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 M 11,00
11,00 11,00
6.3 EMOP 06.082.0055-0 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE M 27,00
CORTINA ATIRANTADA 1,00 27,00 27,00
6.4 EMOP 06.100.0020-0 MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 16,50
CORTINA ATIRANTADA 11,00 1,50 16,50
07  ARGAMASSAS INJEGOES E CONSOLIDACOES
71 EMOP 07.050.0050-0 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M3 1,65

180,00 0,0079 0,0008 1,30 1,65 1,65

08  FUNDAGAO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM
8.1 EMOP 10.003.0030-0 RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E M 120,00
ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

ESTACAS 10,00 12,00 120,00 120,00

09 ESTRUTURA

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E
9.1 EMOP 11.020.0011-1 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO M 180,00
EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

CORTINA DE CONTENGAO 18,00 10,00 180,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO

PREFEITURA DE

de Macacu

MEMORIA DE CALCULO
ITEM BASE coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
92 EMOP 11.013.0110-0 USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS M3 20.03
’ e B 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E ’
COLOCACAO NAS FORMAS
CORTINA DE CONTENGAO 11,00 6,00 0,30 19,80
CAPACETE TIRANTES 0,30 0,20 0,30 0,08 0,02 0,23
10 BECE
10 CUSTOS RODOVIARIOS
1
101 EMOP 20.012.0009-0 REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO (1]CATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA,EXCLUSIVE M3 132,00
TRANSPORTE
11,00 6,00 2,00 132,00 132,00
AREIA PARA A REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO
10.2 EMOP 20.114.0015-0 CAMINHAO. FORNECIMENTO M3 20,25
DRENO 1,35 15,00 20,25 20,25
11 ADMINISTRAGAO GERAL
11.1 EMOP 05.105.0127-0 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 704,00
8 22,00 176,00 4,00 1,00 704,00
11.2 EMOP 05.105.0137-0 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 176,00
Capacidade
Produtiva
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CaChoelras SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
s de Macacu CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO
“HOEiras e WS MAIS PERTO DE VOCE.
Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo PRAZO: MESES q
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
Item Discriminagao R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
01 |SERVICOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E 197 723.80 — 10,00% 10,00% 60,00% 70,00% 30,00% 100,00% 0,00% 100,00%
CAMPO R "7 I R$12.772,38 | R$12.772,38 | R$76.634,28 | R$89.406,66 | R$38.317,14 | R$127.723,80 R$127.723,80
85,00% 85,00% 5,00% 90,00% 5,00% 95,00% 5,00% 100,00%
02 |CANTEIRO DE OBRAS 38.165,37 8,28%
R$32.440,56 | R$32.440,56 | R$1.908,27 | R$34.348,83 | R$1.908,27 | R$36.257,10 | R$1.908,27 | R$38.165,37
- 0,00% 0,00% 90,00% 90,00% 10,00% 100,00% 0,00% 100,00%
03 |MOVIMENTACAO DE TERRA 46.708,94 10,14%
0% R$42.038,05 | R$42.038,05 | R$4.670,89 | R$46.708,94 R$46.708,94
15,00% 15,00% 60,00% 75,00% 25,00% 100,00% 0,00% 100,00%
04 |TRANSPORTE 10.586,83 2,30%
R$1.588,02 | R$1.588,02 | R$6.352,10 | R$7.940,12 | R$2.646,71 | R$10.586,83 R$10.586,83
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
05 |SERVICOS COMPLEMENTARES 13.026,23 2,83%
0% R$13.026,23 | R$13.026,23 R$13.026,23 R$13.026,23
i 100,00% 100,00% 100,00%
06 |GALERIA,DRENOS E CONEXOES 3.415,40 0,74%
R$3.415,40 | R$3.415,40 R$3.415,40
. 100,00% 100,00% 0,00 100,00%
07 |ARGAMASSAS INJECOES E CONSOLIDACOES 2.405,26 0,52%
0% R$2.405,26 | R$2.405,26 R$2.405,26
- 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100,00%
08 |FUNDAGCAO 21.265,77 4,62%
0% R$6.379,73 | R$6.379,73 | R$6.379,73 | R$12.759,46 | R$8.506,31 | R$21.265,77
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 40,00% 100,00%
09 |ESTRUTURA 107.599,19 23,35%
0% R$32.279,76 | R$32.279,76 | R$32.279,76 | R$64.559,51 | R$43.039,68 | R$107.599,19
i 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
10 |CUSTOS RODOVIARIOS 7.852,35 1,70%
R$785,24 R$785,24 R$7.067,12 | R$7.852,35 R$7.852,35 R$7.852,35
- 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00%
11 |ADMINISTRACAO GERAL 81.991,57 17,80%
R$20.497,89 | 2049789% | R$20.497,89 | R$40.995,79 | R$20.497,89 | R$61.493,68 | R$20.497,89 | R$81.991,57
Total (%): 100,00% |  14,78% 14,78% 44,75% 59,53% 24,42% 83,95% 16,05% 100,00%
Total (R$): 460.740,71 68.084,10 | 68.084,10 206.183,42 | 274.267,51 | 112.521,05 | 386.788,57 | 73.952,15 | 460.740,71
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Natureza: CORTINA ATIRANTADA MORRO DO SOSSEGO
Localizagao: PAPUCAIA

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I.

X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

By  prerEURA DE el £ 2

Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu - RJ f Sa‘moeiras f
/ € Macacu

sy an
5 3
T MAIS PERTO DE VOCE

Secretaria de Obras, Saneamento e Urbanismo

TIPO ALIQUOTA (%)
AC Taxa de Administragdo Central 3,00%
S+G Taxa de Seguro e Garantia 0,49%
R Taxa de Riscos 0,56%
X= 4,05%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
DF Taxa de Despesas Financeiras 1,00%
Y= 1,00%
Z - Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
L Taxa de Lucro/Remuneragao 4,49%
Z= 4,49%
| - Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
[.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 5,00%
[.2 - CONFINS ( Contribuigao para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal 3,00%
I.3-P 1S (Programa de Integracéo Social ) - Federal 0,65%
I.4 - CPRB (Contribuig&o Previdénciaria Sobre Receita Bruta) 3,50%
| [=1ISS+CONFINS+PIS+CPRB 12,15%
_ {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) -1
B.D.I.
(1-1)
BD I - Beneficio e Despesas Indiretas 25,00 %
Bp|=(1+X)(1+Y)(1+Z) 1 < -- Férmula do BDI
(1-1)
X é a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
Z é a Taxa representativa do LUCRO
T é a Taxa representativa dos IMPOSTOS
| s.0.] 25,00 % |
Percentual Maximo Adotado
TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 1° Quartil Médio 3° Quartil
Taxa de Administracao Central 3,00% 4,00% 5,50%
Taxa de Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Taxa de Riscos 0,97% 1,27% 1,27%
Taxa de Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Taxa de Lucro/Remuneracgédo 6,16% 7,40% 8,96%
PIS, COFINS E ISS 8,65% 8,65% 8,65%




Parametros validos para Caixa Econémica Federal

11,10

14,02

16,80
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I.

X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO
AC Taxa de Administracéo Central
S+G Taxa de Seguro e Garantia
R Taxa de Riscos

Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO
DF Taxa de Despesas Financeiras
Z - Taxa representativa do LUCRO
TIPO
L Taxa de Lucro/Remuneragéao

| - Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

ALIQUOTA (% )
3,00%
0,80%
0,80%
4,60%

ALIQUOTA (% )
1,02%
1,02%

ALIQUOTA (%)
4,00%
4,00%

TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-1S S ( Imposto sobre Servigos ) - Municipal 4,00%
I.2 - CONFINS ( Contribui¢éo para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal 3,00%
I.3- P IS ( Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65%
I.4 - CPRB (Contribuico Previdénciaria Sobre Receita Bruta) 0,00%
| [=ISS+CONFINS+PIS+CPRB 7,65%
_ {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) -1
B.D.I.
(1-1)
B DI - Beneficio e Despesas Indiretas 19,00 %
BD = (1+X)(1+Y) (1+Z) _1 < -- Férmula do BDI
(1-1)
X é a Taxa somatoria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
Z é a Taxa representativa do LUCRO
T é a Taxa representativa dos IMPOSTOS
| B.D.L] 19,00 %
Percentual Maximo Adotado
TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS 1° Quartil Médio 3° Quartil
Taxa de Administragdo Central 3,00% 4,00% 5,50%
Taxa de Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Taxa de Riscos 0,97% 1,27% 1,27%
Taxa de Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Taxa de Lucro/Remuneracio 6,16% 7,40% 8,96%
PIS, COFINS E ISS 8,65% 8,65% 8,65%
Parametros validos para Caixa Econdmica Federal 11,10 14,02 16,80




