



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ
PREGÃO 90003/2024

Às 11:51 horas do dia 16 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2024/044.825, Pregão nº 90003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Contratação de Empresa Especializada para Fresagem, Aplicação de Massa Asfáltica, Microrrevestimento (Recapeamento), Contemplando Mão de Obra, Material e Equipamentos Necessários, em Vários Logradouros de Diversos Bairros do Município de Nova Iguaçu/RJ.		
Entrega de propostas:	De 05/08/2024 às 09:00 até 19/08/2024 às 11:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2024 às 11:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 11:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2024 às 11:10:35	Srs. Licitantes, favor atentar para o lance ofertado para o item 1, qual seja, R\$ 1.355.451,31, pois o mesmo encontra-se inexequível
Sistema	19/08/2024 às 11:11:24	Caso o lance não seja excluído, o licitante estará sujeito a penalidades
Sistema	19/08/2024 às 12:55:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2024 às 12:57:34	Srs. Licitantes, boa tarde!
Sistema	19/08/2024 às 13:03:07	Quanto ao lance ofertado pela empresa FAB MIX CONCRETOS LTDA de R\$ 1.355.451,31, o mesmo foi excluído e ato contínuo a empresa reiterou o lance. Após o fato, a empresa enviou email informando que o lance foi registrado erroneamente. Diante de tal fato, a empresa não enviou mais lances, restando a mesma desclassificada.
Sistema	19/08/2024 às 13:09:18	Informa esta CPLMOS/SEMUG que, o email enviado pela empresa FAB MIX, encontra-se disponível no sítio do Portal da Transparência do Município.
Sistema	19/08/2024 às 13:53:37	Srs. Licitantes, informa esta CPLMOS/SEMUG que, no momento da fase de lances, com total ingerência pelo sistema compras.gov, foi identificado uma instabilidade no sistema. Sendo que, ao atualizarmos a pagina, foi verificado que o item 2, já havia encerrado a fase de lances pelo sistema. Sendo oportunizado apenas ao Agente de Contratação o reinício da fase de disputa para o item 1.
Sistema	19/08/2024 às 14:18:19	Sr. Licitante, a CPLMOS/SEMUG, não tem ingerência sobre o sistema. Não nos permitindo a possibilidade de interferimos no momento da fase lances.
Sistema	19/08/2024 às 15:30:19	Srs. Licitantes, o referido Pregão será suspenso para análise da Proposta de Preços e Garantia. Fica agendada sua reabertura para o dia 23/08/2024, às 11:00hs.
Sistema	19/08/2024 às 15:30:41	Boa Tarde a todos!
Sistema	23/08/2024 às 11:00:17	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	23/08/2024 às 11:01:20	Após a análise das Propostas de Preços, bem como, da garantia da proposta, passaremos ao

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 às 11:01:20	resultado da referida análise.
Sistema	23/08/2024 às 11:02:39	QUANTO AO LOTE1 Na análise da proposta do Lote 01, encaminhada pela empresa IPÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ofertando índice percentual de redução de (25%), constatando, atendimento ao limite de 75% do valor orçado. Sendo verificado ainda que o referido desconto foi aplicado linearmente em todos os itens da planilha.
Sistema	23/08/2024 às 11:03:14	QUANTO AO LOTE 2 Na análise da proposta do Lote 02, encaminhada pela empresa CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ofertando índice percentual de redução de (18,635%), foi constatado atendimento ao Edital. Sendo verificado ainda que o referido desconto foi aplicado linearmente em todos os itens da planilha.
Sistema	23/08/2024 às 11:03:46	Por todo o exposto, quanto a análise técnica da Proposta de Preços, procedida pela equipe técnica da CPLMOS/SEMUG:
Sistema	23/08/2024 às 11:04:02	Quanto a empresa IPÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para o lote 1, pelo atendimento as condições do Edital, restou a mesma CLASSIFICADA no certame.
Sistema	23/08/2024 às 11:04:18	Quanto a empresa CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para o lote 2, pelo atendimento as condições do Edital, restou a mesma CLASSIFICADA no certame.
Sistema	23/08/2024 às 11:04:37	Quanto a Garantia da Proposta, as sociedades empresárias IPÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA LYTORÂNEA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apresentaram Apólice de Seguro Garantia, ambas pela Pottencial Seguradora S/A, com registro na Susep, cumprindo assim, o determinado no item 10 do Edital.
Sistema	23/08/2024 às 11:05:47	Por todo o exposto, passaremos a fase de Habilitação.
Sistema	23/08/2024 às 11:08:28	Registre-se que, a íntegra da análise técnica da proposta de preços e da garantia das propostas, encontram-se disponibilizada no Portal da Transparência do Município no link licitação todas as modalidades / ano 2024.
Sistema	23/08/2024 às 11:17:30	Informa esta CPLMOS/SEMUG que, a sociedade empresária CONSTRUTURA LYTORÂNEA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já encaminhou os documentos de habilitação quando do envio da proposta readequada. Os documentos encontram-se disponíveis no sistema.
Sistema	23/08/2024 às 11:37:46	Srs. Licitantes, o Pregão será suspenso para análise dos documentos de Habilitação. Fica agendado a reabertura do Pregão para o dia 27/08/2024, às 11:00hs.
Sistema	27/08/2024 às 11:00:23	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	27/08/2024 às 11:00:45	Em instantes daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	27/08/2024 às 11:05:47	Srs. Licitantes, após análise dos documentos de Habilitação das sociedades empresárias Construtora Lytorânea S.A - em Recuperação Judicial e Ipê Engenharia e Construções Ltda, ambas foram consideradas Habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2024 às 11:00:01	Abertura da sessão pública
19/08/2024 às 12:55:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Engenharia

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRESAGEM, APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, MICRORREVESTIMENTO (RECAPEAMENTO), CONTEMPLANDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM VÁRIOS LOGRADOUROS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ.			
Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 61.068.320,2300
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.141.***-3 - CLEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA para IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74, melhor lance: R\$ 45.800.150,0000, valor negociado: R\$ 45.791.495,5100

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.710.060/0001-85 - ALAG COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 61.068.320,2300	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.970.717/0001-08 - CONSTRUTEC MANUTENCAO CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 61.000.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 61.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.792.269/0001-05 - CONSTRUTORA LYTORANEA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 45.801.240,1725	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
33.049.503/0001-00 - CONSTRUTORA METROPOLITANA S A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 58.845.995,1900	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
00.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 56.793.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 79.388.816,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
14.180.324/0001-63 - F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 59.602.486,4900	-
Valor proposta: R\$ 59.602.486,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.888.990/0001-89 - FAB MIX CONCRETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 1.355.451,3100	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.355.451,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
35.796.804/0001-23 - FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 61.068.320,2300	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
10.547.330/0001-55 - HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 56.793.537,8100	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.834.989/0001-02 - INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 61.068.320,2300	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
00.487.626/0001-74 - IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 45.800.150,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 60.640.841,9900	Valor negociado: R\$ 45.791.495,5100	Quantidade ofertada: 1
05.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 48.989.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.127.106/0001-13 - ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 51.999.850,0000	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
25.166.575/0001-00 - PRESERVE AMBIENTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 61.068.320,2300	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
10.948.807/0001-04 - SAGA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 61.068.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 61.068.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.868.396/0001-56 - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 54.961.488,2100	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.463.263/0001-20 - TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	R\$ 55.000.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 61.068.320,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/08/2024 11:00:51	00.487.626/0001-74	R\$ 59.602.400,0000
19/08/2024 11:03:06	01.127.106/0001-13	R\$ 59.236.270,6200
19/08/2024 11:06:12	10.547.330/0001-55	R\$ 59.230.163,7900
19/08/2024 11:06:35	01.127.106/0001-13	R\$ 59.230.103,7900
19/08/2024 11:06:37	07.792.269/0001-05	R\$ 58.625.587,4200
19/08/2024 11:06:44	00.487.626/0001-74	R\$ 59.230.000,0000
19/08/2024 11:06:58	01.127.106/0001-13	R\$ 58.625.537,4200
19/08/2024 11:07:08	00.487.626/0001-74	R\$ 58.624.000,0000
19/08/2024 11:07:34	07.792.269/0001-05	R\$ 58.320.245,8190
19/08/2024 11:07:57	01.127.106/0001-13	R\$ 58.320.100,0000
19/08/2024 11:08:20	07.792.269/0001-05	R\$ 58.320.000,0000
19/08/2024 11:08:23	05.851.921/0001-81	R\$ 58.300.000,0000
19/08/2024 11:08:29	10.547.330/0001-55	R\$ 58.014.904,2200
19/08/2024 11:09:10	07.792.269/0001-05	R\$ 58.300.000,0000
19/08/2024 11:09:25	00.299.904/0001-60	R\$ 58.014.904,2200
19/08/2024 11:09:37	07.792.269/0001-05	R\$ 58.000.000,0000
19/08/2024 11:10:24	01.127.106/0001-13	R\$ 57.950.000,0000
19/08/2024 11:10:34	10.547.330/0001-55	R\$ 57.999.999,0000
19/08/2024 11:10:50	00.487.626/0001-74	R\$ 58.623.500,0000
19/08/2024 11:10:53	07.792.269/0001-05	R\$ 57.900.000,0000
19/08/2024 11:11:31	10.547.330/0001-55	R\$ 57.500.000,0000
19/08/2024 11:11:39	01.127.106/0001-13	R\$ 57.850.000,0000
19/08/2024 11:11:45	07.792.269/0001-05	R\$ 56.500.000,0000
19/08/2024 11:12:21	10.547.330/0001-55	R\$ 56.793.537,8100

Data/hora	Participante	Lance
19/08/2024 11:13:41	05.851.921/0001-81	R\$ 56.000.000,0000
19/08/2024 11:13:58	07.792.269/0001-05	R\$ 55.500.000,0000
19/08/2024 11:14:11	00.487.626/0001-74	R\$ 58.500.000,0000
19/08/2024 11:15:18	26.463.263/0001-20	R\$ 60.000.000,0000
19/08/2024 11:15:45	00.487.626/0001-74	R\$ 55.499.000,0000
19/08/2024 11:16:01	07.792.269/0001-05	R\$ 55.000.000,0000
19/08/2024 11:16:02	00.299.904/0001-60	R\$ 57.800.000,0000
19/08/2024 11:16:20	26.463.263/0001-20	R\$ 58.000.000,0000
19/08/2024 11:17:57	05.851.921/0001-81	R\$ 54.800.000,0000
19/08/2024 11:18:15	00.487.626/0001-74	R\$ 54.999.900,0000
19/08/2024 11:32:18	07.792.269/0001-05	R\$ 54.000.000,0000
19/08/2024 11:32:33	01.127.106/0001-13	R\$ 54.799.000,0000
19/08/2024 11:32:36	00.299.904/0001-60	R\$ 56.793.000,0000
19/08/2024 11:33:02	01.127.106/0001-13	R\$ 53.999.950,0000
19/08/2024 11:33:23	00.487.626/0001-74	R\$ 53.900.000,0000
19/08/2024 11:33:30	07.792.269/0001-05	R\$ 53.800.000,0000
19/08/2024 11:35:00	01.868.396/0001-56	R\$ 54.961.488,2100
19/08/2024 11:36:02	00.487.626/0001-74	R\$ 53.890.500,0000
19/08/2024 11:36:24	00.487.626/0001-74	R\$ 53.790.000,0000
19/08/2024 11:37:12	00.487.626/0001-74	R\$ 53.750.500,0000
19/08/2024 11:38:07	07.792.269/0001-05	R\$ 53.600.000,0000
19/08/2024 11:38:30	26.463.263/0001-20	R\$ 57.000.000,0000
19/08/2024 11:39:15	00.487.626/0001-74	R\$ 53.500.000,0000
19/08/2024 11:40:11	01.127.106/0001-13	R\$ 53.499.950,0000
19/08/2024 11:40:16	07.792.269/0001-05	R\$ 53.400.000,0000
19/08/2024 11:40:31	00.487.626/0001-74	R\$ 53.350.000,0000
19/08/2024 11:41:00	07.792.269/0001-05	R\$ 53.000.000,0000
19/08/2024 11:41:31	00.487.626/0001-74	R\$ 52.900.000,0000
19/08/2024 11:42:00	07.792.269/0001-05	R\$ 52.500.000,0000
19/08/2024 11:42:12	00.487.626/0001-74	R\$ 52.400.000,0000
19/08/2024 11:42:27	33.049.503/0001-00	R\$ 58.845.995,1900
19/08/2024 11:42:29	07.792.269/0001-05	R\$ 52.000.000,0000
19/08/2024 11:42:48	00.487.626/0001-74	R\$ 51.999.900,0000
19/08/2024 11:42:53	01.127.106/0001-13	R\$ 51.999.950,0000
19/08/2024 11:43:37	07.792.269/0001-05	R\$ 51.000.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/08/2024 11:44:05	01.127.106/0001-13	R\$ 51.999.850,0000
19/08/2024 11:45:13	05.851.921/0001-81	R\$ 50.900.000,0000
19/08/2024 11:45:18	26.463.263/0001-20	R\$ 56.500.000,0000
19/08/2024 11:45:32	07.792.269/0001-05	R\$ 50.500.000,0000
19/08/2024 11:46:44	00.487.626/0001-74	R\$ 50.499.000,0000
19/08/2024 11:46:54	26.463.263/0001-20	R\$ 56.000.000,0000
19/08/2024 11:48:34	05.851.921/0001-81	R\$ 50.300.000,0000
19/08/2024 11:48:45	26.463.263/0001-20	R\$ 55.999.000,0000
19/08/2024 11:48:59	07.792.269/0001-05	R\$ 50.400.000,0000
19/08/2024 11:49:04	00.487.626/0001-74	R\$ 50.250.000,0000
19/08/2024 11:49:31	07.792.269/0001-05	R\$ 50.251.000,0000
19/08/2024 11:51:07	05.851.921/0001-81	R\$ 50.150.000,0000
19/08/2024 11:51:23	07.792.269/0001-05	R\$ 50.249.000,0000
19/08/2024 11:51:31	00.487.626/0001-74	R\$ 50.149.000,0000
19/08/2024 11:51:55	07.792.269/0001-05	R\$ 50.149.000,0000
19/08/2024 11:52:51	00.487.626/0001-74	R\$ 50.148.900,0000
19/08/2024 11:53:36	07.792.269/0001-05	R\$ 50.148.950,0000
19/08/2024 11:54:58	05.851.921/0001-81	R\$ 50.100.000,0000
19/08/2024 11:55:19	00.487.626/0001-74	R\$ 50.099.900,0000
19/08/2024 11:57:01	05.851.921/0001-81	R\$ 50.099.000,0000
19/08/2024 11:57:26	00.487.626/0001-74	R\$ 50.098.000,0000
19/08/2024 11:58:56	05.851.921/0001-81	R\$ 50.097.000,0000
19/08/2024 12:00:10	00.487.626/0001-74	R\$ 50.096.000,0000
19/08/2024 12:00:58	26.463.263/0001-20	R\$ 55.000.000,0000
19/08/2024 12:02:17	05.851.921/0001-81	R\$ 50.095.000,0000
19/08/2024 12:02:45	00.487.626/0001-74	R\$ 50.094.500,0000
19/08/2024 12:03:30	07.792.269/0001-05	R\$ 50.094.550,0000
19/08/2024 12:04:39	05.851.921/0001-81	R\$ 50.093.000,0000
19/08/2024 12:06:17	00.487.626/0001-74	R\$ 50.092.500,0000
19/08/2024 12:06:50	07.792.269/0001-05	R\$ 50.092.501,0000
19/08/2024 12:08:19	05.851.921/0001-81	R\$ 50.091.000,0000
19/08/2024 12:09:47	00.487.626/0001-74	R\$ 50.090.500,0000
19/08/2024 12:10:01	05.851.921/0001-81	R\$ 50.089.000,0000
19/08/2024 12:10:53	07.792.269/0001-05	R\$ 50.090.000,0000
19/08/2024 12:12:11	00.487.626/0001-74	R\$ 50.088.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/08/2024 12:12:20	05.851.921/0001-81	R\$ 50.088.000,0000
19/08/2024 12:13:00	00.487.626/0001-74	R\$ 50.087.999,0000
19/08/2024 12:13:08	05.851.921/0001-81	R\$ 50.087.000,0000
19/08/2024 12:13:26	00.487.626/0001-74	R\$ 50.086.999,0000
19/08/2024 12:13:32	05.851.921/0001-81	R\$ 50.086.000,0000
19/08/2024 12:13:58	00.487.626/0001-74	R\$ 50.085.999,0000
19/08/2024 12:14:03	05.851.921/0001-81	R\$ 50.085.000,0000
19/08/2024 12:14:13	07.792.269/0001-05	R\$ 50.086.500,0000
19/08/2024 12:14:23	05.851.921/0001-81	R\$ 50.084.000,0000
19/08/2024 12:14:24	00.487.626/0001-74	R\$ 50.084.900,0000
19/08/2024 12:14:45	00.487.626/0001-74	R\$ 50.083.999,0000
19/08/2024 12:15:41	05.851.921/0001-81	R\$ 50.082.000,0000
19/08/2024 12:16:22	07.792.269/0001-05	R\$ 50.083.500,0000
19/08/2024 12:16:31	00.487.626/0001-74	R\$ 50.081.990,0000
19/08/2024 12:17:43	05.851.921/0001-81	R\$ 50.081.000,0000
19/08/2024 12:18:06	00.487.626/0001-74	R\$ 50.080.900,0000
19/08/2024 12:18:20	05.851.921/0001-81	R\$ 50.080.000,0000
19/08/2024 12:18:41	00.487.626/0001-74	R\$ 50.079.900,0000
19/08/2024 12:19:20	05.851.921/0001-81	R\$ 50.078.000,0000
19/08/2024 12:19:37	00.487.626/0001-74	R\$ 50.077.900,0000
19/08/2024 12:19:47	07.792.269/0001-05	R\$ 50.079.950,0000
19/08/2024 12:20:49	07.792.269/0001-05	R\$ 50.077.950,0000
19/08/2024 12:21:59	05.851.921/0001-81	R\$ 50.077.000,0000
19/08/2024 12:22:28	00.487.626/0001-74	R\$ 50.076.900,0000
19/08/2024 12:23:47	05.851.921/0001-81	R\$ 50.076.000,0000
19/08/2024 12:24:10	00.487.626/0001-74	R\$ 50.075.900,0000
19/08/2024 12:24:19	05.851.921/0001-81	R\$ 50.075.000,0000
19/08/2024 12:24:29	00.487.626/0001-74	R\$ 50.074.900,0000
19/08/2024 12:24:38	05.851.921/0001-81	R\$ 50.072.000,0000
19/08/2024 12:24:40	00.487.626/0001-74	R\$ 50.073.900,0000
19/08/2024 12:24:57	00.487.626/0001-74	R\$ 50.071.900,0000
19/08/2024 12:26:29	05.851.921/0001-81	R\$ 50.071.000,0000
19/08/2024 12:26:56	00.487.626/0001-74	R\$ 50.070.900,0000
19/08/2024 12:27:50	07.792.269/0001-05	R\$ 50.076.950,0000
19/08/2024 12:28:02	05.851.921/0001-81	R\$ 50.070.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/08/2024 12:28:16	00.487.626/0001-74	R\$ 50.069.500,0000
19/08/2024 12:28:20	07.792.269/0001-05	R\$ 50.070.950,0000
19/08/2024 12:28:41	07.792.269/0001-05	R\$ 50.069.550,0000
19/08/2024 12:29:42	05.851.921/0001-81	R\$ 50.068.000,0000
19/08/2024 12:30:03	00.487.626/0001-74	R\$ 50.067.900,0000
19/08/2024 12:31:04	05.851.921/0001-81	R\$ 50.067.000,0000
19/08/2024 12:31:12	07.792.269/0001-05	R\$ 49.500.000,0000
19/08/2024 12:31:17	00.487.626/0001-74	R\$ 50.066.900,0000
19/08/2024 12:31:59	00.487.626/0001-74	R\$ 49.499.000,0000
19/08/2024 12:33:45	05.851.921/0001-81	R\$ 49.450.000,0000
19/08/2024 12:34:03	00.487.626/0001-74	R\$ 49.449.000,0000
19/08/2024 12:35:50	05.851.921/0001-81	R\$ 49.448.000,0000
19/08/2024 12:37:23	00.487.626/0001-74	R\$ 49.447.500,0000
19/08/2024 12:37:35	05.851.921/0001-81	R\$ 49.447.000,0000
19/08/2024 12:38:14	00.487.626/0001-74	R\$ 49.446.500,0000
19/08/2024 12:38:26	05.851.921/0001-81	R\$ 49.446.000,0000
19/08/2024 12:38:38	00.487.626/0001-74	R\$ 49.445.900,0000
19/08/2024 12:38:59	05.851.921/0001-81	R\$ 49.445.000,0000
19/08/2024 12:39:16	00.487.626/0001-74	R\$ 49.444.900,0000
19/08/2024 12:40:16	05.851.921/0001-81	R\$ 49.444.000,0000
19/08/2024 12:40:31	00.487.626/0001-74	R\$ 49.443.500,0000
19/08/2024 12:40:40	05.851.921/0001-81	R\$ 49.443.000,0000
19/08/2024 12:40:47	07.792.269/0001-05	R\$ 49.000.000,0000
19/08/2024 12:41:02	00.487.626/0001-74	R\$ 48.990.500,0000
19/08/2024 12:42:43	05.851.921/0001-81	R\$ 48.990.000,0000
19/08/2024 12:43:30	00.487.626/0001-74	R\$ 48.989.500,0000
19/08/2024 12:45:26	05.851.921/0001-81	R\$ 48.989.000,0000
19/08/2024 12:45:32	07.792.269/0001-05	R\$ 48.200.000,0000
19/08/2024 12:45:59	00.487.626/0001-74	R\$ 48.199.900,0000
19/08/2024 12:47:22	07.792.269/0001-05	R\$ 48.000.000,0000
19/08/2024 12:47:50	00.487.626/0001-74	R\$ 47.990.500,0000
19/08/2024 12:48:52	07.792.269/0001-05	R\$ 47.500.000,0000
19/08/2024 12:49:26	00.487.626/0001-74	R\$ 47.499.050,0000
19/08/2024 12:49:49	07.792.269/0001-05	R\$ 47.200.000,0000
19/08/2024 12:50:08	00.487.626/0001-74	R\$ 47.199.050,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/08/2024 12:50:51	07.792.269/0001-05	R\$ 47.000.000,0000
19/08/2024 12:51:15	00.487.626/0001-74	R\$ 46.999.050,0000
19/08/2024 12:51:44	07.792.269/0001-05	R\$ 46.000.000,0000
19/08/2024 12:52:03	00.487.626/0001-74	R\$ 45.999.050,0000
19/08/2024 12:52:24	07.792.269/0001-05	R\$ 45.801.240,1725
19/08/2024 12:53:11	00.487.626/0001-74	R\$ 45.800.150,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 11:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2024 11:00:34	A proposta no valor de R\$ 1.355.451,3100 para o item 1 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4º, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em “Reafirmar valor”.
Sistema	19/08/2024 11:08:33	A proposta no valor de R\$ 1.355.451,3100 para o item 1 foi reafirmada pelo participante voltando a ser considerada na disputa.
Sistema	19/08/2024 11:20:16	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/08/2024 11:31:31	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: instabilidade do sistema compras.gov. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2024 12:55:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:13:34	Sr. Licitante, boa tarde!
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:14:08	Boa Tarde!
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:19:57	Solicito o envio da proposta de preços readequada, bem como, garantia da proposta.
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:20:28	Sr. Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta de preços readequada, bem como, garantia da proposta..
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:21:35	Ciente
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:35:28	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro! Iremos ofertar um desconto após a readequação da Proposta, seria possível?
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:41:13	Sr. Licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:41:40	Sim.
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:43:44	Obrigada!
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 13:45:19	Gostaríamos se possível, de esclarecimento quanto ao item 2, pois teve a instabilidade do sistema e o mesmo não o retornou para lances conforme o item 1.
pelo participante	19/08/2024 14:06:55	Sendo este item (2) encerrado pelo sistema no momento de instabilidade, não será retomada a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
00.487.626/0001-74	19/08/2024 14:06:55	disputa em outro momento? Pois lançamos o valor e a pagina ficou carregando com a instabilidade e logo em seguida deu o item como encerrado, não permitindo o envio do lance dentro do prazo e continuar a disputa. Temos o print de tela que comprova o valor do lance, com tempo ainda de envio e encerramento do mesmo.
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 14:21:10	Obrigada pelo esclarecimento.
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:03:20	Sr. Pregoeiro. O valor final para negociação do item 1 será de R\$ 45.791.495,51
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:14:35	Sr. Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Conforme solicitação do próprio licitante em ofertar maior desconto..
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:20:05	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74, tendo informado R\$ 45.791.495,5100.
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:00 de 19/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74.
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:22:43	Sr. Pregoeiro nao consegui anexar os documentos pq nao permite acesso no sistema
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:22:53	Pode liberar para envio por favor?
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:24:47	Sr. Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Fica prorrogado o prazo para o envio da proposta readequada por mais 02 (duas) horas..
pelo participante 00.487.626/0001-74	19/08/2024 15:26:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:04 de 19/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74.
Sistema	23/08/2024 11:09:03	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 11:19:03.
Sistema para o participante 00.487.626/0001-74	23/08/2024 11:14:51	Sr. Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 23/08/2024. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio dos documentos de Habilitação.
pelo participante 00.487.626/0001-74	23/08/2024 11:20:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:04 de 23/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74.
Sistema	27/08/2024 11:08:05	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2024 11:18:05.
Sistema	27/08/2024 11:26:51	A fase de recurso do item 1 está aberta até 30/08/2024.
Sistema	31/08/2024 09:50:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 04/09/2024.
Sistema	04/09/2024 23:59:59	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/08/2024 13:20:28	Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 15:21:00. Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, bem como, garantia da proposta..

Data/Hora	Descrição
19/08/2024 15:24:47	Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 17:26:00. Motivo: Fica prorrogado o prazo para o envio da proposta readequada por mais 02 (duas) horas..
19/08/2024 15:26:04	Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74 finalizou o envio de anexo.
23/08/2024 11:14:51	Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2024 13:16:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio dos documentos de Habilitação.
23/08/2024 11:20:04	Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74 finalizou o envio de anexo.
30/08/2024 15:47:47	Fornecedor ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 01.127.106/0001-13 registra recurso.
04/09/2024 16:54:47	Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 01.127.106/0001-13.
11/09/2024 11:36:38	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
12/09/2024 11:00:22	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/09/2024 11:51:42	Fornecedor IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 00.487.626/0001-74 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 45.800.150,0000, valor negociado: R\$ 45.791.495,5100.
16/09/2024 11:51:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	23/08/2024 11:19:03
Intenção de recurso na habilitação:	27/08/2024 11:18:05
Recurso:	30/08/2024 23:59:59
Contrarrazão:	04/09/2024 23:59:59

Recursos realizados:

05.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		23/08/2024 11:13:12
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	
01.127.106/0001-13 - ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA EM RECUPERACAO		
Intenção de recurso no julgamento:		23/08/2024 11:10:34
Intenção de recurso na habilitação:		27/08/2024 11:08:28
Recurso:	(Cadastrado)	30/08/2024 15:47:47
Contrarrazões:		
00.487.626/0001-74 - IPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	(Cadastrado)	04/09/2024 16:54:47
Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	11/09/2024 11:36:38
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	12/09/2024 11:00:22