
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS 
SECRETARIA DE OBRAS
DPCPPP - DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E POLÍTICAS PÚBLICO PRIVADAS

OBRA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA
LOCAL ESTRADA DOS EUCALIPTOS - FAZENDA INGLESA - PETRÓPOLIS

ELABORADO ULYSSES SARMENTO SERRA
22º 28' 23,912'' S 43º 9' 5,972'' W

  
IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

 SINAPI esclarecimentos
SICRO estacas com diametro de 6 pol
EMOP quant. profund. diam.

estacas 15,00 4,00 150mm 200mm

1º linha 2º linha 3º linha total
tirantes 15,00 0,00 0,00 15,00

solo alteração rocha p/aterro compr. Tirante
% % %

tirantes 20,00 20,00 60,00  100,00  
0,20 0,20 0,60 1,00

compimento 12,00 2,40 2,40 7,20 12,00  180,00

Comprimento Altura área
Compr. C. maior C. menor medio   

  cortina 33,00 0,00 0,00 3,00 99,00
metade 0,00

drenos 1º linha 2º linha 3º linha total
6,00 6,00 0,00 12,00

Altura área
alambrado 33,00  2,00 66,00

m dm cm mm
0 1 5 0

Pi r r

3,1416 0,075 0,075 0,01767

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO
001 01.001.0150-A m³

comprim área
10.003.0055-A 60,00 0,02 1,05
11.013.0016-A 19,80 19,80
11.013.0110-A 4,66 4,66

 Total 25,51

002 01.002.0026-A m

Para os tirantes
solo 20,00%

tirante 01 12,00 0,20 2,40
tirante 02 12,00 0,20 2,40
tirante 03 12,00 0,20 2,40
tirante 04 12,00 0,20 2,40
tirante 05 12,00 0,20 2,40
tirante 06 12,00 0,20 2,40
tirante 07 12,00 0,20 2,40
tirante 08 12,00 0,20 2,40
tirante 09 12,00 0,20 2,40
tirante 10 12,00 0,20 2,40
tirante 11 12,00 0,20 2,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e 
constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios 
de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³

Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro NX horizontal, inclusive deslocamento 
dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e 
desmobilização na família 01.009)
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

tirante 12 12,00 0,20 2,40
tirante 13 12,00 0,20 2,40
tirante 14 12,00 0,20 2,40
tirante 15 12,00 0,20 2,40

180,00 Total 36,00

003 01.002.0041-A m

Para as estacas
solo 20,00%

estaca 01 4,00 0,20 0,80
estaca 02 4,00 0,20 0,80
estaca 03 4,00 0,20 0,80
estaca 04 4,00 0,20 0,80
estaca 05 4,00 0,20 0,80
estaca 06 4,00 0,20 0,80
estaca 07 4,00 0,20 0,80
estaca 08 4,00 0,20 0,80
estaca 09 4,00 0,20 0,80
estaca 10 4,00 0,20 0,80
estaca 11 4,00 0,20 0,80
estaca 12 4,00 0,20 0,80
estaca 13 4,00 0,20 0,80
estaca 14 4,00 0,20 0,80
estaca 15 4,00 0,20 0,80

60,00 Total 12,00

004 01.004.0024-A m         

Para os tirantes
 alteração 20,00%

tirante 01  12,00 0,20 2,40  
tirante 02  12,00 0,20 2,40  
tirante 03  12,00 0,20 2,40
tirante 04  12,00 0,20 2,40
tirante 05  12,00 0,20 2,40
tirante 06  12,00 0,20 2,40
tirante 07  12,00 0,20 2,40
tirante 08  12,00 0,20 2,40
tirante 09  12,00 0,20 2,40
tirante 10  12,00 0,20 2,40
tirante 11  12,00 0,20 2,40
tirante 12  12,00 0,20 2,40
tirante 13  12,00 0,20 2,40
tirante 14  12,00 0,20 2,40
tirante 15  12,00 0,20 2,40

 180,00  TOTAL 36,00

005 01.004.0031-A m
 
 

Para as estacas
 alteração 20,00%

estaca 01 4,00 0,20 0,80
estaca 02 4,00 0,20 0,80
estaca 03 4,00 0,20 0,80
estaca 04 4,00 0,20 0,80
estaca 05 4,00 0,20 0,80
estaca 06 4,00 0,20 0,80
estaca 07 4,00 0,20 0,80
estaca 08 4,00 0,20 0,80
estaca 09 4,00 0,20 0,80
estaca 10 4,00 0,20 0,80
estaca 11 4,00 0,20 0,80
estaca 12 4,00 0,20 0,80
estaca 13 4,00 0,20 0,80
estaca 14 4,00 0,20 0,80
estaca 15 4,00 0,20 0,80

60,00 Total 12,00

006 01.004.0041-A m         

Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro 6", vertical, inclusive deslocamento 
dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  (Vide itens de mobilização e 
desmobilização na família 01.009)

Perfuração rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha, diâmetro SW, inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e 
desmobilização na família 01.009)

Perfuração rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha, diâmetro NWG (75mm), 
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de 
mobilização e desmobilização na família 01.009)

Perfuração rotativa com coroa de diamante, em rocha sã, diâmetro NWG (75mm), inclusive 
deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e 
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Para os tirantes
  rocha 60,00%

tirante 01 12,00 0,60 7,20

tirante 02 12,00 0,60 7,20

tirante 03 12,00 0,60 7,20

tirante 04 12,00 0,60 7,20

tirante 05 12,00 0,60 7,20

tirante 06 12,00 0,60 7,20

tirante 07 12,00 0,60 7,20

tirante 08 12,00 0,60 7,20

tirante 09 12,00 0,60 7,20

tirante 10 12,00 0,60 7,20

tirante 11 12,00 0,60 7,20

tirante 12 12,00 0,60 7,20

tirante 13 12,00 0,60 7,20

tirante 14 12,00 0,60 7,20

tirante 15 12,00 0,60 7,20
  180,00 TOTAL 108,00

007 01.004.0045-A m
 
 

Para as estacas
rocha 0,60%

estaca 01 4,00 0,60 2,40
estaca 02 4,00 0,60 2,40
estaca 03 4,00 0,60 2,40
estaca 04 4,00 0,60 2,40
estaca 05 4,00 0,60 2,40
estaca 06 4,00 0,60 2,40
estaca 07 4,00 0,60 2,40
estaca 08 4,00 0,60 2,40
estaca 09 4,00 0,60 2,40
estaca 10 4,00 0,60 2,40
estaca 11 4,00 0,60 2,40
estaca 12 4,00 0,60 2,40
estaca 13 4,00 0,60 2,40
estaca 14 4,00 0,60 2,40
estaca 15 4,00 0,60 2,40

60,00 Total 36,00

008 01.005.0001-A m²

Comp. Largura  Área
base da cortina 33,00 0,50 16,50

  Total 16,50

009 01.005.0006-A m²
Comp. Altura

vegetação na área da cortina 33,00 3,00 99,00
     Total 99,00

010 01.009.0050-A un        

perfuração quant.  

para cortina atirantada 1,00    1,00
 Total 1,00

011 01.018.0001-A m²

Comp. altura  Área
área de implantação da cortina 33,00 3,00 99,00

 Total 99,00

012 01.090.0070-5 Administração local de obra un 

Total 1,00

Código unidade Quant
Valor I0 
07/2025

Preço 
proposto I0 

07/2025
20155 

INSUMO 
EMOP

h 120,00 44,13 5.295,60

Perfuração rotativa com coroa de diamante, em rocha sã, diâmetro SW, inclusive deslocamento 
dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e 
desmobilização na família 01.009)

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e 
desmobilização na família 01.009)

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 
profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação

Roçado em vegetação rala com empilhamento lateral e queima dos resíduos

Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração rotativa, com 
transporte até 50km

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área 
envolvente

Descrição
Mão de obra de encarregado de obra, 
inclusive encargos sociais
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20070  
INSUMO 

EMOP

h 4,00 116,59 466,36

19.004.0044-C h 4,00 78,06 312,24

05.100.0900-A ur 8,43 36,03 303,73

6.377,93
MESES 4,00 25.511,73

433.914,67
5,88%

013 01.050.0901-5 un 

Total 1,00

Código unidade quant.

Valor           
I0 

07/2025

Preço 
proposto I0 

07/2025
20070  

INSUMO 
EMOP

h 40,00 116,59 4.663,60

20056  
INSUMO 

EMOP

h 44,00 35,57 1.565,08

6.228,00

433.914,67

1,44%

2 CANTEIRO DE OBRAS
014 02.002.0005-A m²

compr. altura

39,00 2,00 78,00
Total 78,00

015 02.006.0015-A un x mês

quant. mês

1,00 4,00 4,00
Total 4,00

016 02.006.0035-A un x mês

VALOR DO ORÇAMENTO 
SEM ADM PROJ E SEM BDI

Mão de obra de engenheiro ou arquiteto 
jr., inclusive encargos sociais

Veículo de passeio, 5 passageiros, 
motor bicombustível (gasolina e álcool) 
de 1,0 litro, inclusive motorista

Unidade de referência para 
complemento da administração local, 
considerando: consumo de água, 
telefone, energia elétrica, materiais de 
limpeza e de escritório, computadores, 
licença de obra, móveis e utensílios, ar 
condicionado, bebedouro, ART, RRT, 
fotografias, uniformes, diárias, exames 
médicos admissionais, periódicos e 
demissionais, cursos de 
capacitação/treinamento e demais itens 
que complementem as despesas 
necessárias, exclusive despesas com 
café da manhã, refeição, cesta básica e 
vale transporte (encargos 
complementares). Veja o critério para 
utilização deste item nas páginas iniciais 
do Catálogo de Referência

ADMINISTRAÇÃO

Projeto executivo

Descrição
Mão de obra de engenheiro ou arquiteto 
jr., inclusive encargos sociais

Mao-de-obra de desenhista cadista 
junior-projeto e consultoria, inclusive 
encargos sociais desonerados

VALOR DO ORÇAMENTO 
SEM ADM PROJ E SEM BDI

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, 
espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, 
utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 
2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com 
nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em 
compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso 
sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 
04.013.0015)

Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 
2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com 
nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em 
compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 3 
bacias sanitárias, 2 lavatórios, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

quant. mês

1,00 4,00 4,00
Total 4,00

017 02.010.0001-A m²

compr larg

3,00 4,00 12,00
Total 12,00

018 02.015.0001-A un        

compr.  

1,00  1,00
Total 1,00

019 02.016.0001-A un        

compr.  

1,00  1,00
Total 1,00

020 02.020.0002-A m²

compr. Altura

1,20 2,40 2,88
Total 2,88

021 02.030.0005-A un        

compr.  

4,00  4,00
Total 4,00

3 MOVIMENTO DE TERRA
022 03.010.0040-A m³

de acordo com quantititativo do orçamento anterior
altura média 3,00

camada brita 0,20
2,80

Comp. Larg. Área Altura  
a 3,00 1,95 5,85 2,80 8,19

área escorregada 13,00 1,95 25,35 2,80 35,49
b 17,00 1,95 33,15 2,80 46,41

DESCONTAR      
camada de brita 33,00 0,30 9,90 2,80 -13,86

  Total 76,23

023 03.010.0101-A m³

de acordo com quantititativo do orçamento anterior
altura média 3,00

camada brita 0,20
2,80

Comp. Larg. Área Altura  
a 3,00 1,95 5,85 2,80 8,19

área escorregada 13,00 1,95 25,35 2,80 35,49
b 17,00 1,95 33,15 2,80 46,41

DESCONTAR      
camada de brita 33,00 0,30 9,90 2,80 -13,86

  Total 76,23

Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, 
cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e 
preparo do terreno

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro 
de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor

bacias sanitárias, 2 lavatórios, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 
04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro 
de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão
digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-
RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO 
e COLOCAÇÃO

Material de 1ª categoria para aterros, compreendendo: escavação, carga, transporte a 20km em
caminhão basculante e descarga, considerando o volume necessário à execução de 1,00m³ de
material compactado

Compactação de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador pneumático (sapo),
inclusive compressor
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

024 03.021.0005-B m³

de acordo com quantititativo do orçamento anterior
altura média 3,00

Comp. Larg. Área Altura  
a 3,00 1,95 5,85 3,00 8,78
b 17,00 1,95 33,15 3,00 49,73

 Total 58,50

4 TRANSPORTES
025 04.005.0101-A t x km  

  distancia
  m

massa quant. dist. Km  
compressor 1,490 1,00 15,20   22,64

Total 22,64

026 04.005.0121-A t x km    

compr. largura altura área volume p. esp. dist km ton.
01.005.0001-A 4,95 1,70 37,80 318,08
03.016.0018-B   58,50 1,70 37,80 3.759,21

demolição de mureta    1,36 2,50 37,83 128,62
     4.205,91

027 04.005.0300-A un x km   

Quant. dist. Km

2,00 15,20 30,40
Total 30,40

028 04.005.0350-B t x km

  
  

massa quant. dist km  

escavadeira hidráulica 17,00 1,00 15,20 258,40
Total 258,40

029 04.011.0051-B t

compr. largura altura área volume p. esp. ton.
01.005.0001-A 4,95 1,70 8,41
03.016.0018-B   58,50 1,70 99,45

demolição de mureta 1,36 2,50 3,40
Total 111,26

Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, utilizando escavadeira hidráulica 
de 0,78m³

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de 
espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 40km/h, 
em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, considerando o 
caminhão equipado com guindauto de 3,5t

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de 
espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 40km/h, 
em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t

Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide 
item 04.013.0015)

Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga (vide item 
04.014.0091) e o custo horário dos equipamentos transportados

Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade, utilizando 
caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os 
tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e 
operação para cargas de 50t por dia de 8h
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

030 04.013.0015-A un        
quant.   

2,00   2,00
Total 2,00

031 04.014.0091-B t         

quant.   

escavadeira hidráulica 17,00   17,00
Total 17,00

5 SERVICOS COMPLEMENTARES
km hm dam m dm cm mm

1 0    

032 05.001.0147-A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m²        

 comp. largura altura
33,00  2,00 66,00

Total 66,00

033 05.001.0185-A txm

área altura p espec. distancia
m² m m

preparo do terreno 16,50 0,30 1,70 10,00 84,15
Total 84,15

034 05.001.0186-A txm

volume  p espec. distancia
m³  m

concreto magro 0,82  2,40 10,00 19,68
concreto armado 4,66  2,50 10,00 116,50

Total 136,18

035 05.002.0004-A m³

 comp. largura altura
mureta do alambrado 13,00 0,15 0,70 1,36

Total 1,36

036 05.005.0004-A m³

Compri Largura Altura
33,00 3,00 3,00 297,00

Total 297,00

037 05.005.0019-A m

Compr.
10,00 10,00

Total 10,00

6  GALERIAS , DRENOS E CONEXÕES
038 06.082.0053-A m

compr. quant.
0,50 12,00 6,00

Total 6,00

039 06.085.0020-A m³
Comp. Altura Área Larg.

 33,00 3,00 99,00 0,30 29,70
Total 29,70

Carga e descarga de equipamentos pesados, em carretas, exclusive o custo horário do 
equipamento durante a operação

Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006

Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga

Transporte de materiais encosta abaixo, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga

Demolição, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto pisos ou 
pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço

Andaime de toras de eucalipto, com aproveitamento da madeira 20 vezes, passarela de pinho de
1ª, com aproveitamento da madeira 5 vezes, inclusive a desmontagem do andaime e da
passarela

Escada de madeira de 3ª executada sobre terreno com inclinação média superior a 45°, com
0,80m de largura, considerando 30% de aproveitamento da madeira, exclusive ancoragem

Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 3”, inclusive fornecimento do tubo e material 
drenante

Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

040 07.050.0050-A Injeção de calda de cimento, inclusive fornecimento dos materiais m³
m dm cm mm

0 0 7 5
Pi r r

3,1416 0,0375 0,0375 0,004418

total  
solo alteração rocha

tirante 01 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 02 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 03 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 04 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 05 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 06 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 07 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 08 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 09 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 10 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 11 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 12 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 13 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 14 2,40 2,40 7,20 12,00

tirante 15 2,40 2,40 7,20 12,00
   180,00

0,004
0,79

Total 0,80

 8 BASES E PAVIMENTOS

041 08.001.0008-A Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação m³        
compr. largura espes.

estrada 33,00 2,00 0,20 13,20
   Total 13,20

 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

042 09.005.0052-A un        

Quant.   
 6,00   6,00

   Total 6,00

043 09.005.0053-A un        

 1,00   1,00
   Total 1,00

044

09.005.0054-A un        

Quant.   
 1,00   1,00

   Total 1,00

045 09.015.0010-A m²        

 
 comp. largura altura

33,00  2,00 66,00
Total 66,00

 10 FUNDAÇÕES

046 10.003.0025-A m         

quant.

estaca 01 4,00 4,00
estaca 02 4,00 4,00
estaca 03 4,00 4,00
estaca 04 4,00 4,00
estaca 05 4,00 4,00
estaca 06 4,00 4,00
estaca 07 4,00 4,00

Alambrado com até 2,00m de altura, com tela de arame galvanizado nº 12, de malha quadrada de 
1”, formando quadros contornados de cantoneiras de 3/4” x 3/4” x 1/8”, fixados em montantes de 
tubos galvanizados de 2”, com carapuças de fechamento superior, espaçados a cada 2,50m e 
chumbados no solo, exclusive a base de fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

comprimento

Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura até 3,00m, 
diâmetro em torno de 15cm, com auxílio de equipamento mecânico

Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura de 3,00m a 5,00m, 
diâmetro em torno de 25cm, com auxílio de equipamento mecânico

Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura acima de 5,00m, 
diâmetro em torno de 50cm, com auxílio de equipamento mecânico

Estaca raiz com diâmetro de 6” para carga de 350t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 
resistência de 20Mpa, conforme ABNT NBR 6122, inclusive o fornecimento dos materiais (cimento, 
areia e aço), exclusive perfuração
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

estaca 08 4,00 4,00
estaca 09 4,00 4,00
estaca 10 4,00 4,00
estaca 11 4,00 4,00
estaca 12 4,00 4,00
estaca 13 4,00 4,00
estaca 14 4,00 4,00
estaca 15 4,00 4,00

60,00 Total 60,00

047 10.012.0150-A Arrasamento de estaca raiz de 4” a 6” de diâmetro un        
quant.     

estacas 15,00     15,00
 Total 15,00

 11 ESTRUTURAS

048 11.003.0020-A m³        

comp. largura espes.  
base da cortina 33,00 0,50 0,05 0,82

  Total 0,82  

049 11.013.0016-A m³        

comp. largura altura  

concreto da cortina 33,00 0,20 3,00 19,80
  Total 19,80  

050 11.013.0110-A

m³        
comp. largura espes.  

base do alambrado 13,00 0,70 0,15 1,36
base da cortina 33,00 0,50 0,20 3,30

  Total 4,66  

051 11.018.0080-A m²     

largura altura vezes
cortina 0,20 3,00 2,00 1,20

  Total 1,20  

052 11.047.0015-A m         

solo alteração rocha
solo alteração rocha

tirante 01 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 02 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 03 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 04 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 05 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 06 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 07 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 08 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 09 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 10 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 11 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 12 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 13 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 14 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70
tirante 15 2,40 2,40 7,20 0,50 0,20 12,70

36,00 36,00 108,00  Total 190,50

Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, inclusive 
materiais, transporte, produção, lançamento e adensa

Cortina de concreto armado, com 18 a 20cm de espessura, fck=30MPa, incluindo materiais para 
1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 10,00m² de formas de madeira de 
3ª, servindo 1,4 vezes, escoramento e 80kg de aço CA-50

Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) 
adensado e colocado, 12,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 
11.004.0022 e 11.004.0035,860kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, 
montagem e colocação nas formas

Junta de dilatação e vedação de isopor, na espessura de 1cm, inclusive impermeabilizante a frio. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tirante protendido, para carga de trabalho até 22t, diâmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da 
barra, bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo, exclusive luvas, placas, porcas 
e contraporcas, etc, perfuração e injeção
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IT. BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

053 11.047.0016-A un        

quant.     

15,00     15,00  

   Total 15,00  

 17 PINTURA

054 17.017.0350-A m²

 quant perímetro altura
15,00 0,16 2,00 30,00

Total 30,00

Protensão parcial e final de tirante (exclusive este), para carga de trabalho de 22t, diâmetro de 
32mm, inclusive o fornecimento e instalação da placa, anel de ângulo, porcas, contraporcas, luvas, 
etc, pintura e proteção da cabeça, exclusive perfuração e injeção

Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou alumínio, usando fundo para galvanizado, 
inclusive lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas demãos de acabamento com 
esmalte sintético brilhante ou acetinado
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