



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS
PETRÓPOLIS-RJ-25.680-276
Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172
29.138.344/0001-43 InscE ISENTA
sob@petropolis.rj.gov.br

24/06/2026 11:46
1/1

Cliente Prefeitura Municipal de Petrópolis

Data 01/10/2025

io 07/2025

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPLEMENTO DE DRENAGEM,
REFERENTE AO PROJETO – PAC ENCOSTAS
R. ALBERTO MARTINS – MORRO DO CALANGO -
PETRÓPOLIS – RJ

Local POSSE - PETRÓPOLIS

PLANILHA EXECUTADA DE ACORDO COM MEMÓRIA DE
CÁLCULO APRESENTADA

onerado B.D.I. 24,84%

Item	Código	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Proposto	B.D.I. 24,84%	Preço Unitário Proposto com B.D.I.	Valor Proposto
1 PROJETO EXECUTIVO, LEVANTAMENTOS, ENSAIOS E ESTUDOS								
	1.1	Estudos Geotécnicos, Projeto Executivo, Projetos Complementares, Cadastro Técnico "AS BUILT"						R\$ 6.680,05
00001	01.050.0999-5	PROJETO EXECUTIVO	UM	1,00	R\$ 5.350,89	24,84%	R\$ 6.680,05	R\$ 6.680,05
TOTAL								R\$ 6.680,05
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
	2.2	Tapume, Cercamento, locação da obra						R\$ 53.534,39
00002	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	66,00	R\$ 108,82	24,84%	R\$ 135,85	R\$ 8.966,10
00003	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	66,00	R\$ 4,42	24,84%	R\$ 5,52	R\$ 364,32
TOTAL								R\$ 9.330,42
	2.3	Instalação de Canteiro de Obra, Mobilização e Desmobilização, Abertura de Estradas e Travessias						
00004	02.004.0002-1	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3º,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPO SITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	20,00	R\$ 597,30	24,84%	R\$ 745,67	R\$ 14.913,40
00005	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M DE ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 1,16M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUÇÃO PARA LIMPEZA	UNXMÊS	5,00	R\$ 1.300,00	24,84%	R\$ 1.622,92	R\$ 8.114,60
00006	02.010.0001-0	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO	M2	12,00	R\$ 381,06	24,84%	R\$ 475,72	R\$ 5.708,64
TOTAL								R\$ 28.736,64
	2.4	Ligações Provisórias de Energia, Água, Esgoto						
00007	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	R\$ 4.894,84	24,84%	R\$ 6.110,72	R\$ 6.110,72
00008	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 2.485,42	24,84%	R\$ 3.102,80	R\$ 3.102,80
TOTAL								R\$ 9.213,52
	2.5	Placa de Obra						
00009	103689	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,00	R\$ 480,69	24,84%	R\$ 600,09	R\$ 5.400,81
00010	02.030.0005-0	EMOP PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	2,00	R\$ 111,28	24,84%	R\$ 138,92	R\$ 277,84
00011	103695	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE	UM	4,00	R\$ 115,18	24,84%	R\$ 143,79	R\$ 575,16
TOTAL								R\$ 6.253,81
TOTAL GERAL								R\$ 60.214,44