



ANEXO III

PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTI DADE	PRAZO (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO EMERGENCIAIS						
RUA ZENOBIO DA COSTA, SETOR 6 (PONTO 2) - SÃO PEDRO - TERESÓPOLIS-RJ						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇO	1	6	111.090,95	111.090,95
2	CORTINAS ATIRANTADAS	SERVIÇO	1	6	4.679.901,15	4.679.901,15
3	SOLO GRAMPEADO VERDE	SERVIÇO	1	6	1.388.408,39	1.388.408,39
4	VIGA ESTAQUEADA	SERVIÇO	1	6	54.161,35	54.161,35
5	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA DE TALUDES E ENCOSTAS	SERVIÇO	1	6	100.315,38	100.315,38
6	PROJETO EXECUTIVO, LEVANTAMENTOS, ENSAIOS E ESTUDOS	SERVIÇO	1	6	265.971,35	265.971,35
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERVIÇO	1	6	331.457,25	331.457,25
VALOR TOTAL SETOR 6 (PONTO2)				R\$ 6.931.305,82		
OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDES						
RUA ZENÓBIO COSTA, SETOR 12 - BAIRRO SÃO PEDRO - TERESÓPOLIS-RJ						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇO	1	6	477.486,76	477.486,76
2	SOLO GRAMPEADO VERDE	SERVIÇO	1	6	9.880.452,73	9.880.452,73
3	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA DE TALUDES E ENCOSTAS	SERVIÇO	1	6	140.272,52	140.272,52
4	PAVIMENTAÇÃO	SERVIÇO	1	6	156.867,43	156.867,43
5	PROJETO EXECUTIVO, LEVANTAMENTOS.	SERVIÇO	1	6	248.788,75	248.788,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
TERESÓPOLIS
acima de tudo!

Processo nº 24.786/2026

	ENSAIOS E ESTUDOS					
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERVIÇO	1	6	468.323,64	468.323,64
VALOR TOTAL SETOR 12					R\$ 11.372.191,83	
VALOR TOTAL GLOBAL (SETOR 6 + SETOR 12)					R\$ 18.303.497,65	

