ANEXO III

PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	UR	R$ 4.719,18	R$ 471.918,00
2.0 EQUIPE DE MANUTENÇÃO					
2.1	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO O SERVIÇO CONTINUO DE VARRIÇÃO, ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA DE BUEIROS NAS PRINCIPAIS VIAS DE TERESÓPOLIS/RJ	12.00	MÊS	R$ 100.728,56	R$ 1.208.742,72
2.2	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO O SERVIÇO CONTINUO DE VARRIÇÃO, ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA DE BUEIROS NAS PRINCIPAIS VIAS DE TERESÓPOLIS/RJ	12.00	MÊS	R$ 100.728,56	R$ 1.208.742,72
2.3	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO O SERVIÇO CONTINUO DE VARRIÇÃO, ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA DE BUEIROS NAS PRINCIPAIS VIAS DE TERESÓPOLIS/RJ	12.00	MÊS	R$ 100.728,56	R$ 1.208.742,72

Processo 12086/2025. Assinado por 1 pessoa: CHARLES MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://teresopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7CCF5F468C004AE9B67A1B071F8C30EA

2.4	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO O SERVIÇO CONTINUO DE PODA NAS PRINCIPAIS VIAS DE TERESÓPOLIS/RJ	12.00	MÊS	R$ 116.420,36	R$ 1.397.044,32
2.5	EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO O SERVIÇO CONTINUO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS VIAS DE TERESÓPOLIS/RJ	12.00	MÊS	R$ 100.876,29	R$ 1.210.515,48
2.6	RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CAÇAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	1478.40	H	R$ 195,67	R 289.278,53
2.7	RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CAÇAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	633.60	H	R$ 81,10	R$ 51.384,96
2.8	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR. DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA	1478.40	H	R$ 124,81	R$ 184.519,10
2.9	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR. DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA.	633.60	H	R$ 64,90	R$ 41.120,64
3.0 SINALIZAÇÃO					
3.1	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO	100.00	U N	103,83	R$ 10.383,00

Processo 12086/2025. Assinado por 1 pessoa: CHARLES MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://teresopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7CCF5F468C004AE9B67A1B071F8C30EA

	E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO				
VALOR TOTAL:				**R$ 7.282.392,19**	
BDI 25,43%				**R$ 1.851.912,33**	
TOTAL GERAL:				**R$ 9.134.304,53**	

Processo 12086/2025. Assinado por 1 pessoa: CHARLES MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://teresopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7CCF5F468C004AE9B67A1B071F8C30EA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
AVENIDA FELICIANO SODRE, Nº 675 - VARZEA - CNPJ: 29.138.369/0001-47
TERESOPOLIS/RJ - CEP 25.963-083
FONE: (21) 2742-3352

CÓDIGO DE ACESSO
7CCF5F468C004AE9B67A1B071F8C30EA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: CHARLES MACHADO em 08/07/2026 12:00:25
CPF:***.***-.277-70
Certificadora: MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://teresopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7CCF5F468C004AE9B67A1B071F8C30EA