

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - QUINTA LEBRÃO

ITEM		ETAPA/ATIVIDADE	UNIDADE	TOTAL
1.1	ETAPA I	Atividades Preliminares	mês	R\$ 131.295,93
1.2		Mobilização Comunitária	mês	R\$ 272.481,58
1.3		Cadastro Físico	mês	R\$ 627.811,83
1.4		Cadastro Social	mês	R\$ 899.264,67
		Total ETAPA I		R\$ 1.930.854,01
2.1	ETAPA II	Cartografia Básica	mês	R\$ 1.134.642,67
2.2		Estudo Técnico Ambiental	mês	R\$ 157.727,95
2.3		Estudo Técnico de Áreas de Risco	mês	R\$ 208.150,42
		Total ETAPA II		R\$ 1.500.521,04
3.1	ETAPA III	Projeto de Regularização Fundiária	mês	R\$ 466.860,47
		Total ETAPA III		R\$ 466.860,47
4.1	ETAPA IV	Registro do Projeto de Regularização Fundiária	mês	R\$ 244.568,17
4.2		Registro das matrículas individuais	mês	R\$ 160.347,83
		Total ETAPA IV		R\$ 404.916,00
		TOTAL		R\$ 4.303.151,52

[illegible]