

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - QUINTA LEBRÃO				
ITEM		ETAPA/ATIVIDADE	UNIDADE	TOTAL
1.1	ETAPA I	Atividades Preliminares	mês	R\$ 131.295,93
1.2		Mobilização Comunitária	mês	R\$ 272.481,58
1.3		Cadastro Físico	mês	R\$ 627.811,83
1.4		Cadastro Social	mês	R\$ 899.264,67
		Total ETAPA I		R\$ 1.930.854,01
2.1	ETAPA II	Cartografia Básica	mês	R\$ 1.134.642,67
2.2		Estudo Técnico Ambiental	mês	R\$ 157.727,95
2.3		Estudo Técnico de Áreas de Risco	mês	R\$ 208.150,42
		Total ETAPA II		R\$ 1.500.521,04
3.1	ETAPA III	Projeto de Regularização Fundiária	mês	R\$ 466.860,47
		Total ETAPA III		R\$ 466.860,47
4.1	ETAPA IV	Registro do Projeto de Regularização Fundiária	mês	R\$ 244.568,17
4.2		Registro das matrículas individuais	mês	R\$ 160.347,83
		Total ETAPA IV		R\$ 404.916,00
		TOTAL		R\$ 4.303.151,52









[illegible]



MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS

AVENIDA FELICIANO SODRE, Nº 675 - VARZEA - CNPJ: 29.138.369/0001-47

TERESOPOLIS/RJ - CEP 25.963-083

FONE: (21) 2742-3352



CÓDIGO DE ACESSO

3DBF0C622C31441DBE0E01E8E403B705

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://teresopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3DBF0C622C31441DBE0E01E8E403B705>