CONTRATANTE/CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS
ORCAMENTO RESUMIDO
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OBJETO

Contratac@o de empresa especializada para a realizagdo de inspecdo especial, elaboragdo de laudos técnicos, anteprojetos de intervengdes localizadas, quantitativos e relatorio
fotografico, destinados a avaliagdo das condigdes e ao planejamento de futuras intervengdes de recuperagao estrutural em trés Obras de Arte Especiais — OAEs de
responsabilidade do Municipio de Trés Rios/RJ, sendo a Ponte do Paraiba (Ponte das Gargas), a Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI) e o Viaduto Antonio Teixeira Pinto, em
conformidade com a ABNT NBR 9452 e demais normas técnicas aplicaveis.

1

1- PONTE PARAIBA (PONTE DAS GARCAS) 51.980,00 28,53%
2- PONTE ENEAS TORNO (PONTE DO SESI) 58.172,38 31,93%
3- VIADUTO ANTONIO TEXEIRA PINTO 72.026,36 39,54%
Total 182.178,74 100,00%
Responsavel Técnico:
Gabriel Andrade Luiz Trés Rios/RJ, 18 de agosto de 2026
Engenheiro Civil
2023102486RJ
Gabriel Andrade Luiz
Engenheiro Civil
2023102486RJ
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CONTRATANTE/CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo de inspegdo especial, elabora¢do de laudos técnicos, anteprojetos de intervengdes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico, destinados a avaliagdo das condigdes e ao planejamento de futuras
intervengdes de recuperagdo estrutural em trés Obras de Arte Especiais — OAEs de responsabilidade do Municipio de Trés Rios/RJ, sendo a Ponte do Paraiba (Ponte das Gargas), a Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI) e o Viaduto Antonio Teixeira Pinto, em
conformidade com a ABNT NBR 9452 e demais normas técnicas aplicaveis.
Ttem Cédigo Onerado Codigo Fonte LT Unidade Quantidade
Desonerado
AREA ESTIMADA DAS PONTES E VIADUTO:
1- Ponte do Paraiba (Ponte das Garcas)- (Estrutura de Concreto)
Comprimento X Largura = Area 01
180,00 m X 9,00 m = 1.620,00 m?
2- Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI);
Comprimento X Largura = Area 02
165,00 m X 11,35 m = 1.872,75 m?
3- Viaduto Anténio Teixeira Pinto
Comprimento X Largura = Area 03
284,00 m X 9,00 m = 2.556,00 m?
Area Total
6.048,75 m?
1 1- PONTE PARAIBA (PONTE DAS GARCAS)
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E
1.1 01.050.0315-0 | 01.050.0315-A EMOP RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO M2 1.000,00
HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
Ponte do Paraiba (Ponte das Garcas)- (Estrutura de Concreto)
[ Area 01 | 1.00000m> |
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E
12 01.050.0320-0 | 01.050.0320-A EMOP RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO M2 620,00
HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE
Ponte do Paraiba (Ponte das Garcas)- (Estrutura de Concreto)
| Area 01 [ 62000m |

Gabriel Andrade Luiz
Engenheiro Civil
2023102486RJ 12



CONTRATANTE/CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo de inspegdo especial, elabora¢do de laudos técnicos, anteprojetos de intervengdes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico, destinados a avaliagdo das condigdes e ao planejamento de futuras
intervengdes de recuperagdo estrutural em trés Obras de Arte Especiais — OAEs de responsabilidade do Municipio de Trés Rios/RJ, sendo a Ponte do Paraiba (Ponte das Gargas), a Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI) e o Viaduto Antonio Teixeira Pinto, em
conformidade com a ABNT NBR 9452 e demais normas técnicas aplicaveis.
Ttem Cédigo Onerado Codigo Fonte LT Unidade Quantidade
Desonerado
2 2- PONTE ENEAS TORNO (PONTE DO SESI)
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E
2.1 01.050.0315-0 | 01.050.0315-A EMOP RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO M2 1.000,00
HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI);
[ Area 02 [ 1.00000m* |
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E
29 01.050.0320-0 | 01.050.0320-A EMOP RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO M2 872,75
’ R ) U ) HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA ’
CONTRATANTE
Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI);
[ Area 02 [ 872,75 m? |
3 3- VIADUTO ANTONIO TEXEIRA PINTO
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E
3.1 01.050.0315-0 | 01.050.0315-A EMOP RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO M2 1.000,00
HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
Viaduto Anténio Teixeira Pinto
[ Area 03 | 1.00000m> |
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E
32 01.050.0320-0 | 01.050.0320-A EMOP RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO M2 1.000,00
HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE
Viaduto Antonio Teixeira Pinto
[ Area 03 [ 1.00000m* |
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E
33 01.050.0322-0 | 01.050.0322-A EMOP RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO M2 556.00
HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES
DA CONTRATANTE
Viaduto Antonio Teixeira Pinto
| Area 03 [ 556.00m?
Responsavel Técnico:
Gabriel Andrade Luiz
Engenheiro Civil Trés Rios/RJ, 18 de agosto de 2026
2023102486RJ
Gabriel Andrade Luiz
Engenheiro Civil
2/2
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CONTRATANTE/CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS
ORCAMENTO SINTETICO

OBJETO

Pinto, em conformidade com a ABNT NBR 9452 e demais normas técnicas aplicaveis.

Contrata¢do de empresa especializada para a realizagdo de inspecao especial, elaboragdo de laudos técnicos, anteprojetos de intervengdes localizadas, quantitativos e
relatorio fotografico, destinados a avaliagao das condigdes e ao planejamento de futuras intervengdes de recuperagio estrutural em trés Obras de Arte Especiais — OAEs
de responsabilidade do Municipio de Trés Rios/RJ, sendo a Ponte do Paraiba (Ponte das Gargas), a Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI) e o Viaduto Antonio Teixeira

DATA BASE

BDI (des)

24,00%

BDI Dif(des)

0,00%

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE
INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA

PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O
ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE
INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA

=, 0,
= 01.050.0315-A EMOP EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE M2 1.000,00 29,67 BDI 36,79 36.750,00 20,19%
PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE
INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA
1.2 01.050.0320-A EMOP EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE M2 620,00 19,76 BDI'1 24,50 15.190,00 8,34%

3.1

01.050.0315-A

EMOP

PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O
ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE
INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA
EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE
PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

1.000,00

29,67

BDI'1

36,79

36.790,00

-, 0,
21 01.050.0315-A EMOP EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE M2 1.000,00 29,67 BDI 36,7 36.790,00 20,19%
PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE
INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA
22 01.050.0320-A EMOP EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE M2 872,75 19,76 BDI'1 24,50 21.382,38 11,74%

20,19%

32

01.050.0320-A

EMOP

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE
INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA
EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE
PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O
ITEM PERTINENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

1.000,00

19,76

BDI'1

24,50

24.500,00

13,45%

33

Engenheiro Civil
2023102486RJ

01.050.0322-A

Responsavel Técnico:
Gabriel Andrade Luiz

EMOP

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE
INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA
EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE
PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR
OS ITENS PERTINENTES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

Trés Rios/RJ, 18 de agosto de 2026

556,00

15,57

BDI'1

19,31

10.736,36

5.89%

Gabriel Andrade Luiz

Engenheiro Civil
2023102486RJ
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Secretaria de
OBRAS, HABITACAO
E INFRAESTRUTURA

TRES RIOS

ANALISE DE VANTAJOSIDADE

Contratagéio de empresa especializada para a realizagdo de inspegdo especial, elaboragdo de laudos

técnicos, anteprojetos de intervengées localizadas, quantitativos e relatdrio fotogrdfico, destinados

. a avaliagdo das condi¢cbes e ao planejamento de futuras intervengées de recuperagdo estrutural em
OBRA: trés Obras de Arte Especiais — OAEs de responsabilidade do Municipio de Trés Rios/RJ, sendo a

Ponte do Paraiba (Ponte das Gargas), a Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI) e o Viaduto Anténio

Teixeira Pinto, em conformidade com a ABNT NBR 9452 e demais normas técnicas aplicdveis.

EMOP - JULHO DE 2026

MES BASE:

O valor foi obtido a partir de orgamento analitico, conforme disposto no Decreto n? 7.983, de 2013, e fundamentado nas composigbes dos
custos unitdrios de referéncia disponiveis no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI. Quando invidvel a
aplicagdo do SINAPI, foram utilizados os indices de referéncia publicados pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP,
considerados formalmente aprovados para uso em obras publicas no dmbito estadual. Na auséncia de ambas as referéncias, os dados foram
complementados por meio de publicagbes técnicas especializadas, sistemas especificos instituidos para o setor ou, quando necessdrio, pesquisa

de mercado.

PRECO TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI
VALOR ONERADO (NAO DESONERADO)

VALOR DESONERADO

Total do Or¢amento com BDI
188.359,61

Total do Or¢amento com BDI

RS

182.178,74 | RS
N

PROPOSTA A SER UTILIZADA

VALOR DESONERADO

Trés Rios/RJ, 18 de agosto de 2026

Declaro para os devidos fins, que a prosposta selecionada é a mais vantajosa para a administragédo publica

Ricardo da Silva Monteiro

Secretdrio de Obras, Infraestrutura e Habitagbo

Matricula n® 124.3608




CONTRATANTE/CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS
MEMORIA DO BDI

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo de inspegdo especial, elaboragao de laudos técnicos, anteprojetos de intervengdes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico, destinados a
avalia¢do das condigdes e ao planejamento de futuras intervengdes de recuperagdo estrutural em trés Obras de Arte Especiais — OAEs de responsabilidade do Municipio de Trés Rios/RJ, sendo a Ponte do

Paraiba (Ponte das Gargas), a Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI) e o Viaduto Antonio Teixeira Pinto, em conformidade com a ABNT NBR 9452 e demais normas técnicas aplicaveis.

Ttem Catalogo Fonte Descricio Unidade Valor Sem Desoneracgiio | Valor Com Desoneracio
(onerado) (desonerado)
1 Janeiro/2025 EMOP Meméria BDI 1 - SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES % 20,00% 24,00%

EMOP
Empresa de Obras Pu

blicas

SISTEMA EMOP
DEe CusTOS UNITARIOS

CATALOGO DE REFERENCIA — 132 Edigdo / Julho 2026

2.1) Percentuais do BDI por tipo de obra:

0 pr re bruta

i encigdria % "
conforme a Lei n° 14.973/2024 em vigor a partir de janeiro de 2025

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (NOVOS E REFORMAS)

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (NOVOS E REFORMAS)

Custo direto até R$ 150.000,00 25% Custo direto até RS 150.000.00 29%
Custo direto entre 150.000.00 ¢ RS 1.500.000.00 22% Custo direto entre 150.000.00 e RS 1.500.000.00 26%
Custo direto acima de R$ 1.500.000,00 18% Custo direto acima de RS 1.500.000.00 21%

(INCLUSIVE CONSERVACAO)

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

(INCLUSIVE CONSERVACAO)

Custo direto até R$ 150.000,00 24% Custo direto até RS 150.000.00 2B%
Custo direto entre 150.000.00 e R$ 1.500.000.00 21% Custo direto entre 150.000,00 e R$ 1.500.000.00 25%
Custo direto acima de R$ 1.500.000,00 19% Custo direto acima de RS 1.500.000,00 22%

CORRELATAS

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

C()NSTRUCR() DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

Custo direto até R$ 150.000.00 26% Custo direto até R$ 150.000.00 30%
Custo direto entre 150.000.00 e RS 1.500.000.00 24% Custo direto entre 150.000.00 e R$ 1.500.000.00 28%
Custo direto acima de R$ 1.500.000,00 20% Custo direto acima de RS 1.500.000.00 24%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
Custo direto até R$ 150.000.00 31% Custo direto até RS 150.000.00 35%
Custo direto entre 150.000.00 e RS 1.500.000.00 27% Custo direto entre 150.000.00 e R$ 1.500.000.00 31%
Custo direto acima de R$ 1.500.000.00 22% Custo direto acima de R$ 1.500.000.00 26%

SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS
MENORES

SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS

MENORES

Custo direto até R$ 150.000,00 [ 20% |
Custo direto entre 150.000.00 e RS 1.500.000.00 16%
Custo direto acima de RS 1.500.000.00 13%

Custo direto até R$ 150.000.00

Custo direto entre 150.000,00 e R$ 1.500.000,00
Custo direto acima de RS 1.500.000.00

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Custo direto até R$ 150.000,00 16% Custo direto até R$ 150.000.00 19%
Custo direto entre 150.000.00 e RS 1.500.000.00 13% Custo direto entre 150.000.00 e R$ 1.500.000.00 16%
Custo direto acima de R$ 1.500.000.00 10% Custo direto acima de R$ 1.500.000.00 13%
SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
PARCELAS DE BDI i i
¢ S Custo direto Cusi ::: L Custo direto Custo direto izt :'mm Custo direto
geling de R$150.000,00 ¢ e acimgide RS150.000,00 ¢ ate
R$1.500.000,00 | pe oo 0,00 | R$150-000,00 f ] R$1.500.000.00 | poiSao ac000 | RS150.000,00
Administra¢do central 0.0100 0.0250 0.0400 0.0100 0.0250 0.0400
* Impostos sobre o faturamento 0,0665 0,0665 0.0665 0,0665 0.0665 0.0665
Seguro e garantia 0.0035 0.0055 0.0085 0.0035 0.0055 0.0085
Despesas financeiras 0,0055 0,0065 0,0090 0,0055 0,0065 0,0090
Risco 0.0035 0,0045 0.0075 0.0035 0.,0045 0.0075
Lucro 0.0300 0.0400 0,0550 0,0300 0.0400 0.0550
INSS (Lei n® 14.973/24) - - - 0,0270 0.0270 0.0270
Percentuais do BDI 13% 16% % 16% 20% 24%

BDI 1 SEM DESONERACAO BDI 1 COM DESONERACAQO EMOP SISTEMA EMOP
AC 3,500 0,04 AC 3,500 0,04 Empresa’de Obras Publicas _ — DEe CusTos UNITARIOS
ISF 6,650 0,0665 ISF 6,650 0,0665 CATALOGO DE REFERENCIA — 13% Edigao / Julho 2026
SG 0,350 0,0085 SG 0,350 0,0085
DF 0,700 0,009 DF 0,700 0,009 2.3) Quadro analitico dos percentuais de BDI por tipo de obra

R 1,000 0.0075 R 1,000 0.0075 T
L 6,500 0,055 L 6,500 0,055 a-m
INSS INSS 3,600 0,027 AC-  Administragdo Central
S- Taxa de Seguros
R- Taxa de Riscos
[ BDE [ 0204185024 | BDL__ [0,240051539] SIS i
[ BDL% | 20,00 % [ BDIE% | 2400 |% e s

Responsavel Técnico:
Gabriel Andrade Luiz
Engenheiro Civil
2023102486RJ

Trés Rios/RJ, 18 de agosto de 2026

Gabriel Andrade Luiz
Engenheiro Civil
2023102486RJ
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CONTRATANTE/CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS
CRONOGRAMA FINANCEIRO
OBJETO DATA BASE (on|BDI (des) BDI Dif(des)
Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo de inspegdo especial, elaboracdo de laudos técnicos, anteprojetos de intervengdes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico, destinados a avaliagdo das condigdes e ao
planejamento de futuras intervengdes de recuperagdo estrutural em trés Obras de Arte Especiais — OAEs de responsabilidade do Municipio de Trés Rios/RJ, sendo a Ponte do Paraiba (Ponte das Gargas), a Ponte Enéas Torno (Ponte do SESI) jul/26 24,00% 0,00%
e 0 Viaduto Antonio Teixeira Pinto, em conformidade com a ABNT NBR 9452 ¢ demais normas técnicas aplicaveis.
Item Descri¢io MESES TOTAL
1 2 3 6 10 11 12
1- PONTE PARAIBA (PONTE DAS
1 1. 51.980,00
GARCAS) 51.980,00 ,
100,00% 100,00%
2 2- PONTE ENEAS TORNO (PONTE DO 58.172,38 58.172,38
SESI)
100,00% 100,00%
3 3- VIADUTO ANTONIO TEXEIRA PINTO 72.026,36 72.026,36
100,00% 100,00%
Desembolso (R$) 51.980,00 58.172,38 72.026,36 182.178,74
Desembolso Acum. (RS) 51.980,00 110.152,38 182.178,74
Responsavel Técnico:
Gabriel Andrade Luiz Trés Rios/RJ, 18 de agosto de 2026
Engenheiro Civil
2023102486RJ
Gabriel Andrade Luiz

Engenheiro Civil
2023102486RJ
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