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Resumo Municipio de Trés Rios
REMANESCENTE DA OBRA DE REVITALIZACAO DA AVENIDA RUI BARBOSA
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL
1.0 Administracio Local 45.269,70
2.0 Canteiro de obra 42.709,40
3.0 Escavacao e Transporte 127.329,41
4.0 Recapeamento 228.915,18
5.0 Obras Complementares 1.242.971,22
6.0 Contencgoes 135.517,18
7.0 Pinturas 83.322,81
TOTAL (SEM BDI) 1.906.034,90
BDI (16%) 304.965,58

TOTAL GERAL (COM BDI)

2.211.000,48
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' TRES RIOS

——PREFEITURA——
Revitalizacio da Avenida Rui Barbosa no Bairro Cantagalo CONVENENTE DATA BASE 16%
Orgamento Sintético Municipio de Trés Rios nov/21
CODIGO - P CUSTO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM DESONERADO EONIE DESCRILC LA QUANT. DESONERADO | DESONERADO
REMANESCENTE DA OBRA DE REVITALIZACAO DA AVENIDA RUI BARBOSA NO BAIRRO CANTAGALO
1.0 Administracio Local 45.269,70
1.1 01.050.0713-A Emop | Mao-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Coordenador, para servicos de |y ja 1,00 31.794,54 31.794,54
Consultoria de Engenharia e Arquitetura, inclusive encargos sociais
1.2 05.105.0100-A EMOP Mao-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais com adicional noturno Més 6,00 2.245,86 13.475,16
2.0 Canteiro de obra 42.709,40
Aluguel de container (modulo metalico i¢avel) tipo escritorio, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de
21 02.006.0010-A EMOP altura, cor,npf)sto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento UNXMES 10,00 113472 11.347.20
termo-acustico no forro, chassis refor¢ado e piso em compensado naval,
incluindo instalagdes elétricas, exclusive transporte (vide item
04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)
Aluguel de container (médulo metalico i¢avel), tipo sanitario-vestiario,
medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e
2,50m de altura, composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais,
22 02.006.0020-A | EMOP isolamento termo-actistico no forro, chassis reforgado e piso em UNXMES 10,00 2235,55 22.355,50
compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e hidro-sanitarias,
suprido de acessorios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictorio e 4
chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga
(vide item 04.013.0015)
23 04.005.0300-A EMOP Transporte de container, segundo d}esclrlqao da familia 02.006, exclusive UNXKM 242,00 3234 7.826.28
carga ¢ descarga (vide item 04.013.0015)
24 04.013.0015-A EMOP Carga e descarga de container, segundo descrigdo da familia 02.006 UN 2,00 104,71 209,42
Semaforo para sinalizagdo de bloqueio de obra na via publica, de acordo
25 02.020.0009-A | EMOP com a resolugdo da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e UN 20,00 48,55 971,00
colocagdo de todos os materiais necessarios, inclusive materiais elétricos,
considerando 40 (quarenta) vezes o reaproveitamento da madeira
3.0 Escavacio e Transporte 127.329,41
31 05.001.0016-A. EMOP Demoli¢do manual de piso cimentado, exclusive a base de concreto, M3 543,98 13.07 7.109.82

inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem
3.2 01.005.0003-A EMOP eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material M2 7.771,20 5,62 43.674,14
excedente, inclusive compactacdo mecanica

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos,

33 05.001.0142-A EMOP R . . .
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo

M 2.088,00 10,57 22.070,16

Transporte horizontal de material de 1* categoria ou entulho, em carrinhos,

3.4 05.001.0172-A EMOP inclusive carga a p4, para distancia de 30,00m

M3 1.007,10 15,86 15.972,61

Carga e descarga mecénica de agregados, terra, escombros, material a
3.5 04.010.0045-A EMOP granel, utilizando caminhao basculante a 6leo diesel, com capacidade util T 2.626,35 1,44 3.781,94
de 8t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e
descarga, tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento
auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminh@o basculante a dleo
diesel. com capacidade util de 8t

3.6 04.005.0121-A EMOP TXKM 27.896,40 1,09 30.407,08

Escavagdo manual de vala/cava em material de 1* categoria (areia, argila
3.7 03.001.0003-B EMOP ou pigarra), entre 3,00 e 4,50m de profundidade, exclusive escoramento e M3 67,82 54,29 3.681,95
esgotamento

Escavagdo manual de vala/cava em material de 1* categoria (areia, argila
3.8 03.001.0002-B EMOP ou pigarra), entre 1,50m e 3,00 de profundidade, exclusive escoramento e M3 10,80 40,24 434,59
esgotamento

Carga e descarga mecénica de agregados, terra, escombros, material a
3.9 04.010.0045-A EMOP granel, utilizando caminhao basculante a 6leo diesel, com capacidade util T 19,44 1,44 27,99
de 8t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e
descarga, tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento

3.10 04.005.0120-A EMOP TXKM 194,40 0,87 169,13
auxiliar, a velocidade média de 50km/h, em caminhdo basculante a 6leo ’ ’ ’
diesel. com capacidade util de 8t
4.0 Recap 228.915,18
4.1 19.004.0010-C EMOP Vassoura mecanica, rebocavel, largura de trabalho de 2,44m H 10,00 1.239,30 12.393,00
42 08.026.0002-A EMOP Pintura de ligacao, de acordo com asRJInstrugoes para execugdo”, do DER- M2 13.230,00 023 3.042,90
43 08.026.0001-A. EMOP Imprimagao de base de pavlmenzac;ao, de acordo com as “Instrugdes para M2 13.230,00 113 14.949.90
execucdo”, do DER-RJ
Revestimento de concreto betuminoso usinado em temperatura abaixo de
44 08.015.0098-A. EMOP 140°C e-c_ompactac;e.io ab.alx’o_de 90°C (temp~eratura morna), espessgra de T 1.587.60 118.16 187.590.82
4cm, utilizando amida sintética na proporgao 3kg por t de CAP, mistura
“in situ” em usina, inclusive fornecimento dos materiais
45 04.010.0045-A EMOP Carga, maml)l?ras e descarga de mlsturas de solos e agregados (bases T 1.587.60 144 2286.14
estabilizadas em usina) com caminhao basculante 6 m3
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e
46 04.005.0121-A EMOP descarga, tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento TXKM 7.938,00 109 8.652.42

auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminh@o basculante a dleo
diesel. com capacidade util de 8t

5.0 Obras Compl ares 1.242.971,22




5.1

05.050.0001-A

EMOP

Placa de inaugura¢do em aluminio, com 1mm de espessura, inscrigdo em
plotter com as dimensdes de 0,40 x 0,60m. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

1,00

684,43

684,43

53

14.002.0205-A

EMOP

Guarda-corpo de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m de altura, com 4
montantes de barras de 2” x 3/4”, chumbados no concreto, corrimdo em 2
barras sobrepostas de 3” x 1/2” ¢ 2” x 3/8”, duas travessas horizontais em
barras de 1.1/4” x 3/8”, soldadas nos montantes, uma distante 0,34m do
piso e a outra a 0,33m desta ¢ do corrimdo. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

364,00

474,93

172.874,52

54

11.060.0205-A

EMOP

Abrigo destinado a parada de Onibus, integralmente pré-fabricado em
concreto protendido e/ou armado, com banco incorporado ao pilar e
cobertura curva com area de proje¢do horizontal de 8,00 m? nas
dimensdes de 4.00 x 2,00 m, colocado

9,00

8.667,46

78.007,14

5.5

08.027.0042-A

EMOP

Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, moldado no local, tipo
DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,5, com fornecimento de todos
os materiais, escavacio e reaterro

2.088,00

52,62

109.870,56

5.6

08.020.0022-A

EMOP

Pavimentagdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com
articulagdo vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de 8cm,
resisténcia a compressdo de 35MPa, assentes sobre colchdo de po-de-
pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto,
exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os
materiais. bem como a colocacdo

M2

8.587,20

79,96

686.632,51

57

05.021.0070-A

EMOP

Tachao monodirecional, fundido, medindo 230 x 125 x 45mm, constituido
de um corpo a base de resinas de poliéster e filerizantes minerais, com tela
de nylon para absor¢ao de impactos e pino de ago para maior fixagao no
pavimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

1.089,00

118,53

129.079,17

58

09.010.0001-A

EMOP

Cordoes de concreto simples, com se¢do de 10 x 25¢m, moldados no local,
inclusive escavagio e reaterro

304,00

37,05

11.263,20

59

05.054.0025-A

EMOP

Placa de sinalizagéo, confeccionada em chapa de Pet 2,4mm, com fundo,
textos e simbolos em vinil autoadesivo, com area até 0,75m?.
FORNECIMENTO

M2

41,85

708,97

29.670,40

5.10

11.013.0075-A

EMOP

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m* de
concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m? de area
moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mao-de-obra para corte,
dobragem, montagem e colocacdo nas formas

5.11

13.333.0015-A

EMOP

M3

1,43

2.000,12

2.860,17

Revestimento de piso com ceramica tatil alerta, 25 x 25c¢m (ladrilho
hidraulico) para pessoas com necessidades especificas, assentes sobre
superficie em 0sso, conforme item 13.330.0010

M2

12,00

1.835,76

22.029,12

6.0

Contengoes

135.517,18

6.1

06.085.0010-A

EMOP

Dreno vertical no paramento interno de muros de arrimo, executado em
prismas de 0,25 x 0,25m de secao, cheios de brita n° 3, admitindo as
barbacas espagadas de 1,50m verticalmente e 2,00m horizontalmente,
medindo-se o servico pela area do muro

M2

432,00

9,36

4.043,52

6.2

11.009.0011-A

EMOP

Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag@o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro entre 4,2
a Smm, destinado a armadura de pegas de concreto armado, 10% de perdas

de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

KG

410,25

4,21

1.727,15

6.3

11.009.0012-A

EMOP

Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagio superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro acima de
Smm, destinado a armadura de pegas de concreto armado, 10% de perdas
de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

KG

194,81

5,10

993,53

6.4

11.009.0014-B

EMOP

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 8 a 12,5mm,
destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas
de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

KG

990,00

4,77

4.722,30

6.5

11.009.0015-B

EMOP

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro acima de 12,5mm,
destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas
de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

KG

1.449,75

4,01

5.813,50

6.6

11.004.0001-B

EMOP

Formas especiais de madeira para pegas de concreto pré-moldado,
servindo 20 vezes, tabuas de madeira de 3%, com 4cm de espessura,
moldagem e desmoldagem

M2

396,00

20,74

8.213,04

6.7

11.025.0006-A

EMOP

Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento de
concreto importado de usina, colocagao nas formas, espalhamento,
adensamento mecénico e acabamento

M3

92,25

968,25

89.321,06

6.8

12.005.0010-A

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa
de cimento e areia, no trago 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de
superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real

M2

396,00

52,23

20.683,08

7.0

Pinturas

83.322,81

7.1

17.018.0110-A

EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo
premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou
colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento,
madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas
demaos de acabamento

M2

660,60

13,35

8.819,01

72

05.020.0007-A

EMOP

Sinalizagdo horizontal, mecanica, com tinta termoplastica a base de resinas
naturais e/ou sintéticas, em vias urbanas, aplicada por extrusdo, conforme
normas do DER-RJ

M2

756,00

98,55

74.503,80

TOTAL SEM BDI 1.906.034,90
BDI (16%) 304.965,58
TOTAL GERAL (COM BDI) 2.211.000,48
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Revitalizacio da Avenida Rui Barbosa no Bairro Cantagalo CONVENENTE DATA BASE BDI 1 (%) 16,00%
Memoéria de Calculo Municipio de Trés Rios nov/21
REMANESCENTE DA OBRA DE REVITALIZACAO DA AVENIDA RUI BARBOSA NO BAIRRO CANTAGALO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UN | QUANT.
1.0 Administracio Local
1.1 01.050.0713-A EMOP Mao-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Coordenador, para servigos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, inclusive encargos sociais Més 1,00
Quantidade 4,00 més
- Ja executado 3,00 més
Total= 1,00 més
1.2 05.105.0100-A | EMOP | Mao-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais com adicional noturno Més 6,00
Quantidade 10,00 més
- Ja executado 4,00 més
Total= 6,00 més
2.0 Canteiro de obra
Aluguel de container (médulo metalico icavel) tipo escritorio, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
2.1 02.006.0010-A EMOP composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis refor¢ado e piso em compensado naval, incluindo | UNXMES 10,00
instalagdes elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)
Quantidade= 10,00 unxmés
Aluguel de container (modulo metalico icavel), tipo sanitario-vestiario, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento ¢ 2,50m de
22 02.006.0020-A EMOP . a‘ltura,A compogto dercl}apas dej aco corp ,nérvuras t.rapezmdals, rls'olamento termo'—z?cystlco no f(,)rfo, chas'51s, r.efor(;ado e p.ISO em corgpensado naval, | unxmEs 10,00
incluindo instalagdes elétricas e hidro-sanitarias, suprido de acessorios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictorio e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide
item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)
Quantidade= 10,00 unxmés
23 04.005.0300-A | EMOP | Transporte de container, segundo descri¢do da familia 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015) UNXKM 242,00
Quantidade 2,00 un
x DMT 121,00 km
Total= 242,00 unxkm
2.4 04.013.0015-A | EMOP Carga e descarga de container, segundo descrigao da familia 02.006 UN 2,00

Quantidade= 2,00 un




Semaforo para sinalizagdo de bloqueio de obra na via publica, de acordo com a resolugdo da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e colocagio de

2.5 02.020.0009-A EMOP .. . . . . . . UN 20,00
todos os materiais necessarios, inclusive materiais elétricos, considerando 40 (quarenta) vezes o reaproveitamento da madeira
Quantidade= 20,00 un
3.0 Escavacio e Transporte
Cal¢ada Existente
3.1 05.001.0016-A EMOP Demoligdo manual de piso cimentado, exclusive a base de concreto, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo M3 543,98
Calcada direita Calcada esquerda
Area de piso 3.391,20 m? Area de piso  7.296,00 m*
x Espessura 0,07 m x Espessura 0,07 m
Volume 01= 237,38 m? Volume 02= 510,72 m*
Volume total (volume 01+volume 02)= 748,10 m?
- Ja executado 204,12 m?
Total= 543,98 m*
32 01.005.0003-A EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem ev.entualmente at:e 0,30m (.1e profundidade e afastamento lateral do material excedente, M2 7.771.20
inclusive compactacdo mecanica
Calcada direita Calcada esquerda
Comprimento 1.884,00 m Comprimento 1.824,00 m
x Largura 1,80 m x Largura 4,00 m
Area= 3.391,20 m? Area=  7.296,00 m
Area total (4rea 01+area 02)= 10.687,20 m?
- Ja executado 2.916,00 m?
Total= 7.771,20 m?
33 05.001.0142-A EMOP Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo M 2.088,00

Comprimento calgada direita

+ Comprimento calgada esquerda

Comprimento=
- Ja executado
Total=

1.884,00 m

1.824,00 m

3.708,00 m

1.620,00 m

2.088,00 m




3.4 05.001.0172-A | EMOP | Transporte horizontal de material de 1* categoria ou entulho, em carrinhos, inclusive carga a pa, para distancia de 30,00m M3 1.007,10
Calcada demolida Meio fio
Volume 01 (item 3.1)= 748,10 m* Comprimento (item 3.3)  3.708,00 m?
x Largura 0,15m
Preparo de terreno x Espessura 0,30 m
Area (item 3.2) 10.687,20 m> Volume 03= 166,86 m*
x Espessura 0,13 m
Volume 02= 748,23 m?
Volume total (volume 01+ volume 02+ volume 03)=  1.663,20 m?
- Ja executado 656,10 m*
Total= 1.007,10 m*
35 04.010.0045-A EMOP Carga e descarga mecénica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade til de 8t, T 2.62635
considerando o tempo para carga, descarga € manobra.
Volume demolido
Volume (item 3.4) 1.663,20 m*
Peso especifico 1,80 t/m?
Volume = 2.993,76 t
- Ja executado 367,41t
Total= 2.626,35 t
16 04.005.0121-A EMOP Transporte de carga de ql}a.lquefr natur‘eza, exc%u'sive as despesas de caliga ~e descarga, tant(? de es.pera do caminh§0 comro‘do servente ou equipamento TX KM 27.896.40
auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t
Volume demolido
Volume (item 3.5) 2.993,76 t
x DMT 10,00 km
Total=  29.937,60 txkm
- Ja executado 2.041,20 txkm
Total=  27.896,40 txkm
Contencio
37 03.001.0003-B EMOP Escavacdo manual de vala/cava em material de 1* categoria (areia, argila ou pigarra), entre 3,00 e 4,50m de profundidade, exclusive escoramento e M3 67.82
esgotamento
Tubuldo
Quantidade 75,00 un
x Volume (pixr?xh) 0,90 m?
Total= 67,82 m*




13 03.001.0002-B EMOP Escavacdo manual de vala/cava em material de 1* categoria (areia, argila ou picarra), entre 1,50m e 3,00 de profundidade, exclusive escoramento e M3 10,80
esgotamento
Vigas de piso
Comprimento 180,00 m
x Espessura 0,20 m
x Largura 0,30 m
Volume= 10,80 m?
39 04.010.0045-A EMOP Carga e descarga mecanica de agregados, terra, esco.mbros, material a granel, utilizando caminho basculante a dleo diesel, com capacidade 1til de 8t, T 19.44
considerando o tempo para carga, descarga e manobra.
Vigas e tubuldo
Volume 10,80 m?
x Peso especifico 1,80 t/m?
Volume= 19,44 t
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminh@o como do servente ou equipamento
3.10 04.005.0120-A EMOP e . L. S i . . . T X KM 194,40
auxiliar, a velocidade média de 50km/h, em caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t
Volume (item 3.9) 19,44 t
x DMT 10,00 km
Volume= 194,40 txkm
4.0 Recapeamento
4.1 19.004.0010-C | EMOP Vassoura mecanica, rebocavel, largura de trabalho de 2,44m H | 10,00
Quantidade= 10,00 h
4.2 08.026.0002-A | EMOP Pintura de ligagdo, de acordo com as “Instru¢des para execugdo”, do DER-RJ M2 | 13.230,00
Comprimento 1.890,00 m
x Largura média 7,00 m
Area= 13.230,00 m?
4.3 08.026.0001-A | EMOP | Imprimagao de base de pavimentagao, de acordo com as “Instrugdes para execugdo”, do DER-RJ M2 13.230,00
Area (item 4.2)= 13.230,00 m?
44 08.015.0098-A EMOP Revestimento de. c.oncreto be.:tum.ino,sc.) usinado em tizmperatura abaixo de 14.10°C e cj‘om.pactac;éo a.baix.o de ?O"C (teml?eratura morna), e.sPessura de 4cm, T 1.587.60
utilizando amida sintética na propor¢ao 3kg por t de CAP, mistura “in situ” em usina, inclusive fornecimento dos materiais
Area 13.230,00 n2?
x Espessura 0,05 m
x Peso especifico 2,40 t/m?

Volume=

1.587,60 t




4.5 04.010.0045-A | EMOP | Carga, manobras e descarga de misturas de solos ¢ agregados (bases estabilizadas em usina) com caminhao basculante 6 m3 T 1.587,60
Volume (item 4.4)= 1.587,60 t
46 04.005.0121-A EMOP Transporte de carga de ql}a.lquefr natur‘eza, exc%u'swe as despesas de caliga ~e descarga, tant(? de es.pera do camlnha'o comro‘do servente ou equipamento TX KM 7.938,00
auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t
Volume (item 4.5) 1.587,60 t
x DMT 5,00 km
Volume= 7.938,00 txkm
5.0 Obras Complementares
51 05.050.0001-A EMOP Placa de inauguragdo em aluminio, com 1lmm de espessura, inscri¢ao em p~lotter com as dimensdes de 0,40 x 0,60m. FORNECIMENTO e UN 1,00
COLOCACAO
Quantidade= 1,00 un
Guarda-corpo de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m de altura, com 4 montantes de barras de 2” x 3/4”, chumbados no concreto, corrimao em 2
53 14.002.0205-A EMOP barras sobrepostas de 3” x 1/2” e 2” x 3/8”, duas travessas horizontais em barras de 1.1/4” x 3/8”, soldadas nos montantes, uma distante 0,34m do piso ¢ a M 364,00
outra a 0,33m desta e do corrimdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Comprimento= 1.884,00 m
- Ja executado 1.520,00 m
Comprimento= 364,00 m
54 11.060.0205-A EMOP Abrigo destinado a parada de 6nibus, 1]ntegralme@e Pre-fapncado em concreto protgndldo~ e/ou armado, com banco incorporado ao pilar e cobertura curva UN 9,00
com area de projecdo horizontal de 8,00 m?, nas dimensdes de 4,00 x 2,00 m, colocado
Quantidade= 9,00 un
55 08.027.0042-A EMOP Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, .moldado no local, tipo DER—RJ, medindo 0,15m na bgse? e com altlira de 0,30m, rejuntamento com M 2.088.00
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavacdo e reaterro

Comprimento calgada esquerda

+ Comprimento calgada direita

Comprimento=
- Ja executado
Comprimento=

1.824,00 m

1.884,00 m

3.708,00 m

1.620,00 m

2.088,00 m




Pavimentagdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulagao vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de 8cm,
resisténcia a compressdo de 35MPa, assentes sobre colchdo de po-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de

5.6 08.020.0022-A EMOP . . . . . .. M2 8.587,20
cimento e areia, no trago 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a
colocacdo
Comprimento x Largura x Quantidade = Area
Calgada esquerda 1.824,00 m 4,00 m 1,00 un 7.296,00 m?
Calgada direita 1.884,00 m 1,80 m 1,00 un 3.391,20 m?
Confluéncia com Rua Dr. Antdnio Carlos 7,00 m 6,00 m 4,00 un 168,00 m?
Confluéncia com Rua Iglésias Lopes 7,00 m 6,00 m 3,00 un 126,00 m?
Confluéncia com Travessa do Rosario 7,00 m 6,00 m 3,00 un 126,00 m?
Total=  11.107,20 m?
- Ja executado 2.520,00 m?
Area= 8.587,20 m*
Tachdo monodirecional, fundido, medindo 230 x 125 x 45mm, constituido de um corpo a base de resinas de poliéster e filerizantes minerais, com tela de
37 05.021.0070-A EMOP nylon para absor¢do de impactos € pino de ago para maior fixagdo nzppavimento. FORNECfMENTO e COLOCACAO UN 1.089,00
Comprimento  x Unidade /m x Unidade = Area
Redutor de velocidade 7,00 m 3,00 un/m 7,00 un 147,00 un
Calgada direita 1.884,00 m 0,50 un/m 1,00 un 942,00 un
Total= 1.089,00 un
5.8 09.010.0001-A EMOP Corddes de concreto simples, com segdo de 10 x 25cm, moldados no local, inclusive escavagdo e reaterro M 304,00
Calgada a direita= 1.884,00 m
- Ja executado 1.580,00 m
Comprimento= 304,00 m
Placa de sinalizag@o, confeccionada em chapa de Pet 2,4mm, com fundo, textos e simbolos em vinil autoadesivo, com area até 0,75m?.
5.9 05.054.0025-A EMOP £40, P ORNECIMENTO M2 4185
Quantidade x Area = Area
Placa "Proibido Parar ¢ Estacionar" 12,00 un 0,45 m? 5,40 m?
Placa " Ponto de Parada" 9,00 un 0,90 m? 8,10 m?
Placa "Indicativa de Ciclovia" 22,00 un 0,45 m? 9,90 m?
Placa "Indicativa de Rua" 20,00 un 0,45 m? 9,00 m?
Placa "Travessia de pedestre" 9,00 un 0,45 m? 4,05 m?
Placa "Pare" 9,00 un 0,60 m? 5,40 m?
Total= 41,85 m?




Rampa de Acessibilidade

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m* de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m? de area moldada, formas

5.10 11.013.0075-A EMOP e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocagéo nas M3 1,43
formas
Area 2,04 m?
x Espessura 0,07 m
X Quantidade 10,00 un
Volume = 143 m*
511 13.333.0015-A EMOP Revestimento de piso com ceramica tatil alerta, 25 x 25c¢m (ladrilho hidréul?co) para pessoas com necessidades especificas, assentes sobre superficie em M2 12,00
0ss0, conforme item 13.330.0010
Area 1,20 m?
x Quantidade 10,00 un
Area= 12,00 m?
6.0 Contencdes
Dreno vertical no paramento interno de muros de arrimo, executado em prismas de 0,25 x 0,25m de se¢ao, cheios de brita n° 3, admitindo as barbacas
6.1 06.085.0010-A EMOP ’ espacadas de 1,50m verticalmen’te ¢ 2,00m horiIz)ontalmente,’medin:b-se 0 serf/iqc,) pela area do muro ’ M2 432,00
Comprimento 180,00 m
x Altura 2,40 m
Area= 432,00 m?
Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagao superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro entre 4,2 a Smm
6.2 11.009.0011-A EMOP ’ , destine’ldo a armadura de pecas :1e concreto armado, IO%Qde pefdas de pontas e aiame 18. F)OiNECH’\/IiENTO ’ ’ KG 410,25
Diametro 5.0mm
Comprimento 35,50 m
x Peso especifico 0,15 kg/m
Peso total 5,47kg
x Quantidade de modulos 75,00 un
Total= 410,25 kg
Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagao superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro acima de Smm,
6.3 11.009.0012-A EMOP i destinado a armadura de pecas de concreto armado, 10% fle pergas de pontas e ar(ame 18. F())RgNECIMENTO KG 194,81

Diametro 6.3mm
Comprimento

x Peso especifico

Peso total

x Quantidade de modulos
Total=

11,70 m

0,22 kg/m

2,60kg
75,00 un
194,81 kg




6.4 11.009.0014-B EMOP

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 8 a 12,5mm, destinada

a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO KG 990,00
Didmetro 10.0mm
Comprimento 21,40 m
x Peso especifico 0,62 kg/m
Peso total 13,20kg
x Quantidade de modulos 75,00 un
Total= 990,00 kg
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro acima de 12,5mm,
6.5 11.009.0015-B EMOP i destinada a armadura de concreto armado, compreendenilo 10‘;) de perdas de p(fntas e arar)negl& FORNECIMENTO KG 1.449,75
Diametro 16.0mm
Comprimento 12,25 m
x Peso especifico 1,58 kg/m
Peso total 19,33kg
x Quantidade de modulos 75,00 un
Total= 1.449,75 kg
6.6 11.004.0001-B EMOP Formas especiais de madeira para pegas de concreto pré-moldado, servindo 20 vezes, tabuas de madeira de 3%, com 4cm de espessura, moldagem e M2 396,00
desmoldagem
Pilar Viga
Comprimento 2,40 m Comprimento 2,40 m
x Perimetro 1,20 m x Perimetro 1,00 m
Area 2,88 m? Area 2,40 m?
x Quantidade 75,00 un x Quantidade 75,00 un
Area 01= 216,00 m? Area 02= 180,00 m?
Area total (drea 01+irea 02)= 396,00 m*
6.7 11.025.0006-A EMOP Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento c}e .concreto importado de usina, colocagdo nas formas, espalhamento, adensamento M3 92,25
mecanico e acabamento
Pilar Viga Tubuldo
Area 0,08 m? Area 0,06 m? Area 0,28 m?
x Altura 2,40 m x Comprimento 2,40 m x Profundidade 3,20m
Area 0,19 m? Area 0,14 m? Area 0,90 m?
x Quantidade 75,00 un x Quantidade 75,00 un x Quantidade 75,00 un
Area 01= 14,25 m? Area 02= 10,50 m? Area 03= 67,50 m?

Area total (drea 01+area 02 +area 03)=

92,25 m*




6.8

12.005.0010-A EMOP

Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no trago 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de

superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real M2 396,00
Comprimento x Altura x Quantidade = Area
Muro de arrimo 180,00 m 2,40 m 1,00 un 432,00 m?
- Desconto dos pilares 36,00 m?
Total= 396,00 m?
7.0 Pinturas
Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida,
7.1 17.018.0110-A EMOP sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas demaos de M2 660,60
acabamento
Pilares do guarda corpo Corddo de concreto
Perimetro 0,60 m Perimetro 0,15m
x Altura 1,00 m x Extensao 1.884,00 m
x Qunatidade 630,00 un Area 02= 282,60 m?
Area 01= 378,00 m?
Area total (drea 01 + area 02) = 660,60 m*
72 05.020.0007-A EMOP Sinalizagdo horizontal, mecénica, com tinta termoplastica a base de resinas naturais e/ou sintéticas, em vias urbanas, aplicada por extrusdo, conforme M2 756,00
normas do DER-RJ
Comprimento x Largura x Quantidade = Area
Centro e laterais 1.890,00 m 0,10 m 3,00 un 567,00 m?
Ciclovia 1.890,00 m 0,10 m 1,00 un 189,00 m?

Total= 756,00 m?
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' TRES RIO

——PREFEITURA——

Revitalizaciio da Avenida Rui Barbosa no Bairro Cantagalo CONVENENTE DATA BASE |BDI 1 (%)
Cronograma Municipio de Trés Rios nov/21 16,00%
REMANESCENTE DA OBRA DE REVITALIZACAO DA AVENIDA RUI BARBOSA NO BAIRRO CANTAGALO
Item Descri¢ao TOTAL
1 2 3 4 5 6
1.0 Administragdo Local 33.952,28 2.263,49 2.263,49 2.263,49 2.263,49 2.263,49 45.269,70
75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
2.0 Canteiro de obra 7.260,60 7.260,60 7.260,60 7.260,60 6.833,50 6.833,50 42.709,40
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00% 100,00%
3.0 Escavagao e Transporte 127.329,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.329,41
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.0 Recapeamento 11.445,76 | 41.204,73 | 41.204,73 | 41.204,73 | 32.048,13 61.807,10 228.915,18
5,00% 18,00% 18,00% 18,00% 14,00% 27,00% 100,00%
5.0 Obras Complementares 0,00 261.023,96 | 261.023,96 | 261.023,96 | 273.453,67 | 186.445,68 1.242.971,22
0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 22,00% 15,00% 100,00%
6.0 Contengdes 135.517,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.517,18
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
7.0 Pinturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.322,81 83.322,81
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
16,55% 16,36% 16,36% 16,36% 16,51% 17,87% 100,00%
TOTAL (SEM BDI) 315.505,22 | 311.752,77 | 311.752,77 | 311.752,77 | 314.598,78 | 340.672,58 | 1.906.034,90
BDI (16%) 50.480,84 | 49.880,44 | 49.880,44 | 49.880,44 | 50.335,81 54.507,61 304.965,58
TOTAL GERAL (COM BDI) 365.986,06 | 361.633,22 | 361.633,22 | 361.633,22 | 364.934,59 | 395.180,19 | 2.211.000,48
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Revitalizacio da Avenida Rui Barbosa no Bairro Cantagalo CONVENENTE DATA BASE BDI 1 (%) 16,00%
Memoéria do BDI Municipio de Trés Rios nov/21
INDICES ADOTADOS NO CALCULO: BDI 01 ACORDAO 2622/2013
ITENS SIGLAS |VALORES 1° Quartil [ Médio Quartil 3° Quartil
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,00% 3,00% 4,50% 5,50%
SEGURO E GARANTIA SG 0,42% 0,70% 1,00% 1,02%
RISCO R 0,80% 0,90% 0,95% 1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,55% 0,50% 1,20% 1,30%
LUCRO L 3,83% 4,50% 6,00% 7,50%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) CpP 0,65%
TRIBUTOS (ISS, VARIAVEL DE ACORDO COM O MUNICIPIO) 1SS 5,00% Variavel
TRIBUTOS (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A
RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAGAO) CPRB 0,00%
BDI NAO DESONERACAO (FORMULA ACORDAO TCU) BDIPAD |  16,00%
gpj = (1HAC+S+R+ G(IDF)(1+L)
FORMULA UTILIZADA: (1 _ I)
CONSI'RUC:&O DE EDIFICIOS (NOVOS E REFORMAS)
SEM DIESONE_RAC.-‘XO COM DI.SON'ERAC:“\O
PARCELAS DE BDI : Custo direto = Custo direto
C:::l::;:m entre Custo direto até c::::]:';:w entre Custo direto até
ERS120.000.00 ¢ R$150.000,00 = R3150.000,00 « R$150.000,00
RS1.500.000,00 RS51.200.000,00 RE1.200.000.00 RS1.500.000,00
Admimistracio central 0.0300 0.0450 0.0530 0.0300 0.0450 0.0530
* Impostos sobre o faturamento 0,066 0.0665 0.0663 0.0663 0,0665 0,0663
Seguro e garanta 0.0070 0.0100 0.0102 0.0070 0.0100 0.0102
Desp fi i 0.,0050 0.0120 0.0130 0.0050 0,0120 0,0130
Risco 0.0090 0.0095 0.0100 0.0090 0.0093 0.0100
Lucro 0,0450 0.0600 0,0750 00450 0,0600 0,0750
INSS (Lei 13.165/15) = - = 00450 0.0450 0,0450
Percentuais do BDI 18% 2204 250, 2% 200h 3%
SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES
SEM DESON'ERA(;;&D COM DESONER_—\CAO
EAK SN, Custo direto Gzt direon L = Custo direto 2 : .
AP enire Custo direto ate aciinda enire Cuzto direto ate
= R5150.000,00 & R3150.000,00 = R5150.000,00 & E3150.000,00
R51.500.000,00 R51.500.09,0,€H] = R31.200.000,00 RS1 .5%.8’60,00
Admmstracio central 0.0100 0.0250 0.0400 0.0100 0.0250 0.0400
* Impostos sobre o 0.0663 0.06635 0.0663 0.0663 0.0663 0.0663
Seguro e garantia 0.0035 0.0055 0.0083 0.0033 0.0053 0.0083
Despesas financeiras 0.0035 0.00635 0.00%0 0.0033 0.0063 0.0090
Risco 00035 0.0045 0.0073 0.0033 0.0043
Lucro 0.0300 0.0400 0.0530 0.0300 0.0400
INSS (L 13.163/15) = = N 0.0450 0.0450
Percentuais do BDT 13% 16% 0% 19% 2%




