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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N2 90.047/2026
NUMERO EDITAL PNCP 216/2027
NUMERO UASG 985801

1. INTRODUCAO

1.1 — O MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, torna publico que fara realizar licitagdo, sob a modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA, por meio eletronico, pelo critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, para a realizacdo,
sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DE VIA PUBLICA COM
EXECUCAO DE MURETA ESTAQUEADA — ESTRADA DO ZUNGU — ANGRA DOS REIS/RJ, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MAO DE OBRA E QUAISQUER
INSUMOS NECESSARIOS A SUA PERFEITA EXECUCAO, devidamente descritos, caracterizados e
especificados no Projeto Basico, na Descricao dos Servicos, no Escopo dos Servicos ou no Memorial
Descritivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, especialmente pelas
normas de carater geral da Lei Federal n2 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n 123/2006
— Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar
Federal n2 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei Federal n? 8.078/90 e suas alteracdes, pela legislagdo suplementar municipal
vigente, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposicdes deste Edital e de seus
Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1.3 — A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletronico, sendo utilizado o
Sistema COMPRAS.GOV, disponibilizado e processado no  endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas), mantido pelo Governo
Federal, e regida pela Lei Federal 14.133/2021 e demais legislacbes vigentes, a que as licitantes
interessadas se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no
sitio antes indicado, para obtencdo da chave de identificacdo e da senha, antes da data determinada
para a realizacdo da Concorréncia Eletrénica.

1.4 — As retificacOes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas pelos mesmos meios de
divulgacdo do Edital.
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1.5 — A licitacdo que é objeto do presente Edital poderd ser adiada ou revogada por razdes de
interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacdo ou indeniza¢do por estes
motivos, de acordo com o art.71, inciso Il e §22, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.6 — As licitantes interessadas poderdo obter o presente Edital e seus anexos no endereco eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.7 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdao enviados a Comissao de
Contratacao, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio
eletronico, enderecado ao correio eletrénico comissao.obras@angra.rj.gov.br.

1.7.1 — A Comissdo de Contratagdao responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsdveis pela elaboracdo do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos
serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a Administracdo.

1.8 — Os interessados poderao formular impugnacdes até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao correio eletrénico:
comissao.obras@angra.rj.gov.br.

1.8.1 — Cabera a Comissao de Contratac¢ao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e
dos anexos, decidir sobre a impugnac¢do no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
recebimento da impugnacao.

1.8.2 — A impugnacdo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisdao final da autoridade
competente.

1.8.3 — Acolhida a impugnagdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizagao do
certame.

1.9 — A licitacdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da Administracdo, a sessdao de
recebimento das propostas sera realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o
caso, no mesmo horario e local, salvo quando houver designacdo expressa de outra data pela
Comissao de Contratac¢ao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacdo do Edital.

2. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

2.1 — No dia 16 de novembro de 2026, as 09:00 h, a Comissdao de Contratacdo iniciara a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA — SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA N2
90.047/2026, no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras
Publicas).
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2.2 — No caso de a licitacdo nao poder ser realizada na data estabelecida, serd adiada para o primeiro
dia util posterior, no mesmo hordrio e local, salvo designacdo expressa de outra data pela Comissao
de Contratagdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacdo do Edital.

3. OBJETO

3.1 — O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE ESTABILIZACAO DE VIA PUBLICA COM EXECUGCAO
DE MURETA ESTAQUEADA - ESTRADA DO ZUNGU - ANGRA DOS REIS/RJ, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MAO DE OBRA E QUAISQUER
INSUMOS NECESSARIOS A SUA PERFEITA EXECUGAO, sob regime de Empreitada por Prego Unitario,
conforme as especificacdes constantes do Projeto Bdsico (Anexo Il) e do Memorial Descritivo do
processo administrativo n2 SEI-2025-29000207.

3.1.1 — CATSER: 5622 — OBRAS CIVIS PUBLICAS.
3.2. S3o consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
Comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitacdo, profissional de nivel
superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras ou servicos de
caracteristicas semelhantes:

e Execucao de Estrutura de Concreto Armado.
3.3. N3o serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos de
engenharia contratados por esta municipalidade, salvo em caso de fundada necessidade,
devidamente justificada e comprovada.

4. RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 — Os recursos necessarios a aquisicao do objeto ora licitado correrao a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO: 20.2030.15.451.0220.1006

CODIGO DE DESPESA: 449051
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FONTE DE RECURSO: 15000000 — RECURSOS ORDINARIOS

4.2 — O demonstrativo contendo o orcamento estimado, soba forma de Planilha de Quantitativos e
Custos Unitarios, encontra-se no Anexo lll, totalizando a importancia de RS 43.952,13 (quarenta e
trés mil, novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos).

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 — O critério de julgamento da presente licitacdo é o MENOR PRECO GLOBAL.

6. PRAZOS

6.1 — O Contrato vigorara a partir da assinatura/recebimento do mesmo, a contratada comprometer-
se-3 a realizar o servigco no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, data estabelecida no memorando de
inicio, em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IV).

6.2 — O prazo de execugdo das obras e/ou servicos podera ser prorrogado ou alterado nos termos da
Lei Federal n2 14.133/2021.

6.2.1 — O periodo de conservagdo por conta da CONTRATADA serd de 60 (sessenta) dias a contar do
aceite provisério, sem prejuizo da garantia legal.

6.2.2 — O prazo de garantia convencional por conta da CONTRATADA sera de 60 (sessenta) meses a
contar do aceite, na forma do Projeto Basico, sem prejuizo da garantia legal de adequagao dos
servigos.

6.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados
da data da realizagdo da licitagao.

6.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocacdo para
assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficardo
liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 — Para a participacdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja credenciado junto ao
provedor do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).
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7.2 — Para participacdo na Concorréncia Eletronica, a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta
em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatdrio.

7.3 — A participacdo no certame estd condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletronico de contrata¢des, declare, nos campos préprios, que inexiste
gualquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou de sua contratacdo, que conhece e aceita
o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a Concorréncia EletrGnica e que se
responsabiliza pela origem e procedéncia dos bens que cotar.

7.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia Eletronica por
seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizacdo da senha de acesso ao
sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa ndo credenciada como sua representante.

7.5 — Cada representante credenciado poderd representar apenas uma licitante, em cada
Concorréncia Eletronica.

7.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des e obrigacdes
inerentes ao certame.

7.7 — Nao serao admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas
condi¢cdes do impedimento, e as declaradas inidoneas pela Administracao Direta ou Indireta, assim
como as empresas e/ou seu sécio majoritario que tenham sido apenados com proibi¢do de contratar
com a Administragdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n? 8.429/1992 e alteracGes
posteriores.

7.8 — Serd permitida a participacdo de sociedades cooperativas, desde que apresentem a
documentagdo de habilitagdo descrita no subitem (A.7) do item 12.

7.9 — Serd permitida a participacdo em consdrcio, sujeita as seguintes regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de compromisso de
constituicdo de consdrcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que serd responsavel
principal, perante a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, pelos atos praticados pelo
Consoércio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria estabelecida na alinea (d). Por meio do referido
instrumento a empresa lider tera poderes para requerer, transigir, receber e dar quitacdo.

(b) apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentacdo relativa a habilitagdo juridica, a
qualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico—financeira, a regularidade fiscal e a regularidade
trabalhista. As consorciadas poderdo somar seus quantitativos técnicos e econdomico—financeiros,
estes Ultimos na proporc¢do da respectiva participagao no Consdrcio, para o fim de atingir os limites
fixados neste Edital relativamente a qualificacdo técnica e econdmico—financeira. Ndo sera admitida,
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contudo, a soma de indices de liquidez e endividamento, para fins de qualificagdo econémico—
financeira;

(c) as empresas consorciadas ndo poderao participar da licitacdo isoladamente, nem por intermédio
de mais de um consoércio;

(d) as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em consércio, tanto
na fase da licitacdo quanto na da execucdo do Contrato;

(e) o consdrcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constituicao e registro
antes da celebracdo do Contrato.

7.10 — As operacgdes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou por
aquelas participantes de consércio ou as alteracdes de composicdo de consércio deverdo ser
submetidas a andlise da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA , para aferi¢do da
manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo ou verificacdo de suas implicacdes com o objeto do
Contrato, que podera ser extinto em qualquer hipdtese de prejuizo ou elevacdo de risco para o seu
cumprimento.

7.10.1 — A substituicdo e o ingresso de consorciado deverd ser expressa e previamente autorizada
pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e serd condicionada a comprovacdo de
que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitacdo juridica e de
regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovacdo de que o consdrcio mantém, no
minimo, os quantitativos origindrios para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificacdo econdmico—financeira apresentados a ocasido do certame.

7.11 — N3do sera permitida a participacdo de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sdcios ou
componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta
licitagdo. Serd vedada também a participacao de licitantes que possuam em seus quadros funcionais
profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 12 e 22 escal6es da Administracdo Direta ou
Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaracdo de atendimento
a tal requisito.

7.12 — Nao serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da elaboracao
do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitacdo, bem como aquelas cujo quadro técnico seja
integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Projeto Basico.

7.13 — Nao sera permitida a participagdo de licitantes que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
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contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

7.13.1 - Nao serd permitida a participacdo de licitantes quando caracterizar nepotismo, conflito de
interesses.

7.14 — Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou indiretamente,
empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404/76,
concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n? 14.133/2021.

7.15 — Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou indiretamente,
pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7.16 — As empresas estrangeiras que ndao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

7.16.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consdrcio, deve
informar endereco de representante em territério brasileiro, com poderes para receber intimacdo e
citacdo, bem como endereco eletrénico para comunicagoes.

7.17 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condicGes e obrigacGes
inerentes ao certame.

8. CREDENCIAMENTO

8.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do
Fornecedor”, disponibilizado no enderego eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br.

8.1.1 — O credenciamento dar—se—a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema COMPRAS.GOV.

8.1.2 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

8.1.3 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizacado legal da licitante
e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade técnica para realizar transacdes
inerentes a Concorréncia.
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8.1.4 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizacdo da senha de acesso, inclusive qualquer
transacao efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou
a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, promotor da presente licitacao,
responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

8.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio do acesso.

9. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

9.1 — Apds a divulgacdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta
com a descricao do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica prevista no item 2.1., e documentagdo técnica/certificacdo do bem/produto, quando
exigida no Projeto Basico.

9.1.1 — A etapa de que trata esse item serd encerrada com a abertura da sessdo publica.
9.1.2 — As propostas de preco serao ofertadas com base no valor GLOBAL do objeto licitado.

9.2 — As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas e os documentos de habilitacao
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica da presente licitagcdo, no dia e hordrio previstos
no item 2.1.

9.2.1 — Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo da Comissao de Contratagdo e para acesso publico
apos o encerramento do envio de lances.

9.2.2 — Os documentos complementares a proposta e a habilitacio, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor
classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos do item 11.4.2.

9.2.3 — A Comissdo de Contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel aos licitantes, e Ihe atribuird validade e eficacia para fins de classificacado.

9.2.4 — Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o item 9.2.3, a sessdao publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.
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9.2.5 — N&do sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo de procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

9.3 — No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns) ou
servico(s), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitacao,
constituindo obrigacdo da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os seus empregados e
respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e securitarios, bem como todos os tributos,
encargos fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive seguros, multas, e outras
despesas relacionadas ao objeto da licitacdo e quaisquer despesas extras e necessarias nao
especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo.

9.3.1 — As propostas de precos apresentadas por cooperativas de trabalho ou por contribuintes
individuais deverao incluir os valores devidos a titulo de contribuicdo previdenciaria.

9.4 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de contribuicdo previdenciaria,
na forma do item anterior, sera considerado apenas para efeito de comparagdao com o valor das
propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu julgamento.

9.4.1 — O valor devido titulo de contraprestacdo pela execu¢do das obras e/ou servigos sera obtido
mediante a deduc¢do do valor total da proposta do montante do valor devido a titulo de contribuicao
previdencidria, o qual devera ser recolhido a entidade competente, na forma da legislacao.

9.4.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutengado, utilizagdo, reposicao,
depreciagdao e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de
vida, poderdo ser considerados para a definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente
mensuraveis, conforme disposto em regulamento.

9.5 — Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional serd considerada se decorrer de erro ou ma
interpretacdo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar-se—4 que o0s precos propostos sdo
completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.

9.6 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos precos ofertados na
fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessdo publica, quando solicitada a fazé—
lo pela Comissdo de Contratagdo.

9.7 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentagdo das suas propostas. A
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, em nenhuma hipdtese, sera responsavel por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagao ou os seus resultados.
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9.8 — Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica da Concorréncia Eletronica, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

9.9 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que queira
usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal n? 123/2006, devera
manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos previstos no referido
diploma legal, especialmente no seu art. 32, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Cddigo
Penal.

9.9.1 — A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte ndo conduzira ao seu afastamento da licitagdo, mas tdo somente dos beneficios da Lei
Complementar Federal n2 123/2006.

9.9.2 — A declaracdo falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de

pequeno porte implicara a sua inabilitacdo quando a falsidade for constatada no curso do certame,
sem prejuizo das penalidades cabiveis.

10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1 — A partir do hordrio previsto no edital, a sessdo publica na internet serd aberta pela Comissao
de Contratagdo com a utilizagcdo de sua chave de acesso e senha.

10.1.1 — Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, mediante a utilizacdo de sua
chave de acesso e senha.

10.1.2 — O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao de
Contratacao e os licitantes.

10.2 — A Comissao de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificard aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

10.3 — Serdo desclassificadas as propostas:

10.3 — Serao desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢ées fixados no Edital;

b) que contiverem vicios insanaveis;

C) que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratagao;

10
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d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insandvel com quaisquer outras exigéncias do Edital;
f) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

g) que por ac¢do da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificacao;

10.3.1 — A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em
tempo real por todos os participantes.

10.3.2 — Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente (art. 59, § 39, da Lei Federal n® 14.133/2021).

10.3.3 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, conforme o § 42 do art. 59 da Lei Federal n?
14.133/2021.

10.3.3.1 — Nas hipdteses em que se configurarem precos inexequiveis, a Comissdo de Contratagdo,
por meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante é vidvel, dando—lhe a oportunidade
de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os
coeficientes de produtividade compativeis com a execucao do objeto licitado.

10.3.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n2
14.133/2021.

10.4 — Apods a analise das propostas de preco sera divulgada nova grade ordenatdria pelo sistema
contendo a relacdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante decisao
motivada da Comissao de Contratacao.

10.5 — O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissao de
Contratagao, sendo que somente estas participardo da etapa de lances.

10.6 — A etapa de lances serad realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para os
autores das propostas classificadas.

10.7 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletronica serd adotado o modo de disputa ABERTO
E FECHADO.

11
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10.8 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu
lance e do valor consignado no registro.

10.9 — As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de
aceitacao pertinentes.

10.9.1 — O licitante somente poderd oferecer valor inferior ao uUltimo lance por ele ofertado e
registrado no sistema, observado o intervalo minimo de RS 100,00 (cem reais) diferenca de valores
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance
gue cobrir a melhor oferta.

10.9.2 — N&o serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.9.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serao informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da detentora do lance.

10.9.4 — Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacdo devidamente
justificada e aceita pela Comissdao de Contratagdo, sujeitando—se a licitante as penalidades previstas
no item 20 deste edital.

10.10 — A etapa de envio de lances na sessdo publica durard 15 (quinze) minutos.

10.10.1 — Encerrado o prazo previsto no item 10.10, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de 10 minutos, a recepcdo de lances sera
automaticamente encerrada.

10.10.2 — Encerrado o prazo previsto no item 10.10.1, o sistema abrird a oportunidade para que o
autor da oferta de melhor valor e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento)
SUPERIOR aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso
até o encerramento desse prazo.

10.10.3 — Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condicGes de que trata o item 10.10.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o
encerramento do prazo.

10.10.4 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 10.10.2 e 10.10.3, o sistema ordenara os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

12
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10.10.5 — Na auséncia de lance final e fechado, nos termos dos itens 10.10.2 e 10.10.3, havera o
reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 3 (trés), na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até
o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 10.10.4.

10.10.6 — Na hipdtese de ndo haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, a Comissao de Contratacdo poderd, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa fechada, nos termos do item 10.10.5.

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

11.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério do MENOR PRECO
GLOBAL, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da
concorréncia eletronica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es)
ao(s) previsto(s) na estimativa orcamentdria (Anexo lll).

11.1.1 — Caso ndo venham a ser ofertados lances, serad considerada vencedora a licitante que, ao final
da etapa competitiva da concorréncia eletrOnica, tenha apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es)
seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orcamentaria (Anexo Il).

11.2 — Serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte em relagdo aquelas empresas que nao detenham essa
condicao.

11.2.1 — Serdo consideradas em situacdo de empate as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) aquela considerada
mais bem classificada.

11.2.2 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—a da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar proposta de preco inferior aquela até entao considerada a melhor oferta no prazo maximo

de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusao;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de preco
inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta de prego
inferior, serdo convocadas, na ordem classificatdria, as demais microempresas ou empresas de

13
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pequeno porte que se enquadrem na situacdo de empate antes prevista, para o exercicio de igual
direito;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de
pequeno porte que se enquadrem na situacdo de empate antes prevista, serd convocada primeiro
para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu Ultimo lance recebido e registrado em
primeiro lugar.

11.2.3 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

11.2.4 — Somente havera aplicacdo do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente
mais bem classificada do certame ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

11.3 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apds a observancia do direito de
preferéncia disposto no item 11.2 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de
pequeno porte em situacdo de empate, serd realizada disputa final entre os licitantes empatados, que
poderdo apresentar novo lance fechado.

11.3.1 — Na hipdtese de o disposto no item 11.3 ndo ser suficiente para solucionar o empate, serdo
observados, quanto as propostas em situacdo de empate, os demais critérios e preferéncias previstos
no art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021.

11.3.2 — Permanecendo o empate e esgotada todas etapas as previstas em na Lei 14.133/21 entre as
empresas, o agente de contratacdo procederd sorteio, com hora e data marcada, com ampla divulgacdo
através do chat do ComprasGov e publicacdo no site oficial do Municipio de Angra dos Reis, ao qual
todos os licitantes serdo convocados para participar por videoconferéncia. Os licitantes que tiverem
disponibilidade poderdo participar presencialmente somente como espectadores ndo podendo se
manifestar durante o sorteio. Conforme 8§22 do art. 28 IN 73/2022/SEGES (Redagdo dada pela IN
79/2024/SEGES/MGI).

11.4 — Apds o encerramento das etapas anteriores, a Comissao de Contratacdao deverd encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes
daquelas previstas em edital.

11.4.1 — A negociacdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14
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11.4.2 — Haverd um prazo de 02 (duas) horas(minimo de duas horas em horario util, excluindo o
horario de almoco), contado da solicitacdo da Comissao de Contratagdo no sistema, para envio da
proposta, e se necessario, dos documentos complementares, conforme o item 11.2.2, adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacao.

11.5 — A Comissao de Contratagdo anunciard a licitante detentora da proposta ou do lance de menor
valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o
caso, apos negociacdo e decisdo pela Comissdao de Contratagdo acerca da aceitacdo da proposta ou
do lance de menor valor.

11.6 — Nas hipdteses em que se configurarem precos inexequiveis, a Comissao de Contratagdo, por
meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante é vidvel, dando—lhe a oportunidade de
comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os
coeficientes de produtividade compativeis com a execucao do objeto licitado.

11.7 — A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA poderd requisitar, a qualquer
momento, em relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, demonstragdo(des) do(s) servigo(s)
objeto da presente licitacdo, na forma do Projeto Basico.

11.7.1 — Durante a licitagdo, em caso de divergéncia entre as referidas demonstracbes e as
especificacdes deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serdo desclassificadas.

11.7.2 — Na hipdtese de ndo realizacdao ou de rejeicdo da demonstra¢do apresentada pelo primeiro
colocado, serdao convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificacdao provisoria.

11.7.1 — Durante a licitagdo, em caso de divergéncia entre as referidas amostras e as especificagdes
deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serdo desclassificadas.

11.8 — Encerradas as negocia¢des e considerada aceitavel a oferta de MENOR VALOR, passard a
Comissao de Contratagao ao julgamento da habilitacdo observando as seguintes diretrizes:

a) A Comissao de Contratagdo deverd efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a permanéncia, no certame, de licitante declarada suspensa
de participar em licitacdes, impedida de contratar com a Administracdo ou declarada inidénea.

b) A Comissao de Contratagdo verificard o atendimento das condi¢cdes de habilitacdo da licitante
detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como apreciard a documentacdo complementar descrita no
item 12 deste edital;

c) Caso os dados e informacdes existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF nao atendam aos requisitos estabelecidos no item 12 deste edital, a Comissao de Contratagao
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verificard a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou falhas mediante consultas
efetuadas por outros meios eletronicos que julgar adequados;

c.1) Essa verificacdo sera registrada pela Comissao de Contrata¢ao na ata da sessdo publica, devendo
ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio
eletrénico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(ao) remeter sua documentagdao de habilitagdo em arquivo Unico
compactado, nos termos do item 10.1. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos
complementares apds o julgamento da proposta, os documentos serdo enviados em formato digital,
via Sistema COMPRASNET, observado o item 11.4.2.

e) A Comissdo de Contratag¢do poderd suspender a sessdao publica pelo prazo que fixar para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento que trata o item 9.2.3. A sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

f) A Administracdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos equipamentos ou
meios eletrénicos de consulta no momento da verificagdo a que se refere a alinea “b”. Na hipdtese de
ocorrer essa indisponibilidade, a administracdo promovera a suspensdo da sessdo e retornara em no
minimo em 24 horas.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢cdes estabelecidos no Edital, a licitante serd
habilitada e declarada vencedora do certame.

11.9 — Se a oferta ndo for aceitdvel, permanecendo acima do maximo estipulado para a contratacao
no item 4.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, a Comissao de Contratacao
examinara a oferta subsequente na ordem de classificagdo, negociard com o seu autor, decidira sobre
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condicbes de habilitacdo e, assim,
sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitdvel cujo autor atenda aos requisitos de
habilitacdo, caso em que serd declarada vencedora.

11.9.1 — Na hipdtese de contratacdo de servicos comuns em que a legislacdo ou o edital exija
apresentacao de planilha de composicdo de precos, essa deverd ser encaminhada exclusivamente via
sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos termos do item 11.4.2.

11.9.2 — Na hipdtese do art. 61, §19, da Lei Federal n? 14.133/2021, a Comissdo de Contratacdo, apds
negociar com os demais licitantes, na ordem de classificacdo, decidira sobre a aceitabilidade das
propostas e, em caso positivo, observard quanto a verificagdo e comprovacdo da habilitagcdo, o
procedimento previsto no item 11.9.
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11.11 — Da sessdo, o sistema gerard ata circunstanciada em que estardo registrados todos os atos e
ocorréncias do procedimento, a qual sera disponibilizada para consulta no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

12. HABILITACAO

12.1 — O julgamento da habilitacdo se processard na forma prevista no item 11.13 deste Edital,
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

(A) Documentacao relativa a habilitacdo juridica;

(B) Documentacao relativa a habilitacdo econé6mico—financeira;

(C) Documentacao relativa a habilitacdo fiscal;

(D) Documentacao relativa a habilitagao social e trabalhista;

(E) Documentacao relativa a qualificagao técnica.

12.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo Unico, da Lei Federal n?
14.133/2021.

12.2 — N3o serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de
inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto
nos casos admitidos pela legislacdo.

12.3 — Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade declarado
no préprio documento, da mesma forma que ndo conste previsdo em legislacdo especifica, os
referidos documentos deverdo ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a
data da realizagdo da licitagao.

12.4 — A documentacdo exigida para atender as alineas (A) a (E) poderd ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF, a documentacao citada acima, que nao estiver inserida no SICAF serd solicitada a
licitante através de chat ou quadro de avisos.

12.4.1 — A documentacdo das empresas que ndo estdo disponiveis no SICAF, serdo solicitados pelo

pregoeiro ou agente de contratacao, a titulo de complementacdo, conforme previsto no §52 do art. 39
da IN 73/2022/SEGES.
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12.5 — A Comissao de Contratagao podera, no julgamento da habilitagdo, sanar erros e falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para fins de habilitagao.

12.5.1 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo das diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o item 12.5, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia serd registrada em ata.

(A) — HABILITACAO JURIDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos
de designagao de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicdo da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administracao,
exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados
em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e
averbagdo no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipdtese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo todas

as cldusulas em vigor.

(A.7) As sociedades cooperativas deverdao fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

(A.7.a) Ato constitutivo;

(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
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(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

(A.7.d) Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias
que os aprovaram;

(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
(A.7.f) Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

(A.7.g) Ata da sessdo em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatdérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa;

(A.7.h) Demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre
0s cooperados;

(A.8) Declaragdo formal de que atende as disposi¢Ges do art. 92, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021 e
do art. 29, paragrafo Unico, do Decreto Municipal n2 19.381/2001, na forma do Anexo VII.

(B) — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) uUltimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de
sua sede ou domicilio ou em outro 6rgdo equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Sera considerado como Indice de Liquidez
Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizdvel a Longo Prazo pela soma do Passivo
Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >0U=1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Serd considerado como indice de
Liquidez Corrente o quociente da divisdao do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE
ILC = >0U=1
PASSIVO CIRCULANTE
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(B.1.c) Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Sera considerado Indice de Endividamento o
quociente da divisdao da soma do Passivo Circulante com o Passivo Ndo Circulante pelo Patriménio
Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
IE = =0U<1
PATRIMONIO LIQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD deverd apresentar o balanco
patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED,
acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da Junta Comercial dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario.

(B.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e demonstracées
contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado em publicagdo
em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia,
observado o art. 289 da Lei Federal n2 6.404/76, ressalvada a hipotese das empresas enquadradas no
art. 294 daquela legislacdo, que poderao fazer a sua apresentacdo em publica¢do eletronica, na forma
do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alteragdes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Didrio devera ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar
apenas o balango de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel
contdbil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgdo equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida hd menos de dois anos, os documentos
referidos no item B.1 limitar—se—3o ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s), conforme o
caso, deverd comprovar que possui patrimoénio liquido minimo igual ou superior a 10 % (dez por
cento), nos termos do § 42 do art. 69 da Lei Federal n? 14.133/2021, do valor estimado para a
contratagdo. A comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.
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(B.2.1) Sera exigido do consoércio licitante um acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para fins de habilitagdo econdmico—financeira, conforme o § 12 do art. 15 da Lei Federal n?
14.133/2021.

(B.3) CertidGes negativas de faléncia, recuperacdo judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil
expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Nao serd causa de inabilitagao automatica a empresa
que se encontrar em recuperagao judicial.

(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros Estados
deverdo apresentar, juntamente as certiddes negativas exigidas, declaracdo passada pelo foro de sua
sede, indicando quais os Cartdrios ou Oficios de Registros que controlam a distribuicdo de faléncias,
recuperacao judicial e extrajudicial, e insolvéncia civil.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma do § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021 e do Anexo VIII do Edital de
Concorréncia Eletronica n? 90.047/2026.

(C) — HABILITACAO FISCAL

(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas — CPF.

(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitacao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresenta¢do
dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuicGes sociais, e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante serd feita por meio
da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulacdo de
Mercadorias e Servigos e certiddao negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa, ou, se for o
caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscri¢do
estadual;
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(C.3.b.1) As empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro deverdo apresentar junto a Certiddo
Negativa de Débitos — CND, a Certiddo da Divida Ativa emitida pelo érgdo proprio da Procuradoria-
Geral do Estado, nos termos da Resolugdo Conjunta SEFAZ/PGE n2 33/2004;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por meio
da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Servicos de
Qualquer Natureza e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa ou, se for o
caso, certiddo comprobatdria de que a licitante, pelo respectivo objeto, estd isenta de inscricao
municipal;

(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Municipio de Angra dos Reis, essa devera apresentar,
além dos documentos listados no item acima, certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do
Imposto Predial e Territorial Urbano. Ndo sendo a licitante proprietdria do imoével onde localizada a
sua sede, deverd apresentar declaracao propria, atestando essa circunstancia.

(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro municipio, mas que possua filial ou escritério no
Municipio de Angra dos Reis, essa devera apresentar, em rela¢do a filial ou ao escritério, certidao
negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza e do
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo da divida ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo
objeto, estd isenta de inscricdo municipal. Ndao sendo a licitante proprietdria do imdvel onde
localizada a sua filial ou escritério, devera apresentar declara¢do prépria atestando essa circunstancia.

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF—FGTS.

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdao apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

(C.6.a) Caso a documentagdo apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contenha alguma restricdo, lhe serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do momento
em que o proponente for declarado o vencedor da licitagao, para a regularizagao da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativa.

(C.6.b) O prazo acima serd prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para o empenho.

(C.6.c) A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 59, da Lei Federal n? 14.133/2021.

(D) — DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO SOCIAL E TRABALHISTA.
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(D.1) Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 72 da Constituicdo Federal, na forma do Anexo IX.

(D.2) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito negativo.

(D.3) Declaracdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, Anexo X

(E) — QUALIFICAGCAO TECNICA

(E.1) Para fins de comprovacdao de qualificacdo técnica, deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

a) Certidao de Registro da empresa e do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio da sede do licitante, com indicacdo do objeto
social compativel com objeto desta licitacao;

b) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdao de obras ou servicos de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto ora licitado.

c) Ndo sera causa de inabilitacdo do licitante a apresentacdo de Termo de Compromisso, assinado por
profissional ou profissionais, de nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica por execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo drgdo da classe,
acompanhados das respectivas certidées de Acervo Técnico, afirmando que ird compor a equipe
técnica, caso, a licitante venha a se sagrar vencedora

d) A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) atestados(s) de Responsabilidade Técnica
é(sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de
servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos
gue comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
gualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

(E.2) Prova de registro da licitante na entidade de fiscalizagdo profissional competente.
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(E.3) Certiddo de Acervo Operacional — CAOQ, emitido pelo CREA comprovando que a empresa licitante
tenha desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em relacdo as
parcelas de maior relevancia, conforme Resolu¢ao n2 1.137 de 31 de marco de 2023 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, Art. 53, 54, 55, 56 e 57, da respectiva resolucao.

(E.3.1) N3o serd causa de INABILITACAO, em substituicdo ao item (E.3) Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, a apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT do profissional, devidamente
registrada no CREA, quando esta estiver como executante do servico a prépria empresa licitante.

(E.4) Nao serd admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da licitante participante, no caso desta também
pertencer ao grupo econémico.

(E.5) Serd admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas licitantes, desde que tais
documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacado.

(E.6) Os atestados ou certidGes recebidos estdo sujeitos a verificacdo da Comissao de Contratacdo
guanto a veracidade dos respectivos conteudos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 39,
I, da Lei Federal n? 14.133/2021, e 337—F do Cddigo Penal.

(E.7) Prova, feita por intermédio da apresentagdo do ATESTADO DE VISITA fornecido e assinado pelo
servidor do érgdo fiscalizador, ou declaracdo da licitante, na forma do Anexo Xl, de que o seu
Responsdvel Técnico ou outro profissional de qualificacdo correlata visitou o local da entrega dos
bens, na data de /] as h, e tomou conhecimento das condi¢cdes para execucao do
objeto desta licitacdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituido por declaracado
em que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do objeto do contrato,
conforme o § 22 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021.

(E.8) DA VISITA TECNICA

(E.8.1) Atestado de visita, que serd fornecido pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, ap6s realizacdo de visita técnica ao local no qual serdo realizados os servicos, a fim
de inteirar-se das condig¢Oes e graus de dificuldades existentes. A visita podera ocorrer no periodo do
décimo ao segundo dia util gue anteceder a realizacdo da licitacdo, em companhia de servidor
designado pelo Secretario de Infraestrutura, qualificado para acompanhar as licitantes durante a
visita e prestar quaisquer informacdes necessarias a elaboracdo da proposta comercial. A visita
técnica devera ser agendada até o ultimo dia util que anteceder a sua realizacdo, pelo telefone(24)
3365-6049, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas, no horario de 09:00 as 12:00h e 14:00h
as 17:00h.
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(E.8.2) A visita técnica de que trata o subitem acima, devera ser realizada por profissional indicado
pela licitante, devidamente registrado no CREA, munido de procuragao ou carta de credenciamento,
qgue lhe atribua poderes para realizar a visita técnica em nome da licitante e carteira de identidade
profissional, em original ou cdpia autenticada, que comprove o registro no respectivo érgio de classe.

(E.8.3) Ndo sera aceito um so preposto para representar mais de uma empresa.

(E.8.4) O local de encontro para todos os representantes das licitantes serd na sede da Secretaria
Extraordinaria de Infraestrutura, situada na Rua do Comércio, n° 71/75, Centro Angra dos Reis, onde
serdo aguardados, até o hordrio estabelecido, pelo servidor designado para acompanha-los e de onde
seguirdo até o local em que serdo executadas as instalacdes objeto no edital. No caso de a licitante
optar por dirigir-se diretamente até o local a ser vistoriado, o fara por sua exclusiva responsabilidade,
estando ciente do horario estabelecido para a visita e, de que ndo podera alegar desconhecimento do
local para justificar o ndo comparecimento a visita técnica, pelo servidor designado para acompanha-
los.

(E.8.5) A licitante que optar por ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar declaragdo formal,
assegurando que esta ciente das peculiaridades e dos elementos técnicos contidos no projeto Basico,
e que se compromete a executar a obra de acordo com as exigéncias do edital, sendo responsavel por
eventuais prejuizos decorrentes da ndo participacao a visita técnica.

13. MEDICOES

13.1 — As medi¢Ges das obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V),
que serad ajustado em funcdo de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico, em dias
diferentes, no primeiro dia util do més.

13.2 — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do Contrato,
observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021, serad acordado novo
Cronograma, atendido o interesse da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.

13.3 — As medi¢Oes serdao processadas independentemente da solicitacdo da CONTRATADA. A
primeira medicdo serd realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de
inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medi¢do anterior. O Ultimo dia de uma medig¢do coincidira obrigatoriamente com o
ultimo dia util do més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas medi¢des intermediarias
cujo ultimo dia ndo coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua realizacdo, a critério do
CONTRATANTE.

13.4 — O processamento das medi¢Oes obedecera a seguinte sistematica:
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(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo Ill),
originariamente ou em virtude de alteracdes contratuais, serdo apontados em impresso proéprio,
assinado pela Fiscalizagao.

(b) O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
(Anexo Il1), incluidos em virtude de alteragGes contratuais, observados os limites legais, serd calculado
de acordo com a seguinte férmula:

PUIl =  PLO x PUEII
PEO

Onde:

PUIIl = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orcamento;

PEO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servico, referido ao més base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEIIl = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orcamento.

13.5 — N&o serdo considerados nas medi¢Ges quaisquer obras e/ou servigos executados, mas ndo
discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo 1ll), ou em suas eventuais
alteragdes no curso do Contrato.

13.6 — Para obtencao do valor de cada medicdo, serd observado o seguinte procedimento:

(a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

(b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatdrio dos produtos finais obtidos nos termos da

alinea anterior;

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medicdo devera considerar o percentual de reducao
ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

13.7 — Na medicdo final ou na medigdo Unica sera anexado um cadastro técnico das obras e/ou
servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacdes.

14. RECURSOS

14.1 — Divulgada a vencedora, a Comissdao de Contratagao informara as licitantes, por meio de
mensagem lancada no sistema, que poderdo manifestar motivadamente a intencdo de interpor
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recurso, desde que devidamente registrada a sintese de suas razdes em campo proprio do sistema, no
prazo concedido na sessao publica.

14.2 — A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do direito de
recurso.

14.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
apresentacdao das razoes do recurso, sendo facultado as demais licitantes a oportunidade de
apresentar contrarrazdoes no mesmo prazo, contado a partir do dia do término do prazo da
recorrente, sendo—lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.

14.4 — A apresentacdo das razOes e das contrarrazbes dos recursos devera ser realizada, Unica e
exclusivamente, em campo préprio do sistema eletronico, observados os prazos estabelecidos no
item anterior.

14.5 — A ndo apresentacgdo das razdes escritas mencionadas acima acarretara, como consequéncia, a
anadlise do recurso pela sintese das razoes apresentadas na sessao publica.

14.6 — Os recursos serdo dirigidos a Comissao de Contratagdo, que podera reconsiderar seu ato no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente

instruido, a autoridade superior, que proferird a decisdao no mesmo prazo, a contar do recebimento.

14.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

14.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologard o procedimento
licitatorio.

14.9 — Os recursos relativos as san¢des administrativas estdo previstos na minuta de contrato (Anexo
l).

15. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

15.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

15.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletrénica fique inacessivel por problemas operacionais,
exclusivamente do préprio sistema, com a desconexao de todos os participantes no decorrer da etapa
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competitiva da concorréncia, o procedimento licitatdrio serd suspenso e somente sera retomado apds
a comunicagdo aos participantes no enderego eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

15.2.1 — Incumbird a licitante acompanhar as operacdes no sistema durante a sessdo publica da
concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua
desconexao.

15.3 — A desconexdo da Comissao de Contratagdo no decorrer da etapa de lances ndo prejudica o seu
transcurso. Caso o sistema eletrénico permaneca acessivel as licitantes para o oferecimento de
lances, estes continuardo a ser recebidos, retornando a Comissdo de Contrata¢ao, quando possivel, a
sua atuac¢do na etapa de lances, sem prejuizo dos atos realizados.

15.3.1 — Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Comissao de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas apds a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico
(https://www.gov.br/compras/pt-br).

16. GARANTIA

16.1 — A ADJUDICATARIA prestara garantia de 1,5% (um e meio por cento) do valor total do Contrato,
até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das
modalidades previstas no art. 96, § 19, da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.2 — A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA utilizard a garantia para assegurar as
obrigacOes associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do
descumprimento das referidas obrigagdes.

16.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obriga¢cdes assumidas no Contrato
serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

16.4 — Em caso de extingdo decorrente de falta imputdvel a CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser

apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

16.5 — Na hipdtese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobranga de valores de
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multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacdo ou
da notificacdo pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, o que ocorrer por ultimo,
sob pena de rescisdao administrativa do Contrato.

16.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n2
14.133/2021, a CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o
percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor do Contrato.

16.7 — Sempre que houver reajuste ou alteracdo do valor do Contrato, a garantia sera complementada
no prazo de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso.

16.8 — Os refor¢os do valor da garantia poderdo ser igualmente prestados em uma das modalidades
previstas no art. 96, §19, da Lei Federal n2 14.133/2021.

16.9 — A garantia contratual somente serad restituida apds o integral cumprimento do Contrato,
mediante ato liberatério da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar
eventuais obrigacdes da CONTRATADA.

16.10 - O edital fixard prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade de seguro-garantia.

17. ADJUDICACAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

17.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente
interpostos, a autoridade competente da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

17.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo |, a minuta do Contrato cujas disposicoes
disciplinardo as relacdes entre a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e a
ADJUDICATARIA.

17.3 — Uma vez homologado o resultado da licitacio pelo SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, serd a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias
Uteis, pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, para assinatura do contrato ou para
retirada de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco informado,
podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario
munido da respectiva procuragdo, por instrumento publico ou particular, e da via original do
documento de identidade e do cartdao do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo
—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de
instrumento equivalente.
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17.3.1 — O prazo de convocac¢do podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.

17.3.2 — Nas contratacdes de grande vulto, o licitante vencedor deverad comprovar a implantacao de
programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, na forma do
§ 42 do art. 25 da Lei Federal n? 14.133/2021.

17.4 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente no
prazo assinalado, podera a Comissdo de Contratagdo, independentemente da aplicacdo das sancoes
administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes por ordem
de classificacdo, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as microempresas
e empresas de pequeno porte, até a apuracdao de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.

17.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada do
instrumento equivalente, a manutenc¢ao das condi¢gdes demonstradas para habilitacao no Edital.

17.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que sdo
objeto desta licitacdo, em conformidade com as especificacdes do Projeto Basico, com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA. A ocorréncia de
desconformidade implicard a substituicdo dos materiais recusados, por nao atender as especificacdes
contidas no Projeto Basico que integra este Edital, sem 6nus para a SECRETARIA EXTRAORDINARIA
DE INFRAESTRUTURA e sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

17.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos
e obrigacdes comerciais, tributdrias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes
de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros, em especial, mas ndo limitado, aos concessiondrios de servicos publicos, em virtude da
execucao do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

17.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
ADJUDICATARIA deverd apresentar, quando couber, relagido nominal de seus empregados, com a
devida documentacdo comprobatéria, demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo
estabelecidas na legislacdo em vigor.

17.9 — Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Regime

Simplificado de Tributacgdo — SIMPLES devera apresentar cdpia da comunicagdo encaminhada a
Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da
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assinatura do contrato de prestacdao de servicos com fornecimento de mao—de—obra, no prazo
previsto no art. 30, § 12, inciso Il, da Lei Complementar Federal n? 123/06.

17.10 — Sendo a ADJUDICATARIA cooperativa de trabalho organizada para a prestacdo de servicos,
devera apresentar também a relacdo dos cooperados que executardo o objeto contratual,
acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na cooperativa e a
ata da sessdo especifica realizada pelos cooperados participes para a indicacdo: dos responsaveis pela
sua coordenacdo, para um mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a
execucao do objeto contratual; dos requisitos para a consecucdao do referido objeto; dos valores
contratados e da retribuicdo pecunidria de cada cooperado participe.

17.11 — O ato de recebimento do objeto da licitacdo ndo implica a sua aceitacdo definitiva e ndo
eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servicos prestados.

17.12 — A Fiscalizagdo da execugdo do objeto contratado caberd & SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA.

18. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

18.1 — Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 1V), observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido
ao sistema de medicdes estabelecido neste Edital.

18.2 — Os pagamentos deverdo ser efetuados apds a regular liquidacdo da despesa, nos termos do
art. 63 da Lei Federal n? 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n2 14.133/2021. O
prazo para pagamento serd de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de
cobranga na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e obedecido ao disposto na
legislacdo.

18.3 — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medicdo do servico
prestado serda de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para
fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més
com 30 (trinta) dias.

18.3.1 — O pagamento a CONTRATADA serd realizado em razdo do(s) servicos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA esteja obrigada a pagar o valor total do
Contrato.
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18.4 — A CONTRATADA deverd apresentar juntamente o documento de cobranga, os comprovantes de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito
negativo valida, declaracdo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo VIII, e declaracdo de
observancia das normas de salde e seguranca do trabalho, na forma do Anexo XIV.

18.5 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir
da reapresentacdo vélida desses documentos.

18.6 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao decorra de fato
ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrerd a incidéncia de juros e corre¢do monetaria, de acordo com a
variacdo da Taxa Selic aplicavel a mora da Administracdo Publica, pro rata die entre o 312 (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranca na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

18.7 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados serd descontado a taxa de 1% (um por
cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 302 (trigésimo) dia da data do
protocolo do documento de cobranca na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.

18.8 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em
banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenac¢do do
Tesouro Municipal.

18.9 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die”.

19. DO REAJUSTE, REEQUILIBRIO E ADITIVO

19.1 - DO REAJUSTE

19.1.1 — Somente ocorrerd reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses
contados da data do orgcamento estimado, observada a Lei Federal n2 10.192, de 14 de fevereiro de
2001.

19.1.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos

iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do indice Nacional de Custo da Construcdo - M (INCC-
M), exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e conclufdas apds a ocorréncia da anualidade.
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19.1.2.1 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do Indice Nacional de Custo da Construcdo - M (INCC-
M), exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluldas apds a ocorréncia da anualidade.

19.1.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.1.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) Indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

19.1.5 — Nas aferi¢bes finais, o(s) Indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

19.1.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdao em vigor.

19.1.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.1.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

19.1.9 — E admitida a cess3o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos no Decreto Municipal n® 13.361 de 29 de dezembro 2023,
conforme as regras deste presente tépico.

19.1.10 — As cessdOes de crédito ndo abrangidas pelo Decreto Municipal n2 13.361 de 29 de dezembro
de 2023, dependerado de prévia aprovacao do Contratante.

19.1.11 — A eficdcia da cessdo de crédito ndo abrangida pelo Decreto Municipal n2 13.361 de 29 de
dezembro de 2023, em relacdo a Administracao, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao
contrato administrativo.

19.1.12 — Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicOes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido
de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber.

19.1.13 - beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12
da Lein2 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
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19.1.14 — O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incétumes todas as
defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo
a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

19.1.15 — A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do Contratado.

19.2 — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.2.1 — Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 60 (sessenta) dias, da data do requerimento ou da data
em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciacao do pedido.

19.3 — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

19.3.1 — Os pedidos de aditivo por acréscimo e/ou supressdo de servicos deverdo ser acompanhados
de relatdrio circunstanciado e do novo cronograma Fisico-Financeiro, adaptado as novas condicoes
propostas. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela Secretaria Extraordinaria de Infraestrutura
e submetidos a Procuradoria-Geral para Parecer para elaboracdo do Termo Aditivo. A CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes dos servicos
adjudicados na forma do disposto no Art. 125, da Lei n® 14.133/21.

19.3.2 — As alteracbes porventura necessarias, serao efetuadas através de Termo Aditivo ao contrato,
devendo a CONTRATADA observar os seguintes critérios:

a) No aditamento por acréscimo e supressdo ou simplesmente acréscimo de servicos, as quantidades
acrescidas, serdo pagas pelo custo unitdrio estimado pela PMAR e constante da Planilha de Custos
(ANEXO 1), acrescido do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto global ofertado na Proposta
Comercial da Contratada.

b) No caso de aditamento com a inclusdo de novos servicos que ndo constem da Planilha de Custos
(ANEXO IlI), os pregos unitdrios dos itens novos deverao adotar em ordem de prioridade, os valores
dos sistemas EMOP, SINAPI, FGV, PINI, Revista da Construcdo Civil (Boletim de Custo) e Composicao
PMAR, referentes a data base da apresentacdao da Proposta ou do Orcamento a que essa se referir,
acrescido do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto global ofertado na Proposta Comercial da
Contratada. Caso os itens novos inexistam nestes sistemas de custos, os seus precos unitarios serdo
estabelecidos mediante pesquisa de pregcos no mercado entre 3 (trés) empresas, sendo adotado o
menor preco obtido, que se fara retroagir a mesma data da Planilha de Custos da PMAR e
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posteriormente acrescer do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto ou acréscimo global, ofertados
na Proposta Comercial da Contratada.

c) Havendo casos de distor¢do de pregos entre o mercado de Angra dos Reis e o mercado base dos
sistemas de custos mencionados na alinea “c”, serdo apropriados os custos dos insumos através de
pesquisa de precos na praga Angra dos Reis entre 3 (trés) empresas, sendo adotado o menor prego,
substituindo-se os valores unitarios destes insumos na composi¢do original cuja denominacgdo e/ou
codigo devera ser precedida da palavra “Ref”, indicando que seus insumos foram apropriados no
mercado local. Exemplo: A composicdo EMOP 14.006.054-0 passaria a ser designada como “Ref.
EMOP 14.006.054-0". A apropriagdo de custos deverd ficar devidamente comprovada no respectivo

processo administrativo.

19.3.3 O BDI adotado nesta licitagdo é de 24% (vinte e quatro por cento) e 20% (vinte por cento),
conforme planilha elaborada pelo Departamento de Orcamento, devendo cada licitante preencher a
sua planilha de Composi¢ao Analitica do BDI, desde que o prego proposto para cada item da planilha
orcamentaria, por consequéncia o preco global, ndo estejam em limites superiores aos precos de
referéncia.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigacoes
assumidas, independentemente do disposto no subitem 16.4, sujeitando—a as penalidades previstas
no subitem 20.2.

20.2 — Em razdo das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, a SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA poderda, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que
couber, aplicar as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n2 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3 — A aplicagao da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

20.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execuc¢do das obras e/ou servigos, limitada a
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incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao—aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

20.3.2 — 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execuc¢do das obras e/ou servicos, por periodo superior ao previsto no
subitem anterior ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

20.3.3 — 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo ndo
atendido do Contrato, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

20.3.4 — 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizarda o CONTRATANTE a
promover a rescisao do Contrato.

20.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si.

20.3.7 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

uib|wN

TABELA 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo

A . A 05
corporal Oou consequencias Ietals, por ocorrencia,

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso

. ~ . 04
fortuito, a execugdo das obras e/ou servigos;
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3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras e/ou 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar—se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por 02
obra e/ou servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinacdo formal ou instru¢gdo complementar do drgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da 01

obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos
7 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 03
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os prepostos

. 01
previstos no Contrato;

20.4 — As sancOes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacdo de defesa
prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as
demais formalidades legais.

20.5 — As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas
juntamente aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do
Contrato.

20.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Clausula nao
possuem cardter compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

20.7 — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA mediante
requerimento expresso nesse sentido.

20.8 — Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensagao devidamente formalizado, o
CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a
CONTRATADA até a comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao por ato da
Administracdo, bem como até a recomposicdo do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente
que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

20.9 — A aplicacdo das sangoes previstas no item 20.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

20.10 — A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
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provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

21. FORO

21.1 — Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Angra dos Reis para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja.

22. DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Ficam as licitantes sujeitas as sang¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagao, qualquer declara¢do falsa ou que nao corresponda a realidade dos fatos.

22.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se
—3ao os dias consecutivos, salvo disposicao em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em
dias de expediente na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.

22.3 — As referéncias de hordrio correspondem ao hordrio oficial de Brasilia — DF.

22.4 — Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao de Contratagao.

22.5 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | MINUTA CONTRATUAL

Anexo | PROJETO BASICO

Anexo Il | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS

Anexo IV | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

AnexoV | DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Anexo VI | DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Anexo VII | DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N¢

Anexo VIt 3 1 133/2021

Arexo x| DECLARACAO PARA ATENDIMENTO AO INCISO XXXIil, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

rrexoy | PECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI

FEDERAL N2 14.133/2021
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Anexo XI | MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

Anexo XIl | MODELO DE PROPOSTA

Anexo XIlI | MODELO DE INDICACAO DA LOCALIZACAO DAS INSTALACOES

Anexo DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO
XIV TRABALHO

Angra dos Reis, 22 de outubro de 2026.

Comissao de Contratacao
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ANEXO |
MINUTA CONTRATUAL




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICiPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

| PROCESSO SEI-2025-29000207

MINUTA DE CONTRATO
{CONCORRENCIA ELETRONICA — OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA)

Termo de Contrato celebrado entre 0 MUNICIPIO DE ANGRA,
DOS REIS, por meio do SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE|
INFRAESTRUTURA, como CONTRATANTE, e a
., como CONTRATADA, para a

execugido de obras eflou servigos de engenharia, na forma

abaixo.

Aosdias__ domés de_  do ano de 2025, na na com sede na Praga Nilo Pecganha, n°® 186 — Centro
— Angra dos Reis, 0 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio do SECRETARIA EXTRAORDINARIA
DE INFRAESTRUTURA, a seguir denominado CONTRATANTE, representadc pelo Secretario
IExtraordinério de Infraestrutura, Sr. ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA, no uso de suas atribuigtes
legais e conforme o dispostc através da portaria 010/2025 na Edigcgo 2034 Publicado em 01 de janeirc de
2025 - pag. 4 no Boletim Oficial do Municipio de Angra dos Reis, poriador da Matricula funcional 21019, e
a sociedade , estabelecida na [enderego da sociedade
CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° ,a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por [representante da
sociedade adjudicatéria] tém justo e acordado o presente Contrato, que & celebrado em decorréncia do
resufado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° __ / | realizado por meio do processo
administrativo n° , que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislag&ic aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no
presente iermo, especialmenie pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacicnal da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cddigo de
Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteracbes, pela legislagéo
suplementar municipal vigente, bem como pelos preceitos de Direito Pdblico, pelas regras constantes do
Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposigbes deste Contrato. Al
\CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes,
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste

instrumento, incondicional & irrestritamente.
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CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato & a execugdo das cbras de  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTABILIZAGAO VIA PUBLICA COM EXECUCAO DE
MURETA ESTAQUEADA - ESTRADA DO ZUNGU - ZUNGU - ANGRA DOS REIS/RJ, sob regime de Empreitada
por Prego Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico
(Anexo__ ) efou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrigao dos Servigos, do Escopo dos
Servigos e do Memorial Descritivo de fls. do processc administrativo n°

/

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servicos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de
todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigbes gerais e especiais, contidos no processo
administrativo n° , ho Projetc Basico e/ou, quando for o caso, no Projeto

Executivo, na Descrigéio dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma|
Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas|

técnicas para a execucdo e conservagdo das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugdo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n® 14.133/2021,
sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor iotal do presente Contrato € de R$ (por extenso), cuja
composigda se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. , do

processo administrativo n°

S

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro {Anexo__ ), observada a obrigatoriedade da reserva do percentuai de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a dltima etapa, e obedecido ao sistema de medigc")es'

estabelecido neste Edital.
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[Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados 8 CONTRATADA, mensalmente, apés a regular
liguidagao da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964, observado o disposto nos
arts. 140 e 141 da Lei Federal n® 14.133/2021, em 30 (irinta) dias, a contar da data do protocolo do

documento de cobrancga na Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo-base de medigdo do
servigo prestado sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no Gltimo, para
fins de acerto de contas, ¢ pericdo se constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com
30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranga sera apresentado & Fiscalizagdo, para atestagao, e, apds,

protocotado ha Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Quarto — C pagamento 8 CONTRATADA sera realizado em razao do(s) servigos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo-base mencionado no paragrafo primeiro, sem que a
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documenio de cobranga, 0s|
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim)
como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com|
efeito negativo valida, declaragdo de regularidade trabalhista, declarac&o [a ser exigida nos contratos com
cooperativa versando o fornecimento de mdo—de—obra) de cbservancia das normas de saude e segurancal
do trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidacao das despesas aplicaveis.

Paragrafo Sexto — No ¢caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificagdo ou substituigdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da
reapresenta¢io valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que ndo decorra
|de fato ou ato imputavel & CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corregdo monetaria, de acordo|
lcom a variago da Taxa Selic aplicavel a mora da Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
|primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga na Secretaria de Infraestrutura e Obras

[Publicas. e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao anc.
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Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado & CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente|
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugéo e funcionamento das obras, de|
preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, nao|
devendo, consequentemente, a Gltima fatura ser inferior a esta dltima percentagem.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constitulda pelas retengdes sobre as faturas, serd liberada ldgo
apos a aceitag8o proviséria das obras ou a prestagdo definitiva dos servigos, quando for ¢ caso.

Caso se estabeleca exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,

\nas contratacdes de obras e servicos, o pardgrafo décimo primeiro deve ser acrescido a clausula

|quarta do contrato, com a segquinte redacéo:

Paragrafo Décimo Primeiro — Os pagamentos referentes as parcelas subconiratadas pela CONTRATADA|
com as microempresas e empresas de pequeno porte por ela indicadas serdo efetuados diretamente as)

|subcontratadas responsaveis pela sua execucao.

'CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

'Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido 0 prazo de 12 ( doze ) meses contados da data do|
|orgamento estimado, observada a Lei Federal n® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

|Parégrafo Primeiro — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os
|pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo do indice Nacional de Custo da Construgéo — M

[(INCC-M), exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluldas apés a ocorréncia da anualidade.

1. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo — M (INCC-M),
exclusivamente para as obrigages iniciadas e concluldas apds a ocorréncia da anualidade.

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minime de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

3. No caso de atraso ou n3o divulgagao do(s) Indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Confratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja{m) divulgado(s) os) indice(s) definitivo(s).

4. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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Caso o(s) Indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa{m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagédo entdo em vigor.

Na auséncia de previsfo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos no Decreto Municipal n® 13.361 de 29 de dezembro de
2023, conforme as regras deste presente tépico.

As cesstes de crédito ndo abrangidas pelo Decreto Municipal n® 13.361 de 29 de dezembro de
2023, dependersdo de prévia aprovacéo do Contratante.

A eficacia da cesséio de créditc ndo abrangida pelo Decreto Municipal n°® 13.361 de 29 de
dezembro de 2023, em relagdo & Administracso, estd condicionada & celebragio de termo aditivo
ao contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condigdes de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessado
de crédito e a realiza¢do dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionaric nao se encontral
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber

beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°!
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado & cedente|
{Contratado)} pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incdlumes todas as|
defesas e excegbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direitc comumj
aplicaveis no regime jurfidico de direitc publico incidente sobre os contratos administrativos,,
incluindo a possibilidade de pagamenio em conta vinculada ou de pagamento pela efetival
comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconfo de multas, glosas e prejuizos;
causados a Administragao.

A cessdo de crédito ndo afetara a execugédo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Coniratado.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibric econdmico—financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE
|obrigado a responder em até 60 (sessenta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem
iapresentados todos os decumentos necessarios a apreciacdo do pedido.

CLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECUGAO
|A prestagao do objeto do presente contrato obedecera ac Termo de Referéncia (Anexo do Edital de

|Concorréncia Eletrénica n® ).

/-




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

i
58 L)

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGCAO

A CONTRATADA submeter-se-& a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os atos de|
fiscalizagao, inclusive inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE efou por seus prepostos, ndo:
eximem a CONTRATADA de suas obrigacbes no que se refere aoc cumprimento das normas,
especificagdes e projetos, nem de quaiquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execugéio dos servigos cabera a comissdo designada por ato da
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. incumbe a Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe
is&0 proprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisbes, métodos e|
|processos de inspeg¢io, verificagdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os
|dados, elementos, explicacfes, esclarecimentos e comunicagfes de que este necessitar e que forem

|considerados necessarios ac desempenho de suas atividades.

|Paragrafo Terceiro — Compete & CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo dos servigos, de
Imodo a permitir, a2 tempo e por escrito, apresentar & Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as
|divergéncias ou dividas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenhe do Contrato.

|O siléncio implica total aceitagio das condigbes estabelecidas.

\Paragrafo Quarto — A atuagdo fiscalizadora em nada restringird a responsabilidade Unica, integral e
lexclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviges contratados, a4 sua execugdo e as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execugdo dos servicos contratados nao
implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto - A CONTRATADA se obriga a permitr que o pessoal da fiscalizagdo do
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagbes e
também das anotagbes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados,
todos os dados e elementos referentes a execugdo do contrato.
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CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras efou servicos objeto deste Contrato serdio executados sob a diregéo e responsabilidade técnica do
Engenheiro(a) [Arquitefo(a), se for o caso], que fica autorizado a representar
a CONTRATADA em suas relagoes com o CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se cbriga a manter ¢ profissional indicado nesta Clausula como
Responsavel Técnico na diregdo das obras e/ou servigos e no local da sua execugdo até o respectivo,

encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser substituido por!
outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - MEDICOES

/As medigbes obras e/ou servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo_ ), que sera,
ajustado em fungdo de inicios e reinicios de etapas da obra efou servigo, em dias diferentes, no primeiro
|dia atil do més. [A redagdo da clausula pode ser adaptada em raz8o da natureza, volume e regime de
|execugdo da obra ou servigo — prego glebal ou unitario, Os paragrafos primeiro, terceiro e quinto devem ser|
jadotados em todos os contratos, independentemente do regime de execucglo da obra ou servigo. Os
|demais sé@o recomendacgtes para a medicdo de contratos executados sob o regime de empreitada por|

prego unitario. ]

\Paragrafo Primeiro — As mediges serfo processadas independentemente da solicitagdo da
|CONTRATADA. A primeira medigdo sera realizada em até 30 (frinta) dias corridos apos o recebimento da
lordem de inicio, e as subsequentes a cada periode de até 30 (irinta) dias corridos, contados da data do
lencerramento da medigéo anterior. O Gltimo dia de uma medigdo coincidird obrigatoriamente com o Ultimo
|dia util do més calendario da sua realizacfo. Poderao ser realizadas mediges intermediarias cujo dltimo

|dia ndo coincida com o Uitimo dia Gtil do més calendario de sua realizagdo, a critério do CONTRATANTE.

|Paragrafo Segundo — O processamento das medigSes obedecera a seguinte sistematica:

\a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo___), originalmente ou

lem virtude de alteragbes contratuais, serdo apontados em impresso préprio, assinado pela Fiscalizagéo.
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b} O prego unitario dos itens nfo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios

(Anexo ), incluidos em virtude de alteragBes contratuais, observados os limites legais, serd calculado.
de acordo com a seguinte férmula:

PLO x PUEII
IV | ——
PO

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;
PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Prego unitario (SCO-RIOQ), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servicos executados,
mas ndo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo ), ou em suas

eventuais alteracSes no curso deste Contrato,

Paragrafo Quarto — Para obtengao do valor de cada medigao, seré observado, quando cablvel, o seguinte
procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orgamento oficial eventuaimente alteradas no

curso deste Contrato:
a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

b) o valor de cada medigdo corresponderd ac somatdrio dos produtos finais obtidos nos termos da alinea

anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medigdo devera considerar o percentual de redugéo ou

acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicao final ou na medig8c Unica serd anexado cadastro técnico das obras e/ou

servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificactes.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —~ ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

Nas alleragBes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera|
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e|
cinco por cento} do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas|
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
{cinquenta por cento), na forma do disposto no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — Para a preservacdo da identidade do Contrato, ndo podera haver inovagbes tao|
isubstanciais que transfigure o seu objeto, conforme o art. 126 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Segundo — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagbes para
imelhor adequacéo técnica aos seus objetivos, cbservado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos
|da Lei Federal n® 14.133/2021.

'CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA
|A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de
|equivalente a 1,5% (um e meio por cenio) do valor total do Contrato.

no valor de R$

‘Parégrafo Primeiro — A Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas se utilizard da garantia para
|assegurar as obrigagGes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de
imultas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do
|descumprimento das referidas obrigacdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda

Ireter créditos.

'Paragrafo Segundo - Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes assumidas no
\Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias
\uteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da
'garantia prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada

'dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judiciaimente.
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Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputével & CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promoveré a cobranga de eventual diferenga que
Ivenha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

1 Caso seja utilizada garantia modalidade de Caugio em Dinheiro (art. 96, § 1°, 1, 12 parte, da Lei
Federal n® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto - Na hipdtese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser

lintegralmente recomposto no prazo de 7 {sete) dias lteis, exceto no caso da cobranga de valores de
Imultas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da
Inotificagdo pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Piblicas., o que ocorrer por dltimo, sob pena de
jrescisdo administrativa do Contrato.

|Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
|Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento,
|pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangbes previstas neste

|Contrato.

|Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
|Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, &, quando em dinheiro, atualizada

Imonetariamente.

2 Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art. 96, § 1°, 1l. da Lei Federal
n® 14.133/2021)

|Parégrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ac prazo do contrato, acrescido de XX (XXX)
idias para apuracao de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual —
e para a comunicagdo do inadimplemento & seguradora, com clausula de renovacédo até a extingdo das
obrigagfes da CONTRATADA, vinculada a reavaliagdo do risco.

iParégrafo Quinto — A apdlice devera conter disposi¢dio expressa de obrigatoriedade de a seguradora
linformar ao CONTRATANTE e &4 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,

se a apolice sera ou ndo renovada.
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|Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro—garantia, a Contratada
'devera apresentar garantia de valor e condigbes equivalentes, para aprovagdo do Contratante, antes do

lvencimento da apdlice, independentemente de notificagdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e
'serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou disposigdes que
contrariem as disposigbes do presente CONTRATO e deverdo conter declaragdo expressa da companhia
seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA encaminhard ao Contratante cépia autenticada das apdlices de
seguro, antes da assinatura do contrato,

Paragrafo Nono — A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado mediante apresentagao,
Junte com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragio do valor do Contraio, de acordo com o art. 124 da Lei

Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias (teis do recebimento,|

pela CONTRATADA, do correspondente avisc, sob pena de aplicagdo das sanghes previstas neste.
Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s¢ sera liberada ou restituida com o integral
jcumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

3 Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca—Bancaria (art. 96, § 19 lll, da Lei Federal
n° 14.133/2021):

|Paragrafo Quarto — A fianga bancaria formalizar-se—a através de carta de fianga fornecida por instituigéo

[financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

\Paragrafo Quinto — A fianga bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em cartério,
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos
certificadores digitais devida e legalmente autorizados.
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Paragrafo Sexto — A fianga bancéria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia;
deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuragéo de eventual inadimplemento da CONTRATADA,

— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento & instituigso)

financeira.

Paragrafo Sétimo — No instrumento de fianga bancaria constara renlncia expressa do fiador ac beneficio;
de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cddige Civil Brasileirg, bem como sua expressa|
afirmagédo que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de

interpelag&o judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

Paragrafo Oitavo — Sempre que houver alteragédo do valor do Conirato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste|

Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual sé serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do

|Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade confratante.

4 Caso seja utilizada garantia modalidade Caugdio Titulos Pablicos (art. 96, § 1° |, 2* parte, da
Lei Federal n® 14.133/2021):

|Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida
\Ptblica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia

lautorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia ou 6rgdo que o suceder, no Orgéo responséavel pela contratagio, para aferigdo de

sua legalidade, registro e anexagao ao processo de contratago.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete) dias Gteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste

Contrato.
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[Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restitulda com o integral cumprimento do
‘Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO

A contratagéo tera eficacia a partir da data da publicagdo do instrumento correspondente no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas e vigorara por 10 meses contados desta ou da data estabelecida no memorando|
de inicio, se houver.

Paragrafo Primeiro ~ Os prazos de cumprimento das etapas sdc aqueles constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro (Anexo ).

Paragrafo Segundo — O prazo de execucio das obras efou servigos podera ser prorrogado ou alterado
nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

iParégrafo Terceiro — No caso de servigos e fornecimentos continuos, o contrato podera ser prorrogado na
[forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, e das demais normas aplicaveis.

|Paragrafo Quarto — O periodo de conservagao por conta da CONTRATADA sera de dias, a contar

|do aceite provisério, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera & previséo
das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo ).

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execucdo das obras sera exigida uma produgdo que, aos precos|
contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronogramal
Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagdo ao valor global das obras contratadas, que|
sa0:

até o dias corridos, até o dias corridos.
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até o dias corridos, até o dias corridos.
até o dias corridos, até o dias corridos.
até o dias corridos, até o dias corridos.
até o dias corridos, até o dias corridos.

Paragrafe Segundo — Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsdo original, a
Fiscalizagdo poderd adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagdo, até o limite da dotagao!

consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -~ REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVIGOS

|As obras efou servigos objeto do presente Contrato serfo executados sob o regime de Empreitada por|
Prego Unifario, conforme as especificacdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e,
lguando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrigdo dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do
Memorial Descritivo, de fls. _ do processo administrativo n®

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
|Sac obrigagdes da CONTRATADA:

il — realizar as obras efou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia
lou Projeto Basico e, quando for ¢ caso, no Projefo Executive na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos
|Servigos ou no Memorial Descritivo (fls.___ ) e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
lexecuc¢do dos trabalhos;

|l — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
\natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdc do objeto deste
|Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
\preventivas adotadas;

- apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras efou aos servigos nas datas
:devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentagéo;

V - atender &s determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou
servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizagao;

VH - responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 8nus, encargos e obrigagbes comerciais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem
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fcomo por todos os gasitos e encargos com material e mao—de—obra necessaria a3 completa realizacdo dos
|servigos até o seu término:

'a } em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execugéo do
\presente Contrato, com a inclusdc do Municipio de Angra dos Reis ou de entidade da Administragdo
[Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas
lvincendas, ¢ montante dos valores cobrados, que serfio complementados a qualquer tempo com nova|
retengdo em caso de insuficiéncia;

b ) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execugio do presente
IContralto, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas
vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a
qualgquer tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia;

¢ as retengbes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas {50 logo tenha ciéncia o Municipio de
Angra dos Reis ou o CONTRATANTE da existéncia de ag&o trabalhista ou de débitos tributdrios ei
previdenciarios e serdo destinadas ao pagamentc das respectivas obrigagdes caso o Municipio de Angra|
dos Reis ou entidade da Administragdo Publica indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou|
judicialmente, n&o cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento & CONTRATADA;

d ) eventuais retencdes previstas nas alineas "a” e “b” somente serdo liberadas pelo CONTRATANTE se|
houver justa causa devidamente fundamentada.

VIl — responsabilizar-se integralmente pela iluminagio, instalacbes e despesas dela provenientes, pelos)
equipamentos acessorios necessarios & fiel execugdo das obras efou dos servigos contratados, assim
como pela limpeza final da obra;

‘IX - responsabilizar—se, na forma do Contrato, pefa qualidade dos servicos executados e dos materiais|
empregados, em conformidade com as especificactes do Projeto Bdsico/Termo de Referéncia, com as|
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a ser atestada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Plblicas, assim como pelo refazimento do servigo
e a substituicdo dos materiais recusados, sem énus para o{a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicag¢&o
|das sangdes cabiveis; |
{X — manter as condigbes de habilitagdo e qualificag@o exigidas no Edital durante todo prazo de execucio
jcontratual;

X1 - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo usc regular de marcas, patentes, registros, processos
le licengas relativas & execugfio deste Contrato, eximindo ¢ CONTRATANTE das consequéncias de
|qualguer utilizagdo indevida;

'XH - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgaos publicos, inclusive o
{licenciamento ambiental;

X — cumprir durante toda a execugdio do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
|bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia

|Sociai e para aprendiz.
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XIV —manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XV — se comprometer a n&o subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do orgéo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato,
ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

XVI - informar enderego(s) eletrdnico(s) para comunicagdo e recebimento de notificages e intimagdes,

inclusive para fim de eventual citagao judicial;

XVIi — comprovar o cadastramento de seu enderego eletrénico perante os orgacs do Poder Judiciario, |
mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagBes e intimagdes;

XVIIl — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagbes de obras, servigos e|
fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n® 14.133/2021;

XIX — efetuar a retengdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as pessoas fisicas e
juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de
bens ou prestagdo de servigos em geral, inclusive obras, cbservando a ailquota aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
1S&0 obrigagtes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;

Il — Realizar a fiscalizag&o do objeto contratado.

/CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
'O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a avaliagdo de
|servidores designados pela Secrefaria de Infraestrutura e Obras Piblicas, que constatardo se o objeto

lentregue atende a todas as especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebide em tantas parcelas quantas forem as
relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras efou servigos executados em desacordo com a especificagdo do Edital e
seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela Comiss@o responsavel pela fiscalizagdo do

contrato, que anotara em registro préprio as ocorréncias e determinara o que for necessario a regularizagao
|
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'das faltas ou defeitos observados. No que exceder & sua competéncia, comunicara o fato & autoridade

Isuperior, em 5 (cinco) dias, para ratificagao.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar os
servigos ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso aj
CONTRATADA néo reexecute os servigos nao aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva ol
direito de providenciar a sua execugéo as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante apresentagéo da quitagdo do 1SS, do comprovante de recolhimento do FGTS
'e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo vélida e declaragdo de
jregularidade trabalhista, na forma do Anexo .

|b) definitivamente, apgs o decurso do prazo de conservagdo e verificada a perfeita adequacgdo do objeto
|aos termos contratuais.

fParégrafo Quinto - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

'seguranca da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. N3o serdio
consideradas quaisquer alegagbes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de forga maior e caso fortuito poderdo autorizar a

suspens&o da execucgdo do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado ac CONTRATANTE suspender a execugdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante

Justificativas.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parciai do Contrato, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Pdblicas poders,
sem prejufzo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangdes, previstas no art.
136 da Lei Federal n° 14.133/2021:

1 Adverténcia;

2 Multa;

3 Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
4 Declara¢do de inideneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagao da sang&o prevista na alinea “b" observara os seguintes parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia (til sobre o valor da parcela em
:atraso do Confrato, em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
‘Apds o decimo quinto dia util e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
|ocorrer a nao—aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo

lassumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em
icaso de atraso na execugdc do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de

inexecugéo parcial da obrigago assumida;

13) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo ndo atendido do

Contrato, em caso de inexecugéo tota! da obrigag&o assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1

e 2, abaixo; e

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia dtil de atraso na apresentagic da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% {dois por cento). O:
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Gteis autorizard o CONTRATANTE a promover a rescisio do|

Contrato.
6} As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfo consideradas independentes entre si.

7) Para efeito de aplicacéo de multas, as infrages s&o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensat do contrato |

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
N INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 04
fortuito, a execugéo das obras efou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar os 5ervigos 03
contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagao, por 02
obra efou servigo e por dia;

Para o0s itens a sequir, deixar de:

5 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do érgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades da 01
obra e/ou servigo, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus ANexos nao previstos 03
nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo
orgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar & manter durante a execug&o do contrato os prepostos o1
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sangdes somente serdo aplicadas apos o decurso do prazo para apresentagdo
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as
demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “¢” e “d” do caput desta Clausula poderao ser|
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b", e ndo excluem a possibilidade de rescisdo
unilateral do Contrato.

[Paragrafo Quarto — As muitas deverao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias (teis, contados da ciéncia
da aplicagé@o da penalidade ou da publicagdo no Boletim Oficial do Municipio de Angra dos Reis do ato que

as impuser.
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Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos 8 CONTRATADA

mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto - Se, no prazo previsto nesta Clausula, nao for feita a prova do recolhimento da multa,
promover-se—-80 as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho

regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administrag&o ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da muita venha a ser descontado da garantia, o valor desta
devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de resciséo administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipolese de existir requerimento de compensagao devidamente
(formaiizado, 0 CONTRATANTE suspendera, observado o contraditérioc & ampla defesa, os pagamentos
devidos & CONTRATADA até a comprovagdo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagdo por|
ato da Administragdo, bem como até a recomposicdo do valor original da garantia, que tenha sido
Idescontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que

rautorize o prosseguimento do processo de pagamento.

\Parégrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia ef/ou o valor dos pagamentos
lainda devidos sao suficientes a satisfagdo do valor da multa, o processo de pagamento retomara o seu

{CUrso.

|Parégrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
|desta Clausula ndc possuem cardter compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a
ICONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragGes cometidas.



Paragrafo Décimo Segundo — A aplicacdo das sangbes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput}
idesta Clausula é da competéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. e a da alinea “d” ¢ da
‘competéncia exclusiva do titular do orgéo ou autoridade méxima da entidade CONTRATANTE, Secretério
|de Infraestrutura e Obras Publicas.

|Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicagdo das sancdes previstas no item 21.2 ndo exclui, em hipdtese
lalguma, a obrigagao de reparagéo integral do dano causado a Administragado Publica.

'Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
\com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangBes aplicadas & pessoa
Jjuridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

a Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, no prazo de 15
(quinze)_dias Gteis) contados da intimag&o da aplicagdio das penalidades estabelecidas nas alineas “a”,
“b", “c” e “d” do caput da Clausula anterior;

b Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, no prazo de 3|
(trés) dias_ateis) contados da intimag&o da extingdo do contrato quando promovido por ato unilateral e

lescrito da Administracéo;

ic Pedido de Reconsideracdo no prazo de 15 {guinze) dias ateis contados da ciéncia da aplicagao da
penalidade estabelecida na allnea “e” do caput da Clausula anterior;

|Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente Clausula serdo
|dirigidos & autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo recorrida,
|encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior para decisdo.
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|CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINGAO
|O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das
lnipdteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisao

[fundamentada, assegurado o contraditério e a ampia defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°
“14.133/2021.

\Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do afo administrativo no
Portal Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local
e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdio por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais
sangdes cabiveis, ficara sujeita 2 multa de até 20% {vinte por cento) calculada sohre o saldo reajustade do
Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da

Clausula Decima Sexta, caput, alinea “c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo fem carater compensatorio e serd|
descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive ol
decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com evenfuais créditos|
devidos pelo CONTRATANTE.

Pardgrafo Quinto — Nos casos de extingdo com cuipa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser!

promovidos:

a) a devolugéo da garantia;
b) os pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da extingo;

c) o pagamento do custo de desmabilizagéo, caso haja;
id) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera
|direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da resciséo
|do Contrato, apds a compensacg8o prevista no paragrafo quarto desta Clausuia.

//M

—
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\Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigével, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA,

|direito aos pagamentos devidos pela execucdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comisséo
iespecial designada para esse fim e & devolugao da garantia.

ICLAUSULA VIGESIMA QUARTA —~ SUBCONTRATAGAO
|A CONTRATADA nZo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do
ICONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial,

|Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
|todas as obrigactes legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratagao,

linclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

[Caso se estabeleca exigéncia de subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
Inas contratagbes de obras e servigos, a clausula vigésima quarta devera ter a seguinte redagio:]

Excetuada a subcontratagao obrigatoria, ndo podera haver cesséo ou subcontratagao independentemente

da prévia e expressa anuéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a substituir as micrcempresas ou empresas de
pequeno porie subcontratadas, na hipdtese de extingdo da subcontratagso, no prazo maxime de 30 (trinta)
dias, mantendo o percentual obrigatério originalmente subcontratado até a sua execucgéo total, notificandoe a
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas do ocorrido, sob pena de rescisdo e sem prejuizo das

sancdes cabiveis.

Paragrafo Segundo — A substituigdo da microempresa ou empresa de pequeno porte subconiratada
dependera de prévia e expressa anuéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas e se dara
mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Terceiro — Demonstrada a inviabilidade da substituigdo das microempresas ou empresas de|
pequeno porte subcontratadas, a CONTRATADA ficara responsdvel pela execugdo da parcela]
originalmente subcontratada.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA serd responsavel pela padronizagio, compatibilidade,

gerenciamento centralizado e gualidade da subcontratagéo, ficando solidariamente responsavel com a ﬁ'\
N
y

/
/
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|[SUBCONTRATADA por todas as obrigagtes legais e contratuais, inclusive as de natureza trabalhista e
|previdenciaria.

ICLAUSULA VISEGIMA QUINTA ~ DOTAGAO ORGAMENTARIA

|Os recursos necessarios a execucdo das obras efou servigos ora contratados correrdao a conta do
Programa de Trabalho, Codigo de Despesa , tendo sido empenhada a importancia de R$_
, por meio da Nota de Empenho n° , ficando

j0 restante a ser empenhado a conta do orgamento do proximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Angra dos Reis para dirimir quaisquer duvidas criundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que
seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promovera a publicagdo do exfrato deste instrumento no Boletim Oficiat do Municipio de|
Angra dos Reis e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei|
Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — FISCALIZAGAO FINANCEIRA E ORGAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de cépias auténticas do presente instrumento ao Tribunal de|
Contas do Estado do Rio de Janeiro, até o 5° dia Util contados a partir da sua assinatura, na forma da,
legislagao aplicavel.

'CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSIGOES FINAIS
|a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.
\

\b} Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se—&0 0s
\

|dias consecutivos, salvo disposigdo em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de
iexpediente no CONTRATANTE.
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(

) vias de

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em
igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, gue tambem o assinam.

de de

Angra dos Reis,

Agente Publico competente do 6rgao ou entidade contratante

{Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Representante Legal da Empresa contratada

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha

{(Nome, cargo, matricula e lotago)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lota¢io)
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Proc. n®
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Ag;ipmum é%[;fg;bmnm = RUbI’iCG
INFRAESTRUTURA
NOTA DE SERVICO

1 - APRESENTACAO:

As especificagbes aqui apresentadas tém como objetivo definir condicdes basicas para o desenvolvimento dos
servicos ESTABILIZACAO DE VIA PUBLICA - ESTRADA DO ZUNGU — ANTES DA CHACARIA DESINIBIDA -
ZUNGU, ANGRA DOS REIS/RJ

Estamos fornecendo, juntamente com o presente caderno de especificacdes técnicas, o projeto basico e
detalhes construtivos.
Para efeito de interpretagdo em caso de possivel divergéncia entre os diversos elementos integrantes do
contrato, deverdo ser observados os seguintes procedimentos seletivos de prioridade:
10.) Contrato;
20.) Normas da ABNT,
30.) Especificagdes;
40.) Projetos Bésicos, €,
50.) Normas dos Fabricantes.

2 - OBRIGACOES:

2.1 - Objetivando o perfeito cumprimento das disposicdes contidas na presente especificagéo, o "Construtor”
obriga-se a prestar & "Obra" a melhor assisténcia técnica e administrativa, ensejando o emprego de métodos
modernos pertinentes a execugdo dos servicos dentro dos prazos previstos no cronograma fisico da obra. A
"Contratada" deverd manter uma equipe técnico-administrativa dimensionada de acordo com a obra.

2.2 - Na falta de definicbes precisas do projeto ou demais elementos técnicos, no que diz respeito a obra, o
Construtor devera consultar por escrito a fiscalizagdo em tempo habil. A inobservancia desta norma tornara o
Construtor totalmente responsavel por qualquer atraso no andamento da obra e pelas atitudes e definicbes
arbitrarias que vier adotar.

2.3 - Sera responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mao-de-obra e
quaisquer insumos necessarios a perfeita execugdo da obra, inclusive transporte do material e descarga no local,
bem como transporte vertical para atender as necessidades dos servicos.

2.4 - E a firma Contratada obrigada a atender as exigéncias da Legislagdo Trabalhista e Social, no que diz respeito
ao pessoal que lhe prestar servicos, estando ainda implicitas as determinagcbes do Conselho Regional de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia (CREA) especialmente no que se relaciona com a colocacao das placas em
chapa galvanizada e padraoc PMAR.

2.5 - Todos os materiais empregados na obra serdo de fornecimento da Contratada e deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade, certificado pela ABNT, satisfazendo rigorosamente as presentes especificagdes.
2.6 - Se circunstancias ou condi¢bes locais de mercado tornarem por ventura aconselhavel a substituicdo de
qualquer material especificado por outro, equivalente, tal substituigdo somente sera procedida mediante autorizagao
da Fiscalizag&o e de acordo com as diretrizes do Art. 65, da Lei No. 8.666/93.

2.7 - Sera expressamente proibida a manutengdo, no local da obra, de qualquer material impugnado pela
fiscalizagédo ou que esteja em desacordo com as especificagdes.

2.8 - Serao impugnados pela Fiscalizagéo todos os servigos em desacordo com as presentes especificagées e com
a técnica peculiar a espécie, ficando a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apds o
recebimento da ordem de servigo correspondente, correndo as despesas por sua propria conta.

2.9 - As comunicagdes entre a Fiscalizag&o e a firma Contratada e vice-versa, relativamente a execucgéo da obra,
somente tera validade se efetuadas por escrito.

2.10 - A firma devera manter no local da obra:

a) Livro de ocorréncia diaria (Diario de Obras) a ser fornecido pela Contratada preenchido em 03 (trés) vias,
confeccionado de acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE;

b) Uma via do Contrato;,
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c¢) Copias dos projetos e detalhes de execucéo;

d) Registro das alteractes regularmente autorizadas;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Relag&o dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra.

3 - DISPOSICOES GERAIS:

3.1 - Todos os servigos deverdo ser executados com rigorosa obediéncia as normas estabelecidas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT pertinentes as Construgdes de Obras Civis.
3.2 - A Fiscalizagé&o registrara qualquer anormalidade no Livro de Ocorréncia, determinando as medidas corretivas
cabiveis.
3.3 - A administragéo da obra ficara a cargo de um Engenheiro ou Arquiteto designado pelo construtor.
3.4 - Cabera a Contratada o cumprimento de todas as disposigdes da Seguranga e Medicina do Trabalho Lei No.
6514 de 22 de dezembro de 1977 da Consolidag&o das Leis do Trabalho, bem como as NR's da Portaria No. 3214
de 08 de junho de 1978.
3.5 - Havera ao longo da obra, reunides periédicas da Contratada com a Fiscalizagdo, devendo ocorrer a 1a.
(primeira) logo apds o recebimento da Ordem de Servigo, porém antes do inicio da obra, objetivando a implantagao
geral da obra.
3.6 - A condug&o, a alimentagdo e alojamento do pessoal alocado na obra s&o de inteira responsabilidade da
Contratada.
3.7 - Cabe a licitante analisar minuciosamente o Projeto, Nota de Servigo e Planilha, bem como o local dos servigos
antes de formular a proposta, pois ap6s a licitagdo n&o serdo aceitas reclamagdes decorrentes de diferencas em
totais de quantidades ou precos de servigos nem existéncia de empecilhos para a execugdo dos mesmos. |
3.8 - Placa Padrdo PMAR: Sera executada obedecendo a modelo fornecido pela PMAR, sendo ao término dos
servigos removida ao deposito do servigo publico.
3.9 - Medicdes:

Serdo consideradas para efeito de medigdo, as quantidades especificadas na Planilha de Custos, observando
o cronograma fisico-financeiro.

4 - CANTEIRO DE OBRAS: '

4.1 - A construtora devera fornecer ao canteiro de obras, todos os equipamentos, utensilios, ferramentas e veiculos i
necessarios a perfeita execugao dos trabalhos. '
4.2 - A vigilancia e a preservagéo dos materiais necessarios a obra, bem como, de edificagdo ndo entregues a

PMAR, s&o de total responsabilidade da empreiteira.

4.3 - A instalagdo de campo da empreiteira devera ser em barracio de madeira, devendo seu custo estar incluido

no custo total da obra.

5 - ADMINISTRAGAO LOCAL:

Sé&o as despesas indiretas geradas pela montagem e manutengdo de uma estrutura administrativa no local da obra
para possibilitar a direcéo e a fiscalizagdo técnica (interna e externa) dos servigos e o controle dos custos.

Sao gastos facilmente vinculados as obras em andamento e, na maioria dos casos, referentes a cada uma delas
em particular, tais como:

(a) instalagdo do canteiro: mobilizagéo, acessos ao local da obra, instalagbes provisoérias de pequeno porte?
(abrigos de madeira, escadas, rampas, passarelas, bandeja salva-vidas, sinalizagdo, tapumes, galerias, instalagdes
provisérias de agua, energia, telefone e afins), aluguel de iméveis e manutencao das instalagbes provisorias e
iméveis;

b) equipamentos da administragcdo (veiculos, mobiliario, telefones fixos, celulares, equipamentos de escritério,

gev Henrique C. Ribeiro Marcelo Marcelino
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relégio de ponto, computadores, condicionadores de ar, fogéo, geladeira e afins);

¢) mao-de-obra indireta: gerente, engenheiro, mestre de obras, encarregado de produg&o?, técnico de edificagbes,
técnico de seguranga, enfermeiro, apontador, almoxarife, vigia e demais funcionarios administrativos lotados no
local da obra;

d) apoio & mao-de-obra direta e indireta, incluindo: medicina e seguranga do trabalho, alimentagéo e transporte de
funcionarios administrativos, transporte de funcionarios dentro do canteiro de obras, transporte de diretores e
executivos;-(e) consumos administrativos, tais como: contas de agua, energia e telefone, materiais de escritorio,
malote, acesso a internet, materiais de limpeza e alimentos (agua e café) e afins;

f) controle tecnolégico: servicos de laboratério de materiais de construgéo e controles em geral.

6 — SERVICOS:
6.1 - Placa de obra:
Sera fornecida placa de obras publicas inclusive pinfura e suportes de madeira, fornecimento e colocacéo da
mesma com o seguinte parametro:
Placa: 6,00m?

6.2- Containers:
Aluguel de container para uso como escritdrio temporario, incluindo especificagbes detalhadas de construgao,
instalacdes elétricas, transporte, carga e descarga.

Aluguel de Container para Escritério:

Caracteristicas:

Dimensdes:

Largura: 2,20m

Comprimento: 6,20m

Altura: 2,50m

Estrutura:

O container sera composto por chapas de ago com nervuras trapezoidais, proporcionando robustez e seguranga
estrutural.

O forro do container sera isolado termicamente e acusticamente, visando proporcionar conforto térmico e reduzir
ruidos externos, melhorando a qualidade do ambiente de trabatho.

Chassis refor¢ado, garantindo estabilidade e resisténcia durante o transporte e uso.

Piso em compensado naval, ideal para suportar peso e resistir a condigbes climaticas adversas, oferecendo
durabilidade e segurancga.

Instalagdes Elétricas

O container sera equipado com as instalagdes elétricas necessarias para garantir um ambiente funcional para o
escritério. Isso inclui:

Fiagao elétrica para iluminagdo e tomadas.

Luminarias adequadas para o ambiente de trabalho.

Interruptores e tomadas conforme normas de seguranga.

Quadro de distribuicdo elétrica, conforme exigéncias técnicas, garantindo a seguranga elétrica do espago.
Transporte do Container

O transporte sera realizado conforme a descrigdo da familia 02.006. Este servigo abrange:
O deslocamento do container do ponto de origem até o local de instalagéo.
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Inclui os custos associados ao transporte, considerando o transporte rodoviério e as condigbes de seguranga para
o transporte de container.
Carga e Descarga do Container

A carga e descarga do container sera realizada conforme a descrigdo da familia 02.006, sendo responsabilidade da
empresa contratada realizar o processo de maneira segura e eficiente. Este servigo inclui:

Carregamento do container no veiculo de transporte.

Descarregamento no local de destino.

Acomodagées e manuseio necessarios para garantir que o container seja instalado no local adequado, conforme a
solicitagéo.

6.3- Placa de Sinalizagao Preventiva para Obra na Via Publica:

Execugdo de placa de sinalizagéo preventiva para obra na via publica, conforme a resolugéo da Prefeitura-RJ,
incluindo fornecimento, pintura da placa e dos suportes de madeira, e sua colocagéo. i

Planejamento e Analise de Requisitos: Verifique as especificagdes e exigéncias da resolugéo da Prefeitura-RJ,
como dimensdes, cores e mensagens que devem estar presentes na placa de sinalizagao. |

Fornecimento de Materiais:

Placa: Adquira uma placa de sinalizagdo de material resistente e adequado para a via publica, com o texto e os
simbolos exigidos pela resolugéo.

Madeira: Fornega os suportes de madeira necessarios para a fixagdo da placa de sinaliza¢&o. A madeira deve ser
tratada para suportar as condigbes externas.

Pintura da Placa e Suportes:

Placa: Realize a pintura da placa conforme as normas de visibilidade e seguranga, utilizando tinta especifica para
materiais de sinalizagao viaria.

Suportes de Madeira: Pinte os suportes de madeira com tinta impermeabilizante para garantir sua durabilidade nas
condicdes climaticas externas.

Instalacao da Placa:

Posicione os suportes de madeira no local adequado, garantindo estabilidade e visibilidade da placa.

Fixe a placa de forma segura aos suportes, de acordo com as diretrizes do projeto e as exigéncias da prefeitura.
Verificagdo e Ajustes Finais: Apos a instalagdo, verifique se a placa estd corretamente posicionada e visivel,
ajustando conforme necessario para garantir a seguranca e o cumprimento da norma.

6.4- Instalagéo e Ligacdo Proviséria para Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario:

Instalacao de sistemas provisorios para abastecimento de agua e esgotamento sanitario dentro do canteiro de
obras. Ele visa fornecer os recursos essenciais para garantir que os trabalhadores e a obra possuam a
infraestrutura basica de agua potavel e esgoto. A execugéo envolve escavagbes, instalagéo de tubulagao e testes
de funcionamento.

Abastecimento de Agua:

gnAlenrique C. Ribeiro Marcelo Marcelino
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Planejamento e Posicionamento: Definir o ponto de captagdo de &gua e as areas de instalagio no canteiro de
obras.

Escavacdo: Iniciar a escavacdo para a instalacéo de tubos, respeitando as profundidades necessarias para a rede
de distribuigo.

Instalacdo de Tubulagédo: Colocar os tubos de abastecimento de dgua no local previamente escavado, realizando
as conexdes com os sistemas de abastecimento publicos ou outras fontes provisorias.

Testes e Verificagdo: Apbs a instalagdo, realizar testes de pressdo e vazamento para garantir o bom
funcionamento do sistema.

Esgotamento Sanitario:

Escavagdao e Planejamento: Planejar o trajeto da rede de esgoto, escavando as valas necessarias para a
colocacgéo da tubulagéo.

Instalagdo de Tubos e Conexdes: Colocar os tubos de esgoto e conectar 3 rede publica de esgoto ou sistema de
tratamento provisério.

Testes de Funcionamento: Ap6s a instalagéo, realizar testes para verificar se o esgoto esta fluindo
adequadamente.

6.5~ Instalacao e Ligagdo Provisdria de Alimentacao de Energia Elétrica:

Instalagc&o de uma alimentacdo elétrica proviséria para o canteiro de obras, com a utilizagéo de um sistema de
baixa tens&o adequado para o funcionamento de equipamentos de obra e iluminagio. Inclui a instalagdo de um
quadro de distribuicio de energia, chave de 100A, e fornecimento de energia elétrica temporaria.

Planejamento e Posicionamento: Definir a posigéo do quadro de distribuicdo e os pontos de instalagcdo elétrica no
canteiro de obras.

Instalacdo do Quadro de Distribuigao: Colocar o quadro de distribuigdo de energia elétrica, com chave de 100A,
garantindo que todos os circuitos sejam corretamente protegidos e distribuidos para o canteiro de obras.
Montagem de Cabos e Conexdes: Instalar os cabos de alimentag&o elétrica necessarios, conectando-os ao
quadro de distribuicdo e aos pontos de uso no canteiro de obras.

Testes e Verificacdo: Verificar se a energia elétrica estd sendo corretamente distribuida e garantir que todos os
sistemas estejam funcionando corretamente.

Exclusdo: O fornecimento do medidor de energia elétrica, que deve ser solicitado & concessionaria local, ndo esta
incluido neste servico.

6.6- Preparo Manual de Terreno:

Preparagdo manual do terreno para o inicio das atividades da obra. Consiste em nivelar o solo, remover
materiais excedentes e garantir que a area esteja pronta para a constru¢do, sem a necessidade de maquinas
pesadas para compactagao.

Planejamento do Terreno: Delimitar a drea a ser preparada, levando em consideracdo as medidas e a
necessidade do projeto.
Raspagem do Solo: Realizar a raspagem manual do terreno até 0,30m de profundidade, removendo qualquer

material solto ou irregular.
Afastamento de Material Excedente: O material excedente serd removido para um local adequado, sem

necessidade de compactagao do solo.
Limpeza e Nivelamento: Apos a raspagem, o solo serd nivelado, garantindo uma superficie adequada para as

proximas etapas da obra.

Clevergbn Henrique C. Ribeiro Marcelo Marcelino
¢ Orgamento matr: 3007



PMAR

Proc. n°
Folha n°®
R:p ‘EEFE”U ” AL —— ' i
» " ‘ INFRAESTRUTURA Ripriea
NOTA DE SERVICO

6.7- Marcagédo de Obra:

Marcagao manual da area da obra, considerando a projeg¢éo horizontal da area a ser trabalhada. A marcaco nao
utilizara instrumentos topograficos especializados, sendo feita visualmente e com base nas medi¢des fornecidas.

Definicdo da Area: Identificar os limites da area de obra, de acordo com o projeto.

Marcacédo Manual: Utilizar cordas, estacas e outros materiais simples para demarcar a area de construcéo e suas
divisdes, com base na projecéo horizontal.

Verificacdo de Alinhamento: Garantir que as marcagdes estejam em conformidade com as medidas fornecidas,
de maneira precisa e visivel.

6.8- Cerca Protetora de Bordas de Vala ou Obra

Instalag&o de cercas protetoras ao redor de valas ou de areas perigosas da obra, para garantir a seguranga de
trabalhadores e pedestres. Utiliza-se uma cerca de tela plastica, geralmente nas cores laranja ou amarela, que é
montada e retirada conforme necessario.

Planejamento da Cerca: Determinar os pontos criticos da obra, como bordas de vala ou areas de risco, que
precisam de protecao.

Instalagdo da Tela Plastica: Colocar a cerca de tela plastica nas cores laranja ou amarela, com os suportes
adequados para garantir sua fixagéo e visibilidade.

Fixacdo e Ajustes: Garantir que a cerca esteja bem fixada e esticada, utilizando os suportes necessarios para
manté-la no lugar.

Retirada da Cerca: Apds o fim da necessidade de protecédo, a cerca serd removida com a devida seguranca e
disposicdo adequada dos materiais.

6.9- Perfuragdo Manual de Solo:

Perfuragdo manual do solo com o uso de um trado, utilizado para criar buracos de até 6" de diametro. Essa
atividade é comum para a instalagéo de estacas, postes ou outros elementos estruturais pequenos.

Planejamento da Perfuragao: Identificar os pontos exatos onde a perfuragdo serd realizada, com base nas
medi¢cbes e no projeto da obra.
Perfuragao Manual: Utilizar o trado para realizar a perfuragdo do solo até 6" de didmetro, removendo o material

perfurado.
Limpeza e Verificagao: Verificar a profundidade e o didmetro da perfuracéo, garantindo que estejam conforme o

projeto.

6.10- Escavagao Manual de Vala/Cava em Material de 12 Categoria:

Escavagdo manual de valas ou covas em materiais de 12 categoria (areia, argila ou picarra) até uma profundidade
maxima de 1,50m. A escavagdo é realizada manualmente, utilizando ferramentas apropriadas, com o objetivo de
preparar a area para a instalagéao de infraestrutura ou fundagdes.

Planejamento e Marcagao: Antes da escavacgéo, sera realizada a marcagéo da area e profundidade da vala ou

cova, conforme o projeto da obra.
Escavacgdo Manual: Utilizar ferramentas manuais, como picaretas e pas, para realizar a escavagdo, removendo o
material de 12 categoria (areia, argila ou picarra) até a profundidade de 1,50m.
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Remocao do Material: O material escavado sera retirado manuaimente e acondicionado para transporte e
posterior uso, caso necessario.

Verificagao de Profundidade e Largura: Durante a escavacao, sera verificada periodicamente a profundidade e
largura da vala ou cova, garantindo que as medidas atendam ao projeto e as especificacbes.

Exclusoées:

Escoramento: O escoramento necessario para evitar desmoronamentos durante a escavagao nao esta incluido
neste servigo.

Esgotamento: O esgotamento de agua, caso necessario, também nao esta incluso e sera de responsabilidade do
contratante ou de outro servigco adicional.

6.11- Aterro com Material de 1? Categoria:

Execucdo de aterro, utilizando material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), que serd compactado
manualmente em camadas de 20 cm, proveniente de jazida distante até 10 km. O aterro sera realizado de forma
controlada e eficiente, para garantir a estabilidade da area preparada.

Aquisicdo e Transporte do Material: O material de 12 categoria (areia, argila ou picarra) serd extraido de uma
jazida localizada a até 10 km do local da obra, sendo transportado até o canteiro de obras em caminhdo basculante.
Escavaciao do Material: Durante o processo de aterro, o material sera escavado da jazida e carregado
manualmente para o caminhao basculante, transportado até a obra.

Descarga e Espalhamento. O material sera descarregado na area de frabalho e espalhado manuaimente em
camadas de até 20 cm.

Compactag¢ao Manual: Apés o espalhamento de cada camada de aterro, sera realizada a compactagdo manual
utilizando ferramentas adequadas, garantindo que o aterro esteja firmemente compactado e nivelado.

Irrigagdao Manual: Para garantir a umidade ideal e a compactacao eficaz do material, sera realizada irrigagéo
manual sobre as camadas de aterro, conforme necessario.

Verificagdo da Qualidade: Periodicamente, sera verificada a qualidade da compactagéo e o nivel da camada de
aterro, ajustando conforme necessario para atingir a resisténcia e estabilidade desejadas.

Exclusdes:

Escoramento: O servigo ndo inclui escoramento para prevenir desmoronamentos durante o processo de aterro.
Outros Processos de Compactagao: Nao serdo utilizados equipamentos mecénicos para a compactagéo, a qual
sera realizada manualmente.

6.12- Estaca Raiz:
Execugéo de estaca raiz com didmetro de 4" para carga de 15T, incluindo inje¢céo de argamassa de cimento e
areia (450 a 500kg de cimento por m®), fornecimento de cimento, areia e agco, com excluséo da perfuragao.

Planejamento e Marcacao: Defina as localizages exatas das estacas conforme o projeto e marque a area a ser
perfurada.

Fornecimento de Materiais: Garanta o fornecimento dos materiais necessarios, como cimento (450 a 500kg/m?),
areia, e aco para reforgo, de acordo com as especificagdes do projeto.
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Perfuracao (Exclusiva): Realize a perfuragéo do solo com diametro de 4" e profundidade adequada ao tipo de solo
e a carga que sera suportada (a perfuragéo deve ser contratada separadamente).

Insercio do Aco de Reforgo: Coloque o aco de reforco no furo, centralizando-o adequadamente e conforme as
especificagdes do projeto.

Injecao de Argamassa: Prepare a argamassa misturando cimento e areia e injete no furo até cobrir completamente
0 ago de reforgo.

Cura: Deixe a estaca curar por um periodo minimo de 7 a 14 dias, garantindo que atinja a resisténcia necesséaria.

Controle de Qualidade: Durante a execugao, verifique a qualidade da mistura de argamassa e a posicio do aco
de reforgo para assegurar que a estaca atenda aos requisitos de carga.

Com isso, a estaca raiz sera concluida e pronta para suportar a carga de 15 toneladas, atendendo aos requisitos de
seguranga e estabilidade.

6.13- Concreto Armado:

OBSERVAGOES:

As dimensbes dos elementos estruturais, didametros e quantidades de ferragens das armaduras seréo definidos
apods a elaboragdo do projeto executivo de célculo estrutural.

Em conformidade com a NBR 6118/2003 o fck minimo do concreto sera de 20Mpa.

1.FORMA

1.1-GENERALIDADES

Na execugdo das formas, terdo de ser observadas:

- adogéao de contraflechas, quando necessarias,

- superposi¢céo nos pilares,

- nivelamento das lajes e das vigas,

- suficiéncia do escoramento adotado,

- furos para passagem futura de tubulagéao,

- limpeza das férmas.

As vigas de seg&o retangular, as nervuras das vigas de se¢do “T" e as paredes das vigas de se¢do-caixao néo
poderao ter largura menor que 8 cm. A menor dimenséo dos pilares n&o cintados ndo sera inferior a 20 cmnem a
1/25 da sua altura livre. A espessura das lajes ndo deverd ser menor que:

-5 cm, em lajes de cobertura ndo em balango;

-7 cm, em lajes de piso e lajes em balanco;

- 12 cm, em lajes destinadas a passagem de veiculos.

A confeccéo das formas e do escoramento tera de ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos seus
diversos elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes. Em juntas maiores da férma ou em pegas de cantos
irregulares, poder-se-a melhorar a vedagdo com a utilizagdo de tiras de espuma plastica. Antes do langamento do
concreto, as formas precisam ser molhadas até a saturagéo. No caso de concreto aparente, & necessario ser
misturada uma pequena por¢éo de cimento & agua, para eliminar a eventual ferrugem que possa ter sido
depositada na forma. A perfuragdo para passagem de canalizacéo através de vigas e outros elementos estruturais,
quando inteiramente inevitavel, sera assegurada por caixas embutidas nas formas. Quando se desejar o
prosseguimento de uma superficie uniforme em relagéo & concretagem de vérios elementos superpostos (por
exemplo, um pilar externo com varios andares de altura), a forma do elemento no andar superior devera recobrir a
superficie do elemento ja desformado do andar inferior, a fim de evitar a formagé&o de saliéncia caracteristica
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(rebarba), que costuma aparecer nesse tipo de emenda (junta) de concretagem.
1.2 - MATERIAIS

1.2.1 - MADEIRA SERRADA DE CONIFERAS

As pecas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas n&o podem apresentar
defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferenca de
deformagéo entre a face e a contraface), n6s (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuragao por insetos ou
podrid4o além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes sao: de primeira qualidade industrial, de
segunda qualidade industrial e de terceira qualidade industrial. A maxima grandeza dos defeitos para as diversas
classes da qualidade das madeiras coniferas consta da tabela a seguir:

DEFEITOS CLASSES DA QUALIDADE

Primeiraindustrial  Segundaindustiial  Terceira industrial

Presenca de nés firmes (aderidos) até 1 n6 por pega até 6 nés porpeca  até 9 nés por pega*

Presenga de n6s soltos ndo sdo permitidos  até 1 né por peca até 2 nds por pega

Encanoamento no maximo 0,5 cm para qualquer classe**

Argueamento £2cm <4 cm <6 cm
Encurvamento <1 om <2cm <3 om
Rachaduras na soma dos comprimentos n&o sdo permitidas <30 cm <60 cm
Rachaduras no comprimento individual néao sdo permitidas <15 cm <20 cm

Presenca de furos de insetos e podridao

ndo sio permitidos em qualquer classe

Desbitolamento na espessura (de 12 mm a 25 mm)

tolerancia de + 3 mm para qualquer classe

Desbitolamento na espessura {de 26 mm a 50 mm)

toleranciade +4 mm para qualquer classe

Desbitolamento na espessura (de 51 mma 100 mm)

toleranciade = 6 mm para qualquer classe

Desbitolamento na largura (de 25 mm a 50 mm)

toleranciade + 6 mm para qualquer classe

Desbitolamento na largura(de 51 mma 100 mm)

tolerancia de + 8 mm para qualquer classe

Desbitolamento na largura (de 101 mma 200 mm)

tolerancia de = 10 mm para qualquer classe

Desbitolamento na largura (de 201 mm a 300 mm)

tolerncia de = 13 mm para qualquer classe

* Se forem encontrados dois nés namesma segdo, asoma de seus diametros deve ser inferior a5 cm e ndo

podem ser passantes.
** Verificacdo exclusiva para tabuas de 30 cm

1.2.3 - Chapas de Madeira Compensada

As chapas de madeira compensada para férmas de concreto ndo podem apresentar defeitos sistematicos, tais
como desvios dimensionais (desbitolamento) além dos limites tolerados; nimero de laminas inadequado a sua

espessura; desvios no esquadro; ou defeitos na superficie. Precisam ser resistentes a agao da agua. As dimensdes
corretas das chapas sdo de 1,10 m x 2,20 m para chapas resinadas e 1,22 m x 1,44 mou 1,10 m x 2,20 m para as
chapas plastificadas, com espessura de 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm ou 21 mm. As chapas sao classificadas nos

subgrupos A, B e C em fungéo principalmente da area de defeitos superficiais que apresentam. As verificagbes e
limites de tolerancia para chapas de compensado seguem a tabela a seguir:

u_n; Henrigue C. Ribeiro
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CARACTERISTICA TOLERANCIA
Comprirranto + 2 mm
Largura 2 mm
Espassura a + 1 mm N
Namero de laminas*
Chapas de &6 mm Nimarominimo de laminas: 3
Chapas de 9 mmou 12 mm Ndmero minimo de minas: 5
Chapasde 18 mm Ndamero minimo de ldminas: 7
Chapasde 21 mm Ndmerominimo de lminas: 9

Presanca de emendas

Resinaco: até 2 emendastantona face quantona comralace
Plastificado: miximo de 1 emenda por chapa

Aspecto superficial Resinado: faces firmes, sernfalhas que prejudiquem seu uso
Plastificado:filme continuo, lisoe semfalhas ouincrustagéas
Aspectodas bordas Tem de estar seladas, sem apresentar descolamentodas liminas e s

Resisténcia 3 dgua

Nio podem apre sentar descolamentodas liminas apés imersio ou fervura emigua

* Para verificacdo do nimero de laminas deve-se tomar apenas uma chapa de amostra,

1.3-PREGO

Os pregos séo confeccionados com arame galvanizado. Ha pregos de cabega vedante (chamados telheiros, que
servem para fixar telhas), pregos quadrados, os retorcidos (ou aspirais), os com farpas e até os de duas cabegas
(que permitem sua posterior retirada mais faciimente). Os pregos séo ditos de carpinteiro ou de marceneiro (sem
cabega) conforme tenham cabega apropriada para embutir ou ndo. Os pregos s&o bitolados por dois nimeros
(antigas medidas francesas). O primeiro corresponde a bitola do arame e o segundo, & medida de comprimento.
Pode-se tomar, para as bitolas mais comuns, as medidas constantes na tabela a seguir:

BITOLA QUANTIDADE DE PREGOS DIAMETRO COMPRIMENTO
POR QUILOGRAMA {mm) {cm)

12x12 ) 4750 ) Tl.,Bn o -2}5.‘ -

13x 15 1150 2,0 3,44

16 x 24 400 2,7 5,50

17 x 27 266 3,0 6,20

18 x 30 205 3,4 6,90

1% x 3% 120 39 8,95

1.4 - DEPOSITO

Os painéis sempre deverdo ser empilhados face a face, em posi¢do horizontal, ou também se disporao verti-
calmente, desde que possam suas unidades ser identificadas (sendo necessario para esse fim ser pintados
numeros que as identifiquem facilmente). De igual modo, placas e sarrafos para reforgo precisam ser numerados e
empilhados com os painéis. Quando as formas néo forem utilizadas imediatamente, as pilhas terdo de ser cobertas
com lonas plasticas para evitar deformacgdes exageradas por secagem rapida (empenamento). Outros
componentes, tais como gravatas, caibros e cunhas, deverao ser guardados em estoque regular. Os componentes
de maior porte, como grampos e reforcos metalicos, ndo necessitardo ser empilhados no solo para nao se cobrirem
de lama e enferrujarem.

1.5 - DESMOLDANTE
Apresenta-se sob a forma de liquido, geralmente da cor marrom-clara. Destaca-se o que segue:

Marcelo Marcelino
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- propriedades: forma uma fina camada entre o concreto e a férma, impedindo a aderéncia entre eles; torna facil a
remocéo das formas sem danificar as superficies e arestas do concreto; & altamente concentrado, dai resultando
em alto rendimento; diminui o trabatho de limpeza e ao mesmo tempo conserva a madeira; ndo mancha o concreto.
- campos de aplicagéo: para todas as formas, tanto de madeira bruta como de compensado resinado (para férmas
metalicas, recomenda-se a utilizagdo de desmoldante especifico).

- preparo: o liquido desmoldante é dissolvido em agua, em proporcdes variadas, de acordo com o estado das
férmas; adiciona-se o desmoldante a agua, misturando lentamente até obter uma solugéo leitosa; uma vez
preparada, pode-se usa-la por longo tempo sem maiores cuidados.

- proporgdes:

+ para madeira bruta: 1 parte de desmoldante x 10 partes de agua;

» para compensados: 1 parte de desmoldante x 20 partes de agua;

* para imersdo dos moldes de compensado: 1 parte de desmoldante x 25 partes de agua.

- aplicag&o: misture inicialmente 1 volume de desmoldanie com 1 volume de agua, batendo lentamente até obter
uma emuls&o; entao, acrescente o restante da agua aos poucos, misturando lentamente; uma vez dissolvido,
aplique o desmoldante uniformemente sobre as férmas por meio de broxa, rolo ou escovao; apds secar durante
uma hora, inicie a concretagem; sempre limpe, se necessario, e pinte as formas com desmoldante, antes de cada
reaproveitamento.

- consumo: 0,01 L/m? a 0,02 L/m2.

- embalagens: galdo, baldes de 20 L e tambores de 200 L.

- generalidades: uma das falhas mais comuns costuma ser a de aplicagéo do desmoldante em demasia, o que
provoca manchas no concreto; sera suficiente uma leve camada aplicada sob forma de cobertura uniforme.
Plastificantes de fabricag&o diferente ndo poderéo ser misturados. A perfuragcdo de férmas na obra devera ser feita
com a maior perfeicdo para que as vedagdes ou os embutimentos se apliqguem mais facilmente; por esse motivo,
sera necessario eliminar lascas e farpas no madeiramento das férmas, as quais, ao serem perfuradas, deverao sé-
lo face a face. Todos os batentes ou pegas de fixagéo (engastalhos) ter&o de ser pregados levemente, a fim de que
permanegam presos ao concreto ao se removerem as formas. Serragem, aparas, arame para a amarragao, pregos
etc. precisam ser removidos das férmas; os grampos de arame e pregos poderdo manchar as férmas e
conseqlentemente o concreto durante a concretagem. Aplicada a vibragéo, é necessario manter estreita vigilancia
em todas as amarragdes, para impedi-las que se afrouxem. Antes de revestir o concreto, & recomendavel a
lavagem superficial com agua e escova de ago para remog¢ao da pelicula residual do desmoldante.

1.6 - REMOGAO DAS FORMAS (DESFORMA)

Apds a remogao de pegas, como pinos, amarras e parafusos, deverdo elas ser colocadas em caixas e ndo
abandonadas sem cuidado, a pretexto de que ser&o guardadas posteriormente. Ndo poderdo ser usadas alavancas
(pés-de-cabra) entre o concreto endurecido e as formas. Caso um painel necessite ser afrouxado, terdo de ser
usadas cunhas de madeira dura.

1.7 - LIMPEZA

As férmas precisarao ser limpas imediatamente apés o seu uso e ndo deixadas para que isso seja feito por ocasido
da utilizag&o seguinte. As férmas de madeira deverao ser limpas com uma escova, para eliminar argamassa
endurecida que tenha aderido a sua superficie.

3 - ACO PARA CONCRETO ARMADO

3.1 - CRITERIOS PARA ESPECIFICAGAO, COMPRA E APLICACAO

3.1.1 - Generalidades:

Os produtos de ago para concreto estrutural podem ser divididos nos seguintes tipos:
» vergalhdes e arames para concreto armado (barras e fios)

* telas de ago soldado

» fios e cordoalhas para concreto protendido

Clevergan i‘fllenrique C. Ribeiro Marcelo Marcelino
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= barras para concreto protendido

+ fibras de ago.

Cabe destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificagdo de projeto, compra,
recebimento, armazenamento e utilizag@o. A verificacdo da qualidade do ago deve ser feita por intermédio de
laboratério especializado. Existem quatro categorias (CA25; CA40; CA50 e CAB0) em fungao da resisténcia
caracteristica de escoamento (respectivamente 250 MPa; 400 MPa; 500 MPa e 600 MPa) e duas classes (A e B),
sendo certo que a classe A abrange as barras simplesmente laminadas e a classe B, as barras encruadas (que
sofreram processo de deformagao a frio). A massa do material entregue na obra deve sempre ser conferida. E
necessario pesar o caminhao em balanga neutra antes e depois da descarga (a massa total de ago entregue é
calculada pela diferenca das pesagens). E preciso sempre anexar & nota fiscal o comprovante das pesagens do
fornecedor, da balanga neutra e, quando houver, o romaneio (relagdo que acompanha os materiais entregues, com
as especificagbes de qualidade, quantidade e peso) do processo de contagem das barras. Para pequenas
quantidades, é possivel realizar a conferéncia do ago por contagem das barras, utilizando o romaneio do
carregamento. Assim, deve-se medir o comprimento das barras e contar o niimero delas de mesma bitola.
Sabendo-se a massa linear de cada diametro, calcula-se por multiplicagéo o peso total de cada didametro de ago
entregue.

3.1.2 - Vergalhao:

Vergalhbes de aco sdo barras e fios caracterizados por categoria, dependendo do limite de escoamento a tragao, e
por classe, conforme o limite de resisténcia minimo a ruptura. As normas técnicas definem como barras os produtos
de diametro igual ou superior a 5 mm, obtidos por laminac&o a quente, ou laminagéo a quente e encruamento a frio.
Fios s&o os produtos de didmetro igual ou inferior a 12,5 mm, obtidos por trefilagio de fio-maquina na categoria CA
60 ou em processo equivalente. O arame recozido, fornecido em rolos, é obtido por trefilagdo em fio-maquina com
cozimento posterior, mediante tratamento térmico e controle de temperatura e tempo de cozimento. O arame
recozido possui elevada ductibilidade, o que permite seu uso na amarragéo de outros componentes da armadura.
Os vergalhtes em ago classe A séo obtidos por laminagéo a quente, sem posterior deformagéo a frio (s&o barras
lisas), enquanto os vergalhdes da classe B resultam de um processo de deformagéo a frio (encruamento),
resultando em barras torcidas ou com mossas (saliéncias transversais). As barras séo fornecidas em comprimentos
variaveis ou em rolos com didmetro maximo de 12,5 mm e precisam ter obrigatoriamente superficies com mossas,
gue asseguram o cumprimento de exigéncias de aderéncia. Os fios com diametro igual ou superior a 10 mm
também tém de apresentar esse tipo de extens&o. As normas técnicas determinam ainda que as barras com
diametro a partir de 10 mm devem necessariamente apresentar a identificacao do fabricante em relevo a cada 2 m,
no minimo, de sua extensdo. A pratica construtiva e os métodos de dimensionamento pressupbem limites de
escoamento a tracéo de 500 MPa a 600 MPa. Por essa razéo, utilizam-se para concreto estrutural acos das
categorias 50 e 60. As principais caracteristicas fisicas e mecanicas exigiveis das barras e fios de ago para
concreto estrutural sdo descritas nas tabelas a seguir:

CARACTERISTICAS MECANICAS

TENSAO DO ESCOAMENTO
CATEGORIA MINIMA
(Kh / mm2)
CA-24 24
CA-32 32
CA-40 40
CA-50 50
CA-60 60

Marcelo Marcelino
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O aco CA-24 e 0 CA-32 enquadram-se na classe A e 0s demais na classe B
CARACTERISTICAS FISICAS
Didmetro (mm) Massa linear minima (kg/m) Massa linear exata Massa linear mixima (kg/m)
e classe de ago tolerincia = -10% (barras) (kg/m) tolerincia = +10% {harras)
¢ -6% (fios) ¢ +6% (fios)
5,0 mm
Barra classe A ou B 0,141 0,157 0,172
tio classe A ou B 0,147 0,157 0,166
6,3 mm
Barra classe A ou B 0,223 0,248 0,273
Fio classe A ou B 0,233 0,248 0,263
8,0 mm
Barra classe A ou B 0,354 0,393 0,433
Fio classe A ou B 0,370 0,393 0,417
10,0 mm classe A ou B 0,586 0,624 0,661
12,5 mm classe Aou B 0,429 0,588 1,05
16,0 man classe Aou B 147 157 1,66
20,0 mm classe Aou B 2,33 248 2,63
25,0 mm classe A ou B 3,70 3,93 4,17
32,0 mm classe Aocu B 5,86 6,24 6,61
40,0 mm classe A ou B 9,29 9,88 10,5

Segundo a tabela, a massa real das barras tem de ser igual a sua massa nominal, com tolerancia de * 6% para
diametros iguais ou superiores a 10 mm e de + 10% para diametros inferiores a 10 mm. Os fios precisam ter
tolerancia compreendida no intervalo + 6%. A ocorréncia de desperdicios na utilizagéo de ago para concreto
estrutural decorre das variagdes de bitola € massa das barras, ou ainda devido a incompatibilidades entre os
comprimentos fornecidos e aqueles necessarios ao projeto. Para reduzir desperdicios, fabricantes e a construtora
atuardo conjuntamente, evitando operar nas faixas superiores, uma vez que o material empregado em quantidade
ficara incorporado ao produto final - a estrutura - sem acrescentar valor a esse produto. Por outro lado, ha uma
tendéncia de fornecimento de acordo com as medidas especificadas no projeto, na forma de um servigo agregado.

CARACTERISTICAS MECANICAS DE BARRAS E FIOS DEAGO PARA CONCRETO ESTRUTURAL
Categoria  Valorminimo Valorminimo  Alongamento minimo em comprimento  Dobramento

de fvk (MPa) de fst {MPa) de 10 didmetros em mm (%) alar
CA 50 500 1,20 fy tipo A = 8% Deve resistir sem
tipo B = 6% apresentar defeitos
CA 60 600 1,05 fy* T Deve resistiy sem

apresentar defeitos

* Nio pode ser inferior 2 660 MPa fst =resisténcia convencional a ruptura
fvk = resisténcia caracterfsticade escoamento fy = resisténcia de escoamento.

As barras e fios, fornecidos em feixes ou rolos, necessitam trazer obrigatoriamente, além do nome do fabricante,
informacdes como categoria, classe e diametro. A presenga de uma identificacdo da massa contida ficara a critério
da construtora. As normas técnicas estabelecem os seguintes itens a serem considerados na solicitagéo ao
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fornecedor:

* nimero da norma que devera ser cumprida pelo fornecedor;

« diametro, categoria e classe da barra ou do fio;

- quantidade em loneladas de acordo com a previsao de projeto, obseivaindo com o projetista de estriitura os
critérios considerados para perdas, em fungéo de cortes, e para as tolerancias de desbitolamento;

» comprimento e sua tolerancia;

« requisitos adicionais, como forma de inspegéo (contratagéo de laboratério especializado, verificagéo dos
laboratérios do fornecedor e de seus resultados de ensaio); condigdes de entrega, no que diz respeito ao
comprimento das barras, limpeza etc; e forma de inspecéo, no que tange as quantidades (pesagem, contagem e
medi¢cao);

» embalagem (feixe de 3t, por exemplo).

As normas técnicas também determinam condigdes de inspecgao, assegurando a construtora o livre acesso a locais
de coleta de amostras, bem como aos laboratorios do fornecedor para a verificagéo dos ensaios. Os fabricantes
costumam entregar certificados contendo o resultado dos ensaios realizados. Caso n&o ocorra contratacéo de
laboratérios de terceira parte (sem vinculo com a construtora ou com o fabricante), os ensaios podem ser
acompanhados pela construtora e seus resultados analisados pelo projetista de estrutura. A inspeg¢éo tem de ser
composta das seguintes verificagdes que constituem os critérios de recebimento:

- verificago visual de defeitos (fissuras, esfoliagdo e corrosdo) e do comprimento. O comprimento normal & de 11
m, com tolerancia de 9%. Aceita-se a ocorréncia de até 2% de barras curtas, porém com comprimento superior a 6
m;

« verificacdo da marcagéo das barras com identificacdo do fabricante,

+ ensaio de tragéo realizado de acordo com as normas técnicas (resisténcia de escoamento, resisténcia de ruptura
e alongamento),

* ensaio de dobramento realizado conforme as normas técnicas.

Outros dois ensaios podem ser realizados para efeito de caracterizagdo do material, sem a conotacéo de ensaio de
recebimento:

* ensaio de fissuragao do concreto
« ensaio de fadiga.

Os critérios para estabelecimento dos lotes de inspecéo sao definidos por norma técnica. A aprovagéo do lote
depende do atendimento as condigbes do comprimento observado nas barras e de resultados satisfatérios para os
ensaios de tragdo e de dobramento de todos os exemplares da amostra ensaiada. Caso um ou mais requisitos nao
sejam atendidos, & necessario proceder a uma contraprova, de acordo com os critérios previstos na norma técnica,
aceitando-se o lote se todos os requisitos forem entdo atendidos. Ha no mercado produtos que permitem a
soldagem de barras para @ 10 mm a @ 32 mm. Esses produtos s&o obtidos utilizando agos com menor teor de
carbono e manganés. Apos a Ultima etapa da laminagéo, o material é submetido a um resfriamento a agua capaz
de reduzir bruscamente a temperatura da superficie, fazendo com que o ndcleo da barra adquira elevada
tenacidade e sua superficie seja temperada, atingindo assim alta resisténcia mecanica final e alto grau de
ductilidade. O produto soldavel possibilita o uso de comprimentos menores, na medida em que a soldagem elimina
as emendas. A soldagem é realizada em central ou na obra, segundo 0s processos e aplicagdes a seguir.
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TIPO DE SOLDAGEM APLICACAO PRINCIPAL
Resisténcia elétrica - caldeamento; Emendas de barras em armaduras preparadas em central
jurta de topo
—Soldagzr-n ;léll’-i(‘& po?elel-rodos. N’V?SﬁdOSJ Emendas dp;;nr;:< A0 AANMIes o1 :\r-nl.a: Ts-—a;-:\:m——
junta sobreposta para garantir a continuidade dos trabalhos na obra;
servigos de recuperacio estrutural
Soldagem elétrica por eletrodos revestidos; Substitui a junta sobreposta quando o projeto nao per
junta sobreposta mite que haja traspasse de barras
Soldagem elétrica por eletrodos revestidos: Elementos da armadura que requerem grande rigicez
junta em cruz do conjunto

Um sistema de barras roscadas que usa tecnologia alema também est4 disponivel no mercado. Esse método é
utilizado em estruturas que exigem armadura muito densa. Assim como os produtos soldaveis, o sistema elimina
traspasses e esperas, e a emenda é feita com luva, porca e contraporca especificas. Sua comercializagso se da
por encomenda, sendo a medida de referéncia @ 32 mm. As barras precisam ser entregues limpas (com auséncia
de materiais estranhos ou corroséo excessiva aderidos a superficie delas) e abertas (nfo dobradas). As barras (e
os fios) de ago devem sempre ser armazenados em baias separadas por didmetro, em local protegido, sem contato
direto com o solo.

3.1.3 - Arame e Tela de A¢o Soldado:

Os arames s&o finos fios de ago laminado, galvanizado ou n&o. S&o vendidos em rolos, nas bitolas de 0,2 até 10
mm, de acordo com as bitolas BWG (Birmingham Wire Gauge). O arame recozido, ou queimado, & o arame
destemperado, usado para amarrar as barras de armadura de concreto armado. E apresentado usualmente nas
bitolas 16 BWG (1,65 mm) e 18 BWG (1,24 mm). A segunda é mais fraca, porém mais facil de trabalhar. A tela de
aco soldado € uma armadura montada por soldagem elétrica de fios trefilados, obtida por meio de um processo no
qual o ago é encruado, atingindo elevados limites de escoamento e resisténcia, dotando o produto final de alta
preciséo de dimensdes e correto posicionamento de seus componentes. As telas de aco soldado podem ser
fornecidas em rolos ou painéis, segundo padrdes de composigdo de diametros, espagamentos e dimensées globais
(largura e comprimento). S&o adquiridas por medida de area a ser armada. No mercado, ha telas destinadas a
armagao de estruturas de concreto de um modo geral (lajes, piscinas, pisos etc.), & armagéo de tubos de concreto e
a execucao de alambrados. As telas para alambrados sdo galvanizadas, em fung&o das condigdes de exposicao a
que estaréo sujeitas. Segundo célculo dos fabricantes, a utilizagdo de armadura convencional representa um custo
final do elemento estrutural superior ao custo que seria obtido com o uso de telas de aco soldado. De acordo com
os fabricantes, embora o custo de aquisi¢ao das telas de ago soldado seja cerca de 25% superior ao da armadura
convencional similar, seu uso, além de excluir a necessidade de arame de amarrag&o, reduz perdas e requer
menos méao-de-obra (cerca de 25% da exigida pelo processo convencional). A tela de ago soldado ndo & um
produto concorrente dos vergalhdes, mas sim complementar, na medida em que pode substituir a armadura
convencional em alguns elementos estruturais. As caracteristicas a serem observadas na especificagéo e aquisicao
de telas podem ser assim resumidas:

* a area a ser armada com tela precisa ser dimensionada especificamente para esse material. Em projetos
elaborados com armadura convencional, os fabricantes oferecem servigo de converséo para o uso de telas. A fim
de preservar as caracteristicas do projeto original, o resultado tem de ser submetido ao projetista estrutural;

+ assim como os vergalhdes, as telas necessitam obedecer ao controle da qualidade dos fios componentes e da
tela resultante. O fornecedor deve garantir a qualidade e acompanhar os resultados de ensaios realizados seguindo
as especificagbes das normas técnicas, ou contratar laboratério especializado para a inspegéo:

* condigbes especiais de dimensdes previstas no projeto podem ser atendidas pelos fabricantes a partir de consulta
técnica prévia;

* 0 detalhamento do projeto estrutural prevera o uso da tela, assegurando as amarragées com 0s demais
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componentes. Em caso de conversao de um projeto com barras e fios convencionais para tela de ago soldado, é
necessario observar que esse detalhamento seja efetivamente realizado.

As telas soldadas s&o caracterizadas pela bitola do arame usado e pela abertura da malha. Sao fabricadas em trés
tipos basicos:

- tipo Q : tem a mesma area de ago por metro (linear) nas duas dire¢des:drea de aco longitudinal (AsL) igual a area
de ago transversal (Ast);

- tipo L : tem maior area de ago por metro (linear) na dire¢ao longitudinal (AsL maior que Ast);

- tipo T: tem maior area de ac¢o por metro (linear) na diregdo transversal (Ast maior que AsL).

As telas padronizadas apresentam as seguintes dimensées:

- em rolos:

* largura: 2,45 m
» comprimento: 60 m e 120 m;

- em painéis:

* largura: 2,45 m
* comprimento: 4,2 me 6,0 m.

Anexo as telas, deve haver uma etiqueta que identifigue o0 nome do fabricante; o tipo de ago; a designagao da tela;
a area das segdes transversal e longitudinal; o didametro e o espagamento entre os fios transversais e longitudinais;
e a massa por unidade de area em quilogramas por metro quadrado. Além disso, as telas precisam ser fabricadas

com fios de ago classe B, com @ 3 mm a & 12,5 mm, e designagdo padronizada conforme tabela a seguir:

TirO CARACTERIZACAO

Q Sec¢ac poy metro da armadura longitudinal igual 3 se¢ 3o por metro da armadur a transversal,
usualmente com malha quadrada; age CA 60
L Seg %0 por metro da armadura longitudinal maior que a se¢80 por metre da armadura transversal,
usualmente com malha regular; ago CA 60
T Sec o por metro da armadura longitudinal menor gue a secio por metro da armadura trangversal,
usualmente com matha retangular; ago CA 60
QA Seq %o por metro da armadura longitudinal igual A seqio por metro da armadura transversal, usual-
mente com malha quadrada; ago CA 60
LA Se¢ Ao por metro da armadura longitudinal maior que a seglio por metro da armadura transversal,
usualmente com malha retangular; ago CA 50B
TA Sec %0 por metro da armadura longitudinal menor que a segio por metro da armadura transversal,

usualmente com malha retangular; ago CA 508

A verificagédo da qualidade do ago deve ser feita por intermédio de laboratério especializado. A inspegdo visual e a
verificagdo das caracteristicas dimensionais tém de ser feitas antes da retirada das amostras para ensaios
mecanicos. Essa verificagcao consiste em medir as dimensdes principais da tela, tais como comprimento, largura,
comprimento das franjas (2,5 cm) espagamentos e didmetro dos fios, bem como observar o aspecto geral e de
conservacdo do material, atentando para a existéncia de etiquetas de identificacdo de cada peca. Do pedido de
fornecimento precisam constar, entre outros, a quantidade (em numero de rolos ou painéis) bem como suas

dimensges, o tipo de ago e a designacdo ou descricdo da tela. Os didmetros padronizados dos fios de tela dentro

Marcelo Marcelino
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da categoria CA 60 sd0: 2 mm; 3 mm; 3,4 mm; 4 mm; 3,8 mm; 4,2 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm: 7,1 mm;
8,0 mm e 9,0 mm. Na categoria CA 50B sdo 10 mm; 11,2 mm e 12,5 mm. Normalmente, os espagamentos de fio
sao de 10 cm, I5 cm, 20 cm e 30 cm. As propriedades das telas sdo: aderéncia adequada em virtude da prévia
soldadura nos nés dos cruzamentos; ancoragem suficiente sem ganchos pela penetragéo das cruzetas de malha
nas vigas, auséncia de fissuramento pelo grande numero de fios de pequeno diametro soldados uns aos outros;
corte com alicate ou tesoura em qualquer comprimento que se desejar; economia de tempo e mao-de-obra por
apresentar-se em malha ou rolo utilizavel em qualquer formato de estrutura desejada. Para fixagdo da tela soldada,
a malha devera ser desenrolada dentro da férma e a ancoragem sera feita pela penetragéo das cruzetas das
malhas nas vigas, dispensando os ganchos. A armagéo positiva precisa ser colocada encostada a viga, nela
penetrando a dimensdo necessaria, eliminando por corte os fios da tela que interferirem com os estribos para
encaixe e ancoragem adequados. Na armacéo negativa, a tela sera apoiada nos ferros da viga e em banquetas
(caranguejos), que poderéo ser confeccionados com a prépria tela.

CONCRETO

CNCRETO ARMADO - CONDICOES GERAIS

1. PROJETO

1.1. Na leitura e interpretacdo do Projeto de Estrutura - e respectiva memoria de calculo - sera sempre levado em
consideracéo que tais documentos estardo de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto,
particularmente as seguintes: |
1.1.1. NBR 6118/1980: Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado

(NB-1/1978);

1.1.2. NBR 6120/1980: Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagbes

(NB-5/1978);

1.1.3. NBR 7197/1989: Projeto de Estruturas de Concreto Protendido (NB-116/1989);

1.1.4. NBR 9062/1985: Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado (NB-949/1985).

1.2. Havera integral compatibilizagéo entre o Projeto de Estrutura e o de Arquitetura.

1.3. Na hipétese da existéncia de fundagbes em profundidade - com projeto respectivo a cargo da CONTRATADA -

a ela, CONTRATADA, competira incluir, nesse projeto de fundagdes, os elementos de interligagdo com o Projeto de
Estrutura.

2. MATERIAIS

2.1. ARMADURAS

Conforme a NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e mais o seguinte:

2.1.1. As barras de aco n&o apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer
outra substancia que impec¢a uma perfeita ligagado ao concreto.

2.1.2. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo - balancins, andaimes, etc. - estaréo
dispostas de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

2.1.3. A armadura néo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se, para isso, a distancia prevista
pela NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

:1 - No caso de cobrimento superior a 6 (seis) cm - distancia entre férma e ferro - colocar-se-a uma armadura
complementar, dita “de pele”, disposta em forma de rede, cujo cobrimento obedecera ao disposto na NBR
6118/1980

(NB-1/1978),

:2 - Nos casos das obras de concreto armado e protendido, em relagéo a resisténcia ao fogo, o cobrimento
atenderd as exigéncias da NBR 5627/1980 (NB-503/1977);
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:3 - Nos casos de estruturas sujeitas a abras&o, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou a ambientes
fortemente agressivos, serdo tomadas medidas especiais para aumentar a protegdo da armadura, além da
decorrente do cobrimento minimo.

2.1.4. Seréo adotadas precaugdes para evitar oxidagao excessiva das barras de espera. Antes do reinicio da
concretagem, elas estardo razoavelmente limpas.

2.1.5. As diferentes partidas de ferro seréo depositadas e arrumadas de acordo com a bitola, em lotes
aproximadamente iguais, conforme disposto na NBR 7480/1985 (EB-3/1985), separados, um dos outros, de modo a
ser estabelecida facil correspondéncia entre eles e as amostras retiradas para ensaios.

2.2. AGREGADOS

Conforme a NBR 7211/1983 (EB-4/1982), a NBR 9775/1987 (MB-2642/1986), a NBR 9935/1987 (TB-309/1987) e
mais o seguinte:

2.2.1. Os agregados ser&o identificados por suas caracteristicas, cabendo ao laboratério, encarregado do controle
tecnolégico, proceder a modificagdo da dosagem referida no item 2.8, adiante, quando um novo tipo de material
substitui o inicialmente empregado.

2.2.2. Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente construidos para
a finalidade, dever&o trazer, na parte externa e em caracteres bem visiveis, o nome do material, o nimero de
padiolas por saco de cimento e o trago respectivo.

2.2.3. A dimens&o méxima caracteristica do agregado sera definida na NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

2.3. AGUA

2.3.1 — A agua destinada ao amassamento do concreto obedecera ao disposto no item 8.1.3 da NB-1/78 ( NBR
6118)

2.3.2 - A agua destinada ao amassamento do concreto sera isenta de teores prejudiciais de substancias estranhas.
Presumen-se satisfatorias as aguas potaveis e as que tenham Ph entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes limites I
maximos:

2.3.2.1 — Matéria orgénica ( expressa em oxigénio consumido ) ............ 3 mg/l
2.3.2.2 —Residuo SOldO.........cccooeviiiiiiecceccc e 5.000 mg/l
2.3.2.2 — Sulfatos ( expressos em ions SO4 ) ......ooovviocececeieecnnn. 300mg /1
2.3.2.3 — Cloretos ( espressos em ions CL- ) ......c..oooooeveiiioiiovceen . 500 mg /|
2.3.2.4 — AGUCET ...t 5mg/I

2.3.3 - Presume-se satisfatoria a agua potavel fornecida pela rede de abastecimento publico da cidade.

2.3.4 - Observagéo: Caso ocorra, durante a estagéo chuvosa, uma turbidez excessiva da agua, sera providenciada
a decantagdo ou filtragem.

2.4. CIMENTO

Conforme a NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e mais o seguinte:

2.4.1. Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR
5376/1991 (EB-758/1991) e a NBR 5737/1992 (EB-903/1992).

2.4.2. N&o sera conveniente, a critério da FISCALIZAGCAO, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos
diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo.

2.4.3. Nao sera conveniente o uso de tragos de meio saco ou fragdo. Os volumes minimos a misturar, de cada vez,
deverdo corresponder a 1 (um) saco de cimento.

2.4.4. O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, n&o sendo permitida sua medicdo em volume.

2.5. FORMAS E ESCORAMENTOS

2.5.1. As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR 7190/1982

(NB-11/1951) e/ou da NBR 8800/1986 (NB-14/1986).

2.5.2. O dimensionamento das férmas sera efetuado de forma a evitar possiveis deformagdes em conseqiiéncia de
fatores ambientais ou que venham a ser provocadas pelo adensamento do concreto fresco.
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2.5.3. Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformagdes provocadas pelo material nelas introduzido, as fdrmas
serdo dotadas da contra-flecha necessaria.

2.5.4. Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta.

2.5.5. Em pegas estreitas e altas sera necessario a abertura de pequenas janelas, na parte inferior da férma, para
facilitar a limpeza.

2.5.6. As formas serdo molhadas, até a saturagéo, a fim de evitar-se a absorgéo da 4gua de amassamento do
concreto.

2.5.7. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da forma
antes da colocacgdo da armadura.

2.5.8. O escoramento sempre que oportuno, & critério da FISCALIZAGAOQ, obedecera aos seguintes critérios,
estabelecidos pela NBR 6118/1980 (NB-1/1978):

-1 - “O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer, sob a ag&o do peso proprio, do peso da estrutura e
das cargas acidentais que possam atuar durante a execugao da obra, deformagdes prejudiciais a forma da
estrutura ou que possam causar esforgos no concreto na fase de endurecimento”.

'2 - "N&o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da segéo retangular, inferior a 5 cm para
madeiras duras e 7 cm para madeiras moles”.

:3 - “Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento dever&o ser contraventados, salvo se for demonstrada
desnecessidade desta medida, para evitar flambagem”.

4 - “Deverao ser tomadas as precaugdes necessarias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na
parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas”.

:5 - *O teor de umidade natural da madeira devera ser compativel com o tempo a decorrer entre a execucdo das
formas e do escoramento e a concretagem da estrutura. No caso de se prever que esse tempo ultrapasse 2 meses
a madeira a ser empregada devera ter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar’.

:6 - “Cada pontalete de madeira s6 podera ter uma emenda, a qual n&o devera ser feita no terco médio do seu
comprimento. Nas emendas, os topos das duas pegas a emendar deverao ser planos e normais ao eixo comum.
Deveréo ser afixadas com sobrejuntas em toda a volta das emendas”.

2.5.9. Seré objeto de particular cuidado a execucdo das férmas de superficies curvas.

2.5.10. As férmas ser&o apoiadas sobre cambotas, de madeira, pré-fabricadas. A CONTRATADA, para esse fim,
procedera a elaboragdo de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-os, oportunamente, a exame e
autenticacdo do CONTRATANTE.

2.5.11. Os andaimes serao perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das formas no
momento da concretagem, sendo preferivel o emprego de andaimes mecanicos.

2.6. ADITIVOS

2.6.1. Aditivos com finalidade de modificagdo das condigbes de pega, endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade,
durabilidade e permeabilidade do concreto, sé poderdo ser usados apos consentimento da FISCALIZACAOQ.

2.6.2. S6 poderédo ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional
especializado e idoneo.

2.6.3. A porcentagem de aditivo no concreto sera feita de acordo com as recomendagées do fabricante e/ou
laboratorio credenciado pelo CONTRATANTE.

2.6.4. Os aditivos aprovados pela FISCALIZAGAO conteréo indicacdes precisas de marca, procedéncia,
composicao; ndo se admitindo emprego indiscriminado, mesmo que tenham iguais efeitos. O emprego de cada
aditivo, mesmo os de idéntica agdo, exigira aprovacéo em separado. A autorizacéo de utilizac&o de determinado
aditivo serg dada por marca e por quantidade em relagcdo ao trago e para cada emprego.

2.7. EQUIPAMENTOS

2.7.1. ACONTRATADA mantera permanentemente, na obra, como minimo indispensavel para execugao do
concreto, 1 (uma) betoneira e 2 (dois) vibradores.

2.7.2. Caso seja usado concreto pré-misturado, torna-se dispensavel a exigéncia da betoneira, a critério da
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FISCALIZAGAO.

2.7.3. Poderé&o ser empregados vibradores de imers&o, vibradores de férma ou réguas vibradoras, de acordo com a
natureza dos servigos executados e desde que satisfagam a condicéo de perfeito adensamento do concreto.

2.7.4. A capacidade minima da betoneira sera a correspondente a 1 (um) traco com consumo minimo de um saco
de cimento.

2.7.5. Seré&o permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concretos uniformes e sem segregacao
dos materiais.

2.8. DOSAGEM

2.8.1. O estabelecimento do trago do concreto sera fungéo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR 6118/1980 (NB-1/1978), de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um
concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

2.8.2. Todas as dosagens de concreto seréo caracterizadas pelos seguintes elementos:

:1 - Resisténcia de dosagem aos 28 dias - (fc28).

:2 - Dimens&o maxima caracteristica (didametro maximo) do agregado em fungéo das dimensées das pecas a serem
concretadas, conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

:3 - Consisténcia, medida através de "SLUMP-TEST", de acordo com o método preconizado na NBR 7223/1992
(MB-256/1992).

4 - Composicéo granulométrica dos agregados.

:5 - Fator agua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas.

:6 - Controle de qualidade a que sera submetido o concreto.

.7 - Adensamento a que sera submetido o concreto.

:8 - Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e umidade).

2.9. RESISTENCIA DE DOSAGEM

2.9.1. A fixagdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungao da resisténcia caracteristica do concreto
(fck), definida no Projeto de Estrutura e em obediéncia ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

2.9.2. A classificagéo dos concretos por grupos de resisténcia - Grupos | e Il - & objeto da NBR 8953/1992 (CB-
130/1992).

2.10. CONTROLE TECNOLOGICO

2.10.1. O controle tecnolégico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

2.10.2. O controle tecnoldgico obedecera ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-1/1978), na NBR 12654/1992 -
“Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto”

2.11.1. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera,
rigorosamente, ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-1/1978), e as recomendagdes constantes dos itens seguintes.
2.11.2. Sera retirado, no minimo, 1 (um) exemplar para cada 25 (vinte e cinco) m3 de concreto aplicado. Cada
exemplar sera constituido por 2 (dois) corpos de prova - vide NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

2.11.3. Sem prejuizo do disposto no item precedente, serdo necessariamente extraidos corpos de prova todas as
vezes que houver modificagdes nos materiais ou no trago.

2.11.4. Além das prescrigdes precedentes, sera observado o cuidado de moldagem de corpos de prova de cada
elemento representativo da estrutura, a razédo minima de 8 exemplares nas fundagdes, 4 exemplares em cada teto
com as respectivas vigas e 4 exemplares nas extremidades dos pilares de cada pavimento.

2.11.5. Cuidados iguais aos precedentes serdo adotados em relagio a quaisquer elementos estruturais ndo
incluidos nos acima referidos.

2.11.6. Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto da estrutura, serdo efetuados ensaios nao
destrutivos. Em obras importantes e/ou naguelas em que houver duvidas sobre o resultado dos ensaios ndo
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destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura.

3. EXECUCAO

3.1. DIVERSOS

3.1.1. A execucéo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua
resisténcia e estabilidade.

3.1.2. A execugdo dos elementos estruturais de projeto adaptado - vide item 1.3 retro - sera atribuicdo da
CONTRATADA e nao acarretara dnus para o CONTRATANTE.

3.1.3. Havera, obviamente, integral obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando o titulo desta norma:
“Projeto e Execugao de Obras de Concreto Armado”.

3.2. TRANSPORTE DO CONCRETO

3.2.1. O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacéo ou desagregacgdo de seus
componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

3.2.2. Poderao ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local da
concretagem, carrinhos de méo com roda de pneu, jiricas, cagambas, pas mecanicas ou outros. Em hipétese
nenhuma sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciga.

3.2.3. No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacéo. O didmetro interno do tubo sera, no minimo, trés vezes o diametro maximo do agregado, quando
utilizado brita e 2,5 vezes o diadmetro, no caso de seixo rolado.

3.2.4. O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu iangamento, conforme item
3.3.5, adiante especificado.

3.2.5. Sempre que possivel sera escothido sistema de transporte que permita o langamento direto nas formas.
3.2.6. N&o sendo possivel o langamento direto, serdo adotadas precaugbes para manuseio do concreto em
depésitos intermediarios.

3.2.7. O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veicuios especiais dotados de movimento capaz de
manter uniforme o concreto misturado.

3.2.8. No caso de utilizagao de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-se-a condigbes de percurso suave, tais como
rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

3.2.9. Quando os aclives a vencer forem muito grandes - caso de um ou mais andares - recorrer-se-a ao transporte
vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

3.3. LANCAMENTO

Conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e mais 0 adiante especificado.

3.3.1. Competira 8 CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, 8 FISCALIZACAO e ao laboratério
encarregado do controle tecnolédgico, do dia e hora do inicio das operagdes de concretagem estrutural, do tempo
previsto para sua execugéo e dos elementos a serem concretados.

3.3.2. Os processos de langamento do concreto serdo determinados de acordo com a natureza da obra, cabendo a
FISCALIZAGCAO modificar ou impedir processo que acarrete segregacéo dos materiais.

3.3.3. Néo sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2 m. Para evitar segregacéo em quedas
livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas apropriadas. No caso de pecgas estreitas e altas, o concreto
sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

3.3.4. Nas pec¢as com altura superior a 2 metros, com concentracdo de ferragem e de dificil langamento, além dos
cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa com 5 a 10 cm de
espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de “ninhos
de pedra”.

3.3.5. O intervalo méximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu langamento
nao excedera a 1 (uma) hora.

3.3.6. Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em fungéo

|
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das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO.

3.3.7. Em nenhuma hipétese seré permitido o langamento apds o inicio da pega.

3.3.8. Néo sera permitido o uso do concreto remisturado.

3.3.9. Nos lugares sujeitos a penetracao de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto seja lancado
sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco, nao possa ser levado pela agua de infiltragao.

3.3.10. A concretagem seguira rigorosamente um programa de langamento pré-estabelecido para o Projeto - vide
NBR 6118/1980 (NB-1/1978).

3.3.11. Nao sera permitido o “arrastamento” do concreto a distancias muito grandes, durante o espalhamento,
devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre ¢ concreto ja
aplicado, podera provocar perda da argamassa por adesao aos locais de passagem.3.4. ADENSAMENTO
Conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e mais o especificado a seguir.

3.4.1. Nao seré permitido adensamento manual.

3.4.2. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da férma.

3.4.3. Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu
redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

3.4.4. Os vibradores de imersao nao serdo deslocados horizontalmente. A vibracéo sera apenas a suficiente para
que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

3.4.5. A vibragado sera feita a uma profundidade n&o superior a agulha do vibrador.

3.4.6. As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento da
aguiha.

3.4.7. As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador ser&o da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha
(aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo).

3.4.8. Sera aconselhavel a vibragéo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num
Ginico ponto ou em pontos distantes.

3.4.9. A vibragéo préxima as férmas (menos de 100 mm), sera evitada no caso de utilizar-se vibrador de imerséo.
3.4.10. Colocar-se-a a agulha na posigéo vertical, ou quando impossivel, inclina-la até um angulo méaximo de 45°.
3.4.11. Introduzir-se-a a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para evitar formacéo de buracos que
se enchem de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a
15 segundos, admitindo-se contudo, maiores intervalos para concretos mais secos.

3.4.12. Na vibrag@o por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligagéo
duas a duas.

3.4.13. Admitir-se-a a utilizagéo, excepcionaimente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, etc.), a critério
da FISCALIZAGCAO.

3.5. JUNTAS DE CONCRETAGEM

Conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e mais o especificado a seguir:

3.5.1. Durante a concretagem poder&o ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em qualquer hipétese, a junta
entdo formada denominar-se-a de “junta fria”, desde que ndo seja possivel retomar a operagao antes do inicio da
pega do concreto ja langado.

3.5.2. Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento.

3.5.3. As juntas serdo localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

3.5.4. Quando nado houver especificacdo em contrario, as juntas nas vigas serdo, preferencialmente, em posicéo
normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais). Tal posi¢céo sera assegurada através de forma de madeira,
devidamente fixada.

3.5.5. A concretagem das vigas atingira o tergo médio do vao, ndo sendo permitidas juntas préximas aos apoios.
3.5.6. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de compactacao, pois & possive! fazer-se féormas de
sarrafos verticais que permitam a passagem dos ferros de armagéo e néao do concreto, evitando a formagéo da nata
de cimento na superficie, 0 que se verifica em juntas inclinadas.

3.5.7. Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingira o tergo médio do maior véo, localizando-se as
juntas paralelamente & armadura principal.
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3.5.8. Em lajes nervuradas as juntas deverao situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

3.5.9. As juntas permitirao uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser lan¢ado.

3.5.10. Para assegurar-se a condig&o do item precedente, devera, a superficie das juntas, receber tratamento com
escova de ago, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formagéo de redentes, ranhuras
ou saliéncias.

3.5.11. Tal procedimento sera efetuado apos o inicio de pega e quando a pega apresentar resisténcia compativel
com o trabalho a ser executado.

3.5.12. Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera preparada da
seguinte forma:

:1 - Limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais & aderéncia,
obtida com o mesmo tratamento citado no item 3.5.10, retro.

:2 - Saturac@o com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de “saturado superficie seca’, conseguida
com a remogédo do excesso de agua superficial.

3.5.13. Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a “interface” entre o concreto ja endurecido e o recem
langado, a fim de se garantir a perfeita ligagéo das partes.

3.5.14. No langamento de concreto nove sobre superficie antiga podera ser exigido a critério da FISCALIZACAO, o
emprego de adesivos estruturais, conforme E-EPO.2.

3.6. CURA DO CONCRETO

Conforme NBR 6118/1980 (NB-1/1978) e mais o especificado a seguir:

3.6.1. Qualguer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagéo devera iniciar-se téo logo
termine a pega.

3.6.2. O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim da pega, continuara por periodo minimo de 7 dias.
3.6.3. Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou qualquer outro
material adequado mantida permanentemente molhada, esta camada tera, no minimo 5 cm.

3.6.4. Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura serd mantida entre 38°C
e 66°C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

3.6.5. O CONTRATANTE admite os seguintes tipos de cura:

:1 - Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

:2 - Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

:3 - Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

‘4 - Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, devendo entretanto
ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retratacéo térmica;

:5 - Peliculas de cura quimica.

3.7. DESMOLDAGEM DE FORMAS E ESCORAMENTOS

3.7.1. A retirada das férmas obedecera ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-1/1978), devendo-se atentar para os
prazos ali recomendados:

:1 - Faces laterais: 3 (trés) dias.

:2 - Faces inferiores: 14 (quatorze) dias.

:3 - Faces inferiores sem pontaletes: 21 (vinte e um) dias.

3.7.2. A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para
pecas em balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais.

3.8. INSPECAO DO CONCRETO

3.8.1. Apds a retirada das formas, o elemento concretado sera exibido a FISCALIZACAO para exame.

3.8.2. Somente apds este controle, e a critério da FISCALIZAGAO, podera a CONTRATADA proceder a reparagéo
de eventuais lesdes (“ninhos de abelha”, vazios e demais imperfeicdes) e a remogéo das rugosidades, estas no
caso de concreto aparente, a fim de que as superficies, internas e externas, venham a se apresentar perfeitamente
lisas.

3.8.3. Em caso da ndo aceitagdo por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, a CONTRATADA se
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obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrugéo, sem 6nus para o CONTRATANTE, tantas vezes
quantas sejam necessarias até aceitagéo final.

3.8.4. As imperfei¢des citadas no item 3.8.2, retro, serdo corrigidas da seguinte forma:

1 - Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma superficie aspera e limpa;

-2 - Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, usando adesivo estruturai a base de
resina epoxy. No caso de incorregdes grandes, substituir-se-& a argamassa por concreto no trago 1.2:2;

-3 - Quando houver umidade e/ou infiltragao de agua, o adesivo estrutural sera substituido por impermeabilizante de
pega rapida, devendo tal produto ser submetido a apreciagéo do CONTRATANTE, antes de sua utilizag&o.

3.8.5. A FISCALIZACAO procedera, posteriormente a um segundo exame para efeito de aceitacao.

3.8.6. Fica claro e estabelecido que os critérios de aspero, limpo, grande, umido e infiltragé&o ficam a critério da
FISCALIZAGAO.

4. DISPOSICOES DIVERSAS

4.1. Nenhum conjunto de elementos estruturais - vigas, montantes, percintas, lajes, etc. - sera concretado sem
primordial e minuciosa verificagdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, da perfeita disposicao,
dimensées, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da
correta colocagéo de canalizagdes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto.
4.2. Todos os vaos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo devam facear com as lajes dos tetos e que nao
possuam vigas previstas no Projeto de Estrutura, ao nivel das respectivas padieiras, terao vergas de concreto,
convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam no minimo 20 cm para cada lado do vao.

4.3. A mesma precaucgao sera tomada com os peitoris de véos de janelas, os quais seréo guarnecidos com
percintas ou contra-vergas de concreto armado, conforme P-06.T1J.1.

4.4. As furagdes para passagem de canalizagBes através de vigas ou outros elementos estruturais, guando
inevitaveis, serdo previstas com buchas ou caixas adrede localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A
localizagdo e dimensdes de tais furos ser&o objeto de atento estudo da CONTRATADA no sentido de evitar-se
enfraquecimento prejudicial & seguranga da estrutura.

4.5. Como diretriz geral, nos casos em que n3o haja indicagéo precisa no Projeto de Estrutura, havera a
preocupacéo de situar-se os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragéo de vigas ou outros elementos
atravessados.

4.6. De qualquer modo, de acordo com o previsto no item 3.1.1, retro, cabera inteira responsabilidade &
CONTRATADA pelas conseqguéncias de eventuais enfraquecimentos de pegas resultantes da passagem das
citadas canalizagdes cumprindo-lhe, destarte, desviar as tubulagdes sempre que possam prejudicar a estrutura, ou
mesmo propor aoCONTRATANTE as alteragdes que julgar convenientes, tanto no Projeto de Estrutura quanto nos
Projetos de Instalagtes.

4.7. As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levaro pilaretes e percintas de concreto armado, solidarios
com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e a evitar trincas decorrentes da concordancia de elementos de
diferentes coeficientes de dilatagéo.

4.8. Nos painéis de lajes de maior v&o, havera cuidado de prever-se contra-flechas nas formas. Para lajes de cerca
de 5,00 x 6,00 m as contra-flechas seréo as seguintes:

:- na laje superior (de forma perdida): 5 (cinco) mm;

:- na laje inferior; 8 (oito) mm.

4.9. Na hipétese de determinadas pegas da estrutura exigirem o emprego de armaduras com comprimento superior
ao limite comercial de 12 (doze) m, as emendas decorrentes obedeceréo rigorosamente, ao prescrito sobre o
assunto na NBR-6118/1980 (NB-1/1978).

4.10. Para garantir a estabilidade das guias de carros dos elevadores contra o efeito de flambagem, o espagamento
entre chumbadores de apoio néo deve ser superior a 3,15 m. Caso essa condigéo n&o possa ser satisfeita com os
elementos projetados, compete & CONTRATADA executar vigas intermediarias, integradas na estrutura do(s)
pogo(s), utilizando, para tal fim, os tipos de dosagem e de armadura empregados na estrutura.
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5. TESTES

5.1. Os testes obedecer&o ao disposto no item 2.11, retro. bem como - e principalmente - ao prescrito nas normas
da ABNT atinentes ao assunto, com destaque para as seguintes:

5.1.1. NBR 5738/1994: Moldagem e Cura de Corpos-de-Prova Cilindricos ou Prismaticos de Concreto (MB-2/1994).
5.1.2. NBR 5735/1994. Ensaio de Compressao de Corpos-de-Prova Ciiindricos

(MB-3/1994).

5.1.3. NBR 5750/1992: Amostragem de Concreto Fresco (MB-833/1992).

5.1.4. NBR 7223/1992: Concreto - Determinagéo da Consisténcia pelo Abatimento do Tronco de Cone (MB-
256/1992).

5.1.5. NBR 9606/1992: Concreto - Determinagéo da Consisténcia pelo Espalhamento do Tronco de Cone (MB-
2519/1992).

5.2. Os resultados de todos os testes exigidos neste Procedimento ser&o fornecidos pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 2 (duas) vias, com parecer conclusivo. O CONTRATANTE devoivera, 8 CONTRATADA, uma
das vias autenticada e, se for o caso, acompanhada de comentarios que julgar oportunos, considerando o resultado
dos testes.

5.3. O CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA, caso julgue necessario e independentemente da
apresentac&o dos testes exigidos no item 2.11, retro, a realizag&o complementar de testes n&o destrutivos.

5.4. O pagamento dos testes mencionados no item anterior sera efetuado de acordo com o disposto nas Instrugdes
de Concorréncias e/ou Edital de Licitagao.

5.5. A autenticacdo do CONTRATANTE néo exime a responsabilidade da CONTRATADA definida no item 3.1.1,
retro.

5.6. Caso o resultado dos testes mencionados no item 5.2 n&o seja aceitavel, a CONTRATADA arcara com todo o
6nus que advenha dos testes mencionados no item 5.3.

5.7. O laboratorio ou laboratérios selecionados para os testes terdo de estar credenciados pelo INMETRO, sendo
indispenséavel a apresentagéo do “Certificado de Credenciamento” atualizado expedido pelo INMETRO, sem o qual
a Fiscalizagéo podera considerar inaceitaveis os resultados dos exames e dos testes realizados por iniciativa da
Contratada.

5.8. A apresentagéo do Certificado de Credenciamento expedido pelo INMETRO sera efeuada “a priori” , ou seja,
antes da realizagéo dos testes e dos exames ou, quando muito, concomitantemente com os resultados destes
exames e testes.

NORMAS TECNICAS

A execugao das estruturas de concreto simples e concreto armado, bem como o material aplicado e o seu
manuseio, deverédo obedecer as Normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em suas edicbes
mais recentes. Citam-se especialmente a NBR 6118, NBR 7480, NBR- 7678, NBR-8953, além de outras referidas a
seguir:

- NBR-6118 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento

- NBR-6122 -Projeto e execugéo de fundagbes

- NBR-6120 - Cargas para o célculo de estruturas de edificagtes

- NBR-8681 - Agdes e seguranca nas estruturas

- NBR-6123 - Forgas devidas ao vento em edificagbes

- NBR-5741 - Extrac&o e preparag&o de amostras de cimentos

- NBR-5732 - Cimento Portland comum

- NBR-5736 -Cimento Portland pozolanico

- NBR-5733 - Cimento Portland de alta resisténcia inicial

- NBR-7678 - Seguranga na execugéo de obras e servigos de construgao

- NBR-8953 - Concreto para fins estruturais - Classificagdo por grupos de resisténcia
fn/Henrique C. Ribeiro Marcelo Marcelino
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- NBR-12654 - Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto
- NBR-5682 - Contratagéo, execugéo e supervisdo de demoligdes
- NBR-5735 - Cimento Portland de alto-forno
- NBR-7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado
- NBR-7211 - Agregado para concreto
- NBR-7212 - Execucéo de concreto dosado em central
- NBR-11768 - Aditivos para concreto de cimento Portland
- NBR-12317 - Verificagado do desempenho de aditivos para concreto
- NBR-7215 - Cimento Portland - Determinacgdo da resisténcia
- NBR-5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou prismaticos deconcreto
- NBR-5739 - Concreto - Ensaio de compresséo de corpos-de-prova cilindricos
- NBR-6152 - Materiais metalicos - Determinagéo das propriedades mecanicas a trago
- NBR-6153 - Produto metélico - Ensaio de dobramento semi-guiado
- NBR-7216 - Amostragem de agregados
- NBR-7217 - Agregados - Determinagéo da composigéo granulométrica
- NBR-7218 - Agregados - Determinagao do teor de argila em torrées e materiais friaveis
(devera ser feita verificagao por amostragem)
- NBR-7219 - Agregados - Determinagao de teor de materiais pulverulentos
- NBR-7220 - Agregado - Determinacgéo de impurezas organicas himicas em agregado middo
- NBR-7223 - Concreto - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
- NBR-7481 - Telas de ago soldadas para armadura de concreto
- NBR-12655 - Concreto - Preparo, Controle e Recebimento
Outros regulamentos internacionais poderao ser utilizados quando da falta do seu correspondente brasileiro. Por

exemplo:

CEB - Comité Euro-International du Béton
ACI - American Concrete Institute

DIN - Deustshe Industrie Norm

7 - LIMPEZA GERAL:

Os servigos de limpeza geral deveréo satisfazer ao que estabelece as especificagées abaixo:

— Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

— Todas os pavimentos, serdo limpos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos
de limpeza.

— Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos.

— Durante a obra ndo seréo permitidos actimulos de materiais e entulhos na obra, que possam ocasionar acidentes
e/ou atrapathar o bom andamento dos servigos, ficando a contratada obrigada a atender, de pronto, a quaisquer
exigéncias da contratante, quando notificada por escrito, sobre servigos gerais de limpeza.

8 - VERIFICAGAO FINAL:

Sera procedida cuidadosa verificagéo por parte da Fiscalizag8o, antes do aceite final da obra, das perfeitas
condigbes de funcionamento e seguranga de todas as instalacdes e aspecto de limpeza geral, o que ndo isentara a
contratada de responsabilidades futuras, em decorréncia de negligéncias acontecidas durante a obra.
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. MEMORIA DE CALCULO
ESTABILIZACAO DE VIA PUBLICA COM EXECUGAO DE MURETA ESTAQUEADA - ESTRADA DO ZUNGU (ANTES DA
CACHACARIA DESINIBIDA) - ANGRA DOS REIS/R]

Ii SEII\"IEDS PRELIMINARES

L

EMOP
02.020.0001-0

Placa de idi de obra publica,inclusive pintura e suportes de madelra. Fornecimento ¢ colacagio.

Quantidade Comprimento Largura

100 3,00 2,00
|__ TorAL 6,00 m’
EMOP Aluguel de iner para escrit6rio ,medindo 2,20m largura, 6,20m comprimento e 2,50m altura,composto de chapas de ago ¢/ nervuras tr isol. ter astico no forro,chassis
02.006.0010-0 reforgado e piso em do naval, incluindo instal elétricas, exclusive transporte ¢ carga e descarga.
Quantidade Meses Total
1,00 2,00 2,00
TOTAL 2,00 um X més
EMOP " : 5 ; -
L 04.005.0300-0 Transporte de container segundo descrigdo da famflia 02.006, exclusive carga e descarga(vide item 04.013.0015).
Quantidade distancia Total (um x km)
1,00 50,00 50,00
TOTAL 50,00 umx km
EMOS Carga e descarga de container , segundo descrigio da famflia 0 2.006.
04.013.0015-0 ! e
Quantidade Viagens Total
1,00 2,00 2,00
TOTAL 2,00 unidade
L 02.015.0001-0 Instalacac e ligacao provisoria para ab deaguae sanitario em canteiro de obras,inclusive escava cao,excl rep. da p do logradouro public o —l
Quantidade
1,00
TOTAL 1,00 unidade
02.016.0001-0 Instatacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia el etrica.em baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga 3kw, o forneci; do medidor
Quantidade
1,00
TOTAL 1,00 unidade
02.030.0005- PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R], COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
e SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Quantidade
Sinalizagdo da Via Publica 4,00
TOTAL 4,00 unidade
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE
01.005.0001-A
COMPACTACAQ
Comprimento Largura Total (m?)
Area da erosio 15,00 2,50 37,50
[ ToTaL 37.50 m?
L 01.018.0001-A LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 _’

Comprimento

Locagdo do meio -fio estaqueado 12,00

TOTAL 12,00 m

02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
. APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

Comprimento Altura Total (m?)
Isol da via para ¢do do meio-fio , 15,00 1,20 18,00
TOTAL 18,00 m?
01.001.0075-B  PERFURACAO MANUAL DE SOLO.A TRADO ATE 6" j
Comprimento Quantidade Total (m}
Meio-Fio Estaqueado 2,50 10,00 25,00

TOTAL 25,00 m

Pégina 1
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2) MOVIMENTO DE TERRA =i
03.001.0001-B  ESCAVACAC MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO )

Comprimento Largura Altura Total (m")
I tdo do mureta 12,00 1,20 080 11,52
TOTAL 11,52 m?
03.009,0015-a Aterrocom material de 12 categoria, d em das de 20cm de material apiloado, proveniente de jazida distante até 10km, inclusive escavagio, carga, transporte em
- héo b descarga, € irrigagio manuais
Aterro - Comprimento Largura Altura Total (m*)
12,00 1,00 080 9,60

TOTAL 9,60 m’ |

5] ESTABILIZAGAD DE TALUDE

MATERIAIS[CIMENTO,AREIA E ACOY, EXCLUSIVE PERFURACAQ

10.003.0010-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRD DE 4° PARA CARGA DE 15T, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS

Lomprimento Quantidade
Meio-fio Estaqueado 250 10,00

Total (m)
25,00

TOTAL 25,00 m

#REF!

11.013.0075-0 Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m’ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m? de srea moldada, formas e escoramento conforme itens
o 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, Inclusive méo de obra para corte, dobragem, montagem e colocagiio nas formas

Comprimento Largura
Concretagem Mureta estaqueada 15,00 0,20

Espessura Total
1,20 3,60

[ TomaL 3,60 m’

(o ADMISTRAGRD
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Angra dos Reis, 18 de Fevereiro de 2025

MEMORIAL JUSTIFICATIVO (

EXECUCAO DE MURETA ESTAQUEADA PARA RECOMPOSICAO DE VIA
PUBLICA NA ESTRADA DO ZUNGU - ZUNGU

ANGRA DOS REIS/R]

1) Objetivo

As especificagdes descritas neste documento tém como objetivo estabelecer as
diretrizes para orientar as empresas interessadas na prestacdo de servigo para

Secretaria Extraordindria de Infraestrutura, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

A contratagdo do servico é necessiria em fun¢do da demanda existente para
recomposicdo do trecho de via publica, no qual devido ao processo erosivo em curso,
danificou parte desta via situada na Estrada do Zungl. Esta interven¢do tem como
finalidade evitar o avango do processo erosivo no local, recuperar o trecho de via publica
danificado, aumentando a seguranga dos transeuntes da regido. A obra devera atender

as especificagdes e exigéncias do projeto bésico para constru¢io de mureta estaqueada

l
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A obra deverd atender as especificagdes e exigéncias do projeto basico para
constru¢ido da mureta estaqueada.

A presente especificagdo refere-se a execucdo completa das obras e servigos
necessarios a realizacdo da recomposigio da via, situada na Estrada do Zungu, na curva
antes da Cachacaria Desinibida, Zungt , Municipio de Angra dos Reis; conforme projetos,
compreendendo o fornecimento de material e mdo de obra com todos os encargos,
equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licengas e taxas, bem como as demais

despesas necessarias a completa execugdo da obra pela empresa CONTRATADA.

A execucdo dos servigos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes
previstas na legislagio: Resolugdo n2307, de 05 de julho de 2002, pelo Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras

vigentes a época da execugdo dos servigos.

2) Localizacao

0 local da estabilizacio est4 situado na Estrada do Zungy, na curva proximo a
Cachacaria Desinibida.
As coordenadas geograficas sdo 22°53'10.3"S 44°17'55.4"W . O trecho a ser

estabilizado possui aproximadamente 10,00 m de comprimento.

1
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-22.88619%, -44.298732

Localizagdo da Intervengdo - Mureta Estaqueada

3) Disposicoes Gerais

A execucido de todos os servigos contratados obedecera rigorosamente as normas
em vigor da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

A mio-de-obra a ser empregada devera ser de primeira qualidade e o acabamento
esmerado.

Ficard a critério de a Fiscaliza¢cdo impugnar qualquer trabalho que ndo satisfaga as
condi¢des contratuais.

As especificacdes referentes a este relatério foram organizadas com base no

projeto técnico em anexo. ﬁ
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3) Especificagbes Técnicas Gerais dos Materiais, Equipamentos e

Servigos

3.1) Administracio Local

As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro residente, em periodo
integral que serd responsavel por toda a comunicacio entre a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA.

A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através de sua FISCALIZACAO, poder a
seu critério, solicitar a substituicdo de qualquer profissional que nio esteja cumprindo
as determinagdes contidas em projetos e especificagdes e/ou com atitude incompativel
com o andamento dos servicos.

A vigilancia do canteiro de obras serd exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, a qual também deverd empregar a quantidade de operarios que se

fizerem necessarios a perfeita execugdo dos servigos

=> RESPONSABILIDADE E GARANTIA

¢ Nao poderd em hipétese alguma ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da empresa encarregada da execu¢do das obras
desconhecimento, incompreensio, duvida ou esquecimento das cldusulas e
condi¢des do contrato, projetos, normas e especificacbes técnicas;

¢ A contratada deverd aceitar integralmente todos os métodos de processo de
inspecdo, verificagdo, controle, ensaios de medigdo adotados pela fiscalizagdo, em
todo e qualquer servigo ou operagéo referente i obra.

¢ Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular , omisso ou nio previsto em Contrato, nesta especificagdo,

no projeto e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione ou venha a se
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relacionar diretamente ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de
duvida, a Fiscalizagdo submetera a instdncia superior.

& A existéncia da fiscalizacio em nada restringe a responsabhilidade 1inica, integral e
exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas implicagGes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes;

¢ A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia
dos servicos que efetuar, de acordo com instrugdes e demais documentos

técnicos fornecidos, responsabilizando-se, também, pelos danos decorrentes da

ma execucdo desses trabalhos.

=> LICENCAS E FRANQUIAS

¢ A contratada é obrigada a obter todas as licengas, aprovagbes e franquias
necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por
lei, observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca
publica. Bem assim, atender ao pagamento do seguro de pessoal , despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos de consumo d’agua, luz, que
diretamente se relacionam as obras e servigos contratados.

¢ 0 pagamento de licengas, taxas, impostos, multas e demais tributos que incidem
ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incubido, nisso incluidos os

encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

7
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=> SEGUROS E ACIDENTES

¢ Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidente no trabalho de execugdo das obras e servigos contratados, uso indevido
de patentes registradas e ainda que resulte em de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruigdo ou danos da obra em construgio até a definitiva aceitagdo da
mesma pela fiscalizagdo, bem como as indenizagdes que possam vir ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorra na via

publica.
=» ORDENS DE SERVICOS

+ Todas as Ordens de Servigos ou Comunicag¢io da Fiscalizagdo ou da Contratada, e
vice-versa serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus efeitos.
¢ Imediatamente apés o inicio das obras, a Contratada devera executar os trabalhos

e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma estabelecido.

3.2) Servicos Preliminares e Canteiro de Obras

O local para instalagdo do canteiro de obras serd estudado em comum acordo entre
a FISCALIZACAO E A CONTRATADA, sendo onde melhor aprouver e sem interferéncias

na execu¢ao dos servigos.

A localizagdo das instalagdes provisérias deverd obrigatoriamente levar em

consideragdo o fluxo de entrada e safda de material e pessoal, de modo a niio prejudicar

Secretaria Extraordindria de Infraestrutura - Rua do Comércio n°® 71/75 - 1° Andar - CEP 23.900-565
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As instalagdes provisdrias de agua, luz e esgoto serdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA, tendo a seu encargo também, a extensdo de redes de energia de baixa

tensdo, quando for necessario, hem como de 4agua e esgoto.

Nao serdo permitidas a utilizagdo de aguas de chuvas ou paradas na execucao dos

servigos.

3.2.1) Locac¢do da Obra

A locagdo, quando necessaria, serd executada pela CONTRATADA, com auxilio de
aparelhos topograficos quando necessario, sendo utilizados métodos de acordo com as
Normas da ABNT.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos
dos projetos, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a Fiscalizacdo, a
quem competira deliberar a respeito, além do acionamento do(s) respectivo(s)
Autor(es) do projeto, por parte da Contratada, o qual se encarregara de propiciar as

adequacdes necessarias.

3.2.2) Barracdo (ou contéiner)

Deveri ser construido o barracdo de obra com 12,00 m? estruturado com chapa de
madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fendlica, a prova d'dgua de
2,44x1,22m e 10 mm espessura e piso e estrutura de madeira de 32, sendo a cobertura
de telhas de onduladas de 6 mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligacdes

provisorias, inclusive instalagbes, aparelhos, esquadrias e ferragens conforme projeto

n22005/EMOP de acordo com a planilha de custos.

¥
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3.2.3) Placa da Obra

A CONTRATADA devera obedecer ao modelo de placa de obra da PMAR e serd
responsavel por fornecer e instalar a placa da obra, em local previamente autorizado

pela Fiscaliza¢do e conforme legislacdo da prefeitura.

A placa de obra serd imediatamente confeccionada e fixada em local da obra

aprovado pela FISCALIZACAO logo apés a emissdo da ordem de inicio dos servigos.

3.3) Sinalizacao

Durante o periodo da realizagdo da obra deverad ser a mesma contemplada com
sinalizagdo da via publica, delimitando toda drea da mesma para que no haja perigo

e/ou risco para veiculos que transitam pelo entorno.

3.4) Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais perfeita técnica,

tomado os devidos cuidados, de forma a evitar danos a terceiros.

A limpeza do terreno compreenderd os servios de capina, limpa-rocado,
destocamento e remog¢do, que permitird que a 4rea fique livre de raizes e toco de

arvores.

1
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3.5) Escavacoes

O material resultante da escavagdo ndo poderd ser depositado de maneira a
impedir a passagem de pedestre no passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na

pista de rolamento.
O material considerado reaproveitavel sera estocado, para servir de reaterro.

A execugdo das escavagdes implicara responsabilidade integral da contratada pela

sua resisténcia e estabilidade.

Se, em consequéncia da obra, houver danos a propriedade de terceiros, deverdo ser

recuperados.

Todas as tubulagdes existentes (esgoto e dgua) e equipamentos complementares
(caixas, ralos, etc), que foram danificados pela execug¢do dos servicos deverdo ser
reparados o mais rapidamente possivel, de forma que tudo funcione normalmente

quando da conclusdo do trecho da obra.

3.6)Transporte

Fica a cargo da Contratada, despesas como transportes decorrentes da execug¢io

dos servicos de preparo do terreno, escavagao e aterro.

O material excedente resultante das escavagdes, ou imprestavel, serd removido

para o local de bota-fora, previamente aprovado pela Contratante.

i
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3.7) Execucao de Estrutura de Concreto Armado

A execucdo e qualidade da estrutura das contengdes a serem executadas sdo de

inteira responsabilidade da Contratada.

1. As barras de ago deverdo se apresentar limpas, sem a presenca de qualquer
substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto, ndo podendo ficar em

contato direto com a forma, conforme a NBR 6118.

2. A qualidade do ago empregado seré especificado no respectivo projeto e devera
atender as prescri¢bes das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras
deverdo ser executados a frio, de acordo com os detalhes das prescri¢des da

ABNT.

3. As barras de ago ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como: fissuras,

esfoliagdes, bolhas, oxidagdo excessiva e corrosiva.

4. A camada preparatoéria deverd ser em concreto, com resisténcia caracteristica a

compressao fck 15 MPa.

5. O cimento deverd atender as prescrigdes da NBR 6118, da ABNT, os agregados
deverdo atender a NBR 7211 e NBR 6118, da ABNT, a dgua devera ser limpa e

isenta de elementos prejudiciais a hidratagio do concreto.

6. Ndo serd permitida a utilizagdo de tipos diferentes de cimento, nem de marcar

diferentes, ainda que do mesmo tipo.

7. A mistura devera ser realizada através de betoneia, com capacidade minima
correspondente a um trago com consumo minimo de um saco de cimento, que
produzam concretos uniformes e sem segregacido dos materiasi, sendo utilizado
vibradores de imersdo ou reguas vibratérias garantindo um perfeito

adensamento do concreto. Podera ser utilizado concreto usinado. #
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8. A concretada deverd apresentar dosagem do concreto utilizado na obra.

9. Devera ser realizado controle tecnoldgico, no qual serdo avaliadas dosagem,
trabalhabilidade, caracteristicas dos materiais constituintes e a resisténcia
mecanica, tudo em conformidade com a NBR 6118.

10. As formas e escoramentos poderdo ser de madeira ou metdlicas, sem

deformag¢des ou defeitos, que possam influir no acabamento das pecas.

Obedecerao aos critérios da NBR 7190 E/OU NBR 8800
11.A retirada das formas obedecera ao disposto na NBR 6118.

12.Nenhum conjunto de elemento estrutural serd concretado sme a prévia
verificagdo da Fiscalizagdo, da perfeita posicio, dimensdes, ligacdes e

escoramentos das formas e armaduras.

3.8) Informac¢des Complementares

¢ Todos os danos causados a servigos adjacentes, durante o andamento dos
servi¢os especificados, deverdo ser reparados sob total responsabilidade da

Contratada.

# Apos a conclusdo total da obra a contratada devera efetuar sua limpeza geral,
colocando-a em condi¢bes de uso, devendo os detritos, equipamentos,

ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

¢ Todos os casos que ndo se enquadrem nesse Memorial serdo resolvidos

conforme as determinacdes da Fiscalizac3o.

¥
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4) Observagoes
= OBRIGACOES DA CONTRATADA:

¢ Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento e

demais documentos vinculados a contratagio;

¢ Manter, durante todo o prazo de execugdo do objeto, todas as condi¢des de

habilitacdo e qualificagdo exigidas;

¢ Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto contratual, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes

da prestagdo do servigo.

= OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

¢ Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato por representante(s)

especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021;

¢ Rejeitar, no todo ou em parte, servigo em desacordo com este Termo de

Referéncia;
¢ Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

¢ Proporcionar todas as condigdes necessarias ao bom andamento da

execugdo do objeto; ;
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1. Todos os servicos deverdo ser de primeira qualidade;

2. Todos os quantitativos indicados no or¢amento nao eximem a empresa de
realizar sua prépria medi¢do a ser conferida pela Fiscalizagio;

3. Para toda medicio considerar o perfodo de 30 (trinta) dias e ser
compativel com o valor do cronograma; ,

4. Toda medicdo devera ser acompanhada de Carta de Encaminhamento,
Nota Fiscal, Boletim Medigdo, Memoria de Calculo, Diario de Obras, CND
FGTS, Divida Ativa da Unido e CND Trabalhista.

5. Qualquer irregularidade constatada deverd ser imediatamente
comunicada a fiscalizagio, cabendo retificagdo de material ou servigo, sob

pena de adverténcia e/ou retengao de pagamento.

Obs: Complementado pela Nota de Servico, que contém as especificagoes

necessarias e basicas para execugio dos servigos propostos.

Jassica tes Seabra
ngenhgira Civil

Matr. 32237 - PMAR
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Contratacio de Empresa Especializada para Servicos de Engenharia para execucio de
Estabilizacdo Via Pablica com Execucdo de Mureta Estaqueada - Estrada do Zungu -
Zungu -Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mio-
de-obra e guaisquer insumos necessarios a sua perfeita execucio).

1. Parcela de Maior Relevincia:

Comprovagao do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitagdo, profis-
sional de nivel superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugio de

obra ou servigo de caracteristicas semelhantes:

LEI 14.144/2021

“§ 12 A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior
relevdncia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo.”

¢ Execucao de Estrutura de Concreto Armado

2 M

Jéssica|Pontes Seabra
Engenheira Civil
Matricula 328.2a 7ra

tes Se

Jessica Pontes o i
Engenhelra =00

wiate, 32237 - PM




DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I.SEM DESONERAGCAO

CUSTO DIRETO ATE RS 150.000,00

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL AC 0,0500
TAXA DE SEGURO E QARMIA DO EMPREENDIMENTO K S+G 0,0070
TAXA DE RISCO pomag R 0,0080
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,0150
TAXA DE LUCRO L 0,050
PIS {geralmente 0,65%) 0,65%
TAXA DE TRIBUTOS COFINS (geralmente 3,00%) i 3,00%
ISS (legislagdo municipal) 5,00%
CPRB (INSS)
BDI RESULTANTE 24%
e (1+AC+S+R+ G +DFY A+ L) 1 <--Férmula do BDI
{(1—-05n
AC = Taxa de ADMINISTRACAO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERAGCAO
| = Taxa de incidéncia de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)
| B.D.I. 24%

na tabela a seguir.

A obtencao do BDI referencial que sera utilizado no orgamento-base da licitagdo pode ocorrer
mediante a utilizacdo das faixas de referéncia constantes do Acérdao 2.622/2013 - Plenario, reproduzidas




SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES

CUSTO DIRETO ATE RS 150.000,00

COFINS {geralmente 3,00%)

TAXA DE TRIBUTOS 2l i B
ISS (legislagdo municipal)
CPRB {INSS)

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL AC 0,0400
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,0085
TAXA DE RISCO R ~ 0,0075
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,0090
TAXA DE LUCRO L 0,055
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%

2 NNos
i £ U]

BDI RESULTANTE

20%

(14+AC+S+R+GA+DFI 1+ L) 0

a=0n 1 <--Férmula do BDI

BDI =

AC = Taxa de ADMINISTRACAO CENTRAL

S = Taxa de SEGURO

R = Taxa de RISCOS

G = Taxa de GARANTIA

DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS

L = Taxa de LUCRO/REMUNERACAO

| = Taxa de incidéncia de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)

| B.D.L.

—->

20%

obtencao do BDI referencial que sera utilizado no orgamento-base da licitagdo pode ocorrer
mediante a utilizac&o das faixas de referéncia constantes do Acoérdéo 2.622/2013 - Plenario, reproduzidas

na tabela a seguir.




PREFEITURA

Secretaria
n } EXTRAORDINARIA DE

INFRAESTRUTURA

Relacdo de Equipamento
Apresentam-se no anexo as fichas esqueméticas com caracteristicas técnicas,
geométricas e econdmicas do equipamento mais frequentemente utilizado em construgao
civil e obras publicas.

- Martelo tipo Unha 25”;

- Serrote de ago 18”;

- Carrinho de méo chapa de ago com camara;
- Andaime;

- Cavadeira articulada com 2 cabos;
- Desempenadeira de aco lisa / dentada;
- Enxada;

- P3;

- Colher de pedreiro;

- Cavadeira reta;

- Marreta de ago;

- Picareta ago;

- Fio de prumo; - Trena;

- Betoneira Gasolina 320 litros;

- Vibrador de Imersdo elétrico 2cv;
- Serra Circular;

- Mangueira cristal para nivel;

- Talhadeira de aco;

- Talha elétrica ou manual,

- Cortador de Vergalhdo;

- Serra Marmore;

- Instrumentos de Medicdo;

- Alicates / Chave Ajustavel,

- Baldes de obra;

- Soquetes manuais;

- EPI;

Angra dos Reis, 01 de Abril de 2025.

/

Clevext?n He, u{ C. Ribeiro
Gerentefldfrcamento
Mif. 532562
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ANEXO IlI
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS




PREFEITURA

N

Arg: SIOP, ASSOR:

N*  FONTE

1

1.1 EMOP

1.2 EMOP

13  EMOP

1.4  EMQP

1.5 EMOQP

1.6 EMOP

1.7  EMOP

18  EMOP

18 | EMOP

1.10| EMOP

111 EMOF

2t EMOP

2.2  EMOP

31 EMOP

3.2  EMOP

44 coMP

OBRA! ESTABILIZAGAOD DE VIA PUBLICA

LOCAL: ESTRADA DO ZUNGU — ANTES DA CACHAGARIA DESINIBIDA
- ZUNGIJ ANGRA DOS REIS/RJ

Secretaria |
EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE CUSTOS = F
cODIGO DESCRICAQ

-02.020,0001.0

02.006.0010-0

04,005.0300-0

04.013.0015-0

02.015.0001-0

02.016.0001-0

92 030.0005-0

01,006.0801-0

01.018.0001-0

02.014.0010-0

01.00%.0074-1

03.001.0001-1

03.006.0015-0

10.003.0010-0

11.013.0075-0

COMP.PMAR

SERVIGOS PRELIMINARES

-PL.ACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICAINCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADQ E PISO UNXMES

EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDC DESCRICAD DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ICARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAQ DA FAMILIA 02.008

INSTALACAD E LIGACAQ PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM GANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAQ,EXCLUSIVE REPOSICAD DA
PAVIMENTACAQ DO LOGRACCURGC PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAGC PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAD,PARA CANTEIRO DE OBRAS M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE
10 FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE SINALIZACAD PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,GEACORDO COM A
RESOLUCAC DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

* PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTQ,RASPAGEM

EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTQ LATERAL DOMATERIAL
EXCEDENTE.EXCLUSIVE COMPACTACAD

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAD
HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OERA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAQ,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAQ E RETIRADA

PERFURACAC MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 67

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAQ MANUAL DE VALAJCAVA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA (A{AHEIA ARGILA
OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

ATERRO COM MATERIAL DE 1* CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS
DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE
10KM,INCLUSIVE ESCAVACAQ,CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAD

BASCULANTE DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAD MANUAIS

ESTABILIZAGAO DE TALUDE

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4” PARA CARGA DE 15T JNJECAO DEARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,COM 459 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORRECIMENTO
DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)EXCLUSIVE PERFURACAQ

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA INCLLINDO MATERIAIS PARA, 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADC E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
MOILDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11,004.0022E 11.004.0035,60KG
DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAQ-DE-CBRA PARACORTE,DOBRAGEM MONTAGEM £
COLOCACAD NAS FORMAS

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL

Prego de venda & igual ao subtotal + administragdo local;
BDI Incluso conforme demostrativo e itens sem desoneragio;

Prego de venda { Junho | 2026 };

Devem ser usadas nos orgamentos de obra, duas {02) casas decimals truncadas (cortada na segunda casa decimal)

ELABORAGAC DO ORGAMENTO ( GERENTE )

Hennpe C Ribaro

Clevarton
Garende de peganeto
el 12567

s

i)

ELABORAGAC DE QUANTITATIVC ( FISCAL RESPONSAVEL )

A

i
Fabricig' Barbosa Freftas

rquiteto

Matr 32162 - PMAR

Phogra 1 de 1

UN

M2

UNXKM

UN

UN

UN

UN

Mz

M2

Mz

M3

M3

M3

TR 8

QUANT.

6,00

2,00

50,00

2,00

1.00

1.00

4,00

37,50

18,00

25,00

11,52

9,60

25,00

3,60

100.00

RS UNIT. BDI RS umT COM |
57978 |24% 718,93
88510 |20% 1.062,12
37,79 |24% 46,86
10048 | 24% 124,60

512496 | 24% 6.364,95

269483 | 24% 3,341,590
11507 | 24% 142,69

1145 | 24% 14,20
417 24% 547
080 | 24% 0,99
1748 | 24% 2130
7191 | 24% 9561
2870 24% 283,59
4035  24% 50,03
347581  24% 3.938,00
SUB TOTAL
3425 |24% 42,47
TOTAL GLOBAL

APROVAGAC { GESTOR )

R$ TOTAL

4.313,58

2.124.24

2.343,00

249,20

6.354,95

3.341,59

570,78

532,50

62,04

17,82

532,50
20.442,18

1.112,94

272246

3.83540

1.250,75

14.176,80

15.427,56

39.705,13
424700

4,247,00
43.962,13

marceln matce
matr 3007



PREFEITURA

Secretaria OBRA: ESTABILIZAGAO DE VIA PUBLICA
§1 EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA )
LOCAL: ESTRADA DO ZUNGU - ANTES DA CHAGARIA
Arg: SIOP. ASSOR: N DESINIBIDA - ZUNGU, ANGRA DOS REIS | RJ
[ _ PLANILHA DE CUSTOS
N° |[FONTE| CODIGO DESCRIGAO UN | QUANT. RS UNIT| BDI :;r::l:l RS TOTAL
1 ~ SERVIGOS PRELIMINARES : y i '
| _ SERVIGOSPRI RES : :
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES
1.1| EMOP | 02.020.0001-0 ¢ \apEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAD s 6.00
! !
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,{SOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO
1.2| EMOP | 02.006.0010-0 | 50 EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES UNXMES|, 2,00
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
TTRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAG DA FAMILIA
1.3 | EMOP | 04.005.0300-0 |55 nng EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) ] 50:90
1.4 | EMOP | 04.013.0015-0 (CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN 2,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
1.5 EMOP | 02.015.0001-0 cqr-avaCAQ,EXCLUSIVE REPOSICAQ DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO o 1.00
PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
1.6 | EMOP | 02.016.0001-0 ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA  UN 1,00
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R], COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
1.7 | EMOP | 02.030.0005-0 5\ryra DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E UL &:00
COLOCACAO
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
1.8 EMOP | 01.005.0001-0 EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 | 37.50
DOMATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAQ
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
1.9 | EMOP | 01.018.0001-0 bpeyECAD HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE [ M2 12,00
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
1.10| EMOP | 02.011.0010-0 LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE M2 18,00
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
1.11/ EMOP | 01.001.0075-1 PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 25,00
[2] MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
2.1 EMOP | 03.001.0001-1 (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 11,52
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE
2.2 | EMOP | 03.009.0015-0 |yyp 'y oM, INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO M3 9.60
BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS
3 | s ESTABILIZACAO DE TALUDE ;
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 15T,INJECAQ
DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO
3.1 EMOP | 10.003.0010-0 55003 INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E . 25.00
ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO
CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
3.2 | EMOP | 11.013.0075-0 MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E M3 3,60
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
SUB TOTAL
4 | ! ADMINISTRAGAO LOCAL .
41| COMP | COMP.PMAR ADMINISTRACAO LOCAL UN | 100,00
[ - _‘ _ N ] TOTAL GLOBAL
Prego de venda ¢ igual ao I + administragéo local;
BDI incl me d trativo e itens sem desoneracgio;
Preco de venda ( Fevereiro / 2025 );
Devem ser nos org tos de obra, duas (02) decimais tr das (cortada na segunda casa d 1)
ELABORACAO DO ORCAMENTO ( GERENTE ) ELABORACAO DE QUANTITATIVO ( FISCAL RESPONSAVEL ) APROVACAO { GESTOR )
\\
\ <
\ /Ribeiro QU\&{
c [H. C/Ri Jegsica Po abra
Engegineird Civil ngenheifa Civil

Cleverton Henrique C. F

Gerente de Orgamento |

Matr 32562

12011105284 Matr. 32237 - PMAR

Péagina 1 de 2
01/04/2025

Marcio Jumior C de Oliverra
Matr 31264
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdao deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo cientes
de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qgualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta, indireta ou por
meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipoteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societdria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacdo, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacdo integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do respectivo
contrato, as consorciadas serao solidariamente responsaveis pela pratica dos atos previstos nesta Lei,
restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e reparagdo integral do
dano causado.

Angra dos Reis, de de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara
ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de
funcdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente aos 6rgdos na linha hierdrquica da darea encarregada da

contratagao.

Angra dos Reis, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratacdo
Ref. Concorréncia n2 90.047/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob
o n? , portador da cédula de identidade n? , expedida por , DECLARA,

sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 19, do art. 92, da Lei Federal n? 14.133/2021,
qgue ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou entidade
licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que

disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2026.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




m:‘iﬂ'-‘;-' Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000207
lr':“ HElE | MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n2 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos
requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificacdo, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comiss3o de Contratacdo

Ref. edital n2 90.047/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob
0 n? , portador da cédula de identidade n? , expedida por , DECLARA,

sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 72, da Constituicdo Federal, que ndo
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz,

a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL Ne

14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]
Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial)
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa], DECLARO

que of(a) Sr(a). [nome completo do profissional
indicado da empresal), profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria
técnica ao [local ou equipamento visitado], acompanhado do

respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacOes inerentes ao objeto da licitagdo na modalidade Concorréncia Publica Eletrénica, n°
90.047/2026, as quais serdo consideradas quando da elaboracdo da proposta que vier a ser
apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotacdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XIlI

MODELO DE PROPOSTA

A Comiss3o de Contratacdo
Ref. Concorréncia n2 90.047/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob
o n? , portador(a) da cédula de identidade n? , DECLARAMOS inteira submissdo ao

Concorréncia Eletronica n2 90.047/2026 e seu respectivo termo de referéncia, correspondente a
licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estdo inclusos todos os custos diretos
e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta concorréncia, abrangendo todos os
custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s) item(s) em perfeitas condi¢des de uso,
eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS...vvreereenen. (coreeeeerennenenne )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacao a Comissao de Contratagao.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO XIlII
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitagdo estdo localizadas na

[endereco das instalagcbes], acompanhando a presente

declaragdo copia do respectivo Alvara de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de
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ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagdo junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sdo devidamente

observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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