PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CNPJ: 05.121.991/0001-84

Obra
REFORMA E ADEQUAÇÃO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA - ANEXO CAIC

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
21,26%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	4.722,05	0,18 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	85.556,16	3,29 %
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		1	28.174,42	1,08 %
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	71.618,68	2,75 %
5	FUNDAÇÃO		1	210.977,11	8,11 %
6	SUPERESTRUTURA		1	32.930,74	1,27 %
7	PISO DE CONCRETO		1	58.322,92	2,24 %
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		1	43.235,11	1,66 %
9	ESQUADRIAS		1	260.118,22	10,00 %
10	SISTEMA DE COBERTURA		1	422.385,99	16,24 %
11	IMPERMEABILIZAÇÃO		1	41.696,46	1,60 %
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		1	209.590,75	8,06 %
13	SISTEMA DE PISO		1	602.329,32	23,15 %
14	PINTURA E ACABAMENTOS		1	40.857,47	1,57 %
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1	22.784,42	0,88 %
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1	76.433,22	2,94 %
17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		1	70.022,77	2,69 %
18	SOLEIRAS/GRANITOS/MÁMORES		1	21.028,13	0,81 %
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1	3.047,21	0,12 %
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	137.049,48	5,27 %
21	URBANIZAÇÃO		1	116.259,53	4,47 %
22	SERVIÇOS FINAIS		1	42.406,52	1,63 %

Total sem BDI	**##########**
Total do BDI	**456.013,77**
Total Geral	**##########**

LUCCA DA CRUZ FERREIRA:01562246232
Assinado de forma digital por LUCCA DA CRUZ FERREIRA:01562246232

LUCCA DA CRUZ FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - 1522290770
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO