PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004783	SINAPI	A	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1201,824991		24,45541		29391,12289		29.391,12	4,57%	29.391,12	4,57%
00004796	SINAPI	A	PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	106		268,322831		28442,22009		28.442,22	4,42%	57.833,34	8,99%
00037370	SINAPI	A	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4398,556365		6,204205		27289,54539		27.289,55	4,24%	85.122,89	13,23%
00001379	SINAPI	A	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	20616,21112		1,301076		26823,2575		26.823,26	4,17%	111.946,15	17,40%
00042419	SINAPI	A	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ. CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL). GAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2		12343,87422		24687,74844		24.687,75	3,84%	136.633,89	21,24%
00006111	SINAPI	A	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1279,870721		18,046406		23097,06666		23.097,07	3,59%	159.730,96	24,83%
J00003	SEDOP	A	Cimento	Material	SC	324,669734		62,945575		20436,52309		20.436,52	3,18%	180.167,48	28,00%
00004750	SINAPI	A	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	713,8099079		24,45541		17456,51396		17.456,51	2,71%	197.624,00	30,72%
00035692	SINAPI	A	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	603,525825		28,515249		17209,68918		17.209,69	2,67%	214.833,69	33,39%
00036225	SINAPI	A	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	286,961833		48,995149		14059,73777		14.059,74	2,19%	228.893,42	35,58%
00000626	SINAPI	A	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO	Material	KG	379,86		30,213876		11477,04294		11.477,04	1,78%	240.370,47	37,36%
00042422	SINAPI	A	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ. CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL). GAS HFC.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	3		3757,917086		11273,75126		11.273,75	1,75%	251.644,22	39,11%
D00489	SEDOP	A	Placa 25x25 em 3mm em borracha p/ piso tátil	Material	un	596,16		17,95003		10701,08988		10.701,09	1,66%	262.345,31	40,78%
00000370	SINAPI	A	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	72,76461168		144,564		10519,14332		10.519,14	1,63%	272.864,45	42,41%
EC373700	SEDOP	A	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	1571,866031		6,204205		9752,179089		9.752,18	1,52%	282.616,63	43,93%
00010555	SINAPI	A	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA	Material	UN	29		312,523274		9063,174946		9.063,17	1,41%	291.679,81	45,34%
MO612700	SEDOP	A	AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	h	434,5872062		19,479999		8465,758341		8.465,76	1,32%	300.145,56	46,65%
00037372	SINAPI	A	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4398,556365		1,819097		8001,400688		8.001,40	1,24%	308.146,97	47,89%
00002708	SINAPI	A	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,5904		192,185791		7800,898131		7.800,90	1,21%	315.947,86	49,11%
D00425	SEDOP	A	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	940,72		8,15955357		7675,855234		7.675,86	1,19%	323.623,72	50,30%
MO475000	SEDOP	A	PEDREIRO	Mão de Obra	h	265,8905588		26,407024		7021,378369		7.021,38	1,09%	330.645,10	51,39%
P00048	SEDOP	A	Resina Acrílica	Material	GL	28,0664		249,4596384		7001,433995		7.001,43	1,09%	337.646,53	52,48%
MO611100	SEDOP	A	SERVENTE	Mão de Obra	h	351,5426876		19,479999		6848,051204		6.848,05	1,06%	344.494,58	53,54%
008005	SBC	A	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO DIAMANTINA IP72-00 ICASA	Material	UN	12		552,752501		6633,030012		6.633,03	1,03%	351.127,61	54,58%
00007268	SINAPI	A	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	3663,2331		1,758862		6443,121497		6.443,12	1,00%	357.570,73	55,58%
010414	SBC	A	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	18,816		337,316		6346,937856		6.346,94	0,99%	363.917,67	56,56%
00037371	SINAPI	A	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4358,556365		1,433593		6248,395895		6.248,40	0,97%	370.166,07	57,53%
MO121400	SEDOP	A	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	228,4387007		26,407024		6032,386252		6.032,39	0,94%	376.198,45	58,47%
00007173	SINAPI	A	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE	Material	MIL	3,53925		1692,00115		5988,41507		5.988,42	0,93%	382.186,87	59,40%
00039427	SINAPI	A	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	710,105836		7,46914		5303,879904		5.303,88	0,82%	387.490,75	60,23%
030357	SBC	A	CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE EM ACO INOX 554/845 + 2 PARAFUSOS	Material	UN	35,84		146,9734		5267,526656		5.267,53	0,82%	392.758,28	61,05%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001106	SINAPI	A	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2183,887016		2,4094		5261,857376		5.261,86	0,82%	398.020,13	61,86%
00001287	SINAPI	A	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	110,2294		47,453133		5230,730379		5.230,73	0,81%	403.250,86	62,68%
D00012	SEDOP	A	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	13,4694		365,0241		4916,655613		4.916,66	0,76%	408.167,52	63,44%
1043	ORSE	A	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1		4806,753		4806,753		4.806,75	0,75%	412.974,27	64,19%
A00013	SEDOP	A	Granitina	Material	kg	4911,62		0,939666		4615,282319		4.615,28	0,72%	417.589,55	64,91%
00004430	SINAPI	A	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	251,7849606		18,0705		4549,88013		4.549,88	0,71%	422.139,43	65,61%
9455	ORSE	A	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	Material	un	1		4541,719		4541,719		4.541,72	0,71%	426.681,15	66,32%
00039504	SINAPI	A	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SOLIDO. CAPA LISA EM HDF.	Material	UN	7		645,261414		4516,829898		4.516,83	0,70%	431.197,98	67,02%
00044497	SINAPI	A	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	192,4963543		23,00977		4429,296839		4.429,30	0,69%	435.627,28	67,71%
00040782	SINAPI	A	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	114,5655		37,695063		4318,55374		4.318,55	0,67%	439.945,83	68,38%
035616	SBC	A	RODAPE MARMORITE/GRANILITE CLARO 10cm	Material	M	83,79		49,645687		4159,812114		4.159,81	0,65%	444.105,65	69,03%
00002432	SINAPI	A	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS	Material	UN	114		36,02053		4106,34042		4.106,34	0,64%	448.211,99	69,66%
00000536	SINAPI	A	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	91,577364		44,140208		4042,243895		4.042,24	0,63%	452.254,23	70,29%
D00016	SEDOP	A	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	22,1283		180,705		3998,694452		3.998,69	0,62%	456.252,92	70,91%
D00135	SEDOP	A	Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m)	Material	m	719,2015		5,54162		3985,541416		3.985,54	0,62%	460.238,47	71,53%
14553	ORSE	A	Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada	Material	un	4		994,540085		3978,16034		3.978,16	0,62%	464.216,63	72,15%
099900	SBC	A	SERVENTE	Mão de Obra	H	195,89345		19,71941144		3862,903539		3.862,90	0,60%	468.079,53	72,75%
00007311	SINAPI	A	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	86,938743		44,248631		3846,920359		3.846,92	0,60%	471.926,45	73,35%
00036170	SINAPI	A	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO. *20	Material	m²	34,54104		99,9901		3453,762044		3.453,76	0,54%	475.380,21	73,89%
J00005	SEDOP	A	Areia	Material	m³	33,576377		102,3995		3438,204217		3.438,20	0,53%	478.818,42	74,42%
239	ORSE	A	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1		3409,301		3409,301		3.409,30	0,53%	482.227,72	74,95%
00001214	SINAPI	A	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	144,3461872		23,00977		3321,372568		3.321,37	0,52%	485.549,09	75,47%
00004425	SINAPI	A	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	84,74125374		38,225131		3239,245525		3.239,25	0,50%	488.788,34	75,97%
00001213	SINAPI	A	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	131,7987032		24,45541		3223,191325		3.223,19	0,50%	492.011,53	76,47%
00037595	SINAPI	A	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	920,20357		3,481583		3203,765106		3.203,77	0,50%	495.215,29	76,97%
00043490	SINAPI	A	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1184,344072		2,698528		3195,98564		3.195,99	0,50%	498.411,28	77,47%
004460	SBC	A	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	12		262,50413		3150,04956		3.150,05	0,49%	501.561,33	77,96%
099250	SBC	A	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	113,786		26,27492624		2989,718757		2.989,72	0,46%	504.551,05	78,42%
013835	SBC	A	FERRAGEM - DOBRADICA MEDIA INOX POLIDO 3 1/2"x3" (CONJUNTO 3 PECAS) 450ZK 18035008-8 LA FONTE	Material	UN	10		297,548853		2975,48853		2.975,49	0,46%	507.526,53	78,88%

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043491	SINAPI	A	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1294,132501		2,228695		2884,226635		2.884,23	0,45%	510.410,76	79,33%
EC373720	SEDOP	A	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1571,866031		1,819097		2859,376781		2.859,38	0,44%	513.270,14	79,78%
MO478300	SEDOP	B	PINTOR	Mão de Obra	h	106,8024752		26,407024		2820,335527		2.820,34	0,44%	516.090,47	80,22%
00043466	SINAPI	B	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1184,344072		2,337118		2767,951849		2.767,95	0,43%	518.858,43	80,65%
00036896	SINAPI	B	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	8,199672		337,07506		2763,904931		2.763,90	0,43%	521.622,33	81,07%
00004760	SINAPI	B	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	107,8899753		24,45541		2638,49358		2.638,49	0,41%	524.260,82	81,49%
00013388	SINAPI	B	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	8,38744		303,909669		2549,024114		2.549,02	0,40%	526.809,85	81,88%
00004721	SINAPI	B	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	8,33921634		303,765105		2533,162927		2.533,16	0,39%	529.343,01	82,27%
00006117	SINAPI	B	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	133,2048325		18,696944		2490,523294		2.490,52	0,39%	531.833,53	82,66%
00043653	SINAPI	B	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	73,2809376		33,888211		2483,359876		2.483,36	0,39%	534.316,89	83,05%
099360	SBC	B	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	90,805		26,27492624		2385,894677		2.385,89	0,37%	536.702,79	83,42%
J00007	SEDOP	B	Seixo lavado	Material	m³	8,9796		263,166715		2363,131834		2.363,13	0,37%	539.065,92	83,79%
037137	SBC	B	PRIMER ACRILICO CINZA DIRETO METAL 025 SHERWIN-WILLIANS	Material	L	21,04		109,374713		2301,243962		2.301,24	0,36%	541.367,16	84,14%
EC373710	SEDOP	B	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	1571,866031		1,433593		2253,416139		2.253,42	0,35%	543.620,58	84,49%
MO242000	SEDOP	B	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	h	106,4635735		19,829362		2111,104738		2.111,10	0,33%	545.731,69	84,82%
00012873	SINAPI	B	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	111,175875		18,925837		2104,096488		2.104,10	0,33%	547.835,78	85,15%
099806	SBC	B	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	105,954		19,71941144		2089,35052		2.089,35	0,32%	549.925,13	85,47%
00043489	SINAPI	B	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	972,2375105		2,120272		2061,407971		2.061,41	0,32%	551.986,54	85,79%
000157	SBC	B	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	Material	m²	19,2		106,350916		2041,937587		2.041,94	0,32%	554.028,48	86,11%
00037666	SINAPI	B	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	87,82184116		23,00977		2020,760366		2.020,76	0,31%	556.049,24	86,43%
00012869	SINAPI	B	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	82,11034132		24,166282		1984,301663		1.984,30	0,31%	558.033,54	86,73%
MO378000	SEDOP	B	ARMADOR	Mão de Obra	h	69,202784		26,407024		1827,439578		1.827,44	0,28%	559.860,98	87,02%
00042528	SINAPI	B	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	Material	m²	151,866		11,974718		1818,552524		1.818,55	0,28%	561.679,53	87,30%
080101	SBC	B	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,60x1,60m	Material	UN	10		174,6815		1746,815		1.746,82	0,27%	563.426,35	87,57%
00001381	SINAPI	B	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1523,513175		1,132418		1725,253743		1.725,25	0,27%	565.151,60	87,84%
D00111	SEDOP	B	Divisória Divilux perfil em aluminio/miolo celular (painel cego)	Material	m²	20,49		83,654368		1714,078		1.714,08	0,27%	566.865,68	88,11%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001113	SINAPI	B	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	57,5875		29,238069		1683,747299		1.683,75	0,26%	568.549,43	88,37%
00036791	SINAPI	B	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	19		87,714207		1666,569933		1.666,57	0,26%	570.216,00	88,63%
00001368	SINAPI	B	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	12		138,5405		1662,486		1.662,49	0,26%	571.878,48	88,89%
EC434890	SEDOP	B	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	757,0527		2,120272		1605,157642		1.605,16	0,25%	573.483,64	89,14%
00034747	SINAPI	B	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	11,128		142,250976		1582,968861		1.582,97	0,25%	575.066,61	89,38%
031064	SBC	B	GRANITO VERDE UBATUBA 2cm	Material	m²	4,977		313,222		1558,905894		1.558,91	0,24%	576.625,51	89,62%
099200	SBC	B	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	59,16		26,27492624		1554,424636		1.554,42	0,24%	578.179,94	89,87%
004612	SBC	B	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	Material	UN	9,48		157,020598		1488,555269		1.488,56	0,23%	579.668,49	90,10%
099449	SBC	B	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	73,975		19,71941144		1458,743461		1.458,74	0,23%	581.127,24	90,32%
00004408	SINAPI	B	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	423,706243		3,433395		1454,750896		1.454,75	0,23%	582.581,99	90,55%
00039430	SINAPI	B	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA	Material	UN	507,543114		2,806951		1424,648651		1.424,65	0,22%	584.006,64	90,77%
00006085	SINAPI	B	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	125,1469536		11,167569		1397,587239		1.397,59	0,22%	585.404,22	90,99%
00006111/SI	ORSE	B	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	72,686		18,781273		1365,135609		1.365,14	0,21%	586.769,36	91,20%
00007243	SINAPI	B	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	22,9119		56,644994		1297,844438		1.297,84	0,20%	588.067,20	91,40%
00043626	SINAPI	B	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	368,251056		3,445442		1268,787655		1.268,79	0,20%	589.335,99	91,60%
00009840	SINAPI	B	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	15,664089		79,883657		1251,304713		1.251,30	0,19%	590.587,30	91,79%
099398	SBC	B	MARMORISTA	Mão de Obra	H	47,5794		26,27492624		1250,145225		1.250,15	0,19%	591.837,44	91,99%
002750	SBC	B	ASSENTO SANITARIO INFANTIL EM POLIESTER BRANCO TUPAN	Material	UN	12		103,796952		1245,563424		1.245,56	0,19%	593.083,01	92,18%
099034	SBC	B	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	62,86		19,71941144		1239,562203		1.239,56	0,19%	594.322,57	92,37%
00004433	SINAPI	B	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	34,505625		35,333851		1219,216612		1.219,22	0,19%	595.541,78	92,56%
D00335	SEDOP	B	Barra em aço inox - 1 1/4"	Material	m	3,2		357,67543		1144,561376		1.144,56	0,18%	596.686,35	92,74%
D00281	SEDOP	B	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	3,8703		271,081594		1049,167093		1.049,17	0,16%	597.735,51	92,91%
00043651	SINAPI	B	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	167,699181		6,192158		1038,419825		1.038,42	0,16%	598.773,93	93,07%
00009841	SINAPI	B	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	27,33192		37,815533		1033,571123		1.033,57	0,16%	599.807,50	93,23%
00043483	SINAPI	B	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	484,9826496		2,084131		1010,767374		1.010,77	0,16%	600.818,27	93,38%
EC434910	SEDOP	B	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	449,4937		2,228695		1001,784362		1.001,78	0,16%	601.820,06	93,54%
00043776	SINAPI	B	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	31,46436		29,816325		938,1515837		938,15	0,15%	602.758,21	93,69%
D00082	SEDOP	B	Prego 2"x11	Material	kg	33,6735		27,045515		910,7171494		910,72	0,14%	603.668,92	93,83%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043467	SINAPI	B	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1294,132501		0,674632		873,0631977		873,06	0,14%	604.541,99	93,96%
00004759	SINAPI	B	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	38,97957252		22,130339		862,6311538		862,63	0,13%	605.404,62	94,10%
D00065	SEDOP	B	Cola branca	Material	kg	14,904		56,69775986		845,023413		845,02	0,13%	606.249,64	94,23%
00000658	SINAPI	B	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	346,833		2,433494		844,0160245		844,02	0,13%	607.093,66	94,36%
047726	SBC	B	FERRAGEM - FECHO COM TRANQUETA LIVRE/OCUPADO PARA W.C. 262ZCR	Material	UN	10		83,84712		838,4712		838,47	0,13%	607.932,13	94,49%
00010556	SINAPI	B	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2		415,537171		831,074342		831,07	0,13%	608.763,20	94,62%
00002696	SINAPI	B	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	32,65554751		24,45541		798,604803		798,60	0,12%	609.561,81	94,74%
00000242	SINAPI	B	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	41,30295446		19,311341		797,615438		797,62	0,12%	610.359,42	94,87%
00004253	SINAPI	B	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	33,47331253		23,00977		770,2132224		770,21	0,12%	611.129,64	94,99%
00043465	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	972,2375105		0,783055		761,3154438		761,32	0,12%	611.890,95	95,11%
00000184	SINAPI	C	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO. E = *3* CM. L = *14* CM. PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A	Material	JG	7		108,18206		757,27442		757,27	0,12%	612.648,23	95,22%
00000034	SINAPI	C	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	80,1483		9,143673		732,8498467		732,85	0,11%	613.381,08	95,34%
00010567	SINAPI	C	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	46,0075		15,637006		719,4195535		719,42	0,11%	614.100,50	95,45%
00040552	SINAPI	C	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	9,304176		75,619019		703,5726617		703,57	0,11%	614.804,07	95,56%
00000142	SINAPI	C	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	14,58718		47,549509		693,6132467		693,61	0,11%	615.497,68	95,67%
00004257	SINAPI	C	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	39,12818545		17,251304		675,0122222		675,01	0,10%	616.172,69	95,77%
00003080	SINAPI	C	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO	Material	CJ	7		96,376		674,632		674,63	0,10%	616.847,33	95,88%
00007272	SINAPI	C	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	213,1035		3,144267		670,0543026		670,05	0,10%	617.517,38	95,98%
00020232	SINAPI	C	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E= *2,0*	Material	M	5,26		126,903098		667,5102955		667,51	0,10%	618.184,89	96,08%
00013803	SINAPI	C	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004089971		158839,695		649,6497433		649,65	0,10%	618.834,54	96,18%
2414	ORSE	C	Vassoura piaçava	Material	un	35,533		17,913889		636,5342178		636,53	0,10%	619.471,08	96,28%
00004417	SINAPI	C	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM. PEROBA-ROSA OU	Material	M	62,277425		9,830352		612,2090094		612,21	0,10%	620.083,28	96,38%
00011758	SINAPI	C	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	8		75,113045		600,90436		600,90	0,09%	620.684,19	96,47%
EC434650	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	757,0527		0,783055		592,813902		592,81	0,09%	621.277,00	96,56%
00020269	SINAPI	C	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	4		146,792695		587,17078		587,17	0,09%	621.864,17	96,66%
00037373	SINAPI	C	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4398,556365		0,132517		582,8834938		582,88	0,09%	622.447,06	96,75%
D00354	SEDOP	C	Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva)	Material	m²	1,89		284,6145915		537,9215778		537,92	0,08%	622.984,98	96,83%
00004221	SINAPI	C	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	58,04203896		8,854545		513,9358459		513,94	0,08%	623.498,91	96,91%
00020007	SINAPI	C	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	133,745		3,782758		505,9249687		505,92	0,08%	624.004,84	96,99%
00011703	SINAPI	C	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	8		61,789063		494,312504		494,31	0,08%	624.499,15	97,06%
00043131	SINAPI	C	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	15,294328		32,201631		492,5023066		492,50	0,08%	624.991,65	97,14%
040171	SBC	C	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	12		40,152651		481,831812		481,83	0,07%	625.473,49	97,22%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043488	SINAPI	C	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	357,8589802		1,337217		478,5351119		478,54	0,07%	625.952,02	97,29%
EC434830	SEDOP	C	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	225,1293		2,084131		469,1989531		469,20	0,07%	626.421,22	97,36%
004597	SBC	C	QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES 100A+ BARRAMENTO	Material	UN	1		431,583775		431,583775		431,58	0,07%	626.852,80	97,43%
00005318	SINAPI	C	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	15,920793		26,5034		421,9551452		421,96	0,07%	627.274,76	97,50%
MO444970	SEDOP	C	MONTADOR	Mão de Obra	h	15,54484095		26,407024		410,492988		410,49	0,06%	627.685,25	97,56%
004631	SBC	C	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCO	Material	UN	10		39,743053		397,43053		397,43	0,06%	628.082,68	97,62%
00034794	SINAPI	C	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,74329592		23,527791		393,9327671		393,93	0,06%	628.476,62	97,68%
00006189	SINAPI	C	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	10,3122432		37,261371		384,2483197		384,25	0,06%	628.860,86	97,74%
M00009	SEDOP	C	Politriz	Equipamento	h	45,6079		8,216054		374,7169692		374,72	0,06%	629.235,58	97,80%
012486	SBC	C	CABO SINTENAX FLEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2	Material	M	103,2		3,49363		360,542616		360,54	0,06%	629.596,12	97,86%
D00043	SEDOP	C	Arame recozido No. 18	Material	kg	24,2663		14,757575		358,1117422		358,11	0,06%	629.954,23	97,91%
00004755	SINAPI	C	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,79177956		25,587828		327,3138552		327,31	0,05%	630.281,55	97,96%
098755	SBC	C	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	93,45		3,457489		323,1023471		323,10	0,05%	630.604,65	98,01%
001292	SBC	C	MADEIRA - SARRAFO PINUS APARELHADO 2,1x 4,5cm	Material	M	57,75		5,577761		322,1156978		322,12	0,05%	630.926,77	98,06%
00034616	SINAPI	C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	5		63,451549		317,257745		317,26	0,05%	631.244,02	98,11%
000050	SBC	C	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	230,75812		1,32517		305,7937379		305,79	0,05%	631.549,82	98,16%
EC434670	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	449,4937		0,674632		303,2428338		303,24	0,05%	631.853,06	98,21%
MO444990	SEDOP	C	AJUDANTE DE MONTADOR	Mão de Obra	h	15,54484095		19,479999		302,8134862		302,81	0,05%	632.155,87	98,25%
EC434900	SEDOP	C	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	105,249		2,698528		284,0173735		284,02	0,04%	632.439,89	98,30%
099664	SBC	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra	H	14,39856		19,71941144		283,9311288		283,93	0,04%	632.723,82	98,34%
00000367	SINAPI	C	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,859876857		146,443332		272,3665641		272,37	0,04%	632.996,19	98,39%
00006146	SINAPI	C	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	12		21,720741		260,648892		260,65	0,04%	633.256,84	98,43%
D00475	SEDOP	C	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	2,4		108,423		260,2152		260,22	0,04%	633.517,05	98,47%
00034357	SINAPI	C	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	38,25752		6,637897		253,9494772		253,95	0,04%	633.771,00	98,51%
EC434660	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	105,249		2,337118		245,9793324		245,98	0,04%	634.016,98	98,54%
003602	SBC	C	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA	Material	UN	17		14,384118		244,530006		244,53	0,04%	634.261,51	98,58%
00037591	SINAPI	C	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	10		24,419269		244,19269		244,19	0,04%	634.505,71	98,62%
00034557	SINAPI	C	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	81,5346		2,951515		240,6505949		240,65	0,04%	634.746,36	98,66%
00000033	SINAPI	C	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	23,6763		9,709882		229,8940792		229,89	0,04%	634.976,25	98,69%
00011029	SINAPI	C	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS	Material	CJ	81,5475		2,818998		229,8822394		229,88	0,04%	635.206,13	98,73%
00004230	SINAPI	C	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,183460664		27,792429		227,4382495		227,44	0,04%	635.433,57	98,76%
00041627	SINAPI	C	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M	Material	UN	1		225,664404		225,664404		225,66	0,04%	635.659,23	98,80%
00040547	SINAPI	C	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	5,068356		44,104067		223,5351126		223,54	0,03%	635.882,77	98,83%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
004300	SBC	C	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA	Material	UN	12		17,95003		215,40036		215,40	0,03%	636.098,17	98,87%
00020247	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	9,009		23,672355		213,2642462		213,26	0,03%	636.311,43	98,90%
EC373730	SEDOP	C	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1571,866031		0,132517		208,2989708		208,30	0,03%	636.519,73	98,93%
00039961	SINAPI	C	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	6,571713864		31,418576		206,4738915		206,47	0,03%	636.726,21	98,97%
00005068	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	9,5819052		21,383425		204,8939512		204,89	0,03%	636.931,10	99,00%
00042529	SINAPI	C	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	Material	M	113,256		1,770909		200,5660697		200,57	0,03%	637.131,67	99,03%
004989	SBC	C	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	43		4,433296		190,631728		190,63	0,03%	637.322,30	99,06%
012331	SBC	C	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA MARMORES (4,0kg/m2)	Material	KG	71,68		2,578058		184,7951974		184,80	0,03%	637.507,09	99,09%
00004720	SINAPI	C	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,505548106		350,700217		177,2958306		177,30	0,03%	637.684,39	99,11%
00004741	SINAPI	C	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,61232		286,935446		175,6963123		175,70	0,03%	637.860,09	99,14%
00039027	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	7,835		21,359331		167,3503584		167,35	0,03%	638.027,44	99,17%
00007181	SINAPI	C	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	37,8		4,373061		165,3017058		165,30	0,03%	638.192,74	99,19%
00043459	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	484,9826496		0,337316		163,5924074		163,59	0,03%	638.356,33	99,22%
008272	SBC	C	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	3,17		51,585254		163,5252552		163,53	0,03%	638.519,86	99,24%
00003379	SINAPI	C	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	Material	UN	2		80,377584		160,755168		160,76	0,02%	638.680,61	99,27%
00002436	SINAPI	C	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,976827264		24,45541		146,1657612		146,17	0,02%	638.826,78	99,29%
099550	SBC	C	PINTOR	Mão de Obra	H	5,53352		26,27492624		145,3928298		145,39	0,02%	638.972,17	99,31%
001100	SBC	C	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	15,8268		8,866592		140,3297783		140,33	0,02%	639.112,50	99,34%
158	ORSE	C	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	7,9084348		16,8658		133,3820796		133,38	0,02%	639.245,88	99,36%
00004750/SI	ORSE	C	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	5		24,636115		123,180575		123,18	0,02%	639.369,06	99,38%
005778	SBC	C	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm	Material	M	46,2		2,469635		114,097137		114,10	0,02%	639.483,16	99,39%
MO376660	SEDOP	C	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	h	4,241285611		26,407024		111,9997309		112,00	0,02%	639.595,16	99,41%
00000246	SINAPI	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,938436211		18,696944		111,0306093		111,03	0,02%	639.706,19	99,43%
00007267	SINAPI	C	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	123,9978		0,891478		110,5413107		110,54	0,02%	639.816,73	99,45%
00038112	SINAPI	C	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	14		7,746221		108,447094		108,45	0,02%	639.925,18	99,46%
014201	SBC	C	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	75		1,433593		107,519475		107,52	0,02%	640.032,70	99,48%
00003767	SINAPI	C	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	91,165191		1,156512		105,4336374		105,43	0,02%	640.138,13	99,50%
00000378	SINAPI	C	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,305906316		24,45541		105,3027044		105,30	0,02%	640.243,43	99,51%
00011945	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	752,4		0,132517		99,7057908		99,71	0,02%	640.343,14	99,53%
00000247	SINAPI	C	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,22159316		18,696944		97,62783491		97,63	0,02%	640.440,77	99,54%

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00007319	SINAPI	C	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	4,9588		19,239059		95,40264577		95,40	0,01%	640.536,17	99,56%
00007356	SINAPI	C	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	2,14144		43,573999		93,31110442		93,31	0,01%	640.629,48	99,57%
00038774	SINAPI	C	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	6		15,094891		90,569346		90,57	0,01%	640.720,05	99,59%
10492	ORSE	C	Cesta Básica	Material	un	0,349587		246,9635		86,33522907		86,34	0,01%	640.806,39	99,60%
014203	SBC	C	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	55		1,554063		85,473465		85,47	0,01%	640.891,86	99,61%
00040568	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	3,861		21,540036		83,166079		83,17	0,01%	640.975,03	99,63%
00011055	SINAPI	C	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	752,4		0,108423		81,5774652		81,58	0,01%	641.056,60	99,64%
051067	SBC	C	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	Material	M	15,6		5,192257		80,9992092		81,00	0,01%	641.137,60	99,65%
00002705	SINAPI	C	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	55,87081525		1,409499		78,74985823		78,75	0,01%	641.216,35	99,66%
EC434590	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	225,1293		0,337316		75,93971496		75,94	0,01%	641.292,29	99,68%
00001570	SINAPI	C	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	64		1,168559		74,787776		74,79	0,01%	641.367,08	99,69%
00004262	SINAPI	C	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	7,24781E-05		936654,25		67,88694213		67,89	0,01%	641.434,97	99,70%
00043485	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37,9123202		1,782956		67,59599877		67,60	0,01%	641.502,56	99,71%
003421	SBC	C	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	34		1,939567		65,945278		65,95	0,01%	641.568,51	99,72%
00036397	SINAPI	C	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002116358		28912,30607		61,18880024		61,19	0,01%	641.629,70	99,73%
00039443	SINAPI	C	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	158,656512		0,385504		61,16272		61,16	0,01%	641.690,86	99,74%
005676	SBC	C	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4"	Material	UN	6		9,974916		59,849496		59,85	0,01%	641.750,71	99,75%
00004823	SINAPI	C	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,4056936		41,538056		58,38977948		58,39	0,01%	641.809,10	99,76%
003349	SBC	C	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO)	Material	M	19,4		2,999703		58,1942382		58,19	0,01%	641.867,29	99,76%
00011976	SINAPI	C	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	30		1,939567		58,18701		58,19	0,01%	641.925,48	99,77%
007824	SBC	C	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	Material	CJ	21		2,758763		57,934023		57,93	0,01%	641.983,41	99,78%
097646	SBC	C	CAIXA OCTOGONAL FM 3x3" TIGREFLEX	Material	UN	7		7,83055		54,81385		54,81	0,01%	642.038,23	99,79%
00043484	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	27,0883312		1,987755		53,84496578		53,84	0,01%	642.092,07	99,80%
00043486	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40		1,32517		53,0068		53,01	0,01%	642.145,08	99,81%
00037395	SINAPI	C	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	1,012917		50,513071		51,16554834		51,17	0,01%	642.196,24	99,82%
00003671	SINAPI	C	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	30,23		1,674533		50,62113259		50,62	0,01%	642.246,87	99,82%
00006114	SINAPI	C	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,690977355		18,696944		50,31305292		50,31	0,01%	642.297,18	99,83%
00001379/SI	ORSE	C	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	45,9		1,08423		49,766157		49,77	0,01%	642.346,95	99,84%
049229	SBC	C	ABRACADEIRA TIPO UNHA 1/2"	Material	UN	51		0,939666		47,922966		47,92	0,01%	642.394,87	99,85%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
10761	ORSE	C	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	7,9084348		6,0235		47,63645702		47,64	0,01%	642.442,50	99,85%
00004517	SINAPI	C	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,8021952		4,842894		47,47099232		47,47	0,01%	642.489,98	99,86%
EC434880	SEDOP	C	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	34,941331		1,337217		46,72414182		46,72	0,01%	642.536,70	99,87%
00010535	SINAPI	C	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,006526314		7107,60953		46,38649444		46,39	0,01%	642.583,09	99,88%
1997	ORSE	C	Sabão em pó	Material	kg	3,5533		12,998713		46,1883269		46,19	0,01%	642.629,27	99,88%
007731	SBC	C	ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	34		1,349264		45,874976		45,87	0,01%	642.675,15	99,89%
00034653	SINAPI	C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	4		11,071193		44,284772		44,28	0,01%	642.719,43	99,90%
00039017	SINAPI	C	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	162		0,265034		42,935508		42,94	0,01%	642.762,37	99,90%
00004491	SINAPI	C	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0044		13,829956		41,55071981		41,55	0,01%	642.803,92	99,91%
2378	ORSE	C	Vale transporte	Material	un	7,1667526		5,42115		38,85204086		38,85	0,01%	642.842,77	99,92%
000100	SBC	C	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,25837		146,443332		37,83656369		37,84	0,01%	642.880,61	99,92%
00007568	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	27		1,32517		35,77959		35,78	0,01%	642.916,39	99,93%
00041898	SINAPI	C	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004817056		7425,939458		35,77116881		35,77	0,01%	642.952,16	99,93%
004979	SBC	C	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC	Material	UN	17		1,867285		31,743845		31,74	0,00%	642.983,90	99,94%
003420	SBC	C	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	23,36		1,276982		29,83029952		29,83	0,00%	643.013,73	99,94%
00003768	SINAPI	C	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	8,382		3,469536		29,08165075		29,08	0,00%	643.042,82	99,95%
00013294	SINAPI	C	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Material	UN	12		2,421447		29,057364		29,06	0,00%	643.071,87	99,95%
00043460	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	27,0883312		1,036042		28,06464883		28,06	0,00%	643.099,94	99,96%
005650	SBC	C	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm	Material	UN	6		4,638095		27,82857		27,83	0,00%	643.127,77	99,96%
00004377	SINAPI	C	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	90,528		0,301175		27,2647704		27,26	0,00%	643.155,03	99,96%
941	ORSE	C	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,116529		232,555288		27,09943516		27,10	0,00%	643.182,13	99,97%
00005061	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,13728		21,022015		23,90791722		23,91	0,00%	643.206,04	99,97%
003492	SBC	C	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR	Material	UN	5		4,722424		23,61212		23,61	0,00%	643.229,65	99,98%
029615	SBC	C	PARAFUSO PARA DIVISORIA EM ACO INOX	Material	UN	71,68		0,325269		23,31528192		23,32	0,00%	643.252,97	99,98%
00038094	SINAPI	C	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	7		3,276784		22,937488		22,94	0,00%	643.275,90	99,98%
00005104	SINAPI	C	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,227456		97,375901		22,14873294		22,15	0,00%	643.298,05	99,99%
00036487	SINAPI	C	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003334477		6485,297651		21,62507458		21,63	0,00%	643.319,68	99,99%
00000367/SI	ORSE	C	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,16974		122,03611		20,71440931		20,71	0,00%	643.340,39	99,99%
00013246	SINAPI	C	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	28		0,72282		20,23896		20,24	0,00%	643.360,63	100,00%
00043461	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37,9123202		0,530068		20,09610774		20,10	0,00%	643.380,73	100,00%
002697	SBC	C	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	2,2		8,806357		19,3739854		19,37	0,00%	643.400,10	100,00%
00004718/SI	ORSE	C	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,11286		166,826856		18,82807897		18,83	0,00%	643.418,93	100,01%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
003889	SBC	C	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,21		88,533403		18,59201463		18,59	0,00%	643.437,52	100,01%
00013348	SINAPI	C	ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO	Material	UN	12		1,529969		18,359628		18,36	0,00%	643.455,88	100,01%
M00013	SEDOP	C	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv	Equipamento	h	6,9485		2,626246		18,24847033		18,25	0,00%	643.474,13	100,01%
00004248	SINAPI	C	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,635037671		27,58763		17,51918431		17,52	0,00%	643.491,65	100,02%
00039026	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,69		24,045812		16,59161028		16,59	0,00%	643.508,24	100,02%
M00008	SEDOP	C	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	h	4,206331		3,288831		13,83391179		13,83	0,00%	643.522,07	100,02%
003389	SBC	C	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	1,228		10,625454		13,04805751		13,05	0,00%	643.535,12	100,02%
00004730	SINAPI	C	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,04543		285,525947		12,97144377		12,97	0,00%	643.548,09	100,03%
00043464	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	357,8589802		0,036141		12,9333814		12,93	0,00%	643.561,03	100,03%
00038099	SINAPI	C	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	7		1,698627		11,890389		11,89	0,00%	643.572,92	100,03%
00011950	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	26,467		0,445739		11,79737411		11,80	0,00%	643.584,71	100,03%
002690	SBC	C	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	2		5,890983		11,781966		11,78	0,00%	643.596,50	100,03%
10517	ORSE	C	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0310744		361,41		11,2305989		11,23	0,00%	643.607,73	100,03%
062228	SBC	C	ARAME GALVANIZADO #20 BWG (0,89mm) METRO	Material	M	50,4		0,216846		10,9290384		10,93	0,00%	643.618,66	100,04%
00004374	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	12		0,795102		9,541224		9,54	0,00%	643.628,20	100,04%
099525	SBC	C	FEITOR/ENCARREGADO	Mão de Obra	H	0,204		45,86217004		9,355882688		9,36	0,00%	643.637,55	100,04%
003487	SBC	C	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,136		68,631759		9,333919224		9,33	0,00%	643.646,89	100,04%
005621	SBC	C	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	6		1,505875		9,03525		9,04	0,00%	643.655,92	100,04%
00034547	SINAPI	C	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,76295		4,662189		8,219206098		8,22	0,00%	643.664,14	100,04%
00001442	SINAPI	C	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000631206		12815,06853		8,088952941		8,09	0,00%	643.672,23	100,04%
00004222	SINAPI	C	GASOLINA COMUM	Material	L	0,833347867		8,155819		6,796634367		6,80	0,00%	643.679,03	100,05%
00004721/SI	ORSE	C	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,03762		165,947425		6,242942129		6,24	0,00%	643.685,27	100,05%
D00084	SEDOP	C	Prego 1 1/2"x13	Material	kg	0,24		24,73417758		5,936202619		5,94	0,00%	643.691,21	100,05%
002675	SBC	C	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	6		0,951713		5,710278		5,71	0,00%	643.696,92	100,05%
00012893/SI	ORSE	C	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0621488		89,063471		5,535187846		5,54	0,00%	643.702,45	100,05%
10362	ORSE	C	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,349587		15,106938		5,281189135		5,28	0,00%	643.707,73	100,05%
00005075	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,168		21,383425		3,5924154		3,59	0,00%	643.711,33	100,05%
00038383	SINAPI	C	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	1,322133		2,385306		3,153691778		3,15	0,00%	643.714,48	100,05%
00002711/SI NAPI	ORSE	C	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0145372		211,364615		3,072649681		3,07	0,00%	643.717,55	100,05%
10599	ORSE	C	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,1398348		21,6846		3,032261704		3,03	0,00%	643.720,58	100,05%
00011280	SINAPI	C	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000367188		7255,980382		2,664311479		2,66	0,00%	643.723,25	100,05%

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00012892/SINAPI	ORSE	C	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,1786778		13,095089		2,339801693		2,34	0,00%	643.725,59	100,05%
00005066	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,077		28,177933		2,169700841		2,17	0,00%	643.727,76	100,05%
00002692	SINAPI	C	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,216		9,529177		2,058302232		2,06	0,00%	643.729,82	100,05%
000098	SBC	C	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,01422		144,564		2,05570008		2,06	0,00%	643.731,87	100,05%
10596	ORSE	C	Protetor auricular	Material	un	0,349587		5,794607		2,025719277		2,03	0,00%	643.733,90	100,05%
00003146	SINAPI	C	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,252		5,481385		1,38130902		1,38	0,00%	643.735,28	100,05%
00037544	SINAPI	C	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	6,84536E-05		18838,60467		1,289570167		1,29	0,00%	643.736,57	100,05%
EC434640	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	34,941331		0,036141		1,262814644		1,26	0,00%	643.737,83	100,06%
00014618	SINAPI	C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00074663		1508,898797		1,126588435		1,13	0,00%	643.738,96	100,06%
00043462	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40		0,024094		0,96376		0,96	0,00%	643.739,92	100,06%
00012895/SINAPI	ORSE	C	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0466116		16,26345		0,758065426		0,76	0,00%	643.740,68	100,06%
10788	ORSE	C	Pá quadrada	Material	un	0,0145372		44,45343		0,646228403		0,65	0,00%	643.741,33	100,06%
4728	ORSE	C	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0218058		22,383326		0,48808633		0,49	0,00%	643.741,81	100,06%
1651	ORSE	C	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0621488		7,2282		0,449223956		0,45	0,00%	643.742,26	100,06%
00012894/SINAPI	ORSE	C	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0155372		24,226517		0,37641224		0,38	0,00%	643.742,64	100,06%
4729	ORSE	C	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0072686		47,58565		0,345881056		0,35	0,00%	643.742,99	100,06%
11247	ORSE	C	Serra mármore	Material	un	0,0005		385,38353		0,192691765		0,19	0,00%	643.743,18	100,06%
00013887	SINAPI	C	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,000300188		327,244708		0,098234987		0,10	0,00%	643.743,28	100,06%
00037758	SINAPI	C	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	9,40548E-08		922062,1646		0,086724372		0,09	0,00%	643.743,36	100,06%
00013458	SINAPI	C	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4,01542E-06		18915,64524		0,075954303		0,08	0,00%	643.743,44	100,06%
00013896	SINAPI	C	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,57122E-05		4612,31442		0,072469607		0,07	0,00%	643.743,51	100,06%
10282	ORSE	C	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,001		53,0068		0,0530068		0,05	0,00%	643.743,56	100,06%
11245	ORSE	C	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0035		13,97452		0,04891082		0,05	0,00%	643.743,61	100,06%
4722	ORSE	C	Colher de pedreiro	Material	un	0,002		22,64836		0,04529672		0,05	0,00%	643.743,66	100,06%
11265	ORSE	C	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,002		22,588125		0,04517625		0,05	0,00%	643.743,70	100,06%
00043617	SINAPI	C	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0040446		10,986864		0,04443747		0,04	0,00%	643.743,75	100,06%
11246	ORSE	C	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0035		12,312034		0,043092119		0,04	0,00%	643.743,79	100,06%
4174	ORSE	C	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0025		15,54063		0,038851575		0,04	0,00%	643.743,83	100,06%

Obra

Reforma e ampliação Creche Jane Meyre

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004093	SINAPI	C	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,000844276		27,10575		0,022884723		0,02	0,00%	643.743,85	100,06%
10789	ORSE	C	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,001		18,55238		0,01855238		0,02	0,00%	643.743,87	100,06%
11243	ORSE	C	Martelo sem unha	Material	un	0,0005		33,7316		0,0168658		0,02	0,00%	643.743,89	100,06%
11264	ORSE	C	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,001		16,287544		0,016287544		0,02	0,00%	643.743,90	100,06%
10790	ORSE	C	Prumo de face	Material	un	0,0005		31,261965		0,015630983		0,02	0,00%	643.743,92	100,06%
00037736	SINAPI	C	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,1534E-07		110531,225		0,012748716		0,01	0,00%	643.743,93	100,06%

Equipamento	R$ 406,80
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 36.857,43
Mão de Obra	R$ 160.047,88
Material	R$ 389.733,35
Serviços	R$ 64,15
Encargos Complementares	R$ 56.555,58
Franquia	R$ 78,75

Total sem BDI	**534.060,85**
Total do BDI	**109.322,25**
Total Geral	**643.383,10**

Responsável Técnico:

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
Data: 04/08/2026 09:20:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
Engenheiro Civil CREA/PA 1521485925PA