Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001379	SINAPI	A	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	22339,6429		1,301076		29065,57322		29.065,57	4,34%	29.065,57	4,34%
00004783	SINAPI	A	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1171,361034		24,45541		28646,11434		28.646,11	4,28%	57.711,69	8,63%
00004796	SINAPI	A	PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM. E = 7 MM. PARA ARGAMASSA	Material	m²	106		268,322831		28442,22009		28.442,22	4,25%	86.153,91	12,88%
00037370	SINAPI	A	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4385,382054		6,204205		27207,80926		27.207,81	4,07%	113.361,72	16,94%
00042419	SINAPI	A	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ. CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL). GAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2		12343,87422		24687,74844		24.687,75	3,69%	138.049,47	20,64%
00006111	SINAPI	A	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1336,952434		18,046406		24127,18643		24.127,19	3,61%	162.176,65	24,24%
J00003	SEDOP	A	Cimento	Material	SC	365,375264		62,945575		22998,75608		22.998,76	3,44%	185.175,41	27,68%
00004750	SINAPI	A	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	715,5833882		24,45541		17499,88515		17.499,89	2,62%	202.675,29	30,30%
00035692	SINAPI	A	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	607,303557		28,515249		17317,41215		17.317,41	2,59%	219.992,71	32,88%
00036225	SINAPI	A	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	286,485135		48,995149		14036,38188		14.036,38	2,10%	234.029,09	34,98%
00000626	SINAPI	A	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO	Material	KG	391,965		30,213876		11842,78191		11.842,78	1,77%	245.871,87	36,75%
00042422	SINAPI	A	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ. CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL). GAS HFC.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	3		3757,917086		11273,75126		11.273,75	1,69%	257.145,62	38,44%
00000370	SINAPI	A	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	77,9747651		144,564		11272,34394		11.272,34	1,68%	268.417,96	40,12%
D00489	SEDOP	A	Placa 25x25 em 3mm em borracha p/ piso tátil	Material	un	596,16		17,95003		10701,08988		10.701,09	1,60%	279.119,05	41,72%
EC373700	SEDOP	A	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	1695,343636		6,204205		10518,25946		10.518,26	1,57%	289.637,31	43,29%
MO612700	SEDOP	A	AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	h	507,278524		19,479999		9881,78514		9.881,79	1,48%	299.519,10	44,77%
010414	SBC	A	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	28,224		337,316		9520,406784		9.520,41	1,42%	309.039,51	46,19%
00010555	SINAPI	A	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA	Material	UN	28		312,523274		8750,651672		8.750,65	1,31%	317.790,16	47,50%
P00048	SEDOP	A	Resina Acrílica	Material	GL	33,02		249,4596384		8237,15726		8.237,16	1,23%	326.027,31	48,73%
00037372	SINAPI	A	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4385,382054		1,819097		7977,435338		7.977,44	1,19%	334.004,75	49,93%
MO475000	SEDOP	A	PEDREIRO	Mão de Obra	h	300,5475338		26,407024		7936,565939		7.936,57	1,19%	341.941,32	51,11%
030357	SBC	A	CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE EM ACO INOX 554/845 + 2 PARAFUSOS	Material	UN	53,76		146,9734		7901,289984		7.901,29	1,18%	349.842,61	52,29%
00002708	SINAPI	A	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,5904		192,185791		7800,898131		7.800,90	1,17%	357.643,50	53,46%
D00425	SEDOP	A	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	911,68		8,15955357		7438,901799		7.438,90	1,11%	365.082,41	54,57%
MO611100	SEDOP	A	SERVENTE	Mão de Obra	h	341,2578761		19,479999		6647,703085		6.647,70	0,99%	371.730,11	55,56%
008005	SBC	A	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO DIAMANTINA IP72-00 ICASA	Material	UN	12		552,752501		6633,030012		6.633,03	0,99%	378.363,14	56,56%
00037371	SINAPI	A	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4345,382054		1,433593		6229,509294		6.229,51	0,93%	384.592,65	57,49%
00007268	SINAPI	A	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	3523,5951		1,758862		6197,517525		6.197,52	0,93%	390.790,17	58,41%
00007173	SINAPI	A	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE	Material	MIL	3,61515		1692,00115		6116,837957		6.116,84	0,91%	396.907,00	59,33%
MO121400	SEDOP	A	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	221,4168752		26,407024		5846,960738		5.846,96	0,87%	402.753,96	60,20%
031064	SBC	A	GRANITO VERDE UBATUBA 2cm	Material	m²	18,207		313,222		5702,832954		5.702,83	0,85%	408.456,80	61,05%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001287	SINAPI	A	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	119,674		47,453133		5678,906239		5.678,91	0,85%	414.135,70	61,90%
004612	SBC	A	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	Material	UN	34,68		157,020598		5445,474339		5.445,47	0,81%	419.581,18	62,72%
A00013	SEDOP	A	Granitina	Material	kg	5778,5		0,939666		5429,859981		5.429,86	0,81%	425.011,04	63,53%
00039427	SINAPI	A	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL. E = 0.5 MM. *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	Material	M	708,474216		7,46914		5291,693106		5.291,69	0,79%	430.302,73	64,32%
00040782	SINAPI	A	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	139,4505		37,695063		5256,595383		5.256,60	0,79%	435.559,33	65,11%
00001106	SINAPI	A	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2097,649513		2,4094		5054,076735		5.054,08	0,76%	440.613,40	65,86%
1043	ORSE	A	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1		4806,753		4806,753		4.806,75	0,72%	445.420,16	66,58%
D00012	SEDOP	A	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	13,0536		365,0241		4764,878592		4.764,88	0,71%	450.185,03	67,29%
D00135	SEDOP	A	Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m)	Material	m	846,1375		5,54162		4688,972493		4.688,97	0,70%	454.874,01	67,99%
00004430	SINAPI	A	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	257,1845448		18,0705		4647,453317		4.647,45	0,69%	459.521,46	68,69%
00000536	SINAPI	A	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	105,067452		44,140208		4637,699185		4.637,70	0,69%	464.159,16	69,38%
9455	ORSE	A	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4". sergipark ou similar	Material	un	1		4541,719		4541,719		4.541,72	0,68%	468.700,88	70,06%
00039504	SINAPI	A	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA. NUCLEO SOLIDO. CAPA LISA EM HDF.	Material	UN	7		645,261414		4516,829898		4.516,83	0,68%	473.217,71	70,73%
00044497	SINAPI	A	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	192,2171693		23,00977		4422,872856		4.422,87	0,66%	477.640,58	71,40%
035616	SBC	A	RODAPE MARMORITE/GRANILITE CLARO 10cm	Material	M	81,45		49,645687		4043,641206		4.043,64	0,60%	481.684,22	72,00%
099900	SBC	A	SERVENTE	Mão de Obra	H	204,57143		19,71941144		4034,028197		4.034,03	0,60%	485.718,25	72,60%
00002432	SINAPI	A	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	111		36,02053		3998,27883		3.998,28	0,60%	489.716,53	73,20%
14553	ORSE	A	Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada	Material	un	4		994,540085		3978,16034		3.978,16	0,59%	493.694,69	73,80%
D00016	SEDOP	A	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	21,4452		180,705		3875,254866		3.875,25	0,58%	497.569,94	74,37%
J00005	SEDOP	A	Areia	Material	m³	37,583032		102,3995		3848,483685		3.848,48	0,58%	501.418,43	74,95%
00007311	SINAPI	A	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	80,08958		44,248631		3543,854272		3.543,85	0,53%	504.962,28	75,48%
00036170	SINAPI	A	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	34,54104		99,9901		3453,762044		3.453,76	0,52%	508.416,04	76,00%
239	ORSE	A	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1		3409,301		3409,301		3.409,30	0,51%	511.825,35	76,51%
MO478300	SEDOP	A	PINTOR	Mão de Obra	h	125,652657		26,407024		3318,112729		3.318,11	0,50%	515.143,46	77,00%
00004425	SINAPI	A	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	86,55854869		38,225131		3308,711863		3.308,71	0,49%	518.452,17	77,50%
099250	SBC	A	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	124,056		26,27492624		3259,562249		3.259,56	0,49%	521.711,73	77,98%
00001214	SINAPI	A	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	141,3552952		23,00977		3252,55283		3.252,55	0,49%	524.964,29	78,47%
00037595	SINAPI	A	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	920,20357		3,481583		3203,765106		3.203,77	0,48%	528.168,05	78,95%
004460	SBC	A	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	12		262,50413		3150,04956		3.150,05	0,47%	531.318,10	79,42%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043490	SINAPI	A	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1154,323223		2,698528		3114,973538		3.114,97	0,47%	534.433,07	79,88%
EC373720	SEDOP	B	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1695,343636		1,819097		3083,994522		3.083,99	0,46%	537.517,07	80,35%
00043491	SINAPI	B	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1350,811187		2,228695		3010,546139		3.010,55	0,45%	540.527,61	80,80%
00004760	SINAPI	B	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	121,6842341		24,45541		2975,837834		2.975,84	0,44%	543.503,45	81,24%
013835	SBC	B	FERRAGEM - DOBRADICA MEDIA INOX POLIDO 3 1/2"x3" (CONJUNTO 3 PECAS) 450ZK 18035008-8 LA FONTE	Material	UN	10		297,548853		2975,48853		2.975,49	0,44%	546.478,94	81,69%
00013388	SINAPI	B	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	9,72674		303,909669		2956,050334		2.956,05	0,44%	549.434,99	82,13%
00036896	SINAPI	B	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	8,199672		337,07506		2763,904931		2.763,90	0,41%	552.198,90	82,54%
00043466	SINAPI	B	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1154,323223		2,337118		2697,789582		2.697,79	0,40%	554.896,69	82,94%
00004721	SINAPI	B	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	8,82526198		303,765105		2680,806632		2.680,81	0,40%	557.577,49	83,34%
MO242000	SEDOP	B	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	h	125,2539405		19,829362		2483,705728		2.483,71	0,37%	560.061,20	83,72%
00001213	SINAPI	B	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	101,0521671		24,45541		2471,272177		2.471,27	0,37%	562.532,47	84,09%
EC373710	SEDOP	B	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	1695,343636		1,433593		2430,432769		2.430,43	0,36%	564.962,90	84,45%
00043653	SINAPI	B	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	71,6141088		33,888211		2426,87403		2.426,87	0,36%	567.389,78	84,81%
099360	SBC	B	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	90,805		26,27492624		2385,894677		2.385,89	0,36%	569.775,67	85,17%
J00007	SEDOP	B	Seixo lavado	Material	m³	8,7024		263,166715		2290,182021		2.290,18	0,34%	572.065,85	85,51%
099806	SBC	B	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	115,338		19,71941144		2274,397477		2.274,40	0,34%	574.340,25	85,85%
00012873	SINAPI	B	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	114,718717		18,925837		2171,147738		2.171,15	0,32%	576.511,40	86,17%
00012869	SINAPI	B	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	87,4778568		24,166282		2114,014556		2.114,01	0,32%	578.625,41	86,49%
00043489	SINAPI	B	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	991,581291		2,120272		2102,422047		2.102,42	0,31%	580.727,84	86,80%
000157	SBC	B	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	Material	m²	19,2		106,350916		2041,937587		2.041,94	0,31%	582.769,77	87,11%
00036791	SINAPI	B	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	23		87,714207		2017,426761		2.017,43	0,30%	584.787,20	87,41%
00037666	SINAPI	B	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	86,48356001		23,00977		1989,966825		1.989,97	0,30%	586.777,17	87,71%
00001368	SINAPI	B	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	14		138,5405		1939,567		1.939,57	0,29%	588.716,73	88,00%
00006117	SINAPI	B	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	102,4125067		18,696944		1914,800903		1.914,80	0,29%	590.631,53	88,29%
00001381	SINAPI	B	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1689,41275		1,132418		1913,121408		1.913,12	0,29%	592.544,66	88,57%
00042528	SINAPI	B	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	Material	m²	155,1228		11,974718		1857,551785		1.857,55	0,28%	594.402,21	88,85%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
EC434890	SEDOP	B	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	860,5122		2,120272		1824,519923		1.824,52	0,27%	596.226,73	89,12%
MO378000	SEDOP	B	ARMADOR	Mão de Obra	h	67,066496		26,407024		1771,026569		1.771,03	0,26%	597.997,75	89,39%
080101	SBC	B	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,60x1,60m	Material	UN	10		174,6815		1746,815		1.746,82	0,26%	599.744,57	89,65%
D00111	SEDOP	B	Divisória Divilux perfil em aluminio/miolo celular (painel cego)	Material	m²	20,49		83,654368		1714,078		1.714,08	0,26%	601.458,65	89,90%
00001113	SINAPI	B	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	56,5375		29,238069		1653,047326		1.653,05	0,25%	603.111,69	90,15%
099398	SBC	B	MARMORISTA	Mão de Obra	H	61,9542		26,27492624		1627,842035		1.627,84	0,24%	604.739,54	90,39%
00034747	SINAPI	B	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	11,128		142,250976		1582,968861		1.582,97	0,24%	606.322,51	90,63%
099200	SBC	B	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	59,16		26,27492624		1554,424636		1.554,42	0,23%	607.876,93	90,86%
00004408	SINAPI	B	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	432,7927172		3,433395		1485,948351		1.485,95	0,22%	609.362,88	91,09%
099449	SBC	B	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	73,975		19,71941144		1458,743461		1.458,74	0,22%	610.821,62	91,30%
00039430	SINAPI	B	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA	Material	UN	506,978832		2,806951		1423,064739		1.423,06	0,21%	612.244,69	91,52%
00006111/SI	ORSE	B	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	72,686		18,781273		1365,135609		1.365,14	0,20%	613.609,82	91,72%
00007243	SINAPI	B	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE	Material	m²	22,9119		56,644994		1297,844438		1.297,84	0,19%	614.907,67	91,91%
00006085	SINAPI	B	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	112,980912		11,167569		1261,72213		1.261,72	0,19%	616.169,39	92,10%
002750	SBC	B	ASSENTO SANITARIO INFANTIL EM POLIESTER BRANCO TUPAN	Material	UN	12		103,796952		1245,563424		1.245,56	0,19%	617.414,95	92,29%
099034	SBC	B	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	62,86		19,71941144		1239,562203		1.239,56	0,19%	618.654,51	92,47%
00043626	SINAPI	B	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	341,4195		3,445442		1176,341085		1.176,34	0,18%	619.830,86	92,65%
D00335	SEDOP	B	Barra em aço inox - 1 1/4"	Material	m	3,2		357,67543		1144,561376		1.144,56	0,17%	620.975,42	92,82%
00043651	SINAPI	B	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	178,0330015		6,192158		1102,408475		1.102,41	0,16%	622.077,83	92,99%
00009840	SINAPI	B	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	13,593489		79,883657		1085,897613		1.085,90	0,16%	623.163,72	93,15%
D00281	SEDOP	B	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	3,7812		271,081594		1025,013723		1.025,01	0,15%	624.188,74	93,30%
EC434910	SEDOP	B	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	457,9984		2,228695		1020,738744		1.020,74	0,15%	625.209,48	93,45%
00043776	SINAPI	B	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	30,74868		29,816325		916,8126362		916,81	0,14%	626.126,29	93,59%
00043467	SINAPI	B	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1350,811187		0,674632		911,300453		911,30	0,14%	627.037,59	93,73%
00043483	SINAPI	B	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	426,6013311		2,084131		889,0930588		889,09	0,13%	627.926,68	93,86%
D00082	SEDOP	B	Prego 2"x11	Material	kg	32,634		27,045515		882,6033365		882,60	0,13%	628.809,28	93,99%
00020269	SINAPI	B	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	6		146,792695		880,75617		880,76	0,13%	629.690,04	94,12%
00004759	SINAPI	B	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	38,97957252		22,130339		862,6311538		862,63	0,13%	630.552,67	94,25%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
D00065	SEDOP	B	Cola branca	Material	kg	14,904		56,69775986		845,023413		845,02	0,13%	631.397,70	94,38%
047726	SBC	B	FERRAGEM - FECHO COM TRANQUETA LIVRE/OCUPADO PARA W.C. 262ZCR	Material	UN	10		83,84712		838,4712		838,47	0,13%	632.236,17	94,50%
00010556	SINAPI	B	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA	Material	UN	2		415,537171		831,074342		831,07	0,12%	633.067,24	94,63%
00002696	SINAPI	B	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	33,8471442		24,45541		827,7457887		827,75	0,12%	633.894,99	94,75%
00000242	SINAPI	B	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	42,09396155		19,311341		812,8908455		812,89	0,12%	634.707,88	94,87%
00004253	SINAPI	B	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	34,81524413		23,00977		801,09076		801,09	0,12%	635.508,97	94,99%
00043465	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	991,581291		0,783055		776,4626878		776,46	0,12%	636.285,43	95,11%
00000184	SINAPI	C	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A	Material	JG	7		108,18206		757,27442		757,27	0,11%	637.042,71	95,22%
00000142	SINAPI	C	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	15,63228		47,549509		743,3072386		743,31	0,11%	637.786,01	95,33%
00040552	SINAPI	C	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	9,28872		75,619019		702,4038942		702,40	0,10%	638.488,42	95,44%
00004257	SINAPI	C	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,40278508		17,251304		697,0007279		697,00	0,10%	639.185,42	95,54%
00000658	SINAPI	C	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	280,35		2,433494		682,2300429		682,23	0,10%	639.867,65	95,64%
00003080	SINAPI	C	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E	Material	CJ	7		96,376		674,632		674,63	0,10%	640.542,28	95,75%
EC434650	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	860,5122		0,783055		673,8283808		673,83	0,10%	641.216,11	95,85%
00013803	SINAPI	C	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004223202		158839,695		670,8120669		670,81	0,10%	641.886,92	95,95%
00020232	SINAPI	C	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*	Material	M	5,26		126,903098		667,5102955		667,51	0,10%	642.554,43	96,05%
2414	ORSE	C	Vassoura piaçava	Material	un	35,533		17,913889		636,5342178		636,53	0,10%	643.190,96	96,14%
00011758	SINAPI	C	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	8		75,113045		600,90436		600,90	0,09%	643.791,87	96,23%
00000034	SINAPI	C	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	64,785		9,143673		592,3728553		592,37	0,09%	644.384,24	96,32%
099664	SBC	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra	H	29,7		19,71941144		585,6665198		585,67	0,09%	644.969,91	96,41%
00037373	SINAPI	C	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4385,382054		0,132517		581,1376736		581,14	0,09%	645.551,05	96,49%
00004433	SINAPI	C	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	16,37625		35,333851		578,6359774		578,64	0,09%	646.129,68	96,58%
00007272	SINAPI	C	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	161,3997		3,144267		507,4837505		507,48	0,08%	646.637,17	96,66%
00004221	SINAPI	C	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	56,78035476		8,854545		502,7642063		502,76	0,08%	647.139,93	96,73%
00011703	SINAPI	C	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	8		61,789063		494,312504		494,31	0,07%	647.634,24	96,81%
00043131	SINAPI	C	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	15,277308		32,201631		491,9542349		491,95	0,07%	648.126,20	96,88%
040171	SBC	C	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	12		40,152651		481,831812		481,83	0,07%	648.608,03	96,95%
00043488	SINAPI	C	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	356,6619775		1,337217		476,9344596		476,93	0,07%	649.084,96	97,02%
00020007	SINAPI	C	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	122,115		3,782758		461,9314932		461,93	0,07%	649.546,89	97,09%
EC434830	SEDOP	C	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	218,2092		2,084131		454,7765582		454,78	0,07%	650.001,67	97,16%
M00009	SEDOP	C	Politriz	Equipamento	h	53,6575		8,216054		440,8529175		440,85	0,07%	650.442,52	97,23%
004597	SBC	C	QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES 100A+ BARRAMENTO	Material	UN	1		431,583775		431,583775		431,58	0,06%	650.874,11	97,29%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
099230	SBC	C	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	15,84		26,27492624		416,1948316		416,19	0,06%	651.290,30	97,35%
MO444970	SEDOP	C	MONTADOR	Mão de Obra	h	15,54484095		26,407024		410,492988		410,49	0,06%	651.700,80	97,41%
00005318	SINAPI	C	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	15,071304		26,5034		399,4407984		399,44	0,06%	652.100,24	97,47%
00034794	SINAPI	C	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,74329592		23,527791		393,9327671		393,93	0,06%	652.494,17	97,53%
012486	SBC	C	CABO SINTENAX FLEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2	Material	M	111,8		3,49363		390,587834		390,59	0,06%	652.884,76	97,59%
00009841	SINAPI	C	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	10,24947		37,815533		387,589171		387,59	0,06%	653.272,35	97,65%
00006189	SINAPI	C	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	10,3122432		37,261371		384,2483197		384,25	0,06%	653.656,59	97,71%
000050	SBC	C	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	285,27952		1,32517		378,0438615		378,04	0,06%	654.034,64	97,76%
00004755	SINAPI	C	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,61149164		25,587828		373,8763348		373,88	0,06%	654.408,51	97,82%
098755	SBC	C	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	105		3,457489		363,036345		363,04	0,05%	654.771,55	97,87%
D00043	SEDOP	C	Arame recozido No. 18	Material	kg	23,5172		14,757575		347,0568428		347,06	0,05%	655.118,61	97,92%
001100	SBC	C	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	38,7588		8,866592		343,658466		343,66	0,05%	655.462,27	97,98%
00010567	SINAPI	C	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	21,835		15,637006		341,434026		341,43	0,05%	655.803,70	98,03%
EC434900	SEDOP	C	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	123,825		2,698528		334,1452296		334,15	0,05%	656.137,85	98,08%
001292	SBC	C	MADEIRA - SARRAFO PINUS APARELHADO 2,1x 4,5cm	Material	M	57,75		5,577761		322,1156978		322,12	0,05%	656.459,96	98,12%
004631	SBC	C	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCO	Material	UN	8		39,743053		317,944424		317,94	0,05%	656.777,91	98,17%
099662	SBC	C	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	15,84		19,71941144		312,3554772		312,36	0,05%	657.090,26	98,22%
EC434670	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	457,9984		0,674632		308,9803766		308,98	0,05%	657.399,24	98,27%
MO444990	SEDOP	C	AJUDANTE DE MONTADOR	Mão de Obra	h	15,54484095		19,479999		302,8134862		302,81	0,05%	657.702,05	98,31%
00004417	SINAPI	C	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU	Material	M	29,55665		9,830352		290,5522734		290,55	0,04%	657.992,61	98,35%
EC434660	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	123,825		2,337118		289,3936364		289,39	0,04%	658.282,00	98,40%
D00354	SEDOP	C	Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva)	Material	m²	1		284,6145915		284,6145915		284,61	0,04%	658.566,62	98,44%
00034357	SINAPI	C	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	42,67208		6,637897		283,2528718		283,25	0,04%	658.849,87	98,48%
012331	SBC	C	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA MARMORES (4,0kg/m2)	Material	KG	107,52		2,578058		277,1927962		277,19	0,04%	659.127,06	98,52%
003602	SBC	C	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA	Material	UN	19		14,384118		273,298242		273,30	0,04%	659.400,36	98,56%
D00475	SEDOP	C	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	2,4		108,423		260,2152		260,22	0,04%	659.660,57	98,60%
00034616	SINAPI	C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	4		63,451549		253,806196		253,81	0,04%	659.914,38	98,64%
00000367	SINAPI	C	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,730039872		146,443332		253,3528033		253,35	0,04%	660.167,73	98,68%
00037591	SINAPI	C	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	10		24,419269		244,19269		244,19	0,04%	660.411,93	98,72%
00006146	SINAPI	C	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	11		21,720741		238,928151		238,93	0,04%	660.650,85	98,75%
00034557	SINAPI	C	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.20 A 1.70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM	Material	M	78,4266		2,951515		231,4772863		231,48	0,03%	660.882,33	98,79%
00000033	SINAPI	C	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	23,6763		9,709882		229,8940792		229,89	0,03%	661.112,23	98,82%
00011029	SINAPI	C	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS	Material	CJ	81,5475		2,818998		229,8822394		229,88	0,03%	661.342,11	98,85%

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
004989	SBC	C	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	51,6		4,433296		228,7580736		228,76	0,03%	661.570,87	98,89%
00041627	SINAPI	C	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1		225,664404		225,664404		225,66	0,03%	661.796,53	98,92%
EC373730	SEDOP	C	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	1695,343636		0,132517		224,6618526		224,66	0,03%	662.021,19	98,96%
00040547	SINAPI	C	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	5,062698		44,104067		223,2855718		223,29	0,03%	662.244,48	98,99%
00020247	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	9,2022		23,672355		217,8377452		217,84	0,03%	662.462,32	99,02%
004300	SBC	C	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA	Material	UN	12		17,95003		215,40036		215,40	0,03%	662.677,72	99,05%
00039961	SINAPI	C	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	6,571713864		31,418576		206,4738915		206,47	0,03%	662.884,19	99,09%
00042529	SINAPI	C	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	Material	M	115,6848		1,770909		204,8672535		204,87	0,03%	663.089,06	99,12%
00004230	SINAPI	C	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,617536052		27,792429		183,9174009		183,92	0,03%	663.272,97	99,14%
00004741	SINAPI	C	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,61232		286,935446		175,6963123		175,70	0,03%	663.448,67	99,17%
00039027	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	7,973		21,359331		170,2979461		170,30	0,03%	663.618,97	99,20%
00007181	SINAPI	C	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	37,8		4,373061		165,3017058		165,30	0,02%	663.784,27	99,22%
008272	SBC	C	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	3,17		51,585254		163,5252552		163,53	0,02%	663.947,80	99,24%
00003379	SINAPI	C	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	2		80,377584		160,755168		160,76	0,02%	664.108,55	99,27%
00002436	SINAPI	C	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,489855654		24,45541		158,7120809		158,71	0,02%	664.267,26	99,29%
00043459	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	426,6013311		0,337316		143,8994546		143,90	0,02%	664.411,16	99,31%
00004720	SINAPI	C	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,408641657		350,700217		143,3107176		143,31	0,02%	664.554,47	99,33%
00007267	SINAPI	C	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	159,6684		0,891478		142,3408659		142,34	0,02%	664.696,81	99,36%
158	ORSE	C	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	7,9084348		16,8658		133,3820796		133,38	0,02%	664.830,20	99,38%
005778	SBC	C	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm	Material	M	52,8		2,469635		130,396728		130,40	0,02%	664.960,59	99,40%
00038112	SINAPI	C	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	16		7,746221		123,939536		123,94	0,02%	665.084,53	99,41%
00004750/SI	ORSE	C	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	5		24,636115		123,180575		123,18	0,02%	665.207,71	99,43%
014201	SBC	C	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	81		1,433593		116,121033		116,12	0,02%	665.323,83	99,45%
MO376660	SEDOP	C	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	h	4,097606477		26,407024		108,2055926		108,21	0,02%	665.432,04	99,47%
00000247	SINAPI	C	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,73462155		18,696944		107,219898		107,22	0,02%	665.539,26	99,48%
00003767	SINAPI	C	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	88,8313645		1,156512		102,734539		102,73	0,02%	665.641,99	99,50%
00005068	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	4,7034552		21,383425		100,5759815		100,58	0,02%	665.742,57	99,51%
00011945	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	732,6		0,132517		97,0819542		97,08	0,01%	665.839,65	99,53%
00007319	SINAPI	C	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	4,9588		19,239059		95,40264577		95,40	0,01%	665.935,05	99,54%
00038774	SINAPI	C	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	6		15,094891		90,569346		90,57	0,01%	666.025,62	99,55%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004823	SINAPI	C	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	2,1085404		41,538056		87,58466921		87,58	0,01%	666.113,21	99,57%
00000378	SINAPI	C	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,547525403		24,45541		86,75618822		86,76	0,01%	666.199,96	99,58%
10492	ORSE	C	Cesta Básica	Material	un	0,349587		246,9635		86,33522907		86,34	0,01%	666.286,30	99,59%
014203	SBC	C	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO	Material	UN	55		1,554063		85,473465		85,47	0,01%	666.371,77	99,61%
00040568	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	3,9438		21,540036		84,94959398		84,95	0,01%	666.456,72	99,62%
051067	SBC	C	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	Material	M	15,6		5,192257		80,9992092		81,00	0,01%	666.537,72	99,63%
00002705	SINAPI	C	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	56,44157815		1,409499		79,55434796		79,55	0,01%	666.617,28	99,64%
00011055	SINAPI	C	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	732,6		0,108423		79,4306898		79,43	0,01%	666.696,71	99,66%
00000246	SINAPI	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,149539957		18,696944		77,5837162		77,58	0,01%	666.774,29	99,67%
003421	SBC	C	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	38		1,939567		73,703546		73,70	0,01%	666.847,99	99,68%
00001570	SINAPI	C	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	63		1,168559		73,619217		73,62	0,01%	666.921,61	99,69%
EC434590	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	218,2092		0,337316		73,60545451		73,61	0,01%	666.995,22	99,70%
00003768	SINAPI	C	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	19,308		3,469536		66,98980109		66,99	0,01%	667.062,21	99,71%
00043485	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37,3255704		1,782956		66,5498497		66,55	0,01%	667.128,76	99,72%
007824	SBC	C	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	Material	CJ	24		2,758763		66,210312		66,21	0,01%	667.194,97	99,73%
003349	SBC	C	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO)	Material	M	21,6		2,999703		64,7935848		64,79	0,01%	667.259,76	99,74%
00036397	SINAPI	C	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002214931		28912,30607		64,03877585		64,04	0,01%	667.323,80	99,75%
097646	SBC	C	CAIXA OCTOGONAL FM 3x3" TIGREFLEX	Material	UN	8		7,83055		62,6444		62,64	0,01%	667.386,45	99,76%
00039443	SINAPI	C	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	157,638348		0,385504		60,77021371		60,77	0,01%	667.447,22	99,77%
005676	SBC	C	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4"	Material	UN	6		9,974916		59,849496		59,85	0,01%	667.507,07	99,78%
00011976	SINAPI	C	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	30		1,939567		58,18701		58,19	0,01%	667.565,25	99,78%
00043484	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	28,0774732		1,987755		55,81113774		55,81	0,01%	667.621,06	99,79%
00034653	SINAPI	C	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	5		11,071193		55,355965		55,36	0,01%	667.676,42	99,80%
00004730	SINAPI	C	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,190806		285,525947		54,48006384		54,48	0,01%	667.730,90	99,81%
049229	SBC	C	ABRACADEIRA TIPO UNHA 1/2"	Material	UN	57		0,939666		53,560962		53,56	0,01%	667.784,46	99,82%
00043486	SINAPI	C	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40		1,32517		53,0068		53,01	0,01%	667.837,47	99,83%
007731	SBC	C	ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	38		1,349264		51,272032		51,27	0,01%	667.888,74	99,83%
00003671	SINAPI	C	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	30,23		1,674533		50,62113259		50,62	0,01%	667.939,36	99,84%
00037395	SINAPI	C	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,988076		50,513071		49,91075314		49,91	0,01%	667.989,27	99,85%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00001379/SI	ORSE	C	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	45,9		1,08423		49,766157		49,77	0,01%	668.039,04	99,86%
10761	ORSE	C	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	7,9084348		6,0235		47,63645702		47,64	0,01%	668.086,67	99,86%
00004517	SINAPI	C	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,8021952		4,842894		47,47099232		47,47	0,01%	668.134,15	99,87%
EC434880	SEDOP	C	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	34,798836		1,337217		46,53359508		46,53	0,01%	668.180,68	99,88%
1997	ORSE	C	Sabão em pó	Material	kg	3,5533		12,998713		46,1883269		46,19	0,01%	668.226,87	99,88%
00010535	SINAPI	C	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,006320306		7107,60953		44,92226909		44,92	0,01%	668.271,79	99,89%
00007356	SINAPI	C	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	1,01632		43,573999		44,28512666		44,29	0,01%	668.316,07	99,90%
00039017	SINAPI	C	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	162		0,265034		42,935508		42,94	0,01%	668.359,01	99,90%
00004491	SINAPI	C	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0044		13,829956		41,55071981		41,55	0,01%	668.400,56	99,91%
00006114	SINAPI	C	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1859081		18,696944		40,86980133		40,87	0,01%	668.441,43	99,92%
2378	ORSE	C	Vale transporte	Material	un	7,1667526		5,42115		38,85204086		38,85	0,01%	668.480,28	99,92%
000100	SBC	C	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,25235		146,443332		36,95497483		36,95	0,01%	668.517,24	99,93%
00041898	SINAPI	C	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004973972		7425,939458		36,93641371		36,94	0,01%	668.554,17	99,93%
00007568	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	27		1,32517		35,77959		35,78	0,01%	668.589,95	99,94%
004979	SBC	C	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC	Material	UN	19		1,867285		35,478415		35,48	0,01%	668.625,43	99,94%
029615	SBC	C	PARAFUSO PARA DIVISORIA EM ACO INOX	Material	UN	107,52		0,325269		34,97292288		34,97	0,01%	668.660,40	99,95%
003420	SBC	C	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	26,32		1,276982		33,61016624		33,61	0,01%	668.694,01	99,95%
00043460	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	28,0774732		1,036042		29,08944149		29,09	0,00%	668.723,10	99,96%
00013294	SINAPI	C	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Material	UN	12		2,421447		29,057364		29,06	0,00%	668.752,16	99,96%
003492	SBC	C	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR	Material	UN	6		4,722424		28,334544		28,33	0,00%	668.780,50	99,97%
005650	SBC	C	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm	Material	UN	6		4,638095		27,82857		27,83	0,00%	668.808,32	99,97%
00005061	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,31888		21,022015		27,72551514		27,73	0,00%	668.836,05	99,97%
00004377	SINAPI	C	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	90,528		0,301175		27,2647704		27,26	0,00%	668.863,32	99,98%
941	ORSE	C	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,116529		232,555288		27,09943516		27,10	0,00%	668.890,41	99,98%
00038094	SINAPI	C	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	8		3,276784		26,214272		26,21	0,00%	668.916,63	99,99%
00005104	SINAPI	C	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,263776		97,375901		25,68542566		25,69	0,00%	668.942,31	99,99%
00036487	SINAPI	C	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003469811		6485,297651		22,5027539		22,50	0,00%	668.964,82	99,99%
00000367/SI	ORSE	C	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,16974		122,03611		20,71440931		20,71	0,00%	668.985,53	100,00%
00013246	SINAPI	C	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	28		0,72282		20,23896		20,24	0,00%	669.005,77	100,00%
00043461	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	37,3255704		0,530068		19,78509045		19,79	0,00%	669.025,56	100,00%
002697	SBC	C	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	M	2,2		8,806357		19,3739854		19,37	0,00%	669.044,93	100,01%
00004718/SI	ORSE	C	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,11286		166,826856		18,82807897		18,83	0,00%	669.063,76	100,01%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
003889	SBC	C	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,21		88,533403		18,59201463		18,59	0,00%	669.082,35	100,01%
00013348	SINAPI	C	ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE). DIAMETRO EXTERNO = 35 MM. ESPESSURA = 3 MM. DIAMETRO	Material	UN	12		1,529969		18,359628		18,36	0,00%	669.100,71	100,01%
M00013	SEDOP	C	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv	Equipamento	h	6,734		2,626246		17,68514056		17,69	0,00%	669.118,39	100,02%
00039026	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,63		24,045812		15,14886156		15,15	0,00%	669.133,54	100,02%
00038099	SINAPI	C	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE	Material	UN	8		1,698627		13,589016		13,59	0,00%	669.147,13	100,02%
M00008	SEDOP	C	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	h	4,063836		3,288831		13,36526982		13,37	0,00%	669.160,50	100,02%
003389	SBC	C	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	1,228		10,625454		13,04805751		13,05	0,00%	669.173,55	100,03%
00043464	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	356,6619775		0,036141		12,89012053		12,89	0,00%	669.186,44	100,03%
062228	SBC	C	ARAME GALVANIZADO #20 BWG (0,89mm) METRO	Material	M	57,6		0,216846		12,4903296		12,49	0,00%	669.198,93	100,03%
00011950	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	26,467		0,445739		11,79737411		11,80	0,00%	669.210,72	100,03%
002690	SBC	C	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material	UN	2		5,890983		11,781966		11,78	0,00%	669.222,51	100,03%
10517	ORSE	C	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0310744		361,41		11,2305989		11,23	0,00%	669.233,74	100,03%
00034547	SINAPI	C	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	2,2701		4,662189		10,58363525		10,58	0,00%	669.244,32	100,04%
099525	SBC	C	FEITOR/ENCARREGADO	Mão de Obra	H	0,21168		45,86217004		9,708104154		9,71	0,00%	669.254,03	100,04%
00004374	SINAPI	C	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	12		0,795102		9,541224		9,54	0,00%	669.263,57	100,04%
003487	SBC	C	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,136		68,631759		9,333919224		9,33	0,00%	669.272,90	100,04%
005621	SBC	C	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	6		1,505875		9,03525		9,04	0,00%	669.281,94	100,04%
00001442	SINAPI	C	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000631206		12815,06853		8,088952941		8,09	0,00%	669.290,03	100,04%
000098	SBC	C	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,05202		144,564		7,52021928		7,52	0,00%	669.297,55	100,04%
00004222	SINAPI	C	GASOLINA COMUM	Material	L	0,823243567		8,155819		6,714225525		6,71	0,00%	669.304,26	100,04%
00004721/SI	ORSE	C	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,03762		165,947425		6,242942129		6,24	0,00%	669.310,50	100,05%
D00084	SEDOP	C	Prego 1 1/2"x13	Material	kg	0,24		24,73417758		5,936202619		5,94	0,00%	669.316,44	100,05%
002675	SBC	C	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	6		0,951713		5,710278		5,71	0,00%	669.322,15	100,05%
00012893/SI	ORSE	C	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0621488		89,063471		5,535187846		5,54	0,00%	669.327,69	100,05%
10362	ORSE	C	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,349587		15,106938		5,281189135		5,28	0,00%	669.332,97	100,05%
00005075	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,168		21,383425		3,5924154		3,59	0,00%	669.336,56	100,05%
00002711/SI	ORSE	C	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0145372		211,364615		3,072649681		3,07	0,00%	669.339,63	100,05%
10599	ORSE	C	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,1398348		21,6846		3,032261704		3,03	0,00%	669.342,66	100,05%
00011280	SINAPI	C	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000367188		7255,980382		2,664311479		2,66	0,00%	669.345,33	100,05%
00012892/SI	ORSE	C	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,1786778		13,095089		2,339801693		2,34	0,00%	669.347,67	100,05%
00005066	SINAPI	C	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,077		28,177933		2,169700841		2,17	0,00%	669.349,84	100,05%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00002692	SINAPI	C	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,216		9,529177		2,058302232		2,06	0,00%	669.351,90	100,05%
10596	ORSE	C	Protetor auricular	Material	un	0,349587		5,794607		2,025719277		2,03	0,00%	669.353,92	100,05%
00003146	SINAPI	C	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,294		5,481385		1,61152719		1,61	0,00%	669.355,53	100,05%
00038383	SINAPI	C	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,600933		2,385306		1,43340909		1,43	0,00%	669.356,97	100,05%
00037544	SINAPI	C	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	6,84536E-05		18838,60467		1,289570167		1,29	0,00%	669.358,26	100,05%
EC434640	SEDOP	C	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	34,798836		0,036141		1,257664732		1,26	0,00%	669.359,51	100,05%
00043462	SINAPI	C	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	40		0,024094		0,96376		0,96	0,00%	669.360,48	100,05%
00014618	SINAPI	C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000597727		1508,898797		0,901909481		0,90	0,00%	669.361,38	100,05%
00012895/SI	ORSE	C	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0466116		16,26345		0,758065426		0,76	0,00%	669.362,14	100,05%
10788	ORSE	C	Pá quadrada	Material	un	0,0145372		44,45343		0,646228403		0,65	0,00%	669.362,78	100,05%
4728	ORSE	C	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0218058		22,383326		0,48808633		0,49	0,00%	669.363,27	100,05%
1651	ORSE	C	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0621488		7,2282		0,449223956		0,45	0,00%	669.363,72	100,05%
00012894/SI NAPI	ORSE	C	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0155372		24,226517		0,37641224		0,38	0,00%	669.364,10	100,05%
4729	ORSE	C	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0072686		47,58565		0,345881056		0,35	0,00%	669.364,44	100,05%
00013896	SINAPI	C	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	6,59912E-05		4612,31442		0,304372348		0,30	0,00%	669.364,75	100,05%
11247	ORSE	C	Serra mármore	Material	un	0,0005		385,38353		0,192691765		0,19	0,00%	669.364,94	100,05%
00013887	SINAPI	C	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,000300188		327,244708		0,098234987		0,10	0,00%	669.365,04	100,05%
00037758	SINAPI	C	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	6,04638E-08		922062,1646		0,055751382		0,06	0,00%	669.365,10	100,05%
10282	ORSE	C	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,001		53,0068		0,0530068		0,05	0,00%	669.365,15	100,05%
00013458	SINAPI	C	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,69794E-06		18915,64524		0,051033262		0,05	0,00%	669.365,20	100,05%
11245	ORSE	C	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0035		13,97452		0,04891082		0,05	0,00%	669.365,25	100,05%
4722	ORSE	C	Colher de pedreiro	Material	un	0,002		22,64836		0,04529672		0,05	0,00%	669.365,29	100,05%
11265	ORSE	C	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,002		22,588125		0,04517625		0,05	0,00%	669.365,34	100,05%
00043617	SINAPI	C	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0040446		10,986864		0,04443747		0,04	0,00%	669.365,38	100,05%
11246	ORSE	C	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0035		12,312034		0,043092119		0,04	0,00%	669.365,43	100,05%
4174	ORSE	C	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0025		15,54063		0,038851575		0,04	0,00%	669.365,46	100,05%
10789	ORSE	C	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,001		18,55238		0,01855238		0,02	0,00%	669.365,48	100,05%
11243	ORSE	C	Martelo sem unha	Material	un	0,0005		33,7316		0,0168658		0,02	0,00%	669.365,50	100,05%

Obra

Reforma e ampliação Creche Sara Araújo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Belém - PA
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
11264	ORSE	C	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,001		16,287544		0,016287544		0,02	0,00%	669.365,52	100,05%
10790	ORSE	C	Prumo de face	Material	un	0,0005		31,261965		0,015630983		0,02	0,00%	669.365,53	100,05%
00004093	SINAPI	C	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,000542749		27,10575		0,014711608		0,01	0,00%	669.365,55	100,05%
00037736	SINAPI	C	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	7,41474E-08		110531,225		0,008195603		0,01	0,00%	669.365,56	100,05%

Equipamento	R$ 471,90
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 36.814,08
Mão de Obra	R$ 164.164,86
Material	R$ 411.413,60
Serviços	R$ 64,15
Encargos Complementares	R$ 56.357,41
Franquia	R$ 79,55

Total sem BDI	**555.328,20**
Total do BDI	**113.675,68**
Total Geral	**669.003,88**

Responsável Técnico:

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
Data: 04/08/2026 09:39:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NOVAES
Engenheiro Civil CREA/PA 1521485925PA