
Obra

MANUTENÇÃO PREDIAL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 121.171,20 2,24 %

 1.1  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico m2/mês 480 19,48 25,09 12.043,20 0,22 %

 1.2  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 480 6,22 8,01 3.844,80 0,07 %

 1.3  010003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m) m² 480 170,27 219,34 105.283,20 1,95 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 303.126,82 5,60 %

 2.1  020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m² 240 4,97 6,40 1.536,00 0,03 %

 2.2  020177 SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 160 102,04 131,45 21.032,00 0,39 %

 2.3  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 96 83,89 108,07 10.374,72 0,19 %

 2.4  020018 SEDOP Demolição manual de concreto simples m³ 48 363,54 468,31 22.478,88 0,42 %

 2.5  020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m² 960 36,30 46,76 44.889,60 0,83 %

 2.6  020842 SEDOP Retirada de calha em chapa galvanizada m 128 13,56 17,47 2.236,16 0,04 %

 2.7  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 400 100,92 130,01 52.004,00 0,96 %

 2.8  020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 56 11,16 14,38 805,28 0,01 %

 2.9  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 480 5,60 7,21 3.460,80 0,06 %

 2.10  021527 SEDOP Retirada de grade de ferro m² 56 32,21 41,49 2.323,44 0,04 %

 2.11  021526 SEDOP Retirada de louça sanitária un 20,8 13,56 17,47 363,38 0,01 %

 2.12  020855 SEDOP Retirada de luminárias un 64 11,19 14,41 922,24 0,02 %

 2.13  020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 512 8,43 10,86 5.560,32 0,10 %

 2.14  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 640 39,14 50,42 32.268,80 0,60 %

 2.15  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m² 640 36,34 46,81 29.958,40 0,55 %

 2.16  020023 SEDOP Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m² 640 39,14 50,42 32.268,80 0,60 %

 2.17  021529 SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto pt 56 27,96 36,02 2.017,12 0,04 %

 2.18  020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico pt 56 22,40 28,86 1.616,16 0,03 %

 2.19  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 640 13,97 18,00 11.520,00 0,21 %
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 2.20  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 640 6,98 8,99 5.753,60 0,11 %

 2.21  021530 SEDOP Retirada de rodapé cerâmico m 400 3,16 4,07 1.628,00 0,03 %

 2.22  020864 SEDOP Retirada de soleira e peitoril m² 32 24,77 31,91 1.021,12 0,02 %

 2.23  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 640 16,74 21,56 13.798,40 0,25 %

 2.24  020024 SEDOP Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento m² 640 3,99 5,14 3.289,60 0,06 %

 3 ESTRUTURA: 633.160,72 11,70 %

 3.1 --> CONCRETO: 458.709,52 8,48 %

 3.1.1  050681 SEDOP Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e

adensamento)

m³ 32 4.207,54 5.420,15 173.444,80 3,21 %

 3.1.2  050282 SEDOP Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lançamento e adensamento)

m³ 24 3.777,50 4.866,18 116.788,32 2,16 %

 3.1.3  051171 SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lancamento e adensamento)

m³ 16 3.790,50 4.882,92 78.126,72 1,44 %

 3.1.4  050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 32 963,34 1.240,97 39.711,04 0,73 %

 3.1.5  050260 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 24 977,54 1.259,27 30.222,48 0,56 %

 3.1.6  050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 16 990,54 1.276,01 20.416,16 0,38 %

 3.2 --> FORMA / ARMAÇÃO / CIMBRAMENTO: 174.451,20 3,22 %

 3.2.1  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm

(REAP 2x) - incl. desforma

m² 1280 105,80 136,29 174.451,20 3,22 %

 4 PAREDES E PAINEIS: 235.491,20 4,35 %

 4.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 480 129,35 166,63 79.982,40 1,48 %

 4.2  061352 SEDOP Divisória Divilux perfil em aluminio/miolo celular (painel cego) m² 80 109,17 140,63 11.250,40 0,21 %

 4.3  061461 SEDOP Divisória em MDF sem laminado m² 80 452,44 582,83 46.626,40 0,86 %

 4.4  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 80 583,82 752,08 60.166,40 1,11 %

 4.5  060186 SEDOP Painel em ch.compens. e=10mm (c/ estrut. mad.) m² 80 293,03 377,48 30.198,40 0,56 %

 4.6  061087 SEDOP Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos m² 80 70,52 90,84 7.267,20 0,13 %

 5 COBERTURA: 503.884,80 9,31 %

 5.1 --> ESTRUTURA: 288.300,80 5,33 %

 5.1.1  070308 SEDOP Encaibramento e ripamento m² 640 109,85 141,51 90.566,40 1,67 %

 5.1.2  070052 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 640 122,44 157,73 100.947,20 1,87 %

 5.1.3  070054 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada m² 640 78,61 101,27 64.812,80 1,20 %

 5.1.4  070510 SEDOP Ripamento m² 640 38,78 49,96 31.974,40 0,59 %



 5.2 --> TELHAMENTO: 130.547,20 2,41 %

 5.2.1  070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 640 75,76 97,59 62.457,60 1,15 %

 5.2.2  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 640 82,59 106,39 68.089,60 1,26 %

 5.3 --> CALHAS / CUMEEIRAS: 85.036,80 1,57 %

 5.3.1  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 160 96,79 124,68 19.948,80 0,37 %

 5.3.2  070316 SEDOP Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) m 160 122,21 157,43 25.188,80 0,47 %

 5.3.3  070287 SEDOP Cumeeira de barro m 160 24,16 31,12 4.979,20 0,09 %

 5.3.4  070029 SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 160 71,84 92,54 14.806,40 0,27 %

 5.3.5  070241 SEDOP Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) m 320 17,99 23,17 7.414,40 0,14 %

 5.3.6  070294 SEDOP Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m m 160 61,61 79,37 12.699,20 0,23 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: 211.027,20 3,90 %

 6.1  080028 SEDOP Descupinização m² 640 20,29 26,14 16.729,60 0,31 %

 6.2  080151 SEDOP Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios m² 640 165,21 212,82 136.204,80 2,52 %

 6.3  080300 SEDOP Imunização para madeira m² 640 14,44 18,60 11.904,00 0,22 %

 6.4  080702 SEDOP Manta asfáltica c/ filme de aluminio m² 320 112,05 144,34 46.188,80 0,85 %

 7 ESQUADRIAS: 473.106,16 8,74 %

 7.1 --> MADEIRA: 205.966,88 3,81 %

 7.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 32 600,60 773,69 24.758,08 0,46 %

 7.1.2  090064 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho m² 32 493,51 635,74 20.343,68 0,38 %

 7.1.3  090642 SEDOP Janela em madeira lambrizada m² 48 749,47 965,47 46.342,56 0,86 %

 7.1.4  090062 SEDOP Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar m² 32 650,83 838,40 26.828,80 0,50 %

 7.1.5  090482 SEDOP Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples m² 32 634,47 817,32 26.154,24 0,48 %

 7.1.6  090063 SEDOP Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar m² 32 840,64 1.082,91 34.653,12 0,64 %

 7.1.7  091505 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir m² 32 652,23 840,20 26.886,40 0,50 %

 7.2 --> FERRO: 76.382,08 1,41 %

 7.2.1  090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 64 436,29 562,03 35.969,92 0,66 %

 7.2.2  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 64 490,17 631,44 40.412,16 0,75 %

 7.3 --> OUTROS MATERIAIS: 190.757,20 3,53 %



 7.3.1  091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 16 1.054,98 1.359,03 21.744,48 0,40 %

 7.3.2  091380 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens m² 24 1.133,56 1.460,25 35.046,00 0,65 %

 7.3.3  091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 16 939,46 1.210,21 19.363,36 0,36 %

 7.3.4  091382 SEDOP Esquadria de alumínio anodizado preto de correr c/ vidro e ferragens m² 16 1.092,61 1.407,50 22.520,00 0,42 %

 7.3.5  091375 SEDOP Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens m² 16 994,59 1.281,23 20.499,68 0,38 %

 7.3.6  091514 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm m² 16 1.039,38 1.338,93 21.422,88 0,40 %

 7.3.7  091513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm m² 16 1.009,02 1.299,82 20.797,12 0,38 %

 7.3.8  091508 SEDOP Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens de

0,8x2,10m

un 16 1.424,65 1.835,23 29.363,68 0,54 %

 8 VIDROS 29.722,40 0,55 %

 8.1  161386 SEDOP Vidro temperado fumê e=10mm com ferragens m² 16 764,36 984,65 15.754,40 0,29 %

 8.2  161388 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens m² 16 677,69 873,00 13.968,00 0,26 %

 9 FERRAGENS: 98.792,40 1,83 %

 9.1 --> P/ PORTAS: 77.662,56 1,44 %

 9.1.1  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 24 97,51 125,61 3.014,64 0,06 %

 9.1.2  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 24 145,01 186,80 4.483,20 0,08 %

 9.1.3  100818 SEDOP Fechadura para porta interna un 24 112,75 145,24 3.485,76 0,06 %

 9.1.4  100819 SEDOP Fecho para janelas de correr (bico de papagaio) un 24 42,36 54,57 1.309,68 0,02 %

 9.1.5  1002280 SEDOP Ferragens p/ porta de banheiro cj 24 307,12 395,63 9.495,12 0,18 %

 9.1.6  1002260 SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. cj 24 344,64 443,97 10.655,28 0,20 %

 9.1.7  100406 SEDOP Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho) cj 24 555,09 715,07 17.161,68 0,32 %

 9.1.8  1002270 SEDOP Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 24 322,36 415,26 9.966,24 0,18 %

 9.1.9  100405 SEDOP Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ ferrolho) cj 24 532,81 686,37 16.472,88 0,30 %

 9.1.10  100821 SEDOP Ferrolho para porta e janela (média) un 24 52,34 67,42 1.618,08 0,03 %

 9.2 --> P/ JANELAS: 17.516,64 0,32 %

 9.2.1  1002890 SEDOP Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) cj 24 167,10 215,26 5.166,24 0,10 %

 9.2.2  100404 SEDOP Ferragens p/ janela 2 fls. (c/ cremone) cj 24 260,20 335,19 8.044,56 0,15 %

 9.2.3  1006840 SEDOP Ferragens p/ janela de correr cj 24 139,27 179,41 4.305,84 0,08 %

 9.3 --> P/ BALANCINS: 3.613,20 0,07 %

 9.3.1  1002900 SEDOP Ferragens p/ balancim (c/ corrente) cj 24 82,20 105,89 2.541,36 0,05 %



 9.3.2  100820 SEDOP Ferrolho para balancim (targeta) un 24 34,67 44,66 1.071,84 0,02 %

 10 REVESTIMENTOS: 573.349,76 10,60 %

 10.1  110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 560 575,75 741,68 415.340,80 7,68 %

 10.2  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 560 16,91 21,78 12.196,80 0,23 %

 10.3  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 560 43,24 55,70 31.192,00 0,58 %

 10.4  110826 SEDOP Grampeamento de parede m 48 54,40 70,08 3.363,84 0,06 %

 10.5  110653 SEDOP Granito e=2cm m² 24 827,26 1.065,68 25.576,32 0,47 %

 10.6  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 560 50,80 65,44 36.646,40 0,68 %

 10.7  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 560 67,97 87,56 49.033,60 0,91 %

 11 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: 85.664,80 1,58 %

 11.1  120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 240 28,14 36,25 8.700,00 0,16 %

 11.2  120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 32 910,33 1.172,69 37.526,08 0,69 %

 11.3  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m² 32 956,73 1.232,46 39.438,72 0,73 %

 12 PISOS: 617.720,00 11,42 %

 12.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 512 145,26 187,12 95.805,44 1,77 %

 12.2  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 512 87,91 113,25 57.984,00 1,07 %

 12.3  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 512 44,05 56,75 29.056,00 0,54 %

 12.4  131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 512 84,73 109,15 55.884,80 1,03 %

 12.5  130233 SEDOP Cimentado liso c/ junta plastica m² 512 84,11 108,35 55.475,20 1,03 %

 12.6  130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 512 49,29 63,50 32.512,00 0,60 %

 12.7  130585 SEDOP Concreto c/ seixo e junta plástica e=10cm m² 512 118,30 152,39 78.023,68 1,44 %

 12.8  130584 SEDOP Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm m² 512 107,53 138,52 70.922,24 1,31 %

 12.9  130112 SEDOP Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 m² 512 58,31 75,11 38.456,32 0,71 %

 12.10  130495 SEDOP Granito preto e=2cm m² 32 893,56 1.151,08 36.834,56 0,68 %

 12.11  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio) m² 512 76,73 98,84 50.606,08 0,94 %

 12.12  130728 SEDOP Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) m² 48 261,34 336,66 16.159,68 0,30 %

 13 FORROS: 173.292,80 3,20 %

 13.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 640 78,25 100,80 64.512,00 1,19 %

 13.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 640 42,50 54,75 35.040,00 0,65 %



 13.3  140240 SEDOP Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m² 640 89,44 115,22 73.740,80 1,36 %

 14 PINTURAS: 146.167,68 2,70 %

 14.1 --> EMASSAMENTO: 31.309,60 0,58 %

 14.1.1  150129 SEDOP Emassamento de parede c/ massa corrida m² 560 18,35 23,64 13.238,40 0,24 %

 14.1.2  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 560 25,05 32,27 18.071,20 0,33 %

 14.2 --> ESMALTE: 13.586,88 0,25 %

 14.2.1  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 96 53,18 68,51 6.576,96 0,12 %

 14.2.2  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 96 56,68 73,02 7.009,92 0,13 %

 14.3 --> ACRÍLICA: 47.549,60 0,88 %

 14.3.1  150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 560 12,26 15,79 8.842,40 0,16 %

 14.3.2  150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 560 28,70 36,97 20.703,20 0,38 %

 14.3.3  150480 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa m² 560 24,96 32,15 18.004,00 0,33 %

 14.4 --> OUTRAS PINTURAS: 53.721,60 0,99 %

 14.4.1  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 960 27,95 36,01 34.569,60 0,64 %

 14.4.2  150131 SEDOP Anti-ferruginosa m² 320 46,46 59,85 19.152,00 0,35 %

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 499.134,24 9,22 %

 15.1 --> QUADROS E CAIXAS: 4.459,84 0,08 %

 15.1.1  170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2" un 80 10,23 13,18 1.054,40 0,02 %

 15.1.2  171416 SEDOP Caixa plástica 4"x4" un 80 10,65 13,72 1.097,60 0,02 %

 15.1.3  170885 SEDOP Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 08 disjuntores (s/ barramento) un 16 111,97 144,24 2.307,84 0,04 %

 15.2 --> DISJUNTORES: 86.111,36 1,59 %

 15.2.1  170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN un 80 232,63 299,67 23.973,60 0,44 %

 15.2.2  170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN un 80 337,50 434,77 34.781,60 0,64 %

 15.2.3  170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN un 80 38,53 49,63 3.970,40 0,07 %

 15.2.4  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 80 25,64 33,03 2.642,40 0,05 %

 15.2.5  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 80 67,50 86,95 6.956,00 0,13 %

 15.2.6  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 16 299,22 385,46 6.167,36 0,11 %

 15.2.7  170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN un 16 369,70 476,25 7.620,00 0,14 %

 15.3 --> PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES: 289.040,16 5,34 %



 15.3.1  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 80 23,14 29,81 2.384,80 0,04 %

 15.3.2  170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 80 43,73 56,33 4.506,40 0,08 %

 15.3.3  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 16 59,06 76,08 1.217,28 0,02 %

 15.3.4  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 192 649,66 836,89 160.682,88 2,97 %

 15.3.5  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 192 323,51 416,75 80.016,00 1,48 %

 15.3.6  171491 SEDOP Revisão de ponto de luz pt 192 130,75 168,43 32.338,56 0,60 %

 15.3.7  170950 SEDOP Tampa cega 4"x2" plástica un 32 16,09 20,73 663,36 0,01 %

 15.3.8  170951 SEDOP Tampa cega 4"x4" plástica un 32 22,74 29,29 937,28 0,02 %

 15.3.9  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 80 30,00 38,65 3.092,00 0,06 %

 15.3.10  171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 80 31,07 40,02 3.201,60 0,06 %

 15.4 --> LUMINÁRIAS: 119.522,88 2,21 %

 15.4.1  171527 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt un 32 17,01 21,91 701,12 0,01 %

 15.4.2  171528 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt un 32 20,67 26,63 852,16 0,02 %

 15.4.3  171529 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W un 64 225,60 290,62 18.599,68 0,34 %

 15.4.4  171530 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 64 225,61 290,63 18.600,32 0,34 %

 15.4.5  171531 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W un 96 264,49 340,72 32.709,12 0,60 %

 15.4.6  171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 96 388,63 500,63 48.060,48 0,89 %

 16 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: 56.065,60 1,04 %

 16.1  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) pt 32 643,55 829,02 26.528,64 0,49 %

 16.2  170682 SEDOP Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) pt 32 716,53 923,03 29.536,96 0,55 %

 17 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: 212.566,40 3,93 %

 17.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 64 310,79 400,36 25.623,04 0,47 %

 17.2  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 64 1.454,36 1.873,51 119.904,64 2,22 %

 17.3  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt 48 632,82 815,20 39.129,60 0,72 %

 17.4  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado pt 96 225,68 290,72 27.909,12 0,52 %

 18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 164.605,44 3,04 %

 18.1 --> AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS 74.119,68 1,37 %

 18.1.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 96 461,04 593,91 57.015,36 1,05 %



 18.1.2  180844 SEDOP Revisão de ponto de água pt 96 138,31 178,17 17.104,32 0,32 %

 18.2 --> ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS 90.485,76 1,67 %

 18.2.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 96 522,64 673,26 64.632,96 1,19 %

 18.2.2  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto pt 96 209,05 269,30 25.852,80 0,48 %

 19 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: 23.202,40 0,43 %

 19.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 80 225,14 290,03 23.202,40 0,43 %

 20 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: 179.868,24 3,32 %

 20.1  190806 SEDOP Assento plastico un 32 58,40 75,23 2.407,36 0,04 %

 20.2  190807 SEDOP Assento plástico almofadado un 32 118,19 152,25 4.872,00 0,09 %

 20.3  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 16 1.533,11 1.974,95 31.599,20 0,58 %

 20.4  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 24 1.074,20 1.383,78 33.210,72 0,61 %

 20.5  190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 24 671,24 864,69 20.752,56 0,38 %

 20.6  191498 SEDOP Banco retrátil (p/ banheiro PCD) un 8 744,58 959,17 7.673,36 0,14 %

 20.7  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 32 320,97 413,47 13.231,04 0,24 %

 20.8  190218 SEDOP Chuveiro em PVC un 24 80,12 103,21 2.477,04 0,05 %

 20.9  190647 SEDOP Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn.,sifao e valv. cj 3,2 5.156,61 6.642,75 21.256,80 0,39 %

 20.10  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 16 189,38 243,96 3.903,36 0,07 %

 20.11  190092 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. un 8 1.247,32 1.606,80 12.854,40 0,24 %

 20.12  190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD un 8 1.393,62 1.795,26 14.362,08 0,27 %

 20.13  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 16 83,23 107,22 1.715,52 0,03 %

 20.14  190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado un 16 93,11 119,94 1.919,04 0,04 %

 20.15  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 16 107,78 138,84 2.221,44 0,04 %

 20.16  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 16 82,47 106,24 1.699,84 0,03 %

 20.17  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 16 19,15 24,67 394,72 0,01 %

 20.18  191518 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia un 24 107,31 138,24 3.317,76 0,06 %

 21 ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE: 62.136,00 1,15 %

 21.1  252010 SEDOP Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação 

e acabamento)

m 48 353,16 454,94 21.837,12 0,40 %

 21.2  252011 SEDOP Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação 

e acabamento)

m 48 271,54 349,80 16.790,40 0,31 %



 21.3  252012 SEDOP Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo

rodapé e regularização da base)

m² 64 285,14 367,32 23.508,48 0,43 %

 22 LIMPEZA FINAL: 8.204,80 0,15 %

 22.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 640 9,95 12,82 8.204,80 0,15 %

Total Geral 5.411.461,06

Total sem BDI 4.200.802,16

Total do BDI 1.210.658,90


