PREFEITURA MUNICIPAL DE

A CAPITAO

GESTAO 2025-2028 NOVOS RUMOS PARA AVANCAR

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPITAO

CAPITAO/RS

PROPRIETARIO: Camara de Vereadores de Capitdao/RS

OBRA: Reforma da Camara de Vereadores - Reforma do pavimento
superior da Camara de Vereadores.

LOCAL: CAMARA DE VEREADORES - Rua 20 de Margo, Centro,
Capitao-RS

Area a reformar: 418,30 m?
Area a construir: 47,52 m?
Area Total: 465,82 m?

Dados de Projeto

Especificacdo Técnica dos Servicos

1. Introducdo

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e
servigos a serem executados na “REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CAPITAO?”, totalizando uma 4rea a reformar de 418,30m? e area a construir de
47,52m2. A obra compreende a reforma da cobertura do prédio, rede elétrica, iluminagdo,
revitalizagao do piso de parquet, pintura completa do prédio, fornecimento e instalagao de palco de
madeira, instalagdo de plataforma elevatoria, execug¢do de banheiros e copas novos, reforma da
varanda e demais itens mencionados a seguir e presentes na planilha orgcamentaria. Todos os servigos

obedecerao ao dimensionamento e as especificagdes constantes no projeto executivo da obra.

O material a ser utilizado na obra devera ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas.
Na presenca de material improprio, a fiscalizagdo dard autorizagdo para fazer o descarte do mesmo,

o qual ndo poderé ocorrer sem a presenca do mesmo correndo por conta da contratada.

A mao-de-obra a ser empregada na obra devera ser composta de operarios tecnicamente
capazes e conhecedores de suas funcoes. Desta forma busca-se obter a melhor execucao e o melhor

acabamento em todos os servigos, que somente serdo aceitos nestas condigdes.

As empresas candidatas para obra, preferencialmente deverdo possuir em seu quadro

funcionarios que tenham executado o curso das NR-18.
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2. Praticas Gerais de Construcio:

2.1 Objetivo:  Reforma interna da cobertura do prédio, rede elétrica, iluminacdo,
revitaliza¢ao do piso de parquet, pintura completa do prédio, fornecimento e instalagao
de palco de madeira, instalagao de plataforma elevatoria, execugao de banheiros e copas
novos, reforma da varanda e demais itens mencionados a seguir e presentes na planilha
orcamentaria.

2.2 Objeto: Contratacdo de empresa para execu¢ao de Reforma da Camara Municipal de
Vereadores, totalizando uma area a reformar de 418,30m? e area a construir de 47,52m?.

2.3 Contratante: Camara de Vereadores de Capitao/RS

2.4 Contratada: Empresa contratada para execuc¢do dos servigos mencionados no objeto, bem
como relacionados na planilha orgamentaria.

2.5 Legislagdo, Normas e Regulamentos: A contratada serd responsavel pela observancia das

leis, decretos, regulamentos, portarias € normas municipais, estaduais e federais diretas,
e indiretas aplicaveis ao objeto do contrato.

2.5.1 A contratada devera apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

2.5.2 Nao podera iniciar os servigos sem termo de inicio e marcacao dos locais pela
equipe de engenharia;

2.53 Apresentar a fiscalizagdo os funciondrios possuidores dos diplomas ou
comprovantes de execuc¢do dos cursos de NR18;

2.54 E de responsabilidade da contratada o cumprimento de todas as disposi¢des e
acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

2.5.5 A contratada ¢ responsavel e devera fornecer todos os equipamentos necessarios
para correta execugdo dos servigos, bem como os equipamentos de Protecao
Individual,

2.6 Diario de Obra: A contratada serd responsavel pelo preenchimento do diario de obra,

instrumento de permanéncia no local da obra e de uso obrigatério, medi¢cdes somente
serdo validadas com a apresentacdo do mesmo. Se a empresa nao o possuir, segue em
anexo I, modelo para referéncia.

2.7 Fiscalizacdo: Atividade exercida de modo sistematico pela contratante seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.

2.8 Responsabilidade : A contratada respondera pela qualidade e seguranga da obra nos

Termos do artigo 1245 do Coédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de
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quaisquer falhas, vicios, e defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do contratante; Desta forma por se tratar de
obra em parceria mutua com a Administracao Publica, a contratada caso observe algum
servico ou material que possa comprometer a obra, tem o compromisso de se reportar a
fiscalizagdo para providéncia. A conivéncia e a indugdo ao erro acarretard na aplicacao
das clausulas de responsabilidade;

2.9 Medicao e Recebimento: A medicao dos servicos sera baseada em relatorios elaborados

pela contratante, registrando a area de execucao. Aliado ao relatorio serdo anexadas fotos
relativas ao andamento dos servigos. Servicos esses que serdo recebidos somente quando
0s mesmos estiverem conclusos.

2.10 Acessibilidade: O contratante e a contratada deverdo observar e cumprir a legislagao

de acessibilidade garantido este recurso; na eventualidade de ndo cumprimento do
mesmo o Municipio se reserva o direito glosa do pagamento e/ou exigéncia de demolicao
dos servigos até cumprirem estas exigéncias.

2.11 Limpeza, organizacdo e seguranca da obra: E de responsabilidade da contratada

manter a limpeza e organizacao da obra, prevendo a seguranga dos trabalhadores e

transeuntes ao local. Ao final dos servigos devera a obra estar limpa e livre de entulhos.

3. Etapas dos servicos:

3.1 Servicos Preliminares: Para a execugdo, devera ser instalada a placa de obra com

dimensdes minimas (2,2x1,5m) em chapa de aco galvanizado, fixada em estrutura de
madeira. Os servigos iniciais sdo destacados pela remocdo das telhas de fibrocimento,
calhas e rufos, luminérias, forro de PVC, demoli¢do de piso e alvenaria, remocao de
janelas e portas e escavacao com carga e descarga para execucao da ampliacao.

3.2 Ampliacdo:

3.2.1 Infraestrutura: Depois de limpo o terreno e aberta as valas, serdo feitas sapatas
isoladas e vigas de baldrame em concreto armado, fck 30MPA, sendo as sapatas
isoladas de 120x120 com 30cm de profundidade, armadura de 10mm espagadas a
cada 15cm; e vigas de baldrame de 20x30, com armadura de 4 barras de ferro
10mm CAS50 e estribo Smm CA60, de 15x25 com espagamento a cada 15cm.

3.2.2 Impermeabilizacdo: 3.4.1 Sobre viga baldrame, teremos a aplicagdo de duas
demaos de pintura com impermeabilizante semi-flexivel nas 3 faces.

3.2.3  Supraestrutura: 3.5.1 Depois de concluida a infraestrutura, serdo feitos pilares em

concreto armado com dimensdo de 20x30, armadura de 6 barras de ferro 10mm
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CAS50, estribo Smm CA60 de 15x25 com espacamento a cada 15¢cm. Na ampliacao,
sobre os pilares sera executado viga e laje convencional, com vigota e tavela,
malha POP 4.2 de 15x15 e capa de concreto fck 25Mpa de 6¢cm de espessura, no
pavimento térreo; ja no pavimento superior sera ampliado a cobertura existente.

3.2.4 Paredes: As paredes serdo em alvenaria de tijolos de blocos cerdmicos furados na
vertical de 9x19x39 cm, ter juntas com argamassa mista 1:2:8, executadas
obedecendo o alinhamento e dimensdes dos projetos. Sobre a alvenaria, uma cinta
de amarracao em concreto armado.

3.3 Cobertura: Apos a remocgao dos itens mencionados acima, toda a estrutura de madeira
devera ser analisada para verificar a necessidade ou ndo de eventuais reformas. Apos
i1sso sera executado o novo telhado com telha termoacustica metalica, sendo Aluzinco
0,5mm + EPS 30mm + Aluzinco 0,5mm. Sera instalado calha e rufo em chapa de aco
galvanizado, nimero 24. Deve se observar que por ser uma obra de reforma, a nova
cobertura devera ser executada imediatamente apds a remocgao do telhado antigo a fim
de evitar problemas com eventuais chuvas que possam acontecer nesse periodo.

3.4 Instalacoes Elétricas: Compreende a rede de iluminagdo do pavimento superior. Serao

mantidos os interruptores existentes na entrada do auditério e serd instalado um
interruptor adicional junto ao palco. A alimentacdo serd do quadro medidor existente.
Serao utilizadas lumindarias do tipo plafon led de sobrepor (24W, luz neutra — 4000k)
distribuidas conforme o projeto elétrico. Sobre o palco serdo instalados dois trilhos
eletrificados de 3 metros, com 6 spot led (7w — 3000k). Em frente ao palco, junto ao
forro de PVC serd instalado um projetor multimidia, necessitando para isso uma base de
madeira para fixacdo do mesmo. O local de instalagdo do projetor estd indicado em
projeto, sendo necessario chegar ponto elétrico e também cabo de conexdao (HDMI ou
VGA) para computador. Esse cabo ira passar sobre o forro de PVC, descera pelo shaft
de gesso e chegard até a mesa sobre o palco. Além disso, sera deixado tubulagdo sobre
o forro para esperas de ar condicionado do tipo cassete, conforme indicado em projeto.

3.5 Instalacdo Hidrossanitaria: Compreende as redes de dgua e esgoto cloacal obedecendo

ao projeto proprio, dimensionadas conforme normas técnicas brasileiras e
regulamentadoras. Serd instalado tubulacdo para coleta da agua pluvial da cobertura. A
tubulacdo de esgoto dos sanitarios e cozinha, serd realizada nova, de acordo com o
projeto, mas a ligacao final seréd realizada na tubulagdo existente. Os vasos sanitarios
serdo com caixa acoplada, em louca branca; lavatorios serdo com coluna e louga branca;

serd instalado cubas de embutir em com bancada em granito cinza polido nas duas copas;
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as torneiras serdo cromadas, de mesa; registros, papeleiras e barras de apoio serdo de
metal cromado.

3.6 Reforma da Varanda: Na varanda serd realizado a remocao do gesso e do piso em pedra,

realizado limpeza e corregdo, preenchimento e nivelamento do contrapiso para aplicagao
de impermealibizagdo, que serd executada em membrana a base de resina acrilica com
aplicacdo de 3 demaos, conforme indicagdo do fornecedor. Realizado nova camada de
contrapiso sobre a impermeabilizacdo para possibilitar protecao mecanica, € apos a cura,
instalacdo de porcelanato 80x80 com junta de 1,5mm e argamassa colante ACIII. Ainda,
sera realizado instalacdo de novo forro, do tipo DryWall resistente a umidade, com
estrutura bidirecional para fixa¢cdo e molduras para acabamento de forro, com largura de
I5cm.

3.7 Plataforma Elevatéria: Adequagdo na estrutura conforme indicado em projeto para

instalacdo de plataforma elevatoria, conforme norma NBR ISO 93861, da ABNT, de
acionamento Hidraulico, sem casa de maquinas superior, com capacidade para 3 (trés)
pessoas ou 225 Kgf, com abertura de porta em dois lados diferentes.

3.8 Revestimento: Todas as paredes de alvenaria serdo revestidas com argamassa de
cimento, cal e areia, no trago de 1:2:6. Havera revestimento de piso em porcelanato nos
banheiros e copas; o mesmo deve ser aplicado com argamassa colante ACIIL

3.9 Forro: Sera substituido o forro de PVC de todos ambientes do pavimento superior, sendo
instalado novo forro de fibra mineral, contando com estrutura de fixa¢do. A nova
estrutura de fixagdo serd instalada de forma transversal em relagdo a estrutura da
cobertura e devera ser utilizado espagamento que garanta o nivelamento e a uniformidade
do forro finalizado. Ser4 instalado também acabamento em roda foro na cor branca.

3.10 Aberturas: Serdo executadas conforme especificacdo no projeto com esquadrias de
aluminio, linha Gold, com vidro laminado de 4+4 mm nas janelas. Portas existentes em
madeira, sera realizado pintura nova.

3.11 Pinturas: Devera ser realizada a limpeza de todas as paredes externas do prédio com
jato de alta pressao e ap0s, realizar a corregao de trincas e fissuras existentes nas paredes
e forros de gesso. Para isso devera ser utilizado um selante mono componente a base de
poliuretano (PU) que aceite pintura. Apds esses servigos, realizar a pintura das paredes
internas e externas do prédio e do forro de gesso com tinta acrilica premium, de
qualidade, no minimo 2 demaos, com cores a definir. Também sera realizado o lixamento

e pintura do piso de parquet utilizando verniz para pisos de madeira de boa qualidade.
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3.12 Qutros Servigos: Sera realizado reparo de shaft de gesso, localizado proximo ao palco,

utilizado para ocultar descida de calha do telhado. Nesse shaft passard também o cabo
do projetor multimidia. Também sera instalado um palco de madeira com pintura e
dimensdes de 7,65x2,50m. A estrutura do palco devera ser de madeira tratada de
eucalipto enquanto o assoalho serd de madeira de eucalipto saligno vermelho. Na
fachada, sera instalado letreiro em ago inox, com altura de 20cm, escrito
“CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — CAPITAO”. E repintura do brasio

conforme modelo existente.

1.1 Limpeza e entrega da obra: Reforma estara concluida, apos limpeza geral e com todas as

instalagdes e equipamentos em pleno funcionamento e em perfeitas condigdes.
Entrega da Obra: A entrega ou recebimento da obra somente sera aceita apds a conclusao
de todos itens do orcamento ¢ memorial serem executados. E com a apresentagdo da

certiddo de conclusdao, e CND junto ao INSS.

Capitao (RS), 22 de maio de 2025

Aline Patricia Hinemeier

Eng® Civil- CREA/RS 237668
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