INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Av. Dantas Barreto, n° 300, - Bairro Santo Anténio, Recife/PE, CEP 50010938
Telefone: - http://www.inss.gov.br

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL IV - NORDESTE
PREGAO N° ....../20...

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° (35014.457944/2022-02)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo da prestagdo dos servigos de Manutengdo, Operagdo e Controle (PMOC) com atividades corretivas e
preventivas em abrangéncia integral, monitoramento e analise da qualidade do ar interior de ambientes climatizados, eventual
instalacdo de condicionadores de ar tipo split, limpeza e higieniza¢do de dutos, fornecimento de pecas sob demanda e realizagao de
servicos sob demanda para os sistemas de climatizagdo das unidades administrativas da Geréncia Executiva do INSS em Salvador,
Juazeiro e Barreiras, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

LOTE/GRUPO 01
ITEM DESCRICAO/ Unidade de Quantidade Valor Global
ESPECIFICACAO Medida Maximo ¢/ BDI
1 Servigo de Manutenc¢do de Aparelhos de Climatizacdo e Analise da Qualidade do Ar (PMOC) R$ 899.121,30
Manutengdo do tipo Mensal em aparelho tipo 6150
1.1 Split ou ACJ ou Cassete com capacidade até MES (615 aparelhos X 10 R$ 318.754,50
30.000Btu/h, conforme Termo de Referéncia manutengdes ao ano)
Manutengdo do tipo Mensal em aparelho tipo 2030
1.2 Split ou ACJ ou Cassete com capacidade superior MES (203 aparelhos X 10 R$ 150.280,90
a 30.000Btu/h, conforme Termo de Referéncia manutengdes ao ano)
Manuteng@o do tipo Semestral em aparelho tipo 1636
1.3 Split ou ACJ ou Cassete com qualquer MES (818 aparelhos X 02 R$ 178.193,12
capacidade, conforme Termo de Referéncia manutengdes ao ano)
. L. ~ 3786
Servigos  Técnicos de  Manutengdo de (315 5toneladas d
1.4 Equipamento de Ar Condicionado tipo Self TR/MES ;otone acas o R$ 67.693,68
C ined ou Split refrigeragdo X 12
ontained ou Spltdo. manutengdes ao ano)
Servigos Técnicos de Manutencdo de Sistema de (150 ¢ 18010 das d
1.5 Climatizacdo a Expansdo Indireta (chiller, TR/MES  foneradas de R$ 35.244,00
. refrigeracdo X 12
torres, fancoils, fancoletes, bombas, etc) manutencBes a0 ano)
Andlise e tratamento quimico preventivo e
corretivo de agua gelada (chillers) e de 24
L6 condensagao (torres): .mclumdo méio de obra, v Q@ a'na_llsesetratame.ntos RS 33.104.40
equipamentos necessarios e elaboragdo de laudo quimicos X 12 servigos
conclusivo sobre as condigdes das aguas das a0 ano)
centrais de ar-condicionado.
(1 . . 710
Analise e monitoramento da qualidade do ar de
. . . (Total de amostras ,
1.7 amb1ePte§ interiores, conforme Termo de Amostra internas e externas, R$ 89.268,30
Referéncia previstas)




Pegas Sob Demanda

(A aquisi¢ao das Pecas Sob Demanda tem carater
eventual e serdo contratados a critério e por
solicitagdo da Administragdo. A simples previsdo Sob demanda, limitado
2 dos valores indicados na planilha ndo geram para Peca a0 valor global RS 170.000,00
a contatada o direito de requerer qualquer disponivel.
pagamento a titulo indenizatério com base nos
valores previstos. A expectativa de contratacao de
tais pecas sera satisfeita na medida da
necessidade apresentada pela Administragdo.)

Servigos Sob Demanda

(A contratagdo dos Servigos Sob Demanda tem
carater eventual e serdo contratados a critério e
por solicitagdo da Administracdo. A simples

previsdo dos valores indicados na planilha ndo . Sob demanda, limitado
3 geram para a contatada o direito de requerer Servigo ao valor global R$ 160.000,00
qualquer pagamento a titulo indenizatério com disponivel.
base nos valores previstos. A expectativa de
contratacdo de tais servigos sera satisfeita na
medida da necessidade apresentada pela
Administracdo.)
Valor Global da Licitacio RS 1.229.121,30
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados na Planilha de Custos ¢ Formagao de Precos,
anexa ao Edital.
1.4. A presente contratagdo sera regida pela Lei n° 14.133, de 2021. A sele¢do da contratada far-se-a por licitagdo na

modalidade Pregao Eletronico, com adjudicacdo global do objeto. A contratagdo adotara como regime de execucdo a Empreitada
por Prego Unitério .

1.5. O valor global ofertado para o grupo/lote ndo podera ser superior ao estimado neste Termo de Referéncia.

1.6. O valor de cada item ndo podera ser superior ao estimado neste Termo de Referéncia.

1.7. O valor do BDI apresentado ndo podera ser superior ao estipulado pela Administragdo.

1.8. O Item 01 tera como critério de julgamento o Menor Preco.

1.9. Os Itens 02 e 03 terdo como critério de julgamento o Maior Desconto.

1.10. A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Unitario, de modo que serdo

apenas pagos os servigos devidamente prestados e as pegas efetivamente fornecidas.

1.11. Apesar de ser possivel prever com relativa precisdo os quantitativos de servigos de Manutengao de aparelhos e de
analises da qualidade do ar (Item 01 da licitagdo), ndo € possivel estimar com a precisdo adequada os quantitativos de servicos sob
demanda (Item 03 da Licitagdo) ou de pegas (Item 02 da licitagdo) - ou sequer todas as pecas que serdo demandadas no periodo
contratual.

1.12. A escolha pela empreitada por preco unitario, se justifica, pois esta modelagem diminui o risco contratual, tanto
para a Contratada quanto para a Contratante, como exemplificado no Acordao 1238/2016 - TCU:

"A Excelentissima Senhora Ministra Relatora do TC 035.988/2015-0, que deu origem ao ACORDAO N° 1238/2016 — TCU —
Plenario, fez ponderagdes importantissimas quanto a imprevisibilidade inerente ao fornecimento de pegas:

()

9. Passando ao exame da matéria, na mesma linha de raciocinio da Secex/CE, compreendo que ndo houve mda-fé dos
administradores da UFC, pois sdo reconhecidas as dificuldades em licitar e contratar uma série de servicos, com o
fornecimento de materiais pela administracio, a exemplo de manutencgio predial, ar-condicionado, elevadores, limpeza,
servigo de copa, manuten¢do de veiculos, eventos, aquisicdo de passagens dreas, fornecimento de combustivel, limpeza
urbana, coleta de lixo, manuten¢do de ruas, estradas, rodovias. Cada servico tem caracteristicas proprias e exige
conhecimentos e procedimentos diferenciados de contratagdo.

10. Cito, como exemplo, a contratacdo de servigos de manutencdio veicular. Ndo é razoadvel que se exija da Administracdo o
detalhamento, em edital, das centenas, milhares de pecas utilizadas em um veiculo, quando se sabe antecipadamente, de
forma empirica, que apenas algumas delas serdo utilizadas com uma certa frequéncia; outras, provavelmente ndo serdo
exigidas durante a vigéncia do contrato. Nio vejo razoabilidade, da mesma forma, em se exigir que o servidor piiblico que
elabora o termo de referéncia possua conhecimentos plenos de todas as pecas de um veiculo, especialmente ao se considerar
os intimeros modelos existentes no mercado.



11. Racionalizando esses procedimentos, a Administragdo licita e contrata com o mesmo fornecedor, de forma conjunta, o
servico de manutengdo e as pegas de reposi¢do que se fizerem necessarias. Nesses casos, as pecas sdo pagas com base nas
tabelas de concessionarias autorizadas, sobre as quais incidem descontos ofertados na licitagdo. Repita-se, a Administra¢do
ndo elabora estimativa de forma detalhada das pegas a serem utilizadas e delas ndo realiza pesquisas de pregos. O
pressuposto basico é de que os licitantes tém pleno conhecimento do mercado e condig¢ées de apresentarem suas cotagoes, sem
qualquer prejuizo. Nesses casos, ainda que ndo exista expressa previsdo legal, a adjudicag¢do é feita com base no maior
desconto.

()

14. Alguns orgdos e entidades tém licitado e contratado o fornecimento de materiais e insumos para serem entregues em
almoxarifados, os quais serdo, posteriormente, utilizados quando da execug¢do dos servigos. Referido procedimento exige uma
quantidade significativa de servidores para realizar licitagdes, receber e controlar, posteriormente, a utilizagcdo desses
produtos. Contempla, também, incertezas quando da execucdo do servico, pois, com frequéncia, itens ndo sdo adquiridos ou
sdo adquiridos em quantidades insuficientes.

15. Outros érgdos e entidades realizam certames para constitui¢do de ata de registro de pregos, com adjudicagdo, no mais das

vezes, por grupos de itens, e os materiais registrados sdo requisitados e utilizados quando da realizag¢do de cada servigo. Esse
procedimento contempla manifesta ilegalidade, pois as atas registradas estdo sendo utilizadas, comumente, como contrato.
Contempla, ainda, ineficiéncia, por envolver diversos fornecedores na realizagdo de um mesmo servigo, o que traz
contratempo de toda natureza. Em sintese, é quase impossivel obter uma sinergia adequada entre o prestador dos servigos e os

inuimeros fornecedores de materiais. Além disso, periodicamente nova pesquisa é realizada para verificar se os pregos
registrados estdo de acordo com os praticados pelo mercado, nos termos do art. 9, inciso XI, do Decreto 7.892/2013. Some-se,
ainda, a necessidade de se realizar novas licitagbes sempre que a ata perder a vigéncia ou caso, por qualquer outro motivo,

deixe de ser aplicada.

16. Ante o exposto, reitero, esses procedimentos estdo em desacordo com o art. 37 da Constitui¢do Federal por violarem o
principio da eficiéncia.

()

29. Mesmo que considere como adequada a contratacdo de materiais, com base em uma estimativa de precos e quantidades,
nos termos realizados pela administracdo deste Tribunal, compreendo a pertinéncia e a eficiéncia da realizacdo de
procedimento licitatorio, cuja adjudicagdo observaria o maior desconto sobre o valor dos materiais registrados na tabela
Sinapi. Ressalto, por oportuno, que a Lei 12.462/2011, que aprovou o Regime Diferenciado de Contratacoes Publicas —
RDC, prevé expressamente a possibilidade de contratag¢io com base no maior desconto. Embora ndo se aplique ao certame
em tela, a evolugao legislativa ja demonstra a necessidade de uma maior racionalidade na busca da eficiéncia.

30. Em primeiro lugar, o procedimento propicia a obtencdo do melhor preco, a exemplo da forma utilizada pelo TCU, e
evita o jogo de planilha, em que o licitante oferta maiores precos para itens com probabilidade de maior utilizacdo. Em
segundo lugar, evitaria o levantamento desnecessdrio de quantidades, as quais, em grande parte, sdo meramente
referenciais. Em terceiro lugar, o modelo do desconto incluiria todos os materiais existentes naquela tabela, mesmo que
incluidos posteriormente, e evitaria, desse modo, a formalizacdo desnecessdria de termos aditivos. Em quarto lugar, o
procedimento atende aos principios da eficiéncia e da licitagido previstos no art. 37, caput, e seu inciso XXII, da
Constituicdo Federal, e da competitividade de que trata o art. 3°, da Lei 8.666/93.

31. Ha que ser considerada, ainda, a eficiéncia na gestdo dos contratos, no que se refere a execugdo dos servi¢os, as
repactuagoes, as prorrogagoes, bem como na elaboragdo da estimativa de pregos da licitagdo."

(grifos acrecidos),

1.13. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses (maximo de 5 anos) contados do(a) data de assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.14. O servico ¢ enquadrado como continuado tendo em vista que hd necessidade de existéncia e manutencio do
contrato, pelo fato de que eventual paralisacio da atividade contratada implicar em prejuizo ao exercicio das atividades da
Administragdo contratante,

1.15. Trata-se de servigo comum de engenharia, SEM dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante
licitacdo ndo sigilosa, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

1.16. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018,
ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

1.17. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada ¢ a Administragdo,
vedando-se qualquer relag@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

1.18. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

1.19. Os pregos apresentados pelas licitantes deverdo cobrir todos os custos dos servigos, abrangendo o fornecimento de

mao de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos, transportes, operacionalidade de
automagao, fretes, pecas, componentes, remo¢do de moveis, maquinas ou equipamentos para execug¢do dos servigos e seu
reposicionamento no local, limpeza do ambiente, sistema de gerenciamento de servigos, enfim, tudo o que for preciso para garantir
a qualidade e funcionalidade dos servigos solicitados.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 29979036000140-0-000004/2024



Data de publicagdo no PNCP: 20/05/2023

Id do item no PCA: 7

Classe/Grupo: 833 servigos de engenharia
Identificador da Futura Contratagdo: 510677-42/2023

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. REQUISITOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE
4.1.1. Os padroes, valores, parametros, normas e procedimentos necessarios a garantia da boa qualidade do ar interior,

inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovagdo e grau de pureza, sdo os regulamentados pela Resolucdo n° 9, de
16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, e posteriores alteragdes, assim como as normas
técnicas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

4.1.2. As medidas basicas referentes aos procedimentos de verificagdo visual do estado de limpeza, remogao de sujidades
por métodos fisicos ¢ manutengdo do estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizagdo
devem seguir o que dispde a Portaria GM/MS N° 3.523, de 28 de agosto de 1998;

4.1.3. As atividades de manutencdo devem seguir as Praticas de Manutengdo dispostas no anexo da Portaria N° 2.296, de
23 de julho de 1997;
4.14. A contratacdo de servigos de planejamento, implantacdo e execugdo de Manutengdo, Operacdo ¢ Controle dos

sistemas de climatizag@o de ambientes internos de uso publico e coletivo com fornecimento de materiais devem ser prestados de
forma continua;

4.1.5. A Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT;

4.1.6. A Contratada devera indicar Responséavel Técnico, legalmente habilitado, com formagao em Engenharia Mecanica
e/ou Técnico Industrial com habilitagdo em mecanica ou equivalente;

4.1.7. O contrato estara sujeito a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Termo de Responsabilidade Técnica
— TRT.

4.2. DEFINICAO DA NATUREZA CONTINUADA OU NAO DOS SERVICOS

4.2.1. Os servigos de manutencdo serdo prestados de forma continua, pois visam atender a necessidade publica de forma

permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimoénio publico ou o funcionamento
das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupgdo possa comprometer a prestagdo de um servigo
publico ou o cumprimento da missdo institucional. (Art. 15 da IN 05/2017)

42.2. Em linha de raciocinio, o Manual de Engenharia e Patrim6nio Imobiliario do INSS, item 1.1.1, define os servigos
de manutengdo como de natureza continuos.

4.2.3. Os servigos serdo prestados SEM dedicagdo de mao de obra.

4.3. DO SERVICO COMUM

4.3.1. O paragrafo tnico do art. 1° da Lei 10520/2002 considera como “bens e servigos comuns, para os fins e efeitos

deste artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagoes usuais no mercado”.

4.3.2. Dessa forma, como os padroes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos pelo Edital e as
especificagdes contidas neste mesmo Termo de Referéncia sdo usuais de mercado, no qual inimeras empresas prestam este tipo de
servigo, existindo disponibilidade imediata para sua execugdo, além de permitir o pre-estabelecimento do prazo de execugdo dos
servigos e prazo de vigéncia do contrato.

4.3.3. Neste ponto, ¢ imperioso destacar que o PMOC — Plano de Manuteng¢do, Operacdo e Controle € um conjunto de
documentos que regularizam as a¢des necessarias para que os sistemas artificiais de climatizacdo funcionem com sua melhor
performance, definindo em detalhes, quando, como e quais partes do aparelho devem ser feitas corregdes técnicas. O Plano visa
garantir ndo s6 o desempenho e maior vida til dos equipamentos, mas também reduzir os custos de energia e manutengdo e
proporcionar uma melhor qualidade de ar para os usuarios.

4.3.4. Salienta-se que as atividades previstas no PMOC ja sdo amplamente conhecidas e aplicadas no mercado de
climatizag@o, tendo o Plano organizado estas de forma a melhorar o desempenho e a seguranga dos sistemas.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE



4.4, Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.4.1. Na execucdo dos servigos, a contratada deverd obedecer as disposi¢cdes da Resolugdo CONAMA n° 340, de
25/09/2003 e da Instrugdo Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e transporte das Substincias que Destroem a Camada de Ozdénio — SDOs abrangidas pelo
Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

a) ndo ¢ permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneragdo, reciclagem, destinagdo final ou uso, assim
como durante a instalacdo, manuten¢ao, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas
substincias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, ¢ obrigatdrio que as
substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e¢ destinadas aos centros de regeneracdo e/ou de
incineragao;

¢) E obrigatoria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinagdo final ou disposicao final;

d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel;

e) ¢ vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as
especificagdes da citada Resolugdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114,
CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengao, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, ¢ proibida a liberagdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento projetado para tal fim que
possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineraggo, licenciados pelo 6rgdo ambiental competente.

h) quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de
regeneragdo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulagio
associados as centrais de regeneragao.

i) E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinagao final ou disposicao final.

4.4.2. “Néo s3o permitidas, a contratada, formas inadequadas de destinacdo final das pilhas e baterias usadas origindrias
da contratagfo, nos termos do artigo 22 da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:

a) langamento a céu aberto, tanto em areas urbanas como rurais, ou em aterro nao licenciado;
b) queima a céu aberto ou incineracdo em instala¢des e equipamentos ndo licenciados;

¢) langamento em corpos d’agua, praias, manguezais, pantanos, terrenos baldios, pogos ou cacimbas, cavidades
subterraneas, redes de drenagem de aguas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em 4reas sujeitas a inundagdo.”

4.43. “A contratada devera providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originarias da contratagdo, para
fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsavel pela destinagdo ambientalmente adequada, nos termos da
Instrugdo Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, artigos 4° e 6° da Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislagdo correlata.

4.4.4. Os critérios e praticas de sustentabilidade foram pormenorizados no item 3.15 do Estudo Técnico preliminar, e nos
itens 6.65 a 6.67 deste Termo de Referéncia.

4.5. E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigées:

4.5.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo, a qual consiste em:

4.5.2. A parcela principal da obrigagdo ¢ a Manutengdo Preventiva e Corretiva dos equipamentos de climatizagao.
4.5.3. Nao ¢é considerada parcela principal da obrigacdo e podem ser subcontratados os servicos de:

a) Analise da Qualidade do Ar
b) Servigos Eventuais
4.5.4. A subcontratagéo fica limitada a 15% (quinze por cento) [parcela permitida/percentual]

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacao, caso admitida.



4.7. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessdrios para a execugdo do objeto.

4.8. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenag¢do das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.9. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de

5 (cinco) % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

49.1. A garantia nas modalidades caugédo e fianga bancaria devera ser prestada em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do
contrato.

49.2. No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagao.

4.11. O Contratado deveré realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas

empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuara a execugdo dos servigos.

4.12. Fica obrigada a Contratada, no més anterior ao encerramento contrato, a entregar a fiscalizacdo o Plano de
Manutengdo, Operacdo e Controle com relagdo atualizada dos equipamentos integrantes ao contrato.

4.12.1. Caso existam equipamentos com atualizacdo de software disponivel pelo fabricante, na transicdo do contrato, o
software instalado devera estar em sua tltima versio.

4.12.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragido de que tem pleno conhecimento das condigdes
necessarias para a prestacao do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

VISTORIA

4.13. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.14. Seréao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

4.15.1. O agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71) 3319 - 4636 /4680 (Salvador), (74) 3612 - 6541
(Juazeiro) e (77) 3613 -9117 (Barreiras)

4.15.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.15.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

4.15.4. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢oes locais para o

cumprimento das obrigagoes objeto da licitagdo.

4.15.5. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente,
ou que conhece as condig¢oes locais para execug¢do do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢ées e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

4.16. A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.0.1. Inicio da execugdo do objeto: quando da emissao da assinatura do contrato e da conclusdo dos trimites inerentes ao
processo licitatorio

5.0.2. Serda exigido comprovante de registro de documento de responsabilidade técnica, nos termos da Resolugdo
CONFEA N° 1.025, de 2009, e Resolu¢do CFT N° 055, de 2019, antes do inicio das atividades.

5.1. CONSIDERACOES GERAIS

5.1.1. As especificacdes definem técnicas e rotinas a serem seguidas pela Contratada, em estrita concordancia e
obediéncia as normas técnicas vigentes, com o objetivo de permitir o perfeito funcionamento dos equipamentos, objeto do Edital,
de forma a proporcionar atividades ininterruptas na unidade de uso do INSS.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96

5.1.2. Os precos apresentados pela Contratada deverdo cobrir todos os custos dos servigos, abrangendo o fornecimento de
maio de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos, transporte, remog¢do de moveis,
maquinas ou equipamentos para execugdo dos servigos e seu reposicionamento no local, limpeza da area utilizada ap6s conclusao
dos servicos, enfim, tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos servigos solicitados.

5.1.3. Se constatado pela Contratada o mau uso dos equipamentos por parte do usuario, de forma a contribuir para o
surgimento de falhas, este fato deve ser registrado e comunicado ao Fiscal Técnico com descri¢do detalhada da ocorréncia, sem
que isto seja impeditivo para o atendimento.

5.1.4. A omissdo da Contratada em apontar problemas ou situagdes que possam vir a comprometer o funcionamento dos
equipamentos nao a eximira da responsabilidade, e do 6nus, da manutengao.

5.1.5. A execucdo dos servicos deverd ser prestada por Técnicos devidamente habilitados e vinculados a Licitante
vencedora durante o periodo de vigéncia da Contratacdo do objeto da licitacdo sem quaisquer Onus adicionais para a
CONTRATANTE além daqueles constantes na Proposta Licitante Vencedora.

5.1.6. Para cada categoria profissional, devem ser providenciados pela Contratada os equipamentos de protegdo individual
(EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais como: botas, capacetes, luvas, 6culos de prote¢do, mascaras, cinto de seguranca,
protetor auricular, capas de chuva, macacoes, etc. Além do fornecimento dos EPI, a Contratada devera orientar e fiscalizar seus
funcionarios sobre a sua utilizagdo e manutengao.

5.1.7. Todo o material usado pela Contratada deve ser de primeira qualidade, as pegas substituidas deverdo ser genuinas,
com selo e recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos.

5.1.8. A Contratada sera a responsavel pela limpeza do local onde ocorrerdo os servigos de manutengdo, depositando os
materiais substituidos e/ou entulhos, em local apropriado, em coletor de residuos préprio e providenciando a remog¢ao do mesmo.

5.1.9. Em caso de indisponibilidade de pegas no mercado, devidamente comprovada pela Contratada, sera aceita a
manufatura destas mediante prévio acordo com a fiscalizagao.

5.1.10. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia devem ser executados conforme recomendagdes dos fabricantes
dos equipamentos, das normas a seguir ¢ também de outras normas ndo citadas ou publicadas posteriormente, desde que
aplicaveis. Quando houver divergéncia entre normas, devera ser adotada a mais rigorosa.

S.1.11. LEI N° 4.150, de 21 de novembro de 1962. Institui o regime obrigatdrio de preparo ¢ observancia das normas
técnicas nos contratos de obras e compras do servico publico de execucdo direta, concedida, autdrquica ou de economia mista,
através da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e da outras providéncias.

5.1.12. LEI N° 13.589, de 4 de janeiro de 2018. Dispde sobre a manutengdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de
climatizag@o de ambientes;

5.1.13. Portaria do Ministério da Saude N° 3523, de 28 de agosto de 1998. Dispde sobre Regulamento Técnico contendo
medidas basicas referentes aos procedimentos de verificagdo visual do estado de limpeza, remogdo de sujidades por métodos
fisicos e manutencgdo do estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizagdo, para garantir a
Qualidade do Ar de Interiores e prevencao de riscos a saude dos ocupantes de ambientes climatizados;

5.1.14. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aplicaveis.

5.1.15. Resolugdo ANVISA N° 09, de 16 de janeiro de 2003. Dispde sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do Ar
Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo;

5.1.16. Portaria MARE N° 2.296, de 23 de julho de 1997. Dispde sobre as Praticas de Projeto, Construgdo ¢ Manutengao de

Edificios Publicos Federais, devidamente atualizadas, constantes do Anexo a esta Portaria, como exigéncias minimas de
aceitabilidade na constru¢do, manutencao e demoli¢do de edificios publicos a cargo dos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema
de Servigos Gerais — SISG;

5.1.17. Guia de Recomendagdes Técnicas para o Setor AVAC-R — Renabravas da ABRAVA;
5.1.18. Manuais de Boas Praticas — Programa Brasileiro de Elimina¢do dos HCFCs - PBH
5.1.19. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao de obra especializada, com a utilizagdo de ferramentas

apropriadas de modo a garantir a conservacao e o perfeito funcionamento dos mesmos.

5.1.20. Correra, por conta exclusiva da Licitante vencedora, a responsabilidade pelo deslocamento de seus Técnicos ao
local da execugdo dos servigos objeto da licitagdo, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete
e seguros correspondentes.

5.1.21. Todas as pecas e materiais utilizados na manuteng@o preventiva e corretiva devem ser originais do fabricante ou
similares e de qualidade comprovada pelo INMETRO, quando existir, devendo a contratada apresentar Nota Fiscal de aquisi¢ao
com o registro da garantia.

5.1.22. Durante a realizacdo dos servicos fica a Contratada obrigada a sinalizar convenientemente e/ou isolar o local e o
equipamento, objetivando a seguranga dos seus funcionarios, dos usuarios e servidores.

5.2. IMPLANTACAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE — PMOC.

5.2.1. Fica a Contratada obrigada a elaborar, implantar, executar e manter disponivel o PMOC para todos os
equipamentos e sistemas de climatizacio abrangidos pelo Contrato.

5.2.2. A elaboracio do PMOC representa a fase inicial da prestacido dos servicos. Devera ser iniciada mediante a



assinatura contratual e concluida em um prazo maximo de 30 dias, juntamente com a apresentacio da Anotacio de
Responsabilidade Técnica — ART (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA) ou do Termo de
Responsabilidade Técnica — TRT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT).

5.2.3. O responsavel técnico pela execugdo dos servicos de manutengdo, preposto da Contratada, terd as atribuigdes do
artigo 6° da Portaria MS/GM N° 3.523, de 1998.
5.2.4. O prazo de implantacdo serd atendido com a submissdo das minutas de PMOC para aprovacdo da fiscalizagdo

conforme este Termo de Referéncia.

5.2.5. O PMOC devera corresponder em conjunto de medidas legais estipuladas para monitorar, adequar e assegurar
os padroes de qualidade exigidos a adequada manutencdo do sistema de climatizagdo desta edificagdo; constituindo também em
um instrumento de padronizacio da comunicaciio, de registro de ocorréncias e das acoes do Responsavel Técnico e da
fiscalizacdo contratual. Em relacdo aos procedimentos, regulamentos, normas técnicas, padrdes e parametros, o PMOC
devera obedecer, no minimo:

5.2.6. O Regulamento Técnico disposto pela Portaria GM/MS n°® 3.523, de 28/08/1998 — contendo medidas basicas
referentes aos procedimentos de verificagdo visual do estado de limpeza, remogdo de sujidades por métodos fisicos € manutencao
do estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizagdo, com isso, o sistema de climatizagido
deve estar em condi¢des adequadas de limpeza, manutengdo, operagdo e controle, visando a prevencdo de riscos a satde dos
ocupantes.

5.2.7. Os Padroes, Valores, Parametros e Procedimentos necessarios a garantia da boa qualidade do ar interior, suas
tolerdncias e métodos de controle, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovacdo e grau de pureza,
regulamentados na Resolucdo n° 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria - ANVISA, e
posteriores alteracdes.

5.2.8. As Normas Técnicas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

5.2.9. O Plano devera conter, no minimo: a identificacio do estabelecimento e seus ambientes climatizados, a
identificacdo do responséavel técnico, a descricdo das atividades a serem desenvolvidas e as executadas, a periodicidade das
mesmas, as recomendagdes quanto os resultados obtidos em analises realizadas e recomendagdes a serem adotadas em situagoes de
falhado equipamento e de emergéncia para garantia de seguranga do sistema de climatizagdo e outros de interesse, conforme
especificagdes contidas no Regulamento Técnico aprovado pela referida Portaria do Ministério da Saude e pela Norma Brasileira
NBR 13971/97 aprovada pela ABNT - que dispde sobre manutengdes programadas de sistemas de climatizagdo.

5.2.10. A estrutura documental do PMOC devera se constituir conforme os pontos basicos dispostos no Anexo I da
Portaria GM/MS n° 3.523/1998, quais sejam:

e Identificacdo do Ambiente ou Conjunto de Ambientes.

e Identificag@o do Proprietario (Contratante).

e Identificagdo do Responsavel Técnico.

e Relacdo dos Ambientes Climatizados e Cronograma de Manutengdes Preventivas.

e Plano de Manuteng¢do e Controle dos Servigos a serem executados.

e Plano de Manutengdo e Controle dos Servigos Executados.

e Recomendagdes a Contratante em relacdo aos resultados obtidos na analise da qualidade do ar interior.

e Fundamentadas nas disposi¢cdes da Portaria GM/MS 3.523/98 e da Resolugdo n°® 9/2003 da ANVISA, sdo atribuicées do
Responsavel Técnico pelo PMOC:

¢ Elaborar, implantar e manter disponivel no imével o PMOC adotado para o sistema de climatizagao.
e QGarantir a aplicacdo do PMOC por intermédio da execugao continua direta ou indireta desse servigo.
e Manter disponivel o registro da execuc¢do dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

e Divulgar, os procedimentos e resultados das atividades de manutencdo, operagdo e controle dos servigos contratados, aos
representantes da Contratante.

e Providenciar a avaliacdo bioldgica, quimica e fisica das condigdes do ar interior dos ambientes.
e Manter disponivel o registro das avalia¢des e corregdes realizadas.

e Orientar a Contratante e promover a corre¢do, no que lhe couber, das condigdes encontradas em desconformidade com as
disposicdes legais.

e A Contratada devera encaminhar a fiscalizacdo contratual, todos os documentos originados de ocorréncias
relacionadas ao PMOC, tais como: levantamento técnico dos aparelhos condicionadores de ar instalados e os previstos
para instalag@o, recomendacdes técnicas em situagdo de falha de aparelho e outras de emergéncia, relatério de manutencao
emitido para toda intervencdo e o laudo/relatorio técnico de avaliagdo de qualidade do ar interior.

5.3. DA MANUTENCAO PREVENTIVA

53.1. A assisténcia técnica preventiva — que € parte integrante das manutengdes mensal e semestral — consistird em
procedimentos de manutengdo, com visitas mensais visando prevenir situagdes que possam gerar falhas ou defeitos, a conservagéo



e o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades constantes neste Termo de Referéncia, bem como
recomendar ao INSS eventuais providéncias, sob o seu controle, que possam interferir no desempenho dos mesmos.

5.3.2. A periodicidade de execugdo das manutengdes preventivas devera ser mensal para cada equipamento;

53.3. A manutengdo preventiva devera ser feita independentemente de chamado ou de ter havido manuteng@o corretiva no
periodo, devera seguir o cronograma do PMOC elaborado a partir dos procedimentos e das periodicidades estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

5.3.4. Para toda intervengdo preventiva deverd a Contratada emitir um Relatorio Técnico de Visita (RTV). O
preenchimento devera ser em letra legivel e devera conter obrigatoriamente o relato dos procedimentos adotados e as informagoes
sobre as atividades desenvolvidas, a hora de inicio do atendimento e a hora de conclusdo dos servigos, pegas e insumos utilizados.
O RTV devera ser assinado pelo Fiscal Setorial e/ou técnico ou seu substituto e pelo Técnico responsavel pela execugdo do
servigo.

5.3.5. As rotinas descritas neste Termo de Referéncia em seu item 5.9 DAS ROTINAS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA constituem os servigos de manutengdo preventiva para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e que
deverdo nortear a elaboracdo do plano de manutengdo por parte da CONTRATADA.

54. DA MANUTENCAO CORRETIVA

54.1. Entende-se por manutencdo corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu
perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive substituicdes de componentes, ajustes e reparos necessarios, de acordo com os
manuais e normas técnicas especificas para os equipamentos.

5.4.2. Essa manutencao consistird no atendimento as solicitagdes do INSS, quantas vezes forem necessarias, sem qualquer
onus adicional, sempre que houver interrup¢ao do funcionamento normal ou quando for detectada a necessidade de recuperacéo,
substitui¢do de pecas para a corre¢do de defeitos detectados durante a manutengdo preventiva ou que venham a prejudicar o
funcionamento de quaisquer dos equipamentos.

543. A manuten¢ao corretiva ndo trard 6nus adicional a Contratante, exceto os itens previstos na lista de pagamento por
demanda e até o limite contratado.

5.4.4. O valor de mao de obra para a realiza¢ao dos servicos de manutengao corretiva estd incluso nos valores constantes
na proposta de precos apresentada pela licitante vencedora do certame licitatorio (Manuteng@o Preventiva Semestral e Manutengéo
Preventiva Mensal). Esses valores cobrirdo os servigos de manutengao corretiva executados durante o periodo em que a contratada
estiver realizando as manutengdes preventivas acima citadas, bem como a qualquer momento quando solicitadas pela SFA/AL.

5.4.5. A descontinuidade da climatizacdo do ambiente, a redugdo da capacidade de refrigeracdo/aquecimento, alteragao
das caracteristicas originais do sistema ou retirada do equipamento para oficina, entre outras ocorréncias sdo consideradas
anormais e devem ser comunicadas a Fiscalizagdo.

5.4.6. Quando ndo houver disponibilidade de pegas no mercado, devido a descontinuidade da produgéo pelo fabricante,
concomitante a impossibilidade de manufatura, devera a Contatada provar a irreparabilidade do equipamento, cabendo a
Fiscalizagdo a andlise das alegagOes apresentadas e prosseguimento das medidas cabiveis.

5.4.7. Caso os servigos de manutengdo corretiva ndo possam ser executados nas dependéncias do CONTRATANTE, o
procedimento de retirada dos equipamentos para reparos, mesmo que o conserto seja realizado em outro Estado da Federacao, sera
de inteira responsabilidade da Contratada, inclusive o 6nus integral do transporte. A retirada do equipamento podera ser efetuada
ap6s a assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade, a ser emitido pelo CONTRATANTE. E de responsabilidade da
Contratada a imediata comunicacao da remogao, e do futuro retorno do equipamento, a equipe de Fiscalizagao.

5.4.8. Para toda interven¢do corretiva devera a Contratada emitir um Relatério Técnico de Visita (RTV) detalhado dos
servicos executados, sempre observando em anotar a hora de inicio do atendimento ¢ a hora de conclusdo dos servigos, bem como
as pegas trocadas e insumos utilizados.

5.4.9. Na manutengdo corretiva estdo inclusos os servigos de substituigdo de aparelhos de climatizac¢do, entendendo-se por
substituicdo a atividade de desinstalagdo de equipamento (a ser substituido) por outro equipamento que atende as necessidades
locais (a ser instalado) utilizando-se a mesma infraestrutura do equipamento original.

5.4.10. No atendimento ao chamado, o técnico devera verificar todo o conjunto do equipamento, inclusive as instalagdes
fisicas e condigdes ambientais, evitando o retorno para possiveis corre¢des, registrando no formulario proprio qualquer
anormalidade encontrada.

54.11. E responsabilidade da Contratada o descarte adequado dos residuos gerados na manutengio. As pegas com defeito
descartadas poderdo ser solicitadas pela Fiscaliza¢do para inspecdo, por isso deverdo ser guardadas preferencialmente em imovel
da Contratada por um més ou mais, contado do recebimento definitivo da pega substituta.

5.4.12. O detalhamento sobre as condi¢des de descarte adequado encontra-se nas obrigagdes da contratada e critérios de
sustentabilidade.
5.4.13. Considera-se prazo de atendimento a dilagdo necessaria para mobilizagdo dos recursos necessarios para a

Contratada sanar defeitos ou falhas dos equipamentos ou sistemas, baseado nos niveis de anormalidade.

5.4.14. Com o objetivo de identificar e padronizar os termos que serdo utilizados no relacionamento
CONTRATANTE/Contratada, os quais visam atender a conveniéncia da organizagdo dos servicos de manutengdo, fica
estabelecida a adogdo dos seguintes conceitos e defini¢des:



e DEFEITO: Anormalidade num equipamento ou sistema que ndo impede o desempenho de sua fungao.

e FALHA: Anormalidade num equipamento ou sistema com interrup¢ao da capacidade de desempenhar sua fungéo.

¢ NIVEIS DE ANORMALIDADES: E a graduagio de consequéncias que as falhas e defeitos poderdo acarretar nos
equipamentos ou nos sistemas, subdivididos em:

¢ Emergéncia: Ocorréncia de defeitos ou falhas em equipamento ou sistema onde sejam requisitadas agdes imediatas a fim de
preservar vidas ou patrimoénio.

e Urgéncia: Ocorréncia de defeitos ou falhas que demandem agdes a fim de manter a continuidade da prestagdo dos servigos
inerentes ao INSS.

o Alerta: Ocorréncia de defeito ou falha em equipamento ou sistema que podera acarretar situagdo descrita nos itens
supracitados.

5.4.15. Os prazos de inicio de atendimento das Ordens de Servigos de Manuteng¢ao Corretiva deverdo respeitar a escala de
prioridade da tabela a seguir:

Mesmo Unidades até 200 Unidades acima de
Prioridade | municipio | km da GEX mais | 200km da GEX mais Tipos de ocorréncias
da GEX préxima proéxima

Ocorréncias que impedem o funcionamento das unidades e setores ou
Emergéncia| 2 horas 24 horas 72 horas que acarretam o risco iminente de impedimento total no
funcionamento das unidades.

Ocorréncias que comprometem parcialmente o funcionamento das
Urgéncia 4 horas 3 dias uteis 5 dias uteis unidades e setores, ¢ que poderdo vir a se agravar em um curto espago
de tempo.

N Ocorréncias que ndo comprometem o funcionamento, porém
Junto a proxima

Alerta 24 horas 5 dias uteis . incomodam servidores e publico ou ainda prejudicam a imagem do
preventiva
INSS.
5.4.16. Salvador/BA, Juazeiro/BA e Barreiras/BA referem-se respectivamente a localidade onde estd situado o edificio

sede da Geréncia Executiva do INSS em Salvador, edificio sede da Geréncia Executiva do INSS em Juazeiro, Edificio sede da
Geréncia Executiva em Barreiras/BA, e suas respectivas unidades vinculadas.

54.17. Apos o inicio do atendimento, devera a Contratada apresentar a solugéo da anormalidade em um prazo maximo de
12 (doze) horas para os chamados caracterizadas como niveis de anormalidades de Emergéncia e 24 (vinte e quatro) horas nas
situacdes caracterizadas nos demais niveis de anormalidades.

5.4.18. No caso de parada de algum equipamento por qualquer motivo, o mesmo devera ser colocado em funcionamento
num prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis contados a partir da data de comunicagio a Contratada.

5.4.19. Os prazos descritos nos subitens anteriores poderdo ser prorrogados a critério da Fiscalizag@o, desde que lastreado
em justificava fundamentada da Contratada.

5.4.20. Excepcionalmente, em casos de Emergéncias, quando do iminente risco a vida ou ao patriménio publico, mesmo
fora do horario normal de atendimento, a Contratada podera ser acionada e os prazos descritos nos itens anteriores alterados de
acordo com a gravidade do ocorrido.

5.5. DA OPERACAO E CONTROLE DOS SISTEMAS DO EDF. FLORENSILVA E EDF. JOAO MENDONCA.

5.5.1. A CONTRATADA ficaré responsavel pelas rotinas de ligamento e desligamento das unidades de climatizacdo das
unidades dos Edf. Jodo Mendonga ¢ Edf. Florensilva, devendo esta ser executada por profissional devidamente habilitado em
horarios acordados com a Administragdo, sempre ao inicio e término da Jornada de trabalho das Unidades. E facultado a
LICITANTE VENCEDORA, quando tecnicamente vidvel, a utilizagdo de equipamentos de automacgdo para ligagdo programada
(timers, por exemplo) ou remota dos equipamentos, por suas expensas. A Contratada deve atentar para feriados e pontos
facultativos evitando ligamentos desnecessarios, entrando em contato a Administragdo em caso de duvidas.

5.6. ROTINAS DE SOLICITACAO DE SERVICOS, REGISTROS E ACOMPANHAMENTO
5.6.1. O encaminhamento da solicitag@o para atendimento devera seguir a sequéncia abaixo:

a) Para os servigos Corretivos, o servidor designado pela autoridade competente da CONTRATANTE se
comunica com o Preposto/Empresa da Contratada, descrevendo o tipo de ocorréncia (defeito) e sua urgéncia
quanto ao tempo de atendimento. A solicitacdo podera ser feita por Aplicagio Web disponibilizado pela
Contratada, e-mail ou, em ultimo caso, de forma complementar, por telefone ou aplicativo de mensagens.

b) O Preposto/Empresa registra a solicitagdo e atribui uma Ordem de Servigo (OS). A Ordem de Servigo terd um
formulério proprio criado pela Contratada onde serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas ao chamado
técnico, conforme discriminado neste Termo de Referéncia e no Contrato. As informagdes iniciais sdo a data e
hora do chamado, a descri¢@o do defeito, o nome e matricula do solicitante.

c) Para efeito de controle dos prazos de atendimento dos chamados, considerar-se-4 aberto o chamado, e
portanto valido, a partir do horario de acionamento da Contratada, com o registro da demanda do representante
da CONTRATANTE. O horario de fechamento do chamado sera o horario real de término do servigo, langado na
Ordem de Servigo e atestado pelo representante local do CONTRATANTE.




d) Os servigos de manutengdo preventiva deverdo ser executados independentemente de chamado ou de ter
havido manutengdo corretiva no periodo, seguindo o cronograma do PMOC elaborado a partir dos procedimentos
e das periodicidades estabelecidas neste Termo de Referéncia.

e) Quando da execug¢do do servico, a Contratada devera utilizar a Ordem de Servigo para registro dos eventos. O
preenchimento devera ser em letra legivel e devera conter obrigatoriamente o relato dos procedimentos adotados
para solucdo do problema e as informacdes sobre as atividades desenvolvidas, pegas e insumos utilizados. Ento
sera assinado pelo Fiscal Setorial e/ou técnico ou seu substituto e pelo Técnico responsavel pela execugdo do
servigo.

f) Uma via da Ordem de Servigo devera ficar no local apds o atendimento, para fins de registro e servira para
comprovagdo de que o servigo foi prestado pela Contratada, de quais alteragcdes da configuracdo original dos
equipamentos foram efetuadas, incluindo os nimeros de série/modelos substituidos e substitutos, além da data
final da garantia das pegas e componentes novos substituidos. Deve ser registrado na OS caso néo seja possivel
concluir o atendimento no mesmo dia e se ndo for possivel continuar o servigo no dia seguinte, sera registrado no
formulario o motivo pelo qual o servigo ficou incompleto e utilizado outro formulario para a conclusdo. Todas
essas informagdes deverao estar registradas no sistema de gerenciamento de servigos;

g) Todos os formularios das Ordens de Servigo referentes aquele més devem ser submetidos a andlise do
Responsavel Técnico da Contratada. Concluida a analise das Ordens de Servigo por parte do responsavel, este
elaborara o Relatorio Mensal contendo todos os servigos executados, assim como os respectivos quantitativos de
pecas/insumos utilizados na sua execucao, durante 0 més em questao.

h) O Relatorio Mensal, devidamente assinado pelo Responsavel Técnico, acompanhados dos respectivos RTV's,
devera ser entregue em formato digital (arquivo .pdf), ao Fiscal Técnico do Contrato, no prazo estipulado no item
17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.7. DA MANUTENCAO DO APARELHOS TIPO SPLIT OU ACJ OU CASSETE

5.7.1. A contratagdo contempla a manutencdo de aparelhos do tipo Split (High Wall, piso-teto) , ACJ e Cassete, divididos
da seguinte maneira:

5.7.1.1. Manuten¢ido mensal de aparelhos do tipo Split ou ACJ ou Cassete com capacidade igual ou inferior a 30.000 Btu/h:

a) Servigo de periodicidade mensal que abrange a prestacido do servico de manutenciio preventiva, preditiva
e corretiva dos aparelhos de climatizagdo contemplando:

b) 01 (uma) Manuteng@o Preventiva — denominada Mensal — durante o més, com a higieniza¢ao das unidades
evaporadoras com produto quimico adequado e realizagdo de rotinas previstas no PMOC;

¢) Manutengdes corretivas conforme descrito no Item 8.6 do documento em tela;

d) Durante o periodo de um ano ( 12 meses), serdo aplicadas 10 (dez) manutengdes mensais para cada
equipamento, 05 (cinco) a cada semestre;

5.7.1.2. Manuten¢ido mensal de aparelhos do tipo Split ou ACJ ou Cassete com capacidade superior a 30.000 Btu/h:

a) Servigo de periodicidade mensal que abrange a prestacio do servico de manutencio preventiva, preditiva
e corretiva dos aparelhos de climatizagdo contemplando:

b) 01 (uma) Manutengdo Preventiva — denominada Mensal — durante o més, com a higienizagdo das unidades
evaporadoras com produto quimico adequado e realizagdo de rotinas previstas no PMOC;

¢) Manutengdes corretivas conforme descrito no Item 8.6 do documento em tela.

d) Durante o periodo de um ano ( 12 meses ) serdo aplicadas 10 (dez) manutengdes mensais para cada
equipamento, 05 (cinco) a cada semestre.

5.7.1.3. Manutengao semestral de aparelhos do tipo Split ou ACJ ou Cassete com qualquer capacidade:

a) Servico de periodicidade semestral que abrange a prestacio do servico de manutencio preventiva,
preditiva e corretiva dos aparelhos de climatizagdo contemplando:

b) 01 (uma) Manuten¢do Preventiva — denominada Semestral — durante o més, com a lavagem das unidades
condensadora e evaporadora e realizagdo de rotinas previstas no PMOC.

¢) Manutengdes corretivas conforme descrito no Item 8.6 do documento em tela.

d) Durante o periodo de um ano ( 12 meses ), serdo aplicadas 02 (duas) manutengdes semestrais para cada
equipamento, 01 (uma) a cada semestre, sendo o intervalo entre elas de 5 (cinco ) meses.

5.7.2. O Objeto do item em questdo abrange a prestagdo do servico de manutengdo dos aparelhos de climatiza¢do durante
o periodo de um més, contemplando agdes preventivas, preditivas e corretivas em sua totalidade.

5.7.3. As manutengdes deverdo ser executadas no horario normal de expediente, mas de modo que ndo prejudique o
funcionamento das atividades da CONTRATANTE. Excepcionalmente, as manuten¢des poderdo ser realizadas fora do horario
normal ou aos sabados, domingos e feriados, quando da impossibilidade de manuten¢des em dias normais ficando a critério da
CONTRATANTE e ndo implicando qualquer 6nus para a mesma.

5.8. DAS ROTINAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA



5.8.1. Manutencio Preventiva Mensal em aparelhos Tipo Split ou Cassete

I- Informar e aguardar liberagdo para inicio das atividades. Isolar area de trabalho, posicionar ferramentas,
materiais, equipamentos de protecdo individual e coletiva.

II - Comparar os dados da ordem de servico com o cddigo de identificagdo do equipamento, patriménio e
local fisico, registrando as divergéncias.

III - Checar as condigdes de funcionamento do controle remoto e substituir pilhas quando necessario.

v - Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano)

utilizando os meios e substancias mais adequados, como exemplo: por imersdo em solucdo de dgua morna e
sabdo neutro, enxaguando-o em agua corrente e secando-o bastante antes de recolocéd-lo no aparelho.

V- Efetuar limpeza externa do gabinete do evaporador.
VI - Efetuar limpeza externa geral do evaporador e condensador.
VII - Checar e registrar a presenca de ruidos e vibragdes anormais nas unidades condensadora e evaporadora.

VII- Checar existéncia de vazamento de gas refrigerante nas conexdes.
IX- Checar desobstrugdo da bandeja e drenagem do equipamento.

X- Aplicar no equipamento substancia higienizadora de sistemas de ar condicionado. A substincia deve ter
acdo desinfetante comprovada de bloqueio de formagdo de coldonias de bactérias, microrganismos ¢ de combate
ao corona virus (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas, virus, etc). Obs: seguir recomendacdes
do fabricante quanto a aplicagdo do produto.

5.8.2. Manutencio Preventiva Mensal em Aparelhos Tipo ACJ
I- Informar e aguardar liberag@o para inicio das atividades. Isolar area de trabalho, posicionar ferramentas,
materiais, equipamentos de prote¢do individual e coletiva.
II- Comparar os dados da ordem de servico com o cédigo de identificagdo do equipamento, patrimoénio e
local fisico, registrando as divergéncias.
III - Checar as condi¢des de funcionamento do controle remoto e substituir pilhas quando necessario.
v - Remover e limpar a frente plastica, com verificagdo do seu estado de conservacio, realizando reparos

quando necessario.

V- Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano)
utilizando os meios e substancias mais adequados, como exemplo: por imersdo em solucdo de dgua morna e
sabdo neutro, enxaguando-o em agua corrente e secando-o bastante antes de recolocéa-lo no aparelho.

VI - Checar o funcionamento da chave seletora.
VII -  Checar o funcionamento do termostato.

VIII - Verificar tomada, rabichos, capacitores de fase eletrolitico e outros componentes elétricos.

IX- Checar ruidos e vibragdes anormais.

X - Checar temperaturas de insuflamento e retorno do ar (insuflamento < 18°c; retorno: temperatura de
insuflamento +7°c).

XI - Checar desobstrucao da bandeja e drenagem do equipamento.

XII-  Revisar isolamento termoacustico entre gabinete e caixa de instalagdo.

XII-  Aplicar no equipamento substancia higienizadora de sistemas de ar condicionado. A substancia deve ter
acdo desinfetante comprovada de bloqueio de formacdo de coldnias de bactérias, microrganismos e de combate
ao corona virus (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas, virus, etc). Obs: seguir recomendagdes
do fabricante quanto a aplicagdo do produto.

5.8.3. Manutencio Preventiva Semestral em aparelhos Tipo Split ou Cassete
I- Informar e aguardar liberagao para inicio das atividades. Isolar area de trabalho, posicionar ferramentas,
materiais, equipamentos de protecdo individual e coletiva.
II - Comparar os dados da ordem de servico com o cddigo de identificagdo do equipamento, patriménio e
local fisico, registrando as divergéncias.
III - Checar as condigdes de funcionamento do controle remoto e substituir pilhas quando necessario.
v - Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano)

utilizando os meios e substincias mais adequados, como exemplo: por imersdo em solugdo de agua morna e
sabdo neutro, enxaguando-o em agua corrente e secando-o bastante antes de recolocéd-lo no aparelho.

V- Efetuar limpeza externa do gabinete do evaporador.



VI - Efetuar limpeza externa geral do evaporador e condensador.

VII -  Checar e registrar a presenca de ruidos e vibragdes anormais nas unidades condensadora e evaporadora.
VII- Checar existéncia de vazamento de gas refrigerante nas conexdes.

IX- Checar desobstrucao da bandeja e drenagem do equipamento.

X - Remover equipamento para local adequado para realizagdo dos servigos de limpeza e lavagem (oficina,
patio, etc), colocando tapume no espago vazio deixado. Obs: em caso de utilizagdo de estrutura de contengdo para
realizagdo das atividades, a empresa deve recolher e descartar adequadamente todos os residuos provenientes do

servico.

XI - Ao desmontar o equipamento seguir todos os procedimentos necessdrios para recolhimento e
armazenamento de gas.

XII -  Efetuar limpeza de pecas moveis (bandeja, hélice, turbina e voluta) com jato de agua, utilizando produto
biodegradavel.

XII- Efetuar lavagem das serpentinas do evaporador com jato de agua, utilizando produto biodegradavel.
XIV - Efetuar lavagem das serpentinas do condensador com jato de adgua.

XV - Verificar tomada, rabichos, capacitores de fase eletrolitico e outros componentes elétricos.

XVI - Efetuar revisdo elétrica e reaperto de terminais e parafusos nas unidades evaporadora e condensadora.
XVII - Checar isolamento térmico e fixagdo da tubulacdo de gas refrigerante.

XVIII - Lubrificar e checar as condigdes dos rolamentos, mancais e eixos dos motores e ventiladores.

XIX - Lubrificar partes moveis e verificar condi¢des e funcionamento das mesmas.

XX - Verificar rolamentos do motor e conjunto de ventilag@o e substituir os mesmos quando necessario.
XXI - Reinstalagdo do equipamento no local.

XXII - Registrar corrente do compressor ¢ ventiladores: compressor: i = a; evaporador: 1 = a;
condensador: 1 = a.

XXIII - Checar e tratar pontos de ferrugem aplicando base anticorrosiva e pintura. Caso necessario, realizar
reparo na estrutura do equipamento.

XXIV - Checar situagdo do conjunto correias e polia: tensionamento, desgaste e alinhamento.

XXV - Apos reinstalar o equipamento registrar as temperaturas de insuflamento e retorno do ar (padrdes:
insuflamento menor ou igual a 18°c; retorno: 7°c maior). Ti = °c; tr = °c.

XXVI - Testar todas as fungdes do equipamento antes da entrega.

XXVII -Aplicar no equipamento substancia higienizadora de sistemas de ar condicionado. A substincia deve ter
acdo desinfetante comprovada de bloqueio de formacdo de coldnias de bactérias, microrganismos ¢ de combate
ao corona virus (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas, virus, etc). Obs: seguir recomendagdes
do fabricante quanto a aplicagdo do produto.

5.8.4. Manutenciio Preventiva Semestral em aparelhos Tipo ACJ
I- Informar e aguardar liberagdo para inicio das atividades. Isolar area de trabalho, posicionar ferramentas,
materiais, equipamentos de prote¢do individual e coletiva.
II- Comparar os dados da ordem de servigo com o cddigo de identificagdo do equipamento, patrimonio e
local fisico, registrando as divergéncias.
11T - Checar as condigdes de funcionamento do controle remoto e substituir pilhas quando necessario.
Iv- Remover equipamento para local adequado para realizagdo dos servigos de limpeza e lavagem (oficina,

patio, etc), colocando tapume no espaco vazio deixado. Obs: em caso de utilizagdo de estrutura de contengdo para
realizacdo das atividades, a empresa deve recolher e descartar adequadamente todos os residuos provenientes do
servigo.

V- Remover e limpar a frente plastica, com verificagdo do seu estado de conservagao, realizando reparos
quando necessario.

VI - Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano)
utilizando os meios e substancias mais adequados, como exemplo: por imersdo em solucdo de dgua morna e
sabdo neutro, enxaguando-o em agua corrente ¢ secando-o bastante antes de recoloca-lo no aparelho.

VII -  Checar o funcionamento da chave seletora.

VIII- Checar o funcionamento do termostato.

IX- Verificar tomada, rabichos, capacitores de fase eletrolitico e outros componentes elétricos.
X - Checar ruidos ¢ vibra¢des anormais.

XI - Checar temperaturas de insuflamento e retorno do ar (insuflamento < 18°c; retorno: temperatura de



insuflamento +7°c).

XII-  Efetuar limpeza da serpentina do evaporador com produto biodegradavel.

XII- Efetuar limpeza da bandeja, turbina, hélice, filtro, gabinete e chassis com jato de dgua.
XIV - Efetuar limpeza da serpentina do condensador com agua, removendo oxidagao do aletado.
XV - Registrar corrente do motor ventilador: i= a.

XVI - Registrar corrente do compressor: i= a.

XVII - Inspecionar e lubrificar embuchamentos, mancais e eixos.

XVIII - Checar e tratar pontos de ferrugem aplicando base anticorrosiva e pintura. Caso necessario, realizar
reparo na estrutura do equipamento.

XIX - Testar todas as fungdes do equipamento antes da entrega.

XX -  Reinstalagdo do equipamento no local.

XXI - Checar desobstrugdo da bandeja e drenagem do equipamento.

XXII - Revisar isolamento termoacustico entre gabinete e caixa de instalacéo.

XXIII - Apos reinstalar o equipamento registrar as temperaturas de insuflamento e retorno do ar (padrdes:
insuflamento menor ou igual a 18°c; retorno: 7°c maior). Ti = °c; tr = °c.

XXIV - Aplicar no equipamento substancia higienizadora de sistemas de ar condicionado. A substancia deve ter
acdo desinfetante comprovada de bloqueio de formacdo de coldnias de bactérias, microrganismos ¢ de combate
ao corona virus (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas, virus, etc). Obs: seguir recomendagdes
do fabricante quanto a aplicagdo do produto.

5.8.5. Manutenciio Preventiva em Equipamentos do Tipo Self Contained e Splitao
5.8.5.1. O escopo do item em questdo abrange a prestagdo do servigo de manuteng@o preventiva e corretiva em sistemas de
climatizagao do tipo Self Contained e Splitao.
5.8.5.2. O servigo sera prestado SEM dedicagdo de méao de obra.
5.8.5.3. A Manutencdo Corretiva serd prestada conforme descrito no Item 8.6 do documento em tela.
5.8.5.4. No sistema tipo Self Contained e Splitdo estdo englobados todos os elementos necessarios a seu efetivo
funcionamento, como dutos, difusores, dampers, etc.
5.8.5.5. Rotina Mensal
I- Limpar externa e internamente o equipamento e acessorios em geral;
II- Limpar e trocar (se necessario filtros de ar;
III - Limpar o sistema de drenagem e bandeja de condensado;
v - Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;
V- Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;
VI - Verificar e corrigir fixagao e alinhamento das polias dos ventiladores;
VII -  Verificar estado e ajustar a tensdo das correias;

VIII -  Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante € 0leo;

IX- Verificar contaminagédo do sistema através do visor da linha de liquido e filtro secador;
X- Verificar botoeiras, interruptores e sinaleiros;

XI - Conferir regulagem dos termostatos;

XII-  Verificar vibragdo do capilar;

XIII - Verificar e corrigir nivel de 0leo do compressor quando semi-hermético ou aberto;

XIV - Verificar e acertar carga de refrigerante (se necessario);

XV - Verificar e corrigir fixagdo de terminais, cabos e conexdes elétricas;

XVI - Eliminar focos de oxidagao;

XVII - Lubrificar mancais (rolamentos ndo blindados dos motores e dos ventiladores);

XVIII - Verificar e ajustar parafusos de fixagdo dos componentes;

XIX - Verificar eletrodutos e conduites;

XX - Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamentos térmicos do gabinete, tubulagdes e dutos;
XXI - Verificar e substituir (se necessario terminais e contatos elétricos);

XXII - Medir e registrar tensdo e corrente elétrica, motores € compressores;



XXIII - Medir e registrar presséo de alta e baixa, pressdo de oleo, temperaturas de entrada e saida do evaporador
e entrada e saida do condensador;

XXIV - Verificar e eliminar corpos e objetos estranhos a casa de maquinas;
XXV - Verificar e eliminar corpos e objetos estranhos na tomada de ar externa;

XXVI - Medir diferencial de pressdo dos filtros de ar do condicionador ¢ da tomada de ar externo da casa de
maquinas;

XXVII -Verificar funcionamento de resisténcia de carter e substituir se necessario;

XXVIII
- Medir temperatura de insuflamento e de retorno;

XXIX - Verificar o escoamento d’agua nos ralos;

XXX - Aplicar nas bandejas das maquinas produtos inibidores, visando evitar a proliferacdo de bactérias e
fungos na agua.

5.8.5.6. Rotina Trimestral
I- Manobrar valvulas de servigo do principio ao fim do curso (se houver);
II - Verificar e limpar serpentinas do evaporador e condensador;
11T - Verificar e ajustar funcionamento da valvula solenoide (se houver);
v - Verificar e ajustar todos os dispositivos de medigao, controle e seguranca (como termostato, pressostato
e relé térmico);
V- Analisar estado do 6leo do compressor e trocar (se necessario);
VI - Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;
VII -  Retocar pintura e providenciar prote¢do da bandeja com tinta anticorrosiva,

VIII- Medir e registrar resistéencia do isolamento dos motores e compressores;

X - Medir vazao de ar de insuflamento, retorno e tomada de ar externo.

X - Efetuar limpeza da bandeja, turbina, hélice, filtro, gabinete e chassis com jato de 4gua.

XI - Efetuar limpeza da serpentina do condensador com 4gua, removendo oxidagdo do aletado.
5.8.5.7. Rotina Semestral

I- Retocar pintura e providenciar protecao da bandeja com tinta anticorrosiva;

1I - Verificar, corrigir ou substituir isolamento termoacustico do condicionador;

11T - Verificar nivel de 6leo dos compressores;

v - Verificar contaminagéo através do visor de liquido ou filtro secador;

V- Medir diferencial de pressdo na tomada de ar externa;

VI - Medir tensao de alimentagao;

VII -  Medir correntes elétricas.

VIII -  Aplicar no equipamento substincia higienizadora de sistemas de ar condicionado. A substancia deve ter
acdo desinfetante comprovada de bloqueio de formacdo de coldnias de bactérias, microrganismos e de combate
ao corona virus (bactérias gram-negativas, grampositivas, fungos, algas, virus, etc). Obs: seguir recomendacdes
do fabricante quanto a aplicagdo do produto.

IX- Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano)
utilizando os meios e substancias mais adequados, como exemplo: por imersdo em solucdo de dgua morna e
sabdo neutro, enxaguando-o em agua corrente ¢ secando-o bastante antes de recolocd-lo no aparelho. Efetuar
limpeza da serpentina do evaporador com produto biodegradavel.

X- Efetuar lavagem das serpentinas do condensador e evaporador com jato de agua, utilizando produto
biodegradavel.

5.8.6. Manutenc¢ao Preventiva em Sistemas do Chillers

5.8.6.1. O escopo do item em questdo abrange a prestacdao do servico de manutengdo preventiva e corretiva em TODOS os

equipamentos que compdem o sistema de climatizag@o a expansdo indireta com condensagdo a agua — a ex. de bombas, fancoils,
dutos, sistemas de renovagdo de ar, difusores, dampers, fancoletes, torres, chillers, trocadores de calor, valvulas, etc - aqui
denominado apenas de Sistema do Chiller.

5.8.6.2. A central de dgua gelada é composta por 1 (um) Chiller Trane com capacidade total de 150 TRs, 2 (duas) torres de
resfriamento e 3 (tr€s) conjuntos de moto bombas para agua gelada e 3 (trés) conjuntos de moto bombas para agua de condensacao



5.8.6.3. O servigo sera prestado SEM dedicagido de mao de obra.

5.8.6.4. A Manutencdo Corretiva serd prestada conforme descrito no Item 5.5 do documento em tela.
5.8.6.5. Rotina Mensal

I- Limpar o equipamento e acessorios em geral;

1I - Verificar ruidos e vibragdes anormais;

11T - Verificar vazamentos de refrigerantes, 6leo e agua;

v - Verificar nivel de 6leo dos compressores.

V- Verificar funcionamento da resisténcia de carter e substituir se necessario;

VI - Verificar operagéo do programador de capacidade dos compressores;

VII -  Verificar e ajustar a regulagem dos controles de temperatura;

VII - Verificar vibragdo do capilar e fixagdo do bulbo da valvula de expansio;
IX- Medir e registrar a temperatura de entrada e saida de agua gelada;

X - Medir e registrar a temperatura de entrada ¢ saida de dgua gelada e de condensagdo ; assim como todos
os parametros de funcionamento do equipamento, devendo o formuldrio conter as indicagdes de maximo e
minimo valores , ou indices que os referidos pardmetros podem atingir , de forma a orientar quanto a limites
criticos para notificagdo da equipe;

XI - Verificar carga de refrigerante. Completar se necessario;

XII -  Verificar contaminagdo do sistema através do visor de linha de liquido e filtro secador;
XIII -  Verificar e substituir, se necessario , o filtro de 6leo;

XIV - Verificar circuito elétrico de intertravamentos;

XV - Verificar e corrigir fixagdo de terminais, contatos elétricos e fusiveis;

XVI - Verificar e ajustar parafusos de fixagdo dos componentes;

XVII - Verificar e reparar juntas flexiveis, isolamentos térmicos e revestimentos protetores;
XVIII - Eliminar focos de oxidagio;

XIX - Limpar casa de maquinas;

XX - Medir e registrar pressao de alta, baixa e 6leo , tensdes e correntes;

XXI - Verificar e corrigir feixos das tampas;

XXII - Verificar e eletrodutos e conduites;

XXIIT - Medir e registrar tensdo de alimentagao;

XXIV - Medir e registrar correntes elétricas dos compressores;

XXV - Verificar funcionamento de botoeiras, interruptores, lampadas e fusiveis.

5.8.6.6. Rotina Trimestral
I- Verificar e ajustar todos os dispositivos de medicao, controle e seguranga ( como relés térmicos,
pressostatos, termostatos, mandmetros, termometros, chave de fluxo) e outros
II - Manobrar cada registro hidraulico e valvulas de servigos do inicio até o fim do curso;
11T - Verificar e ajustar funcionamento de valvula solenoide (se houver);
v - Fazer limpeza mecanica dos condensadores e evaporadores (se necessario);
V- Medir e registrar superaquecimento e sub resfriamento;
VI - Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;
VII-  Verificar e corrigir danos nos isolamentos termo acusticos;

VIII - Verificar e lubrificar todos os registros das tubulagdes de agua.

5.8.6.7. Rotina Semestral
I- Verificar sequéncia de funcionamento do sistema elétrico de acordo com tempos de sequéncia;
II- Verificar operagdo da valvula de expansio;
11T - Retocar pintura da estrutura da maquina;
Iv- Medir e registrar resisténcia de isolamento dos motores compressores;

V- Reapertar todas as conexdes elétricas e mecanicas;



VI - Retocar pintura das tubulagdes de agua;
VII -  Verificar as chaves de fluxos, substituir caso necessario;

VII - Verificar isolamento do motor;

IX- Efetuar limpeza de tubos de distribuicdo de dgua;
X - Verificar as condigdes fisicas e funcionais dos drenos.
5.8.6.8. Rotina Anual
I- Analisar estado do 6leo do compressor e trocar se necessario;
II - Executar repintura do (s) equipamento (s), caso necessario a critério da fiscalizagdo;
III - Testar componentes de seguranga (termostatos e pressostatos);
Iv- Verificar ajuste de operacdo de todos os controles;
V- Abrir trocadores de calor (condensador) para verifica¢do e limpeza;
VI - Verificar aperto normal do (s) cabecote (es) do (s) compressor (es);
VII -  Verificar atuagdo do (s) relé (s) térmico (s);

VIII - Verificar o estado das superficies dos contatos das chaves magnéticas e relés da unidade, trocando-as se

necessario;
IX- Verificar termostato (s) do (s) compressor (es) (internos e externos);
X - Verificar todas as solenoides e valvulas de servigo.
5.8.7. Manutencio Preventiva em equipamentos do tipo Fancoils
5.8.7.1. Rotina Mensal
I- Limpar externa e internamente o condicionador;
1I - Limpar e trocar os filtros de ar, se necessario;
11T - Limpar sistema de drenagem e bandejado do condensado;
v - Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;
V- Verificar e corrigir fixagdo e alinhamento de polias do ventilador;
VI - Verificar estado e ajustar a tensdo das correias;
VII -  Verificar e sanar vazamentos de dgua;

VIII -  Verificar fechos de tampas e parafusos dos painéis , completando o que faltar;
IX- Verificar acoplamentos e juntas flexiveis;

X - Verificar estado das conexdes flexiveis dos dutos ( se houver);

XI- Limpar filtro de linha ( de 4gua ) ;

XII-  Limpar casa de maquinas;

XIIT- Medir diferencial de pressao;

XIV - Lavar filtro com produto desengraxante e inodoro;

XV - Pulverizar com 6leo inodoro e escorrer , mantendo uma fina pelicula de 6leo;
XVI- Medir temperatura de insuflamento;

XVII - Medir temperatura de ar ambiente;

XVIII - Medir temperatura de ar externo;

XIX - Verificar funcionamento do sensor, controlador ¢ atuador da valvula de agua gelada;
XX - Verificar operagdo dos dispositivos de sinaliza¢do e alarme (se houver);

XXI - Verificar e corrigir fixagdo de terminais e cabos e conexdes elétricas;

XXII - Verificar e ajustar parafusos de fixacdo e componentes;

XXIIT - Verificar operagdo dos dampers e spliters (se houver);

XXIV - Eliminar focos de oxidagoes;

XXV - Aplicar nas bandejas das maquinas produtos inibidores, visando evitar ploriferacao de bactérias e fungos
na agua;

XXVI - Lubrificar mancais ( rolamentos nao blindados) dos motores dos ventiladores;

XXVII -Verificar e corrigir revestimentos dos protetores e isolamento térmico do gabinete, tubulagdes e valvulas



e dutos;

XXVIII
- Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

XXIX - Verificar e eliminar corpos e objetos estranhos a casa de maquina;
XXX - Verificar o funcionamento do dispositivo de seguranca da casa de maquinas;
XXXI - Verificar e eliminar corpos e objetos estranhos da tomada de ar externa;

XXXII -Medir diferencial de pressao dos filtros de ar fancoil e tomada de ar externo, entrada e saida de agua

gelada.
5.8.7.2. Rotina Trimestral
I- Manobrar cada registro hidraulico do inicio ao fim do curso;
II- Verificar e ajustar regulagem dos sensores de ambiente;
11T - Verificar funcionamento das resisténcias de aquecimento e umidificacdo ( se houver)
Iv - Verificar e limpar serpentina;
V- Verificar e ajustar dispositivos de medigdo, controle e seguranga ( como relé térmico, termostato,
manometro, termémetro);
VI - Verificar e limpar contatos das chaves magnéticas;
VII -  Medir vazio de ar de insuflamento, retorno e tomada de ar externo;

VIII -  Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;

IX- Verificar fixagdo dos motores, rotores ¢ mancais do ventilador.
5.8.7.3. Rotina Semestral

I- Retocar pintura, caso necessario;

II- Eliminar sujeira da tomada de ar externo;

11T - Eliminar sujeira/corrosdo em dutos e difusores;

v - Limpar rotores/ventiladores com jato de agua;

V- Ajustar vazdo de ar;

VI - Medir e registrar resisténcia de isolamento do motor(es);

VII -  Verificar rendimento do equipamento, procedendo as devidas correcdes.
5.8.8. Manutencio Preventiva em Equipamentos do TIpo Torres de Resfriamentos
5.8.8.1. Rotina Mensal

I- Realizar os servigos de andlise e tratamento quimico da agua;

1I - Lubrificar mancais do motor, do ventilador e do redutor ( se houver );

III - Conferir e regular termostato operagdo do ventilador, se necessario;

IV - Verificar eletrodutos e conduites;

V- Verificar e corrigir nivel de 6leo do redutor, se houver;

VI - Verificar operag@o do conjunto de ventilagao e corrigir se necessario;

VII -  Medir correntes elétricas dos motores;

VIIT - Medir temperatura de ar externo;

IX - Limpar externamente a torre;

X- Limpar filtro de suc¢do da tomada de dgua;

XI - Limpar sistema de escoamento e drenagem da agua;

XII-  Verificar e regular nivel de 4gua , valvula da bdia de agua de reposicdo e interruptor de baixo nivel ( se
houver);

XII-  Verificar e corrigir fixagdo e alinhamento das polias do ventilador;
XIV - Verificar estado e ajustar tensdes das correias;
XV - Verificar canaletas de distribuicdo de agua, eliminadores de gotas e bicos pulverizadores;

XVI - Verificar e reapertar flanges, abragadeiras e mangotes;



XVII - Verificar e ajustar parafusos de fixa¢do dos componentes;

XVIII - Limpar internamente o quadro de comando;

XIX - Verificar e corrigir fixagdo dos terminais, cabos e conexdes elétricas;
XX - Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores do quadro de comando;
XXI - Verificar fechos da tampa e parafusos do quadro de comando;

XXII - Eliminar focos de oxidagao;

XXIII - Medir e registrar tensdo elétrica, corrente, temperatura de entrada e saida da 4gua da condensagao;
XXIV - Verificar ocorréncia de vazamentos;

XXV - Registrar consumo de agua;

XXVI - Verificar vazamentos de agua e 6leo( no redutor se houver);

XXVII -Verificar ruidos e vibragdes anormais fazendo as devidas correcdes;

XXVII
- Medir e registrar temperatura de entrada e saida da agua;

XXIX - Verificar operacéo da boia de nivel de agua.

5.8.8.2. Rotina Trimestral
I- Limpar enchimento e bacia das torres;
II - Manobrar cada registro hidraulico do inicio até o fim de curso;
11T - Verificar e ajustar todos os dispositivos de medicdo, controle e seguranca (como relé térmico ,
termostato, mandmetro, termdémetro, temporizadores, chave de fluxo);
v - Lubrificar mancais e rolamentos;
V- Limpar sistema de distribui¢do de agua;
VI - Verificar estado das correias e substituir se necessario; Ajustar dispositivo de controle e protecao;
VII -  Ajustar sistema de reposi¢do de dgua na bacia;

VIII - Eliminar vazamentos na bacia da torre.

5.8.8.3. Rotina Semestral
I- Verificar e corrigir revestimento de protecdo da torre;
II - Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;
11T - Trocar o 6leo do redutor (se houver);
v - Retocar a pintura, caso necessario;
V- Medir resisténcia e isolamento dos motores;
VI - Verificar e lubrificar registros das tubulagdes;
VII -  Limpar bacia das torres e substituir 4gua de recirculagao;

VII- Limpar enchimento da torre.

5.8.8.4. Rotina Anual
I- Realizar a¢do de combate a corrosao ;
1I - Realizar verificagdo de toda tubulagdo de agua;
III - Verificar pontos de oxidagdes, fazendo os devidos tratamentos;
v - Tratar pontos de oxidagdes (ferrugem), corrigindo-os.
V- Lixar e pintar tubulagdes, quando necessario.
5.8.9. Manutencio Preventiva em Equipamentos do Tipo Moto Bombas
5.8.9.1. Rotina Mensal
I- Verificar existéncia de ruidos e vibra¢des anormais, fazendo as devidas corre¢des se necessario;
II- Verificar funcionamento da valvulas de gaveta, globo e retengao;
III - Verificar eletrodutos e conduites;

v - Verificar e ajustar parafusos de fixagdo da base;



V- Verificar dispositivos e circuito de comandos;
VI - Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores do quadro de comando;
VII -  Verificar funcionamento das chaves magnéticas

VIII -  Lubrificar mancais do motor e da bomba,;

IX- Verificar e corrigir alinhamento do acoplamento do conjunto moto bomba,;
X - Verificar e reapertar flanges, mangotes, abragadeiras e juntas flexiveis;

XI - Limpar internamento quadro de comandos;

XII-  Verificar e corrigir fixagdo de terminais, cabos e conexdes elétricas;

XIII -  Verificar e eliminar focos de oxidagdes;

XIV -  Medir e registrar tensio e corrente do conjunto;

XV - Alternar o funcionamento das bombas;

XVI - Efetuar limpeza externa do conjunto moto bomba;

XVII - Verificar e limpar sistema de drenagem;

XVIII - Verificar e limpar filtro de sucgio;

XIX - Verificar funcionamento dos purgadores de ar;

XX - Verificar e ajustar gaxetas das bombas;

XXI - Verificar e corrigir nivel de 6leo das bombas;

XXII - Verificar e eliminar os vazamentos de dgua nas gaxetas dos registros e valvulas;

XXIII - Verificar dispositivos e circuito de comandos.

5.8.9.2. Rotina Semestral
I- Fazer substituicdo do 6leo da bomba;
II- Verificar e ajustar todos os dispositivos de medi¢do, controle e seguranga (como relé¢ térmico,
termostato, mandmetro, termdmetro, temporizadores);
III - Manobrar cada registro hidraulico do inicio até o fim de curso;
v - Verificar e limpar os contatos elétricos;
V- Medigao dos isolamentos dos motores;
VI - Lubrificar registros hidraulicos;
VII -  Verificar fixagdo da bomba e motor na base;

VII- Verificagdo das condigdes e operagdes da vazio.

5.8.9.3. Rotina Anual
I- Inspecionar selo mecanico (se houver);
II- Inspecionar valvula de retengao;
III - Retocar pintura do conjunto moto bomba, tubulagdes e acessorios.
5.8.10. Manutencio Preventiva em Equipamentos tipo VRF
5.8.10.1. O escopo do item em questdo abrange a prestagdo do servigo de manuten¢do em sistemas de climatizagdo do tipo

VREF (Fluxo de Gas Refrigerante Varidavel) e em todos os seus acessorios, incluindo dutos, sistemas auxiliares de renovagao de ar,
caixas de ventilagdo ou exaustdo, difusores, dampers, grelhas, etc.

5.8.10.2. O servigo serd prestado SEM dedicagao de mao de obra.
5.8.10.3. A Manutengao Corretiva sera prestada conforme descrito no Item 8.8. do documento em tela.
5.8.10.4. Rotina Mensal

I- limpar externa e internamente o equipamento € acessorios em geral,

II - limpar e trocar (se necessario) filtros de ar;

111 - limpar o sistema de drenagem e bandeja de condensado;

v - verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais em todo o sistema;

V- verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e 0leo;

VI - eliminar focos de oxidagao;



VII -  verificar e eliminar corpos e objetos estranhos a casa de maquinas;
VIII - verificar e eliminar corpos e objetos estranhos na tomada de ar externa;
IX- verificar o escoamento d’agua nos ralos;

X - aplicar nas bandejas das maquinas produtos inibidores, visando evitar a proliferacio de bacterias e
fungos na agua.

5.8.10.5. Rotina Semestral
I- verificar as correias do ventilador, ajustar e trocar (se necessario);
II- verificar vazamentos e danos fisicos na bandeja, conexdes e tubulagdes do dreno, reaperto das

bragadeiras, reparo dos componentes ou troca (se necessario);

III - verificar a drenagem, obstrugdo, deterioragdo o ou mal funcionamento da Bomba de Dreno, limpar 2
bomba e verificar a coluna de agua, efetuar a troca das partes danificadas(se necessario);

Iv- realizar inspegéo no sistema do compressor quanto a vibragdo ou ruidos anormais, isolamento elétrico
do motor e danos ao sistema elétrico, efetuando a troca de itens danificados (se necessario);

V- inspecionar a Valvula de Expansdo Eletronica, circulagdo do refrigerante, realizar teste tatil ou via
software, trocar atuador ou valvula completa (se danificado);

VI - inspecionar todo sistema de circulagdo do refrigerante, tubulagdo, valvula solenoide e reversora,
acumuladores ou tanques, realizar teste audiovisual quanto a oxidagdes, vibragdes, ruidos, € referente a operagdo
da valvula efetuar teste tatil e com megometro. Em caso de danos, substituir se necessario;

VII - verificar nos trocadores de calor obstrugdes ou danos e possiveis vazamentos de refrigerante ou 6leo,
efetuar limpeza, corre¢do de danos ao aletado ¢ em caso de vazamento realizar o reparo oll substituicdo (se
necessario);

VIII -  verificar a chave de nivel no sistema elétrico e trocar (se necessario);

IX - verificar no motor do ventilador e no motor da aleta difusora ruidos anormais, rolamentos, realizar teste
de bobinamento, limpeza do equipamento e troca de pecas ou do motor (se necessario);

X- verificar o ventilador de arrefecimento do condensador, realizar teste auditivo, tatil e com multimetro,
limpeza e troca(se necessario); fazer a verificagdo se o aquecedor de carter esta operando quando o compressor
para, teste tatil e multimetro, reparos na fiagdo ou troca da resisténcia (se necessario); verificar condigdes de
funcionamento dos disjuntores, contatores, fusiveis e chaves seccionadoras, realizar a troca(se necessario);

XI - Verificar nas evaporadoras a resistencia anti-condensagao, trocar(se necessario);

XII -  verificar no quadro de controle (incluindo inversor) sujeira € remover com escovas, terminais e
conectores reapertando e reconectando se necessario;

XIIT - verificar nos Capacitores Eletroliticos a aparencia, capacitancia e isolamento, teste visual e multimetro,
e troca do equipamento se necessario;

XIV - realizar teste visual € com multimetro no Sensor de Temperatura (Termistor) € no Sensor de Pressfo, €
se necessario corrigir o cabeamento e fiagéo, ou troca do mesmo;

XV - verificar em todos rolamentos e mancais do sistema ruidos ou vibragdes, efetuar a lubrificagdo dos
mesmos e troca em caso de desgaste ou ruido anormal,

XVI - verificar na estrutura, chassis e tampas, corrosao e pintura desgastadas, repintar(se necessario);

XVII - verificar o isolamento termo-acustico nas tampas e vedagdo das guarni¢des, reparando os trechos
danificados;

XVIII - verificar os calgos ou coxins de borracha quanto a deterioracdo ou esmagamento, substituindo se
necessario;

XIX - verificar o controle remoto, se o equipamento ¢ tela de cristal liquido respondem aos comandos,
substituir se necessario.

5.9. DA ANALISE E TRATAMENTO QUIMICO DE AGUA GELADA E DE CONDENSACAO

5.9.1. O escopo do item em questdo abrange o tratamento quimico, preventivo e corretivo, das aguas geladas (Chillers) e
de condensagdo (torres), visando conservar o estado de limpeza, impedindo a corrosdo, incrustacdes e o desenvolvimento de micro
organismos no sistema.

5.9.2. As caracteristicas técnicas da central de agua gelada foram descritas no item 5.8.6.2 deste documento.
5.9.3. O servigo sera prestado SEM dedicagao de mao de obra.
5.9.4. Tanto a 4gua de condensacdo como a agua gelada deverdo ser tratadas por meio de produtos quimicos que nao

ponham em risco os equipamentos existentes, nem o meio ambiente e demais pessoas que estejam utilizando os servigos de
refrigeragao.



5.9.5. Em caso de drenagem destas dguas tratadas, deve ser prevista a elimina¢do das mesmas em locais aprovados e
preparados para este fim. Caso haja custo adicional, devera ser previsto no custo total do contrato.

5.9.6. Contratada devera apresentar relatorios mensais da analise fisico — quimica realizadas em laboratério e suas
corregdes, para cada conjunto de Torres de arrefecimento e um para cada circuito de 4gua gelada (Chiller);
5.9.7. A aplicagdo dos produtos nas bacias das torres de arrefecimento destinados ao tratamento da dgua dos referidos
sistemas devera ser realizada através de bomba dosadora com timer programavel, sob responsabilidade da contratada;
5.9.8. Todas as despesas com o transporte dos produtos quimicos até o local de execucdo dos servigos deverdo ser
cobertas pela Contratada;
5.9.9. Cabera a Contratada tomar todas as medidas necessarias para a correcdo/ajuste da agua aos parametros
especificados pelas normas vigentes e/ou pelo fabricante;
5.9.10. Os procedimentos de coleta/transporte das amostras deverdo obedecer as normas e legislagdes vigentes;
5.9.11. O Responsavel Técnico devera emitir o documento de Responsabilidade Técnica junto ao conselho profissional
competente, mantendo o documento sempre atualizado.
5.9.12. Os relatorios fisicos — quimicos enviados mensalmente pela Contratada devem ter no minimo:

e Nome e assinatura do responsavel técnico

e Identificagdo da Contratada em papel timbrado;

e Laudo de analises fisicos — quimicas;

e Data e hora da coleta e da analise;

e Metodologia/norma utilizada para analise e avaliagdo dos resultados;

e Pontos de coleta;

e Més de referéncia;

e Valores padrio de referéncia;

e Pardmetros analisados;

e Comentarios (avaliagdo e/ou observacdo) sobre as amostras coletadas, os resultados e indicacdo de medidas

corretivas (se necessario);
e Os resultados obtidos;

5.9.13. As analises dever@o constar no minimo os seguintes parametros:

Alcalinidade de bicarbonato;
Alcalinidade de hidroxido;
Alcalinidade parcial;
Alcalinidade total;

Dureza de calcio;

Dureza de magnésio;
Dureza permanente;

Dureza total;

Cloreto;

Ferro;

Condutividade;

Fosfonato (ppm (PO4) -3);
pH;

Silica;

Solidos totais dissolvidos - Eletromérico;
Turbidez;

Nitrito.
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5.9.14. Nas analises que apresentarem valor fora do padrdo, a Contratada devera realizar as devidas intervengdes e proceder
com a corre¢do em até 05 (cinco) dias tteis ap6s a emissdo dos resultados.

5.9.15. Os relatorios deverdo ser entregues a Contratante no prazo maximo de 20 (vinte) dias apos a coleta das amostras.

5.10. DO MONITORAMENTO E ANALISE DA QUALIDADE DO AR

5.10.1. Conforme disposto neste Instrumento, dentre as atribuicdes do Responsavel Técnico pelo PMOC, consta
providenciar a analise da qualidade do ar interior dos ambientes. Semestralmente, por intermédio do Responsavel Técnico, a
Contratada providenciara, de forma quantitativa e qualitativa, a analise microbiologica, quimica e fisica da qualidade do ar
interior. Nesse item do PMOC deverao ser inseridos todos os documentos comprobatérios de que o Plano obedece aos
parametros de qualidade do ar no interior.

5.10.2. A Contratada disponibilizara a Contratante, em perfeitas condigdes de usabilidade ao objetivo previsto, bem como
em conformidade com as disposi¢des legais vigentes e condi¢es estabelecidas neste Instrumento, Laudo/Relatério Técnico,
emitido por Responsdvel Técnico pelos procedimentos de amostragem, medi¢cdes e andlises laboratoriais, onde se expressa os
resultados obtidos comparando-os com as especificagdes das Normas.

5.10.3. A Contratada realizara todos os tramites necessarios a efetiva execucdo dos servigos, desde a solicitagdo de proposta
técnica e comercial da prestagdo de servicos junto a empresa/laboratorio (idoneo e habilitado), até o encaminhamento a



Contratante: a) do Laudo/Relatorio Técnico (devidamente assinado pelo Responsavel Técnico da analise da qualidade do ar); b)
Anotacdo de Responsabilidade Técnica em nome do profissional responsavel pela assinatura do Laudo/Relatério Técnico.

5.10.4. Todos os custos, despesas, anotagdes, relatorios e dados pertinentes, decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mdo de obra necessarios a completa execug¢do da andlise da qualidade do ar, incluindo a coleta,
identificag@o, acondicionamento e transporte das amostras, envio a empresa/laboratorio, pagamento de frete, pedagio, taxas,
multas, tributos, deslocamento, impostos, seguros dos materiais e equipamentos a serem transportadas e outras despesas diretas ou
indiretas a efetiva prestagdo desse servico, correrdo a cargo e 6nus da Contratada.

5.10.5. A Contratada devera averiguar se a empresa/laboratorio retine as condi¢cdes minimas indispensaveis para assegurar
a inexisténcia de risco decorrente da pratica laboratorial exigidas neste Termo de Referéncia. O cumprimento das obrigagdes
advindas, deste Instrumento e posterior contrato firmado, permanecera sob exclusiva responsabilidade da Contratada, que
responderé integralmente por essas obrigacdes perante a Contratante. E obrigagio de a Contratada reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, toda e qualquer eventual inconformidade oriunda da execugdo da analise em foco.

5.10.6. As analises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das atividades
de limpeza, manutengdo e comercializagdo de produtos destinados ao sistema de climatizagao.

5.10.7. Semestralmente e em conformidade com a Resolugdo ANVISA n° 9, de 16 de janeiro de 2003, a Contratada devera
efetivar, de forma quantitativa e qualitativa, a analise microbioldgica, quimica e fisica da QAI nos ambientes climatizados de uso
publico e coletivo (Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004), com interpretacao e sugestdes de agdes corretivas, se necessaria alguma
acdo.

5.10.8. A Contratada devera entregar o Relatorio Técnico detalhado conforme NBR 10.719 da ABNT e Resolucdo
ANVISA n° 9, de 2003, assinado pelo(s) responsavel(eis) técnico(s) devidamente registrados no seu conselho de classe com a
apresentacdo da(s) respectiva(s) responsabilidade técnica RT com interpretagdo e sugestdes de agdes corretivas, se necessaria
alguma.

5.10.9. Os resultados das analises deverdo ser apresentados a Contratante e divulgadas aos ocupantes dos ambientes
climatizados os procedimentos e resultados das atividades de avaliagdo, correcdo e manutencdo realizadas através de
documentagdo contendo também identifica¢do do responsavel técnico.

5.10.10. Sempre que constatada ndo-conformidade com o padrio estabelecido no art. 4° da Resolugao 09/2003 da ANVISA,
cuja fonte esteja relacionada ao descumprimento unilateral de obrigacdes da Contratada, esta promoverd acdo corretiva, tendo a
verificagdo da efetividade das ag¢des na proxima analise microbioldgica, quimica e fisica da QAI programada. Caso houver fonte
de ndo-conformidade estranha ao objeto do contrato, a Contratada devera informar ao Fiscal Técnico para que encaminhe a
demanda ao setor competente.

5.10.11. O laudo técnico apresentado pela Contratada deve constar, no minimo:
I- Identificagdo da Contratada em papel timbrado;
1I - Data e horéario da coleta;
11T - Unidade Administrativa Analisada;
IV - Ambiente de coleta Amostra;
V- Data da realizag¢do da analise;

VI - Data da entrega do laudo;

VII- Nome e assinatura do responsavel técnico;
VIII - Temperatura do ar (° C);

IX- Umidade do ar (%);

X- Velocidade do ar (m/s);

XI - A porcentagem de Dioxido de Carbono (C02) em ppm (partes por milhdo);

XII-  Concentracdo total dos aerodispersdides em ug/m3 ou unidades multiplas
XIIT- A contagem de fungos viaveis

XIV - Valores padrdes;

XV - Resultados Obtidos;

XVI - Indicagdo de possiveis causas de ndo-conformidades presentes no ambiente;
XVII - Recomendagdes para agdo corretiva, caso necessario;

XVII - Documento de Responsabilidade Técnica.

5.10.12. Os valores medidos devem ser apresentados comparativamente aos valores referenciais definidos na Resolugao
ANVISA 09, de 2003, e suas atualizagdes com resposta conclusiva sobre a aceitagdo dos resultados.

5.10.13. Caso o resultado de uma ou mais amostras apresentem valores fora dos parametros estabelecidos na Resolucdo
ANVISA 09, de 2003, a Contratada devera apresentar analise de causas e sugestdes de adequagio e melhorias.

5.10.14. O laudo devera conter avaliagdo conclusiva a respeito da necessidade de limpeza corretiva dos dutos.



5.10.15. Nao serdo recebidos relatorios de analises incompletos, sem registro de horario ou com outro indicio que invalide a
avaliagao.

5.10.16. As possiveis solu¢des para as ndo conformidades quando necessarias serem implementadas nas atividades de
manutengao preventiva ou corretiva, serdo executadas com forma e prazo definidos conforme sua complexidade.

5.10.17. Incorrerdo por conta da Contratada os gastos com servigos corretivos de promocao da conformidade do sistema,
novas analises da QAI e documentos comprobatdrios, desde que mantidas as caracteristicas do sistema.

5.10.18. Sdo atribui¢des do Responsavel Técnico do Monitoramento e Analise da Qualidade do ar interior:

5.10.19. Providenciar a avaliagdo bioldgica, quimica e fisica das condi¢des do ar interior dos ambientes climatizados;
5.10.20. Promover e assessorar a corre¢do das condigdes encontradas, quando necessdrio, para que estas atendam ao
estabelecido no Art. 4° desta Resolugéo;

5.10.21. Manter disponivel o registro das avaliagdes e correcdes realizadas; e

5.10.22. Divulgar aos ocupantes dos ambientes climatizados os procedimentos e resultados das atividades de avaliagdo,

corre¢do e manutenc¢do da qualidade do ar realizadas.

5.10.23. PROCEDIMENTOS, METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS A EMPREGAR

5.10.23.1. Os servigos descritos abaixo devem ser executados conforme recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos, das
normas a seguir ¢ também de outras normas ndo citadas ou publicadas posteriormente, desde que aplicaveis. Quando houver
divergéncia entre normas, devera ser adotada a mais rigorosa.

5.10.23.2. Portaria do Ministério da Satde N° 3523, de 28 de agosto de 1998. Dispde sobre Regulamento Técnico contendo
medidas basicas referentes aos procedimentos de verificagdo visual do estado de limpeza, remogdo de sujidades por métodos
fisicos e manutenc¢do do estado de integridade e eficiéncia de todos os componentes dos sistemas de climatizagdo, para garantir a
Qualidade do Ar de Interiores e prevencao de riscos a saude dos ocupantes de ambientes climatizados;

5.10.23.3. Resolucdo ANVISA N° 09, de 16 de janeiro de 2003. Dispde sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do Ar
Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo;

5.10.23.4. ABNT NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilagdo — Procedimentos e requisitos relativos as
atividades de construcao, reformas, operagdo e manutencao das instalacdes que afetam a qualidade do ar interior (QAI)

5.10.23.5. ABNT NBR 16.401:2008 - Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte 3: Qualidade do
ar interior;

5.10.23.6. O procedimento laboratorial NHO 17 da FUNDACENTRO da NORMA TECNICA 004, por nao ter sido editado,
podera ser substituido por outro comum de mercado, preferencialmente normatizado pela ABNT.

5.10.24. PRAZOS

5.10.24.1. Fica acordado que a Contratada realizard a primeira série de analises até 60 (sessenta) dias apos o inicio da
execucao contratual caso a ultima tiver ocorrido hd mais de 5 (cinco) meses desse prazo; caso contrario tera prazo de até 6 (seis)
meses da ultima série.

5.10.24.2. A coleta das amostras devera ser iniciada em até 30 dias apos solicitacdo e o laudo devera ser entregue em até 60
dias apds solicitagdo, prorrogavel a critério do Fiscal Técnico.

5.10.25. FREQUENCIA E PERIODICIDADE

5.10.25.1. O periodo entre duas analises consecutivas sera de 6 meses, podendo ser antecipado ou postergado em até 30 dias
com aprovacgao do Fiscal Técnico.

5.11. DAS PECAS E COMPONENTES

S5.11.1. Com excecdo das pegas e componentes apresentados em lista exaustiva do item 5.16. DAS PECAS SOB
DEMANDA do documento em tela, serd de responsabilidade da Contratada, sem qualquer 6nus adicional a Contratante, o
fornecimento de todas e quaisquer pecas como exemplo fusiveis, relés de protegdo, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais
elétricos, cabos elétricos, fluidos e gas refrigerantes, gases freon, filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas,
componentes, acessorios cuja substituicdo se faca necessaria para o perfeito funcionamento dos equipamentos. Desse modo, a
Contratada devera obrigatoriamente considerar os correspondentes custos na composiciio e formacio do preco ofertado.

5.11.2. Toda intervengdo com substituicdo de quaisquer pecas, componentes ou acessorios deverd ser comunicada a
Fiscalizagdo para acompanhamento dos servigos. As pecas deverdo ser substituidas por outras novas, com garantia, compativel
com as recomendacgdes do fabricante. Em caso da ndo existéncia de pegas novas no mercado, devidamente comprovadas pela
Contratada, as mesmas deverdo ser manufaturadas, mediante prévia autorizacdo da Fiscalizagio.

5.11.3. A responsabilidade com relagdo a aquisi¢@o e integridade dos materiais e componentes fornecidos serd Unica e
exclusivamente da Contratada, a Contratante ndo assumira qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que ja
depositadas nas dependéncias desta.

5.11.4. A conformidade de material e componente a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada com o



documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5.11.5. Nao sera admitido em hipotese alguma o emprego de materiais/pecas de reposi¢do recondicionados e/ou
reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, salvo expresso consentimento da CONTRATANTE, devidamente formalizado
em relatorio, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas contratualmente e da imediata substitui¢do do(s) item(s), sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

5.11.6. Como padrido de referéncia, deverdo ser observadas as marcas e os modelos dos componentes instalados. Néo
havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricagcdo ou outro motivo justificavel), serda admitida substitui¢cdo por similar ou
superior em qualidade.

5.12. DOS MATERIAIS DE CONSUMO - INSUMOS

5.12.1. Representa 6nus da Contratada a disponibilizagdo, livre de qualquer pagamento adicional, de todo MATERIAL DE
CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execucdo do objeto contratual, bem
como imprescindiveis a execugdo dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva a exemplo de, mas ndo se limitando a, gas
refrigerante, alcool, agua destilada, 6leos lubrificantes, detergentes, sabdes, vaselina, estopas, panos, palha de ago, utensilios e
produtos quimicos de limpeza, graxas e desengraxantes, desencrustantes, produtos anti-ferrugem, WD40, solventes, materiais de
escritorio, fitas isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epoxi, colas Araldite e Super Bonder,
Durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de ago e nylon, massa de vedagdo, material de soldagem, brocas,
oxigénios, nitrogénio, acetileno e outros similares (as marcas anteriormente indicadas sdo meros exemplos, aceitando-se produtos
similares de outras marcas). Desse modo, a Contratada devera obrigatoriamente considerar os correspondentes custos na
composicio e formacio do preco ofertado.

5.13. DA RELACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS

5.13.1. A Contratada devera fornecer maquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos, transporte ¢ tudo mais que for
essencial para a execucdo e a conclusio dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios. Também estdo inclusos os
procedimentos legais necessarios a execugdo do servigo ¢ os custos correspondentes dessas operagdes (emissdo de notas fiscais,
seguros, etc.) devendo estar embutidos nos respectivos custos unitarios.

5.13.2. A Contratada devera identificar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a nio serem confundidos com similares de propriedade da Administragdo. Serd de inteira responsabilidade da Contratada a
guarda dos materiais e equipamentos utilizados na execugdo dos servigos. Nenhum material pode ser depositado em areas em uso
pelo INSS a nao ser de forma transitéria e com autorizagdo dos responsaveis pela area.

5.14. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.14.1. O recebimento provisério dos servicos de manutengdo esta condicionado a sua efetiva execugdo e a comprovacio
sua eficacia.

5.14.2. Para fins do recebimento provisorio, a Contratada devera apresentar Relatorio de medi¢do contendo as seguintes
informacdes:

a) Data da execucao;
b) Identificacdo do local, setor, andar, equipamento;

c) Para os servicos Semestrais, serdo exigidas fotos que efetivamente comprovem a execu¢do da
higienizacao dos aparelhos;

d) Relato servi¢o executado;

e) Especificagdo completa das pecas/componentes instalados;
f) Comprovacéo da eficacia do servigo; e

g) Identificagdo do técnico responsavel;

5.14.3. A descrigdo das atividades e materiais deve ser completa, precisa ¢ suficiente para embasar o recebimento pelo
Fiscal Técnico. O recebimento provisorio dos servigos esta atrelado ao recebimento do Relatério de medigao em conformidade aos
requisitos mencionados nos subitens anteriores.

5.15. DAS PECAS SOB DEMANDA

5.15.1. O presente item trata do fornecimento, quando devidamente comprovada sua necessidade, de Pegas Sob Demanda
(PSD) para a execucao de servigos inclusos no objeto.

5.15.2. Pegas sob demanda sdo definidas como materiais, pecas, partes, conjuntos ou componentes dos sistemas e
subsistemas de climatizagdo (ar-condicionado), renovagdo de ar e refrigeracdo (bebedouros e geladeiras) cuja
recuperagdo/conserto/reparo se mostre técnico ou economicamente inviaveis que se enquadrem em ao menos um dos itens da lista
exaustiva a seguir e nas seguintes condigdes abaixo:

a) cujo seu custo unitario seja superior a R$ 300,00 (trezentos reais) para as PSD inclusas no grupo A ;



b) cujo seu custo unitario seja superior a R$ 100,00 (cem reais) para as PSD inclusas no grupo B e;

¢) cujo seu custo unitario seja superior a R$ 100,00 (cem reais) para as PSD do grupo C.

IA) Para os sistemas de Climatizagao:

¢ Caixas de Ventilagdo e B) Para os sistemas de Renovacdo de
ventiladores para sistemas de  |Ar e Exaustio Mecanica

renovagao do ar

¢ Exaustores ¢ Difusores
e Difusores e Grelhas e (Caixas de ventilagdo
e Dutos Flexiveis (distribuigdo de ¢ Dutos Flexiveis
ar) ¢ Sensores de CO,
e Serpentinas
e Inversores de Frequéncia C) Para os sistemas de Refrigeragio
e Hélice / Turbina
e Servo Motores e Pecas cujo custo unitario seja
e Bombas ¢ Motobombas superior a R$ 100,00 (cem
e Valvulas hidraulicas reais)
e Valvulas eletronicas
e Cabos flexiveis multipolares*

5.15.3. Observacdo: Os cabos flexiveis multipolares serdo requisitados mediante pecas sob demanda em casos de
ocorréncia de furto/roubo/depredagdo das instalagdes dos sistemas, casos em que a Contratada ndo devera arcar com o custo
proveniente da agdo de terceiros. Contudo, nos demais casos onde se faga necessario o reparo de cabos elétricos, este sera as
custas da contratada, conforme item 5.18.6

5.15.4. As PSD descritas acima NAO DEVERAO SER CONSIDERADAS NO PRECO MENSAL DO CONTRATO, pois
serdao fornecidas pela Contratada, & medida em que haja necessidade de reposigdo, e pagos pela Contratante, conforme defini¢des
deste Termo de Referéncia.

5.15.5. Os demais itens necessarios a execugdo do Contrato, mas que ndo tenham sido listados, ainda que sejam de mesma
natureza, serdo fornecidos as expensas da Contratada.

5.15.6. DA SOLICITACAO DAS PECAS SOB DEMANDA

5.15.6.1. Constatada a necessidade de reposigdo de pecas que se enquadrem na modalidade sob demanda devera a Contratada
apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds o atendimento técnico que lhe deu origem,
relatério detalhado com clareza nas especificagdes. O Relatério de Solicitagdo de PSD deve conter, sempre que possivel, as
seguintes informagoes:

a) Identificacdo do equipamento defeituoso pelo numero de patrimonio, tipo, capacidade, fabricante, local/setor
de instalagdo, nimero de série;

b) Relato com fotos do problema ocorrido no equipamento e respectiva solugio;

c) Especificagdo completa das pegas, materiais, partes, conjuntos ou componentes a serem substituidos/
adquiridos/ recuperados;

d) Declaracdo da impossibilidade de recuperagao/conserto/reparo das pegas a serem substituidas;
e) Identificac@o do técnico que constatou o defeito;

f) Prazo de entrega/fornecimento/recuperagdo, igual ou inferior ao prazo maximo a ser aprovado pelo Fiscal
Técnico do Contrato em cada caso, prorrogavel a critério da Administragdo, ¢ ndo superior a 5 (cinco) dias nos
casos considerados urgentes;

5.15.6.2. Caber4 a Contratada comprovar a necessidade de substituicdo ou aplicagdo do material por ela solicitado.
5.15.7. DA PRECIFICACAO DAS PECAS SOB DEMANDA
5.15.7.1. Para utilizagdo do presente item, uma vez comprovada a real necessidade, devera ser considerado o respectivo custo

unitario do material contido na tabela de referéncia da PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS — Anexo do
Edital — apresentado pela Contratada.

5.15.7.2. Para aquisicdo de pegas sob demanda, tomar-se-& como base sempre o BDI diferenciado apresentado pela
Contratada.
5.15.7.3. Caso o valor ndo tenha sido contemplado na PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS da licitagao,

sera tomado como base o custo presente na Tabela de INSUMOS, referente ao estado da Bahia, do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil (SINAPI) do més da licitacio.



5.15.7.4. Sobre o custo SINAPI devera ser aplicado o desconto ofertado pela Contratada em sua proposta de pregos que deu
origem a contratacdo e o percentual de BDI diferenciado apresentado pela Licitante Vencedora para fornecimento de materiais e
equipamentos, sem qualquer outro custo adicional, visto que o custo da mao de obra, ferramentas, hospedagens e transporte para
montagem/desmontagem/servigo ja estdo contemplados no valor mensal do contrato, conforme a sistematica geral de aquisicdo.

5.15.7.5. Caso a PSD solicitada ndo possua insumo na Tabela SINAPI, deverao ser obtidas, pela Contratada, no minimo trés
cotagdes junto ao mercado, com empresas distintas ¢ idoneas, que serdo submetidas a validagdo pela FISCALIZACAO, nos
moldes a seguir:

I- Minimo de 3 Cotacdes formais com empresas distintas e idoneas, preferencialmente no mercado local,
contendo;

a) Descrig¢@o do objeto, custo unitario e total;

b) Numero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do
proponente;

¢) Endereco e telefone de contato; e
d) Data de emissao.

1I - No caso de fornecedor exclusivo, a Contratada devera apresentar carta de exclusividade do fornecedor,
bem como copia de nota fiscal de venda ja realizada desse componente para outrem;

1T - Caso o componente nunca tenha sido vendido, devera ser fornecido um documento constando que tal
componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor.

5.15.7.6. Os orcamentos apresentados serdo submetidos a validagdo pela Fiscalizagdo, a qual devera, também, obter no
minimo trés cotagdes validas para defini¢do do PRECO ESTIMADO do item.

5.15.7.7. Cabe ao Fiscal Técnico a elaboragdo de relatério motivado, com pesquisa de mercado dos itens, que deve ser
incluido no processo administrativo eletronico do contrato. A pesquisa de mercado feita pelo Fiscal Técnico deve obedecer aos
pardmetros previstos no Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Instru¢do Normativa n° 73, de 05 de agosto de 2020, do
Ministério da Economia, ou legislac@o aplicavel, a fim de verificar a adequagdo da cotagdo apresentada pela empresa.

5.15.7.8. Fica a Contratada obrigada a fornecer as PSD conforme a menor cotagdo apresentada. Ndo obstante, para o caso do
CUSTO ESTIMADO pela Administragao ser inferior aos or¢gamentos apresentados pela Contratada, esta fica obrigada a fornecer a
PSD pelo custo estimado pela CONTRATANTE.

5.15.7.9. Uma vez definido o custo das pecas, serd pago pela CONTRATANTE tao somente o MENOR valor orgado,
aplicado percentual de desconto ofertado pela Contratada em sua proposta de pregos que deu origem a contratagdo e o percentual
de BDI diferenciado apresentado pela licitante para fornecimento de materiais e equipamentos, quando aplicavel, sem qualquer
outro custo adicional, visto que o custo da mio de obra, equipamentos, ferramentas, hospedagens e transporte para
montagem/desmontagem/servico ja estdo contemplados no valor mensal do contrato, conforme a sistematica geral de aquisigao.

e Custo = Preco de mercado
o Prego = Custo*(1 + BDI diferenciado)
e Valor Acordado = Custo*(1 + BDI diferenciado)*(1 - Desconto da Licita¢do)

5.15.7.10. O Valor Acordado tera validade de 180 (cento e oitenta) dias para novas aquisigdes.

5.15.7.11. Apds definido o Valor Acordado, deverda a CONTRATANTE comunicar a Contratada por meio de documento
oficial a autorizagdo de fornecimento de material, que devera conter no minimo o Valor Acordado, a metodologia de precificagdo,
a especificagdo e quantidades das PSD a serem fornecidas.

5.15.7.12. A Contratada ndo deve, em hipotese, alguma adquirir ou realizar qualquer compra sem a autorizagdo prévia de
fornecimento de material por parte da CONTRATANTE.

5.15.8. DOS PRAZOS PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PECAS

5.15.8.1. O prazo para fornecimento das PSD — contado da notificagdo da aprovagdo do orgamento pela Administragdo até
sua efetiva instalagdo e a comprovacdo da normalizagdo da falha e/ou defeito — para a generalidade dos casos estdo descritos na
tabela abaixo:

Prioridade Mesmo municipio | Unidades até 200 km da | Unidades acima de 200km da
da GEX GEX mais proxima GEX mais préoxima
Emergéncia 24 horas 48 horas 72 horas
Urgéncia 48 horas 5 dias 10 dias
Alerta 5 dias 15 dias 30 dias
5.15.8.2. Poderdo ser admitidos prazos superiores em situagdes excepcionais, desde que devidamente justificado pela

Contratada e previamente aprovado pela Fiscalizaggo.

5.15.9. DA QUALIDADE E ESPECIFICACAO DAS PECAS SOB DEMANDA

5.15.9.1. Com o intuito de preservar as condigdes para a aquisi¢do de suprimentos que atendam a requisitos minimos de



qualidade e desempenho, a fiscalizagdo pode exigir a apresentagdo de laudos emitidos por laboratorios idoneos ou certificacdes
que atestem que o produto ofertado é similar, que estdo atendidas as normas aplicaveis; que ndo existem indicios de
remanufaturamento, recondicionamento, reprocessamento, recarregamento, manipulacdo ou falsificagdo de qualquer das partes,
tanto visiveis quanto internas; e que a forma fisica do produto é compativel, em saliéncias e reentrancias, com o original de
referéncia.

5.15.9.2. A decisdo de exigir ou ndo atestado ou laudo técnico a Contratada, reside na discricionariedade da Administragao.

5.15.9.3. No caso de ndo haver indicagdo de marca como padrdes de referéncia deverfio ser observados as marcas e 0s
modelos padronizados dos materiais instalados nas edificagbes do CONTRATANTE; ou, em ndo havendo mais no mercado
(retirada de linha de fabricagdo ou outro motivo justificavel) substituicao por similar ou superior em qualidade.

5.15.9.4. As aquisi¢cdes de PSD devem ser destinadas exclusivamente a execugdo de servigos de manutencdo e conservacao
dos equipamentos de climatizagio e refrigeragéo.

5.15.9.5. Em caso de erro de especificagdo e¢/ou de instalagdo de material, a Contratada sera responsavel pelo ressarcimento
integral do valor pago por esta Administragdo, independente de apuragdo de falta contratual e de reembolso.

5.15.9.6. A Contratada sera responsavel pela instalag@o de todo material adquirido pela CONTRATANTE.

5.15.9.7. A Contratada também sera responsavel por qualquer prejuizo causado e/ou quebra do equipamento pela instalagdo

de material errado, equivocado ou em desacordo com a especifica¢do do fabricante.

5.15.9.8. Uma vez instalada a pega, a Contratada deve informar de imediato ao Fiscal Técnico, por escrito, quando da
liberacao do equipamento para uso.

5.15.10. DO RECEBIMENTO PROVISORIO DAS PECAS SOB DEMANDA

5.15.10.1. O recebimento provisério das PSD estd condicionado ao fornecimento das pecas, sua efetiva instalagdo e a
comprovagdo da normalizagdo da falha e/ou defeito informado no Relatério de Solicitacdo de PSD elaborado pela Contratada.
5.15.10.2. Caso a PSD aplicada ndo normalize a falha e/ou defeito descritos no Relatorio de Solicitagdo de PSD, ndo sera
efetuado pagamento da peca.

5.15.10.3. Para fins do recebimento provisorio, a Contratada devera apresentar Relatério de medicdo contendo as seguintes
informacdes:

5.15.10.4. Data da instalagdao da PSD e liberagdo do equipamento para uso;

5.15.10.5. Identificagdo do equipamento defeituoso pelo nimero de série, local/setor e andar;

5.15.10.6. Fotos que possam efetivamente comprovar a execucao do servico e a utilizagdo da PSD (Antes e depois);
5.15.10.7. Relato do problema ocorrido no equipamento;

5.15.10.8. Especifica¢do completa das pegas/componentes instalados;

5.15.10.9. Identificagdo do técnico responsavel pela instalagdo da PSD; e

5.15.10.10.  Prazo de garantia do fabricante.

5.15.10.11. A descrigdo das atividades e materiais deve ser completa, precisa e suficiente para embasar o recebimento pelo
Fiscal Técnico. O recebimento provisorio do fornecimento de pegas sob demanda esta atrelado ao recebimento do Relatdrio de
medi¢do em conformidade aos requisitos mencionados nos subitens anteriores.

5.15.10.12. A aquisi¢cao de materiais que nao tenha sido autorizada e aprovada, por todas as instancias competentes, nao sera
considerada para fins de pagamento.

5.15.11. DO DESCARTE DAS PECAS SUBSTITUIDAS

5.15.11.1. Todo material substituido deve ser descartado conforme a legislagdo pertinente ou, caso solicitado, ser entregue a
CONTRATANTE, que providenciaré a devida destinagdo podendo ser desfazimento e/ou recondicionamento quando for técnico -
economicamente viavel, conforme art. 3°, § inico, alinea b do Decreto 99658/90.

5.15.11.2. A decisdo de exigir a entrega, ou ndo, das pecas substituidas a Contratada reside na discricionariedade da
Administragdo.

5.16. DOS SERVICOS SOB DEMANDA

5.16.1. A execugdo dos Servicos Sob Demanda tem carater eventual e serdo contratados e executados a critério e por

solicitacdo da Administracdo, pagos os valores referentes aos servigos na fatura da competéncia de seu recebimento definitivo.

5.16.2. Apds a conclusdo dos servicos, a contratada deve enviar um relatorio com a medicdo prévia a Fiscalizagdo Técnica
para que seja feito o recebimento provisorio.

5.16.3. A simples previsdo dos quantitativos e valores indicados na planilha de servigos sob demanda ndo geram a
Contratada o direito de requerer qualquer pagamento a titulo indenizatério com base nos valores previstos. A expectativa
de contratacdo de tais servigos sera satisfeita na medida da necessidade apresentada pela Administracdo, podendo inclusive alguns
dos itens, ainda que tenham sido previstos, jamais venham a ser solicitados.

5.16.4. Sédo previstos neste Termo de Referéncia os seguintes servigos sob demanda:



I- Limpeza de Dutos;

II - Instalacdo de aparelhos do tipo Split;

III - Fornecimento e instalacdo de tubulacdes frigorigenas;
v - Manutengao Corretiva em Bebedouros;

V- Manutengdo Corretiva em Geladeiras e Freezers;

VI - Desinstalacao de Aparelhos do Tipo Split;

VII - Rebobinamento ¢ Instalagdo de Motores Ventiladores
5.16.5. SOLICITACAO DE SERVICOS, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO
5.16.5.1. Para execucdo dos servigos sob demanda, o Fiscal Técnico repassara ao Preposto da Contratada, mediante OS, a

execu¢do do servico demandado pela Fiscalizagdo, com descricdo dos quantitativos, localidades e todas as especificagdes
necessarias, compativeis com o que foi considerado para efeito orgamentario.

5.16.5.2. Somente ap6s autorizagdo poderdo ser executados os servicos, desde que compativeis com os determinados em rol
exaustivo prévio no Termo de referéncia, dentro das quantidades contratadas e com previsdo orgamentaria.
5.16.5.3. As quantidades e especificagdes complementares devem ser aprovadas pelo Fiscal Técnico.
5.16.5.4. A Contratada ndo deve, em hipotese, alguma realizar qualquer Servico Sob Demanda sem a autorizacdo prévia, por

escrito, da CONTRATANTE.

5.16.5.5. A execugdo de Servigos Sob Demanda que ndo tenha sido autorizada e aprovada, por todas as instancias
competentes, ndo sera considerada para fins de pagamento.

5.16.6. DA PRECIFICACAO DOS SERVICOS SOB DEMANDA

5.16.6.1. Para utilizagdo do presente item, uma vez comprovada a real necessidade, devera ser considerado o respectivo custo
unitario do servigo contido na tabela de referéncia da PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS — Anexo do Edital
— apresentado pela Contratada. Deve-se considerar a aplicagdo do desconto ofertado na licitagdo e do BDI referencial apresentado
pela Contratada.

5.16.6.2. A Contratada ndo deve, em hipotese, alguma realizar qualquer Servico Sob Demanda sem a autorizag@o prévia por
parte da CONTRATANTE.

5.16.7. DOS PRAZOS PARA INICIO E CONCLUSAO DOS SERVICOS

5.16.7.1. O prazo para inicio da execugdo dos servigos, contado a partir da aprovagdo do orgamento pela Administragdo, é de

10 (dez) dias para a generalidade dos casos nas unidades distantes até 100 km da GEX mais proéxima. Poderdo ser admitidos
prazos superiores em situagdes excepcionais, desde que devidamente justificado pela Contratada e previamente aprovado pela
Fiscalizagdo.

5.16.7.2. O prazo para conclusdo e entrega dos servicos, contado a partir da aprovac¢do do orcamento pela Administragéo, é
de 20 (vinte) dias para a generalidade dos casos nas unidades distantes até 100 km da GEX mais proxima. Poderdo ser admitidos
prazos superiores em situagdes excepcionais, desde que devidamente justificado pela Contratada e previamente aprovado pela
Fiscalizagdo.

5.16.7.3. O prazo para inicio da execugdo dos servigos, contado a partir da aprovagdo do orgamento pela Administragdo, ¢ de
30 (trinta) dias para a generalidade dos casos nas unidades cuja distancia for superior a 100 km da GEX mais proéxima. Poderao ser
admitidos prazos superiores em situagcdes excepcionais, desde que devidamente justificado pela Contratada e previamente
aprovado pela Fiscalizaggo.

5.16.7.4. O prazo para conclusdo e entrega dos servicos, contado a partir da aprovacao do orcamento pela Administragéo, ¢
de 30 (trinta) dias para a generalidade dos casos nas unidades cuja distancia for superior a 100 km da GEX mais proxima. Poderdo
ser admitidos prazos superiores em situacdes excepcionais, desde que devidamente justificado pela Contratada e previamente
aprovado pela Fiscalizaggo.

5.16.8. DO RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS SOB DEMANDA
5.16.8.1. O recebimento provisorio estd condicionado a efetiva conclusao do servigo e a comprovagao sua eficacia.
I- Para fins do recebimento provisorio, a Contratada devera apresentar Relatorio de medigdo contendo as

seguintes informagoes:

a) Data da execucao;

b) Identificagdo do local, setor, andar, equipamento;

¢) Fotos que possam efetivamente comprovar a execugdo do servigo (Fotos do antes e depois);
d) Relato servigo executado;

e) Especificagdo completa das pecas/componentes instalados;



f) Comprovacao da eficacia do servigo;
g) Identificac@o do técnico responsavel; e
h) Prazo de garantia do fabricante, se houver.

5.16.8.2. A descrigdo das atividades e materiais deve ser completa, precisa e suficiente para embasar o recebimento pelo
Fiscal Técnico. O recebimento provisorio dos servigos esta atrelado ao recebimento do Relatorio de medigdo em conformidade aos
requisitos mencionados nos subitens anteriores.

5.17. DO SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS

5.17.1. A higienizacao dos dutos de distribuicdo de ar somente sera executada quando caracterizada a necessidade, segundo
critérios do Anexo A da NBR 15848/2010, ou na periodicidade exigida em lei especifica, quando houver.

5.17.2. Quando da solicita¢do do servigo, uma vez atestada a necessidade da limpeza, a Contratada devera elaborar relatdrio
de planejamento da execucdo com defini¢des, que inclua:

a) Cronograma determinando data de inicio e fim de cada fase;
b) Orientagdes e providéncias a Contratante;

¢) Metodologia da execugdo;

d) Procedimento para acessar ao sistema;

e) Regulagem de cada registro de vazao de ar;

f) Equipamentos e produtos a serem utilizados;

g) Método de avaliagdo dos resultados;

h) Estudo dos desenhos; e demais documentos do sistema.

5.17.3. A Contratada é responsavel pela preparagdo do local antes do inicio da higienizacdo, além de conferir lista das
condi¢cdes do ambiente de trabalho, suprimento de dgua, ponto de energia, guarda de equipamentos, seguranga, trechos a serem
isolados e dos acessos para introdugdo dos equipamentos nos dutos e qualquer outro aspecto que possa melhorar o
desenvolvimento dos servigos.

5.17.4. Os servigos devem ser executados por méo de obra qualificada e treinada com uso de equipamentos e produtos
apropriados, respeitando as normas de satide e seguranga do trabalho vigentes,

5.17.5. Nao devem ser usados métodos que, ao final dos servigos, comprometam a integridade do sistema original.
Quaisquer alteragdes necessarias a execucdo do servico devem permitir o retorno as condi¢des de funcionamento normal do
sistema a apos a conclusdo da higienizagéo.

5.17.6. A especificagdo do método de remogdo dos contaminantes do interior dos dutos ¢ atribui¢do do responsavel técnico
pela execucdo da higienizagdo, sendo preferencialmente executada através de escovagdo mecanica ou sopro de ar comprimido no
sentido do fluxo de ar na operacdo do sistema.

5.17.7. Deverao ser usados métodos que restrinjam a dispersdo de residuos e impecam a contaminagdo do ambiente. Caso
necessario, os residuos deverdo ser neutralizados de forma a garantir a higiene do ambiente e seguranga de seus ocupantes.

5.17.8. Para a medicdo prévia devera ser entregue ao Fiscal Técnico um laudo final contendo no minimo:
a) Descrig@o dos servicos e quantitativos executados;
b) Relagdo dos danos e irregularidades verificados;
¢) Dados que comprovem a eficacia dos servigos;
d) Localizagdo, identificacdo das aberturas de acesso; e
e) Demais recomendagdes.

5.17.9. O laudo final deve apresentar comprovagdo da execugdo dos servigos por meio fotografico ou video do estado
anterior e posterior das instalacdes, além de atestado de recebimento de representante designado da Contratante com identificagdo
e data.

5.17.10. As atividades e os resultados obtidos deverdo ser registrados no PMOC.

5.17.11. O quantitativo de manuteng@o corretiva de higienizacdo dos dutos rigidos sera medido por comprimento linear de
duto quando recebido o laudo final enviado na medicdo prévia.

5.17.12. A higienizagdo e substitui¢ao dos dutos flexiveis esta contida na rotina de manutengao corretiva mensal, sem custos
adicionais a Contratante.

5.17.13. Os servigos descritos de limpeza de dutos devem ser executados conforme recomendagdes dos fabricantes dos
equipamentos, das normas a seguir e também de outras normas ndo citadas ou publicadas posteriormente, desde que aplicaveis.
Quando houver divergéncia entre normas, devera ser adotada a mais rigorosa.

I- ABNT NBR 14.679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo — Execugdo de servigos de
higienizacao;

II - ABNT NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilagdo — Procedimentos e requisitos



relativos as atividades de construcdo, reformas, operagdo ¢ manutengdo das instalagdes que afetam a qualidade
do ar interior (QAI)

5.17.14. A declarag@o conclusiva de avaliacdo da necessidade de limpeza de dutos de distribuigdo de ar devera ser emitida a
cada 12 (doze) meses por entidade habilitada as partes interessadas, antecipavel por solicitagdo da Contratante.

5.17.15. O relatorio de planejamento da execugdo devera ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos ap6s declaracdo da
necessidade e o laudo final devera ser entregue em até 60 (sessenta) dias corridos apds aprovagdo do relatorio de planejamento da
execugdo, prorrogavel a critério da fiscalizagdo.

5.18. DO SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DO TIPO SPLIT

5.18.1. A presente parcela de instalacdo de aparelhos propde-se a dar atendimento célere as necessidades pontuais
emanadas pela Administragdo, em forma de pequenas intervengdes nas edificacdes de forma que ndo haja o comprometimento da
continuidade das atividades institucionais do érgéo.

5.18.2. A Contratante fornecera os aparelhos split para instalagdo (condensadora e evaporadora).

5.18.3. A Contratada devera realizar levantamento prévio, certificando-se que ndo havera danos a outras instalagdes da
edificacdo e arredores (elétrica, hidraulica, estrutural, dutos de renovagdo de ar, entre outras) no processo ou como resultado da
instalagao.

5.18.4. A Contratada devera, com o apoio da Fiscalizagdo ou do projeto fornecido, definir o local de instalacdo da
evaporadora (unidade interna) e da condensadora (unidade externa), onde fiquem livres de quaisquer tipos de obstrucdo das
tomadas de ar de retorno ou insuflamento e respeitados os desniveis maximos entre estas, além de seguir demais recomendagdes
do fabricante quanto a instalagdo. Durante o levantamento devera certificar-se de que a alocagdo de equipamentos e instalagdes
ndo comprometera a acessibilidade da edificagio.

5.18.5. Ap6s a definigdo do local de instalagdo a Contratada devera elaborar relatorio apontando a quantidade de metros de
interligacdo e tubulacdo de drenagem adicional necessaria para aprovagio do Fiscal Técnico.
5.18.6. Sera de responsabilidade da Contratada, entre outros, dentro do valor acordado, a execugdo dos seguintes etapas:

I- Fornecimento e instalagcdo de ligacdo elétrica até pontos de alimentag@o e aterramento providenciados

pela Contratante;

II- Fornecer ¢ Executar a interligacdo elétrica da evaporadora (unidade interna) com a condensadora
(unidade externa) através de cabos elétricos multipolares (contendo a via de aterramento), seguindo as
recomendagoes do fabricante quanto ao esquema elétrico e as bitolas empregadas.

11T - Fornecer carga de refrigerante no sistema e equalizagao, incluindo lubrificante caso necessario;

v - Fornecer e instalar a ligagdo do sistema de coleta de condensado da unidade interna e externa (se
houver) aos pontos do sistema de drenagem, ralo com sifao ou sumidouro, com tubulacdo até 3 m (tr€s metros),
quando aprovado pela Fiscalizagao;

V- A Contratada deverd executar a interligacdo da evaporadora (unidade interna) com a condensadora
(unidade externa) através de tubulacdes de cobre fosforoso, sem costura e de acordo com a NBR 7541,
desoxidados, com solda tipo brasagem quando necessario, respeitando os comprimentos minimo e maximo,
obedecendo aos didmetros e procedimentos indicados pelo fabricante dos aparelhos, incluindo todas as conexdes
necessarias.

VI - A Contratada devera realizar a instalagdo de suporte de ago galvanizado, do tipo mdo-francesa ou
similar, para a condensadora (unidade externa), nos casos em que for necessaria (instalagdo suspensa), seguindo
orientacdes do fabricante. O suporte deve ser de dimensdo compativel com a unidade externa e integralmente
pintado de branco, além de garantir estabilidade e resisténcia estrutural.

VII-  Nos casos de instalacdes de equipamentos cuja distancia entre a evaporadora e a condensadora seja
superior a 3 m (trés metros), a Contratada sera remunerada, a cada metro adicional de rede frigorigena necessaria
para a instalacdo, utilizando os valores licitados conforme previstos na planilha de Servigos Sob Demanda e de
acordo com as especificagdes das tubulagdes necessarias;

VIII- Cabera a Contratada a instalagdo de: fixagdes para as redes frigorigena; fornecimento e fixagdo dos
suportes para unidades condensadores e evaporadoras; equalizacdo da carga de gas; servico de solda
oxiacetilénica;

IX- A Contratada devera instalar a condensadora (unidade externa) em superficie ou suporte nivelado, com
uso de parafusos, buchas, porcas, coxins de borracha, de acordo com recomendagdes do fabricante.

X - As passagens da tubulagdo através das paredes de alvenaria deverdo ser protegidas evitando o contato
direto do cobre com a argamassa de cimento/cal o que poderia provocar a perfuragdo das paredes da tubulagdo
frigorigena.

XI- Execugdo de desidratagdo da linha frigorigena, testes de estanqueidade das ligagdes e funcionamento e
balanceamento do condicionador de ar;

XII-  Sempre utilizar balanga para carga de gas.

XIIT- O instalador devera anotar na etiqueta interna de cada condensador a carga de refrigerante adicionada
para facilitar a manutengao futura.



XIV - Apos a adigdo do gas refrigerante o equipamento de ar-condicionado devera ser posto em marcha com
todos os ajustes necessarios para o seu perfeito funcionamento, inclusive com preenchimento de ficha de partida
de pardmetros operacionais.

XV - Deve ser realizado procedimento para teste de estanqueidade com nitrogénio para identificacdo de
possiveis vazamentos;

XVI- Deve ser realizado procedimento de desidratagdo a vacuo em todas as linhas frigorigenas. O vacuo
obtido nos circuitos frigorigenos devera ser quebrado com gas refrigerante (R-22 ou R-410A) conforme
recomendacdes dos fabricantes.

XVII - Somente ap6s os procedimentos anteriores devera ser feita a carga ou recolhimento de gés refrigerante,
quando necessaria.

XVIII - Cabera a Contratada a instalacdo de: interligagdo com as redes frigorigena; instalagdo dos drenos de
condensado (somente tubulagdes externas a parede até trés metros); fornecimento e fixacdo dos suportes para
unidades condensadores e evaporadoras; equalizagdo da carga de gas; servigo de solda oxiacetilénica;

XIX - A Contratada devera considerar nos custos de instalagdo dos aparelhos, além da mio de obra, todo
material necessario, tais como: abracadeiras, adesivos, amortecedores, anilhas, anéis de pressdo, arruelas, barras
roscadas, buchas, brocas, bujoes, cabo PP, calcos, calhas de isolamento, conectores, conexdes, consumiveis de
soldagem, corte e furacdo, chavetas, cola, detergente, disjuntores, eletrodutos, espuma elastomérica, espuma de
poliuretano, estopa, estojos, fios, fita aluminizada, fita de acabamento, fita silvertape ou similar, fita isolante,
fixadores, fusiveis, grampos, gas nitrogénio, gas refrigerante, juntas, lixa, lubrificantes, mangueira cristal,
parafusos, perfil U, porcas, rebites, serra, silicone, suportes, terminais, unides, tubos de cobre, tubos e conexoes
de PVC, vaselina, assim como toda e qualquer pega, componente, equipamento ou acessorio que se faca
necessario para o completo e perfeito funcionamento dos aparelhos; e

XX -  Atentar a ocorréncia de superaquecimento elevado, ou sub-resfriamento insuficiente ajustando a carga
de gas conforme os critérios indicados pelo fabricante dos equipamentos.

XXI- A Contratada devera realizar o teste de funcionamento do aparelho e avaliagdo de seu desempenho,
observando as condigdes exigidas para sua partida inicial , seguindo as orienta¢des fornecidas pelo fabricante e
boas praticas de refrigeracdo emitindo relatorio técnico (com fotos) da instalacdo assinado pelo responsavel
tecnico do contrato atestando o funcionamento normal do aparelho.

5.18.7. Todos os equipamentos para os sistemas descritos deverdo ser instalados de forma a ter operagao silenciosa, sem
vibragdes ou ruidos anormais, em quaisquer condigdes de carga. Nos casos em que houver anormalidades, a Contratada devera
providenciar sua imediata correcéo.

5.18.8. A Contratada devera executar a interligagdo elétrica da evaporadora (unidade interna) com a condensadora (unidade
externa) através de cabos elétricos multipolares (contendo a via de aterramento), seguindo as recomendagdes do fabricante quanto
ao esquema elétrico e as bitolas empregadas.

5.18.9. Os materiais elétricos empregados deverdo possuir certificagdo de conformidade com as normas de seguranga
nacionais emitido pelo INMETRO, haja vista que, no que se refere a instalagdes elétricas, é imprescindivel que materiais e
equipamentos primem pela seguranca (humana e patrimonial) nos seus varios critérios, como por exemplo: nivel de isolacdo de
tensdo, capacidade de condugdo de corrente em servigo e em sobrecarga, capacidade de suportar sobreaquecimento admissivel e
ndo propagacdo de chamas, dentre outros.

5.19. DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACOES FRIGORIGENAS

5.19.1. O Servigo trata da interligacdo da evaporadora (unidade interna) com a condensadora (unidade externa) através de
tubulagdes de cobre fosforoso, flexiveis até bitolas menores que 3/4”” (19,1 mm) e rigidos nos demais casos, sem costura ¢ de
acordo com a NBR 7541, desoxidados, com solda tipo brasagem quando necessario, respeitando os comprimentos minimo e
maximo, obedecendo aos didmetros e procedimentos indicados pelo fabricante dos aparelhos, incluindo todas as conexdes
necessarias.

5.19.2. A rede frigorigena deve ser executada de acordo com a boa técnica corrente e conforme o manual do fabricante,
empregando-se tracado conveniente, de modo a assegurar alimentacao apropriada de refrigerante a evaporadora e prote¢ao aos
compressores. A trajetoria definida para a tubulagdo deve também prever baixa perda de carga e baixo nivel de vibragdo, além de
evitar o acimulo de 6leo lubrificante em qualquer trecho, perdas de 6leo lubrificante do compressor e penetragdo de refrigerante,
em fase liquida, no carter do compressor, tanto em marcha como parado.

5.19.3. Todas as tubulagdes frigorificas que passarem sob o forro devem ser suportadas por pendurais em cantoneiras ou
tirantes, com apoios metalicos em perfilado ou abracadeira e berco em PVC. Devera ser instalado em média um ponto de fixagao
por 2,5 m (dois metros e meio) de tubulagdo ndo embutida, horizontal ou vertical.

5.19.4. Cabera a Contratada o fornecimento e instalagdo de: fixagdes para as redes frigorigena; equalizagdo da carga de gas;
servico de solda oxiacetilénica;

5.19.5. As linhas frigorigenas devem ser isoladas ao longo de todo seu comprimento, individualmente, tanto o tubo de alta
pressdo quanto o de baixa. O isolante térmico devera ser adequado para resistir a intempéries, seja através de blindagem proépria,
lamina de aluminio corrugado, fita PVC (instalagdes internas) ou fita aluminizada (instalagdes externas). As emendas devem ser
feitas com a cola recomendada pelo fabricante. Ainda que a tubulagdo fique embutida na parede, esta também deve receber



isolamento em tubo esponjoso de forma a evitar umidade e dispersdo do frio, preferindo-se o uso de passa-duto;

5.19.6. As passagens da tubulag@o através das paredes de alvenaria deverdo ser protegidas evitando o contato direto do
cobre com a argamassa de cimento/cal, que poderia provocar a perfuragéo das paredes da tubulagédo frigorigena.

5.19.7. No caso de execugdo furos para a passagem da rede frigorigena e drenos em alvenaria, estes deverdo ter o didmetro
minimo necessario para serem atravessados, € quando realizados, também em esquadrias ou vidros, devera ser feita vedacao
apropriada para que ndo haja frestas que permitam a entrada de umidade.

5.19.8. As conexdes com os equipamentos devem ser feitas com niples e porcas conicas de latdo, conforme especificagao
SAE (Society Automotive Engineers) para refrigeracdo, com jungdes por meio de flangeamento do tubo.

5.19.9. Deverao ser tomadas todas as precaugdes necessarias contra a formagao de oxidagdo no interior dos tubos de cobre.
Ao executar soldas deve-se injetar nitrogénio no interior da tubulagdo para evitar a formagdo de d6xidos e fuligem no interior da
tubulacdo que podem provocar o entupimento de orificios, filtros, capilares e valvulas.

5.19.10. Deve ser realizado procedimento para teste de estanqueidade com nitrogénio para identificagdo de possiveis
vazamentos.

5.19.11. E 6nus da Contratada o fornecimento da carga adicional de gas refrigerante necessario ao perfeito funcionamento da
instalacdo

5.19.12. Deve ser realizado procedimento de desidratacdo a vacuo em todas as linhas frigorigenas. Se vacuo obtido nos
circuitos frigorigenos néo for suficiente devera ser quebrado com gas nitrogénio seco e repetido o procedimento.

5.19.13. Somente apds os procedimentos anteriores devera ser feita a carga ou recolhimento de géas refrigerante, quando
necessaria.

5.19.14. Apods a adigdo do gas refrigerante o equipamento de ar-condicionado devera ser posto em marcha com todos os

ajustes necessarios para o seu perfeito funcionamento, inclusive com preenchimento de ficha de partida de parametros
operacionais.

5.19.15. A Contratada devera realizar o teste de funcionamento do aparelho e avaliagdao de seu desempenho, observando as
condigdes exigidas para sua partida inicial e seguindo as orientag¢des fornecidas pelo fabricante e boas praticas de refrigeracéo.

5.20. DA MANUTENCAO CORRETIVA DE BEBEDOUROS / GELAGUA

5.20.1. O servigo trata da manutencao corretiva, com fornecimento de mao de obra e pegas, em unidades de refrigeragao do
tipo bebedouros / gelaguas.

5.20.2. Serd de responsabilidade da Contratada o fornecimento de toda e qualquer pega, insumo ou componente que,
porventura, se fizer necessaria ao perfeito funcionamento dos equipamentos, tais como termostato, filtros, mangueiras, cabos
elétricos, gas refrigerante, estopa, silicone, produtos de limpeza, 6leo, solda, etc, sem onus adicional a Contratante (excetuado as
pecas previstas no item 5.15. DAS PECAS SOB DEMANDA).

5.20.3. A manutencao deve abranger, no minimo ¢ obrigatoriamente, as a¢des descritas a seguir:
I- Correc¢do do problema apresentado.
II - Lavagem do equipamento e limpeza fisica com revisao do sistema de refrigeracgdo e elétrico.
11T - Remover equipamento para local adequado para realizagdo dos servigos de limpeza e lavagem (oficina,

patio, etc). Obs: em caso de utilizagdo de estrutura de contengdo para realizagdo das atividades, a empresa deve
recolher e descartar adequadamente todos os residuos provenientes do servico.

Iv- Trocar o filtro interno e o kit de ralo completo

V- Trocar torneiras (somente quando oxidada, danificada ou com vazamento)

VI - Trocar mangueiras (somente em caso de ressecamento)

VII -  Realizar higienizagdo de todos os componentes mecénicos e hidraulicos, incluindo:

VIII- Compressor,

IX- Mangueiras,

X- Reservatorio (utilizando hipoclorito)
XI - Etc.
XII-  Verificar e completar o gas refrigerante;

XII - Verificar e corrigir a alimentagdo elétrica;
XIV - Verificar e sanar vazamentos;
XV - Verificar o termostato;

XVI- Revisar todas as partes metalicas dos equipamentos, eliminando os pontos de oxidag¢do, com posterior
pintura das pegas trabalhadas;

XVII - Verificar ruidos e vibragdes anormais, procedendo aos ajustes e corregdes necessarios;

5.20.4. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados, utilizando-se de equipamentos e ferramentas



adequadas, com vistas a manter os equipamentos higienizados e em perfeito funcionamento.

5.20.5. A Contratada devera disponibilizar, apos a realizag@o dos servigos, relatorios que atestem a execucdo dos servicos.
Além disso, sera obrigagdo da contratada colocar etiqueta no proprio equipamento em que realizou a manutengdo, ou num local
préximo a ele, onde devera constar nome da empresa responsavel, data da manutengao e prazo de garantia do servigo.

5.20.6. A manutencdo serd programada concomitantemente com a rotina de Manuten¢do dos aparelhos de climatizacao,
para evitar custos desnecessarios com deslocamentos.

5.21. DA MANUTENCAO CORRETIVA EM GELADEIRAS

5.21.1. O servigo trata da manutengdo corretiva, com fornecimento de mio de obra e pegas, em unidades de refrigeragdo do
tipo Geladeiras.

5.21.2. Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de toda e qualquer peca, insumo ou componente que,
porventura, se fizer necessaria ao perfeito funcionamento dos equipamentos, tais como termostato, filtros, mangueiras, cabos
elétricos, relés, sensor térmico, resisténcias, gaxetas, gas refrigerante, estopa, silicone, produtos de limpeza, 6leo, solda, etc, sem
onus adicional a Contratante (excetuado as pegas previstas no item 8.24. DAS PECAS SOB DEMANDA).

5.21.3. A manutencao deve abranger, no minimo e obrigatoriamente, as a¢des descritas a seguir:
I- Corregdo do problema apresentado;
II- Limpeza fisica do equipamento e verificagdo do mesmo.
111 - Limpar hélice do ventilador, serpentinas do evaporador e condensador
Iv- Verificar a existéncia de vazamentos de gas, reparar e complementar se necessario.
V- Substitui¢do do filtro de gas, quando for o caso.
VI - Carga de gas completa, quando for o caso.
VII - Substituicdo e fornecimento do termostato.

VIII -  Substituicdo com fornecimento de plug macho branco 20A 2P+T NBR14136.

IX - Troca de borracha de vedagao.
X - Verificar ruidos e vibragdes anormais, procedendo aos ajustes e corregdes necessarios;
XI - Revisar todas as partes metalicas dos equipamentos, eliminando os pontos de oxidagdo, com posterior

pintura das pecas trabalhadas;

5.21.4. Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados, utilizando-se de equipamentos e ferramentas
adequadas, com vistas a manter os equipamentos higienizados e em perfeito funcionamento.

5.21.5. A Contratada devera disponibilizar, apos a realizagdo dos servicos, relatérios que atestem a execucdo dos servigos.
Além disso, sera obrigagdo da contratada colocar etiqueta no proprio equipamento em que realizou a manuteng¢do, ou num local
proximo a ele, onde devera constar nome da empresa responsavel, data da manuteng@o e prazo de garantia do servigo.

5.21.6. A manutengdo sera programada concomitantemente com a rotina de Manutencéo dos aparelhos de climatizagao,
para evitar custos desnecessarios com deslocamentos.

5.22. DO SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT

5.22.1. O servigo trata da desinstalagdo de equipamentos do tipo Split — de qualquer modelo — incluindo retirada de todos
componentes, inclusive suportes e tubulagdes frigorigena de qualquer didmetro. O servigo ndo engloba obras civis para pintura e
recuperagao da alvenaria onde o equipamento e tubula¢des foram instalados.

5.22.2. Logo, o escopo do servigo é:
I- Retirada do evaporador e do condensador do equipamento, os quais deverdo ser colocados em local
designado pelo fiscal do contrato;
II- A Recomposicdo do telhado e sua vedagdo, quando necessario, deverdo ser realizadas de forma a nao
permitir infiltracdo de dgua da chuva, uma vez que fara parte da garantia dos servigos;
11T - Retirar pecas como méo francesa, suportes, fixadores, etc;
Iv- Desmontagem e montagem de forro, onde houver necessidade;
V- Recolhimento do gés refrigerante dos equipamentos ¢ circuitos frigorigenos, com posterior descarte ou
reutilizagdo do mesmo (de acordo com orientacdo da fiscalizagdo);
VI - Retirada da tubulacdo frigorigena de cobre, bem como suportes e quaisquer item de fixacao;
VII - Destinagdo de todos os residuos que ndo forem ser armazenados ou reutilizados (de acordo com

orientacdo da fiscalizagdo);

VII- Todo e qualquer material, ferramenta ou equipamento necessario para desinstalagdo sera de
responsabilidade da contratada.



5.23. DO REBOBINAMENTO E INSTALACAO DE MOTORES VENTILADORES

5.23.1. O Servigo trata da manutengdo corretiva de rebobinamento e instalagdo de motores dos ventiladores de ACJ dos
motores das unidades condensadora e evaporadora de aparelhos Split:

5.23.2. Logo, o escopo do servigo é:
I- Rebobinamento com aplicagdo de verniz e secagem em estufa;
1I - Substitui¢do dos rolamentos e lubrificacéo;
III - Verificagdo do eixo (com embuchamento e desempeno se necessario);
v - Substituicdo do capacitor (caso necessario);
V- Limpeza, pintura, montagem e teste.
VI - Garantia do servi¢o 3 meses.

LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
5.24. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco : Conforme tabela do item 5.25.4 do Termo de referéncia

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.25. Os materiais, instrumentos, equipamentos, ferramentas e pecas ndo especificadas no item 5.15 necessarios a
execugdo dos servigos de manutengdo nos aparelhos de ar condicionado, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo
disponibiliza-los nos locais dos reparos.

5.25.1. O Objeto da Contratagéo abrange as agéncias do INSS atendidas pela Geréncias Executivas de Salvador, Juazeiro e
Barreiras vinculadas a Superintendéncia Regional Nordeste — SRIV.

5.25.2. Poderao ocorrer mudangas de enderego das unidades beneficiadas para imoveis localizados na mesma cidade, bem
como eventuais alteracdes quantitativas no objeto do contrato, por for¢ca do disposto no art. 124, I, alinea b), da Lei n°
14.133/21, nos limites permitidos por esta Lei;

5.25.3. HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES: O funcionamento normal das Unidades é de segunda-feira
a sexta-feira no horario das 08: 00hs as 17:00hs.

5.25.4. Os Equipamentos e seus locais de instalagdo estdo apresentados na tabela abaixo:

i i Total
Unidades GEX Endereco Qtd Modelo Capacidade | Capacidade | SubTotal
(BTU/h) (TR) (TR) (TR)
1 Split 7500 0,63 0,63
2 Split 9000 0,75 1,50
Av. Clériston 5 Split 12000 1,00 5,00
Andrade, 743 — 1 Split 18000 1,50 1,50 42,62
Vila Brasil 3 Split 24000 2,00 6,00
6 Split 36000 3,00 18,00
2 Split 60000 5,00 10,00
APS BARREIRAS + GEXBRR Barreiras
6 Split 7000 0,58 3,50
1 Split 9000 0,75 0,75
Av. Clériston 2 Split 12000 1,00 2,00
/Andrade, 743 — 1 Split 24000 2,00 2,00 44,00
Vila Brasil 2 Split 36000 3,00 6,00
1 Split 57000 4,75 4,75
5 Split 60000 5,00 25,00
Av. Agenor 1" Cassete 18000 1,50 16,50
Magalh&es, S/N 1 Cassete 24000 2,00 2,00
APS BOM JESUS DA LAPA - BA Barreiras |- Bairro do 23,00
. 1 Split 18000 1,50 1,50
Mirante da Lapa
1 Cassete 36000 3,00 3,00
1 Split 9000 0,75 0,75




APS BOQUIRA - BA Barreiras |Av. Ulisses 2 Split 12000 1,00 2,00 24,25
Lima, SN —Bairro | ACJ 21000 1,75 3,50
Salinas
1 Split 36000 3,00 3,00
3 Split 60000 5,00 15,00
1 Split 7000 0,58 0,58
1 Split 12000 1,00 1,00
Av. Cicinato 1 Split 19000 1,58 1,58
. Figueiredo
APS XIQUE-XIQUE - BA Barreiras K ACJ 21000 1,75 1,75 |25,75
Santos, S/N — Sao
Francisco 1 Sp'lt 22000 1,83 1,83
3 Split 36000 3,00 9,00
2 Split 60000 5,00 10,00
Av Getdlio 1 ACJ 21000 1,75 1,75
APS BARRA - BA Barreiras | 279as, 170 Centro | 4 Split 24000 2,00 200 [1375
2 Split 60000 5,00 10,00
Rua Gal. 1 Cassete 18000 1,50 16,50
Teixeira, 1 Cassete 36000 3,00 3,00
APS IBOTIRAMA - BA Barreiras |Loteamento 186A - 23,00
Centro 1 Cassete 24000 2,00 2,00
1 Split 18000 1,50 1,50
1 Split 60000 5,00 5,00
o _ 1 Split 48000 4,00 4,00
APS SAO FELIX DO CORIBE - BA Barreiras [ =St 14,25
Geisel, 55 Centro | 1 Split 36000 3,00 3,00
3 Split 9000 0,75 2,25
Rua Rio de 1 Split 60000 5,00 5,00
APS SERRA DO RAMALHO - BA Barreiras |*an€iro, S/N Centro| , Split 24000 2,00 400 |1075
1 ACJ 21000 1,75 1,75
1 ACJ 21000 1,75 1,75
Rua Baréo do 1 ACJ 30000 2,50 250
APS SANTANA/BA - BA Barreiras [Rio Branco, 05 ) 12,25
Centro 1 Split 36000 3,00 3,00
1 Split 60000 5,00 5,00
3 Split 36000 3,00 9,00
Rua General 1 Split 48000 4,00 4,00
APS SANTA MARIA DA VITORIA - BA Barreiras |Eurico Dutra, SN - | 1 Split 12000 1,00 1,00 |18,17
Malvéo 4 Split 9000 0,75 3,00
2 Split 7000 0,58 117
2 Split 7300 0,61 1,22
v, José Duarte |4 Split 9000 0,75 3,00
APS PARATINGA - BA Barreiras |Porto - Quadra 1 Split 12000 1,00 1,00 [19,22
04, S/N-Centro | 5 Split 36000 3,00 9,00
1 Split 60000 5,00 5,00
6 Split 7000 0,58 3,50
i ] Loteamento 1 Split 13000 1,08 1,08
APS SAO DESIDERIO - BA Barreiras |[Coliseu da Paz, S/N ) 16,25
Centro 2 Split 22000 1,83 3,67
2 Cassete 48000 4,00 8,00
1 Split 7000 0,58 0,58
, _|se Split 9000 0,75 4,50
APS FORMOSA DO RIO PRETO - BA Barreiras |\ Mtz SIN 18,08
Centro 3 Split 36000 3,00 9,00
1 Split 48000 4,00 4,00
Praga Venancio 1 Split 48000 4,00 4,00
Francisco 3 Split 36000 3,00 9,00




APS SANTA RITA DE CASSIA - BA Barreiras SOUZaY S/N Centro 6 Sp|lt 9000 0,75 4.50 18,08
1 Split 7000 0,58 0,58
3 Split 36000 3,00 9,00
2 Split 12000 1,00 2,00
- . Rua Presidente ]
APS RIACHAO DAS NEVES - BA Barreiras 3 Split 9000 0,75 2,25 |16,00
Vargas, S/N Centro
2 Split 7500 0,63 1,25
1 Split 18000 1,50 1,50
2 Split 7300 0,61 1,22
Praga 3 Split 9000 0,75 2,25
Carmerindo José -
Pereira, SIN - 1 Split 12000 1,00 1,00
APS OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA Barreiras 3 Split 36000 3,00 9,00 |18,47
Centro 1 Split 60000 5,00 5,00
Rua Raquel de 1 Cassete 24000 2,00 2,00
; Queiroz, Lote 1 Cassete 36000 3,00 3,00
APS LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA Barreiras G5B 23,00
’ 11 Cassete 18000 1,50 16,50
Loteamento Arol
1 Split 18000 1,50 1,50
11 Cassete 18000 1,50 16,50
Av.Bahia, Lote, | Cassete 24000 2,00 2,00
APS CORIBE - BA Barreiras [QD A, Novo 23,00
) 1 Split 18000 1,50 1,50
Horizonte
1 Cassete 36000 3,00 3,00
Loteamento 1 Cassete 18000 1,50 16,50
APS CORRENTINA - BA Barrei Anionio Franse ! Split 18000 1,50 1,50 23,00
- arreiras — ’
Barbosa, S/N 1 Cassete 24000 2,00 2,00
Centro
1 Cassete 36000 3,00 3,00
Rua Rémulo 6 Split 36000 3,00 18,00
| 3 .
APS EUCLIDES DA CUNHA - BA Juazeiro |>21vao: 66, Split 12000 1,00 200 |2150
Duda Macario CEP:
48500-000 2 Split 9000 0,75 1,50
1 Split 12000 1,00 1,00
Rua 33, Lot° Novo |1 Split 12000 1,00 1,00
X Horizonte, s/n®, 2 Split 18000 1,50 3,00
APS IRECE - BA Juazeiro 30,00
Centro - 3 Split 36000 3,00 9,00
CEP: 44900-000 [ 4 Split 48000 4,00 4,00
3 Split 48000 4,00 12,00
2 Split 9000 0,75 1,50
Rua Silvio Dias 1 Split 18000 1,50 1,50
Pires, s/n®, 3 Split 9000 0,75 2,25
APS JACOBINA - BA Juazeiro 25,25
Centro - CEP: 1 Split 48000 4,00 4,00
44700-000 2 Split 60000 5,00 10,00
2 Split 36000 3,00 6,00
Rua Castro Alves, 2 Split 48000 4,00 8,00
n°7, 1 Split 18000 1,50 1,50
APS JAGUARARI - BA Juazeiro |centro - 11,00
1 Split 9000 0,75 0,75
CEP:48960-000
1 Split 9000 0,75 0,75
Av Adolfo Viana s/n,| 1 Split 18000 1,50 1,50
Maria 2 Split 18000 1,50 3,00
Gorete - 3 Split 24000 2,00 6,00
CEP:48903-580
1 Split 36000 3,00 3,00
5 Split 18000 1,50 7,50
1 Split 9000 0,75 0,75
1 Split 60000 5,00 5,00
APS JUAZEIRO - BA Juazeiro 1 Split 48000 4.00 4,00 95,75
2 Split 12000 1,00 2,00
4 Split 9000 0,75 3,00
4 Split 9000 0,75 3,00




4 Split 60000 5,00 20,00
4 Split 48000 4,00 16,00
7 Split 36000 3,00 21,00
Praga 13 de 1 Split 9000 0,75 0,75
APS MIGUEL CALMON - BA Juazei ovembro, S ! Selt 12000 1,00 1,00 15,75
- uazeiro - . ,
Centro - CEP: 1 Split 48000 4,00 4,00
44720-000
2 Split 60000 5,00 10,00
1 Split 12000 1,00 1,00
3 Split 12000 1,00 3,00
, Rua Nilo Peganha, |, Split 9000 0,75 0,75
APS MORRO DO CHAPEU - BA Juazeiro |n° 32, Centro CEP: : 23,08
14850-000 1 Split 22000 1,83 1,83
1 Split 18000 1,50 1,50
5 Split 36000 3,00 15,00
1 Split 18000 1,50 1,50
Rua Cel. Cirino, 1 Split 48000 4,00 4,00
s/n°, Centro - 2 Split 36000 3,00 6,00
APS REMANSO - BA Juazeiro [47200-0000 1 Split 12000 1,00 1,00 [13,50
1 Split 12000 1,00 1,00
1 ACJ 12500 1,04 1,04
1 ACJ 18000 1,50 1,50
1 ACJ 18000 1,50 1,50
1 Split 9000 0,75 0,75
Praga Alexandre 1 Split 18000 1,50 1,50
. Goes, 187, Centro - ]
APS SENHOR DO BONFIM - BA Juazeiro | o 1 Split 9000 0,75 075 (3554
48970-000 1 Split 36000 3,00 3,00
5 Split 18000 1,50 7,50
1 Split 48000 4,00 4,00
1 Split 60000 5,00 5,00
3 Split 36000 3,00 9,00
1 Split 60000 5,00 5,00
3 Split 60000 5,00 15,00
Avenida da
Magonaria, S/IN 1 Split 36000 3,00 3,00
APS PAULO AFONSO - BA Juazeiro |Perpétuo 1 Split 18000 1,50 150 |[35,25
Socorro - CEP 1 Split 12000 1,00 1,00
48.600-000
2 Split 9000 0,75 1,50
11 Split 9000 0,75 8,25
1 Split 48000 4,00 4,00
1 Split 36000 3,00 3,00
Travessa Getllio | 4 Split 48000 4,00 4,00
. Vargas, s/n .
APS RIBEIRA DO POMBAL - BA Juazeiro 1 Split 60000 5,00 5,00 |18,50
Centro - CEP
48400-000 1 Split 9000 0,75 0,75
1 Split 12000 1,00 1,00
1 Split 9000 0,75 0,75
Travessa Artur 1 Split 9000 0,75 0,75
Trindade, s/n - 1 Split 9000 0,75 075
APS PARIPIRANGA - BA Juazeiro |Centro - CEP _ 8,50
118430-000 1 Split 12000 1,00 1,00
2 Split 36000 3,00 6,00
Praga Vigario 1 Split 9000 0,75 0,75
Martins, 61 Centro -| 5 Split 48000 4,00 8,00
APS TUCANO - BA Juazeiro |CEP - 16,75
118790-000 1 Split 60000 5,00 5,00
2 Split 18000 1,50 3,00
Rua Lauro de 4 Split 36000 3,00 12,00

Freitas SN -




1 Split 12000 1,00 1,00
Vila Sdo 1 Split 18000 1,50 1,50
Francisco, S/N, 1 Cassete 24000 2,00 2,00
APS CANARANA - BA Juazeiro |[CEP: 44.890000 23,00
11 Cassete 18000 1,50 16,50
1 Cassete 36000 3,00 3,00
Loteamento Trade | 1 Split 18000 1,50 1,50
Center, R.
o
GALPAO Juazeiro |00 -390 S/n*. 3,00
Préximo a
Ferramental, BR
407 1 Split 18000 1,50 1,50
1 Cassete 33000 2,75 2,75
Av. José Balbino de| 1 Cassete 24000 2,00 2,00
. Souza, S/N, Centro
APS SOBRADINHO/BA - BA Juazeiro CEP- 2 Cassete 18000 1,50 3,00 (22,75
48.925-000 1 Split 18000 1,50 1,50
9 Cassete 18000 1,50 13,50
1 Cassete 36000 3,00 3,00
Av. Ademar 1 Cassete 24000 2,00 2,00
APS PIRITIBA - BA Juazeiro |/ meida Sodré, 1 Split 18000 1,50 150 [23,00
Uazelro 1N, Centro CEP: P ’ ’ ‘
44.830000 5 Cassete 18000 1,50 7,50
6 Cassete 18000 1,50 9,00
Av. Vereador 1 Split 18000 1,50 1,50
, Osvaldo Campos, | 4 Cassete 24000 2,00 2,00
APS ITIUBA - BA Juazeiro [S/N, Centro - CEP: 24,00
18.850-000 11 Cassete 18000 1,50 16,50
1 Cassete 48000 4,00 4,00
Praga Jodo 1 Cassete 24000 2,00 2,00
i} Andrade, SN, 1 Split 18000 1,50 1,50
APS CANSANGCAO - BA Juazeiro [Centro - CEP: 23,00
48.840-000 11 Cassete 18000 1,50 16,50
1 Cassete 36000 3,00 3,00
Av. Luiz Gonzaga, | 1 Cassete 24000 2,00 2,00
) S/N, Centro - CEP: | 4 Split 18000 1,50 1,50
APS CICERO DANTAS - BA Juazeiro [48.410-000 23,00
1 Cassete 18000 1,50 16,50
1 Cassete 36000 3,00 3,00
Av. Presidente 1 Cassete 36000 3,00 3,00
APS QUIJINGUE - BA Juazeiro [Cetdlio Vargas, S/N, 4 Split 18000 1,50 150 |28,50
Centro
12 Cassete 24000 2,00 24,00
1 Split 18000 1,50 1,50
[Av. Deputado
- 4 Cassete 18000 1,50 6,00
APS MONTE SANTO - BA Juazeiro |-Uiz Eduardo . 26,50
Magalhaes, N 8 Cassete 24000 2,00 16,00
220, Centro
1 Cassete 36000 3,00 3,00
Av. Gilberto da 1 Split 18000 1,50 1,50
Silveira Bahia, S/N, | 4 Cassete 36000 3,00 3,00
APS CURACA - BA Juazeiro |Vigilio Ribeiro - 28,50
CEP:
48.930-970 12 Cassete 24000 2,00 24,00
Rua Arlindo Lins, 1 Cassete 36000 3,00 3,00
) SN, Centro CEP: | 4 Cassete 24000 2,00 2,00
APS PILAO ARCADO - BA Juazeiro [47.240000 23,00
1 Split 18000 1,50 1,50
11 Cassete 18000 1,50 16,50
Rua Szo Rafael, 1 Split 24000 2,00 2,00
S/N, Centro CEP: | 15 Cassete 24000 2,00 24,00
APS JOAO DOURADO - BA Juazeiro [*4-920000 29,00




1 Cassete 36000 3,00 3,00
Rua Antonio Rosa, | 1 Split 18000 1,50 1,50
S/N, Centro - CEP:
- i ’ 12 Cassete 24000 2,00 24,00
APS CAPIM GROSSO - BA Juazeiro 44 695-000 28,50
1 Cassete 36000 3,00 3,00
9 | Self Contained - 15,00 135,00
5 | Self Contained - 12,00 60,00
Geréncia - Rua 1 ACJ 30000 2,50 2,50
Miguel Calmon, T , Split 60000 5,00 15,00
395, Comercio, P : '
Salvador 3 BAC 1 1/3 CV; - - -
Edf. Jodo Mendonga Salvador 2 |Torres 143 TR; - - - 304,33
780 Dutos (m) - - -
APS Comeércio - 1 Split Dutado 40000 3,33 3,33
Rua da Polonia, | 5 | seif Contained - 15,00 30,00
3, Comércio, .
Salvador 2 | Self Contained - 24,00 48,00
2 Split 60000 5,00 10,00
1 Chiller - 150,00 150,00
11 Fancolete 24000 2,00 22,00
6 Fancolete 12000 1,00 6,00
1 Fancoil - 20,00 20,00
Av. Sete de
1 3 Fancoil - 17,00 17,00
Edf. Florensilva Salvador [oCtemero. 91/93, 150,00
Reldgio de Sao 1 Fancoil - 10,00 10,00
Pedro
1 Fancoil - 11,00 14,00
200 Dutos (m) - - -
2 Torres - - -
2 Exaustor - - -
APS Praga da 1 Self Contained - 15,00 15,00
Sé - Rua José 80 Dutos (m) ) ) }
Edf. Otacilio Gualberto Salvador [Gongalves, 15,00
s/nPraca da Sé, 1 Exaustor
Centro - - -
1 ACJ 7500 0,63 0,63
2 ACJ 18000 1,50 3,00
4 Split 9000 0,75 3,00
Av. Dorival 4 Split 36000 3,00 12,00
APS Itapua Salvador |Cayme, 195 Itapua 25,03
1 Split 60000 5,00 5,00
1 Split 18000 1,50 1,50
1 Self Contained - 5,00 5,00
3 Split 9000 0,75 2,25
Rua Sete de 4 Split 12000 1,00 4,00
APS Mercés Salvador |Setembro, 1078, 4 Split 48000 4,00 16,00 35,25
Centro. 1 Split 60000 5,00 5,00
1 Split 36000 3,00 3,00
2 Exaustor - -
3 Split 12000 1,00 3,00
APS Periperi Salvador |Rua da Gléria, 41. | 6 Split 36000 3,00 18,00 31,00
2 Split 60000 5,00 10,00
3 ACJ 10000 0,83 2,50
1 ACJ 12300 1,03 1,03
2 ACJ 12000 1,00 2,00
APS Brotas - 22 ACJ 18000 1,50 33,00
Rua Ariston
1 ACJ 21000 1,75 1,75




Edf. Brotas

Salvador

Bertino de
Carvalho, s/n
Térreo

ACJ

30000

2,50

30,00

Split

9000

0,75

1,50

Split

24000

2,00

2,00

Split

48000

4,00

8,00

Split

12000

1,00

12,00

UTRP - Rua
Prof. Almir
Macedo, s/n

Split

18000

1,50

18,00

Split

24000

2,00

4,00

Split

30000

2,50

5,00

Split

48000

4,00

24,00

Split

36000

3,00

3,00

Split

60000

5,00

15,00

APS QOdilon —
Rua Odilon
Dérea, s/n Sub
Solo

25

Dutos (m)

166,27

Unidade Bonfim - Dendezeiros

Salvador

APS Bonfim — Av.
Dendezeiros, 141

— Baixa do

Bonfim

Conjunto Split
VRF unidade CD-
00

Evaporadora
Hitachi RCI 1.5
(SF) 3.6 kW

Evaporadora
Hitachi RCI 2.0
(SF) 5.6 Kw

Evaporadora
Hitachi RCI 2.5
(SF) 7.1 kW

Evaporadora
Hitachi RCI 3.0
(SF) 8.0 kW

Unidades

Condensadoras 24
HP (19,2
TR):

RAS10FSNM5B

RAS14FSNM5B

19,2

Conjunto Split
VRF unidade CD-
01

Evaporadora
Hitachi RCI 3.0
(SF) 8.0 kW

Evaporadora
Hitachi RCI 4.0
(SF) 10.0 Kw

Unidades

Condensadoras 38
HP (30,4
TR):

RAS12FSNM5B

RAS14FSNM5B

30,4

Conjunto Split
VRF unidade CD-
02

23

Evaporadora
Hitachi RCI 1.5
(SF) 3.6 kW

80,00




Evaporadora

Hitachi RCI 2.5
6 (SF) 7.1 kw - -
Evaporadora
Hitachi RCI 3.0 304
1 (SF) 8.0 kW - -
Evaporadora
Hitachi RPK
(RCP)1.54.0
1 (SF) 3.6 kW - -
Unidades
Condensadoras 38
HP (30,4
3 TR): - -
RAS12FSNM5B - -
1 |RAS14FSNM5B - -
CEDOCPREYV — - -
Av. Dendezeiros, |73 Dutos (m) - - -
141 — Baixa do Exaustor
Bonfim 1 - - -
Av. Walter Aragao
APS Simées Filho gzuza " entro ACJ
Salvador |Simdes Filho/BA 4 18000 1,50 6,00 6,00
APS Lauro de Freitas Salvador |Rua Romualdode | 5 ACJ 7500 0,63 3,13 24,62
Brito, 08 — Centro | Split 9000 0,75 1,50
1 Split 30000 2,50 2,50
1 Split 18000 1,50 1,50
1 Split 12000 1,00 1,00
3 Split 60000 5,00 15,00
Av Brasil — Praca 4 ACJ 18000 1,50 6,00
ACM — Centro — 3 ACJ 30000 2,50 7,50
APS Dias D'Avilla Salvador Dias - 17,00
1 Split 18000 1,50 1,50
DAvila/BA 2 Split 12000 1,00 2,00
Av. Ernani Oliveira | 1 ACJ 7500 0,63 0,63
APS Sao Sebastido do Passé Salvador |Rocha, 2512 — 6 ACJ 18000 1,50 9,00 [24,60
Centro. 6 ACJ 30000 2,50 15,00
8 Split 7000 0,58 4,67
3 Split 12000 1,00 3,00
APS Camagari Salvador Av. Radial A, ) 1 Split 30000 2,50 2,50 |18,66
400 — Camagari/BA
1 Split 42000 3,50 3,50
1 Split 60000 5,00 5,00
Praga Barao de 2 Split 9000 0,75 1,50
Acu da Torra, s/n -
APS Mata de Sao Joao Salvador Centro — Mata de Spiit 4,50
S&o Jogo/BA 1 36000 3,00 3,00
1 ACJ 18000 1,50 1,50
1 ACJ 21000 1,75 1,75
2 ACJ 30000 2,50 5,00
Av. Ferreira 1 Split 9000 0,75 0,75
Bandeira, s/n — 1 Split 12000 1,00 1,00
APS Santo Amaro Salvador |Centro — Santo 39,00
Amaro/BA 3 Split 24000 2,00 6,00
1 Split 36000 3,00 3,00
4 Split 60000 5,00 20,00
Rua J.J. Seabra, s/n| 2 ACJ 10000 0,83 1,67
APS Pojuca Salvador | oM~ ! AC) 18000 1,50 150 | 4,90
Pojuca/BA 1 ACJ 21000 175 175
Rua Silva 1 Self Contained - 22,50 22,50
Jardim, s/n — 2 Split 60000 5,00 10,00
APS Alagoinhas Salvador [Centro — 32,50




Alagoinhas/BA Dutos (m)
170 - - -
Av Monsenhor 1 ACJ 21000 1,75 1,75
APS Esplanada Salvador [(2canasLuz,09 | 3 Split 9000 0.75 225 | gs50
— Centro — Split
Esplanada/BA 3 18000 1,50 4,50
1 Split 18000 1,50 1,50
Praga 14 de 11 Cassete 18000 1,50 16,50
Lo Agosto, quadra
APS Olindina Salvador . 1 Cassete 24000 2,00 2,00 23,00
36 — Bairro do
Fluminense 48470. 1 Cassete 36000 3,00 3,00
50 Dutos (m) - -
Avenida Luiz 3 Split 30000 2,50 7,50
AADJ — Agéncia de Atendimento as Demandas Vlané Filho, 47 ! Split 9000 0.75 0.75
Judiciais Salvador [Avenida do CAB 8,25
— Forum Arx
Tourinho
5.25.5. Os locais e quantitativos estimados para realizagdo da analise da qualidade do ar estdo apresentados na tabela a
seguir:
UNIDADES GEX AREA SALAS DE PERICIAE | AMOSTRAS AMOSTRAS
(mz) ASSISTENTE SOCIAL | SEMESTRAIS ANUAIS
APS Barreiras 860.45 6 8 16
BARREIRAS
GEXBRR Barreiras 897.2 3 5 10
APS BOM Barreiras 330 2 4 8
JESUS DA
LAPA - BA
APS BOQUIRA - | Barreiras 9421 3 5 10
BA
APS XIQUE- Barreiras 371.27 2 4 8
XIQUE - BA
APS BARRA - Barreiras 539.54 2 4 8
BA
APS Barreiras 330 2 4 8
IBOTIRAMA -
BA
APS SAO FELIX | Barreiras 330 2 4 8
DO CORIBE -
BA
APS SERRA DO | Barreiras 600 1 3 6
RAMALHO - BA
APS Barreiras 600 1 3 6
SANTANA/BA -
BA
APS SANTA Barreiras 330 2 4 8
MARIA DA
VITORIA -
BA
APS Barreiras 330 2 4 8
PARATINGA -
BA
APS SAO Barreiras 330 2 4 8
DESIDERIO - BA
APS FORMOSA | Barreiras 330 2 4 8
DO RIO PRETO
BA
APS SANTA Barreiras 330 2 4 8
RITA DE
CASSIA -BA
APS RIACHAO | Barreiras 330 2 4 8
DAS NEVES -
BA




APS OLIVEIRA | Barreiras 330 4 8
DOS
BREJINHOS -
BA
APS LUIS Barreiras 330 4 8
EDUARDO
MAGALHAES
-BA
APS CORIBE - Barreiras 330 4 8
BA
APS Barreiras 330 4 8
CORRENTINA -
BA
APS EUCLIDES | Juazeiro 357.27 5 10
DA CUNHA - BA
APS IRECE - BA | Juazeiro 321.04 4 8
APS JACOBINA | Juazeiro 311.46 7 14
-BA
APS Juazeiro 108.58 3 6
JAGUARARI -
BA
APS JUAZEIRO | Juazeiro 1266.98 10 20
-BA
APS MIGUEL Juazeiro 183.4 3 6
CALMON - BA
APS MORRO Juazeiro 296.13 5 10
DO CHAPEU -
BA
APS REMANSO | Juazeiro 3 6
-BA
APS SENHOR Juazeiro 349.11 8 16
DO BONFIM -
BA
APS PAULO Juazeiro 13 26
AFONSO - BA
APS RIBEIRA Juazeiro 247.6 4 8
DO POMBAL -
BA
APS Juazeiro 86.05 3 6
PARIPIRANGA -
BA
APS TUCANO - | Juazeiro 142.73 3 6
BA
APS CAMPO Juazeiro 215.64 4 8
ALEGRE DE
LOURDES
-BA
APS CANARANA | Juazeiro 215.64 4 8
-BA
GALPAO Juazeiro 18 0 0
APS Juazeiro 215.36 4 8
SOBRADINHO/BA
-BA
APS PIRITIBA - Juazeiro 215.18 4 8
BA
APS ITIUBA - BA Juazeiro 215.36 4 8
APS Juazeiro 215.64 4 8
CANSANGAO -
BA
APS CICERO Juazeiro 215.64 4 8
DANTAS - BA
APS QUUINGUE - | Juazeiro 215.36 4 8
BA
APS MONTE Juazeiro 215.36 4 8

SANTO -BA




APS CURACA - Juazeiro 215.64 2 4 8
BA
APS PILAO Juazeiro 215.36 2 4 8
ARCADO - BA
APS JOAO Juazeiro 215.36 2 4 8
DOURADO - BA
APS CAPIM Juazeiro 215.64 2 4 8
GROSSO - BA
Edf. Joao Salvador 4745 6 15 30
Mendonga
Edf. Florensilva Salvador 2935 0 6 12
Edf. Octacilio Salvador 2812 0 6 12
Gualberto
APS ltapua Salvador 1085 5 9 18
APS Mercés Salvador 1098 4 8 16
APS Periperi Salvador 743 1 3 6
Edf. Brotas Salvador 5757 23 36 72
APS Bonfim Salvador 1002 10 14 28
APS Simdes Filho | Salvador 600 1 3 6
APS Lauro de Salvador 625 3 5 10
Freitas
APS Dias D'Avilla | Salvador 615 1 3 6
APS Sao Salvador 648 2 4 8
Sebastido do
Passé
APS Camacari Salvador 549 5 7 14
APS Mata de Sao | Salvador 607 1 3 6
Jodo
APS Santo Amaro | Salvador 1176 2 6 12
APS Pojuca Salvador 628 1 3 6
APS Alagoinhas | Salvador 1471 3 7 14
APS Esplanada Salvador 662 2 4 8
APS Olindina Salvador 297 2 4 8
AADJ - Agéncia Salvador 600 0 2 4
de Atendimento
as Demandas
Judiciais
Total 355 710
5.25.6. A metodologia de aquisi¢@o de pecas e servigos estdo exaustivamente descritos nos itens 5.15. (DAS PECAS SOB
DEMANDA) e 5.16. (DOS SERVICOS SOB DEMANDA) do documento em tela.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°

14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.
6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da

empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conteréa informagbes acerca das obrigagbes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugédo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. |A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22, VI );

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei_n° 14.133

de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, |l);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregao da
execucao do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1l );

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246
de 2022, art. 22, 1V);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V );

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VIl ).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execugado do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11 ).

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022 ).

6.15. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V ).

6.16. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e prorrogacdes contratuais, elaborando relatérios com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fim de atendimento da finalidade da administragdo.(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1V ).

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,1l ).

6.18. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII ).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagéo para fins
de aplicagado de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X ).

6.20. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou prorrogagao contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VIl ).

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.22. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.23. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.

6.24. |A indicagdo ou a manuteng&o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.25. |Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.25.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e

os termos de sua proposta;

6.25.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.25.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;
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6.25.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagido do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.25.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o
Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n°® 5/2017;
6.25.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

I- exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos

prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto,
tais como nos servigos de recepcao e apoio ao usuario;

II- direcionar a contratag@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11T - promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

Iv- considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgéo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.25.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

6.25.8. Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

6.25.9. Cientificar o orgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigagoes pela Contratada.

6.25.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servico e notificagcdes expedidas;

6.25.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

6.25.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas
ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e¢ saiide no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.26. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e
em sua proposta;

6.27. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

6.28. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27,
do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.29. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou
a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

6.30. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas ¢ determinagdes em vigor;

6.30.1. Vedar a utilizag@o, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente ptiblico ocupante de cargo
em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

6.30.2. Quando ndo for possivel a verifica¢do da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
servicos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

6.30.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;



6.30.4. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas
que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.30.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

6.30.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

6.30.7. Prestar todo esclarecimento ou informag@o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

6.30.8. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

6.30.9. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario a execugdo dos
servicos, durante a vigéncia do contrato.

6.30.10. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

6.30.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.30.12. Em caso de manifestagdes de endemias / epidemias / pandemias, a Contratada devera seguir as recomendagdes do
Ministério da Saitde ou das Secretarias de satide do Estado onde serdo executados os servicos, utilizando os EPI ou EPC
necessarios para protecgao.

6.30.13. Para cada categoria profissional, devem ser providenciados pela Contratada os equipamentos de protecdo individual
(EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais como: botas, capacetes, luvas, 6culos de prote¢do, mascaras, cinto de seguranca,
protetor auricular, capas de chuva, macacdes, etc. Além do fornecimento dos EPI, a Contratada devera orientar e fiscalizar seus
funcionarios sobre a sua utilizagdo e manutencgao.

6.31. E dever da Contratada cumprir e exigir de seus funcionarios e colaboradores o cumprimento das normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

I- NR-10: Seguranga em Instala¢des e Servigos em Eletricidade;

II - NR-18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;

11T - NR-23: Proteg¢do Contra Incéndios;
v - NR-6: Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI; e
V- NR-35 Trabalho em Altura.

6.32. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

6.33. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

6.34. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

6.35. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

6.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.37. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento
do objeto da licitagdo, conforme previsto no Art. 115 da Lei N° 14.133, de 2021;

6.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
Contratante;
6.39. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagao;

6.40. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
6.40.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e

atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;



6.40.2. Os direitos autorais da solug@o, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.41. Realizar a transig¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugio
dos servigos.

6.42. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.43. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

6.44. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a
execucdo do servico;

6.45. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

6.46. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela

fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servigo,
conforme descrito neste Termo de Referéncia;

6.47. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

6.48. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de func¢io;

6.49. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representd-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.50. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

6.51. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim

de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

6.51.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.52. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislag@o aplicavel;

6.53. Elaborar, implementar e executar o Plano de Manutengdo, Operagdo ¢ Controle, conforme defini¢des deste Termo
de Referéncia e seus apéndices, atualizando sua documentacdo com dados da execugdo do objeto, incluindo as informagdes dos
quantitativos de materiais utilizados, as rotinas executadas, as localidades atendidas, apresentando-os completos e assinados
mensalmente com a medi¢do prévia e disponibilizando-os nos respectivos locais de execugao.

6.54. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.54.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

6.54.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar
a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis
que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.54.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio
licenciadas;

6.54.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.55. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:



I- Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte;

II - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislagdo correlata;

III - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos
os custos correspondentes;

6.56. Devem ser atendidos os requisitos ambientais do Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis em vigor;

6.57. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

6.58. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

6.59. A Contratada devera elaborar, implantar, executar e responsabilizar-se pelo Plano de Manutengdo, Operacio e
Controle — PMOC obedecendo os parametros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, assim como aos
requisitos estabelecidos na Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018 e demais legislagdes complementares.

6.60. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitacdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

6.61. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a
contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execuc¢do do servigo, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR),disposto neste item,
7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nado produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos
Sservicos.

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

7.2.1. O Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme definido na Instrugdo Normativa SEGES-MP n° 05, de
25 de maio de 2017, é o mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis,
os niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo e as respectivas adequagdes de pagamento. Possui a mesma natureza e
substitui o Acordo de Nivel de Servico (ANS), sendo que um dos seus principais objetivos ¢ a busca da eficiéncia com o
estabelecimento de procedimentos e condi¢des que permitem e estimulem a melhoria constante dos servigos prestados.

7.2.2. O IMR mede a qualidade com que o servigo ¢ executado e permite proporcionalizar o pagamento devido em fungéo
do recebimento do servico com qualidade inferior & contratada, logo, ndo se trata de san¢do, mas de instrumento objetivo para
mensuragdo e liquidagdo do valor a ser pago pela prestacdo do servico.

7.2.3. A sua utilizacdo é apropriada para servicos em que a qualidade ¢ elemento essencial do objeto, sem o qual o servigo,
mesmo que prestado na sua totalidade, ndo se mostra adequado. Assim, a regra é que quaisquer servigos devem ser prestados na
quantidade, tempo e modo previstos no edital, entretanto, ha algumas espécies de objeto em que além desses requisitos, a



qualidade deve ser aferida para que seja considerada a execugdo na sua plenitude, ndo bastando que simplesmente o servigo seja
concluido pela Contratada.

7.2.4. O acompanhamento e medi¢do dos servigos tém como meta garantir a qualidade do servigo prestado, reduzir
possibilidade de interrupgdes de funcionamento dos servigos devido a quebra de equipamentos, reduzir os custos operacionais com
conserto de aparelhos de transporte vertical das Unidades Operacionais bem como estabelecer parametros para retificacdo da
fatura e aplicag@o de sangdes.

7.2.5. Quando ndo forem cumpridos pela Contratada os limites minimos de desempenho estabelecidos, serdo aplicados os
dispositivos previstos no IMR, conforme orientagdo da IN SEGES/MPDG n. 05, de 2017, bem como as demais sangdes
estabelecidas no Instrumento Contratual, quando for o caso.

7.2.6. Assim, as partes declaram estar cientes das condi¢des propostas no IMR, e estabelecem, desde ja, que os ajustes de
valores e as penalidades aplicadas a Contratada por descumprimento dos parametros de qualidade indicados neste Instrumento,
serdo descontadas no ato do pagamento da fatura do més correspondente ao da avalia¢do, podendo ainda serem adotadas outras
medidas cabiveis.

7.2.7. Caso a Contratada identifique a impossibilidade de execucdo das rotinas, e/ou dos chamados de manutengdo
corretiva por impedimentos ocasionados pelo CONTRATANTE, deve o Gestor de Execu¢do do Contrato ser imediatamente
informado, para adotar as providéncias com vistas a normaliza¢do da execugdo dos servigos, ndo cabendo a incidéncia de ajustes
ou sancoes.

7.2.8. A aplicagdo dos ajustes do pagamento nos termos previstos no Instrumento de Medi¢ao de Resultados ndo exclui a
aplicagdo de multas e san¢des previstas neste documento.

7.2.9. Os ajustes decorrentes do IMR serdo aplicados sempre que a Contratada der causa, mesmo que parcialmente, as
ocorréncias verificadas.

7.2.10. O indicador sera avaliado através de Relatorios que comprovem a execugdo das rotinas, acompanhados das Ordens
de Execucdo de Servigos — “OS” atendidas no més, por relatorios de acompanhamento do gestor/fiscal do contrato.

ANALISE DESCRICAO DO % A META A FORMA DE
INDICADOR QUALIDADE INDICADOR PONTUAGAO | INCIDENCIA CUMPRIR | ACOMPANHAMENTO
Permitir a presenga de
empregado(s) sem identificacdo Manter os
ou nao L}l‘llfOI‘l’l‘llzadO, ou com Por ocorréncia | . empregados Mediante registro pelo
1 umforme, rasgado, 2 e por 1dept1ﬁga dos e fiscal técnico ou fiscal
manchado/sujo de dleos, graxas funcion4rios uniformizados setorial
ou outras substancias para adequadamente ’
realiza¢@o de servigos ou visitas para o servico.
técnicas.
Cumprir todos
Descumprimento de Por ocorréncia 0s prazos
. uaisquer dos prazos previstos no + 0,5 ponto revistos no Mediante registro do
2 Atendimento qitemq8 Modelrc)) de Efecuqﬁo do 3 (por diI; de pmodelo de fiscal téfnico
Objeto. atraso) execugdo do
objeto
Garantir o
cumprimento
do plano de Mediante

Descumprimento do plano de
manuten¢do preventivo - ndo
3 execucao de tarefas dos planos 5
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previstos no e in loco.
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Referéncia
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norma, assim como executar {0 Mediante registro do
4 Seguranga 3 10 e por exigidos por cgIs
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isolamento adequado do local e execucdo dos
do equipamento, objetivando a Servicos.
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dos usuarios e servidores.
Deixar de providenciar a Manter limpo o
destinagdo final dos materiais, local da
ecas, insumos ou componentes - execugdo dos . L
pegas, . P Por ocorréncia cue . Mediante fiscalizagdo
inutilizados mediante o correto servicos assim L.
5 . . 3 (+ 1 ponto por . pelos fiscal técnico ou
encaminhamento do residuo . como destinar .
dia de atraso) fiscal setorial

gerado, mantendo a limpeza do adequadamente
local de instalagdo dos os residuos
equipamentos gerados.




. Manter
Executar servigos fora dos Lalidade dos
padrdes de qualidade e Por Servigo + qua Mediante analise do fiscal
. < servigos dentro . .
6 quantidades contratados e ndo 0,5 ponto por . técnico dos servigos
. . . do preconizado
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pela FISCALIZACAO. n
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Manutencdo Técnico da
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Laudo/Relatoério Técnico da (+0.5 ponto qualidade do ar, | Mediante recebimento e
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7.2.11. Todos os indicadores tem periodicidade mensal.

Mecanismo de calculo




7.2.12. O calculo do IMR sera efetuado através do somatorio de todas as pontuagdes obtidas em cada indicador. Apos o
resultado obtido desse somatorio, sera observado na tabela de faixa de ajustes de pagamento, o desconto a ser aplicado no valor
mensal.

7.2.13. Faixas de ajuste de pagamento:

PONTUACAO DESCONTO NO VALOR MENSAL

0as S / desconto
6a10 1,5%
112420 3,0%
21439 5,0%

Maior ou igual a 40 | 7,0% + 0,1% para cada ponto acima de 40

DO RECEBIMENTO

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado

apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de—planitha—e—memoéria—de—ealenlo—detathada-Relatorio

Técnico Circunstanciado contendo, no minimo:

I- Identificagdo do equipamento, local, setor, andar;
1I - Descricdo dos servigos executados;
I - Descricao das pegas utilizadas;
v - Técnico responsavel;
V- Pendéncias a serem sanadas em manutengdes futuras;
VI - Demais informagdes que ajudem a Fiscalizagdo proceder com o Recebimento dos servigos.
7.3.1. A descrigdo das atividades e materiais contidas no Relatorio Técnico Circunstanciado deve ser completa, precisa e

suficiente para embasar o recebimento pelo Fiscal Técnico. O recebimento provisorio dos servigos esta atrelado ao recebimento do
Relatorio de medicdo em conformidade aos requisitos mencionados nos subitens anteriores.

7.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.3.3. O contratado também apresentara, a cada medigédo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a . da Lein® 14.133 e
Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022 ).

7.4.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022 ).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022 )

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execucédo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021 ).

7.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.5.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
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julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5(cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022 ).

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito,
as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor doart. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Os servigos serdo aferidos da seguinte maneira:

. Servigos de Manutengo: Serdo avaliados mensalmente mediante apresentagao dos relatérios de manutengao.

. Pegas Sob Demanda: Serdo medidas apds o efetivo fornecimento, instalacdo e verificagdo do correto
funcionamento pela Fiscalizacdo, nos moldes descritos no Item 5.16 (DAS PECAS SOB DEMANDA) do documento em
tela.

. Servigos Sob Demanda: Serdo medidas apos a efetiva execugdo e comprovada sua eficacia pela Fiscalizagdo,

nos moldes descritos no Item 5.17 (DOS SERVICOS SOB DEMANDA) do documento em tela.

. Andlise ¢ Monitoramento da Qualidade do Ar: Serdo medidos apos sua efetiva execugdo e mediante entrega
dos laudos correspondentes, nos moldes do Item 5.11 (DO MONITORAMENTO E ANALISE DA QUALIDADE DO AR)
do documento em tela.

LIQUIDACAO

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagéo,

na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrucao Normativa SEGES/ME n?
77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagao da regularizagdo da
situagao, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021 .]
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7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das condi¢gdes de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado néo regularize sua situagado junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagcdo da liquidagéo da despesa,
conforme segdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC - M de corregdo monetaria.

7.21.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, ¢ sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

_ _ 1=10,00016438

1=(TX)/365 [=(6/100)/365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
FORMA DE PAGAMENTO

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.
7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para p agamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera
a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.25.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.

7.25.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou
fatura com o valor exato dimensionado.

CESSAO DE CREDITO

7.26. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020 , conforme as regras deste presente topico.
7.26.1. As cessoes de crédito nao fiduciarias dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.27. A eficacia da cesséo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragédo, esta condicionada a celebragdo de

termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigbes de habilitacdo por
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parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execugédo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

FORMA DE SELEGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO para o ltem1 E MAIOR DESCONTO para os ltens 2 e 3
da Planilha de Custos e Formagao de Pregos (Anexo XX) do Edital.

8.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se no art. 6° do Decreto n® 7.983, de 2013 e na Instrucio
Normativa SEGES/ME n° 73, de 05/08/2020, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de
precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da administragdo publica federal.

8.1.2. As pesquisas foram realizadas no portal Painel de Pregos e no Comprasnet e estdo anexas ao processo.

8.1.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato ¢ a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer
reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC — M, coluna 35, da FGV —
atendendo orientagdo constante no MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO N° 2/CGRLOG/CGEPI/DIROFL/INSS, de
23/01/2013 - exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na

licitagdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

8.1.4. os reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

8.1.5. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

8.1.6. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.1.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

8.1.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfo novo indice oficial, para reajustamento
do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.1.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

8.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos
sera o valor global estimado para a contratagdo.

8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que
contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela

Administracgo, para efeito de avaliagéo de exequibilidade (art. 59, §32, da Lei n® 14.133/2021);

8.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:
(.

8.3.1. valor global: conforme valor estimado da licitacao

8.3.2. valores unitarios maximos: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
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8.4. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

HABILITAGAO JURIDICA

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao

ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020 .

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricido do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Agricultor familiar: Declaragao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

8.14. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagdo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.15. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.16. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigéo
mediante a apresentac¢ao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

QUALIFICAGAO ECONONICO - FINANCEIRA


https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 ),
ou de sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso 11);
8.26. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados

mediante a apresentagdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

I- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante);
1I - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).
8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo de 10 % do patriménio liquido minimo.

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e poderédo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.29. O balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-ao ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, §6° ).

8.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICAGAO TECNICA

8.31. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagao;

8.31.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratacéao.

8.32. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

8.32.1. Registro ou inscricao da empresa contratadano CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia / Projeto Basico, em plena validade;

8.33. Comprovag¢do da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica da empresa, que participardo da Obra ou Contrato, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica -
TRT, relativo & execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo a
saber:

TRT, de exercicio de atividades de Manutenc¢do preventiva e corretiva em equipamentos de climatizagdo do tipo VRF /VRV cujas
capacidades somadas sejam iguais ou superiores a 30 TRs (trinta toneladas de refrigeracdo) e de exercicios de atividades
de Manutencdo preventiva e corretiva em sistema de climatizag@o do tipo Central de dgua gelada (CAG) com capacidade somada
igual ou superior a 60 (sessenta) Toneladas de Refrigeracgdo .

8.33.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licita¢do.

8.33.3. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos
do artigo 67, § 6°, da lei n° 14.133 de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja
aprovada pela Administragao.

8.34. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.35. Comprovagéo de aptidao para execugédo de servigo de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéao de certidbes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.35.1. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
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por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo.

8.35.1.1. A parcela de maior relevancia da contratag@o diz respeito 8 Manutengao de aparelhos do tipo Split, ACJ ou Cassete,
que representa 64,63 % do valor global estimado. O parque de equipamentos totaliza 2.174,42 TR (duas mil centos e setenta e
quatro virgula quarenta e duas toneladas de refrigeracéo). O valor solicitado de 935 TR representa 43% do total instalado.

8.36. Para fins da comprovagédo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.36.1. Manutengdo em equipamentos de climatizag@o do tipo Split/Cassete/ACJ, cujas capacidades somadas sejam iguais
ou superiores a 935 TRs (novecentos e trinta e cinco toneladas de refrigeragdo). O parque de equipamentos totaliza 2.174,42 TR
(duas mil centos e setenta e quatro virgula quarenta e duas toneladas de refrigeracao).

8.37. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados
executados de forma concomitante.
8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.37.1.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagaoes.
I- Local que foram prestados os servigos;
II- Data /ou periodo da prestagdo dos servigos;
III - Identificagdo da Contratante;
v - Quantitativos de equipamentos com a capacidade térmica; e
V- Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo as obras ou servicos executados
(ART/RRT);
8.37.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,

apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.38. Caso admitida a participagao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao complementar:

8.38.1. A relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.38.2. A declaracao de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.38.3. A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;

8.38.4. O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107 ;

8.38.5. A comprovacao de integracéo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;

8.38.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto

social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia; d) editais
de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo; e

8.38.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador.

9. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.229.121,30 (um milhio, duzentos e vinte e nove mil,
cento e vinte e um reais e trinta centavos), conforme custos unitdrios apostos no anexo IlI-A - Planilha de
Estimativa de Custos e Formacao de Precos do TR.

9.2. O custo estimado da contratacdo para o Item 1, referente & manuten¢do e analise da qualidade do ar, ¢ de R$
899.121,30 (oitocentos e noventa e nove mil, cento e vinte e um reais e trinta centavos), conforme ETP.

9.3. O valor maximo aceitavel do Item 02, referente as Pecas Sob Demanda, para fins de aplicacdo do maior desconto, &
de RS 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Valor que equivale a 18,91% do valor estimado do Item 1 (PMOC).

94. O valor maximo aceitavel do Item 03, referente aos Servicos Sob Demanda, para fins de aplicagdo do maior
desconto, ¢ de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme ETP.

9.5. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
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9.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

9.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral da Unio.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotag&o:
I- Gestao/Unidade: 57202/510677
1I - Fonte de Recursos: 0150570202

III - Programa de Trabalho: 204844
v - Elemento de Despesa: 339039
V- Plano Interno: ARCOND

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
ANEXOS:

11.1. Anexo [ — Termo de justificativas técnicas relevantes

11.2. Anexo II — Planilha de Composi¢ao de BDI;

11.3. Anexo IIT A — Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos;

11.4. Anexo IIT B — Modelo de Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos;

11.5. Anexo IV A — Cronograma fisico-financeiro;

11.6. Anexo IV B — Modelo de Cronograma fisico-financeiro;

11.7. Anexo V - Mapa de Precos

11.8. Anexo VI — Modelo da Ordem de Servigo;

11.9. Anexo VII — Modelo de RTV;

11.10. Anexo VIII — Estudos Preliminares

11.11. Anexo IX - Documentos relativos a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas técnicas

produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Recife, 26 de junho de 2023.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LEONARDO DE ALMEIDA XAVIER
Empregado Publico Cedido - Engenheiro Mecanico

EDMUNDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

Analista do Seguro Social

FREDERICO SOUZA CANTINHO FREIRE
Empregado Publico Cedido - Engenheiro Mecénico

ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

Analista do Seguro Social - Engenheiro Mecanico
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ARI SOUSA BARRETO
Empregado Publico Cedido

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO DE ALMEIDA XAVIER, Empregado Publico Cedido, em 26/06/2023,
as 14:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por FREDERICO SOUZA CANTINHO FREIRE, Empregado Publico Cedido, em
26/06/2023, as 14:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por EDMUNDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, Analista do Seguro Social, em
26/06/2023, as 15:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, Analista do Seguro Social, em 26/06/2023, as
15:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o c6digo verificador 12193195 e o codigo CRC 02860A75.

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® 35014.457944/2022-02 SEIn°® 12193195


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 12193195

