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ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA execução BASE DE PREÇO

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PPCIP E PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA e REFORMA 5 meses 2.868,42 m² dez/2023

PRÉDIO SEDE DA GERÊNCIA EXECUTIVA E AGÊNCIA DA PREV SOCIAL – AV. GETÚLIO VARGAS N.º 342 EM DIVINÓPOLIS/ MG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35014.148798/2023-08                  PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2024 PREÇO DE REFERÊNCIA

VALOR GLOBAL   R$ 29.646,32 vinte e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos K = 2,3055 TRDE = 1,2277

ITEM / SUBITEM

ATIVIDADE / SERVIÇO

FATOR

CUSTO DO ITEM [R$]

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

1 PRÉDIO DA GERÊNCIA EXECUTIVA E AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.868,42 m² R$ 29.646,32

1.1 PROJETOS DE ARQUITETURA

1.1.1 2.868 m² 1.509,13 168,30 R$ 3.685,95

ARQ1 SINAPI 33952 52,12 ARQUITETO PLENO 10,0 h 1,00 521,20 -

SINAPI 2708 65,99 ENGENHEIRO SENIOR 7,5 h 1,00 494,93 -

SINAPI 2358 19,72 DESENHISTA PROJETISTA 25,0 h 1,00 493,00 -

SINAPI 2706 51,00 3,3 h 1,00 - 168,30

1.1.2 2.868 m² 452,74 168,30 R$ 1.250,42

ARQ2 SINAPI 33952 52,12 ARQUITETO PLENO 3,0 h 1,00 156,36 -

SINAPI 2708 65,99 ENGENHEIRO SENIOR 2,3 h 1,00 148,48 -

SINAPI 2358 19,72 DESENHISTA PROJETISTA 7,5 h 1,00 147,90 -

SINAPI 2706 51,00 3,3 h 1,00 - 168,30

1.1.3 2.868 m² 1.514,18 111,69 R$ 3.628,09

EXACESS SINAPI 33953 53,77 ARQUITETO SENIOR 4,5 h 1,00 241,97 -

SINAPI 33952 52,12 ARQUITETO PLENO 15,0 h 1,00 781,80 -

SINAPI 2358 19,72 DESENHISTA PROJETISTA 18,0 h 1 354,96 -

SINAPI 532 15,05 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 9,0 h 1,00 135,45 -

SINAPI 2706 51,00 2,2 h 1,00 - 111,69

1.2 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1.2.1 2.868 m² 2.089,62 136,17 R$ 4.984,83

EXINCEN SINAPI 2708 65,99 ENGENHEIRO SENIOR 6,0 h 1,00 395,94 -

SINAPI 2707 52,75 ENGENHEIRO PLENO 18,0 h 1,00 949,50 -

SINAPI 2358 19,72 DESENHISTA PROJETISTA 24,0 h 1,00 473,28 -

SINAPI 532 15,05 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 18,0 h 1,00 270,90 -

SINAPI 2706 51,00 2,7 h 1,00 - 136,17

área total 
edificada
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ELABORAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICO AS BUILT  E LAYOUT COM IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCIP E 
PROJETOS EXECUTIVOS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “DESENHO DE 
CADASTRO DE CONSTRUÇÕES” CO-27486 SEINFRA/MG*

DESPESAS COM  MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 
ENGENHEIRO

ELABORAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICO E LAYOUT COM AS INTERVENÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS NO PPCIP E PROJETOS EXECUTIVOS DAS 
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES” CO-
27486 SEINFRA/MG*

DESPESAS COM  MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 
ENGENHEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO *REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO “PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE” ED-4018 
SEINFRA/MG*

DESPESAS COM  MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 
ENGENHEIRO

FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO APROVADO PELO CORPO DE 
BOMBEIROS *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO” CO-27486 SEINFRA/MG*

DESPESAS COM  MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 
ENGENHEIRO
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1.2.2 812 m² 1.043,00 90,78 R$ 2.516,11

SPDA SINAPI 2708 65,99 ENGENHEIRO SENIOR 4,0 h 1,00 263,96 -

SINAPI 2707 52,75 ENGENHEIRO PLENO 8,0 h 1,00 422,00 -

SINAPI 2358 19,72 DESENHISTA PROJETISTA 12,0 h 1,00 236,64 -

SINAPI 532 15,05 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 8,0 h 1,00 120,40 -

SINAPI 2706 51,00 1,8 h 1,00 - 90,78

1.2.3 2.868,42 m² 1.514,44 R$ 1.859,29

ANPROJHIDR SEFAZ/MG UFEMG 5,28 ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELO CBMMG 287 UFEMG 1,00 - 1.514,44

1.3 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1.3.1 2.868 m² 4.655,07 805,80 R$ 11.721,63

DTREF SINAPI 2708 65,99 ENGENHEIRO SENIOR 22,9 h 1,00 1.511,17 -

SINAPI 2707 52,75 ENGENHEIRO PLENO 59,6 h 1,00 3.143,90 -

SINAPI 2706 51,00 15,8 h 1,00 - 805,80

A LICITANTE É ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CORRETO PREENCHIMENTO, FÓRMULAS, CÁLCULOS  E RESULTADOS APRESENTADOS NAS PLANILHAS DA PROPOSTA

PREÇOS E PRODUTIVIDADES A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR SEUS VALORES NAS COLUNAS “E” E “G” CONFORME CUSTOS E ENCARGOS, AJUSTANDO O VALOR DA PLANILHA À PROPOSTA DE PREÇOS OFERTADA E NEGOCIADA

FATOR K A CÉLULA EM VERDE É CALCULADA NA ABA "FATORES"

FATOR TRDE A CÉLULA EM LARANJA É CALCULADA NA ABA "FATORES"

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO SPDA  (ÁREA DE PROJEÇÃO DO EDIFÍCIO) *ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO “PROJETO EXECUTIVO DE SPDA” 
CO-27434 SEINFRA/MG*

DESPESAS COM  MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 
ENGENHEIRO

ANÁLISE  DO PROJETO PELO CBMMG  ** CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: APRESENTAÇÃO DO RECIBO DE PAGAMENTO DA TAXA CONDICIONADO À 
NEGATIVA DE CONSULTA PRÉVIA PARA ISENÇÃO **

LEVANTAMENTO DA MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES 
DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO E ACESSIBILIDADE

DESPESAS COM  MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 
ENGENHEIRO
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