04/03/2024

INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

ORCAMENTO DE REFERENCIA

ELABORAGAO E APROVAGAO DE PPCIP E PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAGAO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA e REFORMA
PREDIO SEDE DA GERENCIA EXECUTIVA E AGENCIA DA PREV SOCIAL — AV. GETULIO VARGAS N.2 342 EM DIVINOPOLIS/ MG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 35014.148798/2023-08 PREGAO ELETRONICO N¢ .../2024

VALOR GLOBAL RS 29.646,32 vinte e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos

execugao

area total
edificada

BASE DE PRECO

5 meses

2.868,42 m?

dez/2023

PREGO DE REFERENCIA

PR = CDsaL x K + CDoutros x TRDE

K=2,3055

TRDE = 1,2277

indices De Formagao
De Precos — Apéndice
v

ATIVIDADE / SERVICO

CUSTO DO ITEM [R$]

QrD / UNID PRECO DE
ITEM / SUBITEM FATOR | CUSTODIRETO | DEMAIS CUSTOS ¢
FONTE cODIGO ﬁ‘,{lﬂgk?(')kfgsﬁ DESCRICAO ERODUTIY SALARIOS DIRETOS REEERENCIA
(cDSAL) (CDOUTROS)
1 PREDIO DA GERENCIA EXECUTIVA E AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 2.868,42 m? RS 29.646,32
11 PROJETOS DE ARQUITETURA
ELABORACAO DE DESENHOS ARQUITETONICO AS BUILT E LAYOUT COM IDENTIFICACAO DE INTERFERENCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PPCIP E
111 PROJETOS EXECUTIVOS DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E ACESSIBILIDADE *ADAPTAGAO DA COMPOSICAO “DESENHO DE 2.868 m? 1.509,13 168,30 RS 3.685,95
CADASTRO DE CONSTRUGOES” CO-27486 SEINFRA/MG*
SINAPI 33952 5212 ARQUITETO PLENO 100h 521,20 -
SINAPI 2708 6599  ENGENHEIRO SENIOR 7,5h 494,93 :
SINAPI 2358 19,72 DESENHISTA PROJETISTA 25,0h 493,00 -
SINAPI 2706 s100  DESPESASCOM MATERIAS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE . ) 168,30
ENGENHEIRO
ELABORACAO DE DESENHOS ARQUITETONICO E LAYOUT COM AS INTERVENGOES E MEDIDAS PROPOSTAS NO PPCIP E PROJETOS EXECUTIVOS DAS
112 MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E ACESSIBILIDADE *ADAPTAGAO DA COMPOSIGAO “DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUGOES” CO- 2.868 m? 452,74 168,30 RS 1.250,42
27486 SEINFRA/MG*
SINAPI 33952 5212 ARQUITETO PLENO 30h 156,36 -
SINAPI 2708 6599  ENGENHEIRO SENIOR 23h 148,48 -
SINAPI 2358 1972 DESENHISTA PROJETISTA 7,5h 147,90 .
SINAPI 5706 s100  DESPESASCOM MATERIAS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 33h ) 16830
ENGENHEIRO
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO AS MODIFICACOES NECESSARIAS A IMPLANTACAO DAS MEDIDAS DE
113 SEGURANGA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO *REFERENCIA: COMPOSICAO “PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE” ED-4018 2.868 m? 1.514,18 111,69 RS 3.628,09
SEINFRA/MG*
SINAPI 33953 53,77 ARQUITETO SENIOR 45h 241,97 -
SINAPI 33952 5212 ARQUITETO PLENO 150h 781,80 -
SINAPI 2358 1972 DESENHISTA PROJETISTA 180h 354,96 .
SINAPI 532 1505  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 9,0h 135,45 -
SINAPI 2706 s100  DESPESASCOM MATERIAS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 22h ) 111,69
ENGENHEIRO
12 SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
121 FORNECIVENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAGAO DE PREVENCEO E COMBATE A INCENDIO E PANICO APROVADO PELO CORPODE 5 gc 5089.62 13617 RS 4.984,83
21 BOMBEIROS *ADAPTACAO DA COMPOSICAO “PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO” CO-27486 SEINFRA/MG* : o) , £
SINAPI 2708 6599  ENGENHEIRO SENIOR 60h 395,94 -
SINAPI 2707 52,75  ENGENHEIRO PLENO 180h 949,50 .
SINAPI 2358 1972 DESENHISTA PROJETISTA 24,0h 473,28 -
SINAPI 532 1505  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 180h 270,90 -
SINAPI 2706 51,00  DESPESASCOM WATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 27h ) 136,17
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ATIVIDADE / SERVICO CUSTO DO ITEM [R$]
QrD / UNID PRECO DE
ITEM / SUBITEM FATOR | CUSTODIRETO | DEMAIS CUSTOS
FONTE CODIGO ﬁ‘,{lﬂgR?éngg DESCRICAO PRODUTIV SALARIOS DIRETOS REFERENCIA
(CDSAL) (CDOUTROS)
A A A i * A A0 “ 3
122 ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO SPDA (AREA DE PROJECRO DO EDIFICIO) *ADAPTAGAO DA COMPOSICAO “PROJETO EXECUTIVO DE SPDA S— - B -
€0-27434 SEINFRA/MG
SINAPI 2708 6599  ENGENHEIRO SENIOR 40h 263,96 -
SINAPI 2707 52,75  ENGENHEIRO PLENO 8,0h 422,00 -
SINAPI 2358 1972 DESENHISTA PROJETISTA 12,0h 236,64 -
SINAPI 532 1505  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 80h 120,40 -
SINAPI 2706 s100  DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 18h i 50,78
ENGENHEIRO
ANALISE DO PROJETO PELO CBMMG ** CRITERIO DE MEDICAO: APRESENTAGAO DO RECIBO DE PAGAMENTO DA TAXA CONDICIONADO A R
123 \EGATIVA DE CONSULTA PREVIA PARA ISENCAO ** AEF A W LB RS 1.859,29
SEFAZ/MG UFEMG 5,28 ANALISE E APROVACAO DOS PROJETOS PELO CBMMG 287 UFEMG - 1.514,44
1.3 DOCUMENTAGAO TECNICA
LEVANTAMENTO DA MATERIAIS, ESPECIFICACOES TECNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUGAO, COTACOES, COMPOSICOES
131 DE PRECOS, PLANILHA ORCAMENTARIA E OUTRAS EXIGENCIAS CONTRATUAIS PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A 2.868 m? 4.655,07 805,80 R$ 11.721,63
INCENDIO E PANICO E ACESSIBILIDADE
SINAPI 2708 6599  ENGENHEIRO SENIOR 22,9h 1.511,17 -
SINAPI 2707 52,75  ENGENHEIRO PLENO 59,6 h 3.143,90 -
SINAPI 2706 51,00  DESPESASCOM WATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE 153h i 805,50

A LICITANTE E UNICA E EXCLUSIVAMENTE RESPONSAVEL PELO CORRETO PREENCHIMENTO, FORMULAS, CALCULOS E RESULTADOS APRESENTADOS NAS PLANILHAS DA PROPOSTA

RECOS E PRODUTIVIDADES |A LICITANTE DEVERA APRESENTAR SEUS VALORES NAS COLUNAS “E” E

FATOR K

FATOR TRDE

A CELULA EM VERDE E CALCULADA NA ABA "FATORES"

A CELULA EM LARANJA E CALCULADA NA ABA "FATORES"

“G” CONFORME CUSTOS E ENCARGOS, AJUSTANDO O VALOR DA PLANILHA A PROPOSTA DE PRECOS OFERTADA E NEGOCIADA
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