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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

23,69% Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 116.799,87 17,48 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 308 128,79 159,30 49.064,40 7,34 %

 1.3 CPOS/CDHU Engenheiro junior de mecânica H 60 108,16 133,78 8.026,80 1,20 %

 1.4  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 6.896,12 8.529,81 59.708,67 8,94 %

 2 TAXAS 4.007,44 0,60 %

 2.1 Próprio UN 5 254,59 314,90 1.574,50 0,24 %

 2.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5,18 379,73 469,68 2.432,94 0,36 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.124,92 1,07 %

 3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.124,92 1,07 %

 3.1.1 TÉRREO 3.713,87 0,56 %

 3.1.1.3 Próprio Copia da SEDOP (021533) - Retirada de divisória (painel/vidro/painel) m² 11,51 17,27 21,36 245,85 0,04 %

 3.1.1.4  04.60.012 FDE RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS m² 21,75 6,21 7,68 167,04 0,02 %

 3.1.1.5  97663 SINAPI UN 6 15,46 19,12 114,72 0,02 %

 3.1.1.6  9602 ORSE Remoção de pia m² 0,76 27,12 33,54 25,49 0,00 %

 3.1.1.7 Próprio M 1,2 43,19 53,42 64,10 0,01 %

 3.1.1.8  04.01.060 CPOS/CDHU Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore m² 3,3 19,83 24,52 80,91 0,01 %

 3.1.1.9  086001 SIURB RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS m² 1,17 34,12 42,20 49,37 0,01 %

 3.1.1.10  97622 SINAPI m³ 3,06 70,65 87,38 267,38 0,04 %

 3.1.1.11  04.09.060 CPOS/CDHU Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 8 10,82 13,38 107,04 0,02 %

 3.1.1.12  13.60.007 FDE RETIRADA DE PISO DE PEDRA m² 45,84 24,49 30,29 1.388,49 0,21 %

APS VOTUPORANGA – ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE 
ELEVADOR

SINAPI - 06/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 04/2023 - São 
Paulo
SICRO2 - 11/2016 - São 
Paulo
ORSE - 05/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas 
Gerais
IOPES - 05/2023 - Espírito 
Santo
SIURB - 01/2023 - São 
Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - 
São Paulo
SUDECAP - 04/2023 - 
Minas Gerais
CPOS/CDHU - 05/2023 - 
São Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato 
Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 06/2023 - 
Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 
06/2023 - Goiás
CAEMA - 12/2019 - 
Maranhão
EMBASA - 05/2023 - Bahia
CAERN - 05/2023 - Rio 
Grande do Norte
COMPESA - 01/2023 - 
Pernambuco
EMOP - 03/2023 - Rio de 
Janeiro

Valor Unit com 
BDI

 
B.01.000.020

117 

 SRI - ART 
CREA SP 

ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 - contrato, 
estrutura metálica, projeto de fundação, sondagem a percussão e montagem do 
elevador

 *SEDOP 
021533 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

 SRI - 
BANCADA 

DE PIA 

Copia da CAERN (1200072) - RETIRADA DE BANCADA DE PIA  EM  GRANITO, 
MÁRMORE OU AÇO INOX

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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 3.1.1.13  04.11.100 CPOS/CDHU Retirada de registro ou válvula aparentes UN 6 32,65 40,38 242,28 0,04 %

 3.1.1.14  21.04.37 EMBASA UN 6 4,43 5,47 32,82 0,00 %

 3.1.1.15  08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN 3 5,96 7,37 22,11 0,00 %

 3.1.1.16 Próprio UN 1 391,36 484,07 484,07 0,07 %

 3.1.1.17  97633 SINAPI m² 12,32 27,71 34,27 422,20 0,06 %

 3.1.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 1.288,57 0,19 %

 3.1.2.1  97663 SINAPI UN 2 15,46 19,12 38,24 0,01 %

 3.1.2.2 Próprio M 1,34 43,19 53,42 71,58 0,01 %

 3.1.2.3  97644 SINAPI m² 3,15 11,22 13,87 43,69 0,01 %

 3.1.2.4  97622 SINAPI m³ 3,89 70,65 87,38 339,90 0,05 %

 3.1.2.5  04.11.100 CPOS/CDHU Retirada de registro ou válvula aparentes UN 1 32,65 40,38 40,38 0,01 %

 3.1.2.6  04.09.060 CPOS/CDHU Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 6,3 10,82 13,38 84,29 0,01 %

 3.1.2.7  08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN 3 5,96 7,37 22,11 0,00 %

 3.1.2.8  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 5 27,32 33,79 168,95 0,03 %

 3.1.2.9  97633 SINAPI m² 13,99 27,71 34,27 479,43 0,07 %

 3.1.3 SEGUNDO PAVIMENTO 1.287,10 0,19 %

 3.1.3.1  97663 SINAPI UN 2 15,46 19,12 38,24 0,01 %

 3.1.3.2 Próprio M 1,34 43,19 53,42 71,58 0,01 %

 3.1.3.3  97644 SINAPI m² 3,15 11,22 13,87 43,69 0,01 %

 3.1.3.4  97622 SINAPI m³ 3,89 70,65 87,38 339,90 0,05 %

 3.1.3.5  04.11.100 CPOS/CDHU Retirada de registro ou válvula aparentes UN 1 32,65 40,38 40,38 0,01 %

 3.1.3.6  04.09.060 CPOS/CDHU Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 6,19 10,82 13,38 82,82 0,01 %

 3.1.3.7  08.60.007 FDE RETIRADA DE TORNEIRAS UN 3 5,96 7,37 22,11 0,00 %

 3.1.3.8  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 5 27,32 33,79 168,95 0,03 %

 3.1.3.9  97633 SINAPI m² 13,99 27,71 34,27 479,43 0,07 %

 3.1.4 TERCEIRO PAVIMENTO 835,38 0,13 %

TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, 
INCL. FORNEC. DO MAT.

 *SIURB 
096361 - 

ALTERADO 

Copia da SIURB (096361) - RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO 
SOLO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

 SRI - 
BANCADA 

DE PIA 

Copia da CAERN (1200072) - RETIRADA DE BANCADA DE PIA  EM  GRANITO, 
MÁRMORE OU AÇO INOX

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

 SRI - 
BANCADA 

DE PIA 

Copia da CAERN (1200072) - RETIRADA DE BANCADA DE PIA  EM  GRANITO, 
MÁRMORE OU AÇO INOX

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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 3.1.4.1  97663 SINAPI UN 4 15,46 19,12 76,48 0,01 %

 3.1.4.2  97644 SINAPI m² 1,68 11,22 13,87 23,30 0,00 %

 3.1.4.3  97622 SINAPI m³ 2,16 70,65 87,38 188,74 0,03 %

 3.1.4.4  04.09.060 CPOS/CDHU Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 5,04 10,82 13,38 67,43 0,01 %

 3.1.4.5  97633 SINAPI m² 13,99 27,71 34,27 479,43 0,07 %

 4 PAREDES E FECHAMENTOS 44.701,52 6,69 %

 4.1 TÉRREO 15.760,65 2,36 %

 4.1.1 DIVISÓRIAS E PAINÉIS 12.721,06 1,90 %

 4.1.1.1  040352 SIURB m² 29,69 127,60 157,82 4.685,67 0,70 %

 4.1.1.2  14026 Próprio UN 6 574,90 711,09 4.266,54 0,64 %

 4.1.1.3  102253 SINAPI m² 3,07 992,52 1.227,64 3.768,85 0,56 %

 4.1.2 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 3.039,59 0,45 %

 4.1.2.1  103335 SINAPI m² 15,46 154,61 191,23 2.956,41 0,44 %

 4.1.2.2  93192 SINAPI M 1,26 53,38 66,02 83,18 0,01 %

 4.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 2.369,33 0,35 %

 4.2.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 2.369,33 0,35 %

 4.2.1.1  103335 SINAPI m² 12,39 154,61 191,23 2.369,33 0,35 %

 4.3 SEGUNDO PAVIMENTO 2.369,33 0,35 %

 4.3.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 2.369,33 0,35 %

 4.3.1.1  103335 SINAPI m² 12,39 154,61 191,23 2.369,33 0,35 %

 4.4 TERCEIRO PAVIMENTO 2.189,58 0,33 %

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO 
COLMÉIA - PAINEL CEGO

Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM 
  FERRAGENS,   0,80   X2,10m

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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 4.4.1  103335 SINAPI m² 11,45 154,61 191,23 2.189,58 0,33 %

 4.5 5.433,13 0,81 %

 4.5.1  87879 SINAPI m² 22,83 4,46 5,51 125,79 0,02 %

 4.5.2  87527 SINAPI m² 22,83 41,63 51,49 1.175,51 0,18 %

 4.5.4  87262 SINAPI m² 4,24 184,68 228,43 968,54 0,14 %

 4.5.5  87265 SINAPI m² 34,67 73,77 91,24 3.163,29 0,47 %

 4.6 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E PISO - PRIMEIRO PAVIMENTO 5.380,58 0,81 %

 4.6.1  87879 SINAPI m² 22,36 4,46 5,51 123,20 0,02 %

 4.6.2  87527 SINAPI m² 22,36 41,63 51,49 1.151,31 0,17 %

 4.6.4  87262 SINAPI m² 4,99 184,68 228,43 1.139,86 0,17 %

 4.6.5  87265 SINAPI m² 32,51 73,77 91,24 2.966,21 0,44 %

 4.7 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E PISO - SEGUNDO PAVIMENTO 5.599,46 0,84 %

 4.7.1  87879 SINAPI m² 26,2 4,46 5,51 144,36 0,02 %

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E PISO - TÉRREO - SANITÁRIO 
ACESSÍVEL E FEMININO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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 4.7.2  87527 SINAPI m² 26,2 41,63 51,49 1.349,03 0,20 %

 4.7.4  87262 SINAPI m² 4,99 184,68 228,43 1.139,86 0,17 %

 4.7.5  87265 SINAPI m² 32,51 73,77 91,24 2.966,21 0,44 %

 4.8 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E PISO - TERCEIRO PAVIMENTO 5.599,46 0,84 %

 4.8.1  87879 SINAPI m² 26,2 4,46 5,51 144,36 0,02 %

 4.8.2  87527 SINAPI m² 26,2 41,63 51,49 1.349,03 0,20 %

 4.8.4  87262 SINAPI m² 4,99 184,68 228,43 1.139,86 0,17 %

 4.8.5  87265 SINAPI m² 32,51 73,77 91,24 2.966,21 0,44 %

 5 5.598,42 0,84 %

 5.1  100324 SINAPI m³ 2,31 121,24 149,96 346,40 0,05 %

 5.2  94994 SINAPI m² 46,24 87,87 108,68 5.025,36 0,75 %

 5.3  97113 SINAPI m² 46,24 1,82 2,25 104,04 0,02 %

 5.4  170254 SIURB REBAIXAMENTO DE GUIA M 2,75 36,05 44,59 122,62 0,02 %

 6 ACESSIBILIDADE 66.191,73 9,91 %

 6.1 SUBSOLO 14.166,88 2,12 %

 6.1.1  06.03.100 FDE CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 19,94 565,92 699,98 13.957,60 2,09 %

 6.1.2  101094 SINAPI M 1 169,20 209,28 209,28 0,03 %

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

PISO EXTERNO - LADRILHO HIDRÁULICO? NÃO ESPECIFICADO EM 
PROJETO, NEM O PISO TÁTIL

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
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 6.2 TÉRREO AO TERCEIRO PAVIMENTO 52.024,85 7,79 %

 6.2.1  06.03.100 FDE CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 58,82 565,92 699,98 41.172,82 6,16 %

 6.2.2  101094 SINAPI M 10 169,20 209,28 2.092,80 0,31 %

 6.2.3  100874 SINAPI UN 4 341,32 422,17 1.688,68 0,25 %

 6.2.4  12128 ORSE cj 4 386,89 478,54 1.914,16 0,29 %

 6.2.5  30.06.061 CPOS/CDHU CJ 4 339,76 420,24 1.680,96 0,25 %

 6.2.6 EMOP M 3,6 51,46 63,65 229,14 0,03 %

 6.2.7  05.05.064 FDE PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 1,2 203,62 251,85 302,22 0,05 %

 6.2.11  16.18.076 FDE UN 1 300,08 371,16 371,16 0,06 %

 6.2.12  16.18.070 FDE SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 1 94,82 117,28 117,28 0,02 %

 6.2.13  13.02.053 FDE BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA m² 9,65 205,74 254,47 2.455,63 0,37 %

 7 LOUÇAS E METAIS 19.274,40 2,88 %

 7.1 TÉRREO AO TERCEIRO PAVIMENTO 19.274,40 2,88 %

 7.1.1  86932 SINAPI UN 5 510,61 631,57 3.157,85 0,47 %

 7.1.2  100849 SINAPI UN 5 48,32 59,76 298,80 0,04 %

 7.1.3  7759 ORSE un 10 733,71 907,52 9.075,20 1,36 %

 7.1.4  44.03.720 CPOS/CDHU UN 4 648,56 802,20 3.208,80 0,48 %

 7.1.5  44.03.645 CPOS/CDHU UN 9 153,07 189,33 1.703,97 0,26 %

 7.1.6  93396 SINAPI UN 2 739,67 914,89 1.829,78 0,27 %

 8 ESQUADRIAS 14.006,17 2,10 %

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em 
aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade 
reduzida ou cadeirante

 
14.002.0240-

A 

PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE A 
LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / 
BRAILLE

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna 
suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão 
cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 
1/2´ou 3/4´

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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 8.1 TÉRREO 4.535,02 0,68 %

 8.1.1  90850 SINAPI UN 1 1.173,63 1.451,66 1.451,66 0,22 %

 8.1.2  91304 SINAPI UN 2 148,15 183,24 366,48 0,05 %

 8.1.3  90849 SINAPI UN 1 1.082,48 1.338,91 1.338,91 0,20 %

 8.1.4  100868 SINAPI UN 2 375,97 465,03 930,06 0,14 %

 8.1.5  100867 SINAPI UN 1 362,13 447,91 447,91 0,07 %

 8.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 3.157,05 0,47 %

 8.2.1  90850 SINAPI UN 1 1.173,63 1.451,66 1.451,66 0,22 %

 8.2.2  91304 SINAPI UN 2 148,15 183,24 366,48 0,05 %

 8.2.3  90849 SINAPI UN 1 1.082,48 1.338,91 1.338,91 0,20 %

 8.3 SEGUNDO PAVIMENTO 3.157,05 0,47 %

 8.3.1  90850 SINAPI UN 1 1.173,63 1.451,66 1.451,66 0,22 %

 8.3.2  91304 SINAPI UN 2 148,15 183,24 366,48 0,05 %

 8.3.3  90849 SINAPI UN 1 1.082,48 1.338,91 1.338,91 0,20 %

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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 8.4 TERCEIRO PAVIMENTO 3.157,05 0,47 %

 8.4.1  90850 SINAPI UN 1 1.173,63 1.451,66 1.451,66 0,22 %

 8.4.2  91304 SINAPI UN 2 148,15 183,24 366,48 0,05 %

 8.4.3  90849 SINAPI UN 1 1.082,48 1.338,91 1.338,91 0,20 %

 9 ELEVADOR 133.180,56 19,93 %

 9.1 6.324,15 0,95 %

 9.1.2  01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 6,45 43,33 53,59 345,65 0,05 %

 9.1.2  03.03.060 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 4,3 10,18 12,59 54,13 0,01 %

 9.1.3  2498 ORSE m³ 6,45 103,81 128,40 828,18 0,12 %

 9.1.4  97628 SINAPI m³ 3,95 349,14 431,85 1.705,80 0,26 %

 9.1.5  101571 SINAPI m² 6,45 37,38 46,23 298,18 0,04 %

 9.1.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 12,6 131,37 162,49 2.047,37 0,31 %

 9.1.7  010107 SIURB m³ 7,55 111,89 138,39 1.044,84 0,16 %

 9.2 FUNDAÇÃO 126.856,41 18,99 %

 9.2.1 PROJETO 2.968,75 0,44 %

 9.2.1.1  01.17.051 CPOS/CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1 2.400,16 2.968,75 2.968,75 0,44 %

 9.2.2 ESTRUTURA DO POÇO E ACESSÓRIOS 11.354,02 1,70 %

 9.2.2.2 EMOP M 30 175,72 217,34 6.520,20 0,98 %

 9.2.2.5  97083 SINAPI m² 6,3 4,01 4,95 31,18 0,00 %

 9.2.2.6  95241 SINAPI m² 6,3 28,57 35,33 222,57 0,03 %

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESTRUTURA DE FECHAMENTO DO POÇO - PILAR OU ALVENARIA 
ESTRUTURAL?

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 
1,50 e 3,00m

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 
DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

 
01.001.0040-

A 

SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU 
FRAC AO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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 9.2.2.7  97087 SINAPI m² 6,3 1,96 2,42 15,24 0,00 %

 9.2.2.8  97091 SINAPI KG 15,96 13,92 17,21 274,67 0,04 %

 9.2.2.9  97096 SINAPI m³ 1,89 547,66 677,40 1.280,28 0,19 %

 9.2.2.10  100068 SINAPI KG 63,5 9,24 11,42 725,17 0,11 %

 9.2.2.11  99439 SINAPI m³ 1,27 589,52 729,17 926,04 0,14 %

 9.2.2.12  06.03.085 FDE EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO DO ELEVADOR UN 1 1.098,45 1.358,67 1.358,67 0,20 %

 9.2.3 PAREDES E PAINÉIS 11.811,49 1,77 %

 9.2.3.1  12816 ORSE m² 85,88 89,86 111,14 9.544,70 1,43 %

 9.2.3.2  25.02.070 CPOS/CDHU Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial m² 1 685,01 847,28 847,28 0,13 %

 9.2.3.3  61.10.582 CPOS/CDHU Veneziana com tela m² 1 1.147,64 1.419,51 1.419,51 0,21 %

 9.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO - POÇO E LAJE SUPERIOR 2.148,24 0,32 %

 9.2.4.1  2335 ORSE Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente m² 7,1 58,32 72,13 512,12 0,08 %

 9.2.4.2  7726 ORSE m² 13,8 48,96 60,55 835,59 0,13 %

 9.2.4.3  98565 SINAPI m² 7,1 52,60 65,06 461,92 0,07 %

 9.2.4.4  98566 SINAPI m² 3,35 67,14 83,04 278,18 0,04 %

 9.2.4.5  87894 SINAPI m² 6,7 7,30 9,02 60,43 0,01 %

 9.2.5 PINTURA  E ITENS COMPLEMENTARES 8.950,40 1,34 %

 9.2.5.1  88489 SINAPI m² 72,89 13,42 16,59 1.209,24 0,18 %

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 - 
A CONFIRMAR

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas 
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e 
assentamento)

Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, 
c/impermeabilizante Vedacit ou similar

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
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 9.2.5.2  79500/002 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 2,8 31,34 38,76 108,52 0,02 %

 9.2.5.2  88495 SINAPI m² 72,89 14,02 17,34 1.263,91 0,19 %

 9.2.5.3  88494 SINAPI m² 4,3 25,84 31,96 137,42 0,02 %

 9.2.5.4  88484 SINAPI m² 4,3 6,06 7,49 32,20 0,00 %

 9.2.5.5  88488 SINAPI m² 4,3 16,34 20,21 86,90 0,01 %

 9.2.5.6  98672 SINAPI PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 1,89 650,74 804,90 1.521,26 0,23 %

 9.2.5.7  101965 SINAPI M 21,6 156,22 193,22 4.173,55 0,62 %

 9.2.5.8  50.10.120 CPOS/CDHU Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 1 276,07 341,47 341,47 0,05 %

 9.2.5.9  45225 AGETOP RODOVIARIA SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE m² 1 61,39 75,93 75,93 0,01 %

 9.2.6 DRENAGEM POÇO 236,73 0,04 %

 9.2.6.1  89711 SINAPI M 6 26,29 32,51 195,06 0,03 %

 9.2.6.2  89710 SINAPI UN 1 21,72 26,86 26,86 0,00 %

 9.2.6.3  89724 SINAPI UN 1 11,98 14,81 14,81 0,00 %

 9.2.7 CAIXA DE CORRIDA - ESTRUTURA METÁLICA 89.386,78 13,38 %

 9.2.7.1 EMOP KG 78,65 7,91 9,78 769,19 0,12 %

 9.2.7.1  ED-3335 SETOP PR A1 2 1.394,91 1.725,36 3.450,72 0,52 %

 9.2.7.2  ED-49655 SETOP dm3 1 395,67 489,40 489,40 0,07 %

 9.2.7.3  100766 SINAPI KG 1881 18,86 23,32 43.864,92 6,56 %

 9.2.7.4  100764 SINAPI KG 977 18,93 23,41 22.871,57 3,42 %

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 
10.014.0022-

0 

CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 3/8",PARA USO GERAL.FORNEC 
IMENTO

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA - uma prancha da estrutura e 
outra de detalhes
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE 
RESINA EPÓXI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA
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 9.2.7.5  100769 SINAPI KG 235 24,40 30,18 7.092,30 1,06 %

 9.2.7.6  98750 SINAPI M 52,8 112,93 139,68 7.375,10 1,10 %

 9.2.7.7  160718 IOPES m² 114 24,64 30,47 3.473,58 0,52 %

 10 ELEVADOR 219.189,63 32,80 %

 10.1 ELEVADOR - EQUIPAMENTO (fornecimento e instalação) 196.359,75 29,39 %

 10.1.1  171003 SIURB ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS UN 1 129.957,89 149.815,45 149.815,45 22,42 %

 10.1.2  13299 ORSE un 1 40.375,00 46.544,30 46.544,30 6,97 %

 10.2 MANUTENÇÃO ELEVADOR E PLATAFORMA - Pelo período de garatia 22.829,88 3,42 %

 10.2.1  16.20.044 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL UN 12 1.115,50 1.379,76 16.557,12 2,48 %

 10.2.2  MAN. PLAT Próprio MANUTENCAO INTEGRAL P/ PLATAFORMA NOVA 2 PARADAS - MENSAL UN 12 422,62 522,73 6.272,76 0,94 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELEVADOR E ACESSIBILIDADE 23.863,61 3,57 %

 11.1  91927 SINAPI M 387 4,80 5,93 2.294,91 0,34 %

 11.2  101560 SINAPI M 250 7,98 9,87 2.467,50 0,37 %

 11.3  090211 SIURB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 51 39,38 48,70 2.483,70 0,37 %

 11.4  090212 SIURB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 96 45,16 55,85 5.361,60 0,80 %

 11.5  090214 SIURB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" M 26 60,97 75,41 1.960,66 0,29 %

 11.6  95781 SINAPI UN 10 41,32 51,10 511,00 0,08 %

 11.7  95778 SINAPI UN 3 34,22 42,32 126,96 0,02 %

 11.8  090532 SIURB CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" UN 3 54,19 67,02 201,06 0,03 %

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018

Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, 
inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal

Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 
entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço carbono 
pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida 
alvenaria, da Aptus ou Similar

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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 11.9  090506 SIURB UN 1 670,88 829,81 829,81 0,12 %

 11.10  93660 SINAPI UN 2 54,85 67,84 135,68 0,02 %

 11.11  93673 SINAPI UN 2 106,83 132,13 264,26 0,04 %

 11.12  93668 SINAPI UN 1 71,99 89,04 89,04 0,01 %

 11.13  93672 SINAPI UN 1 93,74 115,94 115,94 0,02 %

 11.14  091063 SIURB SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 4 162,02 200,40 801,60 0,12 %

 11.15  09.08.016 FDE UN 8 256,05 316,70 2.533,60 0,38 %

 11.16  09.08.005 FDE UN 1 224,16 277,26 277,26 0,04 %

 11.17  090468 SIURB UN 4 333,38 412,35 1.649,40 0,25 %

 11.18  12807 ORSE un 3 96,10 118,86 356,58 0,05 %

 11.19  090376 SIURB CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 15 10,41 12,87 193,05 0,03 %

 11.20  09.02.043 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 4 214,78 265,66 1.062,64 0,16 %

 11.21  098351 SIURB FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W UN 1 119,14 147,36 147,36 0,02 %

 12 SINALIZAÇÃO VISUAL 7.363,53 1,10 %

 12.1 ÁREA INTERNA 7.292,35 1,09 %

 12.1.1  070707 Próprio PIC 01 - PICTOGRAMA PORTA/PAREDE - SANITÁRIO FEMININO UN 5 57,55 71,18 355,90 0,05 %

 12.1.2  070707 Próprio PIC 02 - PICTOGRAMA PORTA/PAREDE - SANITÁRIO MASCULINO UN 5 57,55 71,18 355,90 0,05 %

 12.1.3  070707 Próprio UN 4 57,55 71,18 284,72 0,04 %

 12.1.4  PIT 9050 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL UN 25 171,57 212,21 5.305,25 0,79 %

 12.1.6  16.18.077 FDE SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) UN 10 9,88 12,22 122,20 0,02 %

 12.1.7  102513 SINAPI m² 0,96 55,91 69,15 66,38 0,01 %

 12.1.8  170598 SIURB SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 100 6,49 8,02 802,00 0,12 %

 12.2.1  030303 Próprio UN 1 57,55 71,18 71,18 0,01 %

 13 LIMPEZA FINAL 3.580,94 0,54 %

 13.1  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 4 632,48 782,31 3.129,24 0,47 %

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 
DISJUNTORES

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO 
GALV.A QUENTE

INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE 
AÇO GALV.A QUENTE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 
30MA - 220V

Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar

PIC 07 - PICTOGRAMA PORTA/PAREDE - SANITÁRIO FEMININO E 
MASCULINO ACESSÍVEL

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 - ´SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE ACESSO(SIA)

PIC 03 - PICTOGRAMA PORTA/PAREDE - SÍMBOLO INTERNACIONAL DE 
ACESSO
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 13.2  05.08.060 CPOS/CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ 16 21,94 27,13 434,08 0,06 %

 13.3  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m² 1 14,25 17,62 17,62 0,00 %

 14 AS BUILT 3.292,77 0,49 %

 14.1  200317 SIURB AS BUILT FORMATO A1 UN 1 2.662,12 3.292,77 3.292,77 0,49 %

Total sem BDI 551.811,09

Total do BDI 116.364,42

Total Geral 668.175,51

_______________________________________________________________
Leandro Alan Tavanti Scarpini

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________
Diego Oliveira de Freitas

Engenheiro Eletricista

_______________________________________________________________
Leonardo Piovesan

Engenheiro Mecânico
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