
ANEXO B - Orçamento de Referênc B.D.I.
Contratação de Projetos Executivos de Combate a Incêndio 

APS Colatina, Vila Velha e Alegre - ES
26,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

I PRÉDIO DA APS COLATINA R$ 84.533,98

I.1 Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação R$ 7.270,94

 I.1.1 IOPS Próprio LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos m² 4053 R$ 1,42 R$ 1,79 R$ 7.270,94

I.2 Confecção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização R$ 25.480,38

I.2.1 IOPS Próprio PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de 
Bombeiros em prédios Administrativos.

m² 4053 R$ 4,99 R$ 6,29 R$ 25.480,38

 I.3 Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio R$ 21.876,46

I.3.1 IOPS Próprio Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com 
detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas 
em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos 
Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de 
equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para 
implantação do Projeto aprovado no CBMES.

m² 4053 R$ 4,28 R$ 5,40 R$ 21.876,46

 I.4 Planilha Orçamentária R$ 29.906,21

I.4.1 IOPS Próprio Planilha Orçamentária  + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, 
Composições de Custos, Cronograma  Físico-Financeiro e Cotações de 
Preços.

m² 4053 R$ 5,86 R$ 7,38
R$ 29.906,21

II PRÉDIO DA APS VILA VELHA R$ 48.764,01

II.1 Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação R$ 4.194,29

 II.1.1 IOPS Próprio LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos m² 2338 R$ 1,42 R$ 1,79 R$ 4.194,29

II.2 Confecção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização
R$ 14.698,53

II.2.1 IOPS Próprio PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de 
Bombeiros em prédios Administrativos. m² 2338 R$ 4,99 R$ 6,29 R$ 14.698,53

 II.3 Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio R$ 12.619,60

II.3.1 IOPS Próprio Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com 
detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas 
em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos 
Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de 
equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para 
implantação do Projeto aprovado no CBMES.

m² 2338 R$ 4,28 R$ 5,40 R$ 12.619,60

 II.4 Planilha Orçamentária R$ 17.251,60

II.4.1 IOPS Próprio Planilha Orçamentária  + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, 
Composições de Custos, Cronograma  Físico-Financeiro e Cotações de 
Preços.

m² 2338 R$ 5,86 R$ 7,38 R$ 17.251,60

III PRÉDIO DA APS ALEGRE R$ 38.335,44

III.1 Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação R$ 3.297,31
III.1.1 IOPS Próprio LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos m² 1838 R$ 1,42 R$ 1,79 R$ 3.297,31

III.2 Confecção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização R$ 11.555,13
III.2.1 IOPS Próprio PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de 
Bombeiros em prédios Administrativos.

m² 1838 R$ 4,99 R$ 6,29 R$ 11.555,13

 III.3 Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio R$ 9.920,80
III.3.1 IOPS Próprio Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com 

detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas 
em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos 
Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de 
equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para 
implantação do Projeto aprovado no CBMES.

m² 1838 R$ 4,28 R$ 5,40 R$ 9.920,80

III.4 Planilha Orçamentária R$ 13.562,20

III.4.1 IOPS Próprio Planilha Orçamentária  + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, 
Composições de Custos, Cronograma  Físico-Financeiro e Cotações de 
Preços.

m² 1838 R$ 5,86 R$ 7,38
R$ 13.562,20

R$ 171.633,44

DATA BASE Encargos Sociais
04/2024 Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

ANEXO B – ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA)

Total Geral R$ 171.633,44

Total sem BDI R$ 136.217,01
Total do BDI R$ 35.416,42
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