

 Contratação de Projetos Executivos de Combate a Incêndio APS Colatina, Vila Velha e Alegre - ES				DATA BASE 04/2024	B.D.I. 26,0%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ANEXO B – ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA)								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
I			PRÉDIO DA APS COLATINA					R\$ 84.533,98
I.1			Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação					R\$ 7.270,94
I.1.1	IOPS	Próprio	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos	m²	4053	R\$ 1,42	R\$ 1,79	R\$ 7.270,94
I.2			Confecção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização					R\$ 25.480,38
I.2.1	IOPS	Próprio	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de Bombeiros em prédios Administrativos.	m²	4053	R\$ 4,99	R\$ 6,29	R\$ 25.480,38
I.3			Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio					R\$ 21.876,46
I.3.1	IOPS	Próprio	Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para implantação do Projeto aprovado no CBMES.	m²	4053	R\$ 4,28	R\$ 5,40	R\$ 21.876,46
I.4			Planilha Orçamentária					R\$ 29.906,21
I.4.1	IOPS	Próprio	Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços.	m²	4053	R\$ 5,86	R\$ 7,38	R\$ 29.906,21
II			PRÉDIO DA APS VILA VELHA					R\$ 48.764,01
II.1			Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação					R\$ 4.194,29
II.1.1	IOPS	Próprio	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos	m²	2338	R\$ 1,42	R\$ 1,79	R\$ 4.194,29
II.2			Confecção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização					R\$ 14.698,53
II.2.1	IOPS	Próprio	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de Bombeiros em prédios Administrativos.	m²	2338	R\$ 4,99	R\$ 6,29	R\$ 14.698,53
II.3			Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio					R\$ 12.619,60
II.3.1	IOPS	Próprio	Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para implantação do Projeto aprovado no CBMES.	m²	2338	R\$ 4,28	R\$ 5,40	R\$ 12.619,60
II.4			Planilha Orçamentária					R\$ 17.251,60
II.4.1	IOPS	Próprio	Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços.	m²	2338	R\$ 5,86	R\$ 7,38	R\$ 17.251,60
III			PRÉDIO DA APS ALEGRE					R\$ 38.335,44
III.1			Atualização do levantamento arquitetônico e layout da edificação					R\$ 3.297,31
III.1.1	IOPS	Próprio	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - Edifícios Administrativos	m²	1838	R\$ 1,42	R\$ 1,79	R\$ 3.297,31
III.2			Confecção do Projeto de Combate a Incêndio e Legalização					R\$ 11.555,13
III.2.1	IOPS	Próprio	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E LEGALIZAÇÃO.Fornecimento de Projeto em Autocad aprovado no Corpo de Bombeiros em prédios Administrativos.	m²	1838	R\$ 4,99	R\$ 6,29	R\$ 11.555,13
III.3			Projeto Executivo do Projeto aprovado de Combate a Incêndio					R\$ 9.920,80
III.3.1	IOPS	Próprio	Fornecimento de Projeto Executivo de instalação de incêndio e pânico, com detalhes de instalações, intervenções civis, elétrica/comunicação e mecânicas em Autocad do projeto aprovado no CBMES. Definições dos levantamentos Arquitetônicos inserindo as alterações físicas e especificações de equipamentos. Memoriais Descritivos das implantações e intervenções para implantação do Projeto aprovado no CBMES.	m²	1838	R\$ 4,28	R\$ 5,40	R\$ 9.920,80
III.4			Planilha Orçamentária					R\$ 13.562,20
III.4.1	IOPS	Próprio	Planilha Orçamentária + Planilha de quantitativos, Memoriais de Cálculos, Composições de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e Cotações de Preços.	m²	1838	R\$ 5,86	R\$ 7,38	R\$ 13.562,20
					Total sem BDI			R\$ 136.217,01
					Total do BDI			R\$ 35.416,42
					Total Geral			R\$ 171.633,44

R\$ 171.633,44