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I. OBJETIVO

Este Memorial Técnico, juntamente com os projetos executivos e planilhas de
or¢amento, tem como objetivo estabelecer as diretrizes especificas paraa EXECUCAO
DOS SERVICOS DE RECUPERACAO/REPARO ESTRUTURAL, COBERTA E
IMPERMEABILIZACAO DO EDIFiCIO NA AVENIDA CARLOS FIRPO, 147 -
CENTRO, em Aracaju -SE, definindo e consolidando os critérios condicionantes ao
cumprimento das metas estabelecidas pelo INSS.

Este CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS — CET, como parte
integrante do Edital de Licitacdo, estabelecem as diversas fases dos servigos de
engenharia, desenvolvendo uma metodologia para execucao das atividades ou etapas da
constru¢dao definindo, através de fabricantes, marcas e/ou equivalentes técnicos, os
produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os
resultados obtidos, assegurando um controle permanente e o melhor padrio de
qualidade.

Sera sempre suposto que o teor deste Documento ¢ de inteiro conhecimento da
empresa contratada para a execugdo dos servigos, doravante denominada
CONTRATADA.

II. ASPECTOS GERAIS
1. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos
projetos e deste Memorial, devendo atender as normas pertinentes ao seu emprego.

Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitado sua substitui¢do, a juizo da Fiscalizagdo e aprovacao
dos Responsaveis Técnicos autores dos projetos. Ha a possibilidade de substituicao de
materiais especificados por outros equivalentes, desde que o novo material proposto
possua, comprovadamente, equivaléncia técnica nos itens de qualidade, resisténcia,
aspecto e preco.

2. PLANEJAMENTO DA OBRA

Os servigos serdo executados de acordo com o cronograma fisico, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacdo da Fiscalizacdo, definir, antes do inicio dos
servigos, um plano de obras coerente com os critérios de seguranca, qualidade,
racionalidade e economia.

Para efetivagdo deste deve ser realizado um plano de suprimentos e recursos
humanos em consonancia com o cronograma da obra.

Semanalmente deve ser realizado o plano de curto prazo e mensalmente o plano de
médio prazo, ambos em sintonia com o plano de longo prazo (cronograma).
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3. CONTROLES TECNOLOGICOS

A critério da Fiscalizagdo, e sem Onus financeiro a administracdo, a
CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos
utilizados na obra, de acordo com as normas brasileiras, sejam cimentos, agregados,
agua, concretos, blocos de concreto, mantas asfalticas, telhas, eletrodutos, ago-ferro,
vidros, forro, elementos ceramicos, cabos elétricos, luminarias, lougas, metais e outros,
apresentando constantemente os resultados obtidos para a Fiscalizacao.

4. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servigo, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeigdes detectadas na vistoria
final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua responsabilidade
civil.

5. ALVARA

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal ou Administracao
Regional ou instancia superior, serdo a cargo da CONTRATADA, com os todos os
custos as suas expensas.

6. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA

A CONTRATADA devera apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA)
referente a execugdo da obra ou servi¢o, com respectiva taxa recolhida, no inicio da
obra. Os custos referentes a taxa da ART serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

7. TAXAS E IMPOSTOS

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas referentes a taxas e
impostos em geral decorrentes da execugao da obra.

8. SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar, Seguro de Risco de Engenharia para o
periodo de duragdo da obra, com todos os custos as suas expensas.

Compete a esta providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e
outros, mantendo em dia os respectivos prémios, com todos 0s custos as suas expensas.

9. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA — EPC

Em todos os itens da obra deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra,
de acordo com o previsto na NR-18, da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como demais dispositivos de seguranga necessarios.
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No caso de andaimes suspensos, a CONTRATADA, devera apresentar a ART do
engenheiro mecanico responsavel técnico pela montagem dos mesmos.

10. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢ao Individual necessarios
e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessdrios, cuja responsabilidade ¢ da
CONTRATADA.

* Programa de Condicdes e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcio -PCMAT, Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional
— PCMSO, Programa de Prevenciao de Riscos Ambientais — PPRA

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implantagdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18, PCMSO de acordo com NR-07, PPRA de acordo com NR-9 e os demais
dispositivos complementares de seguranga, com todos os custos as suas expensas.

PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho.

11. INSTALACAO DE PROTECOES E ANDAIMES

E de responsabilidade da CONTRATADA a execugdo das protecdes necessarias,
inclusive utilizacao de andaimes, assim como a sua segurancga, atendendo as prescrigdes
da NR-18 e outras correlatas. Nas areas do entorno do prédio onde a execucdo dos
servigos venha causar riscos de acidentes deverdo ser instaladas bandejas, e/ou cobertura
para protecao de pedestres e telas conforme preconiza a legislagdo vigente do Ministério
Publico do Trabalho.

12. REMOCAO DE ENTULHOS

Ser4 procedida a remogao e transporte de todos entulhos e detritos existentes no
prédio e que venham a se acumular no decorrer da obra. O transporte do entulho correra
a expensas da CONTRATADA, sendo o descarte por empresa coletora de containers
devidamente regularizada pela prefeitura do municipio de Aracaju. Obrigatoriamente
a CONTRATADA devera garantir que todo o material de entulho retirado da obra devera
ser depositado em aterro sanitario legalizado por 6rgdo municipal/estadual local e
apresentar comprovacio pertinente.

A érea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser
instalados containers especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a
Fiscalizagao.
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Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e
encaminhados as areas de deposi¢do liberadas pelo 6rgao regional competente.

A FISCALIZACAO podera a qualquer momento solicitar os comprovantes de
deposito fornecidos pelo aterro (ticket), que obrigatoriamente deverao ser apresentados
para verificagao.

13. LIVRO DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera, assim que iniciar os servicos, abrir € manter no canteiro
o Livro de Ordem ou Diario de Obra que atenda a resolugao 1024 do CONFEA. Neste
sera anotado todos os servigos executados diariamente, quaisquer ocorréncias
significativas, instru¢des e observacdes da Fiscalizag¢do, constando também: numeragao
das paginas, dias trabalhados acumulados, nimero de funcionarios existentes na obra,
ocorréncia ou ndo de chuvas ou outras intempéries significativas e outras observagdes
que se acharem necessdrios e que afetam o andamento da obra. Serdo preenchidas
diariamente as anotag¢des em trés (3) vias, todas assinadas pelo Engenheiro Responsavel
Técnico e o Engenheiro Fiscal. A primeira via ficard com a Fiscalizagdo, a segunda com
a CONTRATADA e a terceira no local da obra.

III. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

1. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL

Durante a execugao dos servigos a Contratada devera alocar os recursos necessarios
a administragdo e execuc¢do dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir
sobre o objeto do contrato.

A Contratada devera providenciar para que os materiais, mao de obra e demais
suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execucao dos servigos e obras objeto do
Contrato.

e QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS

Os responsaveis técnicos pelos servigos de engenharia, decorrentes da licitagao,
deverdo comprovar, através de certiddo de Acervo Técnico do respectivo CREA,
experiéncia anterior na execugdo de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes, tais
como recuperacao estrutural, impermeabiliza¢do e servicos de alvenaria
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A Empresa Contratada devera manter equipe administrativa e técnica compativel
com o nivel dos servigos.

Deve se fazer ativo o acompanhamento do responsdvel técnico
obrigatoriamente durante as atividades contratadas, especialmente nas de maior risco,
como os trabalhos em altura.

O diario de obras devera ser entregue semanalmente a Fiscalizacao,
devidamente assinado pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. O Engenheiro devera
acompanhar os servigos e orientar os funcionarios diariamente, repassando instrugdes de
trabalho e planejamento ao encarregado. Na auséncia do RT devera ser designado um
chefe ou mestre que respondera pela empresa localmente.

O Encarregado de obras serd o responsavel por lidar diretamente com a equipe
de profissionais de campo, supervisionar a execugao e qualidade dos servigos, além de se
reportar ao Engenheiro sobre temas de relevancia para pleno funcionamento de todas as
atividades.

O operador do elevador cremalheira deverd ter o treinamento necessario para
funcdo, de acordo com a legislacdo vigente e orientagdes especificas do fabricante do
equipamento.

Critério de medicao - Os servicos referentes aos custos diretos serdo medidos
proporcionalmente, para cada periodo de execugao contratual, a evolugao da execucdo da
obra em percentual (%).

1.2. CANTEIRO DE OBRA

1.2.1. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera ser executado de maneira a atender a NR 18, a
Seguranca e Medicina do Trabalho (Lei n® 6514, de 22/12/77 e demais Normas
Regulamentares aprovadas pela portaria n® 3214 de 08/06/78) e ao projeto fornecido pela
Contratante.

Esta previsto a utilizagdo das instalagdes no pavimento Térreo para as
instalagcdes do canteiro, que deverdo ser adaptadas de forma a se obter as edificacdes
absolutamente necessarias para atender aos servigos previstos na legislacao pertinente em
vigor. Na area interna do pavimento térreo deverdo ser instaladas mesa e bancos para
servirem como area de refeitdrio dos funcionarios.

Na fase da instalagdo do canteiro, devera ser executada a infraestrutura
necessaria de energia (Entrada de energia trifdsica), agua e esgoto para o pleno
funcionamento do canteiro e seus equipamentos, bem como viabilizar o funcionamento
da obra nos diversos pavimentos do edificio. Incluem-se nesta instala¢do a execu¢ao das
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prumadas de alimentagdo de dgua e energia, € suas respectivas derivagdes para os diversos
andares, de forma a fomentar os servicos ali executados. Soma-se a este item, a instalacao
do reservatorio inferior e superior, toda tubulagao, seja da coluna principal e dos ramais,
além do conjunto motobomba.

A CONTRATADA devera instalar reservatorios de fibrocimento ou
polietileno, dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem
interrupcao de fornecimento, as necessidades da obra. Cuidado especial devera ser
tomado pela CONTRATADA quanto a previsao de consumo de agua para realizagao dos
servicos. O esgoto devera ser conectado a rede coletora municipal.

A rede elétrica devera derivar de ponto externo oriundo da Concessionaria,
com medidor proprio. A mesma poderd vir por via aérea, chegando no poste de entrada
da rede, apos ramal de entrada, enterrada.

Deverao ser tomados os procedimentos formais junto a Concessiondria para
prover o fornecimento provisorio de Energia elétrica.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA assim como
seu controle e guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

A limpeza do terreno compreende o corte e a remog¢do de toda a vegetacao,
devendo ser atingida a espessura média de 10 cm de camada vegetal abaixo do nivel do
terreno natural. Compreende também a remocgdo entulhos passiveis de retirada, com a
utiliza¢do de equipamentos usuais de terraplenagem.

Devera ser providenciada a limpeza do terreno na area do canteiro, necessario
ao seu funcionamento, limitada pelo gradil de prote¢do, conforme imagem abaixo.

A CONTRATADA devera ter a preocupagdo e tomar as providéncias para
locar adequadamente as redes, caixas e outras implantacdes existentes, visando sua
preservacao durante a execugao dos servigos.

A CONTRATADA deve assegurar, as suas expensas, a protecdo e a
conservacdo de todas as referéncias, efetuar as relocagdes indispensaveis nas diversas
etapas de servigos ou a aviventagdo de outros elementos que se fizerem necessarios, assim
como a preservagao de equipamentos instalados na area.

Durante a remog¢ao da camada vegetal a CONTRATADA devera preservar e
proteger as estruturas, cabeamentos, caixas, etc, certificando-se de que os mesmos nao
venham a ser danificados pelas atividades. Eventuais danos causados serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser corrigidos imediatamente pela mesma.

Os servigos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias da
FISCALIZACAO, conforme diretrizes preconizadas nesta especificacio e, rejeitados,
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caso contrario. Caso sejam rejeitados, deverdo ser corrigidos, complementados ou
refeitos.

Os servigcos devem ser executados mediante a utilizagdo de equipamentos
adequados, complementados com o emprego de servicos manuais.

A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo manutenc¢do da ordem, seguranca, limpeza, manutengdo e os custos inerentes.
A CONTRATADA apresentara cronograma fisico, conforme prazo contratual, apos
emissdo da Ordem de Servigo. A FISCALIZACAO imediatamente procedera a analise
dos documentos, autorizando ou ndo, a CONTRATADA, o seu desenvolvimento e
implantacdo, ou sugerindo as devidas alteragdes. Cabera a CONTRATADA a
responsabilidade da constru¢ao, operacao, mobiliario € manutengao do canteiro de obras.

Deverao ser previstos estruturas adequadas para o armazenamento temporario
de residuos classe I, IIA e [IB (NBR 1004/2004) gerados tanto na obra quanto no canteiro,
com dimensionamento e especificagdes suficientes para atender as demandas previstas no
Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos. A Contratada mantera organizada, limpas
e em bom estado de higiene as instala¢des do canteiro de servigos, especialmente as vias
de circulagdo, passagens e refeitorios coletando regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral. Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos
de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execu¢dao dos servigos e obras,
inclusive principios de incéndio.

A contratada deverd providenciar o canteiro de obras conforme NR 18 —
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do e NBR12284 (NB-
1367) - Areas de vivéncia em canteiro de obras.

Cumprira a Contratada manter no canteiro de servico os medicamentos
basicos, e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante
a execucao dos trabalhos, nos termos da NR 18.

Cabera a CONTRATADA restabelecer as condi¢des originais depois de
concluidos os servigos e a manutengdo dessas instalagdes durante o periodo de uso.

Critério de medicdo - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos na
sua conclusdo por unidade (UN).

1.2.2. BASE PARA ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA

A base devera ser executada de acordo com as orientagdes do fabricante, do elevador tipo
cremalheira de cabine simples, conforme desenho ilustrativo abaixo:
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Fundacéo (cabine simples)

Todos os requisitos técnicos de instalagdo necessarios ao perfeito funcionamento do elevador,
devem seguir as orientagdes da Noma ABNT 16200:2013 — Elevadores de canteiros de obras para
pessoas e materiais com cabina guiada verticalmente — requisitos de seguranga para construgao.
As informagdes do equipamento devem ser fornecidas pelo fabricante, tais como: carga na
fundacdo, pressdo admissivel no solo, dimensionamento da armadura da base, distancia da
locag@o em relagdo a obra e drenagem no entorno da base.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos na
sua conclusdo por unidade (UN).

1.2.3. TAPUME COM TELHA METALICA

Execucdo de tapume metalico, com intuito de isolar e delimitar o canteiro de
obras, através da utilizagdo de chapas de ago zincado fixadas em estrutura de madeira,
com altura final de 2,20m, conforme layout de implantaciao do canteiro de obras.

Critério de medigdo - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos em
metros quadrados (m?).

1.3. OPERACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.3.1. LOCACAO DE ELEVADOR CREMALHEIRA

Locacgdo de Elevador Cremalheira com Cabine simples e 14 paradas,

O equipamento devera atender as normas estabelecidas desde 10 de abril de
2013, assim como a norma de seguranca do Ministério do Trabalho e Emprego, e ainda
esta totalmente alinhado com a ABNT NBR 16200/2013. A empresa que disponibiliza o
equipamento e o servico de instalacdo do elevador devera estar adaptada aos requisitos
normativos.
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O profissional que for operar a maquina devera estar devidamente instruido
sobre os pontos que precisam ser checados todos os dias, antes do funcionamento e
durante a operagao verificar se a carga a ser transportada estd de acordo com os pesos
permitidos.

E recomendavel que seja feito um checklist diario, contendo a verificagdo
do funcionamento de freios, condi¢des da parte elétrica e presenca de algum obstaculo no
percurso, como vigas, trabalho esse que pode ser feito pelo operador, mas o engenheiro
deve conferir e fornecer as informagdes necessarias a quem opera o equipamento. Cabe
ainda ao engenheiro programar a manutencao preventiva mensal.

Critério de medicao - Os servigos efetivamente realizados, serdao medidos por
més (MES).

OBSERVACAO: No caso de atraso no cronograma por responsabilidade da
CONTRATADA, a fiscaliza¢do podera reter parcela deste item, no intuito de resguardar
a execucdo de servigos em atraso que venham a depender deste item. Ou ainda, alterar o
critério de medicao dos servigos referentes a este item, medindo proporcionalmente, para
cada periodo de execucdo contratual, a evolugdo da execucao da obra em percentual (%).

1.3.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL

Apos, medir, posicionar e fixar a base da torre, junto com o suporte de molas,
deverdo ser encaixados e fixados os modulos da torre, sobre a base, até os primeiros 6
metros. Com o auxilio da talha fixada na estrutura da torre, i¢ar e posicionar a cabine do
elevador, em seguida montar o guarda-corpo sobre a cabine, o conjunto trole, o painel de
controle e fazer as ligagdes elétricas necessarias.

Com a utilizagdo do guincho presente sobre a cabine do proprio elevador
cremalheira, suspender, montar e posicionar os modulos de torre seguintes até¢ a altura
aproximada de 12 m.

A desmontagem do equipamento inicia apds a rebaixamento da torre até a
altura de 12m, sendo executada a sequéncia inversa de montagem.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos na
sua conclusdo por unidade (UN).

1.3.3. ASCENSAO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Com o trecho inicial do elevador cremalheira ja montado, igar, posicionar e
fixar o médulo de torre com auxilio do guincho instalado na parte superior da cabine; - A
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cada 6 metros de torre, montar a gravata ou estronca, ancorando a torre ao edificio; -
Deixar sempre aproximadamente 6 metros de torre sobre a ultima laje para o correto
funcionamento do elevador. Para quantificagao do servigo, sera utilizado o comprimento
do edificio subtraido do trecho inicial de montagem.

Durante a desmontagem, proceder com a retirada e descida dos modulos com
auxilio do guincho sobre a cabine; - Repetir processo até alcangar a altura inicial de 12
metros aproximados.

Critério de medicao - Os servicos efetivamente realizados serao medidos na
sua conclusdo por metro (M).

1.3.4. MANUTENCAO DE ELEVADOR CREMALHEIRA

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencao preventiva e corretiva
dos elevadores utilizados, salvo no caso de locagdo, onde a empresa locadora podera
assumir a responsabilidade. Em em ambos os casos a CONTRATADA se obriga a
apresentacao de responsavel técnico e registro no Conselho de Classe.

A manutengao sera remunerada mensalmente, podendo ser efetuada mediante
visitas a cada 30 dias, mas no caso da ocorréncia de algum problema, o atendimento
devera ocorrer num prazo maximo de 24horas.

Critério de medicdo - Os servicos efetivamente realizados, com a
apresentacdo de relatério de manuten¢do na sua conclusdo, serdo medidos por més
(MES).

1.3.5. FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
SUSPENSO/BALANCIM MANUAL

Instalagdo de andaime suspenso por cabos (jaus) nas fachadas, onde
necessario, conforme projeto em anexo, para execug¢do de servicos em altura. A
montagem do jau devera ser precedida de projeto elaborado por profissional Evento
legalmente habilitado, com fornecimento de ART de projeto. Sua instalacdo devera ser
executada por trabalhador qualificado, sob supervisdo e responsabilidade técnica de
profissional legalmente habilitado, com fornecimento de ART de instalacao.

Sua operacdo devera ser executada por trabalhador devidamente treinado. A
sinalizagdo de segurancga e o isolamento de areas de piso sdo obrigatorios sob as areas
com trabalhos em todas as fachadas do prédio com manutenc¢ao a ser executada, inclusive
as sem transito de pessoas e/ou veiculos.
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Considerados na composicao dos custos do item a locagao de 1 unidade de
balancim de até¢ 6,00m de comprimento (4 mddulos de 1,5m), a montagem inicial e
desmontagem final incluindo o transporte do equipamento, bem como as operagdes de
troca de posicao do balancim para a execugao de todos os servigos em altura nas fachadas;

O preco deste servico compreende todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, equipamentos € mao-de-obra necessarios a execu¢do dos
servicos, incluindo carga, transporte, descarga, montagem, desmontagem, icamento e
colocagao final, bem como pecas complementares ¢ demais servigos complementares

Critério de medigao - Os servigos referentes aos custos diretos serao medidos
proporcionalmente, para cada periodo de execugao contratual, a evolucao da execugao da
obra em percentual (%).

1.3.6. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM
PREDIAL DEFINITIVA

O servigo de Sistema de ancoragem predial definitiva deve ser composto dos
seguintes servigos:

Fornecimento do Projeto de ancoragem definitiva, em conformidade com a
NR 18.15.56 e NR-35 ANEXO II, a ser submetido a fiscalizacdo para aprovacdo e
autorizagao da execucao do sistema.

Execuc¢do dos pontos de ancoragem no padrdo da NR 35, atendendo os
requisitos de: carga méaxima de ruptura de 7.000kgf; carga de trabalho de 4.000kgf e carga
minima de 2.500kgf. Os materiais utilizados. Olhal e barra de ancoragem de 15 cm,
devem de ago inox 304 — M12. Dever4 ser utilizado na fixa¢do do ponto de ancoragem
chumbador quimico.

Entrega de Laudo técnico laudo dos testes, inclusive comprovagao, através de
certificado, da calibracdo da maquina de testes. Os testes de arrancamento do referido
Laudo deverao ser realizados em 100% dos pontos instalados

Entrega da ART registrada no CREA, do Responsavel técnico pelo Servigo.

1.4. MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO

1.4.1. MOBILIZACAO

Compreende este servigo, sem a isso se limitar, a mobilizagdo mao de obra,
maquinas e equipamentos necessarios a perfeita execu¢do dos servigos contratados.
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Compreende também o transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do
canteiro de obra, montagem de equipamentos fixos de obra, bem como aluguel horario de
equipamentos especiais para carga ¢ descarga de materiais.

O acesso ao local de trabalho devera ser liberado previamente pelo INSS.
Toda maquina, veiculo ou equipamento a ser empregado na obra devera estar em perfeito
estado de funcionamento e ser previamente aprovado pela Fiscalizacdo. O Executante
devera dispor, na obra, de todo equipamento necessario a execugao dos servigos previstos.

No preco unitario deverao estar incluidas todas as despesas com os veiculos
utilizados para o transporte dos materiais do canteiro, dos e dos maquinarios, ou seja,
todos os custos diretos e indiretos referentes ao completo servigo de mobilizagao,
conforme previsto no inciso XIII do Art. 40 da lei 8.666/93.

A Contratada serd responsdvel pela obtencdo das licengas que forem
necessarias para instalagdo/operagao do canteiro, bem como para execugdo do objeto do
contrato.

Este servigo serda medido em unidade (UN), conforme descrito na planilha de
precos e de acordo com o definido em memoria de céalculo da medi¢ao elaborada com
base na composi¢ao de custo unitario.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos na
sua conclusdo por unidade (UN).

1.4.2. DESMOBILIZACAO

Compreende também o transporte, carga e descarga de materiais para a
desmontagem do canteiro de obra, desmontagem de equipamentos fixos de obra, bem
como aluguel horério de equipamentos especiais para carga e descarga de materiais.

Os materiais das instalagdes provisorias de dgua e energia utilizados nas redes de
alimentagdo, inclusive reservatorios e conjunto motobomba, deverdo ser entregues a
CONTRATANTE no final dos servigos que ficara a cargo da Fiscalizagdo o seu
recebimento.

No preco unitario deverdo estar incluidas todas as despesas com os veiculos
utilizados para o transporte dos materiais do canteiro, dos equipamentos e dos
maquinarios, ou seja, todos os custos diretos e indiretos referentes ao completo servigo
de desmobilizagdo, conforme previsto no inciso XIII do Art. 40 da lei 8.666/93.

Critério de medi¢ao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos na
sua conclusdo por unidade (UN).
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2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. PLACA DA OBRA

2.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Serd de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confec¢do e
afixagdo da placa de obra do INSS — Previdéncia Social. Devera ser instalada em local
visivel, de acordo com as exigéncias do CREA, da Prefeitura Municipal e do INSS, nas
dimensodes 3,00 x 2,25 m, conforme modelo das paginas 106 ¢ 107 do Manual de
Sinalizagdo Visual, 9* Edi¢do, ano 2009, sendo que a arte da placa poderd ser
confeccionada por computador em lona apropriada (sendo depois fixada sobre chapa
galvanizada) ou pintada diretamente sobre chapa galvanizada.

A estrutura serd em chapa galvanizada n® 22, estruturada com vigotas,
pontaletes e tdbuas de madeira. Sua instalacdo devera ocorrer até¢ o 10° dia corrido,
contados do inicio da obra.

Ficaré a cargo exclusivo da CONTRATADA também a instalacdo de placa
com a identificacdo dos seus responsaveis técnicos pela obra, de acordo com as
exigéncias do CREA e da Prefeitura Municipal.

Critério de medicao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos em
metros quadrados (m?).

2.2. EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA

2.2.1. PROTECAO DE PEDESTRES (FORNECIMENTO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM)

Trata-se da execugdo de cobertura para prote¢do de pedestres sobre estrutura
de andaime. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescricoes da Norma Regulamentadora NR
18 - Condi¢des de Trabalho na Industria da Construcdo (MTb). Uso obrigatorio de
Equipamento de Protec¢do Individual (EPI). A cobertura para prote¢ao devera ser instalada
nos locais conforme projeto do canteiro de obras. A utilizagdo em outros locais que se
fizerem necessarios nao esta descartada.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacdo e fixacao,
devera ser responsabilidade da Contratada. Para a instalacdo dos andaimes, utilizacdo e
realocagdo, a Contratada devera apresentar ART ou RRT comprovando que o mesmo
possui as dimensdes permitidas e atende as Normas de Seguranca. Os andaimes deverdo
apresentar boas condi¢des de seguranga, observar as distdncias minimas da rede elétrica
e demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de protecdo contra queda de
materiais em todas as faces livres e atender a legislagdo municipal vigente.
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Na instalagdo de uma cobertura provisoria, considerar sempre o indicado no
projeto do andaime, pois a sua montagem tem uma sequéncia logica, uma vez que todas
as pecas do andaime encaixam umas nas outras, tornando extremamente dificil corrigir
erros se o andaime estiver mal montado. Alguns procedimentos sdo importantes:

« E necessario verificar se os trabalhadores que procederdo a montagem e
desmontagem das estruturas possuem formagdo especifica para exercer esta
atividade;

» Nao se deve colocar os apoios verticais do andaime diretamente no solo, mas sim
num material com rigidez comprovada para servir de apoio;

* Os niveladores de base devem ser montados sobre uma superficie plana
(recomenda-se a utilizacdo de pranchas de madeira) para distribuir a pressao
exercida pelo andaime sobre o solo. Colocar os inicializadores verticais para
servirem de apoio aos prumos, bem como facilitar a colocagdo das barras
horizontais;

* Asilustragdes servem apenas de base para o que serd or¢ado, devera ser executado
de acordo com o projeto da contratada. Formar as bases unindo os inicializadores
na dire¢do horizontal e transversal com as barras correspondentes;
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* Introduzir os prumos verticais nos inicializadores para permitir a colocacdo de
barras horizontais e diagonais a uma distancia maxima de 2 m.

» Nas zonas de passagem, colocar resguardos adequados evitando, deste modo, que
as pessoas possam se ferir se forem de encontro a alguma pecga saliente do
andaime;

* Durante a montagem os trabalhadores devem usar equipamentos de seguranga;

» Sempre que o andaime por si S0 ndo possa garantir a prote¢do coletiva na periferia
da cobertura, deverdo ser aplicados prumos verticais com os devidos guarda-
COrpos;

» Tomar providéncias para que os trabalhadores estejam equipados com os EPIs de
uso permanente;

* No final da montagem, rever o aperto de todas as bracadeiras;

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serao medidos em
metros quadrados (m?).
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2.2.2. COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO

Tela para protecao de fachada de prédio com malha entre 1,5mm e 3,5mm,
feita em material resistente e de acordo com a NR 18 de preferéncia na cor laranja.

Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescri¢des da Norma Regulamentadora NR
18 - Condigdes de Trabalho na Industria da Construgao. Uso obrigatorio de Equipamento
de Prote¢ao Individual (EPI).

A tela deve ser instalada a partir da plataforma principal de protecao em todo
o perimetro do edificio onde a obra estd ocorrendo. A tela deve constituir-se de uma
barreira protetora contra projecdo de materiais e ferramentas e deve ser instalada na
platibanda indo até o solo, entre as extremidades dos andaimes suspensos, s6 podendo ser
retirada quando a obra do trecho protegido estiver inteiramente concluida.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serao medidos em
metros quadrados (m?).

2.2.3. BANDEJA DE PROTECAO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO
e CHAPA RESINADA

A Bandeja de protecdo deve ser instalada na altura da primeira laje, no
perimetro da obra, nos locais de maior risco a possiveis acidentes.

Devera ser utilizado suporte metalico em perfil “U” em ago SAE 1008 / 1012
de 3 mm 2500x800x40x75x40, inclusive pintura com zarcao, para plataforma de protecado
principal contendo todos os acessorios para fixagdo e nivelamento.

Todas as pecas de madeiras, como caibros e tabuas, deverdo ser de
macgaranduba, angelim ou equivalente da regido.

A bandeja sera forrada com painel compensado 2200 x 1100 mm e espessura
de 17 mm em toda sua extensao, inclusive no trecho inclinado.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos em
metros quadrados (m?).

2.3. DEMOLICOES E REMOCOES

Considera-se “DEMOLICAQ” o ato de desfazer qualquer servigo existente,
cujos materiais empregados nao tenham condi¢des de reaproveitamento, resultando dai
entulho, de obra, que podera ser removido ou ndo, logo apo6s a demoli¢do, para os locais
que a Fiscalizacdo autorizar.
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Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer
servico existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, 0os quais serao
selecionados e guardados em local conveniente, constituindo propriedade do cliente a que
pertenga a obra.

Os servicos de “DEMOLICAO” ou “RETIRADA” sdo complementados pela
“REMOCAO” que consiste no transporte do material até o local de armazenamento na
obra ou local de carga em veiculo apropriado, para transporte para fora da obra.

As demoligoes ou retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos
a terceiros ou as estruturas que nao sejam o objetivo do servigo.

2.3.1. REMOCAO DE PERFIL METALICO (MARCOS E ELEMENTOS DE
FACHADA)

A retirada devera ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos nas
estruturas ou parede onde estdo fixados. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para
protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes ¢ observadas as prescrigdes da
Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢des de Trabalho na Industria da Construgdo.
Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual
(EPI).

Critério de medicao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos em
metros (m).

2.3.2. REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL

A Contratada providenciard a demoli¢ao residual de forro de gesso existente
em todos os pavimentos do prédio. Nao havera reaproveitamento. O entulho devera ser
removido até local apropriado para posterior descarte, de maneira ambientalmente segura.

O transporte sera efetuado utilizando-se carros de mao e jericas, elevador de
carga ou grua com cagambas apropriadas. Entulho/Objetos volumosos deverdo ser
descidos mediante emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento
em queda livre. O material de demoli¢do depositado em piso, ndo poderd exceder a
capacidade de carga deste.

Os produtos de demoli¢do ndo poderdo ser encaminhados para a rede de
drenagem urbana através de lavagem. O po resultante do acimulo do entulho devera ser
eliminado através de varricdo, evitando a poeira nestes locais, ensacado e removido da
obra.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serao medidos em
metros quadrados (m?).
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2.3.3. REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos
operarios e observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condi¢des de Trabalho na
Industria da Construgao (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugao e supervisao de
demoli¢des. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

O madeiramento deverd ser demolido cuidadosamente com ferramentas
adequadas de modo a ndo danificar a estrutura, sem reaproveitamento devido ao seu
atual estado de conservagdo. O material devera ser transportado para local conveniente
e posteriormente retirado da obra como entulho

Critério de medicao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos em
metros quadrados (m?).

2.3.4. REMOCAO MANUAL DE DUTOS PARA CLIMATIZACAO

Deverao ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos
operarios ¢ observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condi¢des de Trabalho na
Industria da Construgdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugao e supervisao de
demolicdes. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatoério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

Os dutos deverao ser retirados cuidadosamente com ferramentas adequadas
de modo a ndo danificar os elementos da estrutura e as paredes. O material devera ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serao medidos em
metros (m).

2.3.5. Remocao de entulho em cagamba estacionaria, Sm?, carga manual.

Trata-se dos servicos de transporte local dos entulhos dispostos nos andares
da edificagdo, bem como do volume de material descartavel gerado pela obra, carga e
remogao através da utilizacdo de cacamba estacionaria.

Devera ser apresentada licenca ambiental de operacao do transportador e/ou
comprovante de descarte em local de destinacao final apropriado par a tratamento do
residuo.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serao medidos em
metros cubicos (m?).

3. RECUPERACAO E REPAROS ESTRUTURAIS

Os servigos a serem realizados para tratamento das patologias nos elementos
de concreto armado que tiverem a armadura rompida ou perda de secao superior a 20%
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de sua secao sdo tratados neste documento como servigos de "recuperacao estrutural",
sendo o '"reparo estrutural" uma etapa destes servigos. Para efeito de planilha
or¢amentaria consideramos que todos os casos de recuperacdo teremos os servigos de
reparo estrutural, acrescidos dos servigos de armacao, furo em concreto e escoramento
metalico.

Por ocasido do inicio dos servicos deverd ser realizada pela
CONTRATADA, em conjunto com a fiscalizagdo do INSS, uma vistoria para a
demarcagdo das areas a serem executados os servigos de recuperagdo ou apenas de
reparos estruturais, mais detalhados abaixo nos itens especificos. Somente apos a
autorizacdo da fiscalizagdo a CONTRATADA dard inicio a cada uma das intervengdes.

3.1. RECUPERACAO E REPAROS ESTRUTURAIS NAS FACHADAS

3.1.1. REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM
FACHADA (PILAR)

3.1.2. REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM
FACHADA (VIGA)- IDEM ao item 3.1.1.

Durante vistoria, que trata o item 3, serd efetuada a demarcagdo das areas
comprometidas a serem executados os servigos para recompor as propriedades de
projeto dos elementos de concreto armado, momento em que serdo avaliadas
detalhadamente as manifestacdes patoldgicas na estrutura de concreto, devendo ser
observado os comprimentos das armaduras de reforco e os comprimentos de ancoragem
definidos em projeto.

Definidas as areas de reparo, circunscrevé-las em quadrados ou retangulos,
desenhados com lapis de cera, avancando 5 cm em cada direcdo no concreto sdo e
confirmagdo da area prevista para fins de medi¢ao.

Logo apo6s a demarcagdo das areas a serem tratadas e antes de iniciar a
demoli¢do do concreto devera ser executado o escoramento das vigas com pontaletes
metalicos, conforme indicado na figura 2 (escoras para reforco em pilares) e o
escoramento das lajes com pontaletes metalicos, conforme indicado na figura 2 (escoras
para reforco em vigas) do projeto de recuperacao estrutural.

No contorno da area demarcada serda efetuado um corte com disco
adiamantado no concreto na espessura de Smm a 10mm, o qual, ndo devera atingir sob
hipotese alguma a armadura existente, servindo para delimitacdo da 4rea de intervengao.

Durante a execug¢ao dos servigos nos pilares, deverdo ser escoradas as vigas
no seu entorno de modo a reduzir as cargas sobre os elementos em recuperagao, devendo
ser mantido durante o periodo de cura recomendada pelo fabricante do Graute.

Apo6s a demarcagdo das areas devera ser iniciada a escarificagdo preliminar,
manual ou mecanica, até encontrar o concreto sdo, das dreas que apresentem
manifestagdes patologicas.
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Nos pilares, no processo de escarificacdo, a area de reparo nao poderd
exceder uma face do pilar, devendo ser completamente concluido os servicos de reparo
numa face para a execucdo dos servigos numa nova face. A profundidade da
escarificagdo nao deve exceder 1 (um) centimetro do limite interno das armaduras
longitudinais. Caso seja necessario exceder essa profundidade, o Engenheiro Calculista
deve ser comunicado para orientar os procedimentos necessarios ao prosseguimento dos
Servigos.

No entorno da armadura, escarificar ¢ remover por apicoamento todo o
concreto solto ou deteriorado até o limite da profundidade da escarificagdo determinada
e expondo no minimo 10 cm de armadura sa (sem corrosao).

Proceder a limpeza do substrato remanescente e a armadura, removendo
produtos de oxidacdo, por uma das seguintes formas: utilizando lixa ferro n° 60, escovas
com cerdas de aco acopladas a lixadeiras elétricas, desincrustador de agulhas ou jato de
agua, no caso de contaminagdo por cloretos, 4gua quente; os processos poderdo ser
combinados.

Ao concluir a limpeza da armadura, a mesma devera estar isenta de qualquer
sinal de oxidag¢do e ter atingido o estado de metal branco.

Na pintura da armadura devera ser usado protetor de armadura do tipo
VEDACIT PRO ANTICORROSIVO ZN ou equivalente técnico especifico para reparos
em estruturas de concreto armado.

Na aplicagdo do graute, preparar o substrato para que esteja na condi¢ao
"saturada seca", sendo essa operacao executada com nebulizadores ou similares.

Preparar formas estanques e rigidas com cachimbo ou funil alimentador;
utilizar graute base cimento industrializado, que tenha especificacdo de FCK minimo de
30Mpa aos 7 dias.

Em toda a area de juncdo do concreto existente com o graute devera ser
criada uma Ponte de Aderéncia, através de pintura adesiva para concreto a base de resina
epoxi (Sikadur 32 ou similar), a ser aplicada de acordo com a orientagdo do fabricante.

Observar no preparo da argamassa de reparo (Graute) todos os
procedimentos especificados pelo fabricante.

Langar o graute calma e continuamente sempre pelo mesmo lado, até atingir
o limite do topo do cachimbo (o cachimbo devera ser construido 10,0 cm mais alto que
a cavidade a reparar). Observar o prazo maximo de lancamento de todo o material apos
preparagdo da mistura.

Em 24 horas, remover as formas e recortar excessos, dando acabamento com
argamassa tixotropica numa espessura de 10mm, base cimento modificada com
polimeros para fechamento do reparo, seguindo todos os procedimentos especificados
pelo fabricante.
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A argamassa tixotropica deve ser aplicada com as maos (utilizando luvas)
ou com colher de pedreiro, pressionando o produto contra o substrato do centro para as
bordas em camadas de 10 mm de espessura.

E muito importante evitar qualquer vazio na aplicagdo. Apés a aplicagdo do
reparo faca o acabamento com uma desempenadeira. Aguarde que a argamassa atinja a
resisténcia ideal e faca o acabamento final utilizando uma desempenadeira de madeira
ou esponja. Inicie a cura imediatamente apds o acabamento final.

Cura, umida por 7 dias, ou aplicar membrana de cura com pulverizador, rolo
ou trincha, antes e apos a pega respectivamente. Nas primeiras 36 horas, evitar a
radiagdo solar direta através do uso de anteparos. No caso da utilizacdo de cura quimica
observe que esta pode impedir a aderéncia do revestimento de acabamento.

Em todas as arcas demarcadas onde forem efetuados os servigos de
recuperagao e reparo estrutural, devera ser executada a recomposi¢ao do recobrimento
minimo necessario de 3 cm, mesmo ficando saliente em relagao ao restante da superficie
de concreto existente.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).

Observacio: 1 — Para os procedimentos de Recuperac¢ao Estrutural, nos casos
onde a armadura estiver exposta e rompida ou com uma perda de secio superior
a 20%, devera ser executado um escoramento nas proximidades do elemento
comprometido, conforme orientacdo das figuras 1 e 2 do projeto de
Recuperacio Estrutural, referentes ao reforco em pilares e vigas
respectivamente.

3.1.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO ACO CA-50 - 6,3 MM A 20.0MM

A nova armadura devera ser posicionada ao lado da existente e os estribos
complementares com a mesma bitola e espagamentos dos estribos existentes, nos casos
onde estejam rompidos aplica-los na mesma posicao.

Para o caso da complementacao dos estribos por meio de fixagcdo de barras
no concreto, deve-se seguir o roteiro abaixo:

Executar o furo com a profundidade recomendada no projeto e em seguida
limpar o furo com jato de ar filtrado e escova de cerdas de ago.

Preencher o furo com adesivo epoxi bicomponente, Sikadur 32 ou similar,
injetando no fundo do furo para a superficie do elemento estrutural

Introduzir a barra a ser ancorada e manté-la imével até o fim da pega.

Critério de Medicao - Os servigos efetivamente realizados serdao medidos
em quilogramas (Kg).
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3.1.4. FURO EM CONCRETO COM FURADEIRA ELETRICA DE
IMPACTO (DIAMETRO DE 1/2" E PROFUNDIDADE 15 CM)

Os furos no concreto serdo realizados para o procedimento de fixacdo de
novas armaduras conforme projeto de Recuperagdo Estrutural, devendo a
CONTRATADA consultar o Engenheiro Calculista para esclarecimentos ou orientagdes
que sejam necessarias.

Critério de medigao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos na
sua conclusdo por unidade (UN).

3.1.5. ESCORAMENTO METALICO DE LAJE E VIGAS PARA
RECUPERACAO DE VIGAS E PILARES C/ ESCORAS TUBULARES
METALICAS (h=3,30 a 4,50 m)

Os servigos de escoramento seguirdo as orientagcdes contidas nos detalhes
das figuras 1 e 2 do projeto de Recuperacao Estrutural.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdao medidos
em metros quadrados (m?).

3.2. RECUPERACAO E REPAROS ESTRUTURAIS EM AREAS INTERNAS

3.2.1. REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM
FACHADA (PILAR). - Idem ao item 3.1.1.

3.2.2. REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM
FACHADA (VIGA). - Idem ao item 3.1.1.

3.2.3. REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM
FACHADA (LAJE). - Idem ao item 3.1.1.

3.2.4. ARMACAO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO ACO CA-50 - 6,3 MM A 20.0MM - Idem ao item 3.1.3.
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4. ARQUITETURA
4.1. VEDACOES

4.1.1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM.

Nos locais indicados em planta ou pela fiscalizagao do INSS, o vao devera
ser fechado com o bloco na espessura de 9 cm. As fiadas serdo perfeitamente alinhadas,
niveladas e aprumadas.

As paredes sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da largura
do bloco (em relagdo a largura da viga) para os dois lados. Caso o bloco apresente
largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas, deve-se alinhar pela face
externa da viga.

Quanto a distribui¢do dos blocos, primeiramente posiciona-se os blocos dos
encontros de paredes. Em seguida, distribui-se os blocos restantes da parede, sempre
usando os blocos maiores (inteiros) a partir dos cantos e encontros de paredes, deixando
os blocos menores (compensacao) para a chegada em pilares e vaos de portas.

Os blocos deverao ser previamente molhados, devendo estar imidos quando
do assentamento. Preferencialmente, deve-se adotar a amarracdo denominada “meio
bloco”, termo indicativo de que as juntas verticais de assentamento estdo posicionadas
a meia dimensdo dos blocos das fiadas adjacentes.

A amarragao entre paredes de alvenaria e a estrutura de concreto devera ser
executada da seguinte forma: juntas horizontais inferiores — o concreto deverd ser
apicoado e ter sua superficie umedecida, quando do assentamento, para permitir a
perfeita aderéncia da argamassa; juntas verticais — devera ser aplicado chapisco com
trago 1:3 de cimento e areia na superficie do concreto que ficard em contato com a
alvenaria;

Nas paredes externas de vedacdo ¢ recomendado que a alvenaria seja fixada
aos pilares de concreto Tela metalica eletrossoldada galvanizada/zincada para alvenaria,
malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm em cada extremidade do
pano de parede. Os pontos que necessitam de fixacdo com tela sdo os encontros com
pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixagdo das telas metélicas na estrutura ¢é feita
por pinos de aco zincado, sendo somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois
pinos para blocos de espessura maior que 9 cm, porém a amarracao de uma parede e
outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos. Entre o bloco e a superficie
do concreto devera ser deixado 1,5 cm de argamassa firmemente comprimida;

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).
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4.1.2. FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO.

O encunhamento de alvenaria ¢ a etapa de preenchimento do espago entre a
Giltima fiada de blocos de uma parede ¢ a estrutura, como vigas ou lajes. E uma etapa
importante em qualquer obra, pois ¢ responsavel pela interacdo da alvenaria com a
estrutura e pela distribui¢do e absor¢do das cargas sobre a alvenaria. O encunhamento
também promove o fechamento da ultima fiada da parede.

Para executar o encunhamento, € necessario preencher a folga entre a viga
e a alvenaria com os materiais corretos, estabelecendo aderéncia entre os dois elementos.
Em projetos de alvenaria modulados, o encunhamento pode ser facilitado pelo uso de
blocos do tipo canaleta e argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia em traco
1:12 a 15 em volume.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).

4.1.3. ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM.

Nos locais indicados em planta ou pela fiscalizagdo do INSS sera realizado
o fechamento com o Cobogd de concreto do tipo Veneziana, 7x50x50cm.

Para o assentamento dos elementos vazados, sera utilizado o traco 1:4 de
cimento e areia, com juntas de 1,0 cm. As juntas de ligag@o entre os elementos vazados
e a parede deverdo ser uniformes e ter espessura de 1,0 cm.

No caso, como para o fechamento temos mais de um elemento vazado, estes
deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espac¢o determinado no projeto.

Antes de ser iniciado o assentamento, deverdo ser previamente marcadas e
niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um nimero inteiro de fiadas. O
assentamento serd iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento
vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Como a espessura do
cobogo ndo coincide com a da parede, o mesmo devera ser alinhado pela face externa,
sendo que tais alinhamentos serdo feitos de acordo com as indicagdes detalhadas no
projeto. Devera ser utilizado prumo de pedreiro para o alinhamento vertical.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).
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4.2. REVESTIMENTO DE FACHADA

4.2.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

Devera ser executada pela contratada servigos de lavagem de superficies por
hidrojateamento de alta pressdo para limpeza das superficies externas que receberdo
pintura. Apds o hidrojateamento, promover-se-a4 retirada de particulas soltas e
pulverulentas, devendo esta estar limpa, livre de impurezas como 6leo, graxa, nata de
cimento e ferrugem ou outras substancias indesejaveis que possam dificultar ou impedir
a aderéncia da camada de protecao.

E imprescindivel que sejam tomadas medidas de seguranga para trabalho
em altura durante a execucao dos servigos, bem como medidas adequadas para prote¢ao
contra danos aos operarios, aos transeuntes ¢ observadas as prescricdoes na NR 18.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).

4.2.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA

A argamassa de chapisco devera ser preparada no trago 1:3 (cimento/areia
média). O chapisco devera ser aplicado sobre a base a ser revestida. Produtos adesivos
poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para melhorar as condi¢cdes de
aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado.

Para aplicacao do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas,
oOleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia. O processo para limpeza da base para a remog¢ao de po e de materiais soltos
deve ser feito escovando e lavando a superficie com adgua ou aplicador de jato de dgua
sob pressdao. Quando a base apresentar elevada absorcdo, deverd ser umedecida
suficientemente.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdao medidos
em metros quadrados (m?).

4.2.3. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE.

A argamassa para aplicacdo de massa unica devera ser preparada de acordo
com as recomendagdes previstas na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com
argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutengao.
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Caso a base a receber o reboco apresente irregularidades superficiais
superiores a 10mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos de
argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes de
iniciar o revestimento.

A aplicagdo da argamassa so devera ser iniciada apds concluidos os servigos
a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

* 24 horas ap06s a aplicacdo do chapisco;
» 7 dias de idade das alvenarias.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias
dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverao
ser fixados cacos planos de material ceramico ou taliscas de madeira usando-se, para
tanto, argamassa idéntica a que serd empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento
das faixas entre as taliscas (mestras), empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em
seguida. A superficie devera ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a argamassa de
emboc¢o, com langcamento vigoroso, com auxilio da colher de pedreiro ou através de
processo mecanico, até o preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do
excesso e a regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira ou régua.
Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de
argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

A argamassa de emboco devera ter consisténcia adequada ao uso,
compativel ao processo de aplicagcdo (manual ou mecanico), constituida de areia média,
com dimensao entre 1,2 ¢ 4,8 mm.

O emboco deverd aderir bem ao chapisco. Devera possuir textura e
composicao uniforme, proporcionar facilidade de aplicacdo manual ou por processo
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a
finalidade de aplicacdo e a decoragdo especificada.

As bases de revestimento deverdo atender as condigdes de nivelamento,
prumo e acabamento, fixadas pela especificagdo da Norma Brasileira NBR-7200.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).
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42.4. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO.

O selador acrilico ¢ utilizado para uniformizar a absor¢ao em superficies de
alvenaria novas e proporciona um melhor poder de enchimento e cobertura pela tinta de
acabamento, em interiores ¢ exteriores. As superficies deverdo receber tratamento e
limpeza antes da aplicagdo, devendo estar limpas e secas, isentas de poeira, gordura,
mofo e manchas gordurosas.

Nao devera ser aplicado sobre rebocos novos nao curados, paredes caiadas,
impermeabilizadas, gesso ou em paredes calcinadas. A aplicagdo devera ser feita em
uma demao, com trincha ou rolo de 13 ou de espuma ou revolver. Devera se aguardar de
2 a 3 horas para aplicagdo da pintura de acabamento.

Critério de Medigdo - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).

4.2.5. APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS
SEM PRESENCA DE VAOS, DUAS DEMAOS

Compreende o fornecimento de materiais e a execugao de pintura de parede
com tinta latex acrilico (linha standard). A cor da tinta devera ser aprovada previamente
pela Fiscalizagdo.

Para aplicacdo de tinta latex sobre argamassa externa de parede nova,
inicialmente sera aplicada uma demao de fundo selador acrilico diluido conforme
recomendacdo indicada pelo fabricante. Seca esta camada, serd aplicada a tinta latex,
deixando-se secar entre demaos.

Nao serdo aceitas tintas que apresentem, na abertura da lata, problemas de
sedimentacdo ou variagdo de cor acentuada em relacdo ao especificado.

Deverao ser evitadas as diluicdes em excesso, em desacordo com o
recomendado nas latas, pelos fabricantes, o que torna a espessura do filme inferior ao
ideal, além de causar problemas de escorrimento. A dilui¢do, quando ocorrer, devera ser
feita com solventes adequados ao tipo de tinta utilizado.

A homogeneizacdo da tinta, antes da aplicagcdo, deverd ser feita com
cuidado, para que ndo venham a ocorrer problemas de cobertura deficiente devido a ma
distribuicao do pigmento.
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Devera ser dada especial atencao as superficies muito absorventes, no que
se refere ao seu selamento, pois um procedimento inadequado podera gerar problemas
na qualidade do acabamento.

Nao serao permitidas chuvas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade
e as temperaturas muito baixas (abaixo de 15° C) impedem que o solvente evapore,
causando problemas de secagem retardada.

Em caso de necessidade, as paredes pintadas com tinta latex, s6 poderao ser
lavadas vinte dias apds a pintura, quando a pelicula so6lida ja se encontra formada.
Deverao ser utilizados apenas agua e sabao neutro.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdao medidos
em metros quadrados (m?).

4.3. REVESTIMENTO INTERNO

4.3.1. PINTURA A BASE DE AGUA 2 DEMAOS COM TINTA MINERAL
EM PO (HIDRACOR).

Tinta a base de agua, preparada por dilui¢do conforme prescri¢do da
embalagem. A base deverd estar limpa, livre de po, graxas, Oleos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Nao deveri ser aplicado sobre rebocos novos ndo curados, paredes caiadas,
impermeabilizadas, gesso ou em paredes calcinadas. Serdo executadas duas demaos de
tinta de acabamento aplicadas com broxa de tucum, alternadamente, em dire¢des
cruzadas.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdao medidos
em metros quadrados (m?).

5. COBERTA E IMPERMEABILIZACAO
5.1. COBERTA

5.1.1. Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento

Consiste no fornecimento de material, mao-de-obra e equipamentos para a
execugdo de estruturas para a cobertura de edificagdes, utilizando-se a madeira como
matéria-prima basica.
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Os cortes da madeira para os comprimentos de pontaletes devera obedecer
aos da estrutura existente.

Prever ber¢o de no minimo 40 cm sob cada pontalete € maos-francesas nas
duas dire¢des, para dar estabilidade ao conjunto. Efetuar recortes para fixacao da terca
de modo a garantir inclinagdo e perfeito encaixe das pecas e fixar os pontaletes com
contraventamentos ¢ maos-francesas nas duas diregoes

Posicionar as ter¢as conforme a estrutura existente, conferindo distancia
entre os apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro
e paralelismo entre as ter¢as. Na fixag¢do das tercas na estrutura de apoio, devera ser
cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relacdo a face lateral da terga,
de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na pega de apoio;

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operagdes de manutencao.

A Contratada fornecera todo o material necessario para a remontagem da
estrutura, tais como: parafuso francés, prego, chapa de aco para ligagdo das pegas de
madeira e suportes que se fagam necessarios.

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de
primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rigida e esta
devera possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A
estrutura deve ficar alinhada ¢ em nenhuma hipdtese sera aceita madeiramento
empenado formando “barrigas” no telhado. As pecas devem ser armazenadas e
manuseadas de tal forma que ndo sejam submetidas a tensdes excessivas para que nao
sejam danificadas.

Todas as superficies das madeiras serdo imunizadas contra insetos xilofagos
e deverdo ser previamente limpas, escovadas e raspadas, para remover qualquer vestigio
de sujeira, poeira ou outras substancias.

As superficies do madeiramento sé poderdo ser imunizadas quando
perfeitamente secas. Cada demdo de aplicagdo sO6 poderd ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca. As aplicagdes serdo feitas em trés demaos, no
minimo, por pincelamento, aspersdo, inje¢cdo ou imersdao, conforme cada caso exija,
segundo orientacao da Fiscalizagao.

Os servigos serdo quantificados pelas areas de projecdo horizontal (area
delimitada pelas linhas da proje¢do do telhado), conforme dimensdes do projeto e
indicado na planilha or¢amentaria.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).
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5.1.2. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6mm

Compreende o fornecimento e assentamento ou fixagdo de telhas sobre
madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metalicas, com funcdo de cobertura ou
fechamento lateral de edificacdes.

As telhas utilizadas serdo do tipo fibrocimento de 6mm de espessura

Durante a execucao dos servigos os montadores deverdo caminhar sobre
tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo as tdbuas providas de dispositivos que impecam
seu escorregamento;

Antes do inicio dos servigos de colocagdo das telhas devem ser conferidas
as disposi¢des dos pontaletes, tercas, elementos de contraventamento. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento
transversal minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario aos
ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

A inclinagao recomendavel ¢ de no minimo 9% e maximo de 27%.

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de
evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilizagdo de disco diamantado; na
marcacao da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de
onda) e o recobrimento transversal indicado pelo fabricante. Perfurar as telhas com
brocas apropriadas, a uma distancia minima de Scm da extremidade livre da telha.

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos € de acordo com
prescri¢do do fabricante das telhas. Na fixagdo com parafusos ou ganchos com rosca
ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento. O furo
serd, sempre, a no minimo 5 cm da borda a telha ou da peca complementar. Telhas e
pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos
tolerados pela respectiva normalizagdo ndo devem ser utilizadas.

Os servigos serdo quantificados pelas areas de projecdo horizontal (area
delimitada pelas linhas da proje¢do do telhado), conforme dimensdes do projeto e
indicado na planilha or¢amentaria.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdao medidos
em metros quadrados (m?).

5.1.3. Rufo em concreto armado

Consiste na execucdo do rufo de concreto armado com largura de 30cm e
altura de Scm, no encontro do telhamento com a alvenaria. Compreende a pega em
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concreto que recobre a fiada superior ou extrema das telhas, engastado nas paredes de
alvenaria com o objetivo de evitar respingos protegendo contra aguas de chuva ou
infiltrag¢des.

As pegas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, mas, em qualquer
caso, devem fazer paralelismo com a inclinacdo da coberta e distar das telhas, no
maximo, de Scm. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

Em toda concordancia de telhado com parede, a Scm do plano da telha em
fibrocimento, fixar-se-a, através de um caibro, uma tdbua em madeira de 25cm de
largura como guia para execug¢do do rufo. Sobre esta tdbua serd colocada a armadura
metalica (indicada em projeto estrutural) a ser concretada, sempre engastada 3cm na
parede. O rufo, quando pronto, devera ser devidamente impermeabilizado.

A execu¢do do rufo deve permitir que as telhas sejam retiradas sem
interferéncia.

Critério de medicao - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos em
metros (m).

5.2. IMPERMEABILIZACAO

5.2.1. Impermeabiliza¢ao de superficie com manta asfaltica PP

Apos a retirada da impermeabilizacdo existente, a superficie devera ser
previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leo, graxa, manchas de qualquer
tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do produto. Este servigo devera ser
executado nas lajes da coberta do edificio, inclusive calhas.

Se assegurar que a regido dos ralos esteja rebaixada aproximadamente em
Icm de profundidade, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a
impermeabilizacdo ap0ds a colocacdo dos reforgos previstos neste local. Todos os cantos
e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 cm.

Nas dareas verticais em alvenaria, caso haja necessidade de pequenas
recomposigoes, aplicar chapisco de cimento e areia média, trago 1:3, seguido da
aplicacdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago 1:4,
utilizando 4gua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2 volumes
de 4gua.

Aplicar sobre a regularizagdo seca uma demao de primer asfaltico, com rolo
ou trincha e aguardar secagem por no minimo 6 horas.

Alinhar a manta asfaltica em funcdo do reenquadramento da 4rea,
procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.
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Com auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceder a aderéncia total
da manta. As emendas das mantas deverdo ter sobreposicdo de 10 cm para receber
biselamento e proporcionar perfeita vedagao.

Executar as mantas na posi¢cdo horizontal, subindo 10 cm na posi¢ao
vertical. Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta
aderida na horizontal.

Apds a aplicagdo da manta asfaltica, executar o teste de estanqueidade,
enchendo os locais impermeabilizados com agua, mantendo o nivel por no minimo 72
horas.

Critério de Medigdo - Os servigos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).

5.2.2. Prote¢do mecanica de superficie horizontal com argamassa

Devera ser executada uma camada separadora, para evitar que os esfor¢os
de dilatacdo e contragdo da argamassa de prote¢do mecanica atuem diretamente sobre a
impermeabilizacao.

Executar a argamassa de protecdo mecanica de cimento ¢ areia trago 1:3,
desempenada com espessura minima de 3 cm. Esta argamassa devera ter juntas
perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, trago 1:8:3
de cimento, areia e emulsdo asfaltica. Caso a protecdo mecanica seja o piso final,
executar juntas formando quadros de no méaximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com
argamassa betuminosa conforme descrito.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).

5.2.3. Impermeabiliza¢do de superficie com manta asfaltica com prote¢ao UV

A Impermeabilizacdo com Manta asfaltica com acabamento em aluminio
obedecera aos mesmos cuidados citados no item anterior, referente a manta asfaltica PP,
a excecao da protecdo mecanica, visto que serd aplicada em area de acesso restrito.

Este servico devera ser executado nas lajes de cobertura das estruturas
anexas.

Critério de Medicao - Os servicos efetivamente realizados serdo medidos
em metros quadrados (m?).
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