( i) PREVIDENCIA SOCIAL

Item Cadigo Banco
1
1.1
1.1.1 90777 SINAPI
1.1.2 93572 SINAPI
1.1.3 101432 SINAPI
1.2
1.21 Préprio
SE.CANT.IN
122 Préprio
SE.CANT.I:’@
1.23 98459 SINAPI
1.3
1.3.1 12260 ORSE
13.2 105106 SINAPI
1.3.3 105103 SINAPI
1.34 12259 ORSE
1.35 Proéprio
SE.EQUIP.A
ND.SUSP.M
AlO24
1.3.6 Préprio
SE SISTAN
1.4
1.4.1 Préprio
SE.CIV.MOB
14.2 Préprio
SE.CIV.DES
2
21
211 74209/001 SINAPI
2.2
221 97066 SINAPI
222 97062 SINAPI
223 Préprio
SESEDLBA
23
2.31 Préprio
SEARQRE
23.2 97641 SINAPI
233 97650 SINAPI
234 Proéprio
SE.SP.REM.
DTOS.AR_M
AlO24
2.35 Préprio
SE REMENT
3
3.1
3.1.1 Proprio
SE i E,SI',R,E ',P
3.1.2 Préprio
SEESTREV
3.1.3 Proéprio
SEESTREA
3.1.4 Préprio
SEESIERES
3.15 Préprio
SE.EST.RE.E
SCORAMEN
3.2

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91

Obra

Atualizagado: Il ETAPA -Recuperagao Estrutura, Vedagao e Revestimentos
Edificio da AV Carlos Firpo_JAN25_desonerado

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

CANTEIRO DE OBRA
INSTALAGAO CANTEIRO DE OBRAS CF

EXECUGAO DE BASE PARA ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA CABINE
SIMPLES

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
OPERAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Locagao de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine
simples - 1.200kg ou 17 pessoas.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE
CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAGOES. AF_03/2024

ASCENSAO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024

Manutengao de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Prevista
apods 30 dias de operagdo. Cobrado mensalmente, Inclusive teste de freio a cada
90 dias

FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
SUSPENSO/BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 250 KG/M2,
PLATAFORMA MODULO LARGURA 0,80 M, CABO P/ 60 M

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PREDIAL
DEFINITIVA

MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO

Mobilizagédo de equipamentos

Desmobilizagdo de equipamentos

SERVICOS PRELIMIINARES

PLACA DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
EQUIPAMENTO DE PROTEGAO COLETIVA

PROTEGAO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
AF_03/2024_PS

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024

BANDEJA DE PROTEGAO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO e CHAPA
RESINADA

REMOGOES
REMOGAO DE PERFIL METALICO (MARCOS E ELEMENTOS DE FACHADA)

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZACAO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REMOGAO MANUAL DE ENTULHO EM CAGCAMBA ESTACIONARIA 5 M3,
INCUSIVE CARGA MANUAL

RECUPERAGAO E REPAROS ESTRUTURAIS

RECUPERAGAO E REPAROS ESTRUTURAIS NAS FACHADAS

REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM FACHADA (PILAR).
REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM FACHADA (VIGA)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO_ACO CA-50 - 6,3 MM A 20.0MM

FURO EM CONCRETO COM FURADEIRA DE ELETRICA DE IMPACTO
(DIAMETRO DE 1/2" E PROFUNDIDADE 15 CM)

ESCORAMENTO METALICO DE LAJE E VIGAS PARA RECUPERAGAO DE
VIGAS E PILARES,C/ ESCORAS TUBULARES METALICAS (h=3,30 a 4,50 m),
COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

RECUPERAGAO E REPAROS ESTRUTURAIS EM AREAS INTERNAS

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(81) 3419-2490 / humberto.faro@inss.gov.br

Bancos
SINAPI - 01/2025 -
Sergipe
ORSE - 01/2025 -
Sergipe
Und Quant.
H 733
MES 8
MES 8
UN 1
UN 1
m? 244,57
mes 8
UN 2
M 45
mes 8
m 60
UN 63
UN 1
UN 1
m? 6,75
m? 102,28
m? 6340
m? 254,6
m 608,1
m? 111
m? 327
M 374
m? 375
m? 206,35
m? 269,29
Kg 157
UN 250
m? 129,48

B.D.L
26,0%

Valor
Unit

114,85
5.318,27

3.991,59

8.461,27
2.771,60

93,73

7.390,78

2.198,11

96,56

1.750,00

898,06

307,86

2.027,11

2.027,11

394,36

312,72
5,60

110,24

2,64
2,72
7,08

9,18

73,09

714,31
490,64
11,98
20,21

44,43

Valor Unit
com BDI

144,71
6.701,02

5.029,40

10.661,20
3.492,21

118,09

9.312,38

2.769,61

121,66

2.205,00

1.131,55

387,90

2.554,15

2.554,15

496,89

394,02
7,05

138,90

3,32
3,42
8,92

11,56

92,09

900,03
618,20
15,09
25,46

55,98

Total
443.542,43
199.915,79
106.072,43

53.608,16
40.235,20
43.034,68
10.661,20
3.492,21
28.881,27
195.483,66

74.499,04

5.539,22

5.474,70

17.640,00

67.893,00

24.437,70
5.108,30
2.554,15
2.554,15

167.887,84
3.354,00
3.354,00

120.361,30

40.300,36
44.697,00
35.363,94
44.172,54
2.018,89
379,62
2.916,84

4.323,44

34.533,75
461.370,03
368.178,68
185.721,19
166.475,07

2.369,13
6.365,00

7.248,29

93.191,35

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Peso (%)
23,70 %
10,68 %

5,67 %
2,86 %
2,15 %
2,30 %
0,57 %
0,19 %
1,54 %
10,45 %

3,98 %

0,30 %

0,29 %

0,94 %

3,63 %

1,31%
0,27 %
0,14 %
0,14 %
8,97 %
0,18 %
0,18 %
6,43 %
2,15 %
2,39 %
1,89 %
2,36 %
0,11 %
0,02 %
0,16 %

0,23 %

1,85 %
24,65 %
19,67 %

9,92 %

8,90 %

0,13 %

0,34 %

0,39 %

4,98 %



3.21

322

323

3.24

4.1

411

4.1.2

4.1.3

4.2

4.21

422

423

424

425

4.3

4.31

5.1

5.1.1

5.1.2

513

5.2

5.2.1

522

523

Préprio
SE.EST.RE.P

Proprio
SE.EST.RE.V

Préprio
SE.EST.RE.L

Préprio
SE.EST.RE.A

103337 SINAPI

93200 SINAPI

101161 SINAPI

99814 SINAPI

87894 SINAPI

87792 SINAPI

88485 SINAPI

Proéprio
SE.ARQ.PIN
T.ACRIL.MAIO

Préprio

Proprio
SE.ARQ.EST
.MAD.MAIO2

94207 SINAPI

Préprio
SE.ARQ.RUF

98546 SINAPI
98565 SINAPI

Proéprio
SE.CIV.IMPE
_M_ALUM_M

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CNPJ: 29.979.036/0908-91

REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILAR).
REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGA)
REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM LAJE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO_ACO CA-50 - 6,3 MM A 20.0MM

ARQUITETURA
VEDAGOES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

REVESTIMENTO DE FACHADA
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS

REVESTIMENTO INTERNO
PINTURA A BASE DE AGUA 2 DEMAOS COM TINTA MINERAL EM PO

(HIDRACOR).
COBERTA E IMPERMEABILIZAGAO

COBERTA

Execugao de estrutura de madeira para cobertura com telhas onduladas 6 mm
inclusive fabricagao de pontaletes e tergas

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFiCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3mm,
ESTRUTURADA COM NAO -TECIDO DE POLIESTER , INCLUSIVE
APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER.
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m2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

mz2

m?2

41,46
49,44
38,84

22

1589,8

540

346,39

3255,93

5192,12

5192,12

5192,12

5192,12

1589,8

327,99

327,99

86,4

164,22

164,22

454,91

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Humberto Batista Faro
Engenheiro Civil - RNP 1801111822/PE

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF

(81) 3419-2490 / humberto.faro@inss.gov.br

714,31
490,64
510,45

11,98

75,20

10,36

194,24

1,85

6,21

37,85

3,21

10,52

11,90

42,64

58,26

39,91

130,21

49,94

110,73

900,03
618,20
643,16

15,09

94,75

13,05

244,74

2,33

7,82

47,69

4,04

13,25

14,99

53,72

73,40

50,28

164,06

62,92

139,51

37.315,24
30.563,80
24.980,33
331,98
651.859,76
242.456,03

150.633,55

7.047,00

84.775,48

385.572,63
7.586,31

40.602,37

247.612,20

20.976,16

68.795,59

23.831,10
23.831,10
146.777,41
46.038,27

17.619,62

24.074,46

4.344,19
100.739,14

26.941,93

10.332,72

63.464,49

1,99 %
1,63 %
1,33 %
0,02 %
34,83 %
12,96 %

8,05 %

0,38 %

4,53 %

20,60 %
0,41 %

2,17 %

13,23 %

1,12 %

3,68 %

1,27 %
1,27 %
7,84 %
2,46 %

0,94 %

1,29 %

0,23 %

5,38 %

1,44 %

0,55 %

3,39 %

1.485.397,61

386.039,86
1.871.437,47



