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CNPJ: 29.979.036/0908-91 

Obra
Atualização de: II ETAPA -Recuperação Estrutura,  Vedação e 

Revestimentos Edifício da AV Carlos Firpo_JAN25_Onerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 448.986,49 24,08 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 212.464,00 11,39 %

 1.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 733 128,07 154,96 113.585,68 6,09 %

 1.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 5.880,17 7.115,00 56.920,00 3,05 %

 1.1.3  101432 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 8 4.334,54 5.244,79 41.958,32 2,25 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRA 42.226,83 2,26 %

 1.2.1  

SE.CANT.IN

Próprio INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS CF UN 1 8.590,09 10.394,00 10.394,00 0,56 %

 1.2.2  

SE.CANT.B

ASE 

Próprio EXECUÇÃO DE BASE PARA ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA CABINE 

SIMPLES

UN 1 2.797,07 3.384,45 3.384,45 0,18 %

 1.2.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 244,57 96,14 116,32 28.448,38 1,53 %

 1.3 OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 189.307,04 10,15 %

 1.3.1  12260 ORSE Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine 

simples - 1.200kg ou 17 pessoas.

mes 8 7.390,78 8.942,84 71.542,72 3,84 %

 1.3.2  105106 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE 

CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024

UN 2 2.395,23 2.898,22 5.796,44 0,31 %

 1.3.3  105103 SINAPI ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 M 45 105,23 127,32 5.729,40 0,31 %

 1.3.4  12259 ORSE Manutenção de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Prevista 

após 30 dias de operação. Cobrado mensalmente, Inclusive teste de freio a 

cada 90 dias

mes 8 1.750,00 2.117,50 16.940,00 0,91 %

 1.3.5  

SE.EQUIP.A

ND.SUSP.M

AIO24 

Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

SUSPENSO/BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 250 KG/M2, 

PLATAFORMA MODULO LARGURA 0,80 M , CABO P/ 60 M

m 60 900,99 1.090,19 65.411,40 3,51 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2025 - 

Sergipe

ORSE - 01/2025 - Sergipe

21,0% Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético
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 1.3.6  

SE.SIST.AN

C.MAIO24 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PREDIAL 

DEFINITIVA

UN 63 313,36 379,16 23.887,08 1,28 %

 1.4 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 4.988,62 0,27 %

 1.4.1  

SE.CIV.MO

Próprio Mobilização de equipamentos UN 1 2.061,42 2.494,31 2.494,31 0,13 %

 1.4.2  

SE.CIV.DES

Próprio Desmobilização de equipamentos UN 1 2.061,42 2.494,31 2.494,31 0,13 %

 2 SERVIÇOS PRELIMIINARES 166.506,20 8,93 %

 2.1 PLACA DA OBRA 3.263,35 0,18 %

 2.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,75 399,56 483,46 3.263,35 0,18 %

 2.2 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 119.617,65 6,42 %

 2.2.1  97066 SINAPI PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. 

AF_03/2024_PS

m² 102,28 322,82 390,61 39.951,59 2,14 %

 2.2.2  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 6340 5,84 7,06 44.760,40 2,40 %

 2.2.3  

SE.SEDI.BA

ND.PROT_

Próprio BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO e CHAPA 

RESINADA

m² 254,6 113,31 137,10 34.905,66 1,87 %

 2.3 REMOÇÕES 43.625,20 2,34 %

 2.3.1  

SE.ARQ.RE

M.PMETAL.

Próprio REMOÇÃO DE PERFIL METÁLICO (MARCOS E ELEMENTOS DE FACHADA) m 608,1 2,86 3,46 2.104,02 0,11 %

 2.3.2  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 111 2,93 3,54 392,94 0,02 %

 2.3.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 327 7,64 9,24 3.021,48 0,16 %

 2.3.4  

SE.SP.REM

.DTOS.AR_

MAIO24 

Próprio REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M 374 9,91 11,99 4.484,26 0,24 %

 2.3.5  

SE.REM.EN

TULHO.MAI

Próprio REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA 5 M3, 

INCUSIVE CARGA MANUAL

m³ 375 74,10 89,66 33.622,50 1,80 %

 3 RECUPERAÇÃO E REPAROS ESTRUTURAIS 451.341,82 24,21 %

 3.1 RECUPERAÇÃO E REPAROS ESTRUTURAIS NAS FACHADAS 360.368,71 19,33 %

 3.1.1  

SE.EST.RE.

PILAR.FAC

Próprio REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM FACHADA (PILAR). m² 206,35 726,06 878,53 181.284,66 9,72 %

 3.1.2  

SE.EST.RE.

VIGA.FACH

Próprio REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM FACHADA (VIGA) m² 269,29 500,77 605,93 163.170,88 8,75 %

 3.1.3  

SE.EST.RE.

AÇO.CA50.

Próprio ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO_AÇO CA-50 - 6,3 MM À 20.0MM

Kg 157 12,06 14,59 2.290,63 0,12 %

 3.1.4  

SE.EST.RE.

FURO.CON

Próprio FURO EM CONCRETO COM  FURADEIRA DE ELETRICA DE IMPACTO 

(DIÂMETRO DE 1/2" E PROFUNDIDADE 15 CM)

UN 250 21,86 26,45 6.612,50 0,35 %
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 3.1.5  

SE.EST.RE.

ESCORAME

NTO 

Próprio ESCORAMENTO METÁLICO DE LAJE E VIGAS PARA RECUPERAÇÃO DE 

VIGAS E PILARES,C/ ESCORAS TUBULARES METÁLICAS (h=3,30 a 4,50 m), 

COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

m² 129,48 44,75 54,14 7.010,04 0,38 %

 3.2 RECUPERAÇÃO E REPAROS ESTRUTURAIS EM ÁREAS INTERNAS 90.973,11 4,88 %

 3.2.1  

SE.EST.RE.

Próprio REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  (PILAR). m² 41,46 726,06 878,53 36.423,85 1,95 %

 3.2.2  

SE.EST.RE.

Próprio REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGA) m² 49,44 500,77 605,93 29.957,17 1,61 %

 3.2.3  

SE.EST.RE.

Próprio REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM LAJE m² 38,84 516,45 624,90 24.271,11 1,30 %

 3.2.4  

SE.EST.RE.

AÇO.CA50.

Próprio ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO_AÇO CA-50 - 6,3 MM À 20.0MM

Kg 22 12,06 14,59 320,98 0,02 %

 4 ARQUITETURA 653.897,87 35,07 %

 4.1 VEDAÇÕES 241.190,02 12,94 %

 4.1.1  103337 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1589,8 78,03 94,41 150.093,01 8,05 %

 4.1.2  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 540 11,08 13,40 7.236,00 0,39 %

 4.1.3  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 346,39 200,09 242,10 83.861,01 4,50 %

 4.2 REVESTIMENTO DE FACHADA 388.240,83 20,82 %

 4.2.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3255,93 1,99 2,40 7.814,23 0,42 %

 4.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5192,12 6,60 7,98 41.433,11 2,22 %

 4.2.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 5192,12 39,58 47,89 248.650,62 13,34 %

 4.2.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 5192,12 3,38 4,08 21.183,84 1,14 %

 4.2.5  

SE.ARQ.PI

NT.ACRI.M

AIO24 

Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS

m² 5192,12 11,01 13,32 69.159,03 3,71 %

 4.3 REVESTIMENTO INTERNO 24.467,02 1,31 %

 4.3.1  

SE.ARQ.PI

NT.HIDRA.

Próprio PINTURA A BASE DE ÁGUA 2 DEMÃOS COM TINTA MINERAL EM PO 

(HIDRACOR).

m² 1589,8 12,72 15,39 24.467,02 1,31 %
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 5 COBERTA E IMPERMEABILIZAÇÃO 143.830,92 7,71 %

 5.1 COBERTA 44.948,14 2,41 %

 5.1.1  

SE.ARQ.ES

T.MAD.MAI

O24 

Próprio Execução de estrutura de madeira para cobertura com telhas onduladas 6 mm 

inclusive fabricação de pontaletes e terças

m² 327,99 43,56 52,70 17.285,07 0,93 %

 5.1.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 327,99 58,74 71,07 23.310,24 1,25 %

 5.1.3  

SE.ARQ.RU

Próprio RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m² 86,4 41,64 50,38 4.352,83 0,23 %

 5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 98.882,78 5,30 %

 5.2.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 164,22 132,46 160,27 26.319,53 1,41 %

 5.2.2  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 164,22 52,23 63,19 10.377,06 0,56 %

 5.2.3  

SE.CIV.IMP

E_M_ALUM

_MAIO24 

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3mm, 

ESTRUTURADA COM NÃO -TECIDO DE POLIÉSTER , INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE 1 DEMÃ0 DE PRIMER.

m² 454,91 112,98 136,70 62.186,19 3,34 %

Total Geral 1.864.563,30

_______________________________________________________________

Humberto Batista Faro

 Engenheiro Civil - RNP 1801111822/PE

Total sem BDI 1.541.136,44

Total do BDI 323.426,86
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