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Item

11

111

11.2

113

12

121

1.2.2

123

13

131

13.2

133

134

135

Cédigo Banco

90777 SINAPI
93572 SINAPI

101432 SINAPI

Préprio

SE.CANT.IN
Préprio

SE.CANT.B
98459 SINAPI

12260 ORSE

105106 SINAPI

105103 SINAPI

12259 ORSE

Préprio
SE.EQUIP.A
ND.SUSP.M
AlO24
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Obra Bancos B.D.I.
Atualizacdo de: Il ETAPA -Recuperacao Estrutura, Vedacéo e SINAPI - 01/2025 - 21,0%
Revestimentos Edificio da AV Carlos Firpo_JAN25_Onerado Sergipe
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Orcamento Sintético
Descricao Und Quant. Valor Unit
SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRAGCAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 733 128,07
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 5.880,17
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS MES 8 4.334,54
COMPLEMENTARES
CANTEIRO DE OBRA
INSTALAGCAO CANTEIRO DE OBRAS CF UN 1 8.590,09
EXECUCAO DE BASE PARA ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA CABINE UN 1 2.797,07
SIMPLES
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 244,57 96,14
OPERAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
Locacgéo de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine mes 8 7.390,78
simples - 1.200kg ou 17 pessoas.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE UN 2 2.395,23
CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDACOES. AF_03/2024
ASCENSAO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024 M 45 105,23
Manutencéo de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Prevista mes 8 1.750,00
apds 30 dias de operacdo. Cobrado mensalmente, Inclusive teste de freio a
cada 90 dias
FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME m 60 900,99

SUSPENSO/BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 250 KG/M2,
PLATAFORMA MODULO LARGURA 0,80 M, CABO P/ 60 M

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(81) 3419-2490 / humberto.faro@inss.gov.br

Valor Unit
com BDI

154,96
7.115,00

5.244,79

10.394,00
3.384,45

116,32

8.942,84

2.898,22

127,32

2.117,50

1.090,19

Encargos Sociais

N&o Desonerado: 0,00%

Total

448.986,49
212.464,00

113.585,68
56.920,00
41.958,32

42.226,83
10.394,00

3.384,45
28.448,38

189.307,04

71.542,72

5.796,44

5.729,40

16.940,00

65.411,40

Peso (%)
24,08 %
11,39 %

6,09 %
3,05 %
2,25 %
2,26 %
0,56 %
0,18 %
1,53 %
10,15 %

3,84 %

0,31 %

0,31 %

0,91 %

3,51 %



1.3.6

14

141

1.4.2

2.1

2.1.1

2.2

221

2.2.2

223

2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Préprio
SE.SIST.AN

Préprio

SE.CIV.MO
Préprio

SE.CIV.DES

74209/001 SINAPI

97066 SINAPI
97062 SINAPI

Préprio
SE.SEDI.BA

Préprio
SE.ARQ.RE
97641 SINAPI

97650 SINAPI

Préprio
SE.SP.REM
.DTOS.AR_
MAIO24
Préprio
SE.REM.EN

Préprio
SE.EST.RE.

Préprio
SE.EST.RE.

Préprio
SE.EST.RE.

Préprio
SE.EST.RE.
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PREDIAL
DEFINITIVA

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO

Mobilizagdo de equipamentos

Desmobilizacéo de equipamentos

SERVICOS PRELIMIINARES

PLACA DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA

PROTEGAO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
AF_03/2024_PS
COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024

BANDEJA DE PROTEGAO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO e CHAPA
RESINADA

REMOCOES
REMOGAO DE PERFIL METALICO (MARCOS E ELEMENTOS DE FACHADA)

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAGAO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REMOGAO MANUAL DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA 5 M3,
INCUSIVE CARGA MANUAL

RECUPERACAO E REPAROS ESTRUTURAIS
RECUPERAGAO E REPAROS ESTRUTURAIS NAS FACHADAS

REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM FACHADA (PILAR).
REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM FACHADA (VIGA)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO_AGCO CA-50 - 6,3 MM A 20.0MM

FURO EM CONCRETO COM FURADEIRA DE ELETRICA DE IMPACTO
(DIAMETRO DE 1/2" E PROFUNDIDADE 15 CM)

UN

UN

UN

m2

m2
m?2

m2

m?2

m2

m3

m2
m?2
Kg

UN

63

6,75

102,28
6340

254,6

608,1
111
327

374

375

206,35
269,29
157

250
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313,36

2.061,42

2.061,42

399,56

322,82
5,84

113,31

74,10

726,06
500,77
12,06

21,86

379,16

2.494,31

2.494,31

483,46

390,61
7,06

137,10

3,46
3,54
9,24

11,99

89,66

878,53
605,93
14,59

26,45

23.887,08

4.988,62
2.494,31
2.494,31
166.506,20
3.263,35
3.263,35
119.617,65

39.951,59
44.760,40
34.905,66

43.625,20

2.104,02
392,94
3.021,48

4.484,26

33.622,50

451.341,82
360.368,71

181.284,66
163.170,88
2.290,63

6.612,50

1,28 %
0,27 %
0,13 %
0,13 %
8,93 %
0,18 %
0,18 %
6,42 %
2,14 %
2,40 %
1,87 %
2,34 %
0,11 %
0,02 %
0,16 %

0,24 %

1,80 %
24,21 %
19,33 %

9,72 %

8,75 %

0,12 %

0,35 %



3.1.5

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4.1

411

4.1.2

4.1.3

4.2

421

4.2.2

4.2.3

424

4.25

4.3

4.3.1

Préprio
SE.EST.RE.
ESCORAME

Préprio
SE.EST.RE.

Préprio
SE.EST.RE.

Préprio
SE.EST.RE.

Préprio
SE.EST.RE.

103337 SINAPI

93200 SINAPI

101161 SINAPI

99814 SINAPI

87894 SINAPI

87792 SINAPI

88485 SINAPI

Préprio
SE.ARQ.PI
NT.ACRI.M

Préprio
SE.ARQ.PI
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ESCORAMENTO METALICO DE LAJE E VIGAS PARA RECUPERAGAO DE
VIGAS E PILARES,C/ ESCORAS TUBULARES METALICAS (h=3,30 a 4,50 m),
COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

RECUPERACAO E REPAROS ESTRUTURAIS EM AREAS INTERNAS
REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILAR).
REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (VIGA)
REPARO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM LAJE

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO_AGO CA-50 - 6,3 MM A 20.0MM
ARQUITETURA

VEDAGOES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

REVESTIMENTO DE FACHADA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS

REVESTIMENTO INTERNO

PINTURA A BASE DE AGUA 2 DEMAOS COM TINTA MINERAL EM PO
(HIDRACOR).

m2

m2
m2
m2

Kg

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

129,48

41,46
49,44
38,84

22

1589,8

540

346,39

3255,93

5192,12

5192,12

5192,12

5192,12

1589,8
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44,75

726,06
500,77
516,45

12,06

78,03

11,08

200,09

1,99

6,60

39,58

3,38

11,01

12,72

54,14

878,53
605,93
624,90

14,59

94,41

13,40

242,10

2,40

7,98

47,89

4,08

13,32

15,39

7.010,04

90.973,11
36.423,85
29.957,17
24.271,11

320,98

653.897,87
241.190,02

150.093,01

7.236,00

83.861,01

388.240,83

7.814,23

41.433,11

248.650,62

21.183,84

69.159,03

24.467,02

24.467,02

0,38 %

4,88 %
1,95 %
1,61 %
1,30 %
0,02 %
35,07 %
12,94 %

8,05 %

0,39 %

4,50 %

20,82 %
0,42 %

2,22%

13,34 %

1,14 %

3,71 %

1,31 %

1,31 %



5.1

51.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Préprio
SE.ARQ.ES
T.MAD.MAI

94207 SINAPI

Préprio
SE.ARQ.RU

98546 SINAPI

98565 SINAPI

Préprio
SE.CIV.IMP
E_M_ALUM
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COBERTA E IMPERMEABILIZAGCAO

COBERTA

Execucéo de estrutura de madeira para cobertura com telhas onduladas 6 mm m2 327,99
inclusive fabricacéo de pontaletes e tercas

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m2 327,99
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m2 86,4

IMPERMEABILIZAGCAO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m2 164,22
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

AF_09/2023

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m2 164,22

DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3mm, m2 454,91
ESTRUTURADA COM NAO -TECIDO DE POLIESTER , INCLUSIVE
APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER.

Total sem BDI
Total do BDI
b HUMBERTO BATISTA FARO
g ol Data: 11/04/2025 06:22:34-0300 Total Geral

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

Humberto Batista Faro
Engenheiro Civil - RNP 1801111822/PE

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 Bloco O - Asa Sul - Brasilia / DF
(81) 3419-2490 / humberto.faro@inss.gov.br

43,56

58,74

41,64

132,46

52,23

112,98

52,70

71,07

50,38

160,27

63,19

136,70

143.830,92
44.948,14

17.285,07

23.310,24

4.352,83
98.882,78

26.319,53

10.377,06

62.186,19

7,71 %
2,41 %

0,93 %

1,25%

0,23 %

5,30 %

1,41 %

0,56 %

3,34 %

1.541.136,44
323.426,86
1.864.563,30



