RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO -
SINAPI 2026/03 SEM DESONERACAO 115,23% 71,98%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOCANTINS - TO
UNIDADES: 1283.34M2
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:

1.1. COM-001 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA (UND)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 360,00000000 R$ 28,43 R$ 10.234,80
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 18,00000000 R$ 134,79 R$ 2.426,22

TOTAL Méo de Obra: R$ 12.661,02
VALOR: 12.661,02
2.1. 104803 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11100000 R$ 23,34 R$ 2,59
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08290000 R$ 28,00 R$ 2,32

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,91

Complementares:

VALOR:

4,91

2.2. 97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11530000 R$ 23,34 R$ 2,69
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000 R$ 28,00 R$ 1,14

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,83
Complementares:
VALOR: 3,83
2.3. 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24870000 R$ 23,34 R$ 5,80
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000 R$ 28,00 R$ 2,46

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,26
Complementares:
VALOR: 8,26
2.4. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 R$ 28,97 R$ 10,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 R$ 23,34 R$ 51,24

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 61,49
Complementares:
VALOR: 61,49
2.5. 103352 ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
N FONTE VERSAO HORA
v LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO ~
>4 SINAPI 2026/03 SEM DESONERAGAO 11523%  71,98%
g CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOCANTINS - TO
s < UNIDADES: 1283.34M2
%“'Anunow‘-"“\‘s
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:
00044458 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 30,19000000 R$ 1,06 R$ 32,00
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 14 X 24 CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 41,93 R$ 0,28
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,58000000 R$ 2,10 R$ 1,21
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 33,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,80000000 R$ 28,97 R$ 52,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 23,34 R$ 21,00
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 73,14
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00970000 R$ 719,13 R$ 6,97
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 6,97
VALOR: 113,60

2.6. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 28,97 R$ 1,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 23,34 R$ 0,59

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 652,18 R$ 2,41
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,41
VALOR: 4,97

2.7. 104233 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 R$ 15,39 R$ 2,43
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 28,97 R$ 10,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 23,34 R$ 8,47
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,98
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 R$ 719,13 R$ 21,07
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 21,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 16/04/2026

BDI : 23,54%

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA

LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO
TOCANTINS - TO

UNIDADES: 1283.34M2

VALOR POR R$ 211,40

UNIDADE:

FONTE
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

2026/03 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
115,23%
0,00%

71,98%
0,00%

VALOR: | 42,48
2.8.104789 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24620000 R$ 28,97 R$ 36,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,72650000 R$ 23,34 R$ 180,33

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 216,43
Complementares:
VALOR: 216,43

2.9. 103689 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 432,00 R$ 432,00
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 33,86 R$ 0,38
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 18,14 R$ 0,23
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,12 R$ 16,42
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 449,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 28,26 R$ 10,53
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 23,34 R$ 26,10
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 36,63
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 23,34 R$ 11,67
TOTAL Servico: R$ 11,67
VALOR: 497,33

3.1. Q2580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01370000 R$ 24,66 R$ 0,33
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00680000 R$ 25,86 R$ 0,17
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,50
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040549 |PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" SINAPI CENTO 0,00700000 R$ 179,92 R$ 1,25
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 |[PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO SINAPI KG 4,33294110 R$ 8,66 R$ 37,52
LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
TOTAL Material: R$ 38,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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2.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 16/04/2026

BDI : 23,54%

TOCANTINS - TO

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA
LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO

FONTE
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

2026/03 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
115,23%
0,00%

71,98%
0,00%

v < UNIDADES: 1283.34M2
%“'Anunow‘-"“\‘s
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,25250000 R$ 23,20 R$ 5,85
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13548820 R$ 23,34 R$ 3,16
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,01
Complementares:
VALOR: 48,28

3.2. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00120000 R$ 24,66 R$ 0,02
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00090000 R$ 25,86 R$ 0,02
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,04
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,79 R$ 7,42
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00040740 |TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM SINAPI M2 1,14600000 R$ 176,13 R$ 201,84
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES
COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 209,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 23,34 R$ 1,44
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 28,00 R$ 1,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,00
Complementares:
VALOR: 212,30

3.3. 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 24,66 R$ 0,45
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 25,86 R$ 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 |[CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 40,84 R$ 42,88
CORTE 50 CM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,50 R$ 0,22
00005104 [REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00240000 R$ 70,37 R$ 0,16
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 48,20 R$ 3,90
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 127,74 R$ 11,49
TOTAL Material: R$ 58,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 16/04/2026 BDI :

23,54%

TOCANTINS - TO

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA
\ LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO
4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO

</ UNIDADES: 1283.34M2
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:

FONTE
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

2026/03 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
115,23%
0,00%

MES
71,98%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 23,34 R$ 8,65
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 28,00 R$ 7,75

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,40
Complementares:
VALOR: 75,84

3.4.100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,05750000 R$ 21,77 R$ 1,25
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,19080000 R$ 38,66 R$ 7,37

TOTAL Material: R$ 8,62

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 33,80 R$ 2,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,14

Complementares:
VALOR: 10,76

3.5. 100766 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COMNCONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA (KG)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI CHI 0,00140000 R$ 178,95 R$ 0,25
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA SINAPI CHP 0,00151000 R$ 354,20 R$ 0,53
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,78
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001333 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 SINAPI KG 0,06000500 R$ 7,93 R$ 0,48
KG/M2
00010997 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 0,00170000 R$ 26,25 R$ 0,04
MM
00043082 |PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER SINAPI KG 1,09100000 R$ 10,00 R$ 10,91
DIMENSOES
TOTAL Material: R$ 11,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,00130000 R$ 25,64 R$ 0,03
COMPLEMENTARES
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,00500000 R$ 23,20 R$ 0,12
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02830000 R$ 33,17 R$ 0,94
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,09
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL SINAPI M2 0,02270000 R$ 23,75 R$ 0,54
METALICO EM FABRICA. AF_01/2020
100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 0,02270000 R$ 10,76 R$ 0,24
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servico: R$ 0,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 16/04/2026

BDI : 23,54%

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA

LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO
TOCANTINS - TO

UNIDADES: 1283.34M2

VALOR POR R$ 211,40

UNIDADE:

FONTE
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

2026/03 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
115,23%
0,00%

71,98%
0,00%

VALOR: 14,08
4.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIQOES. AF_10/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA SINAPI M2 1,00000000 R$ 631,90 R$ 631,90
CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO -
COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
TOTAL Material: R$ 631,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26953720 R$ 28,97 R$ 36,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35878220 R$ 23,34 R$ 8,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 45,14
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88627 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL SINAPI M3 0,01200000 R$ 809,14 R$ 9,70
E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 9,70
VALOR: 686,74
5.1. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 9,66 R$ 0,20
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 17,80 R$ 5,32
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 5,12 R$ 16,00
DA REGIAO - BRUTA
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 3,53 R$ 8,82
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 30,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 28,26 R$ 45,97
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 28,97 R$ 40,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 23,34 R$ 70,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 157,94
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 614,66 R$ 756,95
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 756,95
VALOR: 945,23

5.2. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_02/2026_PE (M2)

Equipamento Custo Horario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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2.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 16/04/2026

BDI : 23,54%

TOCANTINS - TO

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA
LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO

FONTE
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

2026/03 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
115,23%
0,00%

71,98%
0,00%

v < UNIDADES: 1283.34M2
%“'Anunow‘-"“\‘s
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,07597410 R$ 1,88 R$ 0,14
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,02543730 R$ 6,45 R$ 0,16
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHI 0,26659030 R$ 0,71 R$ 0,18
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO.
AF_05/2023
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHP 0,11948100 R$ 4,10 R$ 0,48
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041967 |CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000 R$ 22,72 R$ 0,28
00044528 [CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB SINAPI KG 10,00000000 R$ 5,22 R$ 52,20
- 40
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 20,00000000 R$ 0,75 R$ 15,00
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 SINAPI M 1,67000000 R$ 1,37 R$ 2,28
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,04000000 R$ 11,64 R$ 0,46
TOTAL Material: R$ 70,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,18239140 R$ 28,83 R$ 34,08
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54049000 R$ 23,34 R$ 12,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 46,69
Complementares:
VALOR: 117,87
6.1. 88415 APLICAQAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,29472000 R$ 11,64 R$ 3,43
TOTAL Material: R$ 3,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05660000 R$ 33,80 R$ 1,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 23,34 R$ 0,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,12
Complementares:
VALOR: 5,55
6.2. 88431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_03/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 |[MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, SINAPI KG 2,26088000 R$ 9,05 R$ 20,46
USO INTERNO E EXTERNO
TOTAL Material: R$ 20,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
3 FONTE VERSAO HORA MES
\ LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO ~
P SINAPI 2026/03 SEM DESONERAGAO 11523%  71,98%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOCANTINS - TO
3 < UNIDADES: 1283.34M2
%“'Anmncvoo‘m‘s
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27170000 R$ 33,80 R$ 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 23,34 R$ 1,03
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,21
Complementares:
VALOR: 30,67
6.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 37,94 R$ 8,66
TOTAL Material: R$ 8,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,80 R$ 5,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 23,34 R$ 1,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,77
Complementares:
VALOR: 15,43
7.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99834 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI CHI 0,02245170 R$ 0,20 R$ 0,00
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI CHP 0,01171250 R$ 5,43 R$ 0,06
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06832850 R$ 23,34 R$ 1,59
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,59
Complementares:
VALOR: 1,65
Leonardo Sousa Amorim
Engenheiro Civil
CREA 307258/D-TO
LEONARDO SOUSA Assinado de forma digital
por LEONARDO SOUSA
AMORIM:01818064 AMORIM:01818064103
103 Dados: 2026.04.28
16:55:05 -03'00'
Santa Maria do Tocantins - TO, 28 de abril de 2026 Pagina: 8



		2026-04-28T16:55:05-0300
	LEONARDO SOUSA AMORIM:01818064103




