
23,54%16/04/2026DATA : BDI :OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA

LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO
TOCANTINS - TO

UNIDADES: 1283.34M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 211,40

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO 115,23% 71,98%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COM-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

QTD

1 1,00000000 1,00

1,00

Observações:
Encarregado geral de obras :considerando 03 meses de execução da obra
- 30 horas/semana - 4 semanas/mês - 30 x 4 x 3 = 360 horas Engenheiro
Civil :considerando 03 meses de execução da obra - 4 dias/mês - 1,5
horas/dia - 4 x 1,5 x 3 = 18 horas

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

QTD

REMOÇÃO DE 02 CALHAS 19,2*2 38,40000000 38,40

38,40

2.2. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

QTD

REMOÇÃO DE TELHA PÁTIO
COBERTO

8,2*19,2 157,44000000 157,44

157,44

2.3. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

QTD

REMOÇÃO DE TRAMA PÁTIO
COBERTO

4,5*8,2 36,90000000 36,90

36,90

2.4. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD

REMOÇÃO DE ALEVNARIA
PATIO

(4,5*0,5*0,15)*2 0,68000000 0,68

0,68

2.5. 103352 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
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QTD

REMOÇÃO DE ALEVNARIA
PATIO

(4,5*0,5)*2 4,50000000 4,50

4,50

2.6. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

QTD

REMOÇÃO DE ALEVNARIA
PATIO

((4,5*0,5)*2)*2 9,00000000 9,00

9,00

2.7. 104233 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

QTD

REMOÇÃO DE ALEVNARIA
PATIO

((4,5*0,5)*2)*2 9,00000000 9,00

9,00

2.8. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD

PATIO COBERTO 14*8,05*0,06 6,76000000 6,76

07 SALA DE AULA (8*6*0,06)*7 20,16000000 20,16

CORREDOR 01 E 02 (32*1,3*0,06)*2 4,99000000 4,99

CORREDOR 03 (24*1,6*0,06) 2,30000000 2,30

34,21

2.9. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD

PLACA DE OBRA 1,2*1,5 1,80000000 1,80

1,80

3. COBERTURA

3.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025_PS (M2)
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QTD

TRAMA PÁTIO COBERTO 4,5*8,2 36,90000000 36,90

TRAMA ENTRADA 27,85*3 83,55000000 83,55

120,45

3.2. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

QTD

TELHA PÁTIO COBERTO 8,2*19,2 157,44000000 157,44

TELHA ENTRADA 27,85*3 83,55000000 83,55

240,99

3.3. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

02 CALHAS 19,2*2 38,40000000 38,40

38,40

3.4. 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

QTD

TELHA PÁTIO COBERTO 8,2*19,2 157,44000000 157,44

TELHA ENTRADA 27,85*3 83,55000000 83,55

240,99

3.5. COMPOSICAO-001 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (KG)

QTD

22,28*7,754 172,76000000 172,76

172,76

4. ESQUADRIAS

4.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 (M2)

QTD

SUBSTITUIÇÃO DE 08 PORTAS
METÁLICAS

(0,8*2,1)*8 13,44000000 13,44

13,44
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5. PISO

5.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

QTD

PATIO COBERTO 14*8,05*0,02 2,25000000 2,25

07 SALA DE AULA (8*6*0,02)*7 6,72000000 6,72

CORREDOR 01 E 02 (32*1,3*0,02)*2 1,66000000 1,66

CORREDOR 03 (24*1,6*0,02) 0,77000000 0,77

11,40

5.2. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE (M2)

QTD

PATIO COBERTO 14*8,05 112,70000000 112,70

07 SALA DE AULA (8*6)*7 336,00000000 336,00

CORREDOR 01 E 02 (32*1,3)*2 83,20000000 83,20

CORREDOR 03 (24*1,6) 38,40000000 38,40

570,30

6. PINTURA

6.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
(M2)

QTD

=PINTURA BLOCO 01 (32*3,2)+(32*3,36)+(29,
04*2)+(2,4*10)

292,00000000 292,00

=PINTURA BLOCO 02 (15,05*2*3,2)+(15,05*2
*3)+(25,88*2)+(2,4*10)

262,38000000 262,38

=PINTURA BLOCO 03 (25,05*3,2)+(25,05*3,3
6)+(29,57*2)+(2,4*10)

247,47000000 247,47

801,85

6.2. 88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)
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6.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

QTD

=PINTURA INTERNA SALA
PROFESSORES BLOCO 01

(7,91+5,85)*2*3 82,56000000 82,56

=PINTURA INTERNA
SECRETARIA BLOCO 01

(3,92+5,85)*2*3 58,62000000 58,62

=PINTURA INTERNA
DIRETORIA BLOCO 01

(3,75+5,85)*2*3 57,60000000 57,60

=PINTURA INTERNA
DESPENSA BLOCO 01

(3,85+2,05)*2*3 35,40000000 35,40

=PINTURA INTERNA
INFORMATICA BLOCO 01

(6,55+5,85)*2*3 74,40000000 74,40

=PINTURA INTERNA SALA 08
BLOCO 01

(4,97+5,85)*2*3 64,92000000 64,92

=PINTURA INTERNA SALA 07
BLOCO 02

(6,75+5,85)*2*3 75,60000000 75,60

=PINTURA INTERNA SALA 06
BLOCO 02

(7,85+5,85)*2*3 82,20000000 82,20

=PINTURA INTERNA SALA 05
BLOCO 02

(6,75+5,85)*2*3 75,60000000 75,60

=PINTURA INTERNA SALA 04
BLOCO 02

(7,85+5,85)*2*3 82,20000000 82,20

=PINTURA INTERNA SALA 03
BLOCO 01

(7,76+5,90)*2*3 81,96000000 81,96

=PINTURA INTERNA SALA 02
BLOCO 01

(7,84+5,90)*2*3 82,44000000 82,44

=PINTURA INTERNA SALA 01
BLOCO 01

(7,85+5,90)*2*3 82,50000000 82,50

936,00

7. LIMPEZA DE OBRA

7.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 (M2)

QTD

PATIO COBERTO 14*8,05 112,70000000 112,70

07 SALA DE AULA (8*6)*7 336,00000000 336,00

CORREDOR 01 E 02 (32*1,3)*2 83,20000000 83,20

CORREDOR 03 (24*1,6) 38,40000000 38,40

570,30
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Leonardo Sousa Amorim
Engenheiro Civil

CREA 307258/D-TO
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