OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
A FONTE VERSAO HORA MES
| LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO ~
7 SINAPI 2026/03 SEM DESONERACAO 115,23% 71,98%
\ CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOCANTINS - TO
s sl - < UNIDADES: 1283.34M2
“'Anmncvoo‘m
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:

1. ADMINISTRACAO LOCAL

1.1. COM-001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA (UND)

QTD
| 1 1,00000000 1,00

1,00

Observacdes:

Encarregado geral de obras :considerando 03 meses de execuc¢ao da obra
- 30 horas/semana - 4 semanas/més - 30 x 4 x 3 = 360 horas Engenheiro
Civil :considerando 03 meses de execuc¢édo da obra - 4 dias/més - 1,5
horas/dia - 4 x 1,5 x 3 = 18 horas

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. 104803 REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

QTD
REMOGAO DE 02 CALHAS |l9,2*2 38,40000000 38,40

38,40

2.2. 97647 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

QTD
REMOGAO DE TELHA PATIO |8,2*19,2 157,44000000 157,44
COBERTO
157,44

2.3. 97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

QTD

REMOGAO DE TRAMA PATIO [4,5*8,2 36,90000000 36,90
COBERTO

36,90

2.4. 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD

REMOGAO DE ALEVNARIA  |(4,5%0,5%0,15)*2 0,68000000 0,68
PATIO

0,68

2.5. 103352 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
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OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO -
SINAPI 2026/03 SEM DESONERACAO 115,23% 71,98%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOCANTINS - TO
UNIDADES: 1283.34M2
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:
QTD
REMOGAO DE ALEVNARIA  |(4,5%0,5)*2 4,50000000 4,50
PATIO
4,50

2.6. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

QTD

REMOGAO DE ALEVNARIA  |((4,5%0,5)*2)*2 9,00000000 9,00
PATIO

9,00

2.7. 104233 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

QTD

REMOGAO DE ALEVNARIA ((4,5%0,5)*2)*2 9,00000000 9,00
PATIO

9,00

2.8. 104789 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

QTD
PATIO COBERTO 14*8,05*0,06 6,76000000 6,76
07 SALA DE AULA (8*6*0,06)*7 20,16000000 20,16
CORREDOR 01 E 02 (32*1,3%0,06)*2 4,99000000 4,99
CORREDOR 03 (24*1,6*0,06) 2,30000000 2,30
34,21

2.9. 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

QTD
PLACA DE OBRA | 1,2*1,5 1,80000000 1,80

1,80

3. COBERTURA

3.1. 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025_PS (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
‘{@{; OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO o
SINAPI 2026/03 SEM DESONERACAO 115,23% 71,98%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOCANTINS - TO
UNIDADES: 1283.34M2
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:
QTD
TRAMA PATIO COBERTO 4,5%8,2 36,90000000 36,90
TRAMA ENTRADA 27,85*3 83,55000000 83,55
120,45

3.2. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

QTD
TELHA PATIO COBERTO |8,2*19,2 157,44000000 157,44
TELHA ENTRADA |27,85*3 83,55000000 83,55
240,99

3.3. 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

02 CALHAS | 19,2*2

38,40000000 38,40

38,40

3.4. 100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (PO

R DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)

QTD
TELHA PATIO COBERTO |8|2*19,2 157,44000000 157,44
TELHA ENTRADA |27,85*3 83,55000000 83,55
240,99

3.5. COMPOSICAO-001 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA (KG)

QTD

| 22,28%7,754

172,76000000 172,76

172,76

4. ESQUADRIAS

4.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGCOES. AF_10/2025 (M2)

QTD

SUBSTITUIGAO DE 08 PORTAS|(0,8*2,1)*8
METALICAS

13,44000000 13,44

13,44
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‘{@# OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
A FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO <
SINAPI 2026/03 SEM DESONERACAO 115,23% 71,98%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOCANTINS - TO
UNIDADES: 1283.34M2
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:

5. PISO

5.1. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

QTD
PATIO COBERTO 14*8,05*0,02 2,25000000 2,25
07 SALA DE AULA (8*6%0,02)*7 6,72000000 6,72
CORREDOR 01 E 02 (32+1,3%0,02)*2 1,66000000 1,66
CORREDOR 03 (24*1,6*0,02) 0,77000000 0,77

11,40

5.2. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE (M2)

QTD
PATIO COBERTO |l4*8,05 112,70000000 112,70
07 SALA DE AULA (8*6)*7 336,00000000 336,00
CORREDOR 01 E 02 (32*1,3)*2 83,20000000 83,20
CORREDOR 03 (24*1,6) 38,40000000 38,40
570,30

6. PINTURA

6.1. 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
(M2)

QTD

=PINTURA BLOCO 01 (32*3,2)+(32*3,36)+(29,| 292,00000000 292,00
04*2)+(2,4*10)

=PINTURA BLOCO 02 (15,05%2*3,2)+(15,05*2 | 262,38000000 262,38
*3)+(25,88%2)+(2,4*10)

=PINTURA BLOCO 03 (25,05*3,2)+(25,05*3,3 | 247,47000000 247,47
6)+(29,57*2)+(2,4*10)

801,85

6.2. 88431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
@ OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA : 16/04/2026 BDI : 23,54%
A AR A FONTE VERSAO HORA MES
A [ \ LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO ~
p4 l\ ¢ % W SINAPI 2026/03 SEM DESONERACAO 115,23% 71,98%
gt [ .A N CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
. ), TOCANTINS - TO
< < UNIDADES: 1283.34M2
' N "Alunow‘ﬂm‘s
VALOR POR R$ 211,40
UNIDADE:
QTD
=PINTURA BLOCO 01 (32*3,2)+(32*3,36)+(29,| 292,00000000 292,00
04*2)+(2,4*10)
=PINTURA BLOCO 02 (15,05*2*3,2)+(15,05*2 | 262,38000000 262,38
*3)+(25,88*2)+(2,4*10)
=PINTURA BLOCO 03 (25,05*3,2)+(25,05*3,3 | 247,47000000 247,47
6)+(29,57*2)+(2,4*10)
801,85

6.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

(M2)
QTD

=PINTURA INTERNA SALA  {(7,91+5,85)"2*3 82,56000000 82,56
PROFESSORES BLOCO 01
=PINTURA INTERNA (3,92+5,85)"2*3 58,62000000 58,62
SECRETARIA BLOCO 01
=PINTURA INTERNA (3.75+5,85)2*3 57,60000000 57,60
DIRETORIA BLOCO 01
=PINTURA INTERNA (3,85+2,05)2*3 35,40000000 35,40
DESPENSA BLOCO 01
=PINTURA INTERNA (6,55+5,85)2*3 74,40000000 74,40
INFORMATICA BLOCO 01
=PINTURA INTERNA SALA 08 | (4,97+5,85)*2*3 64,92000000 64,92
BLOCO 01
=PINTURA INTERNA SALA 07 |{(6,75+5,85)*2*3 75,60000000 75,60
BLOCO 02
=PINTURA INTERNA SALA 06 |(7,85+5,85)"2*3 82,20000000 82,20
BLOCO 02
=PINTURA INTERNA SALA 05 |(6,75+5,85)*2*3 75,60000000 75,60
BLOCO 02
=PINTURA INTERNA SALA 04 {(7,85+5,85)*2*3 82,20000000 82,20
BLOCO 02
=PINTURA INTERNA SALA 03 |(7,76+5,90)*2*3 81,96000000 81,96
BLOCO 01
=PINTURA INTERNA SALA 02 {(7,84+5,90)*2*3 82,44000000 82,44
BLOCO 01
=PINTURA INTERNA SALA 01 |(7,85+5,90)*2*3 82,50000000 82,50
BLOCO 01

936,00

7. LIMPEZA DE OBRA

7.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 (M2)

QTD
PATIO COBERTO |14*8,05 112,70000000 112,70
07 SALA DE AULA |(8*6)*7 336,00000000 336,00
CORREDOR 01 E 02 (32*1,3)*2 83,20000000 83,20
CORREDOR 03 (24*1,6) 38,40000000 38,40

570,30
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