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REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL DR. FABIO LUZ, NO MUNICIPIO DE TOME - ACU / PA.

1. APRESENTACAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar as diretrizes gerais da
proposta de reforma e ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Fabio Luz,
localizada na Rua 1 de Setembro, s/n, bairro Novo Horizonte, Distrito de Quatro Bocas,

Municipio de Tomé-Agu/PA.

Imagem 01: Localizag&o da Escola Municipal Dr. Fabio Luz
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A intervengao tem como objetivo melhorar as condigdes de infraestrutura fisica da
unidade escolar e ampliar sua capacidade de atendimento a comunidade, por meio da
recuperacao dos ambientes existentes e da implantagao de novos espagos pedagogicos, de
laboratério e de pratica esportiva.

Este documento integra o conjunto de pecgas técnicas da contratagdo e deve ser
interpretado em conjunto com os projetos arquitetébnico e complementares, a planilha
orgamentaria sintética, o cronograma fisico-financeiro e as especificagdes técnicas. Em
caso de divergéncia, a questao devera ser submetida a fiscalizacdo e aos responsaveis
técnicos antes da execucdo, sem que este memorial substitua os detalhamentos dos
projetos.

2. CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO EXISTENTE

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Fabio Luz, localizada na Rua 1 de
Setembro, s/n, Novo Horizonte, Distrito de Quatro Bocas, Municipio de Tomé-Acu/PA, possui
estrutura fisica existente destinada ao desenvolvimento das atividades educacionais,
composta por ambientes de ensino, areas de circulacao e espacgos de uso coletivo.

A edificacdo apresenta sistemas construtivos e acabamentos que demandam
intervencdes de recuperagdo, manutengao e adequacéao, visando melhorar as condi¢gdes de
conservacgao, funcionalidade, seguranga e conforto dos usuarios. Entre as necessidades
identificadas, destacam-se servigos de recuperacao de revestimentos e pinturas, adequacéao
de pisos e areas de circulacdo, manutencao de esquadrias, revisdo dos componentes de
cobertura e forro, bem como verificacao das instalagbes elétricas e demais sistemas

prediais, conforme 0s servigos previstos nos projetos e na planilha orgamentaria.
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Também se verifica a necessidade de melhorias nas areas externas, especialmente
quanto as condicoes de circulagao, organizagdo dos espagos, conservagao dos elementos
existentes e adequacao das condi¢des de drenagem, de modo a contribuir para a utilizagéo
segura e adequada do ambiente escolar.

Além das intervengdes na estrutura existente, a unidade necessita de ampliagcao de
sua infraestrutura fisica para atender a demanda da comunidade escolar. Nesse sentido, o
projeto contempla a implantagéo de novos blocos pedagoégicos, destinados a ampliagéo da
oferta de ambientes de ensino, um novo bloco de laboratério para o desenvolvimento de
atividades praticas e complementares e uma quadra coberta para a realizagao de atividades
esportivas, recreativas e educacionais.

Dessa forma, a intervengao proposta busca promover a recuperagao e a qualificagao
dos espacgos existentes, associadas a construcdo de novos ambientes, proporcionando
melhores condi¢cdes para o funcionamento da unidade escolar e ampliando sua capacidade
de atendimento. As solugdes e os servigos a serem executados deverdo observar os projetos
técnicos, as especificacdes e os quantitativos estabelecidos na planilha orgamentaria, de
modo a garantir a adequada integragcao entre as estruturas existentes e as novas edificagdes.

3. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES

Para elaboragdo da proposta foram considerados levantamentos técnicos destinados
a compreensao das caracteristicas fisicas e funcionais da area de intervencao, incluindo:

= Levantamento métrico e fotografico;
= Analise das condicoes de conservacao dos equipamentos existentes;

= |dentificacdo dos fluxos predominantes de circulagéo;
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= Avaliagcdo da vegetacao existente;

= Analise das condicoes de acessibilidade;

= |dentificagdo dos elementos passiveis de preservagdo, remogado ou
substituicéo.

Esses levantamentos permitiram estabelecer um diagnéstico consistente das
necessidades da area e subsidiaram a definicdo das solugdes projetuais.

4. OBJETIVOS DA INTERNAGAO

A intervencéao visa qualificar a infraestrutura da escola, ampliar a disponibilidade de
ambientes para atividades de ensino e aprendizagem e proporcionar melhores condi¢cdes de
funcionamento, seguranca, acessibilidade e conforto aos usuarios.

A ampliagdo contempla novos blocos pedagdégicos, destinados a aumentar a oferta
de espacos de ensino e o atendimento da comunidade escolar; um novo bloco de
laboratério, voltado ao desenvolvimento de atividades praticas e complementares; e uma
quadra coberta, destinada a pratica de atividades fisicas, esportivas e educacionais.

A reforma das areas existentes devera recuperar ou adequar os elementos e
ambientes previstos nos documentos técnicos, preservando o que estiver indicado para
manutencgao e substituindo ou corrigindo os componentes identificados em projeto € na
planilha orgamentaria.

5. CARACTERIZAGAO GERAL DA PROPOSTA

A proposta organiza a intervengao em duas frentes complementares: a reforma da

estrutura existente e a ampliagao fisica da unidade escolar. Os servigos deverado ser

executados de forma coordenada, de modo a garantir a compatibilidade entre as edificacdes

Yy )

S

Acesse: Contato:
prefeituratomeacu.pa.govbr sempla@prefeituratomeacu.pa.govbr




SECRETARIA MUNICIPAL
" DE PLANEJAMENTO E

PREFE’JTURA — \ GESTAO

MUNICIPIO DE TRABALHO E DE PROGRESSO | j

J N

existentes, os novos blocos e as circulagdes internas e externas.

Os novos blocos pedagégicos deverdo atender ao programa arquitetbnico
estabelecido em projeto, garantindo a organizacdo dos ambientes de ensino e dos fluxos de
circulagdo. O bloco de laboratério devera ser executado de acordo com os requisitos
arquitetdnicos e as instalagdes previstas nos projetos especificos. A quadra coberta devera
ser implantada conforme as solugdes estruturais, de cobertura, piso, instalagdes e
equipamentos indicadas nos documentos técnicos.

A disposicdo dos ambientes, a quantidade e destinacdo dos espagos, as areas
construidas e as caracteristicas dos materiais ndo sdo redefinidas por este memorial;
prevalecem os projetos, quantitativos e especificacdes integrantes do processo.

6. DIRETRIZES PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos deverao ser executados por empresa habilitada, sob responsabilidade
técnica legalmente registrada, em conformidade com os projetos, as especificagbes
técnicas, a planilha orgamentaria, o cronograma fisico-financeiro e as normas técnicas e
regulamentacgdes aplicaveis.

Antes do inicio dos trabalhos, a contratada devera conferir as condi¢cdes do local, as
dimensdes € niveis de referéncia, os acessos, as interferéncias e a compatibilidade entre os
projetos. Qualquer divergéncia, omissdo ou condigdo imprevista devera ser comunicada
formalmente a fiscalizacéo, ndo sendo admitida alteragao unilateral de solugdes projetadas.

Aexecucgao deverd observar as etapas e os servicos efetivamente previstos na planilha
orgamentaria, incluindo, conforme aplicavel, servigos preliminares, demolicoes e retiradas,

movimentacdo de terra, fundagbes, estruturas, alvenarias e fechamentos, cobertura,
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esquadrias, revestimentos, pisos, forros, pintura, instalagoes elétricas, hidrossanitarias,
légica, SPDA, climatizagao, prevencao e combate a incéndio, urbanizacao e servigos finais.

A relagao acima representa grupos de servigos possiveis conforme a documentacao
orcamentaria e técnica da obra; a aplicacdo de cada item devera corresponder aos
quantitativos e as solugoes efetivamente previstos nos projetos e na planilha.

7. MATERIAIS, SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ACABAMENTOS

Todos os materiais e componentes empregados deverdo ser novos, adequados a
finalidade prevista, atender aos requisitos de desempenho e qualidade especificados e ser
submetidos a aprovacao da fiscalizacdo quando exigido. A contratada devera apresentar
fichas técnicas, certificados, amostras ou outros documentos comprobatérios sempre que
solicitados.

As fundagobes, estruturas, elementos de vedagcdo, coberturas, esquadrias,
revestimentos, pisos, forros, pinturas e demais componentes deverdo seguir os detalhes,
dimensdes, especificacoes e métodos executivos estabelecidos nos projetos e no caderno
de especificagbes técnicas.

N&o serdo permitidas substituicdes de materiais, marcas, sistemas ou solugdes que
alterem desempenho, aparéncia, durabilidade, seguranga ou custo sem prévia aprovagao
formal da fiscalizagdo e observancia dos procedimentos contratuais.

8. INSTALAGOES E INFRAESTRUTURA

As instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de ldgica, prote¢do contra descargas

atmosféricas, climatizacao e prevencao e combate aincéndio, quando previstas, deverao ser

executadas conforme os respectivos projetos, normas aplicaveis e exigéncias dos orgaos
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competentes.

A contratada devera coordenar as instalagcbes com a arquitetura e a estrutura,
evitando interferéncias e assegurando acessibilidade para inspegdo, operacado e
manutencdo. Antes do recebimento, deverdo ser realizados os testes e verificagoes
necessarios, com entrega dos registros e documentos técnicos pertinentes.

As ligacbes as redes existentes e a eventual necessidade de remanejamento de
infraestrutura deverado ser previamente verificadas e autorizadas pela fiscalizagdo e pelas
concessionadrias ou 6rgaos responsaveis, quando aplicavel.

9. ACESSIBILIDADE, SEGURANGA E PROTEGCAO DOS USUARIOS

A execucdo e os ambientes concluidos deverdo observar os requisitos de
acessibilidade previstos nos projetos e na legislagdo e normas técnicas aplicaveis,
assegurando rotas acessiveis e condicoes adequadas de utilizacdo dos espacos.

A contratada devera implantar sinalizacao, isolamento e protecao das areas de obra,
controlar o acesso de pessoas ndo autorizadas e adotar medidas de prevencéo de acidentes.
Caso a escola permaneca em funcionamento durante os servigos, o planejamento devera
prever segregacao fisica entre as frentes de trabalho e as areas utilizadas por estudantes,
servidores e visitantes, com rotas seguras e coordenagdo com a diregao da unidade.

Deverao ser cumpridas as normas de saude e seguranga do trabalho, incluindo o
fornecimento e uso de equipamentos de protecdo individual e coletiva, organizagdo do

canteiro e armazenamento seguro de materiais e ferramentas.
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10. SUSTENTABILIDADE, LIMPEZA E DESTINAGAO DE RESIDUOS

A contratada devera manter o canteiro organizado, reduzir desperdicios e adotar
medidas para evitar poeira, ruido, obstrugdes e impactos desnecessarios ao entorno. Os
residuos da construcdo e demolicdo deverdo ser segregados, acondicionados,
transportados e destinados conforme a legislagao aplicavel, vedado o descarte irregular.

Ao término dos servicos, deverdo ser removidos entulhos, sobras de materiais,
instalacdes provisérias e equipamentos da contratada. Os ambientes e areas externas
afetados deverao ser entregues limpos, desobstruidos e em condi¢gbes de uso, conforme o
escopo contratado.

11. CONTROLE DE QUALIDADE, FISCALIZAGAO E MEDICAO

A fiscalizacdo podera inspecionar materiais, etapas e servigos, solicitar ensaios e
testes pertinentes e determinar a correcao de inconformidades. A contratada devera permitir
o0 acompanhamento dos trabalhos e fornecer informagdes e documentos necessarios a
verificacdo da qualidade e da conformidade.

A medicao dos servicos devera observar os critérios previstos no contrato, na planilha
orcamentaria e nos documentos técnicos, considerando apenas os servicos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizagdo. Servicos executados em desacordo com os projetos
ou especificacoes deverdo ser corrigidos pela contratada, sem prejuizo das demais
responsabilidades contratuais.

Alteragbes de escopo, quantitativos ou solugdes técnicas deverao ser formalmente
avaliadas e autorizadas pela Administragcao, observada a legislagao aplicavel e as condigoes

do contrato.
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12. RECEBIMENTO DA OBRA

Para o recebimento, a contratada devera concluir os servigos contratados, corrigir as
pendéncias identificadas, remover residuos e instalagdes provisorias, realizar os testes
pertinentes e entregar os documentos exigidos, incluindo, quando aplicavel, manuais,
garantias, certificados, relatérios de ensaios e desenhos atualizados conforme executado.

O recebimento ficara condicionado a verificagao pela fiscalizacdo da conformidade
dos servigcos com os projetos, as especificagdes, a planilha orcamentaria e as condicoes
contratuais, sem prejuizo dos prazos de garantia e das responsabilidades legais da
contratada.

13.DOCUMENTOS DE REFERENCIA E NORMAS APLICAVEIS

Constituem documentos de referéncia os projetos basicos, a planilha orgamentaria
sintética, o cronograma fisico-financeiro, o caderno de especificacdes técnicas e os demais
documentos integrantes do processo de contratacgéo.

Deverao ser observadas as normas técnicas da ABNT aplicaveis a cada sistema, as
normas regulamentadoras de salde e seguranca do trabalho, as regras de acessibilidade, as
exigéncias do Corpo de Bombeiros e dos drgaos competentes, bem como a legislacao
ambiental e de gestdo de residuos pertinente. A identificacdo e aplicagdo das normas
especificas deverao ser verificadas pelos responsaveis técnicos de cada disciplina.

14. CONSIDERAGOES FINAIS

A reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Fabio Luz

constitui intervencao destinada a melhoria da infraestrutura educacional do Municipio de

Tomeé-Acgu/PA, com ampliagdo dos espacos pedagogicos, implantagcdo de laboratorio e
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construcao de quadra coberta.

A execucdo devera garantir compatibilidade entre os projetos, os quantitativos
orgamentarios, as especificagbes técnicas e o cronograma fisico-financeiro, priorizando
seguranca, qualidade, acessibilidade, durabilidade e funcionalidade. Este memorial devera
ser utilizado em conjunto com os demais documentos técnicos e ndo substitui os projetos
executivos, os calculos, os detalhes construtivos ou as especificagdes particulares de cada

servigo.

Tomé — Acu / PA, 15 de outubro de 2026.
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