

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO			
Nº do Contrato de Repasse				
Nome da Obra	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO RAMAL DO CHICÃO			
Município da Obra	BRASIL NOVO/PA			
Tipo de Obra				
Contribuição Previdenciária				
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		100%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		5,00%		
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -				
Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	4,00	3,00	4,00	5,50
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80	0,80	0,80	1,00
(R) - Risco	1,27	0,97	1,27	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	1,23	0,59	1,23	1,39
(L) - Lucro	6,35	6,16	7,40	8,96
(I1) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I2) - COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
(I3) - ISS	5,00	2,00	2,00	5,00
(I4) - Contrib. Previdenciária	0,00			
BDI Adotado	25,00			

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária	25,00
--	-------

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado.
Acórdão TCU 2622/2013

20,34	22,12	25,00
-------	-------	-------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de BRASIL NOVO/PA, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO.

Observações:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MONTEIRO LOBATO, COM INÍCIO NA LATITUDE 3°16'29.00" S
LONGITUDE UTM 52°34'31.00"O.

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Engenheiro Civil Hugo Carvalho Cardoso CREA ° 1516632230 Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento	ART Nº :
	Nº ART ou RRT do orçamento 03/06/2024
	Data

Assinatura do Responsável Tomador

ENGENHEIRO CIVIL

Cargo e Nome