Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ESCOLA RAMAL DO CHICAO, VICINAL 14 SINAPI - 11/2023 - Para  |25,0% Nao Desonerado: embutido nos
SBC - 01/2024 - Par& precos unitario dos insumos de
SEDOP - 10/2023 - Para mé&o de obra, de acordo com as
bases.
Orcamento Sintético
Item Cdédigo|Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.070,36 2,59 %
1.1 011340{SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréafica m? 6 181,17 226,46 1.358,76 0,27 %
1.2 98524|SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM m2 550 3,18 3,97 2.183,50 0,43 %
1.3 93208|SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 6 944,96 1.181,20 7.087,20 1,41 %
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
1.4 C-17-FGR(Préprio mobilizacéo e desmobilizacdo de equipamentos UN 1 1.952,72 2.440,90 2.440,90 0,48 %
2 INFRA ESTRUTURA VIGA BALDRAME 30.397,84 6,03 %
2.1 96526|SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO m3 8 311,89 389,86 3.118,88 0,62 %
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
2.2 95956|SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE m3 8 2.727,90 3.409,87 27.278,96 5,41 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 8.843,50 1,76 %
3.1 030011|SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 50 141,50 176,87 8.843,50 1,76 %
4 PILARES E VIGAS 54.303,49 10,78 %
4.1 92265|SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m2 55 129,18 161,47 8.880,85 1,76 %
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
4.2 92263|SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2 20 180,17 225,21 4.504,20 0,89 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
4.3 95956|SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE m3 12 2.727,90 3.409,87 40.918,44 8,12 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
5 ALVENARIA DE VEDACAO E ACABAMENTO 115.761,66 22,98 %
5.1 103328(SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 365,12 93,25 116,56 42.558,38 8,45 %
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
5.2 110143|SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 647,38 14,22 17,77 11.503,94 2,28 %
5.3 87792|SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 647,38 46,42 58,02 37.560,98 7,46 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
5.4 88485|SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 647,38 3,62 4,52 2.926,15 0,58 %
DEMAO. AF_04/2023
5.5 150129|SEDOP Emassamento de parede ¢/ massa corrida m2 324,94 15,91 19,88 6.459,80 1,28 %
5.6 88489|SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m?2 647,38 13,74 17,17 11.115,51 2,21 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
5.7 110644|SEDOP Revestimento Cerdmico Padrdo Médio m? 45 64,66 80,82 3.636,90 0,72 %




6 ESQUADRIAS 42.744,94 8,48 %
6.1 90824 |SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU UN 5 688,58 860,72 4.303,60 0,85 %
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
6.2 90825|SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, UN 2 763,71 954,63 1.909,26 0,38 %
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
6.3 161391|SEDOP Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens m2 46,74 454,13 567,66 26.532,42 5,27 %
6.4 93197|SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS M 30 99,97 124,96 3.748,80 0,74 %
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
6.4 93187|SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE M 30 105,17 131,46 3.943,80 0,78 %
1,5 M DE VAO. AF_03/2016
6.5 93188|SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M M 21 87,89 109,86 2.307,06 0,46 %
DE VAO. AF_03/2016
7 PISO E REVESTIMENTO CERAMICO 63.502,06 12,60 %
7.1 101747(SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m2 263,7 99,06 123,82 32.651,33 6,48 %
AF_09/2020
7.2 130119|SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrédo Médio) m2 263,7 80,51 100,63 26.536,13 5,27 %
7.3 120164|SEDOP Rodape ceramico h=8cm M 135 25,57 31,96 4.314,60 0,86 %
8 COBERTURA E FORRO 92.757,18 18,41 %
8.1 92548|SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN 4 1.415,96 1.769,95 7.079,80 1,41 %
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
8.2 070051|SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢.aparelhada m? 355,21 113,12 141,40 50.226,69 9,97 %
8.3 070049|SEDOP Cobertura - telha de barro paulista ou planatex m2 355,21 43,44 54,30 19.287,90 3,83 %
8.4 96116|SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m? 169,92 76,10 95,12 16.162,79 3,21 %
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
9 ELETRICA 39.182,27 7,78 %
9.1 101502(SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.841,22 2.301,52 2.301,52 0,46 %
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
9.2 101883(SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 521,58 651,97 651,97 0,13 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
9.3 101892(SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 6 70,73 88,41 530,46 0,11 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
9.4 93653|SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4 11,54 14,42 57,68 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
9.5 93141|SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA UN 25 201,20 251,50 6.287,50 1,25 %
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016
9.6 91925|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 200 3,61 4,51 902,00 0,18 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023




9.7 91927|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 300 4,87 6,08 1.824,00 0,36 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
9.8 91933|SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 70 16,17 20,21 1.414,70 0,28 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
9.9 070478|SBC AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU UN 2 5.271,72 6.589,65 13.179,30 2,62 %
9.10 070444|SBC AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU UN 2 2.533,41 3.166,76 6.333,52 1,26 %
9.11 230262|SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao) PT 4 524,06 655,07 2.620,28 0,52 %
9.12 060121(SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 30 72,81 91,01 2.730,30 0,54 %
9.13 062193|SBC INTERRUPTOR (2)SIMPLES+1 TOMADA 2P+T 10A BRAVA BRANCO IRIEL UN 8 34,91 43,63 349,04 0,07 %
10 ESGOTO 16.150,85 3,21 %
10.1 180551 |SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas UN 1 7.045,19 8.806,48 8.806,48 1,75 %
10.2 180544|SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas UN 1 3.438,28 4.297,85 4.297,85 0,85 %
10.3 180102|SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) M 20 43,82 54,77 1.095,40 0,22 %
104 180104|SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) M 30 27,95 34,93 1.047,90 0,21 %
10.5 180252|SEDOP Te PVC c/ reducdo 100mm x 50mm - LS UN 3 39,60 49,50 148,50 0,03 %
10.6 180472|SEDOP Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS UN 6 17,28 21,60 129,60 0,03 %
10.7 180472|SEDOP Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS UN 6 17,28 21,60 129,60 0,03 %
10.8 180245|SEDOP Juncao simples PVC JS - 100 x 100mm - LS UN 2 51,27 64,08 128,16 0,03 %
10.9 98107|SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM UN 1 293,89 367,36 367,36 0,07 %
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
11 HIDRAULICA 19.143,02 3,80 %
11.1 180836|SEDOP Reservatério em polietileno de 1.500 L UN 1 3.344,47 4.180,58 4.180,58 0,83 %
11.2 98462|SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D UN 1 7.730,02 9.662,52 9.662,52 1,92 %
AGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018 PS
11.3 180299|SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 9 389,51 486,88 4.381,92 0,87 %
114 89402|SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 60 12,24 15,30 918,00 0,18 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
12 PECAS HIDROSSANITARIAS 3.595,19 0,71 %
12.1 95470|SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 2 307,39 384,23 768,46 0,15 %
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
12.2 86939|SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 2 411,31 514,13 1.028,26 0,20 %
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
12.3 190238|SEDOP Pia 01 cuba em aco inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1 867,25 1.084,06 1.084,06 0,22 %
12.5 190218|SEDOP Chuveiro em PVC UN 2 81,50 101,87 203,74 0,04 %
12.6 190807(SBC TANQUE DE PLASTICO 23 LITROS ASTRA UN 1 408,54 510,67 510,67 0,10 %




13 SERVICOS FINAIS 4.370,15 0,87 %
13.1 270220|SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m2 100 7,88 9,85 985,00 0,20 %
13.2 C-17-FGR(Préprio mobilizac&o e desmobilizacdo de equipamentos UN 1 1.952,72 2.440,90 2.440,90 0,48 %
13.3 PROP-009|Préprio PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UNID 1 755,40 944,25 944,25 0,19 %
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HUGO CARVALHO CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO

CREA: 1516632230

Total sem BDI

R$ 403.080,75

Total do BDI

R$ 100.741,76

Total Geral

R$ 503.822,51
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