
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID COMPRIMENTO LARGURA 1 LARGURA 2 ALTURA
N° DE 

REPETIÇÕES
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²

PLACA 2,00 3,00                  1,00                        6,00                 
TOTAL 6,00                 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

80,00 1,00                        80,00               
TOTAL 80,00               

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
320,00 1,00                        320,00             

TOTAL 320,00             

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M

ESTIMATIVA 250,00 1,00                        250,00             
TOTAL 250,00             

3.3 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UND

ESTIMATIVA 50,00 1,00                        50,00               
TOTAL 50,00               

3.4 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UND
ESTIMATIVA 50,00 1,00                        50,00               

TOTAL 50,00               

4.0 PONTOS ELÉTRICOS
4.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND

TÉRREO 32,00 1,00                        32,00               
1º ANDAR 38,00 1,00                        38,00               

TOTAL 70,00               

OBRA: REFORMA DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE COM EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LOCAL: SEDE DE RIO FORMOSO-PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA BASE
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4.2
PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UND

TÉRREO 33,00 1,00                        33,00               
1º ANDAR 20,00 1,00                        20,00               

TOTAL 53,00               

4.3
PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO 2,5MM², RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO-PARA AR CONDICIONADO

UND

TÉRREO 15,00 1,00                        15,00               
1º ANDAR 20,00 1,00                        20,00               

TOTAL 35,00               

4.4
PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 2 MÓDULOS EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UND

TÉRREO 64,00 1,00                        64,00               
1º ANDAR 40,00 1,00                        40,00               

TOTAL 104,00             

5.0 QUADROS E DISJUNTORES

5.1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND

QBGT 1,00 1,00                 
QDC 01 0,00 -                  

TOTAL 1,00                 

5.2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND

QBGT 1,00 1,00                 
QDC 01 1,00 1,00                 

TOTAL 2,00                 

5.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UND

QBGT 22,00 22,00               
QDC 01 26,00 26,00               

TOTAL 48,00               

5.4 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-20A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND
QBGT 7,00 7,00                 

QDC 01 4,00 4,00                 
TOTAL 11,00               

5.5
 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO 
AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

QBGT 1,00 1,00                 
QDC 01 1,00 1,00                 

TOTAL 2,00                 
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5.6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UND

QDC 01 1,00 1,00                 
TOTAL 1,00                 

5.7
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

QBGT 1,00 1,00                 
TOTAL 1,00                 

6.0 CABEAMENTO

6.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

DA SUBESTAÇÃOA TE QBGT 25,00 5,00                        125,00             
TOTAL 125,00             

6.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M

DO QBGT ATÉ QDC 01 10,00 5,00                        50,00               
TOTAL 50,00               

6.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

ESTIMATIVA 1000,00 1,00                        1.000,00          
TOTAL 1.000,00          

7.0 LUMINÁRIAS
7.1 Luminária de Sobrepor 20X 20 quadrada - 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

TÉRREO 54,00 1,00                        54,00               
1º ANDAR 54,00 1,00                        54,00               

TOTAL 108,00             
7.2 Luminária de Sobrepor 40X 40 quadrada  -  36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

TÉRREO 11,00 1,00                        11,00               
1º ANDAR 4,00 1,00                        4,00                 

TOTAL 15,00               

8.0 SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 150,0 KVA

8.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 
112,5 KVA - 13.800/220V-60HZ COM APROVAÇÃO NA CELPE

UND

ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA CELPE 1,00
SUB TOTAL 1,00

8.2
MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE DE CONCRETO 
ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - CONFORME 
PROJETOS

UND

MONTAGEM CONFORME PROJETOS 1,00
SUB TOTAL 1,00

8.3
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 
DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UND
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ASSENTAMENTO DE POSTE PARA TRANSFORMADOR 1,00
SUB TOTAL 1,00

8.4
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN

SUBESTAÇÃO AÉREA 1,00
SUB TOTAL 1,00

8.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UND

CAIXAS DE INSPEÇÃO 2,00
SUB TOTAL 2,00

8.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M

LIGAÇÕES SUBESTAÇÃO AÉREA 5,00 3,00 15,00
DESCIDA ATÉ CAIXA DE MEDIÇÃO 5,00 1,00 5,00

LIGAÇÕES SUBESTAÇÃO AÉREA E ATERRAMENTOS 12,00 1,00 12,00
SUB TOTAL 32,00

8.7
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

LIGAÇÕES SUBESTAÇÃO AÉREA 8,00 8,00
DISTRIBUIÇÃO ATÉ QUADROS 20,00 20,00

SUB TOTAL 28,00

8.8
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UND

UNIDADES 8,00
SUB TOTAL 8,00

8.9
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UND

UNIDADES 4,00
SUB TOTAL 4,00

8.10 Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg KG
SISTEMA DE ATERRAMENTOS 3,00 4,00 12,00

SUB TOTAL 12,00

8.11
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN

SISTEMA DE ATERRAMENTOS 4,00
SUB TOTAL 4,00

8.12 CAIXA MOLDADA F4 SOB ENCOMENDA TIPO CELPE- UND UND
CAIXA DE PROTEÇÃO CONFORME PROJETOS 1,00

SUB TOTAL 1,00
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8.13
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

UNIDADES 1,00
SUB TOTAL 1,00

8.14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS) 
(ESPESSURA 19 CM), JUNTAS DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 
AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m²

BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR 1,60 2,00 3,20
SUB TOTAL 3,20

8.15
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²

BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR 1,60 2,00 2,00 6,40
SUB TOTAL 6,40

8.16
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m²

BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR 1,60 2,00 2,00 6,40
SUB TOTAL 6,40

9.0 FORROS PARA PASSAGEM DAS INSTALAÇÕES

9.1
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²

SALA DE AULA  10 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  11 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  12 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  13 7,14 6,00                  42,84               

CIRCULAÇÃO 11-PARTE 01 1,85 19,35                35,80               
CIRCULAÇÃO 11-PARTE 02 1,07 1,58                  1,69                 

HALL 1,88 2,36                  4,44                 
WC 01 1,11 0,89                  0,99                 
WC 02 1,11 0,89                  0,99                 
SALA 2,92 1,43                  4,18                 

CIRCULAÇÃO 10 3,09 5,95                  18,39               
TOTAL 253,32             

9.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m²

TÉRREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA 03 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA 02 3,45 6,00                  20,70               
SALA DE AULA 01 6,00 7,93                  47,58               
SALA RECURSOS 6,00 4,40                  26,40               

BIBLIOTECA 6,00 7,14                  42,84               
CIRCULAÇÃO 05 12,80 2,00                  25,60               

ARQUIVO 3,21 1,85                  5,94                 
HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85                  5,64                 
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58                  1,69                 

HALL WC 2,36 1,88                  4,44                 
WC 01 1,11 0,89                  0,99                 
WC 02 1,11 0,89                  0,99                 
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WC ACESSÍVEL 2,92 1,43                  4,18                 
CIRCULAÇÃO 04 6,10 2,00                  12,20               

ARQUIVO MORTO 2,95 3,30                  9,74                 
DESPENSA 2,95 4,00                  11,80               

SALA PROFESSORES 5,98 3,90                  23,32               
COZINHA 5,98 4,00                  23,92               

CIRCULAÇÃO 03 8,20 1,80                  14,76               
PÁTIO 02 8,20 14,43                118,33             

CIRCULAÇÃO 02 6,46 2,08                  13,44               
WC MASCULINO 3,05 1,90                  5,80                 

WC FEMININO 3,05 2,91                  8,88                 
WC FUNCIONÁRIOS 0,90 3,05                  2,75                 

CIRCULAÇÃO 01 7,00 2,93                  20,51               
CIRCULAÇÃO WC 6,31 2,05                  12,94               

CORDENAÇÃO 2,90 5,42                  15,72               
SECRETARIA 5,42 6,00                  32,52               

ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00                  4,30                 
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50                  13,48               
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12                  1,34                 

DIRETORIA 6,00 3,40                  20,40               

1º ANDAR
SALA DE AULA  04 9,05 5,42                  49,05               
SALA DE AULA  05 6,00 7,02                  42,12               
SALA DE AULA  06 9,20 5,23                  48,12               
SALA DE AULA  07 6,00 7,93                  47,58               
SALA DE AULA  08 8,05 5,98                  48,14               
SALA DE AULA  09 4,75 8,20                  38,95               
SALA DE AULA  10 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  11 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  12 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  13 7,14 6,00                  42,84               

CIRCULAÇÃO 11-PARTE 01 1,85 19,35                35,80               
CIRCULAÇÃO 11-PARTE 02 1,07 1,58                  1,69                 

HALL 1,88 2,36                  4,44                 
WC 01 1,11 0,89                  0,99                 
WC 02 1,11 0,89                  0,99                 
SALA 2,92 1,43                  4,18                 

CIRCULAÇÃO 10 3,09 5,95                  18,39               
CIRCULAÇÃO 09 8,35 1,06                  8,85                 
CIRCULAÇÃO 08 8,05 1,80                  14,49               
CIRCULAÇÃO 07 2,10 6,46                  13,57               
CIRCULAÇÃO 06 7,02 2,90                  20,36               

ESCADA 1,35 6,31                  8,52                 
WC MASCULINO 3,05 2,95                  9,00                 

WC FEMININO 3,05 2,95                  9,00                 
TOTAL 1.260,21          

9.3 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M

TÉRREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00                  1,00                        28,00               
SALA DE AULA 03 6,00 8,00                  1,00                        28,00               
SALA DE AULA 02 3,45 6,00                  1,00                        18,90               
SALA DE AULA 01 6,00 7,93                  1,00                        27,86               
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SALA RECURSOS 6,00 4,40                  1,00                        20,80               
BIBLIOTECA 6,00 7,14                  1,00                        26,28               

CIRCULAÇÃO 05 12,80 2,00                  1,00                        29,60               
ARQUIVO 3,21 1,85                  1,00                        10,12               

HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85                  1,00                        9,80                 
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58                  1,00                        5,30                 

HALL WC 2,36 1,88                  1,00                        8,48                 
WC 01 1,11 0,89                  1,00                        4,00                 
WC 02 1,11 0,89                  1,00                        4,00                 

WC ACESSÍVEL 2,92 1,43                  1,00                        8,70                 
CIRCULAÇÃO 04 6,10 2,00                  1,00                        16,20               

ARQUIVO MORTO 2,95 3,30                  1,00                        12,50               
DESPENSA 2,95 4,00                  1,00                        13,90               

SALA PROFESSORES 5,98 3,90                  1,00                        19,76               
COZINHA 5,98 4,00                  1,00                        19,96               

CIRCULAÇÃO 03 8,20 1,80                  1,00                        20,00               
PÁTIO 02 8,20 14,43                1,00                        45,26               

CIRCULAÇÃO 02 6,46 2,08                  1,00                        17,08               
WC MASCULINO 3,05 1,90                  1,00                        9,90                 

WC FEMININO 3,05 2,91                  1,00                        11,92               
WC FUNCIONÁRIOS 0,90 3,05                  1,00                        7,90                 

CIRCULAÇÃO 01 7,00 2,93                  1,00                        19,86               
CIRCULAÇÃO WC 6,31 2,05                  1,00                        16,72               

CORDENAÇÃO 2,90 5,42                  1,00                        16,64               
SECRETARIA 5,42 6,00                  1,00                        22,84               

ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00                  1,00                        8,30                 
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50                  1,00                        14,70               
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12                  1,00                        4,64                 

DIRETORIA 6,00 3,40                  1,00                        18,80               

1º ANDAR
SALA DE AULA  04 9,05 5,42                  1,00                        28,94               
SALA DE AULA  05 6,00 7,02                  1,00                        26,04               
SALA DE AULA  06 9,20 5,23                  1,00                        28,86               
SALA DE AULA  07 6,00 7,93                  1,00                        27,86               
SALA DE AULA  08 8,05 5,98                  1,00                        28,06               
SALA DE AULA  09 4,75 8,20                  1,00                        25,90               
SALA DE AULA  10 6,00 8,00                  1,00                        28,00               
SALA DE AULA  11 6,00 8,00                  1,00                        28,00               
SALA DE AULA  12 6,00 8,00                  1,00                        28,00               
SALA DE AULA  13 7,14 6,00                  1,00                        26,28               

CIRCULAÇÃO 11-PARTE 01 1,85 19,35                1,00                        42,40               
CIRCULAÇÃO 11-PARTE 02 1,07 1,58                  1,00                        5,30                 

HALL 1,88 2,36                  1,00                        8,48                 
WC 01 1,11 0,89                  1,00                        4,00                 
WC 02 1,11 0,89                  1,00                        4,00                 
SALA 2,92 1,43                  1,00                        8,70                 

CIRCULAÇÃO 10 3,09 5,95                  1,00                        18,08               
CIRCULAÇÃO 09 8,35 1,06                  1,00                        18,82               
CIRCULAÇÃO 08 8,05 1,80                  1,00                        19,70               
CIRCULAÇÃO 07 2,10 6,46                  1,00                        17,12               
CIRCULAÇÃO 06 7,02 2,90                  1,00                        19,84               

ESCADA 1,35 6,31                  1,00                        15,32               
WC MASCULINO 3,05 2,95                  1,00                        12,00               

WC FEMININO 3,05 2,95                  1,00                        12,00               
TOTAL 1.028,42          
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9.4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m²

TÉRREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA 03 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA 02 3,45 6,00                  20,70               
SALA DE AULA 01 6,00 7,93                  47,58               
SALA RECURSOS 6,00 4,40                  26,40               

BIBLIOTECA 6,00 7,14                  42,84               
CIRCULAÇÃO 05 12,80 2,00                  25,60               

ARQUIVO 3,21 1,85                  5,94                 
HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85                  5,64                 
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58                  1,69                 

HALL WC 2,36 1,88                  4,44                 
WC 01 1,11 0,89                  0,99                 
WC 02 1,11 0,89                  0,99                 

WC ACESSÍVEL 2,92 1,43                  4,18                 
CIRCULAÇÃO 04 6,10 2,00                  12,20               

ARQUIVO MORTO 2,95 3,30                  9,74                 
DESPENSA 2,95 4,00                  11,80               

SALA PROFESSORES 5,98 3,90                  23,32               
COZINHA 5,98 4,00                  23,92               

CIRCULAÇÃO 03 8,20 1,80                  14,76               
PÁTIO 02 8,20 14,43                118,33             

CIRCULAÇÃO 02 6,46 2,08                  13,44               
WC MASCULINO 3,05 1,90                  5,80                 

WC FEMININO 3,05 2,91                  8,88                 
WC FUNCIONÁRIOS 0,90 3,05                  2,75                 

CIRCULAÇÃO 01 7,00 2,93                  20,51               
CIRCULAÇÃO WC 6,31 2,05                  12,94               

CORDENAÇÃO 2,90 5,42                  15,72               
SECRETARIA 5,42 6,00                  32,52               

ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00                  4,30                 
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50                  13,48               
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12                  1,34                 

DIRETORIA 6,00 3,40                  20,40               

1º ANDAR
SALA DE AULA  04 9,05 5,42                  49,05               
SALA DE AULA  05 6,00 7,02                  42,12               
SALA DE AULA  06 9,20 5,23                  48,12               
SALA DE AULA  07 6,00 7,93                  47,58               
SALA DE AULA  08 8,05 5,98                  48,14               
SALA DE AULA  09 4,75 8,20                  38,95               
SALA DE AULA  10 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  11 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  12 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  13 7,14 6,00                  42,84               

CIRCULAÇÃO 11-PARTE 01 1,85 19,35                35,80               
CIRCULAÇÃO 11-PARTE 02 1,07 1,58                  1,69                 

HALL 1,88 2,36                  4,44                 
WC 01 1,11 0,89                  0,99                 
WC 02 1,11 0,89                  0,99                 
SALA 2,92 1,43                  4,18                 

CIRCULAÇÃO 10 3,09 5,95                  18,39               
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CIRCULAÇÃO 09 8,35 1,06                  8,85                 
CIRCULAÇÃO 08 8,05 1,80                  14,49               
CIRCULAÇÃO 07 2,10 6,46                  13,57               
CIRCULAÇÃO 06 7,02 2,90                  20,36               

ESCADA 1,35 6,31                  8,52                 
WC MASCULINO 3,05 2,95                  9,00                 

WC FEMININO 3,05 2,95                  9,00                 
TOTAL 1.260,21          

9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²

TÉRREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA 03 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA 02 3,45 6,00                  20,70               
SALA DE AULA 01 6,00 7,93                  47,58               
SALA RECURSOS 6,00 4,40                  26,40               

BIBLIOTECA 6,00 7,14                  42,84               
CIRCULAÇÃO 05 12,80 2,00                  25,60               

ARQUIVO 3,21 1,85                  5,94                 
HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85                  5,64                 
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58                  1,69                 

HALL WC 2,36 1,88                  4,44                 
WC 01 1,11 0,89                  0,99                 
WC 02 1,11 0,89                  0,99                 

WC ACESSÍVEL 2,92 1,43                  4,18                 
CIRCULAÇÃO 04 6,10 2,00                  12,20               

ARQUIVO MORTO 2,95 3,30                  9,74                 
DESPENSA 2,95 4,00                  11,80               

SALA PROFESSORES 5,98 3,90                  23,32               
COZINHA 5,98 4,00                  23,92               

CIRCULAÇÃO 03 8,20 1,80                  14,76               
PÁTIO 02 8,20 14,43                118,33             

CIRCULAÇÃO 02 6,46 2,08                  13,44               
WC MASCULINO 3,05 1,90                  5,80                 

WC FEMININO 3,05 2,91                  8,88                 
WC FUNCIONÁRIOS 0,90 3,05                  2,75                 

CIRCULAÇÃO 01 7,00 2,93                  20,51               
CIRCULAÇÃO WC 6,31 2,05                  12,94               

CORDENAÇÃO 2,90 5,42                  15,72               
SECRETARIA 5,42 6,00                  32,52               

ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00                  4,30                 
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50                  13,48               
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12                  1,34                 

DIRETORIA 6,00 3,40                  20,40               

1º ANDAR
SALA DE AULA  04 9,05 5,42                  49,05               
SALA DE AULA  05 6,00 7,02                  42,12               
SALA DE AULA  06 9,20 5,23                  48,12               
SALA DE AULA  07 6,00 7,93                  47,58               
SALA DE AULA  08 8,05 5,98                  48,14               
SALA DE AULA  09 4,75 8,20                  38,95               
SALA DE AULA  10 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  11 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  12 6,00 8,00                  48,00               
SALA DE AULA  13 7,14 6,00                  42,84               
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CIRCULAÇÃO 11-PARTE 01 1,85 19,35                35,80               
CIRCULAÇÃO 11-PARTE 02 1,07 1,58                  1,69                 

HALL 1,88 2,36                  4,44                 
WC 01 1,11 0,89                  0,99                 
WC 02 1,11 0,89                  0,99                 
SALA 2,92 1,43                  4,18                 

CIRCULAÇÃO 10 3,09 5,95                  18,39               
CIRCULAÇÃO 09 8,35 1,06                  8,85                 
CIRCULAÇÃO 08 8,05 1,80                  14,49               
CIRCULAÇÃO 07 2,10 6,46                  13,57               
CIRCULAÇÃO 06 7,02 2,90                  20,36               

ESCADA 1,35 6,31                  8,52                 
WC MASCULINO 3,05 2,95                  9,00                 

WC FEMININO 3,05 2,95                  9,00                 
TOTAL 1.260,21          

10.0 ESQUADRIAS

10.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TÉRREO
SALA 01 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 
SALA 02 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 
SALA 03 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 
SALA 04 2,10 1,30                  0,15               4,00                        1,64                 
SALA 05 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 
SALA 06 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 
SALA 07 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 
SALA 08 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 
SALA 09 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 

1 ANDAR 0,15               
SALA 10 2,10 1,30                  0,15               1,00                        0,41                 
SALA 02 2,10 1,30                  0,15               2,00                        0,82                 

TOTAL 9,43                 

10.2
 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SALA 01 2,10 1,30                  
SALA 02 2,10 1,30                  1,00                        2,73                 
SALA 03 2,10 1,30                  2,00                        5,46                 
SALA 04 2,10 1,30                  1,00                        2,73                 
SALA 05 2,10 1,30                  2,00                        5,46                 
SALA 06 2,10 1,30                  2,00                        5,46                 
SALA 07 2,10 1,30                  1,00                        2,73                 
SALA 08 2,10 1,30                  2,00                        5,46                 
SALA 09 2,10 1,30                  2,00                        5,46                 

1 ANDAR 2,00                        2,00                 
SALA 10 2,10 1,30                  2,00                        5,46                 
SALA 02 2,10 1,30                  1,00                        2,73                 
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TOTAL 45,68               
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