IBIO%MOSO
o/ PREFELIURA p3 58
OBRA: REFORMA DA ESCOLA PEDRO DE ALBUQUERQUE COM EXECUGAO DE NOVAS INSTALAGOES ELETRICAS
LOCAL: SEDE DE RIO FORMOSO-PE
MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA BASE
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID COMPRIMENTO LARGURA1 | LARGURA 2 ALTURA REP"IJETII)(E(’)ES TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES _
11 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m?
"~ |MADEIRA. AF 03/2022 PS
PLACA 2,00 3,00 1,00 6,00
TOTAL 6,00
2.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
80,00 1,00 80,00
TOTAL 80,00
2.2 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
320,00 1,00 320,00
TOTAL 320,00
3.0 |[INSTALACOES ELETRICAS
34 |ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M
" |EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
ESTIMATIVA 250,00 1,00 250,00
TOTAL 250,00
3.3 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND
ESTIMATIVA 50,00 1,00 50,00
TOTAL 50,00
3.4 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UND
ESTIMATIVA 50,00 1,00 50,00
TOTAL 50,00
4.0 |PONTOS ELETRICOS
41 [PONTO DE ILUMINACAO COMPLEMENTAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND
TERREQO 32,00 1,00 32,00
1° ANDAR 38,00 1,00 38,00
TOTAL 70,00
"'\\ 1
A |,
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PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM

4.2 |ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UND
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
TERREO 33,00 1,00 33,00
1° ANDAR 20,00 1,00 20,00
TOTAL 53,00
PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM
4.3 |ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO 2,5MM?, RASGO, UND
QUEBRA E CHUMBAMENTO-PARA AR CONDICIONADO
TERREO 15,00 1,00 15,00
1° ANDAR 20,00 1,00 20,00
TOTAL 35,00
PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 2 MODULOS EM EDIFiCIO RESIDENCIAL
4.4 |COMELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UND
RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO.
TERREO 64,00 1,00 64,00
1° ANDAR 40,00 1,00 40,00
TOTAL 104,00
5.0 |QUADROS E DISJUNTORES
5.1 DISJUNTOB TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UND
INSTALACAO. AF 10/2020
QBGT 1,00 1,00
QDC 01 0,00 -
TOTAL 1,00
5.2 DISJUNTOB TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E UND
INSTALACAO. AF 10/2020
QBGT 1,00 1,00
QDC 01 1,00 1,00
TOTAL 2,00
5.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACJ\O. UND
i AF 10/2020
QBGT 22,00 22,00
QDC 01 26,00 26,00
TOTAL 48,00
5.4 [DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-20A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND
QBGT 7,00 7,00
QDC 01 4,00 4,00
TOTAL 11,00
5.5 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO UND
i AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QBGT 1,00
QDC 01 1,00
TOTAL 2,00
N I
|
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

5.6 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND
AF 10/2020
QDC 01 1,00 1,00
TOTAL 1,00
5.7 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UND
’ BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
QBGT 1,00 1,00
TOTAL 1,00
6.0 |CABEAMENTO
6.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M
’ DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
DA SUBESTACAOA TE QBGT 25,00 5,00 125,00
TOTAL 125,00
6.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M
’ ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
DO QBGT ATE QDC 01 10,00 5,00 50,00
TOTAL 50,00
6.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ESTIMATIVA 1000,00 1,00 1.000,00
TOTAL 1.000,00
7.0 [LUMINARIAS
7.1 _|Luminaria de Sobrepor 20X 20 quadrada - 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
TERREO 54,00 1,00 54,00
1° ANDAR 54,00 1,00 54,00
TOTAL 108,00
7.2 |Luminaria de Sobrepor 40X 40 quadrada - 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
TERREO 11,00 1,00 11,00
1° ANDAR 4,00 1,00 4,00
TOTAL 15,00
8.0 |SUBESTACAO AEREA TRIFASICA DE 150,0 KVA - ]
8.1 ELABORAGCAO DE PROJETO PARA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) SUBESTACAO AEREA TRIFASICA DE UND
. 112,5 KVA - 13.800/220V-60HZ COM APROVACAO NA CELPE _ _
ELABORACAO DE PROJETO E APROVACAO NA CELPE 1,00
SUB TOTAL 1,00
MONTAGEM DE ACESSORIOS PARA SUBESTAGAO TRANSFORMADORA EM POSTE DE CONCRETO
8.2 |ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - CONFORME | UND
PROJETOS
MONTAGEM CONFORME PROJETOS 1,00
SUB TOTAL 1,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL
8.3 |DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO UND

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
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ASSENTAMENTO DE POSTE PARA TRANSFORMADOR 1,00
SUB TOTAL ,00
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
8.4 |MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF 12/2020 _
SUBESTACAO AEREA 1,00
SUB TOTAL 1,00
8.5 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO UND
. COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 _
CAIXAS DE INSPECAQO 2,00
SUB TOTAL 2,00
8.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE M
: ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
LIGACOES SUBESTACAO AEREA 5,00 3,00 15,00
DESCIDA ATE CAIXA DE MEDICAO 5,00 1,00 5,00
LIGACOES SUBESTACAO AEREA E ATERRAMENTOS 12,00 1,00 12,00
SUB TOTAL 32,00
8.7 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M
. ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 _ _
LIGACOES SUBESTACAO AEREA 8,00 8,00
DISTRIBUICAO ATE QUADROS 20,00 20,00
SUB TOTAL 28,00
8.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE UND
' DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
UNIDADES 8,00
SUB TOTAL 8,00
8.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE UND
' DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
UNIDADES 4,00
SUB TOTAL 4,00
8.10 [Fornecimento de cabo de aco cobreado 3 x 9 awg KG
SISTEMA DE ATERRAMENTOS 3,00 4,00 12,00
SUB TOTAL 12,00
CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
8.11 UN
AF 12/2020
SISTEMA DE ATERRAMENTOS 4,00
SUB TOTAL 4,00
8.12 |CAIXA MOLDADA F4 SOB ENCOMENDA TIPO CELPE- UND UND
CAIXA DE PROTECAO CONFORME PROJETOS 1,00
SUB TOTAL 1,00
=y u
<A . o}
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8.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UN
) INSTALACAO. AF_10/2020
UNIDADES 1,00
SUB TOTAL 1,00
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS)
8.14 ((ESPESSURA 19 CM), JUNTAS DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E m?
AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8 _
BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTECAO DO MEDIDOR 1,60 2,00 3,20
SUB TOTAL 3,20
8.15 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m?
’ PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTECAO DO MEDIDOR 1,60 2,00 2,00 6,40
SUB TOTAL 6,40
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
8.16 (L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), m?
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTECAO DO MEDIDOR 1,60 2,00 2,00 6,40
SUB TOTAL 6,40
9.0 |FORROS PARA PASSAGEM DAS INSTALACOES
9.1 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM m?
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SALA DE AULA 10 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 11 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 12 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 13 7,14 6,00 42,84
CIRCULACAO 11-PARTE 01 1,85 19,35 35,80
CIRCULACAOQ 11-PARTE 02 1,07 1,58 1,69
HALL 1,88 2,36 4,44
WC 01 1,11 0,89 0,99
WC 02 1,11 0,89 0,99
SALA 2,92 1,43 4,18
CIRCULACAO 10 3,09 5,95 18,39
TOTAL 253,32
9.2 |[FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS m?
TERREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 03 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 02 3,45 6,00 20,70
SALA DE AULA 01 6,00 7,93 47,58
SALA RECURSOS 6,00 4,40 26,40
BIBLIOTECA 6,00 7,14 42,84
CIRCULACAO 05 12,80 2,00 25,60
ARQUIVO 3,21 1,85 5,94
HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85 5,64
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58 1,69
HALL WC 2,36 1,88 4,44
WC 01 1,11 0,89 0,99
WC 02 1,11 0,89 0,99
™\ I
S
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WC ACESSIVEL 2,92 1,43 4,18
CIRCULACAO 04 6,10 2,00 12,20
ARQUIVO MORTO 2,95 3,30 9,74
DESPENSA 2,95 4,00 11,80
SALA PROFESSORES 5,98 3,90 23,32
COZINHA 5,98 4,00 23,92
CIRCULACAO 03 8,20 1,80 14,76
PATIO 02 8,20 14,43 118,33
CIRCULACAO 02 6,46 2,08 13,44
WC MASCULINO 3,05 1,90 5,80
WC FEMININO 3,05 2,91 8,88
WC FUNCIONARIOS 0,90 3,05 2,75
CIRCULACAO 01 7,00 2,93 20,51
CIRCULACAO WC 6,31 2,05 12,94
CORDENACAO 2,90 5,42 15,72
SECRETARIA 5,42 6,00 32,52
ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00 4,30
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50 13,48
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12 1,34
DIRETORIA 6,00 3,40 20,40
1° ANDAR
SALA DE AULA 04 9,05 5,42 49,05
SALA DE AULA 05 6,00 7,02 42,12
SALA DE AULA 06 9,20 5,23 48,12
SALA DE AULA 07 6,00 7,93 47,58
SALA DE AULA 08 8,05 5,98 48,14
SALA DE AULA 09 4,75 8,20 38,95
SALA DE AULA 10 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 11 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 12 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 13 7,14 6,00 42,84
CIRCULACAO 11-PARTE 01 1,85 19,35 35,80
CIRCULACAO 11-PARTE 02 1,07 1,58 1,69
HALL 1,88 2,36 4,44
WC 01 1,11 0,89 0,99
WC 02 1,11 0,89 0,99
SALA 2,92 1,43 4,18
CIRCULACAO 10 3,09 5,95 18,39
CIRCULACAO 09 8,35 1,06 8,85
CIRCULACAO 08 8,05 1,80 14,49
CIRCULACAO 07 2,10 6,46 13,57
CIRCULACAO 06 7,02 2,90 20,36
ESCADA 1,35 6,31 8,52
WC MASCULINO 3,05 2,95 9,00
WC FEMININO 3,05 2,95 9,00
TOTAL 1.260,21
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF _08/2023 M
TERREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00 1,00 28,00
SALA DE AULA 03 6,00 8,00 1,00 28,00
SALA DE AULA 02 3,45 6,00 1,00 18,90
SALA DE AULA 01 6,00 7,93 1,00 27,86
W

JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS
" ENGENHEIRO CIVIL
Péagina 6 de 11 CREA 26468-D/PE



SALA RECURSOS 6,00 4,40 1,00 20,80
BIBLIOTECA 6,00 7,14 1,00 26,28
CIRCULACAO 05 12,80 2,00 1,00 29,60
ARQUIVO 3,21 1,85 1,00 10,12
HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85 1,00 9,80
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58 1,00 5,30
HALL WC 2,36 1,88 1,00 8,48
WC 01 1,11 0,89 1,00 4,00
WC 02 1,11 0,89 1,00 4,00
WC ACESSIVEL 2,92 1,43 1,00 8,70
CIRCULACAO 04 6,10 2,00 1,00 16,20
ARQUIVO MORTO 2,95 3,30 1,00 12,50
DESPENSA 2,95 4,00 1,00 13,90
SALA PROFESSORES 5,98 3,90 1,00 19,76
COZINHA 5,98 4,00 1,00 19,96
CIRCULACAO 03 8,20 1,80 1,00 20,00
PATIO 02 8,20 14,43 1,00 45,26
CIRCULACAO 02 6,46 2,08 1,00 17,08
WC MASCULINO 3,05 1,90 1,00 9,90
WC FEMININO 3,05 2,91 1,00 11,92
WC FUNCIONARIOS 0,90 3,05 1,00 7,90
CIRCULACAO 01 7,00 2,93 1,00 19,86
CIRCULACAO WC 6,31 2,05 1,00 16,72
CORDENACAO 2,90 5,42 1,00 16,64
SECRETARIA 5,42 6,00 1,00 22,84
ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00 1,00 8,30
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50 1,00 14,70
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12 1,00 4,64
DIRETORIA 6,00 3,40 1,00 18,80
1° ANDAR

SALA DE AULA 04 9,05 5,42 1,00 28,94
SALA DE AULA 05 6,00 7,02 1,00 26,04
SALA DE AULA 06 9,20 5,23 1,00 28,86
SALA DE AULA 07 6,00 7,93 1,00 27,86
SALA DE AULA 08 8,05 5,98 1,00 28,06
SALA DE AULA 09 4,75 8,20 1,00 25,90
SALA DE AULA 10 6,00 8,00 1,00 28,00
SALA DE AULA 11 6,00 8,00 1,00 28,00
SALA DE AULA 12 6,00 8,00 1,00 28,00
SALA DE AULA 13 7,14 6,00 1,00 26,28
CIRCULACAO 11-PARTE 01 1,85 19,35 1,00 42,40
CIRCULACAO 11-PARTE 02 1,07 1,58 1,00 5,30
HALL 1,88 2,36 1,00 8,48
WC 01 1,11 0,89 1,00 4,00
WC 02 1,11 0,89 1,00 4,00
SALA 2,92 1,43 1,00 8,70
CIRCULACAO 10 3,09 5,95 1,00 18,08
CIRCULACAO 09 8,35 1,06 1,00 18,82
CIRCULACAO 08 8,05 1,80 1,00 19,70
CIRCULACAO 07 2,10 6,46 1,00 17,12
CIRCULACAO 06 7,02 2,90 1,00 19,84
ESCADA 1,35 6,31 1,00 15,32
WC MASCULINO 3,05 2,95 1,00 12,00
WC FEMININO 3,05 2,95 1,00 12,00
TOTAL 1.028,42
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EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. m?
AF _04/2023
TERREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 03 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 02 345 6,00 20,70
SALA DE AULA 01 6,00 7,93 47,58
SALA RECURSOS 6,00 4,40 26,40
BIBLIOTECA 6,00 7,14 42,84
CIRCULACAO 05 12,80 2,00 25,60
ARQUIVO 3,21 1,85 5,94
HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85 5,64
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58 1,69
HALL WC 2,36 1,88 4,44
WC 01 1,11 0,89 0,99
WC 02 1,11 0,89 0,99
WC ACESSIVEL 2,92 1,43 4,18
CIRCULACAO 04 6,10 2,00 12,20
ARQUIVO MORTO 2,95 3,30 9,74
DESPENSA 2,95 4,00 11,80
SALA PROFESSORES 5,98 3,90 23,32
COZINHA 5,98 4,00 23,92
CIRCULACAO 03 8,20 1,80 14,76
PATIO 02 8,20 14,43 118,33
CIRCULACAO 02 6,46 2,08 13,44
WC MASCULINO 3,05 1,90 5,80
WC FEMININO 3,05 2,91 8,88
WC FUNCIONARIOS 0,90 3,05 2,75
CIRCULACAO 01 7,00 2,93 20,51
CIRCULACAO WC 6,31 2,05 12,94
CORDENACAO 2,90 542 15,72
SECRETARIA 5,42 6,00 32,52
ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00 4,30
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50 13,48
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12 1,34
DIRETORIA 6,00 3,40 20,40
1° ANDAR
SALA DE AULA 04 9,05 5,42 49,05
SALA DE AULA 05 6,00 7,02 42,12
SALA DE AULA 06 9,20 5,23 48,12
SALA DE AULA 07 6,00 7,93 47,58
SALA DE AULA 08 8,05 5,98 48,14
SALA DE AULA 09 4,75 8,20 38,95
SALA DE AULA 10 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 11 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 12 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 13 7,14 6,00 42,84
CIRCULACAO 11-PARTE 01 1,85 19,35 35,80
CIRCULACAO 11-PARTE 02 1,07 1,58 1,69
HALL 1,88 2,36 4,44
WC 01 1,11 0,89 0,99
WC 02 1,11 0,89 0,99
SALA 2,92 1,43 4,18
CIRCULACAO 10 3,09 5,95 18,39
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CIRCULACAO 09 8,35 1,06 8,85
CIRCULACAO 08 8,05 1,80 14,49
CIRCULACAO 07 2,10 6,46 13,57
CIRCULACAO 06 7,02 2,90 20,36
ESCADA 1,35 6,31 8,52
WC MASCULINO 3,05 2,95 9,00
WC FEMININO 3,05 2,95 9,00
TOTAL 1.260,21
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m?
TERREO
SALA DE AULA 04 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 03 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 02 3,45 6,00 20,70
SALA DE AULA 01 6,00 7,93 47,58
SALA RECURSOS 6,00 4,40 26,40
BIBLIOTECA 6,00 7,14 42,84
CIRCULACAO 05 12,80 2,00 25,60
ARQUIVO 3,21 1,85 5,94
HALL BIBLIOTECA 01 3,05 1,85 5,64
HALL BIBLIOTECA 02 1,07 1,58 1,69
HALL WC 2,36 1,88 4,44
WC 01 1,11 0,89 0,99
WC 02 1,11 0,89 0,99
WC ACESSIVEL 2,92 1,43 4,18
CIRCULACAO 04 6,10 2,00 12,20
ARQUIVO MORTO 2,95 3,30 9,74
DESPENSA 2,95 4,00 11,80
SALA PROFESSORES 5,98 3,90 23,32
COZINHA 5,98 4,00 23,92
CIRCULACAO 03 8,20 1,80 14,76
PATIO 02 8,20 14,43 118,33
CIRCULACAO 02 6,46 2,08 13,44
WC MASCULINO 3,05 1,90 5,80
WC FEMININO 3,05 2,91 8,88
WC FUNCIONARIOS 0,90 3,05 2,75
CIRCULACAO 01 7,00 2,93 20,51
CIRCULACAO WC 6,31 2,05 12,94
CORDENACAO 2,90 5,42 15,72
SECRETARIA 5,42 6,00 32,52
ALMOXARIFADO 01 2,15 2,00 4,30
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 01 3,85 3,50 13,48
ALMOXARIFADO 02 - PARTE 02 1,20 1,12 1,34
DIRETORIA 6,00 3,40 20,40
1° ANDAR
SALA DE AULA 04 9,05 5,42 49,05
SALA DE AULA 05 6,00 7,02 42,12
SALA DE AULA 06 9,20 5,23 48,12
SALA DE AULA 07 6,00 7,93 47,58
SALA DE AULA 08 8,05 5,98 48,14
SALA DE AULA 09 4,75 8,20 38,95
SALA DE AULA 10 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 11 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 12 6,00 8,00 48,00
SALA DE AULA 13 7,14 6,00 42,84
W
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CIRCULACAO 11-PARTE 01 1,85 19,35 35,80
CIRCULACAO 11-PARTE 02 1,07 1,58 1,69
HALL 1,88 2,36 4,44
WC 01 1,11 0,89 0,99
WC 02 1,11 0,89 0,99
SALA 2,92 1,43 4,18
CIRCULACAO 10 3,09 5,95 18,39
CIRCULACAO 09 8,35 1,06 8,85
CIRCULACAO 08 8,05 1,80 14,49
CIRCULACAO 07 2,10 6,46 13,57
CIRCULACAO 06 7,02 2,90 20,36
ESCADA 1,35 6,31 8,52
WC MASCULINO 3,05 2,95 9,00
WC FEMININO 3,05 2,95 9,00
TOTAL 1.260,21
10.0 |ESQUADRIAS
101 |PEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TERREO
SALA 01 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
SALA 02 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
SALA 03 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
SALA 04 2,10 1,30 0,15 4,00 1,64
SALA 05 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
SALA 06 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
SALA 07 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
SALA 08 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
SALA 09 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
1 ANDAR 0,15
SALA 10 2,10 1,30 0,15 1,00 0,41
SALA 02 2,10 1,30 0,15 2,00 0,82
TOTAL 9,43
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA,
10.2 [EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_11/2024
SALA 01 2,10 1,30
SALA 02 2,10 1,30 1,00 2,73
SALA 03 2,10 1,30 2,00 5,46
SALA 04 2,10 1,30 1,00 2,73
SALA 05 2,10 1,30 2,00 5,46
SALA 06 2,10 1,30 2,00 5,46
SALA 07 2,10 1,30 1,00 2,73
SALA 08 2,10 1,30 2,00 5,46
SALA 09 2,10 1,30 2,00 5,46
1 ANDAR 2,00 2,00
SALA 10 2,10 ,30 2,00 5,46
SALA 02 2,10 ,30 1,00 2,73
W
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TOTAL [ 45,68 |
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