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Legenda

CONTEÚDO :

ENG. CIVIL MARCIONE NUNES COELHO
CREA - GO 5096/D
CREA - TO 5114-6

OBRA :

QUADRO DE ÁREAS :

ESCALA DATA RESP. DESENHO

CARIMBOS :

ENDEREÇO DA OBRA :

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

Como indicado

PROJETO ARQUITETÔNICO

04/06

P.A Santa Clara ,Coord.Geo:  -9.172120°;
-49.632903°  Araguacema - TO

Reforma e Ampliação da Escola Santa Clara

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
ARAGUACEMA - TO

 CNPJ N° 30.834.887/0001-84

Fevereiro/2026 Maurício Alves Soares

 1 : 50

PLANTA BAIXA EXISTENTE
1

 1 : 100

COBERTURA CONSTRUIR
2

 1 : 50

A-A Construir
3

 1 : 50

B-B Construir
4

 1 : 50

C-C Construir
5

 1 : 50

LEGENDA DE FASES DA REFORMA

TABELA DE PORTAS CONSTRUIR

QTD. NOME
DIMENSÕES

FASE CRIADA DESCRIÇÃOLARGURA ALTURA

5 P1 0,80 2,10 CONSTRUIR Porta de Abrir
metálica 1F

TABELA DE JANELAS CONSTRUIR

QTD. NOME LARGURA ALTURA PEITORIL FASE CRIADA DESCRIÇÃO

1 J2 1,50 1,00 1,10 CONSTRUIR Janela de
Vidro 2F

1 J3 2,50 1,50 0,60 CONSTRUIR Janela  de
Vidro 4F

2 J8 2,50 1,00 <varia> CONSTRUIR Janela  de
Vidro 4F

Ver Prancha 01

Planta Baixa Construir, Planta de Cobertura,
Cortes e Tabela de Esquadrias
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