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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA Falta preencher os Dados do Responsável pelo Orçamento

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

Município/UF: SÃO BENTO/MA

Nº da Operação (0000000-00): 1101419-67

Nº do TransfereGOV (000000): 978053

Valor do Repasse Contratado (R$): 3.494.370,46

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 35.296,67

% mínimo de Contrapartida: 1,00%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 07-2025

Falta preencher a linha 24

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT: ◄

Data do preenchimento:

Nome: CARLOS DINO PENHA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes: TransfereGOV

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,80%

SG 0,38%

R 0,88%

DF 1,00%

L 6,60%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 25,00%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

SÃO BENTO/MA sábado, 0 de janeiro de 1900

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1101419-67 978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II / CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE 

– CRECHE TIPO 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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Quadro de Composição do BDI

1101419-67 978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II / CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE 

– CRECHE TIPO 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

SÃO BENTO/MA sábado, 0 de janeiro de 1900

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

BDI 2
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Quadro de Composição do BDI

1101419-67 978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II / CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE 

– CRECHE TIPO 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

ART/RRT: 0

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

SÃO BENTO/MA sábado, 0 de janeiro de 1900

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

BDI 3
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Quadro de Composição do BDI

1101419-67 978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II / CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE 

– CRECHE TIPO 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT: 0
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

1. SINAPI CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II - - BDI 1 - 3.529.667,13 RA

1.1. SINAPI ADMNISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 353.233,00 RA

1.1.0.0.1. PRÓPRIA FNDE 392 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 UN 1,00         282.586,40 BDI 1 353.233,00 353.233,00 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 60.377,74 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 10,00                 469,46 BDI 1 586,83 5.868,30 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 99,00                 100,03 BDI 1 125,04 12.378,96 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00              2.087,63 BDI 1 2.609,54 2.609,54 RA

1.2.0.0.4. PRÓPRIA FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00              2.987,52 BDI 1 3.734,40 3.734,40 RA

1.2.0.0.5. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 127,78                   68,43 BDI 1 85,54 10.930,30 RA

1.2.0.0.6. PRÓPRIA FNDE 231

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 8,00                 820,00 BDI 1 1.025,00 8.200,00 RA

1.2.0.0.7. PRÓPRIA FNDE 230

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 8,00                 640,62 BDI 1 800,78 6.406,24 RA

1.2.0.0.8. PRÓPRIA FNDE 232

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 8,00              1.025,00 BDI 1 1.281,25 10.250,00 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 106.077,10 RA

1.3.1. SINAPI EDIFICAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 103.297,63 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 300,00                   15,47 BDI 1 19,34 5.802,00 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 97912
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.767,80                     3,94 BDI 1 4,93 13.645,25 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 236,27                     1,42 BDI 1 1,78 420,56 RA

1.3.1.0.4. SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE 

MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 300,00                   12,50 BDI 1 15,63 4.689,00 RA

1.3.1.0.5. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 2.000,00                     0,57 BDI 1 0,71 1.420,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.3.1.0.6. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.000,00                     0,66 BDI 1 0,83 1.660,00 RA

1.3.1.0.7. SINAPI 94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 158,44                   77,45 BDI 1 96,81 15.338,58 RA

1.3.1.0.8. SINAPI 94339

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 

ATERRO. AF_08/2023

M3 157,50                 122,43 BDI 1 153,04 24.103,80 RA

1.3.1.0.9. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 250,58                 103,50 BDI 1 129,38 32.420,04 RA

1.3.1.0.10. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 107,09                     3,44 BDI 1 4,30 460,49 RA

1.3.1.0.11. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 210,86                   12,66 BDI 1 15,83 3.337,91 RA

1.3.2. SINAPI MURETA ABRIGO DE GÁS - -                         -   BDI 1 - 2.266,95 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 15,68                 103,50 BDI 1 129,38 2.028,68 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 13,37                     3,44 BDI 1 4,30 57,49 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 11,42                   12,66 BDI 1 15,83 180,78 RA

1.3.3. SINAPI CASTELO D'ÁGUA - -                         -   BDI 1 - 512,52 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 3,65                 103,50 BDI 1 129,38 472,24 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,84                     3,44 BDI 1 4,30 20,81 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.3.3.0.3. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,23                   12,66 BDI 1 15,83 19,47 RA

1.4. SINAPI FUNDAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 184.008,72 RA

1.4.1. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - -                         -   BDI 1 - 55.980,41 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 46,65                   44,72 BDI 1 55,90 2.607,74 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 131,71                   89,98 BDI 1 112,48 14.814,74 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 317,20                   15,99 BDI 1 19,99 6.340,83 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 41,25                   14,72 BDI 1 18,40 759,00 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 366,94                   13,06 BDI 1 16,33 5.992,13 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 225,00                   11,05 BDI 1 13,81 3.107,25 RA

1.4.1.0.7. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 134,38                   17,49 BDI 1 21,86 2.937,55 RA

1.4.1.0.8. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 15,55                 999,16 BDI 1 1.248,95 19.421,17 RA

1.4.2. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME - -                         -   BDI 1 - 100.908,86 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 60,44                   44,72 BDI 1 55,90 3.378,60 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 3,89                 894,62 BDI 1 1.118,28 4.350,11 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 349,55                   89,98 BDI 1 112,48 39.317,38 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 660,10                   14,72 BDI 1 18,40 12.145,84 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 113,60                   13,06 BDI 1 16,33 1.855,09 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.4.2.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 26,41                   11,05 BDI 1 13,81 364,72 RA

1.4.2.0.7. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 356,91                   20,84 BDI 1 26,05 9.297,51 RA

1.4.2.0.8. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 24,18                 999,16 BDI 1 1.248,95 30.199,61 RA

1.4.3. SINAPI FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - -                         -   BDI 1 - 10.933,65 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 35,00                   67,45 BDI 1 84,31 2.950,85 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 5,00                   18,39 BDI 1 22,99 114,95 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,84                   44,72 BDI 1 55,90 270,56 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,40                 144,40 BDI 1 180,50 794,20 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 116,61                   14,44 BDI 1 18,05 2.104,81 RA

1.4.3.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 83,78                   11,05 BDI 1 13,81 1.157,00 RA

1.4.3.0.7. SINAPI 104915
ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 13,87                   10,27 BDI 1 12,84 178,09 RA

1.4.3.0.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 13,08                   20,84 BDI 1 26,05 340,73 RA

1.4.3.0.9. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,42                 999,16 BDI 1 1.248,95 3.022,46 RA

1.4.4. SINAPI ABRIGO DE GÁS - BLOCOS - -                         -   BDI 1 - 3.449,15 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 17,50                   67,45 BDI 1 84,31 1.475,43 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,25                   44,72 BDI 1 55,90 69,88 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.4.4.0.3. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,00                 144,40 BDI 1 180,50 902,50 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 103797
ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_08/2022
KG 10,19                   16,84 BDI 1 21,05 214,50 RA

1.4.4.0.5. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,63                 999,16 BDI 1 1.248,95 786,84 RA

1.4.5. SINAPI MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME - -                         -   BDI 1 - 12.736,65 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 13,25                   44,72 BDI 1 55,90 740,68 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 44,97                 104,97 BDI 1 131,21 5.900,51 RA

1.4.5.0.3. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 84,20                   14,72 BDI 1 18,40 1.549,28 RA

1.4.5.0.4. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 3,64                 999,16 BDI 1 1.248,95 4.546,18 RA

1.5. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                         -   BDI 1 - 402.501,40 RA

1.5.1. SINAPI CONCRETO ARMADO - PILARES - -                         -   BDI 1 - 69.442,05 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 333,34                   50,69 BDI 1 63,36 21.120,42 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 839,33                   11,23 BDI 1 14,04 11.784,19 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 312,88                     9,42 BDI 1 11,78 3.685,73 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 450,22                   14,57 BDI 1 18,21 8.198,51 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 18,25              1.080,69 BDI 1 1.350,86 24.653,20 RA

1.5.2. SINAPI CONCRETO ARMADO - VIGAS - -                         -   BDI 1 - 68.001,09 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 344,10                   61,76 BDI 1 77,20 26.564,52 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.5.2.0.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 675,91                   12,66 BDI 1 15,83 10.699,66 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,64                   11,23 BDI 1 14,04 135,35 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 365,31                   14,57 BDI 1 18,21 6.652,30 RA

1.5.2.0.5. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 24,55                 780,42 BDI 1 975,53 23.949,26 RA

1.5.3. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - -                         -   BDI 1 - 4.728,97 RA

1.5.3.0.1. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 124,12                   30,48 BDI 1 38,10 4.728,97 RA

1.5.4. SINAPI CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES - -                         -   BDI 1 - 3.053,86 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00                   61,76 BDI 1 77,20 1.389,60 RA

1.5.4.0.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 43,92                   12,66 BDI 1 15,83 695,25 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,66                   14,57 BDI 1 18,21 248,75 RA

1.5.4.0.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,76                 758,17 BDI 1 947,71 720,26 RA

1.5.5. SINAPI CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE - -                         -   BDI 1 - 3.956,31 RA

1.5.5.0.1. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 19,24                   61,76 BDI 1 77,20 1.485,33 RA

1.5.5.0.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 15,26                   13,59 BDI 1 16,99 259,27 RA

1.5.5.0.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,45                   12,66 BDI 1 15,83 307,89 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.5.5.0.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,01                   11,23 BDI 1 14,04 393,26 RA

1.5.5.0.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17,06                   14,57 BDI 1 18,21 310,66 RA

1.5.5.0.6. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,23                 780,42 BDI 1 975,53 1.199,90 RA

1.5.6. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - -                         -   BDI 1 - 153.057,36 RA

1.5.6.0.1. Composição 01

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 9.693,31                   12,63 BDI 1 15,79 153.057,36 RA

1.5.7. SINAPI PISO DE CONCRETO - -                         -   BDI 1 - 100.261,76 RA

1.5.7.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - -                         -   BDI 1 - 75.659,51 RA

1.5.7.1.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 783,72                     3,65 BDI 1 4,56 3.573,76 RA

1.5.7.1.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 39,19                 205,67 BDI 1 257,09 10.075,36 RA

1.5.7.1.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 783,72                     2,82 BDI 1 3,53 2.766,53 RA

1.5.7.1.4. SINAPI 104626

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 54,86                 863,93 BDI 1 1.079,91 59.243,86 RA

1.5.7.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - -                         -   BDI 1 - 24.602,25 RA

1.5.7.2.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 254,80                     3,65 BDI 1 4,56 1.161,89 RA

1.5.7.2.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 12,74                 205,67 BDI 1 257,09 3.275,33 RA

1.5.7.2.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 254,80                     2,82 BDI 1 3,53 899,44 RA

1.5.7.2.4. SINAPI 104626

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 17,84                 863,93 BDI 1 1.079,91 19.265,59 RA

1.6. SINAPI SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - -                         -   BDI 1 - 258.737,19 RA

1.6.1. SINAPI ELEMENTOS VAZADOS - -                         -   BDI 1 - 1.945,78 RA
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1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.6.1.0.1. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 6,10                 255,18 BDI 1 318,98 1.945,78 RA

1.6.2. SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 236.509,84 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 572,77                   61,40 BDI 1 76,75 43.960,10 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.038,00                   98,78 BDI 1 123,48 128.172,24 RA

1.6.2.0.3. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 564,11                   81,85 BDI 1 102,31 57.714,10 RA

1.6.2.0.4. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 9,72                 142,96 BDI 1 178,70 1.736,96 RA

1.6.2.0.5. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 311,80                   12,64 BDI 1 15,80 4.926,44 RA

1.6.3. SINAPI ALVENARIA DA MURETA - -                         -   BDI 1 - 6.440,41 RA

1.6.3.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 62,95                   81,85 BDI 1 102,31 6.440,41 RA

1.6.4. SINAPI DIVISÓRIAS - -                         -   BDI 1 - 13.841,16 RA

1.6.4.0.1. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 8,06                 969,87 BDI 1 1.212,34 9.771,46 RA

1.6.4.0.2. PRÓPRIA FNDE 129
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U
M2 7,20                 413,46 BDI 1 516,83 3.721,18 RA

1.6.4.0.3. SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 3,60                   77,45 BDI 1 96,81 348,52 RA

1.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                         -   BDI 1 - 331.379,93 RA

1.7.1. SINAPI PORTAS DE MADEIRA - -                         -   BDI 1 - 40.148,17 RA

1.7.1.0.1. PRÓPRIA FNDE 433

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00                 987,36 BDI 1 1.234,20 7.405,20 RA
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1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.7.1.0.2. PRÓPRIA FNDE 247

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00              1.489,79 BDI 1 1.862,24 5.586,72 RA

1.7.1.0.3. PRÓPRIA FNDE 246

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 6,00              1.089,49 BDI 1 1.361,86 8.171,16 RA

1.7.1.0.4. PRÓPRIA FNDE 434

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3,00              1.089,49 BDI 1 1.361,86 4.085,58 RA

1.7.1.0.5. PRÓPRIA FNDE 430

PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 5,00              1.489,79 BDI 1 1.862,24 9.311,20 RA

1.7.1.0.6. PRÓPRIA FNDE 432
PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES
UN 4,00                 999,64 BDI 1 1.249,55 4.998,20 RA

1.7.1.0.7. PRÓPRIA FNDE 431
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 1,80                 262,27 BDI 1 327,84 590,11 RA

1.7.2. SINAPI FERRAGENS E ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 7.046,19 RA

1.7.2.0.1. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00                   81,71 BDI 1 102,14 408,56 RA

1.7.2.0.2. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                 354,46 BDI 1 443,08 3.544,64 RA

1.7.2.0.3. PRÓPRIA FNDE 04
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M² 12,80                 193,31 BDI 1 241,64 3.092,99 RA

1.7.3. SINAPI PORTAS EM ALUMÍNIO - -                         -   BDI 1 - 57.020,82 RA

1.7.3.0.1. PRÓPRIA FNDE 251

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00                 868,03 BDI 1 1.085,04 1.085,04 RA
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1.7.3.0.2. PRÓPRIA FNDE 252

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 1,68                 696,70 BDI 1 870,88 1.463,08 RA

1.7.3.0.3. PRÓPRIA FNDE 253

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 3,36                 696,70 BDI 1 870,88 2.926,16 RA

1.7.3.0.4. PRÓPRIA FNDE 435

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 83,48                 476,95 BDI 1 596,19 49.769,94 RA

1.7.3.0.5. PRÓPRIA FNDE 436

PORTA DE ABRIR  - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,04                 696,70 BDI 1 870,88 1.776,60 RA

1.7.4. SINAPI JANELAS EM ALUMÍNIO - -                         -   BDI 1 - 66.881,53 RA

1.7.4.0.1. PRÓPRIA FNDE 258

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 0,88                 755,71 BDI 1 944,64 831,28 RA

1.7.4.0.2. PRÓPRIA FNDE 438

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO 

GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,15                 755,71 BDI 1 944,64 2.030,98 RA

1.7.4.0.3. PRÓPRIA FNDE 275

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,61                 808,91 BDI 1 1.011,14 1.627,94 RA

1.7.4.0.4. PRÓPRIA FNDE 439

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,73                 755,71 BDI 1 944,64 2.578,87 RA

1.7.4.0.5. PRÓPRIA FNDE 440

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,16                 808,91 BDI 1 1.011,14 2.184,06 RA

1.7.4.0.6. PRÓPRIA FNDE 441

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05                 755,71 BDI 1 944,64 991,87 RA
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1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.7.4.0.7. PRÓPRIA FNDE 264

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60                 755,71 BDI 1 944,64 11.902,46 RA

1.7.4.0.8. PRÓPRIA FNDE 268

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40                 755,71 BDI 1 944,64 7.934,98 RA

1.7.4.0.9. PRÓPRIA FNDE 265

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30                 755,71 BDI 1 944,64 5.951,23 RA

1.7.4.0.10. PRÓPRIA FNDE 442

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05                 755,71 BDI 1 944,64 991,87 RA

1.7.4.0.11. PRÓPRIA FNDE 270

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25                 755,71 BDI 1 944,64 4.959,36 RA

1.7.4.0.12. PRÓPRIA FNDE 443

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 4,20                 755,71 BDI 1 944,64 3.967,49 RA

1.7.4.0.13. PRÓPRIA FNDE 444

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80                 755,71 BDI 1 944,64 15.869,95 RA

1.7.4.0.14. PRÓPRIA FNDE 445

JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,72                 808,91 BDI 1 1.011,14 2.750,30 RA

1.7.4.0.15. PRÓPRIA FNDE 05
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 10,28                 179,68 BDI 1 224,60 2.308,89 RA

1.7.5. SINAPI PORTAS DE VIDRO - -                         -   BDI 1 - 1.163,29 RA

1.7.5.0.1. PRÓPRIA FNDE 437
PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 1,00                 930,63 BDI 1 1.163,29 1.163,29 RA

1.7.6. SINAPI ESQUADRIA GERAL - -                         -   BDI 1 - 159.119,93 RA
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1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.7.6.0.1. PRÓPRIA FNDE 280
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08                 748,81 BDI 1 936,01 2.882,91 RA

1.7.6.0.2. PRÓPRIA FNDE 08
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 2,94                 741,41 BDI 1 926,76 2.724,67 RA

1.7.6.0.3. PRÓPRIA FNDE 281
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 116,76                 728,38 BDI 1 910,48 106.307,64 RA

1.7.6.0.4. PRÓPRIA FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 71,89                 272,13 BDI 1 340,16 24.454,10 RA

1.7.6.0.5. PRÓPRIA FNDE 446

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,30              1.100,39 BDI 1 1.375,49 8.665,59 RA

1.7.6.0.6. PRÓPRIA FNDE 447

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 4,00              1.100,39 BDI 1 1.375,49 5.501,96 RA

1.7.6.0.7. PRÓPRIA FNDE 448

P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,24              1.100,39 BDI 1 1.375,49 8.583,06 RA

1.8. SINAPI SISTEMAS DE COBERTURA - -                         -   BDI 1 - 256.577,17 RA

1.8.0.0.1. PRÓPRIA FNDE 20

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESP

M2 850,66                 198,31 BDI 1 247,89 210.870,10 RA

1.8.0.0.2. SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,15                 141,52 BDI 1 176,90 12.232,63 RA

1.8.0.0.3. PRÓPRIA FNDE 422
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 

CM
M 93,60                   56,40 BDI 1 70,50 6.598,80 RA

1.8.0.0.4. PRÓPRIA FNDE 423
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 

CM
M 45,70                   56,40 BDI 1 70,50 3.221,86 RA

1.8.0.0.5. PRÓPRIA FNDE 424
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 

CM
M 126,60                   56,40 BDI 1 70,50 8.925,30 RA

1.8.0.0.6. PRÓPRIA FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 233,60                   50,44 BDI 1 63,05 14.728,48 RA

1.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 28.275,30 RA
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CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.9.0.0.1. PRÓPRIA FNDE 172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 394,02                   43,54 BDI 1 54,43 21.446,51 RA

1.9.0.0.2. PRÓPRIA FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 125,46                   43,54 BDI 1 54,43 6.828,79 RA

1.10. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - -                         -   BDI 1 - 348.402,54 RA

1.10.1. SINAPI EDIFICAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 342.304,81 RA

1.10.1.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2.569,60                     5,54 BDI 1 6,93 17.807,33 RA

1.10.1.0.2. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.589,78                   36,34 BDI 1 45,43 72.223,71 RA

1.10.1.0.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 979,82                   44,21 BDI 1 55,26 54.144,85 RA

1.10.1.0.4. SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 1.024,77                   31,78 BDI 1 39,73 40.714,11 RA

1.10.1.0.5. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 456,31                   78,14 BDI 1 97,68 44.572,36 RA

1.10.1.0.6. PRÓPRIA FNDE 293

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 94,00                   70,29 BDI 1 87,86 8.258,84 RA

1.10.1.0.7. PRÓPRIA FNDE 294

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,60                   70,29 BDI 1 87,86 404,16 RA

1.10.1.0.8. PRÓPRIA FNDE 295

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 9,71                   70,29 BDI 1 87,86 853,12 RA

1.10.1.0.9. PRÓPRIA FNDE 296

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,92                   70,29 BDI 1 87,86 432,27 RA

1.10.1.0.10. PRÓPRIA FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 127,20                   33,77 BDI 1 42,21 5.369,11 RA

1.10.1.0.11. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 438,37                   92,10 BDI 1 115,13 50.469,54 RA
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1.10.1.0.12. PRÓPRIA FNDE 18

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 259,43                 145,10 BDI 1 181,38 47.055,41 RA

1.10.2. SINAPI MURETA - -                         -   BDI 1 - 6.097,73 RA

1.10.2.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 98,05                     5,54 BDI 1 6,93 679,49 RA

1.10.2.0.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 98,05                   44,21 BDI 1 55,26 5.418,24 RA

1.11. SINAPI SISTEMAS DE PISOS - -                         -   BDI 1 - 183.662,06 RA

1.11.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA - -                         -   BDI 1 - 146.610,90 RA

1.11.1.0.1. PRÓPRIA FNDE 182
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 282,92                   40,43 BDI 1 50,54 14.298,78 RA

1.11.1.0.2. SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 375,34                   54,25 BDI 1 67,81 25.451,81 RA

1.11.1.0.3. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 125,46                   56,96 BDI 1 71,20 8.932,75 RA

1.11.1.0.4. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 42,90                   77,16 BDI 1 96,45 4.137,71 RA

1.11.1.0.5. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 148,95                   65,08 BDI 1 81,35 12.117,08 RA

1.11.1.0.6. PRÓPRIA FNDE 425 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM M2 216,53                 212,24 BDI 1 265,30 57.445,41 RA

1.11.1.0.7. PRÓPRIA FNDE 09
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 216,53                     5,12 BDI 1 6,40 1.385,79 RA

1.11.1.0.8. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 68,00                   14,17 BDI 1 17,71 1.204,28 RA

1.11.1.0.9. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,20                   64,36 BDI 1 80,45 10.233,24 RA

1.11.1.0.10. SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 53,45                 127,27 BDI 1 159,09 8.503,36 RA

1.11.1.0.11. PRÓPRIA FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,75                 121,06 BDI 1 151,33 264,83 RA

1.11.1.0.12. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 37,42                   56,35 BDI 1 70,44 2.635,86 RA
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1.11.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - -                         -   BDI 1 - 37.051,16 RA

1.11.2.0.1. SINAPI 98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 254,80                   51,46 BDI 1 64,33 16.391,28 RA

1.11.2.0.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 27,74                   88,90 BDI 1 111,13 3.082,75 RA

1.11.2.0.3. PRÓPRIA FNDE 190
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 4,88                 195,46 BDI 1 244,33 1.192,33 RA

1.11.2.0.4. PRÓPRIA FNDE 427
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 7,50                 195,46 BDI 1 244,33 1.832,48 RA

1.11.2.0.5. PRÓPRIA FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 21,96                 117,26 BDI 1 146,58 3.218,90 RA

1.11.2.0.6. SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 344,81                     7,66 BDI 1 9,58 3.303,28 RA

1.11.2.0.7. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 344,81                   17,72 BDI 1 22,15 7.637,54 RA

1.11.2.0.8. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 8,06                   38,97 BDI 1 48,71 392,60 RA

1.12. SINAPI PINTURAS E ACABAMENTOS - -                         -   BDI 1 - 169.614,23 RA

1.12.1. SINAPI PINTURA EDIFICAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 120.533,33 RA

1.12.1.0.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 2.004,59                   18,57 BDI 1 23,21 46.526,53 RA

1.12.1.0.2. PRÓPRIA FNDE 402
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1.902,96                   14,48 BDI 1 18,10 34.443,58 RA

1.12.1.0.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 126,01                   17,46 BDI 1 21,83 2.750,80 RA

1.12.1.0.4. PRÓPRIA FNDE 201
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 12,72                   16,83 BDI 1 21,04 267,63 RA

1.12.1.0.5. PRÓPRIA FNDE 428
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS,  

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 101,63                 131,11 BDI 1 163,89 16.656,14 RA

1.12.1.0.6. SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 593,16                   26,82 BDI 1 33,53 19.888,65 RA

1.12.2. SINAPI PINTURA DE FORROS - -                         -   BDI 1 - 22.932,94 RA

1.12.2.0.1. SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 442,55                   22,74 BDI 1 28,43 12.581,70 RA

1.12.2.0.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 442,55                   18,71 BDI 1 23,39 10.351,24 RA

1.12.3. SINAPI PINTURA - DIVERSOS - -                         -   BDI 1 - 21.994,56 RA

1.12.3.1. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - -                         -   BDI 1 - 21.994,56 RA
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1.12.3.1.1. SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.285,48                   13,69 BDI 1 17,11 21.994,56 RA

1.12.4. SINAPI MURETA - -                         -   BDI 1 - 4.153,40 RA

1.12.4.0.1. SINAPI 96132

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 98,05                   17,80 BDI 1 22,25 2.181,61 RA

1.12.4.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 98,05                   16,09 BDI 1 20,11 1.971,79 RA

1.13. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - -                         -   BDI 1 - 93.705,63 RA

1.13.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - -                         -   BDI 1 - 37.459,35 RA

1.13.1.0.1. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 27,60                   11,14 BDI 1 13,93 384,47 RA

1.13.1.0.2. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 166,90                   24,75 BDI 1 30,94 5.163,89 RA

1.13.1.0.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 81,05                   30,25 BDI 1 37,81 3.064,50 RA

1.13.1.0.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 11,00                   28,33 BDI 1 35,41 389,51 RA

1.13.1.0.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 134,60                   46,01 BDI 1 57,51 7.740,85 RA

1.13.1.0.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 54,55                   63,32 BDI 1 79,15 4.317,63 RA

1.13.1.0.7. SINAPI 94765

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 

22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00                   42,56 BDI 1 53,20 159,60 RA

1.13.1.0.8. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00                 226,90 BDI 1 283,63 1.701,78 RA

1.13.1.0.9. SINAPI 94714

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00                 318,20 BDI 1 397,75 795,50 RA

1.13.1.0.10. SINAPI 89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                     5,83 BDI 1 7,29 29,16 RA
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1.13.1.0.11. SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00                     6,81 BDI 1 8,51 612,72 RA

1.13.1.0.12. SINAPI 104002

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00                   17,27 BDI 1 21,59 863,60 RA

1.13.1.0.13. SINAPI 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                   29,29 BDI 1 36,61 219,66 RA

1.13.1.0.14. SINAPI 89616

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                   39,02 BDI 1 48,78 97,56 RA

1.13.1.0.15. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00                   19,93 BDI 1 24,91 149,46 RA

1.13.1.0.16. PRÓPRIA FNDE 205
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                   13,58 BDI 1 16,98 33,96 RA

1.13.1.0.17. PRÓPRIA FNDE 229
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00                   13,58 BDI 1 16,98 67,92 RA

1.13.1.0.18. SINAPI 103998

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 30,00                   14,45 BDI 1 18,06 541,80 RA

1.13.1.0.19. SINAPI 103969

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00                   19,01 BDI 1 23,76 23,76 RA

1.13.1.0.20. SINAPI 103972

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00                   27,92 BDI 1 34,90 174,50 RA

1.13.1.0.21. SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                     6,22 BDI 1 7,78 23,34 RA

1.13.1.0.22. SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   16,70 BDI 1 20,88 41,76 RA

1.13.1.0.23. SINAPI 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00                   79,05 BDI 1 98,81 790,48 RA

1.13.1.0.24. SINAPI 89523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   96,53 BDI 1 120,66 241,32 RA
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1.13.1.0.25. SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                     8,32 BDI 1 10,40 41,60 RA

1.13.1.0.26. SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                     8,32 BDI 1 10,40 41,60 RA

1.13.1.0.27. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 28,00                   14,25 BDI 1 17,81 498,68 RA

1.13.1.0.28. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                   39,91 BDI 1 49,89 199,56 RA

1.13.1.0.29. SINAPI 94682

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 26,00                 103,82 BDI 1 129,78 3.374,28 RA

1.13.1.0.30. SINAPI 94684

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6,00                 125,26 BDI 1 156,58 939,48 RA

1.13.1.0.31. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47,00                   13,16 BDI 1 16,45 773,15 RA

1.13.1.0.32. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00                   13,16 BDI 1 16,45 197,40 RA

1.13.1.0.33. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17,00                   13,57 BDI 1 16,96 288,32 RA

1.13.1.0.34. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00                   22,38 BDI 1 27,98 391,72 RA

1.13.1.0.35. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00                   77,23 BDI 1 96,54 675,78 RA

1.13.1.0.36. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                 101,08 BDI 1 126,35 505,40 RA

1.13.1.0.37. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00                   19,72 BDI 1 24,65 246,50 RA

1.13.1.0.38. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   58,70 BDI 1 73,38 146,76 RA

1.13.1.0.39. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00                   58,70 BDI 1 73,38 953,94 RA

1.13.1.0.40. PRÓPRIA FNDE 208
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00                   27,43 BDI 1 34,29 102,87 RA
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1.13.1.0.41. SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                   22,26 BDI 1 27,83 222,64 RA

1.13.1.0.42. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00                   20,53 BDI 1 25,66 230,94 RA

1.13.2. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - -                         -   BDI 1 - 5.404,75 RA

1.13.2.0.1. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                 202,55 BDI 1 253,19 759,57 RA

1.13.2.0.2. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 246,22 BDI 1 307,78 307,78 RA

1.13.2.0.3. SINAPI 89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                   58,89 BDI 1 73,61 147,22 RA

1.13.2.0.4. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00                 118,69 BDI 1 148,36 1.186,88 RA

1.13.2.0.5. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30,00                   67,26 BDI 1 84,08 2.522,40 RA

1.13.2.0.6. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00                   64,12 BDI 1 80,15 480,90 RA

1.13.3. SINAPI RESERVATÓRIO 15.000 L - -                         -   BDI 1 - 50.841,53 RA

1.13.3.0.1. PRÓPRIA FNDE 391 RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS UN 1,00            40.673,22 BDI 1 50.841,53 50.841,53 RA

1.14. SINAPI DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                         -   BDI 1 - 20.136,42 RA

1.14.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                         -   BDI 1 - 12.936,24 RA

1.14.1.0.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 246,60                   29,47 BDI 1 36,84 9.084,74 RA

1.14.1.0.2. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 3,00                   60,67 BDI 1 75,84 227,52 RA

1.14.1.0.3. SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11,00                   44,43 BDI 1 55,54 610,94 RA

1.14.1.0.4. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 47,00                   43,54 BDI 1 54,43 2.558,21 RA

PMv3.13 24 / 69



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.14.1.0.5. SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00                   74,50 BDI 1 93,13 372,52 RA

1.14.1.0.6. SINAPI 89675

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                   65,85 BDI 1 82,31 82,31 RA

1.14.2. SINAPI ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 7.200,18 RA

1.14.2.0.1. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00                 589,33 BDI 1 736,66 6.629,94 RA

1.14.2.0.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00                   41,47 BDI 1 51,84 570,24 RA

1.15. SINAPI INSTALAÇÃO SANITÁRIA - -                         -   BDI 1 - 80.569,91 RA

1.15.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                         -   BDI 1 - 43.175,07 RA

1.15.1.0.1. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 149,30                   37,47 BDI 1 46,84 6.993,21 RA

1.15.1.0.2. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 115,30                   21,65 BDI 1 27,06 3.120,02 RA

1.15.1.0.3. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 173,10                   26,90 BDI 1 33,63 5.821,35 RA

1.15.1.0.4. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 69,55                   33,36 BDI 1 41,70 2.900,24 RA

1.15.1.0.5. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32,00                   10,46 BDI 1 13,08 418,56 RA

1.15.1.0.6. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00                   16,32 BDI 1 20,40 632,40 RA

1.15.1.0.7. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                   24,10 BDI 1 30,13 271,17 RA

1.15.1.0.8. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                   28,96 BDI 1 36,20 217,20 RA
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1.15.1.0.9. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00                   28,24 BDI 1 35,30 423,60 RA

1.15.1.0.10. SINAPI 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,00                   23,25 BDI 1 29,06 813,68 RA

1.15.1.0.11. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00                   15,69 BDI 1 19,61 352,98 RA

1.15.1.0.12. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 106,00                   10,26 BDI 1 12,83 1.359,98 RA

1.15.1.0.13. PRÓPRIA FNDE 209

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 14,00                   50,45 BDI 1 63,06 882,84 RA

1.15.1.0.14. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00                   52,48 BDI 1 65,60 524,80 RA

1.15.1.0.15. PRÓPRIA FNDE 210

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00                   39,08 BDI 1 48,85 48,85 RA

1.15.1.0.16. SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                   19,52 BDI 1 24,40 219,60 RA

1.15.1.0.17. SINAPI 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00                   30,52 BDI 1 38,15 38,15 RA

1.15.1.0.18. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,00                 589,33 BDI 1 736,66 11.786,56 RA

1.15.1.0.19. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00                 108,55 BDI 1 135,69 2.578,11 RA

1.15.1.0.20. SINAPI 89696

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00                   79,34 BDI 1 99,18 1.190,16 RA

1.15.1.0.21. PRÓPRIA FNDE 214

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 4,00                   77,56 BDI 1 96,95 387,80 RA
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1.15.1.0.22. SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00                   24,85 BDI 1 31,06 403,78 RA

1.15.1.0.23. SINAPI 89687

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                   50,77 BDI 1 63,46 63,46 RA

1.15.1.0.24. SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00                   19,11 BDI 1 23,89 286,68 RA

1.15.1.0.25. SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                   19,56 BDI 1 24,45 366,75 RA

1.15.1.0.26. PRÓPRIA FNDE 50

RALO LINEAR,  COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 3,00                 103,53 BDI 1 129,41 388,23 RA

1.15.1.0.27. SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                   20,42 BDI 1 25,53 229,77 RA

1.15.1.0.28. SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                     9,77 BDI 1 12,21 109,89 RA

1.15.1.0.29. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                   11,05 BDI 1 13,81 345,25 RA

1.15.2. SINAPI UNIDADE DE TRATAMENTO - -                         -   BDI 1 - 37.394,84 RA

1.15.2.0.1. SINAPI 98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00            12.216,65 BDI 1 15.270,81 15.270,81 RA

1.15.2.0.2. SINAPI 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              9.103,06 BDI 1 11.378,83 11.378,83 RA

1.15.2.0.3. SINAPI 98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              8.596,16 BDI 1 10.745,20 10.745,20 RA

1.16. SINAPI LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - -                         -   BDI 1 - 82.748,38 RA

1.16.0.0.1. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 337,82 BDI 1 422,28 1.689,12 RA

PMv3.13 27 / 69



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.16.0.0.2. SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 9,00                 612,92 BDI 1 766,15 6.895,35 RA

1.16.0.0.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 4,00                   39,39 BDI 1 49,24 196,96 RA

1.16.0.0.4. SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 9,00                   77,45 BDI 1 96,81 871,29 RA

1.16.0.0.5. PRÓPRIA FNDE 11
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 2,00                 401,81 BDI 1 502,26 1.004,52 RA

1.16.0.0.6. PRÓPRIA FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00                 164,67 BDI 1 205,84 617,52 RA

1.16.0.0.7. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00                 162,68 BDI 1 203,35 2.643,55 RA

1.16.0.0.8. SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                 343,32 BDI 1 429,15 1.287,45 RA

1.16.0.0.9. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                 796,93 BDI 1 996,16 4.980,80 RA

1.16.0.0.10. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                 240,36 BDI 1 300,45 1.502,25 RA

1.16.0.0.11. PRÓPRIA FNDE 217
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00                 227,80 BDI 1 284,75 1.708,50 RA

1.16.0.0.12. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                 263,26 BDI 1 329,08 329,08 RA

1.16.0.0.13. SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 24,00                   83,69 BDI 1 104,61 2.510,64 RA

1.16.0.0.14. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 38,00                   13,23 BDI 1 16,54 628,52 RA

1.16.0.0.15. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00                 191,55 BDI 1 239,44 2.154,96 RA

1.16.0.0.16. PRÓPRIA FNDE 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 16,00                 206,62 BDI 1 258,28 4.132,48 RA

1.16.0.0.17. PRÓPRIA FNDE 14
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00                 207,30 BDI 1 259,13 518,26 RA

1.16.0.0.18. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                   79,89 BDI 1 99,86 699,02 RA

1.16.0.0.19. PRÓPRIA FNDE 225
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 

MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 3,00                 492,98 BDI 1 616,23 1.848,69 RA
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1.16.0.0.20. PRÓPRIA FNDE 13
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTIOU EQUIVALENTE
UN 2,00                 122,67 BDI 1 153,34 306,68 RA

1.16.0.0.21. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00                   67,19 BDI 1 83,99 2.099,75 RA

1.16.0.0.22. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                 116,73 BDI 1 145,91 1.167,28 RA

1.16.0.0.23. PRÓPRIA FNDE 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00                 334,31 BDI 1 417,89 3.761,01 RA

1.16.0.0.24. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                 377,53 BDI 1 471,91 2.359,55 RA

1.16.0.0.25. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                 392,88 BDI 1 491,10 3.437,70 RA

1.16.0.0.26. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00              1.264,22 BDI 1 1.580,28 1.580,28 RA

1.16.0.0.27. PRÓPRIA FNDE 215

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13,00                 405,53 BDI 1 506,91 6.589,83 RA

1.16.0.0.28. PRÓPRIA FNDE 15
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 17,00                 135,19 BDI 1 168,99 2.872,83 RA

1.16.0.0.29. PRÓPRIA FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 9,00                 110,14 BDI 1 137,68 1.239,12 RA

1.16.0.0.30. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00                 102,58 BDI 1 128,23 1.795,22 RA

1.16.0.0.31. PRÓPRIA FNDE 12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 7,50                 551,27 BDI 1 689,09 5.168,18 RA

1.16.0.0.32. PRÓPRIA FNDE 17
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 10,00                 264,50 BDI 1 330,63 3.306,30 RA

1.16.0.0.33. PRÓPRIA FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 107,00                   69,90 BDI 1 87,38 9.349,66 RA

1.16.0.0.34. PRÓPRIA FNDE 449
BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS 

ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL
M 9,70                 123,38 BDI 1 154,23 1.496,03 RA

1.17. SINAPI INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - -                         -   BDI 1 - 4.788,00 RA

1.17.0.0.1. PRÓPRIA FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00                 674,50 BDI 1 843,13 843,13 RA

1.17.0.0.2. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   32,45 BDI 1 40,56 81,12 RA
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1.17.0.0.3. SINAPI 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45,80                   40,47 BDI 1 50,59 2.317,02 RA

1.17.0.0.4. PRÓPRIA FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00                   15,58 BDI 1 19,48 19,48 RA

1.17.0.0.5. PRÓPRIA FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00                   28,11 BDI 1 35,14 140,56 RA

1.17.0.0.6. SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   36,17 BDI 1 45,21 90,42 RA

1.17.0.0.7. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                   43,22 BDI 1 54,03 216,12 RA

1.17.0.0.8. SINAPI 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                   46,04 BDI 1 57,55 57,55 RA

1.17.0.0.9. SINAPI 92695

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                   24,72 BDI 1 30,90 247,20 RA

1.17.0.0.10. SINAPI 97548

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   53,29 BDI 1 66,61 133,22 RA

1.17.0.0.11. SINAPI 97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                   53,29 BDI 1 66,61 399,66 RA

1.17.0.0.12. SINAPI 97547

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   35,88 BDI 1 44,85 89,70 RA

1.17.0.0.13. PRÓPRIA FNDE 302
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 0,24                 509,40 BDI 1 636,75 152,82 RA

1.18. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - -                         -   BDI 1 - 45.788,75 RA

1.18.1. SINAPI EXTINTORES - -                         -   BDI 1 - 3.408,00 RA

1.18.1.0.1. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00                 235,80 BDI 1 294,75 1.768,50 RA

1.18.1.0.2. SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00                 655,80 BDI 1 819,75 1.639,50 RA

1.18.2. SINAPI HIDRANTES - -                         -   BDI 1 - 6.938,02 RA

1.18.2.0.1. SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00              2.261,06 BDI 1 2.826,33 2.826,33 RA
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1.18.2.0.2. SINAPI 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 

75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00              3.289,35 BDI 1 4.111,69 4.111,69 RA

1.18.3. SINAPI ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 20.963,01 RA

1.18.3.0.1. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00                 202,55 BDI 1 253,19 1.265,95 RA

1.18.3.0.2. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                 645,39 BDI 1 806,74 2.420,22 RA

1.18.3.0.3. SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 177,42 BDI 1 221,78 221,78 RA

1.18.3.0.4. PRÓPRIA FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA UN 1,00              4.443,80 BDI 1 5.554,75 5.554,75 RA

1.18.3.0.5. PRÓPRIA FNDE 112 PRESSOSTATO UN 1,00                 490,08 BDI 1 612,60 612,60 RA

1.18.3.0.6. PRÓPRIA FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,00              2.809,18 BDI 1 3.511,48 3.511,48 RA

1.18.3.0.7. SINAPI 102111
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00              1.020,89 BDI 1 1.276,11 2.552,22 RA

1.18.3.0.8. PRÓPRIA FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00              3.859,21 BDI 1 4.824,01 4.824,01 RA

1.18.4. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                         -   BDI 1 - 11.085,16 RA

1.18.4.0.1. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7,00                 124,71 BDI 1 155,89 1.091,23 RA

1.18.4.0.2. SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63,00                 108,89 BDI 1 136,11 8.574,93 RA

1.18.4.0.3. SINAPI 94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                 135,20 BDI 1 169,00 169,00 RA

1.18.4.0.4. SINAPI 92665

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   78,08 BDI 1 97,60 195,20 RA

1.18.4.0.5. SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                 210,96 BDI 1 263,70 1.054,80 RA

1.18.5. SINAPI SINALIZAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 3.394,56 RA

1.18.5.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36,00                   19,05 BDI 1 23,81 857,16 RA

1.18.5.0.2. PRÓPRIA FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 34,00                   45,68 BDI 1 57,10 1.941,40 RA

1.18.5.0.3. SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS 

AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 5,00                   95,36 BDI 1 119,20 596,00 RA

1.19. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - -                         -   BDI 1 - 268.654,99 RA
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1.19.1. SINAPI QUADROS - -                         -   BDI 1 - 3.984,23 RA

1.19.1.0.1. SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                 388,45 BDI 1 485,56 485,56 RA

1.19.1.0.2. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                 520,78 BDI 1 650,98 1.301,96 RA

1.19.1.0.3. SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00                 543,11 BDI 1 678,89 2.036,67 RA

1.19.1.0.4. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                 128,03 BDI 1 160,04 160,04 RA

1.19.2. SINAPI DISJUNTORS - -                         -   BDI 1 - 12.773,59 RA

1.19.2.0.1. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 66,00                   11,43 BDI 1 14,29 943,14 RA

1.19.2.0.2. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 5,00                   11,43 BDI 1 14,29 71,45 RA

1.19.2.0.3. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 16,00                   12,39 BDI 1 15,49 247,84 RA

1.19.2.0.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00                   13,34 BDI 1 16,68 66,72 RA

1.19.2.0.5. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                   21,31 BDI 1 26,64 26,64 RA

1.19.2.0.6. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                   68,32 BDI 1 85,40 170,80 RA

1.19.2.0.7. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00                   78,61 BDI 1 98,26 393,04 RA

1.19.2.0.8. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                   85,70 BDI 1 107,13 214,26 RA

1.19.2.0.9. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                   94,92 BDI 1 118,65 237,30 RA

1.19.2.0.10. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                 152,42 BDI 1 190,53 381,06 RA

1.19.2.0.11. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                 966,97 BDI 1 1.208,71 2.417,42 RA

1.19.2.0.12. PRÓPRIA FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 1,00                 135,91 BDI 1 169,89 169,89 RA
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1.19.2.0.13. PRÓPRIA FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 5,00                 140,60 BDI 1 175,75 878,75 RA

1.19.2.0.14. PRÓPRIA FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 40,00                   98,44 BDI 1 123,05 4.922,00 RA

1.19.2.0.15. PRÓPRIA FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA UN 8,00                 163,33 BDI 1 204,16 1.633,28 RA

1.19.3. SINAPI ELETRODUTO E ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 36.772,14 RA

1.19.3.0.1. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 408,30                   20,26 BDI 1 25,33 10.342,24 RA

1.19.3.0.2. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174,40                   23,37 BDI 1 29,21 5.094,22 RA

1.19.3.0.3. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,90                   20,55 BDI 1 25,69 8.603,58 RA

1.19.3.0.4. SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,20                   30,58 BDI 1 38,23 389,95 RA

1.19.3.0.5. SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00                   52,35 BDI 1 65,44 2.617,60 RA

1.19.3.0.6. PRÓPRIA FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 29,80                   27,17 BDI 1 33,96 1.012,01 RA

1.19.3.0.7. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11,00                 177,23 BDI 1 221,54 2.436,94 RA

1.19.3.0.8. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 100,00                   17,05 BDI 1 21,31 2.131,00 RA

1.19.3.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 170,00                   19,50 BDI 1 24,38 4.144,60 RA

1.19.4. SINAPI CABOS E FIOS CONDUTORES - -                         -   BDI 1 - 143.039,43 RA

1.19.4.0.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5.871,30                     4,99 BDI 1 6,24 36.636,91 RA

1.19.4.0.2. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 253,90                     7,76 BDI 1 9,70 2.462,83 RA

1.19.4.0.3. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.472,40                   10,85 BDI 1 13,56 19.965,74 RA
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1.19.4.0.4. SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 34,50                   28,20 BDI 1 35,25 1.216,13 RA

1.19.4.0.5. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,30                   32,81 BDI 1 41,01 2.390,88 RA

1.19.4.0.6. SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,60                   45,45 BDI 1 56,81 5.033,37 RA

1.19.4.0.7. SINAPI 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 282,80                   91,59 BDI 1 114,49 32.377,77 RA

1.19.4.0.8. SINAPI 101567

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 40,00                 114,48 BDI 1 143,10 5.724,00 RA

1.19.4.0.9. SINAPI 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 159,80                 186,39 BDI 1 232,99 37.231,80 RA

1.19.5. SINAPI ELETROCALHAS - -                         -   BDI 1 - 20.478,47 RA

1.19.5.0.1. PRÓPRIA FNDE 313

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 75,20                 194,07 BDI 1 242,59 18.242,77 RA

1.19.5.0.2. SINAPI 104764

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 75,20                   23,78 BDI 1 29,73 2.235,70 RA

1.19.6. SINAPI ILUMINAÇÃO E TOMADAS - -                         -   BDI 1 - 51.607,13 RA

1.19.6.0.1. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 95,00                   31,62 BDI 1 39,53 3.755,35 RA

1.19.6.0.2. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23,00                   33,61 BDI 1 42,01 966,23 RA

1.19.6.0.3. SINAPI 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00                   58,05 BDI 1 72,56 2.467,04 RA

1.19.6.0.4. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                   36,81 BDI 1 46,01 138,03 RA

1.19.6.0.5. SINAPI 92033

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                   80,27 BDI 1 100,34 200,68 RA
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1.19.6.0.6. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                   61,55 BDI 1 76,94 76,94 RA

1.19.6.0.7. PRÓPRIA FNDE 309
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 10,00                   13,93 BDI 1 17,41 174,10 RA

1.19.6.0.8. Composição 02 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 8,00                 288,62 BDI 1 360,78 2.886,24 RA

1.19.6.0.9. PRÓPRIA FNDE 379
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.
UN 11,00                 288,49 BDI 1 360,61 3.966,71 RA

1.19.6.0.10. PRÓPRIA FNDE 380
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.
UN 81,00                 315,97 BDI 1 394,96 31.991,76 RA

1.19.6.0.11. PRÓPRIA FNDE 381

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA 

VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 

POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00                 318,30 BDI 1 397,88 3.580,92 RA

1.19.6.0.12. ORSE 4432 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W UN 4,00                   50,30 BDI 1 62,88 251,52 RA

1.19.6.0.13. ORSE 4232 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, FORNECIMENTO. REV 01_06/2024 UN 1,00                   33,99 BDI 1 42,49 42,49 RA

1.19.6.0.14. Composição 03

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00                 110,91 BDI 1 138,64 1.109,12 RA

1.20. SINAPI INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 18.260,82 RA

1.20.1. SINAPI DUTOS - -                         -   BDI 1 - 15.467,28 RA

1.20.1.0.1. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60                     5,63 BDI 1 7,04 159,10 RA

1.20.1.0.2. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,40                     8,30 BDI 1 10,38 1.374,31 RA

1.20.1.0.3. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,90                   32,55 BDI 1 40,69 687,66 RA

1.20.1.0.4. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,90                   58,12 BDI 1 72,65 11.253,49 RA

1.20.1.0.5. SINAPI 103992

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 138,00                   11,55 BDI 1 14,44 1.992,72 RA

1.20.2. SINAPI DRENO - -                         -   BDI 1 - 2.793,54 RA

1.20.2.0.1. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 63,90                   26,52 BDI 1 33,15 2.118,29 RA

PMv3.13 35 / 69



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.20.2.0.2. SINAPI 103981

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,00                   17,87 BDI 1 22,34 268,08 RA

1.20.2.0.3. SINAPI 103980

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14,00                   17,82 BDI 1 22,28 311,92 RA

1.20.2.0.4. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                   25,40 BDI 1 31,75 95,25 RA

1.21. SINAPI INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - -                         -   BDI 1 - 41.373,54 RA

1.21.1. SINAPI ACESSÓRIOS CABEAMENTO - -                         -   BDI 1 - 15.818,65 RA

1.21.1.0.1. SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00              1.256,63 BDI 1 1.570,79 4.712,37 RA

1.21.1.0.2. PRÓPRIA FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 1,00              2.950,77 BDI 1 3.688,46 3.688,46 RA

1.21.1.0.3. PRÓPRIA FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 19,00                   58,58 BDI 1 73,23 1.391,37 RA

1.21.1.0.4. PRÓPRIA FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 3,00                   25,68 BDI 1 32,10 96,30 RA

1.21.1.0.5. PRÓPRIA FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00                 179,73 BDI 1 224,66 449,32 RA

1.21.1.0.6. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00              1.420,10 BDI 1 1.775,13 5.325,39 RA

1.21.1.0.7. PRÓPRIA FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 4,00                   31,09 BDI 1 38,86 155,44 RA

1.21.2. SINAPI CAIXAS E QUADROS - -                         -   BDI 1 - 1.544,42 RA

1.21.2.0.1. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00                 177,23 BDI 1 221,54 886,16 RA

1.21.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 27,00                   19,50 BDI 1 24,38 658,26 RA

1.21.3. SINAPI DISPOSITIVOS - -                         -   BDI 1 - 1.512,95 RA

1.21.3.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 19,00                   43,94 BDI 1 54,93 1.043,67 RA

1.21.3.0.2. PRÓPRIA FNDE 375
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00                   27,25 BDI 1 34,06 272,48 RA

1.21.3.0.3. PRÓPRIA FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 10,00                   15,74 BDI 1 19,68 196,80 RA

1.21.4. SINAPI ELETROCALHA E ELETRODUTOS - -                         -   BDI 1 - 15.448,37 RA

1.21.4.0.1. PRÓPRIA FNDE 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 51,65                 148,80 BDI 1 186,00 9.606,90 RA
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1.21.4.0.2. SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,20                   27,39 BDI 1 34,24 520,45 RA

1.21.4.0.3. SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,05                   21,98 BDI 1 27,48 3.079,13 RA

1.21.4.0.4. SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,80                   21,03 BDI 1 26,29 126,19 RA

1.21.4.0.5. PRÓPRIA FNDE 346
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UND 4,00                   14,88 BDI 1 18,60 74,40 RA

1.21.4.0.6. PRÓPRIA FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 55,20                   29,58 BDI 1 36,98 2.041,30 RA

1.21.5. SINAPI CABEAMENTO - -                         -   BDI 1 - 7.049,15 RA

1.21.5.0.1. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 579,00                     8,60 BDI 1 10,75 6.224,25 RA

1.21.5.0.2. SINAPI 100554 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 113,00                     5,84 BDI 1 7,30 824,90 RA

1.22. SINAPI SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - -                         -   BDI 1 - 11.830,54 RA

1.22.0.0.1. PRÓPRIA FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 4,00                 110,35 BDI 1 137,94 551,76 RA

1.22.0.0.2. PRÓPRIA FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00              9.023,02 BDI 1 11.278,78 11.278,78 RA

1.23. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - -                         -   BDI 1 - 59.406,55 RA

1.23.0.0.1. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00                 146,34 BDI 1 182,93 182,93 RA

1.23.0.0.2. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,00                   12,49 BDI 1 15,61 702,45 RA

1.23.0.0.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                   25,24 BDI 1 31,55 347,05 RA

1.23.0.0.4. SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 4,00                   26,29 BDI 1 32,86 131,44 RA

1.23.0.0.5. PRÓPRIA FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00                 409,06 BDI 1 511,33 511,33 RA

1.23.0.0.6. SINAPI 98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 33,00                   27,33 BDI 1 34,16 1.127,28 RA

1.23.0.0.7. PRÓPRIA FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00                 340,32 BDI 1 425,40 425,40 RA

1.23.0.0.8. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,18                   94,30 BDI 1 117,88 3.086,10 RA

1.23.0.0.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 26,18                   28,13 BDI 1 35,16 920,49 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

1.23.0.0.10. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                   82,67 BDI 1 103,34 1.136,74 RA

1.23.0.0.11. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 287,00                   78,90 BDI 1 98,63 28.306,81 RA

1.23.0.0.12. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 174,50                   68,66 BDI 1 85,83 14.977,34 RA

1.23.0.0.13. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 11,00                   56,50 BDI 1 70,63 776,93 RA

1.23.0.0.14. PRÓPRIA FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 251,00                   15,74 BDI 1 19,68 4.939,68 RA

1.23.0.0.15. PRÓPRIA FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 22,00                   66,71 BDI 1 83,39 1.834,58 RA

1.24. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 115.806,60 RA

1.24.0.0.1. PRÓPRIA FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00              4.305,96 BDI 1 5.382,45 5.382,45 RA

1.24.0.0.2. PRÓPRIA FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 42,96                 799,87 BDI 1 999,84 42.953,13 RA

1.24.0.0.3. PRÓPRIA FNDE 47
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 26,89                 715,97 BDI 1 894,96 24.065,47 RA

1.24.0.0.4. PRÓPRIA FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 30,15                 239,89 BDI 1 299,86 9.040,78 RA

1.24.0.0.5. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 79,65                 197,34 BDI 1 246,68 19.648,06 RA

1.24.0.0.6. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 148,00                   36,14 BDI 1 45,18 6.686,64 RA

1.24.0.0.7. PRÓPRIA FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 4,12                 206,68 BDI 1 258,35 1.064,40 RA

1.24.0.0.8. PRÓPRIA FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 9,32                 593,98 BDI 1 742,48 6.919,91 RA

1.24.0.0.9. PRÓPRIA FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 2,00                   18,30 BDI 1 22,88 45,76 RA

1.25. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                         -   BDI 1 - 3.750,62 RA

1.25.0.0.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 891,68                     2,31 BDI 1 2,89 2.576,96 RA

1.25.0.0.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,00                 469,46 BDI 1 586,83 1.173,66 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

978053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-25 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101419-67 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

SAO LUIS SÃO BENTO/MA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

Local Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

Data ART/RRT: 0

sábado, 0 de janeiro de 1900

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO BENTO/MA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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AGRUPADORES DE EVENTOS Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA 1101419-67 978053 1101419-67 978053

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

24

  

Nº do Evento Título do Evento Valor Total dos Eventos (R$) 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total: 3.529.667,13                                   180.584,16       618.787,75       515.426,75       955.401,32       713.339,02       546.128,13       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
0 -                                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 353.233,00                                       14.129,32 42.387,96 42.387,96 77.711,26 52.984,95 123.631,55 - - - - - - - - - - - - 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 60.377,74                                         60.377,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 106.077,10                                       106.077,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 FUNDAÇÕES 184.008,72                                       - 184.008,72 - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 SUPERESTRUTURA 402.501,40                                       - 169.703,81 156.268,83 76.528,76 - - - - - - - - - - - - - - 
6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 258.737,19                                       - - 120.200,57 138.536,62 - - - - - - - - - - - - - - 
7 ESQUADRIAS 331.379,93                                       - - - 331.379,93 - - - - - - - - - - - - - - 
8 SISTEMAS DE COBERTURA 256.577,17                                       - - - 128.287,70 128.289,47 - - - - - - - - - - - - - 
9 IMPERMEABILIZAÇÃO 28.275,30                                         - 28.275,30 - - - - - - - - - - - - - - - - 
10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 348.402,54                                       - - - - 348.402,54 - - - - - - - - - - - - - 
11 SISTEMAS DE PISOS 183.662,06                                       - - - - 183.662,06 - - - - - - - - - - - - - 
12 PINTURAS E ACABAMENTOS 169.614,23                                       - - - - - 169.614,23 - - - - - - - - - - - - 
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 93.705,63                                         - 93.705,63 - - - - - - - - - - - - - - - - 
14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 20.136,42                                         - 20.136,42 - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 80.569,91                                         - 80.569,91 - - - - - - - - - - - - - - - - 
16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 82.748,38                                         - - - - - 82.748,38 - - - - - - - - - - - - 
17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.788,00                                           - - - - - 4.788,00 - - - - - - - - - - - - 
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 45.788,75                                         - - - - - 45.788,75 - - - - - - - - - - - - 
19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 268.654,99                                       - - 196.569,39 72.085,60 - - - - - - - - - - - - - - 
20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 18.260,82                                         - - - 18.260,82 - - - - - - - - - - - - - - 
21 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.373,54                                         - - - 41.373,54 - - - - - - - - - - - - - - 
22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11.830,54                                         - - - 11.830,54 - - - - - - - - - - - - - - 
23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 59.406,55                                         - - - 59.406,55 - - - - - - - - - - - - - - 
24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 115.806,60                                       - - - - - 115.806,60 - - - - - - - - - - - - 
25 SERVIÇOS FINAIS 3.750,62                                           - - - - - 3.750,62 - - - - - - - - - - - - 

SÃO BENTO/MA

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
sábado, 0 de janeiro de 1900 CREA/CAU: 1118401719MA CREA/CAU: 1118401719MA
Data ART/RRT: ART/RRT: 

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

FRENTE 03 FRENTE 04 FRENTE 05 . . .

Definir Manualmente

. .FRENTE 01 FRENTE 02 FRENTE 06 . . . . . . .
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1101419-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

. N
º 
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EN
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S

.

FRENTES DE OBRA:
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R

E
N

T
E

 0
1
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R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 180.584,16 618.787,75

1. CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II - .

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 UN 1,00 ### 1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL. ADMNISTRAÇÃO LOCAL 0,04 0,12 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 10,00 

Todos os itens seguem os mesmos 

quantitativos fornecidos pelo FNDE
### 2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

1.2.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 99,00 ### 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 99,00 

1.2.0.0.3. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE UN 1,00 ### 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 ### 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.0.0.5. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M 127,78 ### 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 127,78 

1.2.0.0.6. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MÊS 8,00 ### 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.2.0.0.7. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MÊS 8,00 ### 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.2.0.0.8. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MÊS 8,00 ### 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - .

1.3.1. EDIFICAÇÃO - .

1.3.1.0.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO M3 300,00 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 300,00 

1.3.1.0.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA M3XKM 2.767,80 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 2.767,80 

1.3.1.0.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 236,27 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 236,27 

1.3.1.0.4. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% M3 300,00 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 300,00 

1.3.1.0.5. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 2.000,00 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 2.000,00 

1.3.1.0.6. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E M2 2.000,00 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 2.000,00 

1.3.1.0.7. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 158,44 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 158,44 

1.3.1.0.8. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 157,50 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 157,50 

1.3.1.0.9. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 250,58 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 250,58 

1.3.1.0.10. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M M2 107,09 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 107,09 

1.3.1.0.11. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 210,86 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 210,86 

1.3.2. MURETA ABRIGO DE GÁS - .

1.3.2.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 15,68 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 15,68 

1.3.2.0.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M M2 13,37 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 13,37 

1.3.2.0.3. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 11,42 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 11,42 

1.3.3. CASTELO D'ÁGUA - .

1.3.3.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 3,65 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 3,65 

1.3.3.0.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M M2 4,84 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 4,84 

1.3.3.0.3. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 1,23 ### 3.MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES. MOVIMENTO DE TERRA PARA 1,23 

1.4. FUNDAÇÕES - .

1.4.1. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - .

1.4.1.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 46,65 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 46,65 

1.4.1.0.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 131,71 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 131,71 

1.4.1.0.3. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 317,20 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 317,20 

1.4.1.0.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 41,25 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 41,25 

1.4.1.0.5. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 366,94 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 366,94 

1.4.1.0.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 225,00 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 225,00 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II 978053

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1101419-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

. N
º 

A
G

R
U

PA
D

O
R

 D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 180.584,16 618.787,75CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II 978053

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.4.1.0.7. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 134,38 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 134,38 

1.4.1.0.8. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 15,55 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 15,55 

1.4.2. CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME - . - 

1.4.2.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 60,44 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 60,44 

1.4.2.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 3,89 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 3,89 

1.4.2.0.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 349,55 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 349,55 

1.4.2.0.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 660,10 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 660,10 

1.4.2.0.5. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 113,60 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 113,60 

1.4.2.0.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 26,41 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 26,41 

1.4.2.0.7. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 356,91 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 356,91 

1.4.2.0.8. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 24,18 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 24,18 

1.4.3. FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - . - 

1.4.3.0.1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, M 35,00 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 35,00 

1.4.3.0.2. ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 5,00 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 5,00 

1.4.3.0.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 4,84 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 4,84 

1.4.3.0.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 4,40 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 4,40 

1.4.3.0.5. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 116,61 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 116,61 

1.4.3.0.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 83,78 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 83,78 

1.4.3.0.7. ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - KG 13,87 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 13,87 

1.4.3.0.8. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 13,08 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 13,08 

1.4.3.0.9. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 2,42 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 2,42 

1.4.4. ABRIGO DE GÁS - BLOCOS - . - 

1.4.4.0.1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, M 17,50 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 17,50 

1.4.4.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 1,25 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 1,25 

1.4.4.0.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 5,00 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 5,00 

1.4.4.0.4. ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - KG 10,19 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 10,19 

1.4.4.0.5. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 0,63 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 0,63 

1.4.5. MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME - . - 

1.4.5.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 13,25 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 13,25 

1.4.5.0.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA M2 44,97 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 44,97 

1.4.5.0.3. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 84,20 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 84,20 

1.4.5.0.4. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 3,64 ### 4.FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES 3,64 

1.5. SUPERESTRUTURA - .

1.5.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - .

1.5.1.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 333,34 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 333,34 

1.5.1.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 839,33 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 839,33 

1.5.1.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 312,88 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 312,88 

1.5.1.0.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 450,22 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 450,22 

1.5.1.0.5. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 18,25 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 18,25 

1.5.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS - .

1.5.2.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 344,10 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.2.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 675,91 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.2.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9,64 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA
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1.5.2.0.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 365,31 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.2.0.5. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 24,55 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - .

1.5.3.0.1. VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. M 124,12 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.4. CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES - .

1.5.4.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 18,00 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.4.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 43,92 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.4.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 13,66 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.4.0.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0,76 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.5. CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE - .

1.5.5.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 19,24 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.5.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 15,26 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.5.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19,45 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.5.0.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 28,01 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.5.0.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17,06 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.5.0.6. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,23 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.6. ESTRUTURA METÁLICA - .

1.5.6.0.1. ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES kg 9.693,31 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA

1.5.7. PISO DE CONCRETO - .

1.5.7.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - .

1.5.7.1.1. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO M2 783,72 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 783,72 

1.5.7.1.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 39,19 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 39,19 

1.5.7.1.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE M2 783,72 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 783,72 

1.5.7.1.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 54,86 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 54,86 

1.5.7.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - . - 

1.5.7.2.1. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO M2 254,80 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 254,80 

1.5.7.2.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 12,74 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 12,74 

1.5.7.2.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE M2 254,80 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 254,80 

1.5.7.2.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 17,84 ### 5.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 17,84 

1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - .

1.6.1. ELEMENTOS VAZADOS - .

1.6.1.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO M2 6,10 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - .

1.6.2.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 572,77 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.2.0.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 1.038,00 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.2.0.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 564,11 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.2.0.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE M2 9,72 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.2.0.5. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM M 311,80 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.3. ALVENARIA DA MURETA - .

1.6.3.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 62,95 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.4. DIVISÓRIAS - .

1.6.4.0.1. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = M2 8,06 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6.4.0.2. INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM M2 7,20 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
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1.6.4.0.3. PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO M2 3,60 ### 6.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.7. ESQUADRIAS - .

1.7.1. PORTAS DE MADEIRA - .

1.7.1.0.1. PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU UN 6,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.1.0.2. PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM UN 3,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.1.0.3. PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN 6,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.1.0.4. PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN 3,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.1.0.5. PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM UN 5,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.1.0.6. PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM UN 4,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.1.0.7. INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM M2 1,80 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - .

1.7.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.2.0.2. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 8,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.2.0.3. CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA M² 12,80 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - .

1.7.3.0.1. PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM UN 1,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.3.0.2. PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO M2 1,68 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.3.0.3. PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE M2 3,36 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.3.0.4. PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS M2 83,48 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.3.0.5. PORTA DE ABRIR  - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO M2 2,04 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - .

1.7.4.0.1. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, M2 0,88 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.2. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO M2 2,15 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.3. JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 1,61 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.4. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA M2 2,73 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.5. JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 2,16 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.6. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 1,05 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.7. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 12,60 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.8. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 8,40 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.9. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 6,30 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.10. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 1,05 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.11. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 5,25 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.12. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 4,20 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.13. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 16,80 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.14. JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 2,72 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.4.0.15. TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME M2 10,28 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.5. PORTAS DE VIDRO - .

1.7.5.0.1. PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS M2 1,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.6. ESQUADRIA GERAL - .

1.7.6.0.1. PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA M2 3,08 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.6.0.2. PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA M2 2,94 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.6.0.3. FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, M2 116,76 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.6.0.4. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 71,89 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS
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1.7.6.0.5. P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, M2 6,30 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.6.0.6. P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, M2 4,00 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.7.6.0.7. P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, M2 6,24 ### 7.ESQUADRIAS. ESQUADRIAS

1.8. SISTEMAS DE COBERTURA - .

1.8.0.0.1. TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE M2 850,66 ### 8.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA

1.8.0.0.2. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M 69,15 ### 8.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA

1.8.0.0.3. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 M 93,60 ### 8.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA

1.8.0.0.4. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 M 45,70 ### 8.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA

1.8.0.0.5. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 M 126,60 ### 8.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA

1.8.0.0.6. PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 233,60 ### 8.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA

1.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.9.0.0.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 M2 394,02 ### 9.IMPERMEABILIZAÇÃO. IMPERMEABILIZAÇÃO 394,02 

1.9.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 125,46 ### 9.IMPERMEABILIZAÇÃO. IMPERMEABILIZAÇÃO 125,46 

1.10. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - .

1.10.1. EDIFICAÇÃO - .

1.10.1.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 2.569,60 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.2. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, M2 1.589,78 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 979,82 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.4. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO M2 1.024,77 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 456,31 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.6. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 94,00 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.7. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 4,60 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.8. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 9,71 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.9. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 4,92 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.10. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 127,20 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.11. FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 438,37 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.1.0.12. FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, M2 259,43 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.2. MURETA - .

1.10.2.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 98,05 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.10.2.0.2. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 98,05 ### 10.REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO. REVESTIMENTOS INTERNO E 

1.11. SISTEMAS DE PISOS - .

1.11.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - .

1.11.1.0.1. CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E M2 282,92 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.2. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 375,34 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.3. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 125,46 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 42,90 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 148,95 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.6. PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM M2 216,53 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.7. NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE M2 216,53 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.8. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 68,00 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.9. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,20 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.10. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 53,45 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.1.0.11. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,75 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS
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1.11.1.0.12. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, M2 37,42 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - .

1.11.2.0.1. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO M2 254,80 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2.0.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 27,74 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2.0.3. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, M2 4,88 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2.0.4. PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, M2 7,50 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2.0.5. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 21,96 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2.0.6. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 344,81 Mesma área de grama do FNDE ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2.0.7. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 344,81 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.11.2.0.8. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 8,06 ### 11.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS

1.12. PINTURAS E ACABAMENTOS - .

1.12.1. PINTURA EDIFICAÇÃO - .

1.12.1.0.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS M2 2.004,59 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.1.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM M2 1.902,96 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.1.0.3. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO M2 126,01 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.1.0.4. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 M2 12,72 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.1.0.5. PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS,  M2 101,63 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.1.0.6. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE M2 593,16 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.2. PINTURA DE FORROS - .

1.12.2.0.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, M2 442,55 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.2.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, M2 442,55 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.3. PINTURA - DIVERSOS - .

1.12.3.1. ESTRUTURA METÁLICA - .

1.12.3.1.1. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE M2 1.285,48 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.4. MURETA - .

1.12.4.0.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM M2 98,05 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12.4.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, M2 98,05 ### 12.PINTURAS E ACABAMENTOS. PINTURAS E ACABAMENTOS

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - .

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - .

1.13.1.0.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 27,60 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 27,60 

1.13.1.0.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 166,90 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 166,90 

1.13.1.0.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 81,05 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 81,05 

1.13.1.0.4. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 11,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,00 

1.13.1.0.5. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 134,60 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 134,60 

1.13.1.0.6. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 54,55 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 54,55 

1.13.1.0.7. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN UN 3,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.13.1.0.8. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", UN 6,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.13.1.0.9. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", UN 2,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.13.1.0.10. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.13.1.0.11. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 72,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 72,00 

1.13.1.0.12. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 40,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 40,00 

1.13.1.0.13. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 6,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.13.1.0.14. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 
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1.13.1.0.15. LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM UN 6,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.13.1.0.16. BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, UN 2,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.13.1.0.17. BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, UN 4,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.13.1.0.18. LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 30,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30,00 

1.13.1.0.19. BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, UN 1,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.13.1.0.20. BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, UN 5,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5,00 

1.13.1.0.21. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 3,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.13.1.0.22. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 2,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.13.1.0.23. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM UN 8,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,00 

1.13.1.0.24. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM UN 2,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.13.1.0.25. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.13.1.0.26. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.13.1.0.27. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 28,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 28,00 

1.13.1.0.28. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM UN 4,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.13.1.0.29. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM UN 26,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 26,00 

1.13.1.0.30. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM UN 6,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.13.1.0.31. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X UN 47,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 47,00 

1.13.1.0.32. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X UN 12,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 12,00 

1.13.1.0.33. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 17,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 17,00 

1.13.1.0.34. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 14,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14,00 

1.13.1.0.35. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 7,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7,00 

1.13.1.0.36. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 4,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.13.1.0.37. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 10,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10,00 

1.13.1.0.38. TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 2,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.13.1.0.39. TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 13,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 13,00 

1.13.1.0.40. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM UN 3,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.13.1.0.41. TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 8,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,00 

1.13.1.0.42. TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 9,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 9,00 

1.13.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - .

1.13.2.0.1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 3,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.13.2.0.2. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO UN 1,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.13.2.0.3. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM UN 2,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.13.2.0.4. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM UN 8,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,00 

1.13.2.0.5. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM UN 30,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30,00 

1.13.2.0.6. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM UN 6,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.13.3. RESERVATÓRIO 15.000 L - .

1.13.3.0.1. RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS UN 1,00 ### 13.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - .

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - .

1.14.1.0.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 246,60 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 246,60 

1.14.1.0.2. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 3,00 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 3,00 

1.14.1.0.3. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 11,00 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 11,00 

1.14.1.0.4. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 47,00 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 47,00 
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1.14.1.0.5. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, UN 4,00 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4,00 

1.14.1.0.6. TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1,00 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,00 

1.14.2. ACESSÓRIOS - .

1.14.2.0.1. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 9,00 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 9,00 

1.14.2.0.2. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 11,00 ### 14.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 11,00 

1.15. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - .

1.15.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - .

1.15.1.0.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 149,30 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 149,30 

1.15.1.0.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 115,30 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 115,30 

1.15.1.0.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 173,10 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 173,10 

1.15.1.0.4. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 69,55 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 69,55 

1.15.1.0.5. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 32,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 32,00 

1.15.1.0.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 31,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 31,00 

1.15.1.0.7. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 9,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.15.1.0.8. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 6,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 6,00 

1.15.1.0.9. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 12,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12,00 

1.15.1.0.10. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 28,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 28,00 

1.15.1.0.11. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 18,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 18,00 

1.15.1.0.12. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 106,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 106,00 

1.15.1.0.13. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 UN 14,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 14,00 

1.15.1.0.14. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 8,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 8,00 

1.15.1.0.15. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 UN 1,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.15.1.0.16. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 9,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.15.1.0.17. REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 1,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.15.1.0.18. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 16,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 16,00 

1.15.1.0.19. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 19,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 19,00 

1.15.1.0.20. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 12,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12,00 

1.15.1.0.21. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 4,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4,00 

1.15.1.0.22. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 13,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 13,00 

1.15.1.0.23. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.15.1.0.24. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 12,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12,00 

1.15.1.0.25. RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 15,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15,00 

1.15.1.0.26. RALO LINEAR,  COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E M 3,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3,00 

1.15.1.0.27. TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 9,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.15.1.0.28. TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 9,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.15.1.0.29. BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 25,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 25,00 

1.15.2. UNIDADE DE TRATAMENTO - .

1.15.2.0.1. TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.15.2.0.2. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO UN 1,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.15.2.0.3. FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 ### 15.INSTALAÇÃO SANITÁRIA. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - .

1.16.0.0.1. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, UN 4,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.2. VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 9,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

PMv3.13 48 / 69



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1101419-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

. N
º 

A
G

R
U

PA
D

O
R

 D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 180.584,16 618.787,75CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II 978053

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.16.0.0.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.4. ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.5. BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME UN 2,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.6. LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU UN 3,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.7. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 13,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.8. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO UN 3,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.9. TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 5,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.10. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 5,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.11. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - UN 6,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.12. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - UN 1,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.13. VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU UN 24,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.14. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 38,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.15. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 9,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.16. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM UN 16,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.17. TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W UN 2,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.18. TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - UN 7,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.19. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO UN 3,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.20. TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, UN 2,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.21. ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 25,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.22. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - UN 8,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.23. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 9,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.24. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 5,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.25. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 7,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.26. BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN 1,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.27. VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 UN 13,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.28. TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 17,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.29. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 9,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.30. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 14,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.31. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, M2 7,50 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.32. DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM UN 10,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.33. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 107,00 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16.0.0.34. BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS M 9,70 ### 16.LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.17. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - .

1.17.0.0.1. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.2. REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 2,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.3. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO M 45,80 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.4. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.5. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.6. VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - UN 2,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.7. VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - UN 4,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.8. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 1,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.9. LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 8,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.10. CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), UN 2,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 
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1.17.0.0.11. CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), UN 6,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.12. CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), UN 2,00 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.17.0.0.13. REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO M2 0,24 ### 17.INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL. INSTALAÇÃO DE GÁS 

1.18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - .

1.18.1. EXTINTORES - .

1.18.1.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UN 6,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.1.0.2. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, UN 2,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.2. HIDRANTES - .

1.18.2.0.1. ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.2.0.2. HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3. ACESSÓRIOS - .

1.18.3.0.1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 5,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3.0.2. VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 3,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3.0.3. MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3.0.4. MOTOBOMBA CENTRIFUGA UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3.0.5. PRESSOSTATO UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3.0.6. VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3.0.7. BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q UN 2,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.3.0.8. CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - .

1.18.4.0.1. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO UN 7,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.4.0.2. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 M 63,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.4.0.3. COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO UN 1,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.4.0.4. NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), UN 2,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.4.0.5. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), UN 4,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.5. SINALIZAÇÕES - .

1.18.5.0.1. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 36,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 34,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.18.5.0.3. PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA M2 5,00 ### 18.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.19. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - .

1.19.1. QUADROS - .

1.19.1.0.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN 1,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.1.0.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN 2,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.1.0.3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN 3,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.1.0.4. QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2. DISJUNTORS - .

1.19.2.0.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 66,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 16,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 4,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.6. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.7. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 4,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
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1.19.2.0.8. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.9. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.10. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ UN 2,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.11. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE UN 2,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.12. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 1,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.13. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 5,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.14. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 40,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.2.0.15. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA UN 8,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3. ELETRODUTO E ACESSÓRIOS - .

1.19.3.0.1. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 408,30 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 174,40 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.3. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 334,90 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.4. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 10,20 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.5. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE M 40,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.6. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - M 29,80 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.7. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 11,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.8. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 100,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.3.0.9. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 170,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4. CABOS E FIOS CONDUTORES - .

1.19.4.0.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 5.871,30 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 253,90 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.472,40 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 34,50 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 58,30 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.6. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 88,60 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.7. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 282,80 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.8. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 40,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.4.0.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 159,80 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.5. ELETROCALHAS - .

1.19.5.0.1. ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  M 75,20 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.5.0.2. SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM M 75,20 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - .

1.19.6.0.1. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 95,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.2. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 23,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.3. INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR UN 34,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.4. INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 3,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.5. INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR UN 2,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.6. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.7. ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 10,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.8. LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 8,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.9. LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU UN 11,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.10. LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU UN 81,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.11. REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR UN 9,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
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1.19.6.0.12. LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W UN 4,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.13. LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, FORNECIMENTO. REV 01_06/2024 UN 1,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19.6.0.14. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, UN 8,00 ### 19.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - .

1.20.1. DUTOS - .

1.20.1.0.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 22,60 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.1.0.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 132,40 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.1.0.3. TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 16,90 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.1.0.4. TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 154,90 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.1.0.5. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 138,00 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.2. DRENO - .

1.20.2.0.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 63,90 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.2.0.2. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL UN 12,00 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.2.0.3. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL UN 14,00 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20.2.0.4. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN 3,00 ### 20.INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.21. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - .

1.21.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - .

1.21.1.0.1. PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 3,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.1.0.2. SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 1,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.1.0.3. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 19,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.1.0.4. GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 3,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.1.0.5. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.1.0.6. RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E UN 3,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.1.0.7. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 4,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.2. CAIXAS E QUADROS - .

1.21.2.0.1. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.2.0.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 27,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.3. DISPOSITIVOS - .

1.21.3.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 19,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.3.0.2. TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO UN 8,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.3.0.3. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 10,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.4. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - .

1.21.4.0.1. ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  M 51,65 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.4.0.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 15,20 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.4.0.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM M 112,05 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.4.0.4. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 4,80 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.4.0.5. CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA UND 4,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.4.0.6. ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO M 55,20 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.5. CABEAMENTO - .

1.21.5.0.1. CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO M 579,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.21.5.0.2. CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 113,00 ### 21.INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

1.22. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - .

1.22.0.0.1. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 4,00 ### 22.SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA. SISTEMA DE EXAUSTÃO 
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. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 180.584,16 618.787,75CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II 978053

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.22.0.0.2. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00 ### 22.SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA. SISTEMA DE EXAUSTÃO 

1.23. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - .

1.23.0.0.1. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.2. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.3. CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - UN 11,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.4. ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - UN 4,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.5. CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.6. SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM UN 33,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.7. CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,18 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.9. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 26,18 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.10. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 11,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.11. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 287,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.12. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 174,50 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.13. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 11,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.14. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 251,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.23.0.0.15. SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 22,00 ### 23.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

1.24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.24.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.2. BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, M2 42,96 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.3. PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - M2 26,89 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.4. ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 30,15 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.5. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 79,65 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.6. SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE UN 148,00 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.7. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 4,12 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.8. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 9,32 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24.0.0.9. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 2,00 ### 24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.25. SERVIÇOS FINAIS - .

1.25.0.0.1. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. M2 891,68 ### 25. SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS

1.25.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 2,00 ### 25. SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS.

SÃO BENTO/MA

Local Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

sábado, 0 de janeiro de 1900 CREA/CAU: 1118401719MA

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II - 

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 UN 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 10,00 

1.2.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 99,00 

1.2.0.0.3. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE UN 1,00 

1.2.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 

1.2.0.0.5. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M 127,78 

1.2.0.0.6. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MÊS 8,00 

1.2.0.0.7. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MÊS 8,00 

1.2.0.0.8. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MÊS 8,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 

1.3.1. EDIFICAÇÃO - 

1.3.1.0.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO M3 300,00 

1.3.1.0.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA M3XKM 2.767,80 

1.3.1.0.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 236,27 

1.3.1.0.4. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% M3 300,00 

1.3.1.0.5. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 2.000,00 

1.3.1.0.6. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E M2 2.000,00 

1.3.1.0.7. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 158,44 

1.3.1.0.8. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 157,50 

1.3.1.0.9. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 250,58 

1.3.1.0.10. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M M2 107,09 

1.3.1.0.11. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 210,86 

1.3.2. MURETA ABRIGO DE GÁS - 

1.3.2.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 15,68 

1.3.2.0.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M M2 13,37 

1.3.2.0.3. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 11,42 

1.3.3. CASTELO D'ÁGUA - 

1.3.3.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 3,65 

1.3.3.0.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M M2 4,84 

1.3.3.0.3. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 1,23 

1.4. FUNDAÇÕES - 

1.4.1. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - 

1.4.1.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 46,65 

1.4.1.0.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 131,71 

1.4.1.0.3. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 317,20 

1.4.1.0.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 41,25 

1.4.1.0.5. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 366,94 

1.4.1.0.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 225,00 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II 978053

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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Item Descrição Unidade Quantidade

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II 978053

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.4.1.0.7. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG 134,38 

1.4.1.0.8. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 15,55 

1.4.2. CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME - 

1.4.2.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 60,44 

1.4.2.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 3,89 

1.4.2.0.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 349,55 

1.4.2.0.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 660,10 

1.4.2.0.5. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 113,60 

1.4.2.0.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 26,41 

1.4.2.0.7. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 356,91 

1.4.2.0.8. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 24,18 

1.4.3. FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - 

1.4.3.0.1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, M 35,00 

1.4.3.0.2. ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 5,00 

1.4.3.0.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 4,84 

1.4.3.0.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 4,40 

1.4.3.0.5. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 116,61 

1.4.3.0.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 83,78 

1.4.3.0.7. ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - KG 13,87 

1.4.3.0.8. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 13,08 

1.4.3.0.9. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 2,42 

1.4.4. ABRIGO DE GÁS - BLOCOS - 

1.4.4.0.1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, M 17,50 

1.4.4.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 1,25 

1.4.4.0.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO M2 5,00 

1.4.4.0.4. ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - KG 10,19 

1.4.4.0.5. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 0,63 

1.4.5. MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME - 

1.4.5.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 13,25 

1.4.5.0.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA M2 44,97 

1.4.5.0.3. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 84,20 

1.4.5.0.4. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - M3 3,64 

1.5. SUPERESTRUTURA - 

1.5.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - 

1.5.1.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 333,34 

1.5.1.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 839,33 

1.5.1.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 312,88 

1.5.1.0.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 450,22 

1.5.1.0.5. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 18,25 

1.5.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS - 

1.5.2.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 344,10 

1.5.2.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 675,91 

1.5.2.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9,64 
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1.5.2.0.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 365,31 

1.5.2.0.5. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 24,55 

1.5.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - 

1.5.3.0.1. VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. M 124,12 

1.5.4. CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES - 

1.5.4.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 18,00 

1.5.4.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 43,92 

1.5.4.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 13,66 

1.5.4.0.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0,76 

1.5.5. CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE - 

1.5.5.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES M2 19,24 

1.5.5.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 15,26 

1.5.5.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19,45 

1.5.5.0.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 28,01 

1.5.5.0.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17,06 

1.5.5.0.6. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,23 

1.5.6. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.5.6.0.1. ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES kg 9.693,31 

1.5.7. PISO DE CONCRETO - 

1.5.7.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - 

1.5.7.1.1. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO M2 783,72 

1.5.7.1.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 39,19 

1.5.7.1.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE M2 783,72 

1.5.7.1.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 54,86 

1.5.7.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - 

1.5.7.2.1. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO M2 254,80 

1.5.7.2.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 12,74 

1.5.7.2.3. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE M2 254,80 

1.5.7.2.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 17,84 

1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - 

1.6.1. ELEMENTOS VAZADOS - 

1.6.1.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO M2 6,10 

1.6.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.6.2.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 572,77 

1.6.2.0.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 1.038,00 

1.6.2.0.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 564,11 

1.6.2.0.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE M2 9,72 

1.6.2.0.5. FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM M 311,80 

1.6.3. ALVENARIA DA MURETA - 

1.6.3.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 62,95 

1.6.4. DIVISÓRIAS - 

1.6.4.0.1. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = M2 8,06 

1.6.4.0.2. INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM M2 7,20 
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1.6.4.0.3. PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO M2 3,60 

1.7. ESQUADRIAS - 

1.7.1. PORTAS DE MADEIRA - 

1.7.1.0.1. PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU UN 6,00 

1.7.1.0.2. PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM UN 3,00 

1.7.1.0.3. PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN 6,00 

1.7.1.0.4. PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN 3,00 

1.7.1.0.5. PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM UN 5,00 

1.7.1.0.6. PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM UN 4,00 

1.7.1.0.7. INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM M2 1,80 

1.7.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 

1.7.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 

1.7.2.0.2. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 8,00 

1.7.2.0.3. CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA M² 12,80 

1.7.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - 

1.7.3.0.1. PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM UN 1,00 

1.7.3.0.2. PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO M2 1,68 

1.7.3.0.3. PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE M2 3,36 

1.7.3.0.4. PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS M2 83,48 

1.7.3.0.5. PORTA DE ABRIR  - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO M2 2,04 

1.7.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - 

1.7.4.0.1. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, M2 0,88 

1.7.4.0.2. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO M2 2,15 

1.7.4.0.3. JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 1,61 

1.7.4.0.4. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA M2 2,73 

1.7.4.0.5. JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 2,16 

1.7.4.0.6. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 1,05 

1.7.4.0.7. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 12,60 

1.7.4.0.8. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 8,40 

1.7.4.0.9. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 6,30 

1.7.4.0.10. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, M2 1,05 

1.7.4.0.11. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 5,25 

1.7.4.0.12. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 4,20 

1.7.4.0.13. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM M2 16,80 

1.7.4.0.14. JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM M2 2,72 

1.7.4.0.15. TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME M2 10,28 

1.7.5. PORTAS DE VIDRO - 

1.7.5.0.1. PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS M2 1,00 

1.7.6. ESQUADRIA GERAL - 

1.7.6.0.1. PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA M2 3,08 

1.7.6.0.2. PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA M2 2,94 

1.7.6.0.3. FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, M2 116,76 

1.7.6.0.4. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 71,89 
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1.7.6.0.5. P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, M2 6,30 

1.7.6.0.6. P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, M2 4,00 

1.7.6.0.7. P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, M2 6,24 

1.8. SISTEMAS DE COBERTURA - 

1.8.0.0.1. TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE M2 850,66 

1.8.0.0.2. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, M 69,15 

1.8.0.0.3. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 M 93,60 

1.8.0.0.4. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 M 45,70 

1.8.0.0.5. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 M 126,60 

1.8.0.0.6. PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 233,60 

1.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.9.0.0.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 M2 394,02 

1.9.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 125,46 

1.10. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 

1.10.1. EDIFICAÇÃO - 

1.10.1.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 2.569,60 

1.10.1.0.2. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, M2 1.589,78 

1.10.1.0.3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 979,82 

1.10.1.0.4. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO M2 1.024,77 

1.10.1.0.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 456,31 

1.10.1.0.6. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 94,00 

1.10.1.0.7. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 4,60 

1.10.1.0.8. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 9,71 

1.10.1.0.9. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS M2 4,92 

1.10.1.0.10. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 127,20 

1.10.1.0.11. FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 438,37 

1.10.1.0.12. FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, M2 259,43 

1.10.2. MURETA - 

1.10.2.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 98,05 

1.10.2.0.2. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 98,05 

1.11. SISTEMAS DE PISOS - 

1.11.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 

1.11.1.0.1. CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E M2 282,92 

1.11.1.0.2. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 375,34 

1.11.1.0.3. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 125,46 

1.11.1.0.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 42,90 

1.11.1.0.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 148,95 

1.11.1.0.6. PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM M2 216,53 

1.11.1.0.7. NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE M2 216,53 

1.11.1.0.8. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 68,00 

1.11.1.0.9. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,20 

1.11.1.0.10. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 53,45 

1.11.1.0.11. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,75 
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1.11.1.0.12. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, M2 37,42 

1.11.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 

1.11.2.0.1. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO M2 254,80 

1.11.2.0.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 27,74 

1.11.2.0.3. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, M2 4,88 

1.11.2.0.4. PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, M2 7,50 

1.11.2.0.5. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 21,96 

1.11.2.0.6. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 344,81 

1.11.2.0.7. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 344,81 

1.11.2.0.8. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 8,06 

1.12. PINTURAS E ACABAMENTOS - 

1.12.1. PINTURA EDIFICAÇÃO - 

1.12.1.0.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS M2 2.004,59 

1.12.1.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM M2 1.902,96 

1.12.1.0.3. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO M2 126,01 

1.12.1.0.4. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 M2 12,72 

1.12.1.0.5. PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS,  M2 101,63 

1.12.1.0.6. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE M2 593,16 

1.12.2. PINTURA DE FORROS - 

1.12.2.0.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, M2 442,55 

1.12.2.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, M2 442,55 

1.12.3. PINTURA - DIVERSOS - 

1.12.3.1. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.12.3.1.1. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE M2 1.285,48 

1.12.4. MURETA - 

1.12.4.0.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM M2 98,05 

1.12.4.0.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, M2 98,05 

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - 

1.13.1.0.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 27,60 

1.13.1.0.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 166,90 

1.13.1.0.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 81,05 

1.13.1.0.4. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 11,00 

1.13.1.0.5. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 134,60 

1.13.1.0.6. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - M 54,55 

1.13.1.0.7. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN UN 3,00 

1.13.1.0.8. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", UN 6,00 

1.13.1.0.9. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", UN 2,00 

1.13.1.0.10. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 4,00 

1.13.1.0.11. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 72,00 

1.13.1.0.12. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 40,00 

1.13.1.0.13. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 6,00 

1.13.1.0.14. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 
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1.13.1.0.15. LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM UN 6,00 

1.13.1.0.16. BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, UN 2,00 

1.13.1.0.17. BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, UN 4,00 

1.13.1.0.18. LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 30,00 

1.13.1.0.19. BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, UN 1,00 

1.13.1.0.20. BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, UN 5,00 

1.13.1.0.21. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 3,00 

1.13.1.0.22. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 2,00 

1.13.1.0.23. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM UN 8,00 

1.13.1.0.24. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM UN 2,00 

1.13.1.0.25. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 

1.13.1.0.26. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4,00 

1.13.1.0.27. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 28,00 

1.13.1.0.28. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM UN 4,00 

1.13.1.0.29. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM UN 26,00 

1.13.1.0.30. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM UN 6,00 

1.13.1.0.31. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X UN 47,00 

1.13.1.0.32. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X UN 12,00 

1.13.1.0.33. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 17,00 

1.13.1.0.34. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 14,00 

1.13.1.0.35. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 7,00 

1.13.1.0.36. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 4,00 

1.13.1.0.37. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 10,00 

1.13.1.0.38. TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 2,00 

1.13.1.0.39. TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 13,00 

1.13.1.0.40. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM UN 3,00 

1.13.1.0.41. TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 8,00 

1.13.1.0.42. TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 9,00 

1.13.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - 

1.13.2.0.1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 3,00 

1.13.2.0.2. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO UN 1,00 

1.13.2.0.3. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM UN 2,00 

1.13.2.0.4. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM UN 8,00 

1.13.2.0.5. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM UN 30,00 

1.13.2.0.6. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM UN 6,00 

1.13.3. RESERVATÓRIO 15.000 L - 

1.13.3.0.1. RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS UN 1,00 

1.14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - 

1.14.1.0.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 246,60 

1.14.1.0.2. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 3,00 

1.14.1.0.3. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 11,00 

1.14.1.0.4. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 47,00 
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1.14.1.0.5. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, UN 4,00 

1.14.1.0.6. TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1,00 

1.14.2. ACESSÓRIOS - 

1.14.2.0.1. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 9,00 

1.14.2.0.2. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 11,00 

1.15. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

1.15.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.15.1.0.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 149,30 

1.15.1.0.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 115,30 

1.15.1.0.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 173,10 

1.15.1.0.4. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 69,55 

1.15.1.0.5. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 32,00 

1.15.1.0.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 31,00 

1.15.1.0.7. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 9,00 

1.15.1.0.8. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 6,00 

1.15.1.0.9. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 12,00 

1.15.1.0.10. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 28,00 

1.15.1.0.11. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 18,00 

1.15.1.0.12. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 106,00 

1.15.1.0.13. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 UN 14,00 

1.15.1.0.14. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 8,00 

1.15.1.0.15. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 UN 1,00 

1.15.1.0.16. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 9,00 

1.15.1.0.17. REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 1,00 

1.15.1.0.18. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 16,00 

1.15.1.0.19. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 19,00 

1.15.1.0.20. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 12,00 

1.15.1.0.21. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 4,00 

1.15.1.0.22. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 13,00 

1.15.1.0.23. TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN 1,00 

1.15.1.0.24. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN 12,00 

1.15.1.0.25. RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN 15,00 

1.15.1.0.26. RALO LINEAR,  COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E M 3,00 

1.15.1.0.27. TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 9,00 

1.15.1.0.28. TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 9,00 

1.15.1.0.29. BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 25,00 

1.15.2. UNIDADE DE TRATAMENTO - 

1.15.2.0.1. TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 

1.15.2.0.2. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO UN 1,00 

1.15.2.0.3. FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 

1.16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 

1.16.0.0.1. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, UN 4,00 

1.16.0.0.2. VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 9,00 
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1.16.0.0.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 

1.16.0.0.4. ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9,00 

1.16.0.0.5. BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME UN 2,00 

1.16.0.0.6. LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU UN 3,00 

1.16.0.0.7. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 13,00 

1.16.0.0.8. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO UN 3,00 

1.16.0.0.9. TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 5,00 

1.16.0.0.10. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 5,00 

1.16.0.0.11. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - UN 6,00 

1.16.0.0.12. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - UN 1,00 

1.16.0.0.13. VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU UN 24,00 

1.16.0.0.14. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 38,00 

1.16.0.0.15. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 9,00 

1.16.0.0.16. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM UN 16,00 

1.16.0.0.17. TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W UN 2,00 

1.16.0.0.18. TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - UN 7,00 

1.16.0.0.19. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO UN 3,00 

1.16.0.0.20. TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, UN 2,00 

1.16.0.0.21. ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 25,00 

1.16.0.0.22. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - UN 8,00 

1.16.0.0.23. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 9,00 

1.16.0.0.24. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 5,00 

1.16.0.0.25. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 7,00 

1.16.0.0.26. BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN 1,00 

1.16.0.0.27. VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 UN 13,00 

1.16.0.0.28. TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 17,00 

1.16.0.0.29. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 9,00 

1.16.0.0.30. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 14,00 

1.16.0.0.31. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, M2 7,50 

1.16.0.0.32. DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM UN 10,00 

1.16.0.0.33. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 107,00 

1.16.0.0.34. BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS M 9,70 

1.17. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

1.17.0.0.1. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 

1.17.0.0.2. REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 2,00 

1.17.0.0.3. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO M 45,80 

1.17.0.0.4. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 

1.17.0.0.5. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 

1.17.0.0.6. VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - UN 2,00 

1.17.0.0.7. VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - UN 4,00 

1.17.0.0.8. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 1,00 

1.17.0.0.9. LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 8,00 

1.17.0.0.10. CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), UN 2,00 
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1.17.0.0.11. CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), UN 6,00 

1.17.0.0.12. CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), UN 2,00 

1.17.0.0.13. REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO M2 0,24 

1.18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 

1.18.1. EXTINTORES - 

1.18.1.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UN 6,00 

1.18.1.0.2. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, UN 2,00 

1.18.2. HIDRANTES - 

1.18.2.0.1. ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 1,00 

1.18.2.0.2. HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN UN 1,00 

1.18.3. ACESSÓRIOS - 

1.18.3.0.1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 5,00 

1.18.3.0.2. VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - UN 3,00 

1.18.3.0.3. MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO UN 1,00 

1.18.3.0.4. MOTOBOMBA CENTRIFUGA UN 1,00 

1.18.3.0.5. PRESSOSTATO UN 1,00 

1.18.3.0.6. VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,00 

1.18.3.0.7. BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q UN 2,00 

1.18.3.0.8. CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00 

1.18.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.18.4.0.1. COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO UN 7,00 

1.18.4.0.2. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 M 63,00 

1.18.4.0.3. COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO UN 1,00 

1.18.4.0.4. NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), UN 2,00 

1.18.4.0.5. TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), UN 4,00 

1.18.5. SINALIZAÇÕES - 

1.18.5.0.1. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 36,00 

1.18.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 34,00 

1.18.5.0.3. PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA M2 5,00 

1.19. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - 

1.19.1. QUADROS - 

1.19.1.0.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN 1,00 

1.19.1.0.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN 2,00 

1.19.1.0.3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO UN 3,00 

1.19.1.0.4. QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1,00 

1.19.2. DISJUNTORS - 

1.19.2.0.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 66,00 

1.19.2.0.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5,00 

1.19.2.0.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 16,00 

1.19.2.0.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 4,00 

1.19.2.0.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1,00 

1.19.2.0.6. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2,00 

1.19.2.0.7. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 4,00 
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1.19.2.0.8. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2,00 

1.19.2.0.9. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2,00 

1.19.2.0.10. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ UN 2,00 

1.19.2.0.11. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE UN 2,00 

1.19.2.0.12. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 1,00 

1.19.2.0.13. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 5,00 

1.19.2.0.14. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 40,00 

1.19.2.0.15. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA UN 8,00 

1.19.3. ELETRODUTO E ACESSÓRIOS - 

1.19.3.0.1. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 408,30 

1.19.3.0.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 174,40 

1.19.3.0.3. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 334,90 

1.19.3.0.4. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 10,20 

1.19.3.0.5. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE M 40,00 

1.19.3.0.6. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - M 29,80 

1.19.3.0.7. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 11,00 

1.19.3.0.8. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 100,00 

1.19.3.0.9. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 170,00 

1.19.4. CABOS E FIOS CONDUTORES - 

1.19.4.0.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 5.871,30 

1.19.4.0.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 253,90 

1.19.4.0.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.472,40 

1.19.4.0.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, M 34,50 

1.19.4.0.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 58,30 

1.19.4.0.6. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 88,60 

1.19.4.0.7. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 282,80 

1.19.4.0.8. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 40,00 

1.19.4.0.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 159,80 

1.19.5. ELETROCALHAS - 

1.19.5.0.1. ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  M 75,20 

1.19.5.0.2. SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM M 75,20 

1.19.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 

1.19.6.0.1. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 95,00 

1.19.6.0.2. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 23,00 

1.19.6.0.3. INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR UN 34,00 

1.19.6.0.4. INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 3,00 

1.19.6.0.5. INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR UN 2,00 

1.19.6.0.6. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00 

1.19.6.0.7. ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 10,00 

1.19.6.0.8. LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 8,00 

1.19.6.0.9. LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU UN 11,00 

1.19.6.0.10. LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU UN 81,00 

1.19.6.0.11. REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR UN 9,00 
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1.19.6.0.12. LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W UN 4,00 

1.19.6.0.13. LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, FORNECIMENTO. REV 01_06/2024 UN 1,00 

1.19.6.0.14. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, UN 8,00 

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 

1.20.1. DUTOS - 

1.20.1.0.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 22,60 

1.20.1.0.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 132,40 

1.20.1.0.3. TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 16,90 

1.20.1.0.4. TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 154,90 

1.20.1.0.5. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 138,00 

1.20.2. DRENO - 

1.20.2.0.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 63,90 

1.20.2.0.2. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL UN 12,00 

1.20.2.0.3. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL UN 14,00 

1.20.2.0.4. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN 3,00 

1.21. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 

1.21.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 

1.21.1.0.1. PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 3,00 

1.21.1.0.2. SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 1,00 

1.21.1.0.3. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 19,00 

1.21.1.0.4. GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 3,00 

1.21.1.0.5. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00 

1.21.1.0.6. RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E UN 3,00 

1.21.1.0.7. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 4,00 

1.21.2. CAIXAS E QUADROS - 

1.21.2.0.1. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4,00 

1.21.2.0.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 27,00 

1.21.3. DISPOSITIVOS - 

1.21.3.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 19,00 

1.21.3.0.2. TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO UN 8,00 

1.21.3.0.3. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 10,00 

1.21.4. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - 

1.21.4.0.1. ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  M 51,65 

1.21.4.0.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 15,20 

1.21.4.0.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM M 112,05 

1.21.4.0.4. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 4,80 

1.21.4.0.5. CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA UND 4,00 

1.21.4.0.6. ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO M 55,20 

1.21.5. CABEAMENTO - 

1.21.5.0.1. CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO M 579,00 

1.21.5.0.2. CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 113,00 

1.22. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - 

1.22.0.0.1. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 4,00 
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1.22.0.0.2. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00 

1.23. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 

1.23.0.0.1. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 

1.23.0.0.2. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,00 

1.23.0.0.3. CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - UN 11,00 

1.23.0.0.4. ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - UN 4,00 

1.23.0.0.5. CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00 

1.23.0.0.6. SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM UN 33,00 

1.23.0.0.7. CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00 

1.23.0.0.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,18 

1.23.0.0.9. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 26,18 

1.23.0.0.10. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 11,00 

1.23.0.0.11. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 287,00 

1.23.0.0.12. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 174,50 

1.23.0.0.13. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 11,00 

1.23.0.0.14. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 251,00 

1.23.0.0.15. SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 22,00 

1.24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.24.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 

1.24.0.0.2. BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, M2 42,96 

1.24.0.0.3. PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - M2 26,89 

1.24.0.0.4. ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 30,15 

1.24.0.0.5. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 79,65 

1.24.0.0.6. SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE UN 148,00 

1.24.0.0.7. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 4,12 

1.24.0.0.8. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 9,32 

1.24.0.0.9. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 2,00 

1.25. SERVIÇOS FINAIS - 

1.25.0.0.1. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. M2 891,68 

1.25.0.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 2,00 

SÃO BENTO/MA

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

F
R

E
N

T
E

 0
3

F
R

E
N

T
E

 0
4

F
R

E
N

T
E

 0
5

F
R

E
N

T
E

 0
6

3 4 5 6 7 8 9 10

515.426,75 955.401,32 713.339,02 546.128,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1101419-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1,00 

1,00 

45,00 

11,00 

4,00 

1,00 

33,00 

1,00 

26,18 

26,18 

11,00 

287,00 

174,50 

11,00 

251,00 

22,00 

1,00 

42,96 

26,89 

30,15 

79,65 

148,00 

4,12 

9,32 

2,00 

891,68 

2,00 

Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT: 
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FI
LT

R
O

F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

F
R

E
N

T
E

 0
3

F
R

E
N

T
E

 0
4

F
R

E
N

T
E

 0
5

F
R

E
N

T
E

 0
6

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FILTRO
F

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 1 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1

F 3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 1 2

F 4 FUNDAÇÕES 1 2 2 3 3

F 5 SUPERESTRUTURA 1 2 3 4

F 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 5 3 4

F 7 ESQUADRIAS 3 3 4 4

F 8 SISTEMAS DE COBERTURA 1 2 4 5

F 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 2 2 3 4

F 10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 4 5 6 5

F 11 SISTEMAS DE PISOS 5 6 6 6 5

F 12 PINTURAS E ACABAMENTOS 4 6

F 13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6 2

F 14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2 2

F 15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 6 2

F 16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6 6

F 17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 5 6

F 18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3 4 5 6 6

F 19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 6 3 4

F 20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 6 4

F 21 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO6 4

F 22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 6 4

F 23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)6 4

F 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6 6

F 25 SERVIÇOS FINAIS 6
F
F

F Cronograma

F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F SÃO BENTO/MA

F Local Responsável Técnico

F Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

F CREA/CAU: 1118401719MA

F Data ART/RRT: 

Acumulado
100,00%

sábado, 0 de janeiro de 1900

3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 

5,12% 22,65% 37,25% 64,32%

180.584,16 799.371,91 2.270.199,98 2.983.539,00 3.529.667,13 3.529.667,13 

84,53% 100,00% 100,00%

1.314.798,66 

100,00%

- -

14,60% 27,07%

515.426,75 955.401,32

20,21% 15,47% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
5,12% 17,53%

180.584,16 618.787,75

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA 1101419-67 978053 CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

546.128,13 -713.339,02

100,00%

3.529.667,13 3.529.667,13 

100,00% 100,00%

-

0,00% 0,00%

--
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

978053

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25

1. CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II 3.529.667,13 % Período: 5,12% 17,53% 14,60% 27,07% 20,21% 15,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL  353.233,00 % Período: 4,00% 12,00% 12,00% 22,00% 15,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  60.377,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 106.077,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÕES  184.008,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUPERESTRUTURA  402.501,40 % Período: 0,00% 42,16% 38,82% 19,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  258.737,19 % Período: 0,00% 0,00% 46,46% 53,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  331.379,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SISTEMAS DE COBERTURA  256.577,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. IMPERMEABILIZAÇÃO  28.275,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  348.402,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SISTEMAS DE PISOS  183.662,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURAS E ACABAMENTOS  169.614,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  93.705,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  20.136,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  80.569,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  82.748,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  4.788,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 45.788,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  268.654,99 % Período: 0,00% 0,00% 73,17% 26,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  18.260,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 41.373,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  11.830,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 59.406,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  115.806,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. SERVIÇOS FINAIS  3.750,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,12% 17,53% 14,60% 27,07% 20,21% 15,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 178.778,32 612.599,87 510.272,48 945.847,31 706.205,63 540.666,85 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.805,84 6.187,88 5.154,27 9.554,01 7.133,39 5.461,28 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 180.584,16 618.787,75 515.426,75 955.401,32 713.339,02 546.128,13 - - - - - - 

%: 5,12% 22,65% 37,25% 64,32% 84,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 178.778,32 791.378,19 1.301.650,67 2.247.497,98 2.953.703,61 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 

Acumulado: Contrapartida: 1.805,84 7.993,72 13.147,99 22.702,00 29.835,39 35.296,67 35.296,67 35.296,67 35.296,67 35.296,67 35.296,67 35.296,67 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 180.584,16 799.371,91 1.314.798,66 2.270.199,98 2.983.539,00 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

Data ART/RRT: 

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MACONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

Total:    R$ 3.529.667,13

Item Descrição

sábado, 0 de janeiro de 1900

SÃO BENTO/MA

 Valor (R$) 

1101419-67

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO MULTIRÃO, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO/MA – FNDE – CRECHE TIPO 2
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QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TransfereGOV

978053

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 3.494.370,46 35.296,67 3.529.667,13

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 

comunitários
Educação e cultura

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE 

TIPO II
Em Análise 1.575,00        m² LOTE 1 3.494.370,46 35.296,67  - 3.529.667,13

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

3.494.370,46 35.296,67  - 3.529.667,13

( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: CARLOS DINO PENHA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

sábado, 0 de janeiro de 1900

SÃO BENTO/MA

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE FNDE TIPO II

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1101419-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO/MA SÃO BENTO/MA
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