
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

CNPJ: 06.214.258/0001-77 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 87.793,25 87.793,25 1,74 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 45 469,44 579,75 26.088,75 0,52 %

 1.2  PRÓPRIA - 

30 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 10 4.996,32 6.170,45 61.704,50 1,22 %

 2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 121.452,60 121.452,60 2,41 %

 2.1  PRÓPRIA - 

31 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 12 8.195,19 10.121,05 121.452,60 2,41 %

 3   PERFURAÇÃO DE POÇOS 1 917.412,40 917.412,40 18,19 %

 3.1  PRÓPRIA - 

10 

Próprio ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ m³ 10 4.171,48 5.151,77 51.517,70 1,02 %

 3.2  PRÓPRIA - 

11 

Próprio ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA m³ 20,94 503,89 622,30 13.030,96 0,26 %

 3.3  24.60.07 EMBASA PERFURACAO DIAMETRO DE 14 3/4 POL - UNIDADE ROTATIVA POCO < 

150M

M 500 318,70 393,59 196.795,00 3,90 %

 3.4  PRÓPRIA - 

12 

Próprio TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, 

DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M

m 500 156,99 193,88 96.940,00 1,92 %

 3.5  PRÓPRIA - 

13 

Próprio TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, 

DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M

m 500 185,29 228,83 114.415,00 2,27 %

 3.6  24.70.11 EMBASA REVESTIMENTO DIAMETRO 6 POL POCO < 150M M 500 22,04 27,21 13.605,00 0,27 %

 3.7  6293 ORSE Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN 150mm un 10 340,47 420,48 4.204,80 0,08 %

 3.8  PRÓPRIA - 

14 

Próprio Fornecimento e instalação de guias centralizadores em aço 6" und 125 282,20 348,51 43.563,75 0,86 %

 3.9  6282 ORSE Tampa de Poço Galvanizada DN 6" un 20 107,28 132,49 2.649,80 0,05 %

 3.10  24.90.42 EMBASA COLOCACAO DE PRE-FILTRO - UNIDADE ROTATIVA POCOS < 150M m³ 150 354,29 437,54 65.631,00 1,30 %

 3.11  PRÓPRIA - 

15 

Próprio Execução da proteção sanitária do poço m³ 4,8 748,28 924,12 4.435,77 0,09 %

 3.12  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 160 21,94 27,09 4.334,40 0,09 %

 3.13  11682 ORSE Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa 

lnçado e adensado

m³ 2,4 614,59 759,01 1.821,62 0,04 %

 3.14  24.90.62 EMBASA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA - COMPRESSOR DE 180 PSI / 300 CFM POCO < 

150M

H 30 116,31 143,64 4.309,20 0,09 %

 3.15  24.80.15 EMBASA DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 250 PSI / 750 CFM NO 

SEDIMENTO COM COLUNA DE PRODUCAO

H 16 132,47 163,60 2.617,60 0,05 %

 3.16  24.80.24 EMBASA DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM BOMBA SUBMERSA - UEB2 NO 

SEDIMENTO COM VAZAO 150M3 < 250M3

H 20 375,33 463,53 9.270,60 0,18 %

 3.17  15.09.25 EMBASA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO m² 40 4,71 5,81 232,40 0,00 %

 3.18  24.90.02 EMBASA COLETA DE AGUA E ANALISE FISICO-QUIMICA COMPLETA UN 10 41,63 51,41 514,10 0,01 %

 3.19  33.01.54 EMBASA ANALISE BACTERIOLOGICA UN 10 167,36 206,68 2.066,80 0,04 %

 3.20  PRÓPRIA - 

17 

Próprio DOSADOR COM CLORADOR DE PASTILHA und 10 519,23 641,24 6.412,40 0,13 %

 3.21  PRÓPRIA - 

16 

Próprio Relatório Técnico do Geólogo und 10 22.594,70 27.904,45 279.044,50 5,53 %

 4   RECALQUE - MONTAGEM ELETROMECÂNICA 1 176.247,10 176.247,10 3,50 %

 4.1  PRÓPRIA - 

18 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCOS 

TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, 

MONOFÁSICA, POTENCIA 5,42 HP

und 10 4.392,24 5.424,41 54.244,10 1,08 %

 4.2  12978 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando 

de disjuntores, comutadores e outros (ver relação em imagens), da estação 

elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem

un 10 9.878,79 12.200,30 122.003,00 2,42 %

 5   RECALQUE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 103.212,64 103.212,64 2,05 %

 5.1  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 500 15,59 19,25 9.625,00 0,19 %

 5.2  PRÓPRIA - 

19 

Próprio Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (F+N) x 16mm2 m 500 106,77 131,86 65.930,00 1,31 %

 5.3  PRÓPRIA - 

20 

Próprio Fornecimento e instalação de eletrodos de nível und 32 72,69 89,77 2.872,64 0,06 %

 5.4  PRÓPRIA - 

21 

Próprio Fornecimento de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com três 

condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)

m 500 40,14 49,57 24.785,00 0,49 %

 6   IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS 1 87.714,80 87.714,80 1,74 %

 6.1  PRÓPRIA - 

22 

Próprio Fornecimento e montagem de edutor em PVC 50mm, inclusive luvas und 500 76,21 94,11 47.055,00 0,93 %

 6.2  PRÓPRIA - 

23 

Próprio Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", 

inclusive válvula, registros e manômetro

und 20 1.646,15 2.032,99 40.659,80 0,81 %

 7   CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 1 109.602,50 109.602,50 2,17 %

 7.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 50 68,56 84,67 4.233,50 0,08 %

 7.2  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 13 69,23 85,49 1.111,37 0,02 %

 7.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 32,4 6,94 8,57 277,66 0,01 %

 7.4  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 13 1.074,52 1.327,03 17.251,39 0,34 %

 7.5  PRÓPRIA - 

24 

Próprio Baldrame de pedra bruta argamassada m³ 6,4 931,52 1.150,42 7.362,68 0,15 %

 7.6  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1 1.100,34 1.358,91 1.358,91 0,03 %

 7.7  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 30 25,83 31,90 957,00 0,02 %

 7.8  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 50 102,09 126,08 6.304,00 0,13 %
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 7.9  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 7 191,18 236,10 1.652,70 0,03 %

 7.10  87891 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 100 13,95 17,22 1.722,00 0,03 %

 7.11  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 100 40,63 50,17 5.017,00 0,10 %

 7.12  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 5,8 132,27 163,35 947,43 0,02 %

 7.13  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 30 475,41 587,13 17.613,90 0,35 %

 7.14  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 30 54,25 66,99 2.009,70 0,04 %

 7.15  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 72 81,81 101,03 7.274,16 0,14 %

 7.16  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 150 19,09 23,57 3.535,50 0,07 %

 7.17  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 65 10,27 12,68 824,20 0,02 %

 7.18  PRÓPRIA - 

25 

Próprio PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO - TIPO LAMBRIL m² 30 813,75 1.004,98 30.149,40 0,60 %

 8   REDE DE DISTRIBUÍÇÃO 1 1.256.115,95 1.256.115,95 24,91 %

 8.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 5000 9,65 11,91 59.550,00 1,18 %

 8.2  PRÓPRIA - 

26 

Próprio Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive 

escavação de valas reaterro e bota-fora - DN-50MM

m 5000 192,21 237,37 1.186.850,00 23,54 %

 8.3  95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 

MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

UN 15 217,88 269,08 4.036,20 0,08 %

 8.4  104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 15 20,61 25,45 381,75 0,01 %

 8.5  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 200 21,45 26,49 5.298,00 0,11 %

 9   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES PARA CASTELO D'ÁGUA 1 1.637.320,05 1.637.320,05 32,47 %

 9.1  PRÓPRIA - 

27 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE CONCRETO ARMADO 

PREMOLDADO COM PILARES DE 8 (OITO) METROS DE ALTURA PARA 

RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE 

DE 15 (QUINZE) MIL LITROS - INCLUSO CAIXA D

und 15 88.384,35 109.154,67 1.637.320,05 32,47 %

 10   URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO RESERVATÓRIO 1 465.207,75 465.207,75 9,23 %

 10.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1100 5,08 6,27 6.897,00 0,14 %

 10.2  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 2,6 69,23 85,49 222,27 0,00 %

 10.3  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 4,4 191,18 236,10 1.038,84 0,02 %

 10.4  101198 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 

ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2020

M 660 101,70 125,59 82.889,40 1,64 %

 10.5  PRÓPRIA - 

25 

Próprio PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO - TIPO LAMBRIL m² 108 813,75 1.004,98 108.537,84 2,15 %

 10.6  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 840 10,55 13,02 10.936,80 0,22 %

 10.7  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1440 42,37 52,32 75.340,80 1,49 %

 10.8  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 720 201,70 249,09 179.344,80 3,56 %

 11   SERVIÇOS FINAIS 1 80.573,20 80.573,20 1,60 %

 11.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 720 3,93 4,85 3.492,00 0,07 %

 11.2  PRÓPRIA - 

28 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 10 4.996,32 6.170,45 61.704,50 1,22 %

 11.3  PRÓPRIA - 

29 

Próprio PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - METALICA *40* CM X *60* CM und 10 1.245,08 1.537,67 15.376,70 0,30 %

Total Geral 5.042.652,24

_______________________________________________________________
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