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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE 
ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO/EXECUÇÃO/REFORMA 
DA QUADRA POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL 
MARIA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE 
CAROALINA, S/Nº, SERTÂNIA/PE.                           

 
 

ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE 

 

Obra: Conclusão de Quadra Poliesportiva com Vestiária. 

Local: Escola Mnicipal Maria Morais, Povoado de Caroalina, Sertânia/PE.  Data:  08/05/2024   BDI :  25,00% 

Tabela: PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO, EMISSÃO: 19/03/2024 23:47:01 E DATA 
REFERÊNCIA TÉCNICA: 19/02/2024. 

 ENCARGOS 
SOCIAIS:  

 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 
PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 
113,98%(HORA) 70,00%(MÊS)  

Planilha Orçamentária Sintética - Onerada 
Conclusão da Quadra Cobeta c/ Vestiário. un             

1,00    R$ 
234.814,45     

   
        

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  PR. UNIT. 
S/BDI (R$) 

VALOR 
S/BDI (R$) PESO (%) 

PR. 
UNIT. 
C/BDI 
(R$) 

VALOR 
C/BDI (R$) 

           

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES  38.878,21   45.770,25

  

1.1     CANTEIRO DE OBRA   

  

1.1.1 74209/1 SINAPI  Placa de obra em chapa zincada, instalada M2             6,00             
376,85  2.261,10 0,97% 471,06 2.826,36 

1.1.2 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2            
12,60  

           
118,86  1.497,63 0,64% 148,57 1.871,98 
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1.1.3 73960/1 SINAPI  Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de 
obra UN             1,00             

572,44  572,44 0,25% 715,55 715,55 

Subtotal item 1.1 4.331,17   2.587,53 
  

1.2     ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   

  

1.2.1 COMP 04 CPU  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H          

216,00  
           

159,94  34.547,04 14,86% 199,92 43.182,72 

Subtotal item 1.2 34.547,04   43.182,72 

  

2.0   PISO DA QUADRA 33.799,47   42.244,03 

  

2.1   SERVIÇOS INICIAIS 3.314,34   4.140,61 

  

2.1.1     DEMOLIÇÕES 

  

2.1.1.1 97631 SINAPI  DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2          

182,60  
            

10,78  1.968,42 0,85% 13,47 2.459,62 

2.1.1.2 97634 SINAPI  
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2          
182,60  

              
7,19  1.312,89 0,56% 8,98 1.639,74 

Subtotal item 2.0 3.281,31   4.099,36 

2.1.2     TRANSPORTE 
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2.1.2.1 97918 SINAPI  
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM            
17,12  

              
1,93  33,03 0,01% 2,41 41,25 

Subtotal item 2.0 33,03   41,25 

  

2.2   PISO 30.485,13   38.103,42 

  

2.2.1     CALÇADA 

2.2.1.1 73965/10 SINAPI  Escavação manual de valas em qualquer terreno 
exceto rocha até h=1,50 m  M3             4,24              

74,48  315,79 0,14% 93,1 394,74 

2.2.1.2 101750 SINAPI  

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

M2            
42,40  

            
51,74  2.193,77 0,94% 64,67 2.742,00 

Subtotal item 2.0 2.509,56   3.136,74 

2.2.2     QUADRA 

2.2.2.1 101750 SINAPI  

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

M2          
182,60  

            
51,74  9.447,72 4,06% 64,67 11.808,74 

2.2.2.2 104162 SINAPI  

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 
SELADOR E CERA. AF_06/2022 

M2          
182,60  

            
91,35  16.680,51 7,17% 114,18 20.849,26 

Subtotal item 2.0 26.128,23   32.658,00 

2.2.3     PINTURA 

2.2.3.1 102504 SINAPI  
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M          
198,00  

              
9,33  1.847,34 0,79% 11,66 2.308,68 
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Subtotal item 2.0 1.847,34   2.308,68 

  

3.0   ALAMBRADO 2.343,30   2.929,05 

  

3.1 102362 SINAPI  

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG 
E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021 

M2            
15,00  

           
156,22  2.343,30 1,01% 195,27 2.929,05 

Subtotal item 5.0 2.343,30   2.929,05 

  

4.0   EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 13.492,92   16.866,14 

  

4.1 25398 SINAPI-I  

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES 
OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                              

UN                1,00          
4.539,57  4.539,57 1,95% 5674,46 5.674,46 

4.2 25399 SINAPI-I  

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM 
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 
*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 
10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE 
VIDRO                                                                                                                

UN                1,00          
2.755,92  2.755,92 1,19% 3444,9 3.444,90 

4.3 103769 SINAPI  
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE 
COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

UN             1,00          
3.434,43  3.434,43 1,48% 4293,03 4.293,03 



Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães 
 

  Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos 

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716 
É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 

7/20 

4.4 COMP 
200 CPU  

PAR DE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TABELA DE 
BASQUETE DE AÇO GALVANIZADO DE 3,37M DE 
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 0,9 A 0,60M, TRAVESSAS 
INTERNAS TRELIÇADAS EM TUBOS GALVANIZADO 
DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO 
MOVÉL. DET.01 

UN             1,00          
2.763,00  2.763,00 1,19% 3453,75 3.453,75 

Subtotal item 5.0 13.492,92   16.866,14 

  

5.0   ARQUIBANCADA 6.810,72   8.512,56 

  

5.1     ESPELHO 

  

5.1.1 87529 SINAPI  

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2            
84,00  

            
40,89  3.434,76 1,48% 51,11 4.293,24 

Subtotal item 5.0 3.434,76   4.293,24 

  

5.2     PISO 

  

5.2.1 101749 SINAPI  

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

M2            
42,00  

            
54,08  2.271,36 0,98% 67,6 2.839,20 

Subtotal item 5.0 2.271,36   2.839,20 
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5.3     PINTURA 

  

5.3.1 88489 SINAPI  
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2            
84,00  

            
13,15  1.104,60 0,47% 16,43 1.380,12 

Subtotal item 3.0 1.104,60   1.380,12 

  

6.0   VESTIÁRIA 58.239,95   72.796,13 

  

6.1     REVESTIMENTO     

  

6.1.1 87529 SINAPI  

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2          
140,00  

            
40,89  5.724,60 2,46% 51,11 7.155,40 

6.1.2 C4442 SEINFRA  
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 
10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- 
incl. rejunte - conforme projeto 

M2          
210,00  

            
77,60  16.296,00 7,01% 97 20.370,00 

Subtotal item 4.0 22.020,60   27.525,40 

  

6.2     PINTURA 

  

6.2.1 88488 SINAPI  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2          

100,00  
            

15,30  1.530,00 0,66% 19,12 1.912,00 
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6.2.2 88489 SINAPI  
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2          
140,00  

            
13,15  1.841,00 0,79% 16,43 2.300,20 

Subtotal item 4.0 3.371,00   4.212,20 

  

6.3     PORTAS DE MADEIRA 

  

6.3.1 73906/6 SINAPI  
PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; 
incluso dobradiças, batentes e fechadura 

UN             3,00             
746,16  2.238,48 0,96% 932,7 2.798,10 

6.3.2 84832 SINAPI  
PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; 
incluso dobradiças, batentes e fechadura 

UN             1,00          
1.222,50  1.222,50 0,53% 1528,12 1.528,12 

6.3.3 74139/1 SINAPI  
Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,60m, 
PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo 
LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias 

UN             2,00             
484,73  969,46 0,42% 605,91 1.211,82 

6.3.4 74139/2 SINAPI  
Porta de abrir- Box  em madeira Laminado 0,60x1,60m, 
PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo 
LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias  

UN             4,00             
414,08  1.656,32 0,71% 517,6 2.070,40 

Subtotal item 4.0 6.086,76   7.608,44 

  

6.4     FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

  

6.4.1 74068/6 SINAPI  Fechadura de embutir completa, para portas externas UN             4,00             
202,19  808,76 0,35% 252,73 1.010,92 

6.4.2 COMP 
010 SINAPI  Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor 

cromado, DECA ou equivalente UN             4,00             
705,16  2.820,64 1,21% 881,45 3.525,80 
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Subtotal item 4.0 3.629,40   4.536,72 

  

6.5     INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

  

6.5.1 89711 SINAPI  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M            
24,00  

            
19,44  466,56 0,20% 24,3 583,20 

6.5.2 89712 SINAPI  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M            
12,00  

            
24,58  294,96 0,13% 30,72 368,64 

6.5.3 89714 SINAPI  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M            
24,00  

            
34,25  822,00 0,35% 42,81 1.027,44 

6.5.4 89726 SINAPI  

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN             3,00                
9,39  28,17 0,01% 11,73 35,19 

6.5.5 89744 SINAPI  

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN             3,00              
26,88  80,64 0,03% 33,6 100,80 

6.5.6 89724 SINAPI  

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN             5,00                
9,19  45,95 0,02% 11,48 57,40 

6.5.7 89785 SINAPI  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN             3,00              
25,70  77,10 0,03% 32,12 96,36 
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DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

6.5.8 89797 SINAPI  

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN             2,00              
49,23  98,46 0,04% 61,53 123,06 

6.5.9 89728 SINAPI  

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN             8,00              
11,80  94,40 0,04% 14,75 118,00 

Subtotal item 4.0 2.008,24   2.510,09 

  

6.6     INSTALAÇÃO SANITÁRIA - CAIXAS E ACESSÓRIOS 

  

6.6.1 104328 SINAPI  

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN             6,00              
60,69  364,14 0,16% 75,86 455,16 

6.6.2 83447 SINAPI  Caixa de passagem 40x40 com tampa UN             2,00             
232,60  465,20 0,20% 290,75 581,50 

6.6.3 89710 SINAPI  

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN             6,00              
16,11  96,66 0,04% 20,13 120,78 

6.6.4 89712 SINAPI  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M             6,00              
24,58  147,48 0,06% 30,72 184,32 
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6.6.5 86884 SINAPI  
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN             6,00              
10,93  65,58 0,03% 13,66 81,96 

6.6.6 86879 SINAPI  
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN             6,00                
9,88  59,28 0,03% 12,35 74,10 

Subtotal item 4.0 1.198,34   1.497,82 

  

6.7     LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

  

6.7.1 6021 SINAPI-I  
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 
1416)                                                                                                                        

UN                6,00              
74,27  445,62 0,19% 92,83 556,98 

6.7.2 86901 SINAPI  
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN             6,00             
144,37  866,22 0,37% 180,46 1.082,76 

6.7.3 86904 SINAPI  
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN             2,00             
154,21  308,42 0,13% 192,76 385,52 

6.7.4 85095 SINAPI  Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 
1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente UN             2,00             

136,98  273,96 0,12% 171,22 342,44 

6.7.5 86906 SINAPI  
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4 , 
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN             8,00              
69,84  558,72 0,24% 87,3 698,40 

6.7.6 9535 SINAPI  
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira 
plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-
A, LORENZETTI,  ou equivalente  

UN             6,00             
104,46  626,76 0,27% 130,57 783,42 

6.7.7 95544 SINAPI  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN             6,00              

95,89  575,34 0,25% 119,86 719,16 

6.7.8 95547 SINAPI  
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN             6,00              
99,72  598,32 0,26% 124,65 747,90 
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6.7.9 86888 SINAPI  
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN             6,00             
470,41  2.822,46 1,21% 588,01 3.528,06 

6.7.10 100849 SINAPI  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN             6,00              

34,67  208,02 0,09% 43,33 259,98 

Subtotal item 4.0 6.838,22   8.547,64 

  

6.8     INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

  

6.8.1 101489 SINAPI  

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 
O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN             1,00          
1.424,21  1.424,21 0,61% 1780,26 1.780,26 

6.8.2 12039 SINAPI-I  
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                      

UN                1,00             
501,45  501,45 0,22% 626,81 626,81 

6.8.3 83372 SINAPI  Quadro de medição fornecimento e instalação UN             1,00             
177,59  177,59 0,08% 221,98 221,98 

6.8.4 74130/1 SINAPI  Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN 
(linha branca) UN             7,00              

13,98  97,86 0,04% 17,47 122,29 

6.8.5 74130/2 SINAPI  Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN 
(linha branca) UN             5,00              

14,57  72,85 0,03% 18,21 91,05 

6.8.6 74130/3 SINAPI  Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN 
(linha branca) UN             8,00              

18,77  150,16 0,06% 23,46 187,68 

6.8.7 101895 SINAPI  
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN             1,00             
523,65  523,65 0,23% 654,56 654,56 
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6.8.8 101894 SINAPI  
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN             1,00             
188,38  188,38 0,08% 235,47 235,47 

6.8.9 C4562 CPU  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 
TENSÃO - DPS's - 45 KA/460V UN                4,00             

133,84  535,36 0,23% 167,3 669,20 

Subtotal item 4.0 3.671,51   4.589,30 

  

6.9     INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABOS E FIOS CONDUTORES 

  

6.9.1 91926 SINAPI  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M          
180,00  

              
3,78  680,40 0,29% 4,72 849,60 

Subtotal item 4.0 680,40   849,60 

  

6.10     INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 

  

6.10.1 91998 SINAPI  
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN             4,00              
19,97  79,88 0,03% 24,96 99,84 

6.10.2 91999 SINAPI  
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN             1,00              
22,34  22,34 0,01% 27,92 27,92 

6.10.3 91952 SINAPI  
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN             7,00              
18,47  129,29 0,06% 23,08 161,56 

6.10.4 103782 SINAPI  
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

UN             7,00              
38,00  266,00 0,11% 47,5 332,50 

Subtotal item 4.0 497,51   621,82 
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6.11     SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

  

6.11.1 86893 SINAPI  
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 
X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN             4,00             
678,78  2.715,12 1,17% 848,47 3.393,88 

Subtotal item 4.0 2.715,12   3.393,88 
  

6.12     COBERTA DO VESTIÁRIO 

  

6.12.1 92543 SINAPI  

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2            
67,50  

            
24,90  1.680,75 0,72% 31,12 2.100,60 

6.12.2 94207 SINAPI  

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2            
67,50  

            
56,92  3.842,10 1,65% 71,15 4.802,62 

Subtotal item 4.0 5.522,85   6.903,22 

  

7.0   COBERTA/FECHAMENTO DA QUADRA 78.351,88   97.935,28 

  

7.1     PINTURA 
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7.1.1 100721 SINAPI  

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

M2          
385,50  

            
25,76  9.930,48 4,27% 32,2 12.413,10 

7.1.2 100729 SINAPI  

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE 

M2          
385,50  

            
23,16  8.928,18 3,84% 28,95 11.160,22 

7.1.3 97064 SINAPI  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO   TORRE  (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

M          
252,00  

            
20,88  5.261,76 2,26% 26,1 6.577,20 

Subtotal item 5.0 24.120,42   30.150,52 

  

7.2     QUADRO, ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTORES 

  

7.2.1 101876 SINAPI  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN             1,00             
103,90  103,90 0,04% 129,87 129,87 

7.2.2 74130/1 SINAPI  Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN 
(linha branca) UN             3,00              

13,98  41,94 0,02% 17,47 52,41 

7.2.3 101890 SINAPI  
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN             2,00              
19,66  39,32 0,02% 24,57 49,14 

7.2.4 2688 SINAPI-I  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 25 MM                                                                                                            M              

277,00  
              

2,92  808,84 0,35% 3,65 1.011,05 
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7.2.5 91865 SINAPI  

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M             3,00              
19,45  58,35 0,03% 24,31 72,93 

7.2.6 91926 SINAPI  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M          
554,00  

              
3,78  2.094,12 0,90% 4,72 2.614,88 

7.2.7 91998 SINAPI  
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN             1,00              
19,97  19,97 0,01% 24,96 24,96 

7.2.8 101656 SINAPI  
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN            
25,00  

           
545,31  13.632,75 5,86% 681,63 17.040,75 

Subtotal item 5.0 16.799,19   20.995,99 

  

7.3     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

  

7.3.1 96986 SINAPI  
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN             3,00             
175,43  526,29 0,23% 219,28 657,84 

7.3.2 96973 SINAPI  
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M            
35,00  

            
61,85  2.164,75 0,93% 77,31 2.705,85 

7.3.3 96974 SINAPI  
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M            
57,00  

            
79,19  4.513,83 1,94% 98,98 5.641,86 

7.3.4 96989 SINAPI  CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00             

149,91  149,91 0,06% 187,38 187,38 
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7.3.5 98463 SINAPI  

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA 
CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN             1,00              
25,62  25,62 0,01% 32,02 32,02 

7.3.6 96988 SINAPI  MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00             

179,02  179,02 0,08% 223,77 223,77 

Subtotal item 5.0 7.559,42   9.448,72 

  

7.4     ALVENARIA, ACABAMENTO, GRADIL E PINTURA 

  

7.4.1 87496 SINAPI  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 

M2            
75,00  

            
76,13  5.709,75 2,46% 95,16 7.137,00 

7.4.2 103317 SINAPI  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS 
DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

M2            
50,00  

            
71,92  3.596,00 1,55% 89,9 4.495,00 

7.4.3 87878 SINAPI  

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2          
150,00  

              
4,61  691,50 0,30% 5,76 864,00 

7.4.4 87529 SINAPI  

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2          
150,00  

            
40,89  6.133,50 2,64% 51,11 7.666,50 
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7.4.5 37561 SINAPI-I  

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL 
LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL 
COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 
ROLDANAS                                                                                                                     

M2               
15,00  

           
473,34  7.100,10 3,05% 591,67 8.875,05 

7.4.6 88485 SINAPI  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2          

450,00  
              

4,08  1.836,00 0,79% 5,1 2.295,00 

7.4.7 104642 SINAPI  
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2          
450,00  

            
10,68  4.806,00 2,07% 13,35 6.007,50 

Subtotal item 5.0 29.872,85   37.340,05 

  

8.0   SERVIÇOS FINAIS 2.898,00   3.619,00 

  

8.1 9537 SINAPI  Limpeza geral M2          
700,00  

              
4,14  2.898,00 1,25% 5,17 3.619,00 

Subtotal item 6.0 2.898,00   3.619,00 

 

 

Custo TOTAL sem BDI incluso R$ 
234.814,45 

Custo TOTAL do BDI R$ 55.857,99 

Custo TOTAL com BDI incluso R$ 
290.672,44 

  

VALOR POR EXTENSO duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos 
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1 - Nesta planilha orçamentária foram utilizados os códigos, serviços e valores retirado da tabela 
SINAPI/03/2024, para os códigos SINAPI/SEINFRA/CPU, tendo nas suas composições de preços, sendo os 
encargos sociais onerados sobre preços da mão-de-obra: 113,98% (hora), 70,00%(mês). Considera-se projeto 
executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local 
onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários. 

  
2 - Este orçamento de projeto básico está  em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 
de 10 de dezembro de 1991, alínea f.  

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente 
deverá ser emitida. 

4 - Temos itens assinalados nesta planilhas cujas composições foram retirada das composições da tabela 
PCI.818.01 - custos de composições analítico datada em: 11/03/2015, 10:48:07 - data de RT: 11/03/2015, mas 
usando os preços na PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO, EMISSÃO: 19/03/2024 23:47:01 
E DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 19/02/2024. 

 


