

CORPO TÉCNICO

Engenheiro Civil
José Geraldo de A.
Magalhães



SERTÂNIA
GOVERNO MUNICIPAL
Sua confiança, nosso trabalho

Secretaria de Infraestrutura
e Projetos Especiais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO/EXECUÇÃO/REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE CAROALINA, S/Nº, SERTÂNIA/PE.

ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO

ANEXO V



Secretaria de Infraestrutura
e Projetos Especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE

Obra: Conclusão de Quadra Poliesportiva com Vestiária.

Local: Escola Mnicipal Maria Morais, Povoado de Caroalina, Sertânia/PE.

Data: 08/05/2024

BDI : 25,00%

Tabela: PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO, EMISSÃO: 19/03/2024 23:47:01 E DATA
REFERÊNCIA TÉCNICA: 19/02/2024.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE
PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA:
113,98%(HORA) 70,00%(MÊS)

Planilha Orçamentária Sintética - Onerada

Conclusão da Quadra Cobeta c/ Vestiário.	un	1,00		R\$ 234.814,45		
--	----	------	--	-------------------	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	VALOR S/BDI (R\$)	PESO (%)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR C/BDI (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-------	--------	--------------------------	----------------------	----------	--------------------------------	----------------------

1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				38.878,21			
1.1			CANTEIRO DE OBRA							
1.1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6,00	376,85	2.261,10	0,97%	471,06	2.826,36
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	12,60	118,86	1.497,63	0,64%	148,57	1.871,98

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

1.1.3	73960/1	SINAPI	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UN	1,00	572,44	572,44	0,25%	715,55	715,55
Subtotal item 1.1							4.331,17			2.587,53
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.2.1	COMP 04	CPU	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	216,00	159,94	34.547,04	14,86%	199,92	43.182,72
Subtotal item 1.2							34.547,04			43.182,72
2.0		PISO DA QUADRA					33.799,47			42.244,03
2.1		SERVIÇOS INICIAIS					3.314,34			4.140,61
2.1.1			DEMOLIÇÕES							
2.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	182,60	10,78	1.968,42	0,85%	13,47	2.459,62
2.1.1.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	182,60	7,19	1.312,89	0,56%	8,98	1.639,74
Subtotal item 2.0							3.281,31			4.099,36
2.1.2			TRANSPORTE							

Assinatura
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

2.1.2.1	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17,12	1,93	33,03	0,01%	2,41	41,25
Subtotal item 2.0							33,03			41,25
2.2		PISO					30.485,13			38.103,42
2.2.1			CALÇADA							
2.2.1.1	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	4,24	74,48	315,79	0,14%	93,1	394,74
2.2.1.2	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	42,40	51,74	2.193,77	0,94%	64,67	2.742,00
Subtotal item 2.0							2.509,56			3.136,74
2.2.2			QUADRA							
2.2.2.1	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	182,60	51,74	9.447,72	4,06%	64,67	11.808,74
2.2.2.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	182,60	91,35	16.680,51	7,17%	114,18	20.849,26
Subtotal item 2.0							26.128,23			32.658,00
2.2.3			PINTURA							
2.2.3.1	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	198,00	9,33	1.847,34	0,79%	11,66	2.308,68

José Geraldo de A. Magalhães
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Subtotal item 2.0

1.847,34

2.308,68

3.0

ALAMBRADO

2.343,30

2.929,05

3.1

102362

SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

15,00

156,22

2.343,30

1,01%

195,27

2.929,05

Subtotal item 5.0

2.343,30

2.929,05

4.0

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

13.492,92

16.866,14

4.1

25398

SINAPI-I

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN

1,00

4.539,57

4.539,57

1,95%

5674,46

5.674,46

4.2

25399

SINAPI-I

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN

1,00

2.755,92

2.755,92

1,19%

3444,9

3.444,90

4.3

103769

SINAPI

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN

1,00

3.434,43

3.434,43

1,48%

4293,03

4.293,03

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

4.4	COMP 200	CPU	PAR DE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE DE AÇO GALVANIZADO DE 3,37M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 0,9 A 0,60M, TRAVESSAS INTERNAS TRELIÇADAS EM TUBOS GALVANIZADO DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO MOVÉL. DET.01	UN	1,00	2.763,00	2.763,00	1,19%	3453,75	3.453,75
Subtotal item 5.0							13.492,92			16.866,14
5.0		ARQUIBANCADA					6.810,72		8.512,56	
5.1		ESPELHO								
5.1.1	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,00	40,89	3.434,76	1,48%	51,11	4.293,24
Subtotal item 5.0							3.434,76			4.293,24
5.2		PISO								
5.2.1	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	42,00	54,08	2.271,36	0,98%	67,6	2.839,20
Subtotal item 5.0							2.271,36			2.839,20

5.3		PINTURA								
5.3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	84,00	13,15	1.104,60	0,47%	16,43	1.380,12
Subtotal item 3.0							1.104,60			1.380,12

6.0	VESTIÁRIA						58.239,95			72.796,13
------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	------------------

6.1		REVESTIMENTO								
6.1.1	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	140,00	40,89	5.724,60	2,46%	51,11	7.155,40
6.1.2	C4442	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada-incl. rejunte - conforme projeto	M2	210,00	77,60	16.296,00	7,01%	97	20.370,00
Subtotal item 4.0							22.020,60			27.525,40

6.2		PINTURA								
6.2.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	100,00	15,30	1.530,00	0,66%	19,12	1.912,00

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

6.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140,00	13,15	1.841,00	0,79%	16,43	2.300,20
Subtotal item 4.0							3.371,00			4.212,20
6.3		PORTAS DE MADEIRA								
6.3.1	73906/6	SINAPI	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	3,00	746,16	2.238,48	0,96%	932,7	2.798,10
6.3.2	84832	SINAPI	PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	1,00	1.222,50	1.222,50	0,53%	1528,12	1.528,12
6.3.3	74139/1	SINAPI	Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,60m, PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	UN	2,00	484,73	969,46	0,42%	605,91	1.211,82
6.3.4	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias	UN	4,00	414,08	1.656,32	0,71%	517,6	2.070,40
Subtotal item 4.0							6.086,76			7.608,44
6.4		FERRAGENS E ACESSÓRIOS								
6.4.1	74068/6	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas externas	UN	4,00	202,19	808,76	0,35%	252,73	1.010,92
6.4.2	COMP 010	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	UN	4,00	705,16	2.820,64	1,21%	881,45	3.525,80

Assinatura
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Subtotal item 4.0							3.629,40				4.536,72
6.5			INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								
6.5.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	19,44	466,56	0,20%	24,3	583,20	
6.5.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	24,58	294,96	0,13%	30,72	368,64	
6.5.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	34,25	822,00	0,35%	42,81	1.027,44	
6.5.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	9,39	28,17	0,01%	11,73	35,19	
6.5.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	26,88	80,64	0,03%	33,6	100,80	
6.5.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	9,19	45,95	0,02%	11,48	57,40	
6.5.7	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	3,00	25,70	77,10	0,03%	32,12	96,36	

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

			DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
6.5.8	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	49,23	98,46	0,04%	61,53	123,06	
6.5.9	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,80	94,40	0,04%	14,75	118,00	
Subtotal item 4.0							2.008,24			2.510,09	
6.6			INSTALAÇÃO SANITÁRIA - CAIXAS E ACESSÓRIOS								
6.6.1	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	60,69	364,14	0,16%	75,86	455,16	
6.6.2	83447	SINAPI	Caixa de passagem 40x40 com tampa	UN	2,00	232,60	465,20	0,20%	290,75	581,50	
6.6.3	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	16,11	96,66	0,04%	20,13	120,78	
6.6.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	24,58	147,48	0,06%	30,72	184,32	

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

6.6.5	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	10,93	65,58	0,03%	13,66	81,96
6.6.6	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	9,88	59,28	0,03%	12,35	74,10
Subtotal item 4.0							1.198,34			1.497,82
6.7			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							
6.7.1	6021	SINAPI-I	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	6,00	74,27	445,62	0,19%	92,83	556,98
6.7.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	144,37	866,22	0,37%	180,46	1.082,76
6.7.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	154,21	308,42	0,13%	192,76	385,52
6.7.4	85095	SINAPI	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	UN	2,00	136,98	273,96	0,12%	171,22	342,44
6.7.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	69,84	558,72	0,24%	87,3	698,40
6.7.6	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	6,00	104,46	626,76	0,27%	130,57	783,42
6.7.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	95,89	575,34	0,25%	119,86	719,16
6.7.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	99,72	598,32	0,26%	124,65	747,90

Assinatura
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

6.7.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	470,41	2.822,46	1,21%	588,01	3.528,06
6.7.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	34,67	208,02	0,09%	43,33	259,98
Subtotal item 4.0							6.838,22			8.547,64
6.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							
6.8.1	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.424,21	1.424,21	0,61%	1780,26	1.780,26
6.8.2	12039	SINAPI-I	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	501,45	501,45	0,22%	626,81	626,81
6.8.3	83372	SINAPI	Quadro de medição fornecimento e instalação	UN	1,00	177,59	177,59	0,08%	221,98	221,98
6.8.4	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	7,00	13,98	97,86	0,04%	17,47	122,29
6.8.5	74130/2	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UN	5,00	14,57	72,85	0,03%	18,21	91,05
6.8.6	74130/3	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UN	8,00	18,77	150,16	0,06%	23,46	187,68
6.8.7	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	523,65	523,65	0,23%	654,56	654,56

José Geraldo de A. Magalhães
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

6.8.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	188,38	188,38	0,08%	235,47	235,47
6.8.9	C4562	CPU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 45 KA/460V	UN	4,00	133,84	535,36	0,23%	167,3	669,20
Subtotal item 4.0							3.671,51			4.589,30
6.9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABOS E FIOS CONDUTORES							
6.9.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	3,78	680,40	0,29%	4,72	849,60
Subtotal item 4.0							680,40			849,60
6.10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES							
6.10.1	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	19,97	79,88	0,03%	24,96	99,84
6.10.2	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,34	22,34	0,01%	27,92	27,92
6.10.3	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	18,47	129,29	0,06%	23,08	161,56
6.10.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	7,00	38,00	266,00	0,11%	47,5	332,50
Subtotal item 4.0							497,51			621,82

Assinatura
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

6.11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
6.11.1	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	678,78	2.715,12	1,17%	848,47	3.393,88
Subtotal item 4.0							2.715,12			3.393,88
6.12		COBERTA DO VESTIÁRIO								
6.12.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	67,50	24,90	1.680,75	0,72%	31,12	2.100,60
6.12.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	67,50	56,92	3.842,10	1,65%	71,15	4.802,62
Subtotal item 4.0							5.522,85			6.903,22
7.0		COBERTA/FECHAMENTO DA QUADRA					78.351,88		97.935,28	
7.1		PINTURA								

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

7.1.1	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	385,50	25,76	9.930,48	4,27%	32,2	12.413,10
7.1.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	385,50	23,16	8.928,18	3,84%	28,95	11.160,22
7.1.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	252,00	20,88	5.261,76	2,26%	26,1	6.577,20
Subtotal item 5.0							24.120,42			30.150,52
7.2		QUADRO, ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTORES								
7.2.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	103,90	103,90	0,04%	129,87	129,87
7.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	3,00	13,98	41,94	0,02%	17,47	52,41
7.2.3	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	19,66	39,32	0,02%	24,57	49,14
7.2.4	2688	SINAPI-I	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	277,00	2,92	808,84	0,35%	3,65	1.011,05

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

7.2.5	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	19,45	58,35	0,03%	24,31	72,93
7.2.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	554,00	3,78	2.094,12	0,90%	4,72	2.614,88
7.2.7	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	19,97	19,97	0,01%	24,96	24,96
7.2.8	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	545,31	13.632,75	5,86%	681,63	17.040,75
Subtotal item 5.0							16.799,19			20.995,99
7.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								
7.3.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	175,43	526,29	0,23%	219,28	657,84
7.3.2	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	35,00	61,85	2.164,75	0,93%	77,31	2.705,85
7.3.3	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	57,00	79,19	4.513,83	1,94%	98,98	5.641,86
7.3.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	149,91	149,91	0,06%	187,38	187,38

Assinatura
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Engenheiro Civil José Geraldo de Araújo Magalhães

Especialista em Projetos de Infraestrutura Viária em Meios Urbanos

7.3.5	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	25,62	25,62	0,01%	32,02	32,02
7.3.6	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	179,02	179,02	0,08%	223,77	223,77
Subtotal item 5.0							7.559,42			9.448,72
7.4			ALVENARIA, ACABAMENTO, GRADIL E PINTURA							
7.4.1	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,00	76,13	5.709,75	2,46%	95,16	7.137,00
7.4.2	103317	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	50,00	71,92	3.596,00	1,55%	89,9	4.495,00
7.4.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	150,00	4,61	691,50	0,30%	5,76	864,00
7.4.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	150,00	40,89	6.133,50	2,64%	51,11	7.666,50

Assinatura
José Geraldo de A. Magalhães

CNPJ: 11.358.116/0001-13 – Avenida Agamenon Magalhães, nº 608, Centro, Sertânia-PE, CEP: 56600-000 - Telefone: (87) 3841.0716

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 5988, ART. 184, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 29, LEI Nº 9610/98, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

7.4.5	37561	SINAPI-I	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	15,00	473,34	7.100,10	3,05%	591,67	8.875,05
7.4.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	450,00	4,08	1.836,00	0,79%	5,1	2.295,00
7.4.7	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	450,00	10,68	4.806,00	2,07%	13,35	6.007,50
Subtotal item 5.0							29.872,85			37.340,05

8.0			SERVIÇOS FINAIS				2.898,00			3.619,00
8.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	M2	700,00	4,14	2.898,00	1,25%	5,17	3.619,00
Subtotal item 6.0							2.898,00			3.619,00

Custo TOTAL sem BDI incluso	R\$ 234.814,45
Custo TOTAL do BDI	R\$ 55.857,99
Custo TOTAL com BDI incluso	R\$ 290.672,44

VALOR POR EXTENSO	duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos
-------------------	--

- 1 - Nesta planilha orçamentária foram utilizados os códigos, serviços e valores retirado da tabela SINAPI/03/2024, para os códigos SINAPI/SEINFRA/CPU, tendo nas suas composições de preços, sendo os encargos sociais onerados sobre preços da mão-de-obra: 113,98% (hora), 70,00%(mês). Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
- 2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
- 3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.
- 4 - Temos itens assinalados nesta planilhas cujas composições foram retirada das composições da tabela PCI.818.01 - custos de composições analítico datada em: 11/03/2015, 10:48:07 - data de RT: 11/03/2015, mas usando os preços na PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO, EMISSÃO: 19/03/2024 23:47:01 E DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 19/02/2024.