DADOS DA OBRA T DADO!
PROJETO,  OBRA OE RESTAURAGAO DA CAPELA SENHOR DOS PASSOS — ENGARGOS ES DEREFERENGIA
) HORA MES
CONTRATANTE MITRA DIOCESANA DE BARRA DO PIRAI EMOP/RJ 2025/10 - =
CNPJ N 28.572.303/0001-08 ORSE/SE 2025108 111,36% 69,82%
CONTRATON  N°03/2025 sCo 2025/11 - -
ENDERECO _ RUA 25 B, 44 VILA SANTA CECLIA - VOLTA REDONDA, RJ - CEP 27260-330 SINAP 2028/08 (DESON ) 90,83% 52.43%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

1.1.1. 00012895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) (UN)

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
000712855 N SINAPI |CAPAGETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO| 1,00000000 RS 14,50 RS 14,50
DE POLIETILEND, SEM JUGULAR (CLASSE B)
TOTAL Material: RS 14,50
VALOR: 14,50
1.1.2. 00036148 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS (UN)
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00036148 N SINAPI |CINTURAC DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM 1,00000000 RS 156,79 RS 159,79
ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO. CINTURA E PERNAS
TOTAL Material: RS 159,79
VALOR: 159,79
1.1.3. 00036153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53° MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA (UN)
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038153 UN SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA| 1,00000000 RS 205,01 RS 205,01
*53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA
TOTAL Material: RS 205,01
VALOR: 205,01
1.1.4. 95421 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARQUITETO SENIOR ([ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)
MEo de Obra FONTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00040817 [ MES | SINAPI _|ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) 6,00626000| RS 21.390.01 RS 133.80
TOTAL Mio de Obra: RS 133,80
VALOR: 133,90
1.1. GPU 001 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) EMITIDO JUNTO AO CAU, PARA SERVIGOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS
N&o cadastrado FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARID TOTAL
CPU 001 UN REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) EMITIDO 1,00000000 RS 125,40 RS 125,40

JUNTO AO CAU, PARA SERVICOS DE FISCALIZAGAO E
GERENCIAMENTO DE OBRAS

TOTAL Nio RS 125,40
VALOR: 125,40
2.1.2. CPU 002 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA [ART) EMITIDA JUNTO AO CREA, PARA SERVIGOS DE CONSULTORIA (UN)
Nao cadastrada FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
CPU 002 UN ANGTACAC DE RESPONSABILIDADE TECHNICA (ART) EMITIDA) 1,00000000 RS 271,47 RS 271,47
JUNTS AQ CREA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
TOTAL Nio cadastrado: R$ 271,47
VALOR: 271,47
2.1.3, CPU 003 EMISSAO DE LICENCA DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA (PMI) (M2)
Nio cadastrado FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
CPL 003 Mz EMISSAO DE LICENGA DE OBRAS JUNTO A PREFEITURA 1.00000000] RS 0,05 RS 0,05
MUNICIPAL DE ITATIAIA (PMI}
TOTAL N&o cadasirado: R$ 0,05
VALOR: 0,08,
2.2.1.01.001.0005-A ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO (UN)
Servigo ] FonTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
5510000026 | UN | EMOF |COMPOSICAQ BASICA - ENSAIG DE LABORATORIO 3,1321000] RS 156,5600] RS 466,6257,
RS 496,6257
496,63

2.2.2.01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE

Servigo FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
$5.100 0002-B UN EMCP COMPOSICAQ BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO 0.1100000 R$ 158,5600 RS 17 4416
58.002.0332-B UN EMOF |MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA CONSIDERANDO) 0,1200000] RS 1126200 RS 13,5384

O TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM
TOTAL Servigo:| RS 30.9800
VALOR! 20,98
2.3.1. 01.050.0805-A PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20017 H EMOF |MAD-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR- 0,1264000 RS 121.2100] RS 16,6359

PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADCS - Percentual=8,0000%

TOTAL Mio de Obra: R$ 16,6888
VALOR: 16.69
2.3.2.01.050.0022-A PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATES00M2, INCLUSIVE PROJETC BASICO, APRESENTADO NOS
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20019 H EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENICR DE 0,6002000 RS 255,1700 RS 1669368,
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESONERADQOS - Percentual=8,0000%

TOTAL Mio de Obra: RS 166,9368
VALOR: 166,93

I2.3.3. 01.050.0830-A PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATES00M2, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAQ E

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE munmtmol TOTAL
20017 H EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR- 0,0688000 RS 121,2100 RS 8,2351

PROJETC E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS - Percentual=g,0000%

TOTAL Mao de Obra: RS 8,2351
VALOR: 9,23

2.3.4. 01.050.0546-A PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20018 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE ARQUITETG OU ENGENHEIRO SENIOR DE 0,2491000 RS 255,1700 RS 66,2835
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS - Percentual=9,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 69,2835
VALOR: 89,28|

2.3.5. 01.050.0090-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS, INCLUSIVE PROJETO

Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20019 H EMGP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE 0.0292000 RS 255,1700, RS 8,1215
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
L_ DESONERADCS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: RS 8,1215




[ VALOR:]| 5,12
2.3.6. 01.050.0101-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS
M&o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGOC UNITARIO TOTAL
20019 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE 0,0528000 RS 255,1700) RS 14,6855
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS - Percentual=g,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 14,6855
VALOR: 14,68
2.3.7. 01,050.0116-A PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO. APRESENTADO
Wi de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO |  TOTAL
20018 H EMOP  |MAC-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE 0,1057000 R$ 2551700 R$ 29,3889
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIG
DESONERADOS - Percentual=8,0000%
TOTAL Méo de Cbra: RS 29,3989
VALOR: 29,39

2.3.8. 01.050.0846-A PROJETO DE AS BUILT

DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES

W&o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20017 H EMOP _|MAO.DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR- 0.0111000 RS 121,2100 RS 1,4665
PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS - Percentual=8,0000%
TOTAL Méao de Obra: RS 1,4865
VALOR: 1,45]

2.3.8. 01.050.0325-A

RVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS, LAUDOS TECNICOS, ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS, QUANTITATIVOS E

Custo Hordrio FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
19.004.0046-C H EMOP |CAMIONETA TIPO PICK-UP.COM CABINE SIMPLES E 0,0200000 RS 05,7519 RS 1.9150
CACAMBA,DUAS PORTAS,COM MOTORIZACAC DE 1,2 A 1.8
LITROS BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E_ ALCOOL)INCLUSIVE
MOTORISTA
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 1.9150
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20033 H EMOP MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICQ, INCLUSIVE ENCARGOS 0.0200000| RS 18,1400 RS 0.4172]
SOCIAISDESONERADOS - Percentual=9,0000%
20058 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,0200000 RS$ 23,0200 RS 0,5018|
DESONERADOS - Percentual=g,0000%
20070 H EMOP MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, 0,0861000 R$ 116,500 RS 8,4001
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=9,0000%
TOTAL Miic de Obra: R$ 93191
VALOR: 11,23
2.3.10, 01.050,0300-A RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20024 H EMOCP MAQ-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE]| 10,0000000 RS 41,8300 RS 455 8470
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADCS - Percentual=9,0000%
20033 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS 10,0000000 RS 15.1400] RS 208,6260
SOCIAISDESCONERADOS - Percentual=8,0000%
20058 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE DIGITADCR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 10,0000000| R$ 230200 RS 2509180
DESONERADOS - Percentual=9,0000%
20070 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, 5,0000000 RS 116,5900 RS 6354155
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SCCIAIS ~ DESONERADOS -
Percentual=9,0000%
20109 H EMOP | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE COMPUTADCR / TECNICG DE 10,0000000 RS 20,7400] RS 324,1660
INFORMATICA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS)
- Percentual=0,0000%
TOTAL Mio de Obra:| RS$ 1.875,0725|
VALOR: 1.875,07)
CPU 004 ELABORAGAO DE MANUAL DO PROPRIETARIO, CONSIDERANDO MANUAL DE USO, CONSERVAGAO E MANUTENGAO, CONFORME INDICADC NO
Nio cadastrado FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
CPU 004 UN ELABORAGCAD DE MANUAL Do PROPRIETARIO, 1.00000000| RS 2 886,15 RS 2.885,15
CONSIDERANDO MANUAL DE USO, CONSERVAGAC E
MANUTENGAO, CONFORME INDICADO NO CODIGO CIVIL
TOTAL Nio cadastrado; RS 2.886,15
VALOR: 2.886,15]
3.1.1. 20018 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INGLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (H)
Méo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20018 H EMOP MAC-DE-OBRA DE ARQUITETO CU ENGENHEIRQ PLENC- 1,0000000 RS 178,6200 R$ 178,62
PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS|
DESONERADOS
TOTAL Méo de Obra:| RS 176,6200
VALOR: 178.,62|
3.1.2. 14662 MAO DE OBRA DE ENCARREGADOC DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
14662 H EMOP MAC DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE 1,0000000 RS 48,4800 RS 45,4800
ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL Mao de Obra: RS 48,4800
VALOR: 46,48
P,q.a, 100308 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Co FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00043482 H SINAP! EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 1,00000000] R$ 0,81 R$0,81
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
0C037372 H SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES}
00043458 H SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 1,00000000) RS 0,06 RS 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
60037373 H SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 1,00000000] R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encarges Complementares: RS 2,38
[M&c de Obra |_FoNTE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
|_oopeceds [ H | SINAPI _[TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) 4,00000000) RS 23,97 RS 23,87
TOTAL Mio de Obra: R$ 23,97
Servigo FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
100289 H SINAPI |CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO EM SEGURANGCA DO 100000000 RS 0,43 RS 0.43
TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0.43
VALOR: 26,78

?.1.1. 02.020.0003-A PLACA DE |DENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, EXCLUSIVE

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10806 M2 EMOP PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA, TIPO| 1,0000000 RS 136.9181 R$ 1368181
BANNER/PLOTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAC
DIGITAL
TOTAL Material: RS 1369181
[Miic de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 2,0000000 RS 18,1700 RS 37,4302
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCONERADOS =|
Percentuai=3,0000%




TOTAL Mao de Obra:|

RS 37,4302|

VALOR:|

174,34

4.1.2. 02.004.0010-A BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADCS -
Percentuali=3,0000%

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00159 W2 EMOP |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. RESINADA, COM 0,6500000 RS 13,7100 RS 8,915,
ESPESSURA DE 08MM
02316 M EMOP CORDAO PARALELO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, Aﬁ] 0,5000000 RS 3,8556 RS 1.9778]
750V, DE 2X2 5MM2
02315 UN EMOP DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 10 A 32A. 3KA MODELO DIN, 0.0800000) RS 7.8800 R$ 0.6382
TIPG C
04915 UN EMOP DOBRADICA EM FERRO LAMINADO, COM PINO DE FERRO 0,0800000 RS 4,8600 RS 0,3888,
REVERSIVEL, DE 3"X3"X5/64"
02884 Un EMOP FECHADURA DE SOBREPOR, TIPO CAIXAQ, RETANGULAR, EM| 0,0800000 RS 20,1800 RS 1,2108
METAL COMACABAMENTO RESINADO PRETO, DE
{100XBEX38)MM
02317 UN EMOP__|FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M 0,0200000 RS 51000, RS 0.1020
02472 UN EMOP GLOBO ESFERICO, EM VIDRO, TIPO LEITOSQ, DE {10X15)CM 0,1700000 RS 24 3700 RS 41429
05014 UN EMOP__|INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250v 0,0800000 RS 3,6500 RS 0,2820
00358 M EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (37X3") - GRUPOS: LILII EIV, 1,5000000 RS 6,8500 RS 10,4250
DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES|
DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 KG EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU Q,1000000 RS 15,3500 R$ 1,5350,
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N®*12X12 A 18X30
00510 LN EMOP RECEPTACULD DE PORCELANA P/LAMPADA, BASE £-27 0,1700000] RS 2.1600] R$ 0.3672
0BCOO UN EMOP TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADA 0,2750000| R$ 65,6600 RS 18,0565
GIFIOS SINTETICOS (CRFS), DE (2.44X1,10)M E C/ESPES. DE
MM
00500 M2 EMOP VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE| 0,6600000) RS$ 97,8500 RS 5,8710)
IMM
TOTAL Material: R$ 53.9187|
MBo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20045 H EMOP MAQC-DE-OBRA DE CARPINTEIRC DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 7.9000000| RS 27,0800 R$ 220,1872,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20080 H EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 0.4000000 RS 25,1300 RS 10,3535
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS =
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CiViL, 8,3000000| RS 18,1700 R$ 155,3353]
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS |
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 385.8760
[Serv FONTE c PRECO UNITARIO TOTAL
133071 01208 M2 EMOP CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, 1,0500000 RS 33,2700 RE 35,0385
EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTC E AREIA, NO|
TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2, 5CM
13.301 00BO-B M2 EMOP PISQ CIMENTADO, COM 1, 5CM DE ESPESSURA, COM 1,0500000] RS 42 1047 RS 44,2099
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A
COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE
TOTAL Servigo: RS 79,2484
VALOR: 519,05
4.1.3.02.010.0001-A GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA, COBERTURA DE TELHAS DE
Haterlal FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001 M3 EMCP AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA CO| 0,0180000| RS 113,7500 RS 2,0475
RIO DE JANEIRO
00149 KG EMOCP CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32, EM SACO DE 50KG, $§,8000000 RS 0,5800| R$ 4,0120
CONFORME ABNT NBR 16697
00252 UN EMOP PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM 1,8000000 RS 0,8548 R$ 1,8141
00368 M EMCP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7 50CM (3"X3") - GRUPOS. LIl Eiv, 4,0000000 R$6,9500 RS 27,8000
DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES
DEPRODUTOS MADEIREIROS DQ MUNIGIPIO DO RJ
00453 KG EMOP PREGC COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE S50KG, CU £.0850000| R$ 15,3500 RS 1,3047
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30
08000 UN EMOF  |TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORGADA| 0,6600000 RE66,6600) S 43,3356
C/FIOS SINTETICOS (CRFS), DE (2.44X1,10)M E C/ESPES. DE
SMM
TOTAL Material: RS$ 80,3139
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20045 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 3,2000000] RS 27,0600 RS 8S,1897|
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20115 H EMOP MAD-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) 1,1000000] RS 25,1300 RS 28,4722
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-CBRA DE GSERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL 7,2000000] RS 16,1700] RS 134,7487

TOTAL Mio de Obra:|

R$ 252,4108
332,72

VALOR:|
4.1.4. 18.032.0012-A EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,
FONTE COEFI! PRECO UNIT TOTAL
05883 UN EMOP BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 2,0000000 R$ 0,0387 RS 0,0784
07084 UN EMOP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA 1.0000000| RS 164,8500 RS 164,8500
PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10 LITROS, CONFORME
ABNT NER 12603
05909 UN EMOP PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 2,0000000 RS 0,2067| R 0,5934
(5.5X50)MM
14913 UN EMOP SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO 1,0000000 RS 3,6700 RS 3,8700,
PORTATIL, EM ACOGALVANIZADC
TOTAL Material: R$ 169,4928|
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20116 H EMOP MAQC-DE-CBRA DE PEDREIRQ, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS| 0,5000000 RS 25,1300 RS 12.9416]
DESONERADCS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,5000000 RS 18,1700 R$9,3575
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentuai=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: R§ 22,7994
VALOR: 191,79

4.1.5. 18.032.0020-A EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), CLA!

SSE BC, O 4KG,

INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
05883 UN EMOP | BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 2,0000000 RS 0,0397 RS 0.0704
02478 UN EMCP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO 1,0000000| RS 604 4600 RS 604 4600

DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 4KG, CONFORME ABNT
NBR 12663
06909 UN EMOP PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA DE 2.0000000 RS 0,2967 RS 0,5934
(5,5X50)MM
14813 UN EMOP SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO 1,0000000| RS 3,8700 RS 3,8700
PORTATIL, EM ACOGALVANIZADO
TOTAL Materiak] RS 609,1028
[Mi&o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

PROCESSO N°




20115 H EMOP |MAC-DE-OBRA OE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,5080000 R§25.1300]  Rs 120418
» DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAD-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL 0,5000000 RS 18,1700, RS 9,3575
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS ~ DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra:| RS 22,2094
VALOR: 531,40
4.1.6, 02.002,0007-A TAPUME DE VEDACAD OU PROTECAD EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
EED M EMOP _ |PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3'X3") - GRUPOS: [,IL1Il EIV, 0.8000000] RS 6.9500 RS 5,5600)
DA TASELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES
DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 KE EMOP |PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 0,0500000 RS 15.3500) RS 0.7675
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30
3782 M2 ENIOP | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACG GALVANIZADO, ESPESSURA OE 0,2625000 RS 52,4900] RS 13,7786
0.5MM
TOTAL Material| RS 20,1081
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
20045 5 EMOP | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 0,2000000] RS 27,0600 RS 55743
INCLUSIVE ~ ENCARGOS ~ SOCIAIS ~ DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20182 H EMOP |MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUGAD CIVIL, 0,2000000) RS 18,1700, RS 37430
INCLUSI ENCARGOS ~ SOCIAIS ~ DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 93173
VALOR: 29,42

4.1.7.02.016,0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
05258 UN EMOF | ABRAGADEIRA TIPO COPO, DE 172 1,0000000 RS 2,8600) RS 2,0600
00282 [ EMOP |CABO DE  COBRE  FLEXIVEL COM  ISOLAMENTO|  20,0000000) RS 12 2470] RS 244 9400

TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 16MM2
02501 M EMOP CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADOC DE 1.1/2" 1,0000000 R$ 22,8589 RS 22 BS6O.
02378 UN EMOP | CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, 2,0000000 RS 4,6900] RS 9,7600
DE 1.172"
02441 UN EMOP DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA MODELO DIN, TIPO| 1.,0000000 RS 134,0000 RS 134,0000|
c
02338 UN EMOP |ELETRODUTO DE PVC PRETORIGIDO ROSQUEAVEL.COM 4,0000000) RS 7,0000 S 28,0000
ROSCA EM AMBASEXTREMIDADES EM BARRAS DE 3
METROS,.DE 1/2"
02376 UN EMOP FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A 3,0000000 RS 62 2200 RS 185,5600
04406 UN EMOP__|ISOLADOR DE PINO HI-TOP", CLAGSE 15KV 4,0000000) RS 36,1500] RS 144.6000
04210 UN EMOP ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72]MM 4,0000000] RS$ 86,2600 R$ 25,1600
02802 M EMOP | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7.50%15,00CM (3'X8') 5,0000000) RS 47.0000] RS 245,0000
00106 M EMCP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR| 2,0000000) RS 86,7300 RS 173 4600
5580, DN=2.1/2"
TOTAL Materiak:| RS 1.21,4569

Wi de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

20060 H EMCP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 24,0000000 RS 25,1300 RS 621,213
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -|
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCACQ CIVIL, 24,0000000 R$ 18.1700| RS 4491624
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra:| RS 1.070,3760
VALOR: 2.288,83

1.8, 02.015.0001-A INSTALACAQ E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE

%mrm

FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00788 UN EMOP CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM| 1.0000000) RS 380.9800 RS 380.8800
CAPACIDADE DE 1000 LITROS
00872 UN EMCP CURVA 45° OU 80° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA 1,0000000 R$ 43,2000 RS 43,2000
ARGAMASSA, DE 0100MM
00688 UN EMOP LIGACAOC DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIC, DE 314", 1,0000000) R$ 1.340,8800| RS 1.340,8500
VAZAODE 3,0M3/H
00368 M EMCP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS. LILII EIV, 25,0000000 RS 6,9500) RS 1737500
DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES)
DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 KG EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE S0KG, OU 1,0000C00) R$ 15,3500 RS 15.3500
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30
00702 UN EMOP REGISTRC DE GAVETA BRUTQ, DE 1" QUALIDADE COM ROSCA 1,0000000) RS 38,0400 RS 38,0400
DE AMBEOSOS LADOS, DE 3/4"
00559 UN EMOP TWOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM 30,0000000) RS 0,7000] RS 21,0000
00843 M EMOP |TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM 3,4400000 RS 35.2000) RS 121.0880
COMPRIMENTODE 1,00M
00148 W EMOP |TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 30,0000000 RS 22.8815] RS 686,450
5580, DN=3/4"
TOTAL Material:| RS 2.821,7530)
[MBo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAD 11,0000000) RS 25,1300 RS 284,7228
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentusl=3,0000%
20045 H EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 8,0000000 RS 27.0500] RS 2229744
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20115 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE PECREIRO, INCLUSIVE ENGARGOS SOCIAIS B,0000000) R§ 25,1300] RS 2070712
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAODE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 8,0000000, RS 18.1700] RS 149,7208
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentuel=3,0000%
TOTAL Mao de Obra:| RS 864.4893
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07 002.0025-8 M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NC TRACO 1.3, PREPARD| 0,0180000 RS 465,8035 RS 8,3844]
MECANICO
75.0710012-8 UN EMOP |LIGACAQ DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A 1,0000000 RS 664.3700| RS BB4,3700)
REDE PUBLICA, NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O
PASSEID
56.003.0010-B M2 EMOCP PINUS,PECA 1" X 12"E 1" X 8" B8.00C0C00| RS 40,6800 RS 325,4400
TOTAL Serviez RS 898,1944
VALOR: 4.684,49
4.2.1, 05.006.0001-B LOCACAQ DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO ! TOTAL
14836 M2XME EMOP LOCACAQ DE ANDAIME METALICO COM ELEMENTOS 1.0000000| R$ 35,6600 RS 39,6600
TUBULARES SOBRE SAPATASC/ESCADA DE ACESSO E
GUARDA-CORPO,EXCL PISO E TRANSP

TOTAL Material: R$ 39,8600
VALOR: 39,66

[4.2.2. 05.007.0007-A LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E

Material

FONTE

|_COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL




FPRQOCESSO Ne° Vi

14268 MXMES EMOP LOCACAQ DE PISO METALICO PARA ANDAIME TUBULAR, COM 3,0000000| R$ 33,8600 RS 101,8800
0.33M DELARGURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TOTAL Material: RS 101,8800.
VALOR: 101,88

4.2.3. 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE

Eg Custo Hordrio FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
19.004 0001-E H EMOP [CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA NO TOCO, CAPACIDADE 0,0130000| RS 57,2393 RS 0,7441
DE 3, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 0,7441
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP |MACQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,0130000] RS 18,1700 RS 0,2432
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS ~ DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 0,2432
VALOR: 0,98
4.2.4. 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA (M2)
Méo de Cbra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP [MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL. 0.4000000)] RS 18,1700 RS 7,4860
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra;| RS 7,4360
VALOR: ﬂ
4.2.5. 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EXCLUSIVE CARGA DESCARGA E
Equipamento Custo Hordrio FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
18 004 0001-C H EMOP |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACICADE 0,0012160 RS 170,3609) RS 0,2061
DE 3, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL Custo Hordrio: RS 0,2081
VALOR: 0,20
[4.3.1. CPU 005 LONA DE PROTEGAO PARA SERVIGOS NO TELHADO, CONSIDERANDO FORNECIMENTO, INSTALAGAG E REMOGAO. (M2)
Nio cadastrado FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
CPU 005 M2 LONA DE PROTEGAO PARA SERVIGOS NO TELHADO, 1,00000000 RS 35,41 RS 35,41
CONSIDERANDO FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REMOGAQ
TOTAL Nio RS 35,41
VALOR: 3541
4.3.2. CPU 008 MOVIMENTAGCAG DIARIA DE LONA DE PROTEGAO PARA SERVIGOS NA COBERTURA (DIA)
NBo cadastrado FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
CPU 0066 DIA MOVIMENTACAQ DIARIA DE LONA DE PROTECAD PARA| 1,00000000| RS 22,30 RS 22,30
SERVICOS NA COBERTURA
TOTAL Néo cadastrado: R$ 22,30
VALOR: 22,30
4.3.3.02.001.0002-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/ICHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA. A
Matsrial FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00158 M2 EMOP |CHAPA DE MADERA COMPENSADA, RESINADA, COM 0,5500000 RS 13,7100 RS 7,5408]
ESPESSURA DE 06MM
00368 M EMOP | PINUS, EM PECAS DE 7.50X7,50CM (3'X3") - GRUPOS: 111,11 EIV, 1,2500000 RS 56,9500 RS 8,6875

DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIFAL DE ESPECIFICACOES
DEPRODUTOS MADEIREIRCS DO MUNICIPIO DO RJ

00453 KG EMOP PREGD COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 0,0700000 RS 15,3500 RS 1,0745)

QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30
TOTAL Material: RS 17,3025|

1o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGOD UNITARIO |  TOTAL
20045 H EMOP |MAD-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 0,8000000 R$27.0800] RS 22,2974

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,28000000 RS 18,1700 RS 14,8720
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: RS 37,2694
VALOR: 54,57]
4.3.4.05,058.0010-A PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0, 15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO §

Material | _Fonre | COEFICIENTE | UNITARIO TOTAL
04900 | M2 | EMOP |PLASTICO NA COR PRETA. COM ESPESSURA DE 0,15MM 0,2000000] R$ 1,1356 RS 0.2271
TOTAL Material: RS 0,2271

Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,0620000) RS 18,1700 RS 1,1603

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADOS
Pearcentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: RS 1.1803

VALOR: 1,38

5.1.1, 05,001,0016-A DEMOLICAO MANUAL OE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE |
M3o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 1,3600000| RS 18,1700 RS 25,4525

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mic de Obra: RS$ 25,4525
VALOR: 25,45
5.2.1.05.001.0172-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGGRIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30, 00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL 1,6500000 RS 18,1700| RS 30,8760/

INGLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADOS
Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: RS 30,6799
VALOR: 30,87

5.2.2. 04,014,0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,
Matarial FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

10962 UN EMOP ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/EM3| 1,0000000 RS 350,0000 RS 350,0000
CAPAC P/RETIRADAENTULHO OBRA INCL CARRECA TRANSP E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ

TOTAL Material: RS 350,0000

MEo de Obra FONTE COEFICIENTE Pmumfﬁlo TOTAL
20132 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL. 0,5000000 RS 18,1700 RS 11,2200

INCLUSIVE ENCARGCS S0OCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: R$ 11,2290
VALOR: 361,22]

1. 12.003.0060-A ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM

Matarial | Fonte | COEFICIENTE O UNITARIO TOTAL
00559 [ UN | EMOP  [TIJOLO CERAMICO. FURADO, DE (10X20X20)CM 54,0000000] RS 0,7000 RS 37,8000

TOTAL Material: R$ 37,8000

Mo de Obra [ _FonTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL




20115 H EMOP | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRD, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 24500000 RS 25,1300 RS 534155
DESCONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 1,2200000 RS 18,1700 RS 22,8324
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 86,2475
Servigo FONTE : COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07 006 0025-8 M2 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO. NO TRACO 1:8, PREPARO) 0,0520000 RS 3856817 RS 20,0554
[ MECANICO
TOTAL Servica: R$ 20,0554
VALOR: 144,10

6.1.2. 12.005.00150 ALVENARI

1A DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE

A, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00103 UN EMOP BLOCO DE CONCRETC PRENSADD, PARA ALVENARIA, DE 13,0000000 RS 2.3175 RS 30,1275
E (10X20X40)CM
TOTAL Matetial: RS 30,1275
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TAL
01968 H EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRQ, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - 0,5000000, R$ 27,9200 RS 25,8818
Percentual=3,0000%
01999 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,2000000 RS 20,1900 RS 18,7161
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Obra: RS 44,5979
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
07 002.0045-1 M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1.8, PREPARO| 0,0100000 RS 418,1846 RS 4,1818
MECANICO
TOTAL Servigo: RS 41818
VALCOR: 78,90

6.1.3. 13.001.0040-A EMBOCO

INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1

1:8, COM ESPESSURA DE 2CM,

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20115 H EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS| 0,4000000 RS 25,1300 RS 10,3535
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,4000000 RS 18,1700 RS 7,4860
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: R$ 17,8385
Servico FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07 005.0030-B M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E 0.0210000 RS 516,8556 RS 10,9190
AREIA, NO TRACO 1:1:8
13.001.0010-B M2 EMOP CHAPISCO EM SUFERFICIE DE CONCRETO QU ALVENARIA, 1,0000000) RS 6.7888 RS 6,7888)
COM ARGAMASSA CE CIMENTO E AREIA, NO TRACC 1:3, COM
5MM DE ESPESSURA
TOTAL Servigo: RS 17.7078
VALOR: 35,54

6.1.4. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLU:

SIVE LIXAMENTC, UMA DEMAO DE

WMaterial FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
4495 UN EMOP__| LIXA PARA MASSA 2,0000000 RS 0,6386 RS 1.2172,
03874 UN EMOP__| MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS 00460000 RS 144 4400 RS 6,6442
06028 GL EMOP |SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA 0,0400000 RE 41,9600 RS 1,6792

MODIFICADA, NACOR BRANCA
14453 UN EMOP |TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA 0,0100000 RS 768,6600| RE 7,6866
PAREDES E TETOS, NA COR BRANCA, EM LATA DE 18 LITROS
TOTAL Material: RS 17,2872
Wiio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20118 H EMOP |MAD-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,9500000 RS 251300] RS 24,5897
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 0,4750000) RS 18,1700 RS &.8808
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 33,4793
VALOR: 50,76

7.1.1. 05.001.0044-A REMOCAO DE COBERT!

URA EM TELHAS FRANCESAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE CO|

BERTURA, EXCL

SIVE MADEIRAMENTO (M2)

Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20115 H EMOP  |MAC-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS '0,2400000) RS 25,1300 RS 6,2121
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL 0,4800000 RS 18,1700 RS 8,9832
INCLUSIVE ~ ENGCARGOS ~ SOCIAIS — DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: RS 15,1953
VALOR: 15,19
7.1.2. 05.001.0081-A REMOCAO DE RIPAS, SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO (M)
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAOD CIVIL, 0.0700000 R3 18,1700 RS 1.3100|
INCLUSIVE ~ ENCARGOS ~ SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: RS 1.3100
VALOR: 1,31
7.1.3.05.001.0048-A REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA (M2}
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGC UNITARIO TOTAL
20048 H EMOP [MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRC DE FORMA DE CONCRETO, 0,7500000 RS 25,1300 RS 19,4129
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,7500000 RS 18,1700 RS 14,0363
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mic de Obra: RS 33,4402
VALOR: 33,44
7.1.4. 92616 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 KG SINAPI  [CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 46,54000000) RS 8.02 RS 373,25
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4”
00010967 KG SINAPI |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 0,52200000 RS 26.62| RS 13.88
MM
00040598 KG SINAPI |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,|  112,86000000 RS 8.45] RS 853.66
E =3 MM, H= 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
TOTAL Material: R$ 1.340,80
Mio de Obra com FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88278 H SINAPI [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS 2,84400000) RS 26,50, RS 75,36
COMPLEMENTARES
88316 H SINAPI__| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,65600000 RS 22,59 RS 14,81
TOTAL Mio de Obra com Encargos R$ 90.17
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO
92258 UN SINAPI [INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA) 1,00000000 RS 371,25
VAOS MAIORES CU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 120 M,
INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019
TOTAL Servigo: RS 371,25
VALOR: 1.802.22)




et ]

PROCESSON®| VI

7.1.5 512383 ESTRUTURA METALICA GALPOES EM PORTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIGA UDC127, TERGAS E VIGAS LONGITUDINAIS UDC 127 E 150, 2

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
510551 [ ORSE Encargos C es - Carpinteiro 0,17000000 RS 3,91 RS 0,66
810549 h ORSE Encargos C es - Servenie 0,47000C00 RS 3,97 RS 1.86
510603 h ORSE Encargos Complementares - Soldador 0.10000000) R$ 4,70 RS 0.47
TOTAL Encargos Complementares: RS 2,99
ito FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
102454 h CRSE Caminhao guindauto 11,5t (m benz - | 1620/57 - 184,0 hp) 0,12000000, RS 143,72 RS 17.24|
104983 h ORSE Furadeira Industrial 0,17000000 RS 2,78 RS 0,47
108204 h ORSE Maguina de solda elétrica 0,10000000 RS 4,00] RS 0,40]
TOTAL Equip RS 18,11

M3o de Obra FONTE COEFICIENTE UNITARIO TOTAL.
1012135 h ORSE Carpinteiro de formas para concreto (harista) 0,17000000 RS 19,02 R$3.23
| 10681118 h ORSE Servente de obras (horista) 0,47000000 RS 14,58 R$ 6,85
l 1061605 h ORSE Saoldador (horista) 0.100000C0 RS 19,02 R$ 1,90
TOTAL Mo de Obra: RS 11,88

Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
812411 m ORSE Coluna metdlica, em perfis UDC127x50x5,13, diagonais duplas, 0,13300000 RS 550,83 RS 73,27

diversos usos ou composicdo de porticos vaos 10.01m a 200m,,
largura 0,60m, POmax. 7,00 , pintuia 01 demfic epoxi funde oxidol
ferra + 02 demaos esmalte epoxi branco

512414 m ORSE  [Terga metdlica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de| 1,00000000 RS 83,08, RS 83,06
porticos diversos vaos, pintura 01 demao epoxi fundo dxido ferro + 02
demdos esmalte epoxi branca

512386 m ORSE Treliga metdlica Praft, em perfis UDC127x50%5,13kg/m, diagonais 0,20000000 RS 411,68 RS 82,33
tracionadas, p/ telhados em duas dguas sem lanternin, véos 10,01 a
20,00m, pintura 01 demdo de epoxi fundo Gxide de ferra + 02 demdios
esmalte epoxi branco - Executada

512415 m CRSE Viga metdlica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de| 0.38000CC0) RS 82,56 R$ 28,72
colunas ou apoio e alvenarias, pintura 07 demfo epoxi fundo éxido;
ferro + D2 demdos esmalte epoxi branco

[[elehiato] pxd ORSE Aluguel de andaime metdlico tubular simples - aluguel didrio por peca 4,44000000) RS 0,66 R$ 2,83
TOTAL Servigo: RS$ 271,31
VALOR: 304.47]

7.1.6. 16.001.0116-A CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00453 KG EMOP |PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 0,0100000 RS 15,3500 RS 0,1535
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30
TOTAL Materiai: RS 0,1535
Mao de Obra FONTE | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20046 H EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 0,2000000 RS 25,1360| RS 5,1767

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Pareentual=3,0000%

20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 02000000 RS 18,1700 RS 3,7430
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL M3o de Obra: R$ 8,8187

[Servieo ] _FontE ] COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
| 58002 0407-8 M | EMOF_|CAIBRO 23" 1,1000000 RS 14,6300 RS 16,0830

TOTAL Servige: RS 16,0930
VALOR: 25.16

7.1.7. 16.001.0119-A RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1, 5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00453 kG EMOP |PREGO COM OU SEM CABECA. EM CAIXAS DE 50KG, OU 0.0100000 RS 15.3500 RS 0,1535
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30
TOTAL Material: R$ 0,1535,
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20045 H EMOP  [MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 0,1200000 RS 25,1300 RS 3,1060)

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS =
Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAC-DE-OCBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL 0,1200000 RS 18,1700 RS 2,2458
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentusi=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: R$ 5,3518!

|Servigo | rFontE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
| 58.00204298 | M | EMOP |MACARANDUBA APARELHACA 1,5 X 4,0CM 1.1000600] RS$ 4,2000 RS 4,6200
TOTAL Servigo: RS 46200
VALOR:/ 10,12

7.1.8, 17.025.0010-A PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS {M2)

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
05437 UN EMOP IMUNIZANTE ANTICUPIM INCOLOR PARA MADEIRA EM GALAO 0,0300000 RS 129,7800| RS 38834
| DE 3,6 LITRCS
TOTAL Material: RS 3.8934
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CiVIL, 0,200C0C0 R$ 18,1700 RS 3,7430|

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOGS
Percentuat=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: RS 3,7430
VALOR: 7.63

7.2.1. 16.015.0010-A SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR UMA FOLHA DE ALUMINIO E FIBRASCONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PERMEAVEL

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02605 M EMOP _ |MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5441CM 2,8200000 RS 3,5000 RS 0,8700
00453 KG EMOP PREGO COM QU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 0,0480000 RS 15,3500 R$ 0,7368|
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

11075 Mz EMOP  |SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR UMA FOLHA DE ALUMINID 1,1500000 RS 3,3953 RS 3,6045

E FIBRASCONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA A AGUA

TOTAL Material: RS 14,5113
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE RECO UNITARIO TOTAL
20045 H EMOP MAC-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 0,2000000 RS 27,0800 RS 5,5743

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,2000000 RS 18,1700| RS 3,7430
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ~ DESONERADOS 8l

Parcentual=3,0000%

TOTAL Mioc de Obra: R$ 83173
VALOR:| 23,82
7.2.2. 16,001.0119-A RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1, SX4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

00453 KG EMOP |PREGO COM ©U SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 0,0100000 RS 15,3500 RS 0.1535
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N®12X12 A 18X30

TOTAL Material: RS 0,1535

Mo do Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20048 H EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRC DE FORMA DE CONCRETO, 0,1200000 RS 25,1300 RS 3,1050

INCLUSIVE ENCARGOS S0CIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%




20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,1200000] RS 18,1700 RS 2,2458)
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra:| RS 5.3518
[Bervico T _FoNTE | comcm{ﬂm_mm
| 58002 04268 | M | EMOP _|MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM 1.1000000 RS 4,2000 RS 4,6200
TOTAL Servigo: R$ 4,6200|
VALOR! 10,12
7.2.3.05.001.0402-A LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDQ DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO (M2)
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL 1,4500000 RS 18,1700 RS 27,1368
INCLUSIVE ~ ENCARGOS ~ SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: RS 27,1368
VALOR: 27,13
7.2.4.16.002.0005-A ASSENTAMENTO DE TELHA CERAMICA FRANCESA REUTILIZADA.EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA
Material | FonTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00563 I UN ] EMOP TELHA DE MARSELHA COMUM DE 1* 16,0000000| R$ 5,0000 RS 80,0000
TOTAL Material: RS 80,0000
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20115 H EMOP _|MAC-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,6000000 RS 25,1300 RS 20,7071
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL 1.5000000 RS 18,1700 RS 28,0725
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentuai=3,0000%
TOTAL Mao de Obra; RS 48,7797
VALOR:, 128,77

7.2.5. 94440 TELHAMENTO CO!

M TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS, INCL

USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 (M2)

Custo Hordirio FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
93282 CHI SINAPI GUINCHO ELETRICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 0,03330000, RS 28,09 R$ 0,83
MOTO FREIQ. MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2018
93281 CHP SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 0.02400000] RS 29,25 R$ 0,70
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO OE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horidrio: RS 1,83
Materlal FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007175 UN SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAC ESMALTADA, TIPO 17,74800000 RS 1,83 RS 32,438
ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA,
COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO CE *16° TELHAS/MZ
TOTAL Material: RS 32,48
Mio de Obra com i FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88315 ! H SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,26300000 RS 22.59 R$ 571
88323 l H SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.08200000) RS 28,53 RS 2.33
TOTAL Mio de Obra com Encargos| RS 8,04
VALOR: 42,15

7.2.6. 16.005.0035-A COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM1 FACEE

PINTADA NA OUTRA, MODELO TRAPEZOIDAL OU

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL __|
072684 UN EMOP HASTE DE FIXACAO PARA TELHAS METALICAS COM MEDIDAS) 1,5000000 RS 2,4307 RS 36460
APROXIMADAS DE 1/4" X 400MM, COM VEDACAD
11086 M2 EMOP TELHA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO EM 1,1000000) RS 73,9600 RS 81,2800
VERNIZ E PINTURA LIQUIDA, MEDIDAS APROXIMADAS DE
(1265X12000X0.5)MM
TOTAL Material: RS 24,9360
Méao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20046 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE CARPINTEIRC DE FORMA DE CONCRETO, 0,3000000 R$ 25,1300 R$ 7,7651
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -]
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, ©,3000000 R$ 18,1700 RS 56145
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mic de Obra; R$ 13,3795
VALOR: 98,31
7.2.7. 16.002.0015.A CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001 M3 EMOP AREIA LAVADA, GROSSA. PARA REGIAO METROPOLITANA DO| 0,0020000 RS$ 113,7500 RS 0,2275|
RIO DE JANEIRO
00148 KG EMOP CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32, EM SACO DE S0KG, 0,8500000 R$ 0,5900 RS 0,5074
CONFQORME ABNT NBR 16697
00564 UN EMOP CUMEEIRA DE TELHA DE MARSELHA COMUM, DE 1° 3.0000000 R$ 2.5000 RS 7,5000|
TOTAL Material: RS 8.2349|
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREG! 0 UNITARIO TOTAL
20115 H EMOP M&O-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,5000000{ RS 25,1300 R$ 12,8419
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOF |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 0,5500000] RS 18,1700 RS 10,2033
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentunl=3,0000%
TOTAL Mao de Obra;’ RS 23,2352
VALOR: 31,47

7.3.1. 16.005.0018-A CALHA DE GALVALUME, 0, 30M, EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DEO, TMM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

Matarial FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
14832 M EMOP CALHA DE GALVALUME, EM CHAPA COM ESPESSURA 1,1000000] RS 134,9300 R$ 1558441
APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO DE 1,00M -
Percentual=5,0000%
TOTAL Material: R$ 1558441
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP MAQO-DE-OBRA DE BOMBEIRC HIDRAULICO DA CONSTRUCAQ 0,8000000| RS 25,1300 RS 20.7071
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20118 H EMOP  [MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,5000000 RS 25,1300 RS 15,5303
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP [MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 1,2000000 RS 18,1700 RS 22,4581
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAlS DESONERADOCS =
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 58,6955
VALOR: 214,53
7.3.2. 16.005.0027-A RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0, 7X500}MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ (M)
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
14834 M EMOP [RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS CE 1,1000000 RS 67,5700 RS 81,7597
{0,7X500)MM - Percentual=10,0000%
TOTAL Material: RS 81,7587
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP MAC-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAQO! 0.6700000] RS 25,1300 RS 17.3422




20118 H EMOP MAC-DE-OBRA DE PEDREIRQ, INCLUSIVE ENCARGCS SOCIAIS 0,6700000 RS 25,1300 RS 17,3422
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 1,3300000 RS 18,1700 RS 24,8810
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 59,5754
VALOR: 141,33
7.4.1.05.001.0160-A PERCUSSAC COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO (M2)
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,1330000 RS 18,1700 RS 2.4891
INCLUSIVE ENCARGCS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 2.4891
VALOR: 2,48
7.4.2. 05.001.0007-A DEMOLICAO OE REVESTIMENTG EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO (M2)
M3o de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIViL, 0.5000000| R$ 18,1700 RS 8,3575
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIE DESONERADOS E
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS$ 9,3575
VALOR: 9,35

7.43. 13.001.0065-B REVESTIMENTO EXTERNO, EMBOCO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:12,

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20115, H EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS| 0,4000000 RS 25,1300 RS 10,3535
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIViL, 0,4000000 RS 18,1700 RS 7,4860
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: RS 17,8395
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07.005 0035-8 M3 EMOP |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E 0,0262500 RS 416,8507 RS 10,9423
AREIA, NO TRACO 1.1:12
13001 0010-B M2 EMOP [CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, 1,0000000 RS 65,7888 RS 6,7688
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 13, COM
5MM DE ESPESSURA
TOTAL Servigo: RS$ 17.7311
VALOR: 35.57]
7.4.4. 17.012.0040-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
07324 L EMOP  |ADESIVO A BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA, 0,1300000 RS 8,7200 RS 1,2626
EMBALAGEM DE 18L
00156 KG EMOP__ [TINTA MINERAL IMPERMEAVEL 0,6500000 RS 10,8003 RS 7,0786)
TOTAL Material: RS 8,3422
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20118 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,3000000 RS 25,1300 RS 7,7651
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAC-DE-CBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,1500000 R$ 18,1700] R$ 2,8072
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentuai=3,0000%

TOTAL Mio de Obra; R$§ 10,5723
VALOR: 18,81
81.1. §13171 LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAGAG MANUAL (M2)
Encargos comgnlgﬂgu | _FoNTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
510548 h I ORSE Encargos Complementares - Servente G.?UDDDDDD[ R$ 3,87 RS 0,79
TOTAL Compl es: R$0.79
Waterial FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
100615 i | ORSE Cloro liquido para limpeza e desinfecgio 0,20000000 RS 6,50] R$ 1,30
104721 | un ORSE Escova de ago com cabo 0,15000000 RS 5,87 RE 0,88
TOTAL Material: RS 2,18,
[M&o de Obra | FoNTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
[ 061 | h | ORSE _ [Servente de cbras (horista) 0.20000000] RS 14.58 RS 2.61
TOTAL Mio de Obra: R$ 2,91
VALOR: 5.87
6.1.2. S08721 RESTAURO - ERRADICAGAO DE VEGETAGAO EM PAREDES E ORNATOS (M2)
Ei ta | rFonte | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
510545 1 h | ORSE_ [Encargos G - Servente 0,20000000 RS 3,67 RS 0,79
TOTAL gos Complementares: R$ 0,79
[Material | FonTE | COEF PREGO UNITARIO TOTAL
[ 101100 | | | _ORSE__ [Herbicida esterilizante de solo (roundup ou similar) 0,00150000 RS 66, 18] RS 0.14
TOTAL Material: R§ 0,14
[Wao de Obra | _Fonte_ | COEFICIENTE l PRECO UNITARIO TOTAL
__mletiis | h | ORSE__ [Servents de obras (horista) 0,20000000) RS 14,58 RS 2,51
TOTAL Mic de Obra: RS 2,91
VALOR: 3.83
8.1.3. 05.001.0160-A PERCUSSAC COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO (M2)
Mo do Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,1330000 RS 18,1700 RS 2,4891
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 2,4891
VALOR: 2,48
8.1.4. 05.001.0007-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO (M2}
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ToTAL
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 0.5000000 RS 18,1700 R$ 8,3575)
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 8,3575
VALOR: 3,35
8.1.5. S08727 RESTAURO - TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAGO 1:3 (SEGAC ATE 5X5CM) - REV 01_11/2021 {M)
E P ] rFonte | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
510588 | h | ORSE__[Encarges Complementares - Auxiliar de Restauragio 0,25000000] RS 3,91 RS 0,87
TOTAL Encargos Complementares: RS 0,97
Materlal FONTE COEFICIENTE. ! PREGO UNITARIO TOTAL
100135 kg ORSE Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou 0,04500000) RS 29,44 R$ 132
similar
1003678 m3 CRSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (relirado na jazida, sem 0,00300000 RS 101.30) R$ 0,30
transporte)
1011065 kg ORSE | Cal hidratada ch-i para 0,37000000 RS 1.30) RS 0,48
1445285 kg ORSE Cimento portland estrutural branco cpb - 32 ou cpb - 40 0.18G00000 RS 3.99) RS 0.71
TOTAL Material: RS 2,81
[Miio de Obra [ _Fonte ] COEFICIENTE | PREGO UNITARIO |  TOTAL
| 103073 | h | ORSE _[Auxiliar de Restaurador 0,25000000| RS 14,88 R$3.71
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,71

VALOR: 7,50




8.1.6, 13.001,0065-B REVESTIMENTO EXTERNO, EMBOCO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:12,

Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20115 H EMCP MAQ-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,4000000| RS 25,1300 RS 10,3535
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMCP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,4000000 RS 18,1700 RS 7,4860

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%

TOTAL Miio de Obra: RS 17,8395
FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07 005.0035-B M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E 0,0262500 RS 416,8507| R$ 10,9423
AREIA NO TRACO 1112
13.001.0010-8 M2 EMOFP CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO QU ALVENARIA, 1,0000000 RS §,7888 RS 6,78E8|
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM
SMM DE ESPESSURA
TOTAL Servigo: RS 17.7311
VALOR: 35,57
8,1.7. 98554 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA AEEFLICA, 3 DEMAOS. AF_08/2023 (M2)
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00043147 KG SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA 1,20000000| RS 29.28 RS 35,13
MONOCOMPONENTE
TOTAL R$ 35,13
Mo de Obra com Encargos FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88243 H SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO com ENCARGOS) 0,12860000 RS 23.50 RS 3.02
COMPLEMENTARES
88270 H SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,57030000) RS 26,97 RS 15,38
TOTAL Mio de Obra com Encargos| R$ 18,40
VALOR: 53,53

8.1.8. 13 008.0010-A REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA EM PO £ AREIA FINA, NO TRACO 1:3:5, COM ESPESSURA

FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H EMOP MAQ-DE-OBRA DE ESTUCADOR, INCLUSIVE ENCARGOS 0,4000000 RS 25,1300 R$ 10,3535
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAOQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,4800000 RS 18,1700 RS B,9832
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Méc de Obra: RS 18,3367
[Senvico FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | _ TOTAL
07 005.0010-8 M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA NO TRACO 1.3:5, 0,0036000 RS 692,5515 R§ 24931
PREPAROMECANICO
TOTAL Servigo: RS 2,4931
VALOR: 21,82
5.1.9. CPU 007 PINTURA MINERAL SOBRE PAREDES, INCLUSIVE LIXAMENTO
Nio FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
CPUQO7 ‘ PINTURA MINERAL SOBRE PAREDES, INCLUSIVE LIXAMENTO 1,00000000 RS 48,35, R$ 49,35
TOTAL Nio cadastrado: R$ 49,35
VALOR: 48,35
8.1.10. RV 05.15.0050 {/) CONSOLIDAGAQ DE CIMALHAS EM ARGAMASSA DAS FACHADAS DAS EDIFICAGOES. (M2)
I FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
EVEQQGO50 Y sCO 3% incidente sobre mio de obra direta com Encarges Seocials para 3,00000000 RS 233,22 RS 7,00
cobrir relativa a de protegdo individual,
uniformes e ferramentas
TOTAL Eventuais: RS 7,00
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
MAT008100 | m3 SCO Areia grossa lavada, com transporte 0,08600000 RS 94,40] RS 9,08
MAT026700 I Ka SCO Cal hidratada 36.00000000) RS 1.25 RS 45,00
TOTAL Material: RS 54,06
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
MOD002150 h sco Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de| 3,50000000 RS 37,00 RS 129,50
pedra, servigos de langamento de concrete
MODO002450 h SCO ISﬂwenle 4,00000000 RS 25.03] RS 103,72
TOTAL Mo de Obra: RS 233,22
VALOR: 294,28

5.2.1. 13.398.0016-A PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM, PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA A CADA

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
02289 M2 EMOP | PISO FRISO DE IFE, DE (10X2)CM 12400000 RS 2635500 RS 364.0020
00453 KG EMOP |PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50RG, OU 0,1200000 RS 15,3600 RS 1,8420

QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30
TOTAL Material:| RS 385,840

Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

20046 H EMOP  |MAQ-DE-GERA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 0,8000000 R$ 251300 RS 20,7071

[NCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentuai=3,0000%
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,8000000| RS 18,1700 RS 14,6720
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: RS 35,6791
VALOR: 401,52

8.2.2. 17.025.0010-A PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
05437 UN EMOP IMUNIZANTE ANTICUPIM INCOLOR PARA MADEIRA EM GALAO 0,0300000 RS 129,7800) RS 3,8934
DE 3,6 LITROS
TOTAL Material: RS 3,8934
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMCP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,2000000| RS 18,1700 RS 3,7430]

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%

TOTAL Mao de Obra: RS 3,7430
VALOR: 7,63

8.2.3. 05.040.0870-A RASPAGEM, CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISC DE TACOS COMUNS OU SOALHO DE MADEIRA, COM UMA DEMAQ DE CERAS55%-

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00768 KG EMOP _|CERA EM PASTA PARA ASSOALHO - Percentual=55,0000% 0,0750000 RS 38,9100 RS 4,5232
00297 KG EMOP__|GESSO PIFORRO, T1PO ESTUQUE - Percentual=55 0000% 0,0550000 RS 0,8000) RS 0,0662
00437 L EMOP__|OLEO DE LINHACA - Percentual=55,0000% 0.0200000 RS 24,3800 RS 0,7657

TOTAL Material: RS 5,3471

Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

20041 '!' H EMOP |MAO-DE-OBRA DE CALAFATE, INCLUSVE E ENCARGOS 0,7000000 RS 25,1300 RS 18,1187
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3 0000%

TOTAL Mo de Obra: RS 18,1187

VALOR! 23,48

8.3.1, 05.001.0074-A REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, EXCLUSIVE

Miic de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAOC CIVIL, 0,3000C00 RS 18,1700 RS 5,5145)

INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: RS 5,61435]
VALOR: 581




8.3.2. 13.170.0025-A BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE (2X10)CM, ESPACADO DE 50CM (M2)

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00379 M EMOP MACARANDUBA EM RIPAS, DE (2X10)CM 2,2000000| R$ 22,5000 RS 48,5000|
00453 (5 EMOP |PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 0,1200000 RS 15,3500 R$ 1.8420

QUANTIDADES EQUIVALENTES, N®12X12 A 18X30
TOTAL Material: R$ 51,3420

Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

20045 A EMOP  |MAC-DE-OBRA DE CARPINTEIRG DE FORMA DE CONCRETO, 0,80000C0 RS 25,1300 RS 20,7071

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-CBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 0,8000000 RS 18,1700 RS 14,9720
INCLUSIVE ENCARGCS soclalg CESONERADOS
Percentual=3,0000%

TOTAL Mic de Obra: RS 35,6781
VALOR: 87,02|
8.3.3. 13.195.0015-A FORRO DE TABUAS DE MADEIRA MACHO-FEMEA, COM (10X1)CM, PREGADOEM SARRAFOS DE MADEIRA DE (2X10)CM, ESPACADOS DE
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TCTAL
00362 M2 EMOP FORRO EM TABUAS TIPO MACHO-FEMEA, DE (1X10)CM, DE 1,1000000; R$ 111,1200 RS 1222320

CEDRO - GRUPQ V, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL
DE ESPECIFICACOESDE PRODUTOS MADEIREIROS DO

MUNICIPIO RJ
00379 M EMOP MACARANDUBA EM RIPAS, DE (2X10)CM 1,1000000 R$ 22,5000| R$ 24,7500
00453 KG EMOP PREGO COM OU SEM CABECA. EM CAIXAS DE 50KG, QU 0,1200000 R$ 15,3500 R$ 1,8420,

QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30

TOTAL Material:| R$ 148,8240

M3o de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20046 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE CARPINTEIRC DE FORMA DE CONCRETO, 1,1000000 RS 25,1300 RS 28,4722

INCLUSIVE ENCARGOS S0CIAlIS DESONERADOS )
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 1,1000000) RS 18,1700 RS 20,5866
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -]
Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra;| RS 49,0588
VALOR: 197,88
[8.3.4.17.0250010-A PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS (M2

Material FONTE COEFICIENTE | Pi UNITARIO _TOTAL

05437 UN EMOP | IMUNIZANTE ANTICUPIM INCOLOR PARA MADEIRA EM GALAQ) 0,0300000 RS 129,7800] RS 3,064
DE 36 LITROS

TOTAL Material: RS 3,8934

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGC UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP [MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIWVIL, 0,2000000 RS 18,1700 RS 3,7430

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAlS DESONERADOS
Percentual=3.0000%

TOTAL Mio de Obra: RS 3,7430
VALOR: 7,63

8.3.5. 17.017.0110-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA, COM TINTA A OLEG BRILHANTE OU ACETINADA, LIXAMENTOQ, UMA DEMAO DE VERNIZ

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00324 UN EMOP LIXA P/MADEIRA N°100 1,0000000 RS 0.6200| RS 0,8200|
00413 GL EMOP MASSA PARA MADEIRA 0.0675000| RS 59,2200 RS 4,6723
00294 GL EMOR TINTA A CLEC BRILHANTE, P/USQ GERAL, EM INTERIORES E 0,0500000| RS 92,3400| RS 4,6170|

EXTERIORES
03878 GL EMOP VERNIZ ISCLANTE INCOLOR 0,0400000 RS 126,29800 R$ 5.0516)
TOTAL Material: RS 14,9609
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | _ TOTAL
20118 H EMOP MAC-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,5300000 RS 25,1300 RS 13,7184
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMCP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,2600000 RS 18,1700 RS 4,8658|
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: R$ 18.5843]
VALOR: 33,54

9.1.1. $12348 REMOGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022 (m2)
gos G FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
810540 | h ORSE Encargos Complementares - Servente 0,50000000] RS 3,97 RS 1,98

513130 | h ORSE | Encargos Complementares - Vidraceiro 0,50000000)] RS 3.83 RS 1,91
TOTAL Encargos Complementares: RS 3,89
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1061118 [ h ORSE Servente de obras (horista) 0,50000000| R$ 14,58 RS 7.29
1104888 J h ORSE Vidraceiro (horista) 0,50000000 RS 14,45 R$ 7,23
TOTAL Mo de Obra: RS 14,52
VALOR: 18,40

9.1.2. 02.001.0002-A TAPUME DE VEDACAG OU PROTECAQ, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A

Matetial FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00159 M2 EMOP CHAPA  DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM 0.5500000) R$ 13,7100 RS 7,5405

ESPESSURA DE 08MM
00368 M EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7 50CM (3"X3") - GRUPOS LII1I1 EIV, 1,2500000 RS 68,9500, RS 8,6875

DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES
DEPRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

00453 KG EMOP  |PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU 0,0700000 R$ 15,3500 RS 1,0745|
QUANTIDADES EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
TOTAL Material: RS 17,3025
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20045 H EMOP  [MAC-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 0,8000000 RS 27,0800 RS 22,2974

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%

20132 H EMOF  |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,8000000 RS 18,1700 RS 14,8720
INCLUSIVE ENCARGOS SOCiAls DESONERADOS -

Percentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: R$ 37,2684
VALOR: 54,57

9.1.3. 17.035.0030-A REMOCAQ DE PINTURA A OLEQC, ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES (M2)

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00324 UN EMOP LIXA P/MADEIRA N*100 1,0000000| RS 0,6200] RE 0,6200
00155 UN EMOP REMOVEDOR DE TINTAS E VERNIZES DE ASPECTO 0,2500000| RE 145,1000 RS 36,2750

SEMIGELATINOSO, EMLATAS DE 5 LITROS
TOTAL Material: RS 36,8950,
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ GIVIL, 0,3000000 RS 18,1700 RS 65,6145,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS =
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 56145
VALOR: 42,50

9.1.4. 504062 RESTAURO - DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA (M2)

|Encargos Comg 1 _Fonte | | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
s10551 | h | ORSE |Encargos Corr - Carpinteiro | 1.00008000 R$391 RS 351




510648 | h | ORSE _|Encarges Complementares - Servente 2.00000000] RS 3,97 R$ 794

TOTAL Encargos Comp es: RS 11,85
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

1012138 | n ORSE Carpintelro de formas para concreto (horista) 1,00000000] RS 19,02 R$ 18,02

1061118 ] h ORSE Servente de obras (honsta) 200000000 RS 14,58 RS 28,16

TOTAL Mao de Obra: RS 48,18

VALOR: 50,06

9.1.5, 513569 RESTAURO - RECUPERAGAD DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTORICAS Cf APROVEITAMENTO DE 75%. REV 01_07/2024 (M2)

Encargos Com) res FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
$10588 h ORSE Encargos Complementares - Auxiliar de Restauragdo 0,50000000 RS 3.91 R$ 1.95
S10551 n ORSE Encarges Complementares - Carpinteiro 1,00000000 R§ 351 RS 2.81
510580 h ORSE Encargos Complementares - Restaurador 3,00000000| R$ 3981 R$ 11,73

TOTAL Encargos Comp R$ 17,59

WMaterial FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
102831 kg ORSE Cola & base de resina poliéster com catalisador 0,25000000, RS 46,10 RS 11,52
104503 un ORSE Dobradi¢a artesanal de ferro batido - Padrdc Menumenta 0,54000000 RS 88,22| RS 47,63
1037673 un ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numerg 120, cor vermeiha 1,00000000 RS 0,89 RS 0,89
103186 m2 CRSE Madeira Cedro - Prancha com 30cm x 3,6cm 0,25000000] RS 21,44 RS 5,36/
101690 un ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) 1,00000000| RS 5,056 RS 5,05
114302 [l ORSE Selador para madeira 0.09000000| RS 54,64 RS 4,91

TOTAL Material: RS 75,36

Méo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
103073 h ORSE | Auxiliar de 0,50000000 RS 14,86 R$7.43
1012135 h ORSE Carpinteiro de formas para concreto (honista) 1.00000000) RS 19,02 RS 18,02
103072 h ORSE Restaurador Nivel Superior 3,00000000) RS 74,55 RS 223.65

TOTAL Mio de Obra: RS 250,10
VALOR: 343,11

9.1.6. S04365 RESTAURO - NIVELAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICACAO DE PASTA DE PO DE SERRA E COLA (M2)

Encargos Complementares FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
£10588 h ORSE Encargos Comp es - Auxiliar de C 1,00000000 R$ 3,91 R$3.91
510549 \ h ORSE Encargos Complementares - Servente 1,00000000] RS 3.97 R$ 3,97|

TOTAL Encar: Complementares: RS 7,88

| Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
100623 l kg ORSE Cola rhodopas 201-d - p/ taco - ou similar 3,00000000 RS 48,50 RS 148,50
103526 ‘ I ORSE Pé de serra 10.00000000 RS 1.32 RS 13,20
TOTAL Material: RS 161,70

WMo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | _ TOTAL
103073 I h ORSE Auxiliar de Restaurador 1,00CCC000| RS 14,88 RS 14,86
1061118 } h ORSE Servente de obras {horista} 1.00000000] RS 14,58 RS 14,58

TOTAL Mio de Obra: RS 29,44]
VALOR: 199,01]
’2.1.7. $03626 REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA [M2)

Encargos Complomentares FONTE | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
[ $10551 | h ORSE _ |Encargos Complementares - Carpinteiro 1,70000000| RS 3.91 RS 6.64
[ §10549 | h ORSE I;margcs Complementares - Servente 1,70600000] RS 3.97 RS 6.74
TOTAL Encargos Complementares: RS$ 13,38

Milo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
h QORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) 1,70000000| RS 19,02 RS 32,33
l h ORSE Servente de obras (horisia) 1,70000000| RS 14,58 RS 24,78
TOTAL Méo de Obra: R$ 57,11
VALOR: 70,57

9.4.8. 17.025.0010-A PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMACS (M2)

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
05437 UN EMOP IMUNIZANTE ANTICUPIM INCOLOR PARA MADEIRA EM GALAQ| 0,0300000| R$ 129,7800! RS 3,8934]

DE 3,6 LITROS
TOTAL Material; RS 3,8934|

Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

20132 H EMOP MAO.DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,2000000 RS 18,1700 RS 3,7430)

INCLUSIVE ~ ENCARGDS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: R$ 3.7430
VALOR: 7,63

9,1,8. 17.017.0110-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA, LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00324 UN EMCP LIXA PIMADEIRA N*100 1,0000000 RS 0.6200 RS 0,6200
00413 GL EMOP MASSA PARA MADEIRA 0.0675000| RS 69,2200 RS 45723
00294 GL EMOP TINTA A OLEQ BRILHANTE, P/USDO GERAL, EM INTERIORES E 0,0500000 RS 92,3400 RS 4,5170]

EXTERIORES
03878 GL EMOP VERNIZ ISOLANTE INCOLOR 0.0400000 RS 126,2500] RS 50518
TOTAL Material: RS$ 14,8609

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

20118 H EMCP MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS| 0,5300000 RS 25,1200 RS 137184
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOF |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,2600000) RS 18,1700 RS 48658

INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentyal=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: RS 18,5843
VALOR: 33,54
9.1.10. 14.007.0140-A FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SICOLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE
FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00920 UN EMOP CARRANCA EM FERRQ FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM 2,0000000 RS 28,5000 R$ 57,0000
FORMA DE MEIA VOLTA, EM LATAO, BALANCO DE 4CM
00918 UN EMOP |CREMONA FORMA RETANGULAR, EM LATAO FUNDIDO ,0000000 RS 88,4600 =5 88,4800
CROMADO COM VARADE FERRO DE 1,5M
04824 UN EMOP DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO, C/PINO DE FERRQ E £.0000000 R$ 7,8700 RS 47,2200
BOLAS DE LATAQ, DE 2 1/2°X3"
TOTAL Material: R$ 192.7000
VALOR: 192,70
9.1.11. 14.004.0050-A VIDRO LISO, TRANSPARENTE, TIPO FUME, 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO |  TOTAL
11436 M2 EMOP | VIDRO LISO, TRANSPARENTE, TIPO FUME, 5MM DE ESPESSURA 1,0000000 RS 247,2000]  Rs 271.9200
- Percentual=10,0000%
| RS 2719200
M&o de Obra FONTE COEFICIENTE TOTAL
20132 H EMOP |MAG-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,6000000 RS 16,1700 RS 11,2290

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADOS H
Percentual=3,0000%

20152 H EMOP MAC-DE-OBRA DE VIDRACEIRD, INCLUSIVE ENCARGCS 0,6000000] RS 25,1300 RS 15,5303
SCCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: RS 26,7593
VALOR: 298,67

[5.2.1, 14.006.0014-A PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (60X210X3, 5)CM, FOLHEADA |
[Materiat [_FonTE | | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO |  TOTAL |




PROCESSON°| VA

00225 GL EMOP [ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E 02520000 RS 87,7500 RS 248330
BORRACHASSINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE
3,202 BKG
02259 M EMOP ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V 10.3500000) R$ 7,2687| RS 75,2310
00279 UN EMOP  |CHAPA  LAMINADA  C/ACABAMENTO  BRILHANTE, DE 1,0000000 RS$ 133,8000 RS 133,8000
(1,253 0B}M, C/ESPES. DE 0,8MM
10011 UN EMOP ESPUMA DE PCLIURETANO EM SPRAY DE SC0ML 0,2625000] RS 20,4400 RS 5,3655
02258 M EMOP  |[MARCC EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V 4,9950000] RS 23,8778 RS 1192668
00762 UN EMOP  |PORTA LISA, EM MADEIRA, PARA PINTURA COM NUCLEO TIPO 1,0000000 RS 1011724 RS 101,1724
COLMEIA,  PADRAO LEVE MEDINDO APROXIMADAMENTE
(50X210X3.5)CM
00453 KG EMCP |PREGO COM CU SEM CABECA, EM CAIXAS DE S50KG., OU 0.1877000 RS 15,3500| R$ 28811

QUANTIDADES EQUIVALENTES, N*12X12 A 18X30

TOTAL Material: RS 462 4526

Méo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20045 H EMOP MAQO-DE-OBRA DE CARPINTEIRC DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 6,4495000 RS 27,0600 RS 179,759

INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

26090 H EMOP MAC-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 5,0400000 RE 34,7300 R$ 180,2503)
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 H EMGP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL 6,4485000 R$ 18,1700 R$ 120,7030
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: R$ 480,7524

VALOR: 943,20]
9.2.2. 14,008.0023-A PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO. COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE [90X210X3, 5)CM, FOLHEADA
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00225 GL EMOP ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E 0,3780000 RS 57,7500 RS 36,9485]
BORRACHASSINTETICAS E  ADITIVOS EMBALAGEM DE|
320L2,8KG
00279 UN EMOP CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, DE] 2,0000000| R$ 133,8000 RS 267,8000
(1,25%3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM
11439 UN EMOP  |PORTA LISA, EM MADEIRA, PARA PINTURA. COM NUCLEO TIPQ 1,0000000 RS 142,8736 RS 142.8736
COLMEIA, PADRAO LEVE, MEDINDO APROXIMADAMENTE
(80X210%3 5)CM
TOTAL Material:| RS 447,6231
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20045 H EMOP MAQO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, 4,0000000 RS 27,0600 RS 111.4872

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Parcentual=3,0000%

20090 H EMOP MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 7.5600000 RS 34,7300 RS 270,4355
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CiVIL, 4,0000000 RS 18,1700| RS 74,8604

INCLUSIVE ~ ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: RS 456,7831

VALOR: 904,40
9.2.3. ES 09.20.0250 (/) JANELA GUILHOTINA EM MADEIRA, MEDINDO: (150 X 150 X 3)CM, COM 2 FOLHAS, INCLUSIVE GUARNIGAO COM MARCO DUPLO, EM
Eventuais FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
EVEQ00050 % sco 3% incidente sobre mado de obra direta com Encargos Socials para 3,00000000 RS 394,17 RS 11,83

cobrir despesas relativa a equipamentes de protegdo Individual,
unifarmes e ferramentas

TOTAL Eventuais: RS 11,83
Material FONTE COEFICIENTE | PRECC UNITARIO TOTAL
MATO70800 un sCO Janela guilhotina em madeira aparelhada, medindo: (150 x 150 x 1.00000000) RS 384054 R$ 3.840.54

3jcm, com 2 folhas e guarnigde completa - Grups V da Tabeia
Classificaténia de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT086300 m 5CO Madeira - CordBo em madeira aparelhada, segdo {1 x 1)jem - grupo V 2400000000 RS 744 R$ 178,56
da Tabela Classificattria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT112150 Kg SCO Prego com cabega, de (18x30) 0,10000000) R§ 11,35 RS 1,14]
MAT 126800 un 8CO Taco de fixagio em madeira serrada, de (2,5 x 10 x 10jcm - grupo IV 4,0000000G| R$ 2,28 R$ 6,12
da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

TOTAL Material: RS 4.029,38

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
MODS0080D l h SCO Carpinteiro - esquadrias de madeira (desonerado} 7,00000000! RS 32.42 RS 226,94
MODg02450 | h SCO___|Servente (desonerada) 7.00000000)| RS 23,89 RS 167.23
TOTAL Mio de Obra: RS§ 39417
VALOR: 4.43536]

9.2.4, 14.003.0076-A JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AC NATURAL, COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00022 KG EMOP ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM - 5,9000000 R$ 34 6200 RS 425,2208

Percentual=23 0000%

TOTAL Material: R$ 425,2208

[Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
30131 A EMOP |MAD-DE-OBRA DE SERRALHEIRGC DA CONSTRUCAO CIVIL, 3.0000000 RS 27.0600] RS B83.8154

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -1
Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 3,0000000 RS 18,1700 RS 56,1453
INCLUSIVE EMNCARGOS SCCIAIS DESONERADOS -

Percentual=3,0000%

TOTAL Méo de Obra: RS 139,7607

VALOR: 564,98|
9.2.5. 14.007.0264-A FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE EMBUTIR TIPO
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
14948 UN EMOP |FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 1,0000000 RS 70,9700 RS 70,0700

COMPLETA, COM ROSETA, MACANETA TiIPO ALAVANCA EM
METAL COM ACABAMENTO CROMADO (CONJUNTO DE
FECHADURA)

TOTAL Material: R$ 70,9700
VALOR: 70,97]

9.3.1. 105005 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
Equipamento Custo Hordrio FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

50565 CHI SINAPI  |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAG 89 PCM, PRESSAO 0,66775620 RS 8,90] RS 8,61
EFETIVA DE TRABALHO 102 P8I, MOTOR DIESEL. POTENCIA 20
CV - CHI DIURNG. AF_06/2015

50954 CHP SINAPI |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAD 88 PCM, PRESSAC) 0,17665210| R$ 36,74 R$6.49
EFETIVA DE TRABALHO 102 P5I, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20
CV - CHP OIURNO. AF_06/2015

5852 CHI SINAPI  |MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, 0,66775620) RS 20,89 RS 28,92
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 CHP. SINAPI  [MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL. 28 KG, 0,17665210 R$ 31,72 RS 5.60

COM SILENCIADOR - CHP DIURNQ. AF_07/2016

TOTAL Equipamento Custo Hordrio: RS 48,62
Material FONTE COEFICIENTE TOTAL
00004718 M3 SINAPI PEDRA  BRITADA N 2 (19 A 38 MM) POSTQ 0,03700000 RS 350,00 RS 12,85

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005068 KG SINARI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,00440780 RS 18,76 RS 0.08]




00004508 M SINAPI |SARRAFD “2,5 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 0,73982880 R$ 3.36 RS 2,48
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 15.51
Mio de Obra com Encargos FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
83308 H SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,38359170 RS 26,21 RS 11,49
88316 | H SINAP| | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,07600000 RS 22,59 RS 60,48
TOTAL Mio de Obra com Encargos R$ 80,97
Servi FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
84655 M3 SINAPI |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,32,7 (EM MASSA SECA DE 012315270 RS 879,80 RS 108,38
CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SETONEIRA 400 L AF_05/2021
104658 7] SINAPT | PISD FODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, OE CONCRETO, 0,05765770) RS 249,87 A5 14,40
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2024
TOTAL Servigo:| RS 122,76
VALOR: 268,86
10.1.1, 15.001.0069-A ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2 OU 3/4", NAS DIMENSOES DE (0, 45X0, 12X0, 42)M, EMBUTIDO NO MURO, REVESTIDO COM
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00008 KG EMOP |BARRA CHATA EM FERRO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 2,2480000 RS 8,6520 RS 22,3571
A2UXABT A1 114K 174" - Percentual=15,0000%
05468 UN EMOP  |CADEADD COM DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURANCA ANTI 1,0000000 RS 24,9500 RS 24,3500
GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO, CILINDRO DE LATAQ
TREFILADC, DE 30MM
00011 KG EMOP |CANTONEIRA DE ACO DOGE, P/SERRALHERIA, PRECO DE 1,5200000) RS 8,2300 RS 14,3850
REVENDEDCR DE S18X1/8" ATE 1 Uz XS :
Percentual=15,0000%
00349 ] EMOF _ |PINUS, EM PECAS DE 2,50%30,00CM (1°X12") - GRUPOSILILII 1,5750000 RS 12,6700 RS 19,9552
EIV, DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIRCS DO MUNICIPIC
RJ
TOTAL Material: RS 81,8583
Mo do Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20046 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 0,5700000 RS 25,1300 RS 14,7538
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20115 H EMOP |MAG-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2,4500000 RS 25,1300 RS 83,4155
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20131 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAC CIVIL, 7,4000000 R$27,0800] RS 2062513
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMCP |MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL 7.4000000 R§ 18.1700] RS 18,4817
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: R$ 422,9123
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07 006.0020-B M3 EMOP  |ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NG TRACO 1.6, PREPARO 0,0041600 RS 388,2051 RS 1,5920
MECANICO
11009 0050-8 KG EMOP |BARRA DE ACO CA-25REDONDASEM SALIENCIA OU 0,4200000 RS 14,7354 RS 6,1888
MOSSA,COEFICIENTE DE  CONFORMACAO  SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1DIAMETRO IGUAL A
6,3MM DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18 FORNECIMENTO,CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAD DO ACD NAS FORMAS
11.002 00018 ['E) EMOP |CONCRETO DOSADO  RACIONALMENTE PARA UMA 0.0116000 RS 588,6827) RS 6,6055|
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAC DE
10MPA INCLUSIVE  MATERIAIS TRANSFORTE, PREPARD  COM
BETONEIRA LANCAMENTO £ ADENSAMENTO
TOTAL Servigo: RS 14,5863
VALOR: 519,15
[10.1:2. 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4” FORNECIMENTO (UN)
Material FONTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
13772 ] un | EmOP |HIDROMETRC COM D=3/4" VAZAO DE SM3H 1,0060000] RS 257.4000] RS 257.4000
TOTAL Material:| RS 2574000
VALOR: 257.40
10.1.3. 15.026.0013-A TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE3/4", INCLUSIVE CONEXQES E EMENDAS, EXCLUSIVE
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
02563 UN EMOP |TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M, 0,1750000)] RS 64,4475 RS 12,4061
ROSCA EMAMEAS AS EXTREMIDADES, DE 34"
Percentual=10,0000%
TOTAL Materiai: RS 12,4061
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRC HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 0,1200000) RS 25,1300 RS 3,1060
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 0,1200000 RS 2,2458)
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 53518
VALOR: 17.75
E10.1.4. 15.036.0018-A TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE1/2”, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE
[Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
02562 UN EMOP |TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL. EM BARRAS DE 6,00M, 0,1750000 RS 48,8100 RS 9,0108
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 172 -
Percentual=10,0000%
TOTAL Material: RS 95,0109
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 0,1000000, RS 25,1300 RS 2,5883
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP  |MAODE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL ©0,7000000 RS 18,1700 RS 18715
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obr. RS 4.4598
VALOR: 13,47
10.1.5. 15.036.0020-A TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02564 UN EMOP |TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M, 0,1756000) RS 120,3587 RS 23,1682
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1" -
Percentual=10,0000%
TOTAL Material: RS 23,1692
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20032 H EMOP |MAG-DE-OBRA DE BOMBEIRC HIDRAULICO DA CONSTRUCAQ 0,1400000) RS 25 1300 RS 36237
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-DBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, ©,1400000 RS 18,1700 RS 2,6201
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: RS 6,2438




VALOR:] 29,41

10.1.6. 00784 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 0500 LITROS (UN|

Material

FONTE

COEFICIENTE

00784 | UN

EMOP

CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM
CAPACIDADE DE 0500 LITROS

1,0000000

P

UNITARIO TOTAL
R$ 231,7500 R$ 231,7500

TOTAL Material: R$ 231,7500|

VALOR: 231,75

10.1.7. 15.038.0002-A ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4",COM FLANGES E ANELDE VEDAC

AQ PARA CAIXA

D'AGUA FORNECIMENTO (UN)

Material

FONTE

COEFICIENTE

12758 I UN

EMOP

ADAPTADOR ROSQUEAVEL DE PVC RIGIDO, 3/4", COM FLANGE
E ANELDE VEDACAO, PARA CAIXA D'AGUA

1,0000000

PREGO UNITARIO TOTAL

RS 15,4100 R3S 154100

TOTAL Material: RS 15,4100]

VALOR: 15,41

10.1.8. 15.036.0003-A ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO (UN)

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
05986 UN EMOP  |ADAFTADOR ROSQUEAVEL DE PVC RIGIDD, 1", COM FLANGE E 1,0000000 RS 24,2070] RS 24,3070
ANEL DEVEDACAD, PARA CAIXA D' AGUA
TOTAL Material: RS 24,3070
VALOR: 24,30)
10.1.9. 18.011.0005-A TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO, PARA CAIXA D'AGUA, DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAQ (UN)
Matsrial FONTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0701 | UN EMOP__ | TORNEIRA DE BOIA EM PVC 34" 1,0000000 RS 12,1700] RS 12,1700)
TOTAL Material: RS 12,1700
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP  |MAC-DE-DBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAQ| 0.3000000| RS 25,1300 RS 7,7651
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CWIL, 0,3000000 RS 18,1700 RS 56145

TOTAL Mio de Obra: R$ 13,3796
VALOR: 25,54

10.1.10. 15.030 0032-A REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMEN

TO E COLOCACAQ (UN)

MAO-DE-OBRA. DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAlS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12775 l UN | EMOP REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 25MM 1.0000000 RS 15,3134 RS 15,3134
TOTAL Material: RS 15,3134
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20038 H EMOP MAC-DE-OBRA DE BOMBEIRQ HIDRAULICC DA CONSTRUCAQD 0.6000000 R$ 25,1300 RS 15,5303
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP 0,6000000 RS 18,1700 RS 11,2280

TOTAL

Mo de Obra: RS 26,7593

VALOR: 42,07

10.1.11. 15.004.0053-A INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA{EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,

10.1.12. 15.004.0104-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E CAIXA DE DESC,

Matarial FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02669 UN EMOP ADAPTADOR DE PVC, PARA VALVULA DE PIA E LAVATORIO, DE| 1.0000600) RS 4,8000 RS 48000
A0MM
02339 UN EMOP ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G 0,4800000 RS 4,7000 R$ 2,2560
05785 UN EMOP CURVA 80° DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 040MM 1,0000000) RS 4,3500 RS 4,3900
05780 UN EMOP JOELHO 80° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAC, DE 1.0000000 RS 5,8000| RS 5,8000
25MMX 12"
05734 UnN EMOP JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM 1.0000000 RS 0,7000| RS 0,7000
05791 UM EMOP JOELHO 90° DE PVC. PARA ESGOTQO, DE 040MM 1,0000000 RS 1.3500) R$ 1,3500
0z385 UN EMCP LIXA D'AGUA N° 100 0,4000000] RS 1.5700 R$ 0,6280
09103 UN EMCP SOLVENTE {SOLUCAO LIMPADCRA) P/CONEXCES DE PVC, EM| 0,064G000D| RS 46,1700] RS 2,6548)
FRASCOS PLASTICOS DE 1000CM3
02634 UN EMOP TE 90° DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 172" 1,0000000 RS 3,6505 RS 23,6505
05732 UN EMOP TE §0° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM 1.0000000 RS 1,2200 R$ 1.2200
02614 UN EMOP TUBD DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA. PARA 0.2600000 RS 35,1781 RS 85,1457
ESGOTO, EM BARRAS DE 6,00M, DE 040MM
05031 UN EMOP TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM 0.4000000 R$ 19,4255 RE7,7702
BARRASDE 6,00M, DE 025MM
TOTAL Material. RS 44,8742|
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
20033 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAQ 3,6000000| RS 25,1200 RS 93,1820
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAC-DE-CBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 4,0000000 R$ 18,1700 RS 74,8604
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Cbra: RS 168,0424

VALOR: 212,71

ARGA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO

INCLUSIVE ENCARGCS SOCIAIE DESONMNERADOS &
Percentual=3,0000%

Material FONTE 1 COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02339 UN EMOP ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 756G 0,1400000 RS 4,7000, RS 0,8580
02831 UN EMOP ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIT, 40000000 RS 1,8400 R$ 7,3800

DE 100MM
00866 UN EMOP _ |BUCHA DE NYLON, TIPO §-12 _‘ 2,0000000 RS 0.1173 RS 0,2346
05780 UN EMOP JOELHO 80° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 1,0000000 R$ 5,8000) R$ 5,8000
25MMX 172"
05734 UN EMOP JOELHO 80° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM 1,0000000 RS 0.7000) RS 0.7000
05766 UN EMOP JOELHO 80° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM 1,0000000| RS 5,9800 RS 5,0800
02385 UN EMCP LIXA D'AGUA N° 100 0.5000000 RS 1.5700] RS 0.7850|
02934 UN EMOP RABICHO/LIGACAD FLEXIVEL EM PLASTICC COMSAIDA DE 1/2° 1,0000000 RS 48400 RS 4 8400
E COMPRIMENTO DE 30CM
05103 UN EMCP SOLVENTE (SCLUCAO LIMPADORA) PICONEXOES DE PVC. EM 0.0200000 RS 46,1700 RS 0,8234
FRASCOS PLASTICOS DE 1000CM3
05732 UN EMOP TE 80° DE PVC RIGIDO SCLDAVEL, DE 025MM 1.0000000 RS 1,2200 RS 1,2200
02600 UN EMOP  |TUBO DE PVC LONGO, PICAIXA DE DESCARGA EXTERNA, DE 1,0000000 RS 89,3800 RS 39,3300
1.2
05034 UN EMOP TUBO DE PVC RIGIDO SOLOAVEL, PONTA/BOLSAC/VIRCLA, EM 0,3330000 RS 19,4255 RS 8,4688
BARRASDE §,00M, DE 025MM
62617 un EMOP TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM 0,5000000| RS 68,8028 RS 44,4464
BARRAS DE 6,00M, DE 100MM
TOTAL Material: R$ 88,8080

Milo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

20039 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAD 9,0000000 RS 25,1300| R$ 232,8551
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL 3,0000000 RS 18,1700 RS 56.1453

TOTAL

Mio de Obra: R$ 289,1004

Y5

PROCESSO N°




I VALOR;[ 377,90

10,1.13, 15,004.0059-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO).

Material FONTE COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOTAL
02339 UN EMOP |ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G 0,2000000| RS 4,7000 RS 0,9400
05780 UN EMOP  |JOELHO 80° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 1,00C0000 RS 5,8000 RS 5,8000

25MMX1/2"
05734 UN EMOP | JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL. DE 025MM 1,0000000 RS 0,7000 RS 0,7000
02385 UN EMOP __|LIXA D'AGUA N° 100 0,2000000) RS 1.5700 RS 0.3140
05103 UN EMOP |SOLVENTE (SOLUCAC LIMPADORA) PICONEXOES DE PVC, EM 0030000 RS 46,1700 RS 1.3851
FRASCOS PLASTICOS DE 1000CM3
05732 UN EMOP __|TE 80° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM 1,0000000 RS 1,2200) RS 12200
05031 UN EMOP TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/ECLSAC/VIROLA, EM| 0,5000000 RS 18,4255 RS 97127
BARRASDE 6,00M, DE 025MM
TOTAL Material: RS 20,0718
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICC DA CONSTRUCAQ 3,5000000] RS 25,1300 RS 90,5936
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL 3,5000000 RS 18,1700 RS 65,5028
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=32,0000%
TOTAL Mao de Obra:| RS 156,0964
VALOR: 176,16,

10.1.14. 15.004.0090-A INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
02338 UN EMOP  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO. EM BISNAGA DE 75G 0,2000000) RS 4,7000) RS 0,9400
05733 UN EMOP _[JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 020MM 1,0000000 RS 0.5300) RS 0,5300
05050 UN EMOP |JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, REDUCAO COM ROSCA, DE 1,0000000 RS 1.8500 RS 1,8500

20MMX172°
05035 UN EMOP |TE 80° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE REDUCAO, DE 1,0000000 RS 3,700 RS 3,8700
(025X020)MM
05020 UN EMOP  |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM 0,3300000 RS 16,0842 RS 5,3110
BARRASDE 6,00M, DE 020MM
07804 UN EMOP__|UNIAC PVC SOLDAVEL MARRON, OE 25MM 1,0000000] RS 10,2057 RS 10,2057
TOTAL Material: RS 22,8967
Mio de Obra FONTE 2 COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP |MAO-DE-CBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAQ 3,5000000 RS 25,1300 RS 90,5938
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 3,5000000 RS 18,1700 RS 65,5028
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra:| RS 156,0964
VALOR: 178,99|
10.2.1. 15.004.0175-B RALO SIFONADO DE PVG(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO, COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL, GRELHA REDONDA E
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02623 UN EMOP  |ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIC, 3,0000000 RS 0,8432 RS 2,5266
DE 050MM

02830 UN EMOP _ |ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, 4,0000000 RS 1,7697 RS 7,0788
DE 075MM

02831 UN EMOP |ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, 2,0000000 RS 1,6400 RS 3,5800
DE 100MM

02655 UN EMOF | CURVA 80° DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 100MM 1,0000000 RS 17,6200 RS 17,6200

02295 UN EMOP  |JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO DE PVC, PIESGOTO PRIMARIO, 1,0000000 RS 98,6800 RS 58,6800
DE (075X050)MM

02287 UN EMOP  |JUNCAC SIMPLES DE REDUCAD DE PVC, PIESGOTO PRIMARIO, 1,0000000 RS 13,5500 R$ 13,5500
DE (100X075)MM

02834 UN EMOP__|PLUG DE PVC, DE 100MM 1,0000000 RS 9,6500 RS 8,8500

02672 UN EMOP  |RALO SIFONADO DE PWC RIGIDO, GOM SAIDA DE 75MM, COM 1,0000000 RS 44,0800 RS 44,0800
GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA, DE (150X 185X75)MM

02515 UN EMOP |TUBC DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIiROLA, EM 0,0850000 RS 50,9882 RS 4,3340
BARRAS DE 6,00M, DE 0S0MM

02616 UN EMOP |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA. EM 0.5000000 RS 75,1825 RS 37,5912
BARRAS DE 6,00M, DE 75MM

TOTAL Material:| RS 148,7936|
Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20038 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 2,0000000 RS 25,1300 RS 51,7678
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL. 2.0000000)| RS 18,1700 RS 37,4302
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Porcentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 89,1980
VALOR: 238.89)

10.2.2, 08,006.0020-A CAIXA DE INSPECAD,

EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS, COM DIAMETRO DE

100MM, INCLUSIVE BASE, CAIXA DE PROTECAO E

FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS

REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12, 5MM

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00879 UN EMOP  |JUNCAQ 45° QU 90° DE CERAMICA VIDRADA, PARA ESGOTO, DE 1,0000000 RS 48,0000 RS 48,0000
100MM
003gs UN EMOP SELIM PARA ADAPTACAC DE TUBO CERAMICO, DE 1,0000000 RS 48 0000 RS 480000
{150X100)MM
— TOTAL Material: R$ 96,0000
Miic de Obra FONTE COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
20038 H EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO 0,2000000) R$ 25,1200 RS 51767
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,5200000 RS 18,1700 RS 98,7318
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: R$ 14,9085
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11.009.0014-B KG EMOF  |BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA o]V 0,3200000 RS 7.6261 RS 2,4403
MOSSACOEFICIENTE DE CONFORMACAO  SUPERFICIAL|
MINIMO  (ADERENCIA) IGUAL A 15DIAMETRCDE 8 A
12,5MM DESTINADA A ARMADURA DE  CONCRETO
ARMADO 10%DE  PERDAS DE  PONTAS E  ARAME
18.FORNECIMENTO
11.003.0001-B M3 EMOP CONCRETO COSADO RACIONALMENTE PARA UMA 0,0172000 RS 586,6827 RS 10,0908
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSADO DE
10MPA INCLUSIVE  MATERIAIS TRANSPORTE,PREPARO  COM
BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO
11.001.0005-B M3 EMOP |CONCRETOC DOSADO  RACIONALMENTE  PARA  UMA 0,0123000 RS$ 382.5919) RS 4,7058
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAC DE 15MPA,
COMPREENDENDO  APENAS o FORNECIMENTO  DOS|
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% OE PERDAS
11011.0030-8 KG EMOP |CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAQ DE 0,3200000 R% 46828 RS 14084




11004 0001-B M2 EMOP FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PECAS DE CONCRETO, 0,6800000 RS 37,2500 RS 25.4048|
PRE-MOLDADO, SERVINDO 20 VEZES, TABUAS DE MADEIRA DE|
3%, COM 4CM DE ESPESSURA, MOLDAGEM E DESMOLDAGEM

TOTAL Servigo: RS 44,1402|

VALOR: 155,04
10.2.3. 15.001.0025-A CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDESDE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0, 30X0, 30X0, 30M,
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00029 KG EMOP |ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO 4,0000000 RS 96,2089 RS 38,8278
DIAMETRO DE 08,3MM
00004 KG EMOP  [ARAME RECOZIDO N° 18 0,9200000 RS 14,3200 RS 02884
00348 M EMOP PINUS, EM PECAS DE 2 50X30.00CM (1"X12) - GRUPDS LILII 1,0000000 RS 12.6700| RS 12,6700

EiV. DA TABELA CLASSIFICATORIA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO

RJ
TOTAL Material: RS 48,7840
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
20045 H EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, 0,4200000 RS 25,1300 RS 10,8712
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20115 W EMOF | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRD, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2,0000000) R$257300] RS 1035356
DESONERADQS - Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAQ-DE-CBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 3,0000000! RS 18,1700] RS 56,1453
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS .
Percentual=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: RS 170,5521
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12002 0080-B M2 EMOP ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, BOM DE 0,3600C00) R$ 155,2012 RS 57,3124
PROFUNDIDADE, DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES
CCM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO
1:2:2, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M)

11.061.0001-8 M3 EMOP |CONCRETO  DOSADO  RACIONALMENTE  PARA  UMA 0,0047000 RS 359,8948, R$ 16915
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,
COMPREENDENDO  APENAS O FORNECIMENTO  DOS|
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

11001.0005-8 M3 EMOP CONCRETC  DOSADO  RACIONALMENTE  PARA  UMA 0,0047000 RS 382.5018 RS 1,7981
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAD DE 15MPA
COMPREENDENGO APENAS © FORNECIMENTO DCs
MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS

13.001 0O3C-B M2 EMOP EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NG TRACD) 0.3600000 R$ 32 1616 RS 11,5781

14 COM 1, 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCC DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACC 1:3

TOTAL Servigo: RS 72,3801
VALOR: 292,71

10.2.4. 15.036.0088-A TUBQO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
02339 UN EMOP ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 756G - 0,3000000 RS 4,7000| RS 1,5510]
Percentual=10,0000%
40113 UN EMOP TUBO DE PVC RIGIDO {NBR-5688), SERIE "R", PONTA/BOLSA 0,1750000 RS 177,1714 RS 34,1054

COM VIROLA, EM BARRAS DE &00M, DE 100MM
Percentual=10,0000%

TAL Material: R$ 35,6564
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20039 H EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAQ 0,18000D0 RS 25,1300 RS 46591

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL 0, 1800000 RS 18,1700 RS 3,3687
INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: R§ 8,0278
VALOR: 43,68,

10.2.5. 15.036.0031-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

Matarial FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | _ TOTAL
02335 N EMOP  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G 0.1800000 RS 4.7000] RS 0,8460
05604 UN EMOP  |TUBO DE PYC RIGIDO SOLDAVEL. PONTA/BOLSA, EM BARRAS 0,1750060 RS 685080] RS 12,1640)

DE 6,C0M, DE 050MM
TOTAL i R$ 13,0100

Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TAL

20038 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO) 0,2200000 RS 25,1300 RS 55644

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percantual=3 0000%
20132 H EMOP MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,2200000 RS 18,1700 RS 41173
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra: RS 9,8117
VALOR: 22,82

10.2.6. 15.045.0115-A ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" (M)I

M&o de Obra FONTE I COEFICIENTE | PREGO UNITARIO
20118 H EMOP  [MAGC-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,3500000 RS 25,1300]
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

20132 H EMOP MAQ-DE-CBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0.,7000000 RS 18,1700 RS 13,1005
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESCNERADCS #
Percentuat=3,0000%

TOTAL Mo de Obra: RS$ 22,1598
FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07 002.0025-B M3 EMCP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 13, PREPARO 0,0025000 RS 465,8035 RS 1,1845
MECANICO
TOTAL Servigo: RS 1,1645
VALOR: 23,32|
10.3.1. 15.011.0028-A ENTRADA ENERGIA INDIVIGUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDEAEREA, 38KVA E 57KVA, INCL.CAIXA POLIMERICA PIMEDICAO
FONTE COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
05263 UN EMOP ARMACAD SECUNDARIA, COMPLETA, PARA 1 LINHA 1,0606000| R$ 13,6500 R$ 13,6500
14549 T EMOP BRITA 1, PARA REGIAC METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 0.0093000 RS 96,0000 RS 0,8628
04270 UN EMOP BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 2 4,0000000 R$ 7,0300| R$ 28,1200,
00115 UN EMOP BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRCDUTO, DE 3/4" 2,0000000 RS 1,6800| R$ 3,3800
11843 UN EMOP CAIXA FOLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM 1,0000000 RS 11,0500 RS 11,0500

DIAMETRO SUPERIOR APROX DE 23CM E ALTURA APROX. DE
25CM, COM TAMPA

14939 UN EMOP  [CAIXA POLIMERICA MEDICAO DIRETA ATE 200AEM 1.0000000 RS 366,2100 RE 368,2100
POLICARBONATO CITAMPA TRANSPARENTE ENTRADA
INDIVIDUAL PADRAO CONC ENERG ELET

14940 UN EMOP  [CAIXA POLIMERICA PROTECAO GERAL INTERNA (CPG200- 1,0000000 RS 250.0000 R$ 250,0000,
P),PIENTRADADE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO|
CONCESSIONARIA ENERGIA ELET.

03971 UN EMOP CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE 1,0000000| RE 38,0400 R$ 39,0400

APROXIMADAMENTE 150MM




11537 UN EMOP _[CONECTOR FIHASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 3,0000000) RS 5.7600 RS 17,2600
518°
02640 UN EMOP | CURVA G0° DE PVG RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO 2,0000000 RS 8,1500 RS 16,3000
DE 2"
02061 UN EMOP CURVA 80° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTC, 1,0000000 RS 2,1300| R$ 2,1300|
DE 3/4"
14542 UN EMOP |CURVA DE 180° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO *.0000000 RS 17,4400 RS 17 4400
ROSQUEAVEL, DE 2"
02341 N EMOP  |ELETROGUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSGUEAVEL, COM 0,7185000) RS 8,0200 RE5,7703
ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS CE 2 METROS,
DE 3/4"
02346 UN EMOP ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL EM AMBAS)| 1,7966000 RS 24,3400 RS 43,7292
EXTREMIDADES EM BARRAS DE 3 METROS DE 2
11798 UN EMOP |HASTE PARA ATERRAMENTO. DE COBRENC DIAMETRO DE 3,000C000 R$ 405000] RS 121,5000|
5/8"(16MM) ECOM COMPRIMENTO DE 2.40M
04210 UN EMOP _|ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM 1,0000000 RS 6 2500 RS 62500
02645 UN EMOP  |LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 2° 2,0000000 RS 2,2600) RS 4.5200
02643 UN EMOP _|LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 2,0000000 RS 06300 RS 1,2600
a4
TOTAL Material: RS 948,5623
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 3,4532000 RS 25,1300 RS 89,3822
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 4, 73568000 RS 18,1700 RS 88,6272
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 178,0094|
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07.002.00258 M3 EMOP |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1.3, PREPARQ 0,0525000 RS 4658035 RS 24,4546
MECANICO
TOTAL Servigo: R$ 24,4546
VALOR: 1.154,02
10.3.2. 15.018.0260-A CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO {UN)
Material _FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
07771 UN EMOP CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO, DE| 1,0000000 RS 20,8900 R$ 20,9900
(20%20).COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 20,9900
M50 de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,5300000 RS 25,1300 RS 13,7184
INCLUSIVE ~ ENCARGCS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentuai=3,0000%
20132 H EMOP |MAG-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,5300000 RS 18,1700 RS 9,8180
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADDS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: RS 23,6374
VALOR: 44,62

10.3.3. 15.036.0070-A ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
02341 UN ELETRODUTC DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM 0,3500000 RS B8.0300| RS 3,0915
ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS,
DE 3/4" - Percentual=10,0000%
TOTAL Material: RS 3,0815
W&o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20080 H EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,1200000 RS$ 25,1300 RS 3,1080
INCLUSIVE ENCARGCS SOCIAIS DESONERADCS =
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAQO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL. 0.1200000| RS 18,1700 RS 22458
INCLUSIVE ENCARGOS SCOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 5,3518
VALOR: 8,44

10.3.4. 15.015,0020-A INSTALA(

CAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE P

VC RIGIDO DE 3/4", 12, 00M DE FIO 2,

Waterial FONTE COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
G115 ON EMGP  |BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4" 4,0000000 RS 1.6800 RS 6,7500
05750 UN EMOP CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"x2" 1.0000000 R$ 0,7500 RS 0,7500|
05751 UN EMOP | CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4xd" 1,0000000] /S 1,5500 RS 1,6500
02981 UN EMOP |CURVA G0° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, 1,0000000 73 2,1300 RS 2,1300

DE 3/4"
02341 UN EMOP ELETRCDUTC DE PVC PRETO. RIGIDO ROSQUEAVEL, COM 2,0000000 RE 8,0300 R$ 16,0600
ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES. EM BARRAS DE 3 METROS,
DE 3/4"
00265 ™ EMOP  |FIO GISOLANMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 12,0000000 R$ 2,0320 RS 24 3840
02.5MM2
00309 UN EMOP INTERRUPTOR DE EMBUTIR, FOSFORESCENTE, C/PLACA, DE 1 1.0000000 RS 4,4000 RS 4 4000
TECLA SIMPLES
02643 UN EMOP LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1,0000000, R$ 0,6300 R$ 06300
304"
TOTAL Material: RS 56.7840
[Mgo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 4,0000000 R$25,1300] RS 103 5356]
INCLUSIVE ~ ENCARGOS ~ SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20115 H EMCP  |MAO-DE-OBRA DE PEDREIRG, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3,0000000 RS 25,1300 RS 77,6517
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CivIL, 6,0000000 RS 18,1700 RS 112,2908]
INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL M2o de Obra:| RS 2834778
Servigo FONTE COEFICIENTE PREEUMTAH!O TOTAL
07 £08.0025-8 M3 EMOP  |ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 18, PREFARO 0,0300000 RS 385,6817 RS 11,5704
MECANICO
TOTAL Servigo: RS 11.5704
VALCR: 361,81
10.3.5. 15.015.0250-A INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00115 UN EMOP  |BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE /4" 4,0000000) RS 1,6900 RS 6,7600)
05750 UN EMOF | CAIXA DE LUZ DE PVC, DE %2 1,0000000 RS 0,7500 RS 0,7500
02361 UN EMOP |CURVA 80° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTD, 1,0000000 RS 2,1300 RS 2,1300
DE 34"

02341 UN EMOF |ELETRODUTO OE FVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM 2,0000007] RS 8,0300 RS 16.0600
ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 2 METROS,
DE 314"

00285 ™ EMOP |10 CIISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 48,0000000] RS 2.0320 RS 36,5760
02,5MM2

02643 UN EMOP |LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE ,0000000 RS 0,6200 RS 0.6300
304




| Zer

| PROCESSU !
l
02370 UN EMOP TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAQ BRASILEIRO. DE 1,0000000 RS 4,0500 /S 4,0800) e _J,,*, —- -
EMBUTIR, COM PLACA 4"X2" o
TOTAL Material: RS 66,9580
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECC UNITARIO TOTAL
20050 H EMOP  |MAC-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAC CIVIL, 3,5000000] RS 25,1300| RS 90,5938
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20115 H EMOP  [MAC-DE-OBRA DE PEDREIRC, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3,0000000 RS 25,1300 RS 77.6517|
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP [MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 5,5000000) RS 18,1700] RS 102,9330
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3.0000%
TOTAL Maio de Obra: RS 271,1783
FONTE COEFICIENTE | PRE TOTAL
07 008 0025-B M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1.8, PREPARD 0,0300000| RS 385.6817 RS 11,5704
MECANICO
TOTAL Servigo:, R$ 11.5704]
VALOR:| 349,70
10.3.6. 15.007.0511-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02438 UN EMOP |QUADRC DE DIiSTRIBUICAO DE  ENERGIA,100A DE| 1,0000000| RS 485,0800] RS 486,0800
EMBUTIR BARRAMENTOTRIFASICO E NEUTRO DISP.PICHAVE
GERAL P/ATE 32 DISJUNTORES
TOTAL Material:| RS 466,0800
Mio de Obra FONTE FICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
200680 H EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAD CIVIL 5,0000000 RS 25,1300) RS 128,4185
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS %
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP [MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUGCAG CIVIL. 5,0000000 RS 18,1700 RS 53,5755
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Miio de Obra:| RS 222,9950|
VALOR:| 689,07
10.3.7. 15.007.0575-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAD (UN)
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
04326 J UN EMOP  [DISJUNTOR, BIPOLAR, DE 10A A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C 1,0000000 RS 27,6100| RS 27,6100
TOTAL Material: RS 27,6100
Miic de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP [MAC-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,1375000) RS 25,1300 RS 3,5580,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,1375000] RS 18,1700 RS$2,5733
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS ~ DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Méo de Cbra: R$ 6.1323
VALOR: 33,74]
10.3.8. 15.007.0577-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 70A, 3KA, MODELO DIN, TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAC (UN)
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | YOTAL
14864 [ un T "EMOP  [DISJUNTOR BIPOLAR, 70A. 2KA, MODELO DIN. TIPO C 10000000 RS 35,0200 R$ 35,0200
TOTAL Material: RS 35,0200
o de Obra FONTE COEFICIENTE ’ PREGO UNJTARQ TOTAL
20080 H EMOP [MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,1375000| RS 25,1300 RS 3,5590
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,1375000 RS 18,1700 R$ 25733
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 56,1323
VALOR: 41,15

40.3.9. 18.027.0302-A LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA O

U PRISMATICA, COMPLETA, EQUIPAD,

A COM REATCR

Material FONTE COE| PREGO UNITARIC TOTAL
14669 UN EMOP CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE ACO PARA LUMINARIA DE 1,000G000| RS 13,3100 RS 13,3100
SOBREPOR, PARA 1 LAMPADA TUBULAR DE 500MM
04311 UN EMOF__|LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR. DE 20\ 1,0000000 RS 13.7000] RS 13,7000
05944 UN EMOCP REATOR ELETRONICO DE ALTC FATOR DE POTENCIA 1,0000000 RS 12,8000 RS 12,8000
(AFT>0,02), PARALAMPADAS FLUORESCENTES - 20W - SIMPLES
05337 UN EMOP | SUPGRTE PILAMPADA TUBULAR 2,0000000] RS 1,640 RS 3,6800
05546 UN EMOP SUPQORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXACAO DE LUMINARIAS 1.000C0C0{ RS 3,0700] RE 3.0700
TOTAL Material: RS 46,7600
3o de Obra FONTE CIENTE | Pl UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP |MAO-DE-OBRA OE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 4,1500000 RS 25,1300 RS 29,7664,
INCLUSIVE ~ ENCARGGCS — SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 1,1500000 RS 18,1700 RS 21,6223
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 51,2887
VALOR: 08,04

10.3.10. 510747 LUMINARIA DE PISQ CORPO EM ALUMINIO COM LAMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED-

-HB/MWW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR (UN)

Encargos Com| tares | FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
510552 h ORSE __|Encargos Complementares - Eletricista 1.50000000 RS 3,83 R$ 5,74
510549 | h ORSE Encarges Complemantares - Servente 1,500G0000 RS 3.87) R§ 585

TOTALE Col RS 11,69

Material FONTE COEFICIENTE | P! UNITARIO TOTAL

111555 un ORSE Luminéria de piso corpo em aluminio com ldmpada de led 1,4w, ref.: 1,00000000) R$ 374,05 RS 374,05
8BC200 LEC-HBMWW PSU 220-240V 11, da Philips ou similar
TOTAL Material: RS$ 374,05

W&o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
24365 | h ORSE __|Eletricista (horista) 1.50000000 RS 18,02 RS 28,53/
1061118 | h ORSE Servente de obras (horista) 1,50000000] RS 14,58 RS 21,87

TOTAL Miio de Obra: R$ 50,40
VALOR: 436,18
10.3.11. 18.027.0445-A ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAQO, EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ (UN]
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
05512 UN EMOP ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, USO INTERNO E EXTERNO, 1,0000000 RS 47,8700 RS 47 870D
EXCLUSIVE LAMPADA, COM BASE PARA FIXACAC
TOTAL Material:| RS 47,8700
Méo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP  |MAD-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,5000000 RS 25,1300 RS 12,6419
INCLUSIVE ~ ENCARGOS ~ SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%




20132

EMOP

MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%

0,5000000)

R$ 18,1700

R$ 98,3575

TOTAL Mo de Obra: RS 22,2904
VALOR: 70,16
10.4.1. 15.007.0216-A TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTAJEM LATAO MACICO, 3/8"X600MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11854 UN EMOP | TERMINAL AEREQ MECANICO, PARA PARA-RAICS (CAPTOR 1 1,0000000 RS 15,7000 RS 15,7000
PONTA) EMLATAQ MACICO 3/8X600MM
TOTAL Material: R$ 15,7000
Méo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,5000000] RS 25,1300 RS 12,9419
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAOC CIVIL. 0,5000000)| RS 18,1700 RS 89,3575
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 22,2894
VALOR: 37,99

10.4.2, 15.009,0143-A CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAC CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

[Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00289 KG EMOP CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, 0,4450000) RS 91,8181 RS 40,0499
CLASSE 2. SECAO CIRCULAR DE 10,0 A 500,0MM2
TOTAL Material: RS 40,9459
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,1000000 RS 25,1200 RS 25883
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,1000000] RS 18,1700 RS 1.8715
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 4,4508
VALOR: 45,40
10.4.3. 21.028,0020-A CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 6/8".FORNECIMENTO (UN}
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11537 UN EMOP CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 1,0000000 RS 5,7600 RS 57600
5/8"
TOTAL RS$ 5.7600
VALOR: 5.76)
10.4.4, 21.015.0235-A HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAQ (UN)
M3o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20005 H EMOP |MAQ DE OBRA DE AJUDANTE DE  MONTADOR 0,2800000 RS 15,6500 RS 4,514
ELETROMEGANICO,  INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS
DESONERADOS - Percentual=3.0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 4,5134]
VALOR:] 4,54
10.4.5. 15.018.0133-A CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11943 UN EMGP  |CAIXA POLIMERICA DE INSPECAQ DE ATERRAMENTO GOM 1,0000000 $ 11,0500 RS 11,0500
DIAMETRO SUPERICR APROX DE 23CM E ALTURA APROX DE|
25CM, COM TAMPA
TOTAL Material: RS 11,0500
Miic de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20115 H EMOP |MAG-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,7000000 RS 25,1300 RS 18,1187
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,7000000 RS 18,1700 RS 13,1005
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Miio de Obra: RS 31,2192
VALOR: 42,26
10.4.6. 512740 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" (M)
Ej Complementares FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
510552 h | ORSE _|Encarges Complementares - Elstricista 0.18000000] RS 3,83 RS 0.60
TOTAL g tares: RS 0,88]
[Material 1 FONTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
[ mwes ] m | ORSE _ [Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" 1.00000000 RS 12,30 RS 12.30
TOTAL Material: RS 12,30
[Mio de Obra | FoNTE COEFICIENTE | P! UNITARIO TOTAL
[__o2436s | h | _ORSE _[Eletricista (horista) 0,18000000 RS 19,02 RS 3.42
TOTAL Mio de Obra: RS 3,42
VALOR: 16,40

10.4.7. 15.036.0062-A ELETRO!

DUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

10.5.1, 18.032.0012-A EXTINTOR DE INCENDI

Material EONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02243 UN EMOCP ELETRODUTO DE PVC PRETO.RIGIDO ROSQUEAVEL COM 0,3500000 RS 10,3000 RS 36050
ROSCA EM AMBASEXTREMIDADESEM BARRAS DE 3
METROS,DE 1"
TOTAL Material: R§ 3,6050
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20060 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0, 1400009 RS 25,1300 RS 2.6237
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0,1400000 RS 18,1700 RS 28201
INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS DESONERADOS -
Percentusi=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 8,2438
VALOR: 9,84

10 PORTATIL, COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,

FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
05883 UN EMOP BUCHA DE NYLON, TIPO 8-08 2.60000C0) RS 0.0387 RS 0.0784]
07064 UN EMOP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA 1,00000C0| RS 164,8500 RS 1648500
PRESSURIZADA (AP}, CLASSE A, DE 10 LITROS, CONFORME|
ABNT NBR 12683
05509 UN EMOP PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE 20000000 RS 0,2087 RS 0,5924
(5. 5X50)MM
14913 UN EMOP SUPCRTE DE PAREDE PARA EXTINTCR DE INCENDIO| 1.0000000] RS 3,9700 RS 3,9700)
PORTATIL, EM ACOGALVANIZADO
TOTAL RS 169,4928|
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20115 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE PEDREIRQ, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0.5000000 RS 25,1300 RS 12,8418
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 0.5000000 RS 18,1700 RS$ 9.3575]
INCLUSIVE ENCARGOS soclals DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: R$ 22,2994

VALOR:

101,79




10.5.2. 18.032.0015-A EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PARED

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
05883 UN EMOP BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 2,0000000 RS 0,0397| RS 0.0764
02475 UN EMOP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO 1,0000000 RS 707.3600 RS 707,36G0)

DE CARBONO (C02), CLASSE BC, DE G6KG, CONFORME ABNT)
NBR 12653
05909 UN EMOP PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. DE 2,0000000 RS 0,2667] RS 0.5834
(5,5X50)MM
14913 UN EMOP SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO 1,0000000 RS 3,9700 RS 3,9700|
PORTATIL, EM ACOGALVANIZADO
TOTAL Material: RS 712,0028)
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
201158 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SQOCIAIS 0,5000000 RS 25,1300 RS 12,8419
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,5000000 RS 18,1700 RS 98,3575
INCLUSIVE ENCARGOS BOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3.0000%
TOTAL Mao de Obra: RS 22,2994/
VALOR: 734,30

10.5.3. 05.054.0130-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
14737 UN EMOP  |PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAC —SEG.CONTRA 1.0000000( RS 7,1500] R$ 7,1500|

INCENDIC,DE ALERTAPVC ANTICHAMA FORMA
TRIANGULAR BASE 20CM ABNT NBR 16820
TOTAL Material: R$ 7.1500

Miio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

20118 H EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS S0CIAIS 0,2000000 RS 25,1300 RS 51767
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Mio de Obra:/ RS 5,1767,

VALOR: 12.32)

10.5.4. 05.054.0105-A PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E

Material FONTE EFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
14718 UN EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAD 1,0000000( R$ 5,8200 R$ 5,9200

SEG.CINCENDIO,P/EQUIP COMBATE INCEND E ALARME PVC
ANTICHAMA (15X15)CM ABNT NER 16820
TOTAL Material: RS 5,9200|

Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO |  TOTAL

20115 H EMOP MAD-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,2000000 RS 25,1300 RS 51767
DESONERADOS - Percentual=3,0000%

TOTAL Méic de Obra: RS 5,1767

VALOR: 11,08

10.5.5. 18.027.0040-A LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA COMBATERIA

SELADA RECARREGAVEL COM 80 LAMPADAS EM

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOT:
13174 uN EMOP LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, 1,0000000| RS 44,2600| RS 44 2600
EQUIPADA C/BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM B0
LAMPADAS EM LED
TOTAL Material: RS 44,2600
Mao de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20080 H EMOP MAO-DE-CBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOC CIVIL 0.5000000 RS 25,1300 R$ 12,8418
INCLUSIVE ENCARGOS S0CIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAOQ-DE-CBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL £,5000000 RS 18,1700 R$ 93575
INCLUSIVE ENCARGCS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 22,2894
VALOR: 68,55
11.1.1. 13.301.0119-A CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20115 H EMCP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRQ, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,4500000 RS 25,1300 RS 11,8477
DESONERADOCS - Percentual=3,0000%
20132 H EMCP MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,4500000 RS 18,170C) RS 84217
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3 0000%
TOTAL Mio de Obra: R$ 20,0694
Servigo FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
07.002.0030-B M3 EMGP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACC 14, PREPARO 0,0200000! RE 443 1368 RS 8,8627
MECANICO
TOTAL Servigo: RS 8,8627
VALOR: 28,93
11.1.2, 16.022.0012-A IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA MODIFICADA COM POLIMEROS TIPO II-C EM FORMA DE TIRA DE APROXIMADAMENTE 32CM

Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO ! TOTAL
14306 UN EMOP MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS, 0,3800000 RS 175,5508 RS 63,1882
POLIETILENO NAS DUAS FACES, TIPO |I-C, EM FORMA DE TIRAS)
DE 32CM DE LARGURA COM 10M DE COMPRIMENTO, ESP. 3MM
07254 [ EMOF | FRIMER ASFALTICO A DASE DE AGUA 0.4000000) RE 65600 7§ 2,6240
TOTAL Material:| RS 65,8222
Mo de Obra FONTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | _ TOTAL
20083 H EMOP |MAOC-DE-OBRA DE  IMPERMEABILIZADOR,  INCLUSIVE 0,5000000 R§ 25,1300 RS 23,2655
ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAC-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0,8000000 RS 18,1700 RS 16,6435
INGLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%
TOTAL M2o de Obra: RS 40,1350
VALOR: 105,96]
11.1.3. 98563 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=2CM. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038355 M2 SINAP| CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 1,04000000 RS 2,18 RS 2,286
MICRA
TOTAL Material: RS 2,26
Mo de Obra com Encargos | FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 | H SINAPI__|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 045410000 RS 25,21 RS 13,26
88316 | H SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1024C000 RS 22,59, R$ 231
TOTAL Mio de Obra com Encargol RS 15.57)
Serviga FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87372 M3 SINAPI |ARGAMASSA TRACO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 0.02500000 RS 1 195,83 RS 29 89
MEDIA L‘;‘M'DA) PARA CONTRAPISO, PREPARG MANUAL
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| RS 29,89
VALOR: 47,72

12.1.1. 13.301.0131-A CONTRA!

PISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4,

COEFICIENTE | PRECO UNITARIO |

Mao de Obra FONTE
20115 H EMOP  [MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,8500000| RS 25,1300
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP  |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,6500000 RS 18,1700

INCLUSIVE ~ ENCARGOS
Percentuai=3,0000%

3CCIAIS DESONERAGOS =]




TOTAL Mio de Cbra:

RS 28,9893

Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07.002.0030-B M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1.4, PREPARO 0,0400000 RS 443 1368 RS 17,7254
MECANICO
TOTAL Servigo: RS 17,7254
VALOR: 46,71

12.1.2. 13.301.0085-A PISO CIMENTADO. COi

M 1, 5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR

EIA, NO TRACO 1

:3, ALISADO A COLHER, COM

Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20145 H EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SQCIAIS 1,180C000 RS$ 25,1300 RS 28,4722
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAD CIVIL, 1,1000000 RS 18,1700 RS 20,5865
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS o
Percentual=3,0000%
TOTAL M3o de Obra: RS 49.0588
Servigo FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
07.002 0025-B M3 EMOR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARQ| 0,0150000| R$ 465,8035] RS 6.8870
MECANICO
TOTAL Servigo: RS 6,3870
VALOR: 56,04

12.1.3. 13.330.0034-A ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO, COM 25CM DE LARGURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM SUPERFICIE EM

FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00150 KG EMOP CIMENTQ PORTLAND BRANCC NAC ESTRUTURAL CPB. 1.0000000| RS 3.0800] RS 3.0800
CONFORME ABNT NBR 166387
05350 KG EMOP PIGMENTC EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO 0.0062000 RS 41,0400 RS 02544
TOTAL Material: RS 3,3344
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGOC UNITARIO TOTAL
20091 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITC, 0,6000000 RS 25,1300 RS 15,5303
INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS DESCNERADOS =
Percentunl=3.0000%
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL, 0.7000000 RS 18,1700 RS 13,1005
INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de QObra: RS 28,8308
Servigo FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
07.007 0010-B M3 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:2.2, 0.0100000| RS 440,7543 RS 4,.4075)
PREPAROMECANICO
07 001.0010-8 M3 EMOP PASTA DE CIMENTO COMUM 0,0008000| RS ©05,9350 RS§ 0.7247
TOTAL Servigo: RS 5.1322
VALOR: 37,08
12.1.4. 13.331,0015-A REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM

Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOT.
07797 UN EMOP  |ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERND, EMBALAGEM DE 0.4463000 RS 26,3300 85 11,7510
20KG
11225 M2 EMCP PiSO EM PORCELANATO ACABAMENTO BORDA 1,0500000 RS 66,9600 RS 70,3080
RETIFICADO,PIUSO AREASCOMERCIAIS TRAFEGO
INTENSO,(60x50)CM ABNT NER IS0 12006
4103 KG EMOP | REJUNTAMENTO A BASE EFOXI 0,0525000 RS 69,0900 RS 3,6272
TOTAL Material: RS 85,6862
EE“: Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
20087 H EMOP MAQ-DE-OBRA DE LADRILHEIRG, INCLUSIVE ENCARGOS 1,1000000 RS 27,0600 RS 30,6589
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, ,1000000 RS 18,1700 RS 20 5866
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mic de Obra:| RS 51,2455|
VALOR: 136,93

12.2.1. 13.030.0292-A REVESTI!

MENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)C|

M, EXCLUSIVE CHAPISCO, EMBOCO, NATA DE

Material FONTE COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1204 E] EMOP |LADRILHO CERAMICO COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM 1,1000000 R$24,7200] RS 27,1820
TOTAL Material:l RS 27,1920
#iio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20087 H EMOP |[MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS 1,0000000 R$ 27,0600  R$ 27,8718
SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 H EMOP |MAODE-OBRA DE SERVENIE DA CONSTRUCAD CIVIL, 1,0000000] RS1E1700] RS 18,7151
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 45,5869
VALOR: 73,77

12.3.1. 05.058.0010-A PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0, 15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO §

INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS
Percentual=3,0000%

Material [ rFonte | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
04900 M2 | EMOP |PLASTICO NA COR PRETA, COM ESPESSURA DE 0,15MM 0,2000000] RS 1,1258] RS 02271
TOTAL Material: R$ 0,2271

W#o de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAOD CIVIL, 0,0620000 RS 18,1700 RS 1,1603

TOTAL Mio de Obra: RS 1.1603
VALOR: 1,38

DESONERADOS - Percentual=3,0000%

12.3.2. 17.015.0010-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
14495 UN EMOP  |LIXA PARA MASSA 1.600000D| RS 0.6385 RS 0.5386
03888 UN EMOP MASSA CORRIDA A BEASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITRCS 0,0270000 RS 71,3500 RS 1,9254]
06028 GL EMOP |SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA| 0.0400000| RS 41,9800 RS 1,6792|
MODIFICADA, NACOR BRANCA
TOTAL RS 4,2442
Mo de Obra FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
20118 H EMOP MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,5250000 RS 25,1300 R§ 13,5880
DESONERADOS - Percentual=3,0000%
20132 " EMOP |MAO-DE-OBRA DE GERVENTE DA CONSTRUCAC CIVIL 0,2625000)] 7% 18,1700 RS 4,0127
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS  DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: R$ 18,5017
VALOR:, 22,74
12.3.3. 17.018.0265-A PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE
Waterial FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
144365 UN EMOP _|LIXA PARA MASSA 2,0000000 RS 0,6386 RS 1,2772
03874 UN EMOP __|MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS 0.0450000 RS 1444400, RS 06,6442
06028 GL EMOP SELADOR PIGMENTADO A BABE DE RESINA ACRILICA 0,0400000 RS 41,8800 RS 1,6792
MODIFICADA, NACOR BRANCA
14493 UN EMOP  |TINTA ACRILICA ACETINADA, USO HOSPITALAR, PARA 0.0700000] RS 756,6600, RS 7,6865
PAREDES £ TETOS, NA COR BRANGA, EM LATA DE 18 LITROS
TOTAL Material: RS 17,2872|
Mio de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20178 H EMOP  |MAC-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,9500000 RE 25,1500 RS 24,5897




PROCESSO N° |

20132 H EMOP |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ CIVIL, 0.4750000 RS 18,1700 RS B,8606]
INCLUSIVE ~ ENCARGOS  SOCIAIS DESONERADOS -
Percentuai=3,0000%
TOTAL Mo de Obra: RS 33,4793
VALOR: 50,76
13.1.1. 18.006.0012-A BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAQO POPULAR.INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAC.FORNECIMENTO
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
40028 UN EMOP BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, 1,0000000 R$ 152 3400 RS 152 3400
PADRADPOPULAR
40018 UN EMOP CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA 1,0000000 RS 164 2000 RS 184,8000
TOTAL Material:| RS 317,1400
VALOR: 317,14]
13.1.2. 16.002.0010-A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POFULAR,MEDINDO EM TORNO DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
14769 UN EMOP |KiIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO COMPREENDENDO 1,0000000 RS 12,6100 RS 12,6100
PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
03600 UN EMOF  |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, PAORAO POPULAR, MEDINDO 1,0000000 RE 70,6700 RS 70,9700
EM TORNODE (47X35)CM
02ge4 UN EMOP RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM PLASTICO COMSAIDA DE 1/2" 1.,0000000| RS 4,8400 RS 4,8400
E COMPRIMENTO DE 30CM
07008 un EMOP SIFAC FLEXIVEL EM PVC, DE 1'X40MM. PARA PIA OU 1,0000000 RS 6,9600, RS 6,9500
LAVATORIO
03902 UN EMOP TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA, 1193 OU SIMILAR DE| 1,0000000] RS 33,6300 RS 33,6300
172
02355 UN EMOP VALVULA DE ESCOAMENTOQ, P/LAVATCRIO, 1603, EM METAL| 1,0000000] RS 22,7100 RS 22.7100]
CROMADO.DE 1"
TOTAL Material: R$ 151,7200
VALOR: 151,72|
13.2.1. 18.007.0051-A DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
02988 [ UN ] EMOP |0UCH\NHA MANUAL, COM MANGUEIRA CROMADA DE 1/27 1,0000000) R$ 38,2700 38,2700
TOTAL Material: RS 39,2700
VALCR: 38,27
13,2.2. 18.009.0120-A TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
14524 UN EMOP TORNEIRA PLAVATORIO,DE MESA COM| 1,0000000 RE& 154 4000 RS 154,4000
ALAVANCA ACIONAMENTO MANUALE FECHAMENTO)
AUTOMATICO,CROMADA PNE CONFORME ABNT NBER 9050
TOTAL Material: R$ 154.4000
VALOR: 154,40
13.2.3. 18.009.0105-A TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
13113 UN EMOP TORNEIRA PILAVATORIO,DE MESAACIONAMENTO| 1.0000000| RS 67,2200 RS 67,2200
HIDROMECANICO MANUAL E FECHAMENTO)
AUTOMATICO,CROMADA
: TOTAL RS 67,2200
VALOR: 67.22
13.2.4. 16.009.0079-A TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADC.FORNECIMENTO [UN)
Material FONTE COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
02383 UN EmMOP TORNEIRA DE PRESSAO PARA JARDIM, DE 1/2°X10CM 1.0000000] RS 28,0800 RS 28,0800
APROXIM , EM METAL CROMADO
TOTAL Material: RS 28,0800
VALOR: 28,08
13.2.5. 18.005.0015-A ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, PADRAC MEDIO LUXO.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN})
Material FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
03927 | UN EMOCP ASSENTO PLASTICO, PARA BACIA SANITARIA PADRAO MEDIO 1,0000000 R$ 102,8000 RS 102.9000]
LUXO
TOTAL Material: RS 102,9000|
Wia de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
20132 H EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, 0,0300000 RS 18,1700, RS 0,5614
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS -
Percentual=3,0000%
TOTAL Mio de Obra: RS 0,5614,
VALOR: 103.46




