ST 1fis Empresa Municipal de
) PREFEITURA Moradia, Urbanizacdo

DE NITEROI e Saneamento - EMUSA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 17/2024
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOGAL

DATA DA REALIZAQAO: 28/08/2024

HORARIO: 12:00

ENDERECOS ELETRONICOS: www.emusa.niteroi.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br

1 - PREAMBULO

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAC}AO E SANEAMENTO -
EMUSA, inscrita no CNPJ n° 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba
n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna publico que, devidamente autorizada pelo
Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora
denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no processo
administrativo 9900009788/2023, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste
edital, sera realizada licitacdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, que adotard o
critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL , modo de disputa ABERTO e
regime de contratacdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO nos termos da Lei
Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacbes e Contratos da
EMUSA, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposicoes
legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e
interessados declaram conhecer.

1.1 - As retificacdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do
Munipicipio, site da EMUSA www.emusa.niteroi.rj.gov.br. e www.comprasnet.gov.br,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
modificacdo nédo alterar a formulacéo das propostas.

1.2 - O Edital se encontra disponivel no endereco eletrénico:
www.emusa.niteroi.rj.gov.br. e www.comprasnet.gov.br.

1.3 - Os interessados poderéo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnagdes ao edital em até
05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 8§ 1° da Lei
13.303/16 atraves do e-mail: pregao@emusa.niteroi.rj.gov.br ou no seguinte endereco:
na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteroi/RJ.

1.4 - Caber& ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragdo do Edital,
responder ao pedido de esclarecimento sendo divulgado em sitio eletrénico oficial no
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prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do
certame.

1.5 - Cabera ao Pregoeiro responder a impugnacao sendo divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

1.6 - O Pregoeiro podera ser assessorado pela Area Técnica Demandante no que se
referir as questdes de ordem técnica.

2 — DO OBJETO DO PRAZO DE EXECUCAO E DO VALOR ESTIMADO

2.1 - O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa para Revitalizacao de
Acessos da Comunidade do Preventério — Charitas - Niteroi/RJ.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, séo
considerada parcela de maior relevancia técnica:

Item: 11.003.0002-A, 13.301.0080-B, 13.301.0130-B, 20.175.0015-A

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de 06 (SEIS) meses contado(s) da celebracao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMUSA.

2.4 - O prazo de execucdo da obra serd de 03 (trés meses) contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da
assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.5 — O prazo de duracéo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma
do art. 186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMUSA.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da EMUSA.

2.6.1 — Se por motivo de forga maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da
EMUSA, esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese da EMUSA néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.
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2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados
10 (dez) dias da convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.

2.8.1 — O prazo de convocacéao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato no prazo e nas condigdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢cbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guanto aos precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacéo.

2.9 — O valor estimado para a contratacao é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34
da Lei Federal n° 13.303/2016.

3 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

3.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, dirigida pelo
pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislacdo mencionada no
preambulo deste Edital e com prazo minimo para apresentacdo de proposta conforme
indicado abaixo:

DATA DA ABERTURA: 28/08/2024
HORARIO: 12h00min
LOCAL: www.comprasnet.gov.br

4  -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 - Os recursos necessarios a realizacao do servigco ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:
Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte
5351.15.451.0010.5072 4.4.90.51 1.501.03

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 - O presente pregéao eletronico reger-se-a pelo critério de julgamento MENOR
PRECO GLOGAL.

5.2 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se 0s
precos contidos no Catalogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para
obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo do
Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
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(SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
oriundos do Governo Federal.

5.3 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos
em tabela de referéncia formalmente aprovada por O6rgdos ou entidades da
administracdo publica federal, em publicacBes técnicas especializadas, em banco de
dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

5.4 - Serao considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o preco
total superior ao estimado pela EMUSA.

5.5 - Nas licitagBes de obras e servigcos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela EMUSA, ou
Il — valor do orcamento estimado pela EMUSA.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria qualificacao
requerida para a execucéo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro
Geral de Fornecedores e Prestadores de Servigcos da EMUSA.

6.2. - Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela EMUSA, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da EMUSA;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela
EMUSA;

lIl - declarada inidénea pela Unido ou pelo Municipio de Niteréi, enquanto perdurarem os
efeitos da sancéo;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

VI - constituida por socio que tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VII - cujo administrador tenha sido so6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;
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VIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

6.3 - Aplica-se, também, a vedacéo prevista no item anterior:

| - a contratacdo do proprio empregado ou dirigente da EMUSA, como pessoa fisica,
bem como a participacédo dele em processos licitatérios, na condicao de licitante;
Il - a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da EMUSA;

b) empregado da EMUSA cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area responsavel
pela licitacdo ou contratacao;

c¢) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servi¢os Sociais
Autdbnomos e seus equivalentes.

[l - cujo proprietario, mesmo na condicdo de socio, tenha terminado seu prazo de gestao
ou rompido seu vinculo com a EMUSA ha menos de 6 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo
Decreto Municipal n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos
orgaos e entidades da administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma
gue venha a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

6.4 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitagbes promovidas pela
EMUSA:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico da licitacao;

lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacao seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sdcio, neste
altimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

6.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam
os incisos Il e lll do subitem 6.3 em licitacdo ou em execucdo de contrato, como
consultor ou técnico, nas funcbes de fiscalizagcdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da EMUSA.

6.4.2 - Para fins do disposto no subitem 6.4, considera-se participacdo indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o
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licitante ou responsavel pelos servigcos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a
empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela EMUSA
no curso da licitacéo.

6.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

6.5.1 - Para efeitos do subitem 6.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participagdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdémica ou financeiramente a outra empresa.

6.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
devera declarar, no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

6.6.1 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 6.6, deixar4 de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011.

6.7 — Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consércio, obedecidas as
seguintes regras:

6.7.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa
lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgéo idealizador da
licitacdo), pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir,
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo de
Juizo.

6.7.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente,
mediante a apresentacdo da documentacdo comprobatdria, a sua Habilitagdo Juridica, a
sua Qualificacdo Técnica, a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua
Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.

6.7.2.1 - As empresas consorciadas poderdao somar 0s seus quantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes ultimos na proporcdo da respectiva participacdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.
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6.7.3 - As empresas consorciadas nao poderao participar isoladamente da licitagcdo, nem
mediante a participacdo em qualquer outro consorcio.

6.8 - Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizagéo.

7- CADASTRAMENTO E CERTIFICACAO
7.1 - Somente poderdo participar deste pregdo eletrénico os licitantes devidamente

cadastrados e certificados no www.comprasnet.gov.br, no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis antes da data prevista no subitem 3.1.

7.2 - Compete ao licitante providenciar previamente seu cadastro e credenciamento no
Portal de Compras, bem como o envio de suas propostas iniciais, condicfes necessarias
a sua participacdo no certame, ndo cabendo a EMUSA solucionar eventuais problemas
relacionados ao cadastramento.

7.3 - O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha
pessoal e intransferivel.

7.3.1 - A chave de identificacdo e senha poderdo ser utilizadas em qualquer pregao
eletrbnico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado, ou em virtude de
sua inabilitacao perante outro responséavel pela licitacao.

7.3.2- O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diariamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgao promotor da licitacdo responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

7.3.2.1 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdao se comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso

7.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal do licitante ou seu representante legal e presunc¢ao de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacoes inerentes ao pregao.

7.3.4 - A participacdo dar-se-4 por meio da digitagdo da respectiva senha privativa e
subseqiente encaminhamento e proposta de pre¢o, exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, no horario de Brasilia.

7.3.4.1 - Os licitantes devem declarar, em campo proprio do sistema eletronico, que
possuem o0s documentos necessarios de habilitacdo para participar deste certame,
salientando que a apresentacdo de declaracdo falsa sujeitara a licitagdo as sancdes
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administrativas previstas neste Edital.
8 - DO CREDENCIAMENTO

8.1 - ApOs as etapas descritas no item 7, a interessada deverd providenciar o
credenciamento especifico para este pregao até as 12h00 horas do dia 28/08/2024,
no horario de Brasilia, exclusivamente no site www.comprasnet.gov.br

8.1.1 - Decorrido esse prazo ndo mais sera admitido o credenciamento para a
participacédo nestePregéao Eletronico.

8.1.2 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definicbes de MPE,
nos termosdo art. 3° da LC 123/2006, e desde que ndo esteja inserida nas hipéteses do
8 4° do mesmo artigo, a licitante deve mencionar o enquadramento, para usufruir dos
beneficios previstos na referida LC.

8.1.3 - Este € 0 momento em que a EMUSA oportuniza a licitante declarar sua
condicdo de preferéncia, requisito indispensavel para que possa exercer os beneficios
estabelecidos na LC 123/2006, conforme previsto neste Edital..

8.1.4 - Até o inicio da fase de lances, a licitante podera alterar o seu credenciamento, as
opcOesde preferéncia e até mesmo se descredenciar.

8.1.5 - O link “Edital” permite a leitura do Edital, impressao e/ou baixa do arquivo no site
www.emusa.niteroi.rj.gov.br

8.2 - O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no pregao, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

2 - DO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA

9.1 - Ocorrendo a situacdo de empate, na forma prevista no subitem 11.7 deste Edital,
as empresasque declararam enquadrar-se no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
obedecida a ordem de classificacdo, deverdo aguardar o agendamento do direito de
preferéncia pelo pregoeiro, ocasido em que receberdo e-mail do sistema, informando
data e hora para o exercicio do direito.

9.2 - No horario marcado pelo pregoeiro, o fornecedor ira exercer o direito de
preferéncia.

9.3 - Apds o exercicio de preferéncia, o licitante devera comecar a negociacdo do
pregao.
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10 - DA ELABORACAO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 - A Proposta de Preco devera ser enviada como anexo ho momento do registro dos
valores exclusivamente por meio do sistema eletrénico, na qual a licitante devera
consignar de forma expressa:

10.1.1 - Que compreende a descricao dos itens ofertados, inclusive com a indicacéo da
marca, O pre¢o unitario e total dos produtos, de acordo com o TERMO DE
REFERENCIA — Anexo | deste Edital.

10.1.2 — Oferecimento pelo licitante do item ofertado implica em aceitacdo e entrega de
todos os itens, conforme TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO, com suas
especificacoes e quantidades, sem qualquer restricdo, sob pena de invalidacdo e néo
aceitacéo da proposta ofertada.

10.1.3 - Mencéo de ser optante ou ndo optante do SIMPLES NACIONAL.

10.1.4 - Declarar que os itens ofertados estdo em conformidade com as especificacfes
contidas no ANEXO | — Termo de Referencia do Objeto, deste Edital.

10.1.5 - Declarar, ainda, que nos pre¢os estdo inclusos todos os custos diretos e
indiretos indispenséaveis a perfeita execucao do objeto deste Edital, assim abrange todos
0S custos com materiais e servigcos necessarios a entrega do(s) item(ns) em perfeitas
condi¢cBes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega de itens
faltantes.

10.1.6 - Ter validade néo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao.

10.1.7 - Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo.

10.1.8 - Conter oferta firme e precisa para que ndo haja qualquer outra condicdo que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.

10.2 - E permitido as empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais
lotes/itens que compdem o objeto deste Edital.

10.3 - A proposta devera apresentar precos correntes de mercado, fixos e irreajustaveis,
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria ou de custo financeiro.

10.4 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importard a desclassificacdo
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de sua proposta.

10.5 - Até a abertura da Sessdo, a licitante podera retirar o substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

10.6 - A apresentacdo das propostas implicard na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11 - DO RECEBIMENTO DOS LANCES

11.1 - Ultrapassada a analise preliminar das propostas sera iniciada a fase de lances,
na qual os licitantes competem entre si, ofertando lances eletronicamente, segundo as
regras do instrumento convocatorio.

11.2- Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

11.3 - A sessdao publica, para recebimento dos lances, estara aberta das 12:00 horas as
12:20 horas do dia 28/08/2024, no horério de Brasilia, podendo os licitantes encaminhar
lances eletronicamente.

11.4 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horério fixado e as
regras de aceitacéo destes.

11.5 - S6 serdo aceitos os lances que forem inferiores ao ultimo registrado. Nao serao
aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registradoem primeiro lugar.

11.6 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, dopreco de menor lance, vedada a identificacdo do detentor do lance.

11.7 - No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo Eletrénico, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcdo dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuacdo no
certame, sem prejuizo dos atos realizados.

11.8 - Quando a desconexdo com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo do Pregao Eletrbnico sera suspensa e tera reinicio somente apés
comunicacdo expressa aos participantes, através de mensagem eletrénica (e-mail)
divulgando data e hora para a reabertura da sessao.

11.9 - A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada mediante aviso de

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrénico aos licitantes, apés o
gue transcorrera periodo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo
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sistema eletrdnico, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.

11.10 - Se houver equivaléncia de precos apresentados por Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte para exercer o direito de preferéncia, sera realizado sorteio pelo
pregoeiro.

11.11 - Caso o0 menor preco seja ofertado por uma microempresa ou empresa de
pequeno porte,o pregoeiro abrird a etapa de negociagao.

11.12 - Caso ndo sejam apresentados lances, sera verificada a aceitabilidade da
proposta de precos de menor preco

11.13 - N&ao havendo propostas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte ou sendo estas declassificadas, o licitante detentor da melhor proposta sera
identificado, iniciando-se a fase de negocia¢éo, objetivando condicfes mais vantajosas a
EMUSA.

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 - O critério de julgamento desta licitacdo obedecerd ao disposto no Inciso | do
Artigo 54 da Lei 13.303/16, a saber, a de MENOR PRECO GLOBAL, levando-se em
consideracdo atendimento as exigéncias deste Edital, sendo considerada(s)
vencedora(s) a(s) Licitante(s) que cotar (em) o menor preco por lote/item, consoante as
especificacdes do . O objeto deste Edital sera adjudicado a licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.2 - O pregoeiro verificarA as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital.

12.3 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderédo oferecer lances
sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horario de registro e valor.

12.4 - Aos Licitantes proclamados classificados serd dada oportunidade para nova
disputa, por meio de lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.

12.5 - A licitante somente podera ofertar lance inferior ao ultimo por ela ofertado ou
registrado no sistema.

12.6 - Durante o transcurso da sessao, as licitantes seréo informadas, em tempo real, do
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valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da ofertante.

12.7 - Os lances apresentados e lavados em consideracdo para efeito de julgamento
serdo de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteracao.

12.8 - Durante a fase de lances o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor for consideravel inexequivel.

12.8.1 - Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela EMUSA, ou

Il — valor do orgamento estimado pela EMUSA.

12.9 - Caso nao se realizem os lances, sera verificada a conformidade entre a proposta
enviada em menor preco e valor estimado para a contratacao.

12.10 - O encerramento da etapa de lances da sesséo publica de pregéo eletrénico
podera ocorrer em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletrbnico, apos o
tempo previsto inicialmente.

13 - DA HABILITACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta e o encerramento da negociacgéao, o licitante
melhor classificado sera convocado a apresentar os documentos de habilitacéo.

13.2 - A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio dos documentos solicitados no
subitem 13.8 e seguintes, inclusive quando houver anexos, 0s quais deverdo ser
enviados em formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo improrrogavel de até
3 (trés) dias Uteis apds o encerramento da fase de negociacao.

13.1- Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.8 do Edital, bem como
aproposta de precos, a planilha de custos e formacdo de precos readequada(s) em
funcdo do menor preco ofertado, deverao ser enviados em formato digital, via Sistema
COMPRAS.GOV no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis contados do encerramento da
etapa de lances ou propostada sessao publica.

13.3.1. - O prazo para apresentacao dos documentos de habilitacdo € improrrogavel.

13.4 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8 os licitantes deveréo
apresentar ao Pregoeiro, declaracdo de que ndo possui fato impeditivo de licitar e
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contratar com a EMUSA, afirmando que a empresa ndo se enquadra nos termos dos
artigos 38 e 44 da Lei 13.303/2016. Modelo da Declarac&o constante no Anexo IV deste
Edital.

13.5 - Uma vez recebidos os documentos, sera consultado o Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria
Geral da Unido.

13.6- Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.5 com o registro de
penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera
prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condigcéo.

13.7 - Os documentos de habilitacdo exigidos para participar da Licitacao, relacionados
a seguir, poderdo ser apresentados em original ou cépia.

13.7.1 - Havendo duvida quanto a autenticidade ou validade do documento de
habilitacdo, o Pregoeiro concedera ao licitante melhor classificado o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para apresentacdo do documento original, ou em coépia autenticada por
cartério competente ou por empregado da EMUSA, por publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial ou obtidos pela internet em sitios oficiais do 6rgdo emissor, conforme
previsto pelo Art. 62 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMUSA.

13.8 - Os licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos de habilitacao:
13.8.1 - Prova de Habilitacdo Juridica:

a) Cédula de identidade e CPF dos sécios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A
sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092
(Codigo Civil), deverd mencionar, no contrato social, por forga do art. 997, inciso VI, as
pessoasnaturais incumbidas da administracao;
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g) Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaracdo de que cumprem 0S requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial o seu art. 3° (Modelo da Declaracao
constante no Anexo lll deste Edital).

13.8.2 - Provade Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no
Cadastro da Pessoa Fisica (CPF), conforme o caso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo aodomicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

c.1 Fazenda Federal: Prova de regularidade fiscal mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativosa Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

c.2 Fazenda Estadual: Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro
sera exigida apresentacdo da certiddo negativa de débitos, expedida pela Secretaria
Estadual da Fazenda; bem como a certiddo negativa de Divida Ativa, expedida pela
Procuradoria Geral do Estado. Olicitante que estiver isento de inscricdo Estadual devera
apresentar certiddo nesse sentido;

c.3 Fazenda Municipal: Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo
Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS,
ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, em razdo do objeto social,
nao esteja sujeito a inscricdo municipal

d) Declaracdo de que nao possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo deaprendiz,a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art.
7° da Constituicdo Federal, conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital.

e) Declaracdo de que ndo é adotada relagéo trabalhista caracterizando trabalho forgado
ou analogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no
10.803/2003.
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f) Prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certid&o Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo—
FGTS/CRF.

Obs 1: As certidBes valerdo nos prazos que lhes sdo proéprios: inexistindo esse prazo,
reputar- se-ao validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedicao.

Obs.2: A regularidade fiscal das empresas podera ser comprovada por meio de certidao
negativade débito ou por certiddo positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo
206 do CodigoTributario Nacional - CTN.

13.8.3 - Qualificacdo Técnica:

13.8.3.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

b) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucao de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este
Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio
devem ser, nao inferior a 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e
valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por
termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a
compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

C) A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (s&o) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
gualificado(s), cuja duragcdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
licitado.

13.8.3.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacédo da
capacitacdo técnica deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a
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substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada previamente pela EMUSA.

13.8.3.3 - Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

13.8.3.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsével técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

13.8.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cOpia autenticada das respectivas certiddes de registro
no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.8.3.6 - Declaracao, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de que
trata 0 objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da licitante.

13.8.3.7 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverdo estar acompanhados de cOpia das respectivas certiddes de
registro no CREA ou CAU, relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre
sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/18 c/c Lei n°
13.726/18.

13.8.3.8 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente
inscrito no CREA ou CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario
visitara o local das obras acompanhado de funcionario da EMUSA nos dias agendados
previamente pelo e-mail: pregao@emusa.niteroi.rj.gov.br, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucédo, devendo
apresentar o0 respectivo atestado a ser emitido pela EMUSA que serd juntado a
Documentacéo de Habilitacdo. A visita saira da sede da EMUSA.

13.8.3.8.1 - A critério da empresa participante, poderd a visita técnica ser substituida por
declaracéo formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢cOes e peculiaridades
inerentes ao local onde sera executada a obra e que nao utilizara desta prerrogativa
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras
gue venham a onerar a Administragao.

13.8.4 - Qualificagdo Econémico-Financeira
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13.8.4.1 — Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdes
Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da
Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a
boa situacao financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais,
sendo vedada a substituicdo das demonstracgdes financeiras por balancetes ou balancos
provisorios.

13.8.4.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstracbes contabeis deverdo estar
registrados na Junta Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacdo vigente

13.8.4.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 13.8, serdo necessarios 0s
seguintes documentos para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

13.8.4.3 - Para as Sociedades Anbnimas, da publicagédo do Diério Oficial:

a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei Federal n° 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracfes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item “b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera
aceito a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes
contabeis com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

13.8.4.4 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificagcdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contéabil);

d) Demonstracéo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

13.8.4.5 - Certidbfes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execu¢do patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de
declaracéo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores
gue, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execucdo patrimonial. As certidées deverado ter
sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da dataconstante do subitem 1.2, isto €, 90
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(noventa) dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realizacdo da
Licitacao.

13.8.4.6 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperacao judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacdo
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacao exigida
no presente item, que o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo
competente.

13.8.4.7 — Comprovacéo de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacao,
situacao esta que sera averiguada apos a quebra do sigilo do valor estimado.

13.8.4.8 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-
financeiros minimos previstos a seguir:

a) Indice de Liguidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
T — >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b) indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os
licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior
qgue 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do Ultimo exercicio
financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
[clop e —— S >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

c) indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
|E = oo s < 1,00
ATIVO TOTAL
13.8.4.9 - Os indices contébeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
subitem 13.5, deverdo ser confirmados pelo responséavel da contabilidade do licitante,
gue devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada,
seu nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento
de calculo também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

~

13.8.4.10 - As exigéncias referentes a qualificacdo econbmico-financeira aplicam-se
inclusive as micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14- DOS RECURSOS

14.1 - Encerrado o prazo para envio dos lances e apés a divulgacdo da licitante
vencedora deste PREGAO, qualquer licitante poderda manifestar imediata e
motivadamente a intencdo de recorrer. O recurso devera ser interposto por escrito e
entregue no Protocolo da EMUSA, na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar,
Centro, Niteroi/RJ, ou através do e-mail: protocolo@emusa.niteroi.ri.gov.br, em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

14.2 - De acordo com o Art 94 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMUSA,
sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para apresentacdo de recurso, havendo
irresignacgéo de qualquer um dos interessados, ficando facultado aos demais licitantes a
oportunidade de apresentar contrarrazées em igual numero de dias, que comecarao a
correr da data da publicidade do ato em meio eletrbnico ou da lavratura da ata da
sessdo, se presentes todos os licitantes.

14.3 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.4 - O recurso nao sera conhecido pelo Pregoeiro quando interposto:

| - fora do prazo;

Il - por quem nao seja legitimado;

lIl - apds exaurida a esfera administrativa.

14.5 - A EMUSA podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto
€, até que seja decidido o recurso, 0 processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto

guando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

14.6 - O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
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de aproveitamento.

14.7 - Os recursos serdo analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou ndo sua
decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de provimento, encaminhara o
respectivo parecer apreciacdo da Autoridade Administrativa Competente que podera
acolhé-lo ou rejeita-lo,apresentando fundamentada justificativa.

14.7.1 - Os recursos poderdo ser encaminhados a Area Técnica Demandante quando
necessario, para analise.

14.8 - A deciséo de recurso pelo pregoeiro sera consubstanciada em ata de julgamento,
gue sera submetida ao Diretor Presidente para deciséo final.

15 - DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

15.1 - Nao sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicard o objeto do certame ao
licitante vencedor, com a posterior homologacdo do resultado pela Autoridade
Administrativa Competente. Havendo interposicdo de recurso, apds o julgamento, o
Diretor Presidente adjudicara e homologara o procedimento.

15.2 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera o
Pregoeiro, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes administrativas ao faltoso, examinar
as ofertas subsequentes e a qualificacdo dos licitantes, na ordem de classificacdo e
assim sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as microempresas e
empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que atenda ao Edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.

15.3 - Na hipétese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem que a
EMUSA proceda a convocagdo para a contratacdo, a licitante se desobrigard dos
compromissos assumidos.

15.4 - Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
declaracédo afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina
conferida pela Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais
modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia
de irregularidades e na aplicacéo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a Administragéo Publica.

15.4.1-A contratada deverd cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de
01/08/2013, “Lei Anticorrupg¢ao”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a
administracdo publica e denunciando a pratica de irregularidades de que tiver
conhecimento.
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16 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante
previsto no art. 81, 87° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMUSA, podera a contratada fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelo INCC. que devera retratar a variacdo efetiva do custo
de producéo ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orgcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

16.2 - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da data do fato gerador
gue deu ensejo ao ultimo reajuste.

16.3 - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

16.4 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

16.5 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apds
transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela EMUSA.

16.6 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos
do art. 211, do Codigo Civil; conforme prevé o Art. 193, 81° do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da Emusa.. O pedido deverad ser entregue no Protocolo da
EMUSA, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

17 -DO PAGAMENTO

17.1 - A EMUSA pagara mensalmente & CONTRATADA o valor dos servigos executados
no periodo, na forma e condi¢cdes estabelecidas na Clausula Décima da Minuta de
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Contrato Anexo VI do Edital.

17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorréncia da execucdo dos servicos objeto
desta licitacdo, serdo efetuados mediante crédito em conta corrente, cuja instituicao,
ndmero e agéncia deverdo ser informados no corpo da nota fiscal.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo celebrar o
contrato, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucédo de seu objeto, ndo mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execucédodo contrato, comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitare contratar com A Administragdo Publica
(Federal, Estadual e Municipal), e terA o seu registro no Cadastro de Fornecedores
suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital,
contratoe das demais cominagdes legais.

18.2 - A inexecucado dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infrac&o:

18.2.1 - adverténcia;

18.2.2 - multa administrativa;

18.2.3 - suspensédo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMUSA, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da

irregularidade.

18.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

18.3.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
faltacometida também deveréo ser consideradas para a sua fixacao.

18.4 - Aiimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do LICITANTE.

18.4.1 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas
pelo Diretor da area.

18.4.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
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irregularidades, assim entendidas aquelas que néo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

18.4.3 - A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMUSA, prevista no subitem 18.2.3 sera imposta na forma do art. 236, do Regulamento
de LicitagOes e Contratos da EMUSA.

18.5 - A multa administrativa, prevista no subitem 18.2.2.

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servi¢co ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucao em desacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execug¢éo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

18.5.1- A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

18.5.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacado, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis.
Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

18.5.3- Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda,quando for o caso, cobrar judicialmente.

18.5.4- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
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estipulado pela EMUSA, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das
demaissancdes administrativas.

18.6 - A suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMUSA, prevista no subitem 18.2.3 ndo poderé& ser aplicada em prazo superior a
02 (dois) anos.

18.6.1 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

18.6.2 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMUSA.

18.6.3- Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancdes
aplicadasaos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que
tratao art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdodos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administragcdo Publica do Municipio de Niterdi.

18.6.4- A sancdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraudefiscalno recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
¢) demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a EMUSA em virtude de
atos ilicitospraticados;

18.7 - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse publico eda possibilidade da rescisédo contratual.

18.8 - A aplicacao de qualquer sancédo sera antecedida de intimacgao do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

18.9 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.
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18.9.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contadoa partir da sua notificacdo, no caso de aplicacado das penalidades previstas nos
subitens do subitem 18.2.

18.9.2- Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificard o contratado, através de
carta contendo a descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao
mesmo o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a
partir do recebimento da carta.

18.9.3 - A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, cépia do
relatorio circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos
pertinentes ao caso.

18.9.4 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com
as penalidades cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naquele
documento, encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao
processo.)

18.9.5 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta,
devera o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada,
respeitando os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela
penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as justificativas
apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisao final.

18.10 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias lteis.,

18.10.1 - A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposicdo de recurso
hierarquico.

18.11 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do
art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo
de multa.

19 - DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1 - A execugéo e a fiscalizagdo do contrato serdo realizadas na forma estabelecida

na Clausulas Quinta da Minuta de Contrato - Anexo VI do Edital, bem como de acordo
com o previsto no Termo de Referéncia.

25



1His

72

PREFEITURA Empresa Municipal de

Moradia, Urbanizacao

e
o & £
DE NITEROI e Saneamento - EMUSA

&

20 - DA RESCISAO DO CONTRATO
20.1 - A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as
consequéncias cabiveis, nos termos da Minuta de Contrato - Anexo VI do Edital.

21 - DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO

21.1 - Executado o contrato, 0 seu objeto serd recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamentode Licitagdes e Contrato da EMUSA, dispensado o recebimento provisério
em razédo da naturezado servico.

21.2 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato ndo exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita
execucao do Contrato.

21.3 - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, 0 processamento
daaceitacdo provisoéria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias lteis,
contados daentrada do respectivo requerimento no protocolo da EMUSA.

21.4 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execucédo por érgdoda Administracao.

21.5 - A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execug¢do do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
gualquer tempo, exigir a comprovacado do cumprimento de tais encargos.

21.6 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que, em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salérios; ou a
reparticdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util
de cada mésseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no altimo
caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagéo;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

21.7 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de

Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
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Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange,inclusive,
as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da
Lei n° 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, assim como a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados 0s respectivos
prazos de validade.

21.7.1 - A veracidade e a correcdo das informacdes contidas nos comprovantes de
recolhimento de tributos e contribuigcdes sociais serdo verificadas pelo setor responsavel
da EMUSA quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

21.7.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

21.7.3 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 21.5 e
21.6 ensejard a imediata expedicdo de notificagdo & CONTRATADA, assinalando o
prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total
ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

21.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

21.9 - No caso do subitem 21.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséo
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao
Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

22 - DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1 — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada
em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caug¢ao em dinheiro.

22.2 — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua
liberacao.

22.3 — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do
certame, devera contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:
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a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagéo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

d) obrigac6es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

22.4 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua
liberacao.

22.5 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n°
13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMUSA a
garantia devera ser complementada no prazo de 3 (trés) dias, para que seja mantido o
percentual de 3% (trés por cento) do valor do contrato.

22.6 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original ser4 recomposto no prazo de 3 (trés) dias, sob pena de rescisédo
administrativa do contrato.

23 - DA SUBCONTRATACAO

23.1 — SO sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os
servicos definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor
contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

23.2 — A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da EMUSA. As
consultas deverao vir acompanhadas da qualificacao técnica da empresa subcontratada.

23.3 — Os pagamentos aos subcontratados ser&o realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

23.4 — A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante a EMUSA.

23.5 - A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

24 - DAS DISPOSICOES GERAIS
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24.1 - E facultado ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao,
a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informacéo que deveria constar
originariamente da proposta.

24.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razBes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, sem que caiba aos
licitantes, neste caso, qualquer direitoa reclamacéo ou indenizacdo por esses fatos, de
acordo com o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.

24.3 - O objeto da presente licitacdo poderd sofrer acréscimos ou supressoes,
conforme previsto no art. 81, § 1° da Lei n.° 13.303/16.

24.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

24.5 - A homologacéo do resultado implica a constituicdo de direito relativo a celebracao
do contrato em favor do licitante vencedor.

24.6 - Para todos os fins de direito, obrigacbes e responsabilidades das partes,
vinculam-se ao presente Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da EMUSA e a Lei 13.303/2016, como se nele tivessem transcritos, a
proposta de precos da CONTRATADA.

24.7 - Ficam os licitantes sujeitos as sancfes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que nado corresponda a
realidade dos fatos.

25 - DA MATRIZ DE RISCO

25.1 - A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das
responsabilidades entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do
equilibrio econdémico financeiro na execucédo do Contrato, em termos de 6nus financeiros
decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

25.2 - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo | do Termo de Referéncia.

25.3 - A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme
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estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Termo de Referéncia.

26 - DO FORO

26.1 - Os casos omissos serao resolvidos conforme o disposto na Lei n° 13.303/16 e no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da EMUSA sendo, desde ja, eleito como
unico competente, o foro da cidade de Niteroi.

27- ANEXOS

27.1- Todos os anexos abaixo citados sdo partes integrantes do presente Edital, para
todos osefeitos legais:

Anexo | Termo de referencia/Projeto basico/memorial descritivo

Anexo |l Modelo de Declaracdo de Atendimento ao Disposto no Art. 7°, Inciso
XXXIII - CF

Anexo Il | Modelo de Declara¢cbes de Enquadramento ou ndo nos Requisitos
Previstos na Lei Complementarn® 123 de 14/12/2006.

Anexo IV | Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo V Planilhas

Anexo VI | Minuta de Contrato

Anexo VII | Modelo de Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo

Niterdéi, 31 de julho de 2024.

Fabio do Nascimento
Pregoeiro
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ANEXO VI
MINUTA

MINUTA PADRAO DE CONTRATO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA
CONTRATO N° 2024.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE XXXXX, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MUNICIPAL
DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO
COMO CONTRATANTE E ,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAQAO E SANEAMENTO - EMUSA,
Empresa Publica, criada pelo Decreto n°® 5347/88, com sede na Rua Visconde de
Sepetiba n°® 987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos
Lourosa de Souza Junior, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira
de identidade n° 067124669 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n° 028.749.877-86,
doravante denominada  simplesmente = EMUSA, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na
Rua , Bairro , Cidade e
inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n.° , resolvem

celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo Administrativo
9900009788/2023 mediante Pregdo n° 17/2024, que se regera pelas normas da Lei n°
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispbe o Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da EMUSA, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006, além das demais
disposicdes legais aplicaveis, pelos preceitos de direito privado, pelo disposto no edital
de licitacdo e seus anexos bem como pelas clausulas e condi¢cfes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa especializada para
Revitalizacao de Acessos da Comunidade do Preventorio — Charitas - Niteroi/RJ., em
conformidade com as especificacbes do termo dereferéncia, do edital de licitacdo e de
Seus anexos.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora nédo transcritos, o detalhamento
contido nos Anexos do EDITAL DE LICITAGAO PREGAO N° 17/2024; bem como a
proposta da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacdes da EMUSA, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizacdo dos servicos por empregados especialmente designados, na
forma prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da EMUSA, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e
condi¢cOes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacfes e demais elementos que
possuir pertinentes aexecucdo do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servicos, recusando 0s que
estiverem fora dasespecificacfes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de
responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execugdo do Contrato,
em especial, a aplicacdo de sancdes, alteracbes, reequilibrio econémico-financeiro e
repactuacao de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestacdo de
servicos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias

legais contratuais, incluindo a comprovacéao;

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA o0s custos e/ou encargos
gue nédo forem utilizados na execu¢ao dos servigos;

J) Assegurar 0s recursos or¢camentarios e financeiros para custear a prestacdo dos
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servicos;

k) Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

[) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigacbes contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos

procedimentos de aplicacdo das medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem
como de acordo com as normas aprovadas para sua execucao, em estrita obediéncia as
leis vigentes;

c. Obedecer as normas de Projeto de Execucdo do Servico da EMUSA, tomando delas
expresso conhecimento;

d. Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

e. Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os
niveis de trabalho, devidamente aprovado pela EMUSA,;

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos
em virtude de Lei, com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite
definitivo;

g. comparecer, sempre que a EMUSA solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar
esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagao
devera ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

h. Atender a todas as solicitacbes de natureza técnica, bem como os métodos de
inspecdo e controle realizados pela EMUSA, assim como fornecer todos os dados e
esclarecimentos solicitados em razdo da execucédo do objeto;

i. Manter a EMUSA informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servigos contratados;

j. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execucgdo constantes deste Contrato,

cabendo aa EMUSA, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execugao
e de aplicar as penalidades cabiveis, sem gque a CONTRATADA assista direito a
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indenizacao;

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da
Fiscalizacdo da EMUSA;

I. Substituir qualqguer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sempreque solicitado pela EMUSA,;

m.Prestar, sem 6nus para a EMUSA, 0s servicos necessarios a correcao e revisao de
falhas ou defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

n. Submeter a prévia aprovacdo da EMUSA qualquer alteracdo de sua equipe de
trabalho;

0. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, em nome do Responsavel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

p. Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser
gerados da totalidade das atividades necessarias a implementacdo da obra em questéo
devera seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao de
residuos da construcéo civil da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
bem como discriminados no Termo de Referéncia (anexo IX).

g. Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizara as Memorias de Célculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacdo de
adequacao da solucédo adotada;

r. A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicdo a
respectiva memaria de célculo, na qual devera constar a indicacdo dos locais precisos
da execucdo do objeto e das dimensdes de cada parte ou trecho do item medido,
preferencialmente através de croqui;

s. A medicbGes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

t. A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os 06nus, encargos e
obrigacdes comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com
material e mao de obra necessarios a completa realizacdo do escopo desta contratacéo,
até seu aceite definitivo;

u. A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
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deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n°® 8.213/91, bem como as demais
normas referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

v. A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos
como condi¢do a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da
contratacao;

w. A CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo a propriedade da
EMUSA, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

X. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a EMUSA ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagcdo ou pelo acompanhamento
da execucdo por 6rgdo da Administracao;

y. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagdo e execucdo dos servigcos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

z. Todas as areas danificadas por ocasido do servico deverdo ser recompostas,
mantendo-se as caracteristicas originais;

aa. Objetivando-se a execucdo em seu aspecto total, caberda a CONTRATADA a
execucao de todo e qualquer servico inerente ao objeto em questdo, desde que o
mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos,
Especificacdes Técnicas e Planilhas Orcamentarias;

bb. Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto
desta contratacdo no projeto basico (anexo _);

cc.  Os servigos deverdo ser executadas em conformidade com as determinac¢des das
Normas Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

dd. A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos
a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execucéo do
objeto deste Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer
natureza causados a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E
SANEAMENTO - EMUSA ou a terceiros, provenientes da acao ou omissao sua ou de
seus prepostos, na execuc¢ao das obras contratadas ou delas decorrentes;

ee. A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0S Servicos;

ff. Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene
e segurancga dotrabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagéo na obra.
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Este profissional se responsabilizard& em conjunto com a CONTRATADA pelo
cumprimento das normas estabelecidaspela NR-18;

gg. Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa
Contratada e identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos
relagdo dos mesmos para autorizacao de entrada nas dependéncias da EMUSA;

hh. O servico devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU;

ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecédo individual e
coletiva, e/ou materiais indispensaveis para promover a seguranca e o transito de
usuarios, funcionarios e colaboradores da EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZAQAO E SANEAMENTO - EMUSA;

jl. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares  determinadas pela EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA,
URBANIZACAO E SANEAMENTO — EMUSA.

Kk. obs
ervar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de rua,
assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

E facultado a EMUSA exercer ampla fiscalizagdo sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a
CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer
fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o
desenvolvimento de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizacdo da EMUSA n&o eximira a CONTRATADA de
sua total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um
DIARIO com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu
representante e pela Fiscalizacdo da EMUSA, no qual serdo obrigatoriamente
registrados:
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| — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacao;

d) as datas de conclusédo de etapas caracterizadas, de acordo com 0 cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacfes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a servico;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Il — Pela Fiscalizag&o:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento do servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observac0Oes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdbes que |Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao final da obra, o Diario referido sera transferido a
propriedade da EMUSA.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalizacdo obedecera além dos critérios descritos nesta
clausula, a todos os ditames do Termo deReferéncia destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 06 (seis) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMUSA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucdo da obra serd de 03 (trés meses)
contado(s) da data de publicacéo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias)
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do

contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o
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limite previsto no art. 71 da Lei n® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA
seja mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado nfo acarretara, por si sO, a
resolucdo do ajuste, continuando as partes contratualmente obrigadas até que se opere
o0 aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as
partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art.
186. do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMUSA. Ocorrendo impedimento,
paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem da EMUSA, o prazo de execucao sera
automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de interrupcéo
no processo administrativo.

PARAGRAFO QUINTO - A prorrogacéo de prazo por culpa da CONTRATADA impedira
gue o periodo acrescido a execucao do contrato seja considerado para fins de reajuste.

PARAGRAFO SEXO - A prorrogacdo do prazo ndo importara em majoracdo do valor
contratual, que se mantera inalterado sendo quando verificado o desequilibrio
econdmico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢cdo do ajustado.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o
lucro e todos os custos dos servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a
CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que néo prevista textualmente neste
Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressao ou
inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou
municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo
a conta das seguintes dotacdes orgamentarias, para o corrente exercicio de 202X, assim
classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:
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CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do
orcamento, consoante previsto no art. 81, 87° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos
Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMUSA, podera a
contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva
do custo de producao ou dos insumos utilizados na consecucédo do objeto contratual:

Pm = PO x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e
ainda nao pago.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO QUINTO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medic&o
atestada apOs transcorridos 12 meses da data base do or¢camento elaborado pela
EMUSA.

PARAGRAFO SEXTO - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente, para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil; conforme prevé o
Art. 193, 81° do Regulamento de LicitacOes e Contratos da Emusa.. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMUSA, o qual sera autuado em Processo Administrativo
préprio.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA
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Os servicos objeto deste Contrato seréo executados sob a direcdo e responsabilidade
técnica dos seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros),
gue ficardo autorizados a representar a CONTRATADA em suas relacbes com a
EMUSA, em matéria do servico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros
indicados nesta clausula como Responsaveis Técnicos na direcdo dos trabalhos e no
local das obras ou dos servicos até seu final. A substituicdo dos Responsaveis Técnicos
podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacédo
ficara a exclusivo critério da EMUSA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar
como tal na ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, de que trata a Clausula
Décima, Paragrafo Décimo Terceiro deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA — MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra,
através de medicdo mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apdés a apresentacdo da nota, e aceite dos
servigos medidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execucdo da parcela do
servico de engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos
exigidos como condicdo ao pagamento (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo
Quarto Desta Clausula). Ao adimplemento sera dado recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por
culpa exclusiva da EMUSA, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo financeira pelo IGP-M e
juros moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto
de 2% (dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”. Nao correrdo juros e
atualizacdo durante o periodo de suspensdo mencionado no item 10.7.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorréncia da execucio das
obras objeto deste Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancéria
indicada pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente
guando justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO QUARTO - Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a

Fiscalizagdo, de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecera a programagéo do
gue devera ser executado no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma
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fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procedera a
verificacdo do avanco da implantacdo e do cumprimento das metas minimas do
cronograma fisico-financeiro contratual.

PARAGRAFO SEXTO - A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fard a emissdo da
medic&o/fatura dos servigos realizados e dos fornecimentos de materiais e
equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizacdo, observando o cronograma fisico-
financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos servicos medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Os servicos relativos a administracdo local da obra ser&o
pagos com o0 mesmo percentual de execucao da obra, quando das medicdes.

PARAGRAFO OITAVO - De posse da documentacéo apresentada pela CONTRATADA,
a Comissdo de Fiscalizacdo atestara, a documentacdo e a qualidade do objeto
contratado, a partir de quando sera possivel a realizacdo do pagamento.

PARAGRAFO NONO - A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em
relacdo a medicéo realizada, ou em relacédo ao conteddo da documentacéo apresentada
(ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula) importard em
suspensaoda contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros e/ou atualizacao
neste periodo.

PARAGRAFO DECIMO - No caso da ndo concordancia com apenas parte da medic&o, a
Fiscalizacdo liberara o valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para
providéncias quanto as pendéncias do restante da medicao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A EMUSA n&o se responsabilizara pelo pagamento
de medicbes de servicos executados em quantidades superiores as fixadas na
Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente determinadas pela Fiscalizacéo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Toda fatura fard mencéo especifica & medi¢do na
gual a mesma se baseia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberagdo do primeiro pagamento ficara
condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas as etapas

dos servigcos de engenharia/obras executados ficara condicionados a apresentacdo dos
seguintes documentos:
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) Para todos os casos de obras, bem como para os servigos de engenharia que
possuirem mao de obra alocada a disposicdo da EMUSA, em suas dependéncias
ou fora dela:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinérias
executadas no periodo,que devera ser apresentada até o quinto dia Gtil seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratacédo, conforme preconizado no
paragrafo 5° doart. 31, da Lei n® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacdo de seus
empregados, que podera ser feita por meio de declaracdo emitida pela CONTRATADA,;

e) Prova de Anotacao nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que sera feita apenas no inicio da contratacdo, como condicdo ao primeiro
pagamento, tornando-se necessaria a repeticAo desta prova apenas no caso de
substituicdo do empregado;

f) Cépias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaracdo das contribuicbes a recolher a Previdéncia Social e a
outras Entidades e Fundos por FPAS; e

Il) Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem mao de obra
alocada a disposicdo daEMUSA:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A auséncia de qualquer dos documentos exigidos
para a realizacdo dos pagamentos, conforme itens | e Il do Paragrafo Décimo Quarto
desta Clausula, impedira a obtencao do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como
condicdo a obtencdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de
Tributos Federais e Contribuicbes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela
Secretaria de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii)
Certiddo comprobatoria da regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS,
emitida pela Caixa Econdmica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

II) A auséncia dos documentos indispensaveis a configura¢do do adimplemento ensejara
a notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o
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cumprimento destas obrigacdes, bem como para a apresentacédo de defesa prévia.

[Il) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados 0os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, sera aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos
referidos, o contrato serd rescindido com a aplicacdo da penalidade de suspensao
prevista no Paragrafo Terceiro da Clausula Décima Terceira deste Contrato, bem como
no Art. 230 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMUSA.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, e sé sera processada ap0s a aceitagao provisoria
da obra/servigo de engenharia.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A EMUSA podera utlizar os créditos da
CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas e
previdenciarias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio
de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, |, da
IN/SLTI/MP 2/2008, com redacéo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando nao for possivel
a realizacdo dos pagamentos diretamente pela EMUSA.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta clausula
ficardo autuados no processo administrativo referente a contratagcdo, bem como no
processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n°
14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, 81° da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento de LicitagOes e
Contratos da EMUSA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés
por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei
Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucdo satisfatéria do
contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucédo em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacoes, salvo apos sua liberacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:
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|. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
[I. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,

lll. Prejuizos diretos causados & CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

IV. Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera
presta-lo na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servigo”, com clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes
previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO- Se da contratagéo resultar a transferéncia da posse direta de
bens da EMUSA a CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhdo de reais), sera exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as
seguintes coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracdo de Bens e
Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operacbes, Responsabilidade Civil do
Empregador, Equipamentos Estacionarios e Mdveis, cuja cobertura alcancara o valor
total dos bens entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento
definitivo do objeto, cabendo a CONTRATADA formular tal solicitacéo.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia que néo for prestada em dinheiro devera ser firmada
com prazo de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo,
180 (cento e oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracdes de
valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importardo na necessidade de refor¢co e/ou
prorrogagdo da garantia prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta
responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de até 72 (setenta
e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia
autorizarda a EMUSA a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite
maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta
substituird o bloqueio.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo
anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de compensacéao financeira a CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A EMUSA se ressalva o direito de pleitear em juizo
as perdas e danos que nao puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

SO sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os servigos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autoriza¢&o
da EMUSA. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacao técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO TERCEIRO - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a EMUSA.

PARAGRAFO QUARTO - A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucgao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem
prejuizo daresponsabilidade civil ou criminal que Ihe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMUSA por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do
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caput desta clausula, serdo impostas pelo Diretor responsavel, da EMUSA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspensio temporéaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a EMUSA, previstos na alinea “c” caput desta clausula, sera imposta

pelo Diretor Presidente desta Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput desta
clausula, sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigacdes
acessorias, observando o que segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a
gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta;

ii)O somatério das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato ou do empenho;

iv)poderd ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por
atraso, com a multa resciséria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que
poderdo ser aplicadascumulativamente a multa administrativa.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar, prevista na alinea“c” do caput desta clausula, sera aplicada
conforme Art. 230 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMUSA.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicagdo das penalidades acima referidas, em virtude das
infracdes contratuais retro mencionadas, ndo importara em rendncia, por parte da
EMUSA, da faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente
ao interesse publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes
contratuais sujeitara a CONTRATADA a multa de mora por dia util que exceder ao
prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre
o valor correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias,
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até o limite maximo de 20%.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas
liquidas e certas, ficando a EMUSA autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e
caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda,
guando for o caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, oinstrumento contratual
como titulo executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimacg&o do interessado devera indicar o prazo e o local para
a apresentacao de defesa.

PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagéo
ou ndo da sancao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida
motivacdo, com a demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato ser&o
somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos
percentuais maximos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser

rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as
consequénciascabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescis&o contratual podera ocorrer por:
| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMUSA,;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratagdo, desde que
seja vantajoso a EMUSA;

lll - Deciséo judicial ou arbitral.
PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente

motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratagdo, sendo
assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e ampla defesa.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da
EMUSA, sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que
houver sofrido.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo por ato unilateral da EMUSA, quando justificada no
descumprimento de obriga¢des contratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a
aplicacdo de multa rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o
saldo reajustado do contrato, bem como a execucdo da garantia contratual e/ou a
utilizacdo dos créditos decorrentes do préprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A EMUSA se reserva ao direito de cobrar indenizacéo
suplementar em juizo se ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da
multa rescisoria aplicada, conforme autorizacdo contida no art. 416, paragrafo Unico, in
fine, do Cdadigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO - Caso a operacdo da EMUSA destinataria da prestacdo objeto
deste contrato seja transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em
subconcessdes, 0 presente contrato podera ser rescindido unilateralmente, sem que a
Contratada tenha qualquer direito a indenizacdo ou compensacdo, mediante denuncia
por escrito com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigacdes, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forca maior, devera
comunicar o fato de imediato a Fiscalizacdo da EMUSA e ratificar por escrito a
comunicacéo, informando os efeitos danosos do evento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior,
ficardo suspensas tanto as obrigacdes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir,

guanto a obrigacdo de a EMUSA remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA seréa responsavel por todos os 6nus e obrigacbes concernentes as
legislacdes fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, 0s quais correrao por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por
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acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no art.
81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMUSA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por
preco unitario”, “empreitada por preco global’, “contratacdo por tarefa”, “empreitada
integral” e “contratagdo semi-integrada” somente poderéo ser alterados nos casos e na
forma admitida nos artigos 42, 81°, IV, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execucdo seja a
‘contratacdo integrada” ndo serdo passiveis de alteracdo, exceto quando esta
possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, e ndo decorrer de
eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada, conforme
88° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteragcdo do contrato para
a inclusado de itens novos, estes serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP
ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente vigentes a época da estimativa
orcamentéria, considerando-se em sua cotacdo o0s descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bemcomo a taxa de BDI especificada no orcamento-
base da licitacdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice
contratualmente previsto.

PARAGRAFO QUARTO - Em n&o sendo possivel identificar o preco pelo método
definido no item anterior, a EMUSA aplicara ao preco apurado o desconto ofertado pela
CONTRATADA, sem atualiza¢ao financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICACAO DO
CONTRATO

O atraso, tolerancia ou omissao por parte da EMUSA no exercicio de quaisquer direitos
gue |he assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados
como novacao ou renudncia a tais direitos, podendo a EMUSA exercitad-los a qualquer
tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢ao do contrato tenha acarretado,
guando superiores a garantia prestada ou aos creditos que a CONTRATADA tenha em
face da EMUSA, que n&do comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados
judicialmente.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a EMUSA tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio,
dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorérios de
advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valorem litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho
de 2016, bem como pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMUSA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA
DO OBJETO

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamento de Licitacbes e Contrato da EMUSA, dispensado o recebimento provisoério
em razao da natureza do servico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato
nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua
perfeita execugdo do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario,
0 processamento da aceitacdo provisoria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de
30 dias uteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da EMUSA.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato,
nao excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execuc¢édo por 6rgédo da Administracao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdencirios,
fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
gualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA ser& obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que, em razdo da percepc¢édo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de
cada mésseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacg&o;
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C) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certid&o
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
gueabrange, inclusive, as contribuicées sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo
anico, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, o Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF, assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que
expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a correcdo das informacdes contidas nos
comprovantes de recolhimento de tributos e contribui¢cdes sociais seréo verificadas pelo
setor responsavel da EMUSA quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados no
PARAGRAFO QUARTO E PARAGRAFO QUINTO ensejara a imediata expedicio de
notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal
demonstracdo do cumprimento das obriga¢cdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacado de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de
adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo
assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera expedida
notificacdo a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da
penalidade de suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracédo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DISPOSICOES FINAIS

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de
célculos etc., elaborados pela CONTRATADA serao propriedade da EMUSA e neles néo
devera constar qualquer declaracéo que limite este direito.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou
ceder a terceiros quaisquer dados, documentacdo preparada ou recebida para a
execucao das obras, dar entrevistas faladas ou escritas, salvo com prévia e formal
autorizacdo da EMUSA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara todos os documentos
necessarios para que seu pessoal possa executar legalmente os servigcos especificados
neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A EMUSA n&o sera responsavel por quaisquer danos ou
prejuizos que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou Sseus prepostos,
causar a terceiros em virtude da execucdo das obras/servicos de que cuida este
contrato. Em qualquer hipétese, a CONTRATADA serd, sempre, a Unica e exclusiva
responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO

O extrato desta contratacdo serd publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de
merapublicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrdnico da EMUSA.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Ap6s a publicacdo no Diario Oficial, devera ser observado o
disposto na Deliberagdo TCE-RJ n.3112/2020 para o envio das informagdes nos casos
exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hip6teses ndo-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes
elegem o foro da Comarca da Cidade de Niter6i, com renuncia a qualquer outro, por
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mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicfes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme,
em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 2024.

Pela EMUSA:

PRESIDENTE

Pela CONTRATADA:

Representante Legal
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ANEXO Il —= MODELO - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da
Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitagao instaurada pelo
CRF/RJ, na modalidade de Pregédo Eletrénico, que é ( )MICRO EMPRESA ou (
)JEMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de
gualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses
elencadas no 8§ 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato
superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO I

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° xx/2024

............................................................................................... ,jinscrita no CNPJ ne
....................................................................... , por intermédio de seu representante
(€A1 O (8) ST(A) -.uuuvuvrrrrrrriiiiiiee e , portador (a) da
Carteira de Identidade N° ... e do CPF n°
................................... , DECLARA, sobas penas da Lei, em conformidade com o
previsto no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal, que ndo possui em seu
guadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condi¢cdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2024.
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ANEXO IV — MODELO —-DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscrigao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pela EMUSA, na modalidade
de Pregéo Eletronico N° /2024, que n&o foi declarada INIDONEA para licitar com o
PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.
de de 2024.

(Locc';tl)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuracdo autenticada ou com o original para que
se proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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ANEXO VIl — MODELO - DECLARACAO DE QUE CUMRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITACAO.

(nome da empresa), CNPJ
(nimero  de inscricdo), sediada
(endereco  completo),
declara, sob as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
para o Presente processo licitatorio.

: de de 2024.

(Local)

(Nome e Assinatura do representante legal)
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OBRA: Revitalizagdo de Acessos na Comunidade do Preventério.

ITEM DISCRIMINAGCAO FOLHA
1 CONDICOES GERAIS . .t vttt ettt eeieeennnnn 02
2 CANTEIRO DE OBRA. . ittt it ettt eeeenenns 02
3 MOVIMENTO DE TERRA. .t v ittt ineneeennnnn 02
4 TRANSPORTE S . v vt ittt ittt et et eeeeeeenennn 03
5 SERVICOS COMPLEMENTARES. ... ' eteeennnn. 03
6 ESTRUTURAS . vttt ettt ettt teteienennenns 03
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS 04
8 PINTURAS e v ittt et et ettt ettt e eeenennnn 04
9 CUSTOS RODOVIARIOS . vt i iieiiieeennnnnn 04
10 DISPOSICOES GERAIS . i ittt ettt eeeeeennnn 04




1 - CONDICOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Revitalizacdo de Acessos na Comunidade do
Preventdério, bairro de Charitas, no Municipio de Niterdi.

1.2 - 0Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela
P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servicgos.

1.3 - Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servicos e condig¢des de torna-los aceitdveis, a fim de garantir vida
util satisfatdria.

1.4 - Completam as presentes especificacdes, no que couber, a
norma técnica da ABNT, o cbébdigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessiondrias de servigos publicos, do corpo de

bombeiros e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - CANTEIRO DE OBRA:

2.1 - Deverd ser utilizado barracdo de obra com paredes e piso
de tédbuas de madeira de 3%, cobertura de telhas de fibrocimento de
bmm, e instalacdes, sendo reaproveitado 2 vezes.

2.2 — Para realizacdo da obra, deverdo ser feitas instalacdes
e ligacgdes provisdrias para abastecimento de 4&gua, esgotamento
sanitdrio e alimentacdo de energia elétrica em canteiro de obras,
com escavacao.

2.3 — Deverd ser fornecida e colocada placa de identificacéao
de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e

impressédo digital, com suportes de madeira.

3 - MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 - Deveréd ser realizado aterro com material de 1% categoria,
compactado manualmente em camadas de 20cm de material apiloado,
proveniente de Jjazida distante até 1lkm, com escavagdo, carga,
transporte em caminhdo Dbasculante, descarga, espalhamento e

irrigac&o manuais.



4 - TRANSPORTES:

4.1 - A retirada de entulho de obra deverd ser feita com
cacamba de ago tipo <container com 5m® de capacidade, com

carregamento, transporte e descarregamento.

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

5.1 - Deverd ser realizado demolicdo manual de piso cimentado
e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, com
empilhamento lateral dentro do canteiro de servicgo.

5.2 - 0O transporte de materiais encosta acima, deverd ser
realizado em carrinhos, com carga e descarga.

5.3 - 0O transporte de materiais encosta abaixo, deverd ser
realizado em carrinhos, com carga e descarga.

5.4 - Devera ser utilizada lona de polietileno (lona terreiro)
com espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de solo, com perdas

e transpasse.

6 — ESTRUTURAS:

6.1 - Deverd ser utilizado concreto dosado racionalmente para
uma resisténcia caracteristica a compressdo de 15Mpa, com materiais,
transporte, preparo com betoneira, langcamento e adensamento.

6.2 - Deverd ser executado corte, dobragem, montagem e colocacéo
de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo com diédmetro de
4,2 a 5Smm.

6.3 - Deverd ser utilizado concreto armado, fck=20MPa, com
materiais para 1,00m®* de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m? de &rea moldada, 60kg de agco CA-50, com mdo de
obra para corte, dobragem, montagem e colocacdao nas formas.

6.4 - Deverd ser fornecida tela para estrutura de concreto
armado, formada por fios de aco CA-60, com didmetro de 4,2mm,
cruzados e soldados entre si, formando malhas quadradas com

espacamento entre os fios de (10 x 10)cm.



7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

7.1 - Deverda ser executado piso cimentado, com 1,5cm de
espessura, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, alisado
a colher, sobre base existente.

7.2 - Deverd ser executado contrapiso, Dbase ou camada
regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traco

1:4, na espessura de 3,5cm.

8 — PINTURA:

8.1 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa sobre
ferro com tinta a 6leo brilhante, com lixamento, limpeza, uma demdo

de tinta antioxido e duas demdos de acabamento.

9 - CUSTOS RODOVIARIOS:

9.1 - Devera ser executado guarda-corpo em pilares de concreto

e barras de aco horizontais de 1.1/2” de aco galvanizado.

10- DISPOSIGCOES GERAIS:

10.1 - Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e sem
complexidade técnica de gerenciamento e execucgédo.

10.2 - Os servicos serdo executados atendendo todos o0s
principios que norteiam o Regulamento de Licitacgdes e Contrato da
EMUSA e em conformidade com a Lei n® 13.303/2016.

10.3 - A medigdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servigcos executados.

10.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
serdo completos.

10.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

10.6 - Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicos, ou providéncias que sejam

necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.



10.7 -— O B.D.I. Utilizado é de 28%.

10.8 - Prazo de 03 (trés) meses.



Assinado digitalmente por:

Isabel Cristina
Vieira Cantuaria

-Ci 000, 466.897 -0
eCIQO Data: 23/05/2024
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OBRA : REVITALIZACAO ACESSOS DA COMUNIDADE DO PREVENTORIO |

et R e B e +----- Fommmmmmme oo Fommmmmmmmm - +
ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANTIDADE UN VL. UNITARIO| VL. SERVICO

01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1 |ADMINISTRACAO LOCAL. 100,00 | UN |  —ccmcooo | oo
(01.090.0000-A)

TOTAL DA CATEGORIA 01
02 - CANTEIRO DE OBRA

2 | BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 17,00 (M2 |  -------- | mmmmm------
3°f,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES
EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
(02.004.0001-A)

3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 1,00| UN | —-omemeo | emeoooon
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC
0

(02.015.0001-A)

4 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 1,00 | UN | —-omome | aiiooooo
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
(02.016.0001-A)

5 [PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 6,00 M2 [ -------- | mmmem------
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D
E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(02.020.0002-A)

TOTAL DA CATEGORIA 02
03 - MOVIMENTO DE TERRA

6 |ATERRO COM MATERIAL DE 1°f CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE 13,15(M3 | cememeem | mmemeeeoeo

M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA
DISTANTE ATE 1KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA
MINHAO BASCULANTE,DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS
(03.009.0005-A)

TOTAL DA CATEGORIA @3
04 - TRANSPORTES

7 |RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE 15,00 | UN |  —---m-em | mmeoaoo
R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX
A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

(04.014.0095-A)

TOTAL DA CATEGORIA 04
05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

8 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE C 260,00 M2 | c----eoo | mmioeooos
ONCRETO,0U PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA
L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

(05.001.0018-A)

R e e Fommmm e +o---- R it L E T +
CATALOGO DE REF.: | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | DATA : MARCO/24 | FOLHA : 1

01 10:18 Q23JANE - BDI 28 %



OBRA : REVITALIZACAO ACESSOS DA COMUNIDADE DO PREVENTORIO |

et R e B e +----- Fommmmmmme oo Fommmmmmmmm - +
ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANTIDADE UN VL. UNITARIO| VL. SERVICO

05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

9 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVE 3.754,70 | TXM | —----ooo | —emooooo-
CARGA E DESCARGA
(05.001.0188-A)

10 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIV 2.530,40 | TXM |  ------o | memmoooo-
E CARGA E DESCARGA
(05.001.0189-A)

11 [LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE ©,20MM PA 185,00 | M2 |  ------oo | aoeooooo
RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS
IVE PERDAS E TRANSPASSE

(05.058.0020-A)

TOTAL DA CATEGORIA 05
11 - ESTRUTURAS

12 |CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 21,01 (M3 | cememeee | mmmmemeoes
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P
REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
(11.003.0002-A)

13 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 295,00 [ KG | -----mm | mmeemaaoo
ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM
(11.011.0027-A)

14 |CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 3,80 M3 | @ -------- | mmmem------
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE
AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO
CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C
OLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

(11.013.0130-A)

15 [TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE 295,00 | KG |  cmmmmmem | mmmeeeeoeo-
ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR
ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES
DE 16X10CM.FORNECIMENTO

(11.023.0005-A)

TOTAL DA CATEGORIA 11
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

16 |PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN 260,00 | M2 | c--e-een | ameeoooo-
TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN
TE

(13.301.0080-B)

17 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 260,00 | M2 | mmemmeme | mmmmeeeeas
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM
(13.301.0130-B)

TOTAL DA CATEGORIA 13
17 - PINTURAS

18 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL 129,00 | M2 | cmemmeoe | mmeeoeo-
HANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI
DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

(17.017.0300-B)

TOTAL DA CATEGORIA 17

L e e e LR LT E T +----- Fommmmmm e LEEEEEEEEEEE TR +
CATALOGO DE REF.: | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | DATA : MARCO/24 | FOLHA : 2

01 10:18 Q23JANE - BDI 28 %




OBRA : REVITALIZACAO ACESSOS DA COMUNIDADE DO PREVENTORIO |
et R e B e +----- Fommmmmmme oo Fommmmmmmmm - +
ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANTIDADE UN VL. UNITARIO| VL. SERVICO

20 - PRECOS RODOVIARIOS

19 | GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTA

238,00 |M | -mmmmo | —meoooo-
IS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO
(20.175.0015-A)

TOTAL DA CATEGORIA 20

ADMINISTRACAO

TOTAL GERAL

it Fomm e +----- Fommmm e Fommmm e +
CATALOGO DE REF.: | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO | DATA : MARCO/24 | FOLHA : 3 |
01 10:18 Q23JANE - BDI 28 %



""" Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacéo e EMUSA

O FUTURO E AGORA Saneamento - EMUSA

OBRA: REVITALIZAGAO ACESSOS NA COMUNIDADE DO PREVENTORIO B.D.I 28%

MEMORIA DE CALCULO

ITEM |COMPOSICAO | SERVICOS E ESPECIFICACOES | UNIDADE| QUANTIDADE |

01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

01.03 |01.090.0000—A |ADMINISTRACAOLOCAL | UN | 1oo,ou|

TOTAL DA CATEGORIA 01

02 - CANTEIRO DE OBRA

BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3F, COBERTURA DE TELHAS DE

FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALAGCOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
02.01 {02.004.0001-A M2 17,00

02.02 (02.015.0001-A INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO UN 1,00
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE REPOSIGAO DA
PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIA DE ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA

02.03 (02.016.0001-A TENSAO PARA CANTEIRO DE OBRAS M3 CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO UN 1,00
MEDIDOR
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
02.04 {02.020.0002-A DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO m? 6,00
TOTAL DA CATEGORIA 02

03 -MOVIMENTO DE TERRA

03.01 {03.009.0005-A ATERRO COM MATERIAL DE 1 CATEGORIA COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE M3 13,15
MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 1KM, INCLUSIVE

TOTAL DA CATEGORIA 03

04 - TRANSPORTES

04.01 (04.014.0095-A RETIRDA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AGO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, UN 15,00
INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E
INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

TOTAL DA CATEGORIA 04

05 -SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE

05.01 |05.001.0018-A CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M? 260,00
05.02 (05.001.0188-A TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, EM CARRINHOS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA XM 3.754,70
05.03 |05.001.0189-A TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, EM CARRINHOS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA XM 2.530,40

LONA DE POLIETIRENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
05.04 [05.058.0020-A IMPERMEABILIZAGAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE M2 185,00

TOTAL DA CATEGORIA 05

06 -ESTRUTURAS

06.01 {11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A M3 21,01
COMPRESSAOQ DE 15MPA, , PREPARO COM BETONEIRA, LANGAMENTO E ADENSAMENTO
06.02 (11.011.0027-A CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60, EM KG 295,00

FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4,2 A 5SMM

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE

USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREIA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60
06.03 |11.013.0130-A KG DE AGO CA-50, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGCAO NAS M3 3,80
FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

06.04 11.023.0005-A| TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE KG 295,00
3,AMM, CRUZADOS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMASNDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE
OS FIOS DE (15X15)CM FORNECIMENTO

TOTAL DA CATEGORIA 06

07 REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS

PISO CIMENTADO COM 1,5 DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ALISADO A
07.01 13.301.0080-B|COLHER SOBRE BASE EXISTENTE M2 260,00

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA , EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
07.02 13.301.0130-B|TRAGO 1:4, NA ESPESSURA DE 3,5CM M2 260,00




TOTAL DA CATEGORIA 07

08 -PINTURAS

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE

08.01 17.017.0300-B|LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDANTE E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO m? 129,00
TOTAL DA CATEGORIA 08
09 - PRECOS RODOVIARIOS
09.01 20.175.0015-A|GUARDA CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" DE ACO M 251,00

GALVANIZADO

TOTAL DA CATEGORIA 09

[PLANILHA: Q23JANE BDI: 28%

DATA BASE: MARCO/2024
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EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24
OBRA: REVITALIZACAO ACESSOS DA COMUNIDADE DO PREVENTORIO

I | | | | MESES

| N.| DISCRIMINACAO | VALOR TOTAL | % et et |
| | | ITEM | | 1 | 2 | 3 |
=== | | I | | |
| | | | | 15.05] 31.10 | 53.85 |
| 1 |ADMINSTRACAO LOCAL | | | | | |
| | | | | | | |
[=== |- === |—===== === === === |
| | | | | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 |CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| | | | | | | |
il === === [-=—mm - [-=—mm - [-=—mm - |
| | | | | 15.00] 45.00 | 40.00 |
| 3 |MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| | | | | | | |
il === |-==——- [-m—mm - [-mmmm - == |
| | | | | 33.00] 33.00 | 34.00 |
| 4 |TRANSPORTES | | | | | |
| | | | | | | |
[-—= |- === |—==——- [-mmmm - [-mmmm - [-mmmm - |
| | | | | 25.00] 70.00 | 5.00 |
| 5 |SERV COMPLEMENTARES | | | | |

| | | | | | | |
Rl e | === |====== [ === [ [ === |
| | | | | 40.00] 45.00 | 15.00 |
| 6 |[ESTRUTURAS | | | I | I
| | | | | | | |
il e | === |====== [ [ === [ === |
I | | | | 30.00] 50.00 | 20.00 |
| 7 |REV PAR,TETOS, PISOS | | | | |

| | | | | | | |
[=== == | === |—===== [ === [ === |
I I | | | | 20.00 | 80.00 |
| 8 |PINTURAS | | | I | |
| | | | | | | |
[=== === === |—===== === R === |
| | | | | | 25.00 | 75.00 |
| 9 |PRECOS RODOVIARIOS | | | | | |
I I | | I I I I
| | | I | | I
| | | | | | |
I TOTAL I e [ ———q - [

| | | I | |

* Q23JANE



PREFEITURA

NITEROI | emusa

TRABALHANDO SERIO,
SUPERANDOC DESAFIOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

EMUSA - Empresa Municipal de Moradia, Urbanizacdo e Saneamento

COMPOSICAO DO B.D.| - COM Desoneraco - Lei 12.844/13

CONSTRUCAO DE RODOVIAS, FERROVIAS, URBANIZACAO

X . Taxarepresentativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracéo Central 4,50
X.2 - Seguro e Garantia 0,50
X.3 - Risco 0,70
X = 5,70
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,95
Y = 0,95
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,50
Z= 6,50
| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa)
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1 - ISSQN ( Imposto sobre Servicos de Qualguer Natureza ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3-P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
I.4 - Contribuicdo Previdencidria p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 4,50
| = 11,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI = -1 € Férmula do BDI

X é a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I com Desoneragao = 28,00%
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MATRIZ DE RISCO - REVITALIZACAO DE ACESSOS NA COMUNIDADE DO PREVENTORIO

CATEGORIA

FATOR DE RISCO

DESCRIGAO DO FATOR DE RISCO

CONSEQUENCIAS DOS RISCOS

ACOES PREVENTIVAS E/OU
MITIGADORAS

GRAU DE PROBABILIDADE
(P)

PROJETO FINAL

Necessidade de aditivo de
adequacao de planilha com
possibilidade de aumento de custo
previsto.

Quantidade e qualidade insuficientes ou
inadequadas dos itens de servigos previstos
na planilha de estimativa de custos para
realizagdo da obra.

Necessidade de aditivo de adequacéo de
planilha com possibilidade de aumento de
custo previsto.

A administrag&o juntamente com a contratada
deveré elaborar uma planilha de custos para
oficializagéo de um termo aditivo ao contrato.

Provavel

ALTERAGAO DE PROJETO

1- Necessidade de aditivo de
adequacao de planilha com
possibilidade de aumento de custo
previsto.

1-Alteragao do projeto e/ou especificagdes, no
decorrer da elaboragédo do projeto executivo
e/ou por opgao da Contratada - inclusive
metodologia executiva (no caso de alteracéo
de tragado ou projeto, por opcéo da
Contratada)

1- Necessidade de aditivo de adequagéo de
planilha com possibilidade de aumento de
custo previsto.

1- Renumeragao do servigo alterado por meio
de termo aditivo especifico, previamente
aprovado. 2- Disponibilizag&o dos elementos
de anteprojetos.3- Seguro de Risco de
Engenharia

1.2- Inadequacé&o para provimento
dos servigos na qualidade,
quantidade e custo.

1.2- Aumento dos custos de implantacéo e
inadequacéao dos servicos.

1.2- Necessidade de aditivo de adequacéo de
planilha com possibilidade de aumento de
custo previsto.

1.2-/ Solug&o técnica por conta da contratada,
desde que previamente aprovada, e 0
resultado técnico e econdmico anteriormente
proposto for atingido integralmente. Toda e
qualquer alteracéo proposta, ou divergéncia
em relacdo ao projeto de engenharia, deve ser
comunicada a fiscalizag&o e ser objeto de
consulta ao autor/responsavel técnico
(profissional e/ou empresa de projeto),
mediante formalizacdo acompanhada da
identificacdo de evidéncias

Ocasional

CONSTRUGAO

Atraso no cronograma

Aumento de custo devido ao
aumento de prazo

Aumento de custos devido a
necessidade de adequacéo de
planilha de inclusédo de servigos
extras ou aumento de guantitativos.

Ocorréncia de eventos que impecam o
cumprimento do prazo e aumentem custos,
incluindo eventos climaticos, sem excluir
demais eventos

Atraso no cronograma

Aumento de custo devido ao aumento de
prazo

Aumento de custos devido a necessidade de
adequacao de planilha de inclusdo de servigos
extras ou aumento de quantitativos

Solugéo técnica por conta da contratada desde
que previamente aprovada, e o resultado
técnico e econdmico anteriormente proposto
for atingido integralmente. Toda e qualquer
alteracao proposta, ou divergéncia em relagao
ao projeto de engenharia, deve ser
comunicada a fiscalizagao e ser objeto de
consulta ao autor/responsavel técnico
(profissional e/ou empresa de projeto),
mediante formalizacdo acompanhada da
identificagdo de vidéncias

Ocasional

GRAU DE ALOCA(;AO DOS
IMPACTO (I) RISCOS

- Contratante /
Medio Contratada
Baixo Contratante
Baixo Contratante
Contratante /

Contratada

Baixo Contratada
Contratante




Atraso no inicio das obras

Atraso no inicio das obras

A administracéo e contratada deveréo obter as
licengas ambientais pertinentes antes do inicio

Contratante /

N&o obtencg&o das li inclusive d das obras. Contratada
40 obteng&o das licengas, inclusive de .
LICENGAS AMBIENTAIS / canteiros 'azi(fias e bota—fofa Necessidade de Remota Médio
RISCOS AMBIENTAIS I‘J %0 d d. bi . .
complementacao de estudos ambientais. Contratada devera manter disponivel apenas a
Aumento de custo por atraso do PR o B
Aumento de custo por atraso do cronograma. | estrutura necessaria a realizagéo dos servigos Contratada
cronograma. N )
efetivamente liberados
Aumento de custo devido a Acréscimo no volume de escavagao, A o o ~ .
necessidade de adequacio de necessidade de tratamentos especiais com Ocorréncia qualitativa ou quantitativa de solo Remuneragcéo pelo tipo de solo e volume
CONDIGOES GEOTECNICAS - - = quagao - P divergente daquele que consta nos elementos | efetivamente movimentado, subtraindo-se o Ocasional Médio Contratante
planilha com inclus&o de servigos maior consumo de ago e/ou concreto e/ou P e x . h ..
o - A ) técnicos da licitag&o. tipo de solo previsto originalmente.
extras ou aumento de quantitativos mudanca na técnica construtiva prevista.
Aumento de custo devido a - o . Aumento de custo devido a necessidade de Remuneragéo pelo tipo e quantidade de
f 9 Ocorréncia qualitativa ou quantitativa de = h ) =
= necessidade de adequagéo de - B adequacao de planilha com incluséo de pavimentos efetivamente executados, . -
PAVIMENTACAO - - = . pavimento divergente daquele que consta nos ] - Provével Médio Contratante
planilha com inclusédo de servicos L S servigos extras ou aumento de quantitativos. subtraindo-se o tipo de pavimento previsto
- elementos técnicos da licitagado
extras ou aumento de quantitativos. originalmente.
Necessidade de nova execucéo de servicos ou
parte destes decorrentes de problemas
RETRABALHO NA ocasionados pelas condi¢des climéticas, por Risco da contratada, gestéo e seguranca da .
M Atraso no cronograma - Atraso no cronograma Remota Baixo Contratada
EXECUCAO DOS SERVICOS recalque do solo, por erro de execugéo, por obra e/ou seguro.
colapso dos materiais ou por erros de
dimensionamento (projeto executivo
Atraso no cronograma Atraso no cronograma Contratanta
Contratada deve adequar estrutura de
Atrasos nos repasses financeiros por parte do administracao local aos valores recebidos
6rgao financiador. conforme critério de medigédo e pagamento de
Aumento de custo por atraso do administrac&o local.
p Aumento de custo por atraso do cronograma. Contratada
cronograma.
Risco de ocorrer um aumento extraordinario
nos custos dos insumos e sevicos utilizados Previséo de clausula contratual que garanta a
Aumento extraordinario dos custos | na execugdo das obras, em razéo de fatores | Atraso no cronograma/ Paralizagao parcial ou revisdo extraordinaria do contrato, para Contratante
dos insumos e servicos extremos ao controle da contratada, gerando total da obra. manutengao do equilibrio econdémico-
custos extraordinarios ou até mesmo financeiro original.
inviabilizando a continuidade da obra.
Valores contratuais afetados pela inflagdo, L - .
. . = - R . Previsao de indice de reajuste anual para
Risco de inflagéo tornando a contraprestagéo publica Atraso no cronograma/ Paralizag&o parcial. . R Contratante
. L ~ atualizar o valor da contraprestacéo publica.
insuficiente para remunerar a execucéo.
FINANCEIRO Ocasional Médio




Risco de indisponibilidade de

Falta de Recursos préprios ou de terceiros

Avaliacéo das possiveis estruturas de

) : . Atraso no cronograma financiamento previamente a participagéo na Contratada
Financiamento para o empreendimento o
licitag&o.
Risco de inadimpléncia da . Clausulas que assegure acesso dos
. N Contratada para de honrar os compromissos - . X X =
contratada junto as instituicdes ) R AR, . Atraso no cronograma/ Paralizagdo parcial. | fincanciadores ao controle da concess&o para Contratada
) . financeiros junto as instituicdes financeiras. -
financeiras sua reestruturagéo.
Alteragéo das taxas de juros durante a . N
oA 2 Mecanismo de protecgéo as
) ) vigéncia do contrato podera afetar a estrutura o ) I . - f
Risco da taxa de juros = . Atraso no cronograma/ Paralizag&o parcial. oscilagdes(garantia de financiamento como Contratada
de prego da prestacéo dos servigos e L )
~ condicéo para assinatura do contrato)
execucao das obras.
ROUBOS, FURTOS OU Prejuizos gerados no canteiro ou frentes de Risco da contratada, gestéo e seguranca da
EXTRAVIOS NO LOCAL DA Atraso no cronograma ! g_ . Atraso no cronograma i~ 9 < Remota Baixo Contratada
OBRA servico até a entrega da obra. obra e/ou seguro.
AVARIAS | FALHAS Avarias ou falhas eletromecénicas das Risco da contratada. Quanto ao
ELETROMECANICAS EM méquinas/equipamentos utilizados na obra, descumprimento de prazo por esta motivagéo, .
< Atraso no cronograma ) = ) . Atraso no cronograma . < L - Remota Baixo Contratada
MAQUINAS E gerando inexecugao parcial do objeto ou deve ser aplicada a sangdo administrativa
EQUIPAMENTOS atrasos de cronograma. prevista em contrato.
Avarias ou falhas eletromecéanicas das
méquinas/equipamentos utilizados na obra, Acompanhar o inicio da operacio a partir dos
INICIO DA OPERAGAO DO [Sistema sem condigdes de iniciar a| falhas de construgéo, problemas estruturais . L - = P A . perag = P .
~ . '« . X Sistema sem condigdes de iniciar a operagao | testes e continuidade até a operacgéo plena do Ocasional Alto Contratada
SISTEMA operagéo gerando inexecucé&o parcial do objeto sistema
impossibilitando o inicio da operagéo.
Vulnerabilidade social.
Avarias ou danos a infraestrutura de gés,
drenagem, sistema de esgoto existente,
AVARIAS E DANOS A Atraso no cronograma, multa e cabeamentos de fibra 6tica, telefonia, energia Atraso no cronograma. multa e retrabalhos na Alinhar com as empresas e 6rgaos
INFRAESTRUTURA retrabalhos na corregdo dos danos | elétrica entre outras infraestruturas existentes, ~g ' . responsaveis pela infraestrutura existente a Ocasional Alto Contratada
- ; = - ¥ correcéo dos danos e avarias L =
EXISTENTE e avarias gerando inexecugao parcial do objeto, atrasos estratégia de execucéo da obra
de cronograma ou transtornos com populagéo
e entes responsaveis pela infraestrutura.
. - . < Contratada deve adequar estrutura do canteiro
Atraso do inicio da obra e Indiponibilidade de local/lote para instalagéo Atraso do cronograma/Aumento de custo ) = . -
CANTEIRO DE OBRAS S« . P ~ Pe ¢ - nog ~ de obras alugando area local ou construcéo de Ocasional Baixo Contratada
mobilizacdo de equipamentos de barracéo ou container. devido avarias geradas pela locagéo. canteiro
BOTA FORA PARA . e . — Buscar e agilizar a disponibilizagdo de area a
o Atraso no cronograma, multa e Néo disponibilizagéo de areas por parte da | Atraso no cronograma, multa e paralisagéo da . . - -
RESIDUOS DE aralisacio da obra Contratante e Contratada obra ser utilizada para destinacéo de bota fora de Provavel Médio Contratada
CONSTRUGCAO. p < construcio
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