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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 901038-32/2026
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 25/11/2026

HORARIO: 10h
ENDERECOS ELETRONICOS: www.ion.niteroi.rj.gov.br ¢ www.comprasnet.gov.br

1 -PREAMBULO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no

CNPJ n° 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro,
Niteroi/RJ, torna publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO
CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE
COMPETENTE, na forma do disposto no processo administrativo 9900012744/2024, que no dia, hora e local
indicados no item 3 deste edital, sera realizada licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, que
adotara o regime de contratagio EMPREITADA DE PRECO UNITARIO, critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO nos termos da Lei Federal n°® 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que

os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.1 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnagdes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Didrio Oficial do Municipio, site da ION
www.ion.niteroi.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando, inquestionavelmente, a modifica¢do ndo alterar a formulagdo das propostas.

1.2 O Edital se encontra disponivel no endereco eletronico: www.ion.niteroi.rj.gov.br e

www.comprasnet.gov.br.

1.3 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
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interpretagdo de qualquer de seus dlSpOSlthOS, e formular impugnac¢des ao edital em até 05(cinco)
dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16 através do e-
mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br ou no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987,
11° andar, Centro, Niter6i/RJ.

1.4 - Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragao do Edital, responder
ao pedido de esclarecimento sendo divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

1.5 - Caberd ao Pregoeiro responder a impugnacgao sendo divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
1.6 - O Pregoeiro podera ser assessorado pela Area Técnica Demandante no que se referir as

questdes de ordem técnica.

2 —DO OBJETO DO PRAZO DE EXECUCAO E DO VALOR ESTIMADO

2.1- A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa
ABERTO e regime de contratagio de EMPREITADA DE PRECO UNITARIO, cujo objeto é a
revitalizagdo de acessos na Comunidade Proto Guerra, Riodades, no Municipio de Niter6i/RJ,
conforme o que consta no Processo Administrativo 9900012744/2024 ¢ de acordo com as

especificagdes constantes no Projeto Bésico.

2.2 —Paraos fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas

de maior relevancia técnica:

CODIGO DESCRICAD UNIDADE Qaroe PARCELA DE RELEVANCIA QUANTIDADE 50%

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIASS, MEDIDA APOS A
COMPACTAGAD

PAVIMENTAGAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VISRADO, INTERTRAVADO, C/
ARTICULAGAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 10CM, RESISTENCIA A
COMPRESSAD 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAD PO-DE-PEDRA,, AREIA OU MATERIAL
08.020.0012-A |equ)VALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO £ ARE), TRAGO 1:4 £/0U w 1199,67 26,46% 599,84
C/PEDRISCO £ ASFALTO, EXCL PREPARO TERRENO, C/FORN. DE TODOS OS MAT,, BEM COMO
ACOLOC

08.001.0002-8 M 239,93 12,29% 11997

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ
MEDINDO 0,15 M NA BASE £ COM ALTURA DE 0,30M, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA
08.027.0040-A | pE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS 05 MATERIAIS M 57333 £99% 286,67
ESCAVACAD E REATERRO

CONCRETO DOSADC RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A

1100100068 |COMPRESSAD DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS W 72.10 5,58% 36,05
INCLUSIVE 5% DE PERDAS
GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 11/2° DAGO

20.175.0015-A | GarvanzADD M 81,63 10,94% 4082

23 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 04 (quatro) meses contado(s) da celebra¢dao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos

da ION.
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2.4 - O prazo de execucao do servico serd de 02 (dois) meses contado(s) da data de publicagdo da

ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este

integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 —Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execucao nao seja concluida
dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a

ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo podera optar pela extin¢gdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execugdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, pardgrafo nico,

do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186,

do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,

contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacdes e Contratos

da ION.

2.6.1 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorroga¢do da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificagao, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes

ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias

da convocacgdo e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.

2.8.1 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.
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2.8.2 - E facultado & empresa ptblica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no

prazo e nas condigdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados

em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.

2.9 — O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei

Federal n° 13.303/2016.

3 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

3.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sess@o publica, dirigida pelo pregoeiro designado,
a ser realizada de acordo com a legislagdo mencionada no predmbulo deste Edital e com prazo

minimo para apresentagdo de proposta conforme indicado abaixo:

DATA DA ABERTURA: 25/11/2026
HORARIO: 10h

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

4 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 - Os recursos necessarios a realizagcdo do servigo ora licitado correrdo a conta daseguinte

dotacao or¢amentaria:

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte

5351.15.451.0010.5237 4.4.90.51.00 2.704.00

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 - O presente pregdo eletronico reger-se-a pelo critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, previsto no art. 54 da Lei 13.303/2016 e no art. 68, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

5.2 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo

de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servi¢os de engenharia ou sistema
4
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Indices da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com

recursos oriundos do Governo Federal.

5.3 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos, a estimativa de custo global podera ser
apurada por meio da utilizagcdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por
orgaos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em

banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

5.4 - Serdo desclassificados(as):

I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo

sumaria sem oportunizar a negociacao da proposta aos termos do edital;

II - manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumaria sem oportunizar ao licitante a
demonstracao da exequibilidade da proposta no caso concreto;

IIT - As propostas que contenham vicio insandvel ou ilegalidade

IV - As propostas de pregos que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo

Projeto Basico.

5.5 - Nas licitacdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I —média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

I —valor do or¢amento estimado pela ION.
5.5.1 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos
global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos
e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo;

II - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisdrias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.
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5.6 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do

art. 56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria qualificagcdo requerida
para a execugao do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores

¢ Prestadores de Servigos da ION.

6.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 ¢ 44 (o 44 ¢é sO para obras e
servigos de engenharia) da Lei n°® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugao ou liquidagao;

IIT - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consércio (caso vedada participacdo), qualquer que seja sua forma de

constituicao;
6.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participacao dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

II - A quem tenha relag@o de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢des envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitagao ou
contratagao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administracao
Direta, indireta, autdrquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdbnomos e seus

equivalentes.
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I - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto
Municipal n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da
administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em

substitui¢do ou complementagdo a mesma.
6.4 -E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagao;
IT - De pessoa juridica que participar de consdrcio responsavel pela elaboracao do anteprojeto ou
projeto basico da licitagdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sdcio, neste tltimo caso

quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

6.4.1 -E permitida a participacio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos
II e III do subitem 6.4 em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas
funcdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.

6.4.2 - Para fins do disposto no subitem 6.4, considera-se participacao indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes
necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pela ION no curso da licitagdo.

6.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico ou
financeiro, somente poderd apresentar uma unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragcdo e serdo
rejeitadas.

6.5.1 - Para efeitos do subitem 6.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdomico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagao em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente

a outra empresa.
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6.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art.3°.
6.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢gdes constantes dos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 ¢ suas alteragdes posteriores.
6.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 6.6, deixara de ser concedido ao licitante

o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinéria

Municipal n.° 2.849/2011.

6.7 — Serd admitida a participa¢do de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.7.1 - Asempresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢ao
do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel
principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados
pelo consoércio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como

também receber citacao de Juizo.

6.7.2 - Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatdria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacao
Técnica, a sua Qualificagdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista,

observado o disposto no subitem 6.7.2.1.

6.7.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € economico-
financeiros, estes tltimos na proporcao da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.7.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante
a participa¢do em qualquer outro consorcio.

6.7.4 - A instituicdo, empresa ou consoOrcio deverd assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade
de todos os documentos que forem apresentados.

6.7.5 - O prazo de duragdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

6.7.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento

contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituicao do Consoércio”, aprovado por
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quem tenha competéncia em cada uma das instituigdes ou empresas para autorizar a alienacao de

bens do ativo fixo, e registrado no 6rgao competente.

6.8 Nao sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizagao.

7-  CADASTRAMENTO E CERTIFICACAO

7.1 - Somente poderdo participar deste pregdo eletronico os licitantes devidamente cadastrados e
certificados no www.comprasnet.gov.br, no prazo de até 03 (trés) dias uteis antes da data prevista no
subitem 3.1.

7.2 - Compete ao licitante providenciar previamente seu cadastro e credenciamento no Portal de
Compras, bem como o envio de suas propostas iniciais, condi¢des necessarias a sua participagdo no
certame, ndo cabendo a ION solucionar eventuais problemas relacionados ao cadastramento.

7.3 - O credenciamento dar-se-a pela atribuicao de chave de identificagcdo e de senha pessoal ¢
intransferivel.

7.3.1 - A chave de identificagdo e senha poaeréo ser utilizadas em qualquer pregdo eletronico,
salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado, ou em virtude de sua inabilitacdo perante
outro responsavel pela licitagdo.

7.3.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diariamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao Orgdo promotor da licitacdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes

de uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

7.3.2.1 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo se comunicadas imediatamente ao

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

7.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante ou seu representante legal e presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes ao pregao.

7.34 - A participacdo dar-se-4 por meio da digitagdo da respectiva senha privativa e subseqiiente
encaminhamento e proposta de preco, exclusivamente por meio de sistema eletronico, no horario de
Brasilia.

7.3.4.1 - Os licitantes devem declarar, em campo préoprio do sistema eletronico, que possuem os

documentos necessarios de habilitagdo para participar deste certame, salientando que a apresentacao
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de declaracao falsa sujeitara a licitagdo as sancdes administrativas previstas neste Edital.

8 -DO CREDENCIAMENTO

8.1 - Apos as etapas descritas no item 7, a interessada deverd providenciar o credenciamento
especifico para este pregdo até as 10h do dia 05/11/2026, no horario de Brasilia, exclusivamente no

site www.comprasnet.gov.br.

8.1.1 - Decorrido esse prazo ndo mais sera admitido o credenciamento para a participacao
neste Pregdo Eletronico.

8.1.2 - Paratodos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas defini¢des de MPE, nos termosdo
art. 3° da LC 123/2006, e desde que ndo esteja inserida nas hipoteses do § 4° do mesmo artigo, a
licitante deve mencionar o enquadramento, para usufruir dos beneficios previstos na referida LC.
8.1.3 - Este ¢ o momento em que a ION oportuniza a licitante declarar sua condi¢do de
preferéncia, requisito indispensavel para que possa exercer os beneficios estabelecidos na LC
123/2006, conforme previsto neste Edital.

8.1.4 - Atéoinicio da fase de lances, a licitante podera alterar o seu credenciamento, as opgdesde
preferéncia e até mesmo se descredenciar.

8.1.5 - O link “Edital” permite a leitura do Edital, impressdo e/ou baixa do arquivo no site

WWW.ion.niteroi.rj.gov.br.

8.2 - O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no

pregdo, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9 - DO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA

9.1 - Ocorrendo a situagdo de empate, na forma prevista no subitem 11.10 deste Edital, as
empresas que declararam enquadrar-se no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, obedecida a
ordem de classifica¢do, deverdo aguardar o agendamento do direito de preferéncia pelo pregoeiro,
ocasido em que receberdo e-mail do sistema, informando data e hora para o exercicio do direito.

9.2 - No horario marcado pelo pregoeiro, o fornecedor ird exercer o direito de preferéncia.

9.3 - Apds o exercicio de preferéncia, o licitante deverd comecar a negociacao do pregao.

10 -DA ELABORACAO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 - A Proposta de Preco devera ser enviada como anexo no momento do registro dos valores
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expressa:

10.1.1 - Que compreende a descri¢ao dos itens ofertados, inclusive com a indicagdo da marca, o
prego unitario e total dos produtos, de acordo com o projeto basico / memorial descritivo — Anexo
I deste Edital.

10.1.2 - O oferecimento pelo licitante do item ofertado implica em aceitacao e entrega de todos os
itens, conforme projeto basico / memorial descritivo do objeto, com suas especificacdes e
quantidades, sem qualquer restri¢ao, sob pena de invalidagao e nao aceitagao da proposta ofertada.
10.1.3 - Mengcao de ser optante ou nao optante do SIMPLES NACIONAL.

10.1.4 - Declarar que os itens ofertados estdo em conformidade com as especificagdes contidas
no anexo I — projeto basico / memorial descritivo do Objeto, deste Edital.

10.1.5 - Declarar, ainda, que nos pregos estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos
indispensaveis a perfeita execucdo do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com
materiais e servicos necessarios a entrega do(s) item(ns) em perfeitas condi¢des de uso, eventual substituigdo
de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

10.1.6 - Ter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao.

10.1.7 - Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo considerados
pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo.

10.1.8 - Conter oferta firme e precisa para que nao haja qualquer outra condicdo que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.

10.2 - E permitido as empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais lotes/itens que
compdem o objeto deste Edital.

10.3 - A proposta devera apresentar precos correntes de mercado, fixos e irreajustaveis, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria ou de custo financeiro.

10.4 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importard a desclassificagdo de sua
proposta.

10.5 - Até a abertura da Sessdo, a licitante podera retirar o substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

10.6 - A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitagdo, por parte do proponente, das

condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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11 -DO RECEBIMENTO DOS LANCES

11.1. Ultrapassada a analise preliminar das propostas serd iniciada a fase de lances, na qual os
licitantes competem entre si, ofertando lances eletronicamente, segundo as regras do instrumento

convocatorio.

11.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro no sistema.

11.3 - A sessdo publica, para recebimento dos lances, estara aberta das 10h as 10h20 do dia
25/11/2026, no horario de Brasilia, podendo os licitantes encaminhar lances eletronicamente.
11.4 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de

aceitagdo destes.

11.5. - S¢6 serdo aceitos os lances que forem inferiores ao ultimo registrado. Nao serdo aceitos
dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro

lugar.

11.6. - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

dopreco de menor lance, vedada a identificagdo do detentor do lance.

11.7 - No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao
Eletronico, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atua¢do no certame, sem prejuizo dos atos

realizados.

11.8 - Quando a desconexdo com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
do Pregdo Eletronico serd suspensa e tera reinicio somente apOs comunicacdo expressa aos
participantes, através de mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hora para a reabertura da

Sessao.

11.9 - A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletronico aos licitantes, apds o que transcorrerd periodo de até
trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletronico, findo o qual serad

automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

11.10. Se houver equivaléncia de pregos apresentados por Microempresa ou Empresa de Pequeno

12
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Porte para exercer o direito de preferéncia, serd realizado sorteio pelo pregoeiro.

11.11. Caso o menor prego seja ofertado por uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o

pregoeiro abrird a etapa de negociagao.

11.12. Caso ndo sejam apresentados lances, sera verificada a aceitabilidade da proposta de pregos

de menor prego

11.13. Nao havendo propostas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou
sendo estas declassificadas, o licitante detentor da melhor proposta serd identificado, iniciando-se a

fase de negociagdo, objetivando condi¢gdes mais vantajosas a ION.

12 -DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 O critério de julgamento desta licitacdo obedecera ao disposto no Inciso I do Artigo 54 da
Lei 13.303/16, levando-se em consideragdo atendimento as exigéncias deste Edital, sendo
considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que cotar (em) o menor prego por lote/item, consoante
as especificagdes do objeto deste Edital sera adjudicado a licitante cuja proposta for considerada

vencedora.

12.2 O pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas

que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

12.3 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdao oferecer lances sucessivos e
decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do

recebimento e respectivo horario de registro e valor.

12.4 - Aos Licitantes proclamados classificados serd dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

12.5 - A licitante somente podera ofertar lance inferior ao ultimo por ela ofertado ou registrado

no sistema.

12.6 - Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificacdo da ofertante.
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12.7 - Os lances apresentados e lavados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer

alteracao.

12.8 - Durante a fase de lances o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor for

consideravel inexeqtiivel.

12.8.1 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas

com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor do orcamento estimado pela ION, ou
II —valor do or¢amento estimado pela ION.

12.9 - Caso ndo se realizem os lances, serd verificada a conformidade entre a proposta enviada em

menor prego ¢ valor estimado para a contratagao.

12.10 - O encerramento da etapa de lances da sessao publica de pregdo eletronico poderad ocorrer

em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletronico, apds o tempo previsto inicialmente.

13 -DA HABILITACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta e o encerramento da negociagao, o licitante melhor

classificado sera convocado a apresentar os documentos de habilitacdo.

13.2. - A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio dos documentos solicitados no
subitem 13.8 e seguintes, inclusive quando houver anexos, os quais deverdo ser enviados em
formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo improrrogéavel de até 3 (trés) dias tuteis apds

o encerramento da fase de negociagao.

13.3. - Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.8 do Edital, bem como aproposta
de pregos, a planilha de custos e formagdo de precos readequada(s) em funcdo do menor preco
ofertado, deverdo ser enviados em formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo maximo

de 03 (trés) dias uteis contados do encerramento da etapa de lances ou propostada sessao publica.
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13.3.1. - O prazo para apresentacao dos documentos de habilitagdao ¢ improrrogavel.

13.4 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8 os licitantes deverdao apresentar ao
Pregoeiro, declaragdo de que ndo possui fato impeditivo de licitar e contratar com a ION, afirmando

que a empresa nao se enquadra nos termos dos artigos 38 e 44 da Lei 13.303/2016.

13.5 - Uma vez recebidos os documentos, sera consultado o Cadastro Nacional de Empresas

Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

13.6. - Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.5 com o registro de
penalidade que impeca a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no

certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condicao.

13.7. - Os documentos de habilitacdo exigidos para participar da Licitacdo, relacionados a seguir,

poderao ser apresentados em original ou copia.

13.7.1. Havendo duvida quanto a autenticidade ou validade do documento de habilitagdo, o
Pregoeiro concederd ao licitante melhor classificado o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentagao
do documento original, ou em copia autenticada por cartdrio competente ou por empregado da ION,
por publica¢do em 6rgdo da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sitios oficiais do 6rgao

emissor, conforme previsto pelo Art. 62 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

13.8. -Os licitantes deverao apresentar os seguintes documentos de habilitagao:

13.8.1. - Prova de Habilitacao Juridica:

a) Cédula de identidade e CPF dos socios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,

em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos

de eleicdo de seus administradores;
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d) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade

assim o exigir;

f) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 (Cédigo Civil),
devera mencionar, no contrato social, por for¢ca do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da

administragao;

2) Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar

declaracdo de que cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial

o seu art. 3°.
13.8.2. - Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro da

Pessoa Fisica (CPF), conforme o caso;

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo

aodomicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio

ou sede do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

c.1 Fazenda Federal: Prova de regularidade fiscal mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria—
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativada Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativosa Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasile

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c.2 Fazenda Estadual: Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro sera

exigida apresentagdo da certidao negativa de débitos, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda;
16
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bem como a certiddo negativa de Divida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado. O

licitante que estiver isento de inscri¢do Estadual devera apresentar certiddo nesse sentido;

c.3 Fazenda Municipal: Apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com
efeito de Negativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS, ou, se for o caso, certidao

comprobatoria de que o licitante, em razao do objeto social, ndo esteja sujeito a inscrigdo municipal

d) Declaracdo de que ndo possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao
deaprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicao

Federal.

e) Declaracdo de que ndo ¢ adotada relacdo trabalhista caracterizando trabalho for¢cado ou

analogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no 10.803/2003.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo—
FGTS/CREF.

Obs.1: As certiddes valerdao nos prazos que lhes sdo proprios: inexistindo esse prazo, reputar- se-ao

validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedigao.

Obs.2: A regularidade fiscal das empresas podera ser comprovada por meio de certidao negativa de
débito ou por certiddo positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Codigo

Tributario Nacional - CTN.

13.8.3 - Qualifica¢ao Técnica:

13.8.3.1 - A Qualificagdo Técnica serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

a) Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.
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b) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil
ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo dos servigos de
caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do objeto licitatério devem se limitar a 50% dos quantitativos das
parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera
ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se

comprometerd a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

c) A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestagao de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto

licitado.

13.8.3.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagao
técnica deverao participar da execucao do contrato, admitindo-se a substitui¢ao por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.8.3.3 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil a comprovacao do vinculo.

13.8.3.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambas

serdo inabilitadas.

13.8.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverdo
estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU,

relativas aos servicos atestados.

13.8.3.6 - Declaracdo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente
18
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do responsavel técnico que acompanhard a execucdo dos servicos de que trata o objeto desta

licitagdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da

licitante.

13.8.3.7 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverao estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA ou
CAU, relativas aos servigos atestados. Poderdo ser exigidos documentos autenticados ¢ com firma
reconhecida em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no

decreto federal 9.094/18 c¢/c Lein® 13.726/18.

13.8.3.8 - Os interessados deverdao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA ou CAU, o qual visitara o local dos servigos acompanhado de funcionério da ION nos dias
agendados previamente pelo e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execuc¢ao, ficando impedido que
mais de um licitante faga a visita ao mesmo tempo, visando garantir melhor competitividade ao
certame. Devendo ser apresentado o respectivo atestado a ser emitido pela ION que serd juntado a

Documentagdo de Habilitacdo, a visita saira da sede da ION.

13.8.3.8.1 - A critério da empresa participante, poderd a visita técnica ser substituida por
declaracdo formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei,
informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde
sera executado o servico e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos

futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragao.
13.8.4 - Qualificacdo Economico-Financeira

13.8.4.1 — Os licitantes deverdo apresentar Balangco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do
ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de
Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situag@o financeira da Empresa.
Quando encerrados hd mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a
atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das demonstragdes

financeiras por balancetes ou balangos provisorios.
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13.8.4.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislagdo vigente.

13.8.4.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 13.8.4.1, serdo necessarios oS

seguintes documentos para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

13.8.4.3 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacdo do Diério Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei Federal n® 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item “b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera

aceito a cOpia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido
registro na Junta Comercial;
e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos

auditores independentes, se houver.

13.8.4.4 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar:

impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil); Demonstra¢do do Resultado do

Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);

13.8.4.5 - Certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica. Se o licitante nao for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as
certidoes deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir
certiddes negativas de faléncias e recuperagao judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes
deverao ter sido expedidas em até¢ 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1, isto €, 90

(noventa) dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realizagao da Licitacao.
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13.8.4.6 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de
recuperagdo judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de

recuperagdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.8.4.7 — Comprovacao de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo, situacdo esta que sera

averiguada ap6s a quebra do sigilo do valor estimado.

13.8.4.8 Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir:

a) lIndice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras

do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b) Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdio qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do Ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:
PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

¢) lIndice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL
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13.8.4.9 Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem
13.8.4.8, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor
sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro

no Conselho Regional de Contabilidade. O_documento de cilculo também devera conter a

assinatura do representante legal do licitante.

13.8.4.10 Adicionalmente a comprovagdo do indice exigido na forma do subitem 13.8.4.8, a
contratante podera exigir a demonstra¢do de patrimodnio liquido equivalente a, no minimo, 10% do

valor estimado da contratagao.

13.8.4.11 As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14- DOS RECURSOS

14.1- Encerrado o prazo para envio dos lances e apds a divulgagdo da licitante vencedora deste
PREGAO, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer. O

recurso deverd ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de

Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br,

em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

14.2- De acordo com o Art 94 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, serd concedido o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para apresentacao de recurso, havendo irresignacao de qualquer um dos
interessados, ficando facultado aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazdes em
igual numero de dias, que comecarao a correr da data da publicidade do ato em meio eletronico ou

da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os licitantes.

14.3 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis

a defesa de seus interesses.

14.4 - O recurso ndo sera conhecido pelo Pregoeiro quando interposto:

I - fora do prazo;

Il - por quem nado seja legitimado;
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IIT - apds exaurida a esfera administrativa.

14.5 - A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto ¢, até que
seja decidido o recurso, o processo licitatdrio ndo terd seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

14.6 - O acolhimento do recurso importard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

14.7- Os recursos serdo analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou ndo sua decisdo no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, no caso de provimento, encaminhard o respectivo parecer apreciacao da
Autoridade Administrativa Competente que podera acolhé-lo ou rejeita- lo,apresentando

fundamentada justificativa.

14.7.1- Os recursos poderdo ser encaminhados a Area Técnica Demandante quando necessario, para

analise.

14.8. A decisdo de recurso pelo pregoeiro serd consubstanciada em ata de julgamento, que sera

submetida ao Diretor Presidente para decisdo final.

15 -DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

15.1 - Nao sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicard o objeto do certame ao licitante
vencedor, com a posterior homologagdo do resultado pela Autoridade Administrativa Competente.
Havendo interposicao de recurso, ap6s o julgamento, o Diretor Presidente adjudicara e homologara

o procedimento.

15.2 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera o Pregoeiro, sem
prejuizo da aplicagdo das san¢des administrativas ao faltoso, examinar as ofertas subsequentes e a
qualificacdo dos licitantes, na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, observado o direito
de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracao de uma que

atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

15.3 - Na hipdtese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem que a [ON
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proceda a convocagdo para a contratagdo, a licitante se desobrigara dos compromissos assumidos.

15.3.1 - A contratada devera cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01/08/2013, “Lei
Anticorrupcao”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administracdo publica e

denunciando a pratica de irregularidades de que tiver conhecimento.

16 -DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no
art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC que
devera retratar a variagao efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecug¢ao do

objeto contratual:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado

a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do
orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

16.2 - A anualidade dos reajustes serd sempre contada a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao ultimo reajuste.

16.3 - Somente serd objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

16.3.1 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO ¢
pagas pela CONTRATANTE
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16.4 - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,

nao enseja reajuste ou correcao.

16.5 — Aspartes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicacao
do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil;. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo

proprio.

16.6 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tao-logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

17 -DO PAGAMENTO

17.1 - A ION pagara mensalmente a CONTRATADA o valor dos servigos executados no periodo,

na forma e condi¢des estabelecidas na Clausula Décima da Minuta de Contrato Anexo III.

17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorréncia da execucao dos servigos objeto desta licitagdo,
serao efetuados mediante crédito em conta corrente, cuja institui¢do, nimero e agéncia deverao ser

informados no corpo da nota fiscal.

17.3 - Em hipotese alguma havera pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto
contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente & parte do objeto em que,

mediante autorizacdo da ION, seja recebido parcialmente.

18  -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o
contraditorio e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagao definitiva, ficara sujeita as seguintes
sancdes previstas no art. 82 da Lei n°® 13.303/2016:

I. Adverténcia;
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II. Multa Administrativa;

III.  Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até

2 (dois) anos.
18.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias tuteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocagao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

III - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso
meramente protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Terimpedido, perturbado ou fraudado arealizagao de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagao definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

18.3 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da

falta cometida.

18.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.
18.5 - A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva da ION.
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18.6 -DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

18.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a

contratante

18.6.2 - A reincidéncia da sangdo de adverténcia ensejara a aplicacao de penalidade de suspensao

pela ION.
187 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
18.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento

provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja

aplicados de multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagcdo pelo descumprimento
de cldusula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as

especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao do objeto

contratado;

d) compensatdria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela

inexecugdo total.
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aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em

questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no
Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para

a licitacdo em questao;

18.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por

cento) do valor do contrato.

18.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de

contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

18.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias tteis a contar da intimagao,
podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo
recomposi¢do no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente

devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

18.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda,quando for o caso,

cobrar judicialmente.

18.8 —DASANCAO DE SUSPENCAO:

18.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razao de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha
causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

18.8.2 - A sangdo de suspensao do direito de participar de licitagcdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento
de inscrig¢ao cadastral.

18.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
28



com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

18.8.4 - A suspensdo tempordaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo Presidente, desde que
justificado com base na gravidade da infracao.

18.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a ION.

18.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para
todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

18.8.8 - A sanc¢ao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
0) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude deatos
ilicitospraticados;

18.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.1 serdo impostas pelo

Diretor da area.

189 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, ndo tera
carater compensatorio e a sua cobrancga ndo isentara a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais

perdas e danos.

18.10 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

18.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da
cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico eda possibilidade da

rescisao contratual.

18.12 - A aplica¢do de qualquer sancdo sera antecedida de intimacao do interessado que indicara
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a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade,

assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

18.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

18.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua

notificacdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 18.1.

18.15 . Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis

para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

18.15.1 A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatdrio circunstanciado

emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

18.15.2No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante

de recolhimento para ser juntado ao processo.

18.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentagdo desta, devera ogestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade e
da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as

justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisdo final.

18.16 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou nao da san¢ao ao
contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que
sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierdrquico no prazo de 05 (cinco)

dias tuteis.,

18.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

18.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da

multa devida.

18.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da
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Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

19 -DAEXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1 - A execucdo e a fiscalizacdo do contrato serdo realizadas na forma estabelecida na
Cléausulas Quinta da Minuta de Contrato - Anexo I1I do Edital, bem como de acordo com o previsto

no Projeto Basico.

20 -DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 - A inexecucdo total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua rescisdo com as

consequéncias cabiveis, nos termos da Minuta de Contrato - Anexo III do Edital.

21 -DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO

21.1 - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamentode Licitagdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisério em razao da

naturezado servico.

21.2 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do Contrato ndo exclui a responsabilidade

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucao do Contrato.

21.3 - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o processamento da aceitacao
provisoria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias uteis, contados daentrada do

respectivo requerimento no protocolo da ION.

21.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucdo por érgaoda

Administragao.

21.5 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do

cumprimento de tais encargos.
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21.6 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que, em razao
da percepcao com habitualidade, devam integrar os salérios; ou a reparticao das cotas ou retiradas,
em se tratando de cooperativas, até o quinto dia ttil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimocaso;

b) estd em dia com o vale-transporte € o auxilio-alimentagao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

21.7 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), queabrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS
— CREF, assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados os

respectivos prazos de validade.

21.7.1 - A veracidade e a corre¢do das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento
de tributos e contribui¢des sociais serdo verificadas pelo setor responsavel da ION quando do

encaminhamento da N.F. para pagamento;

21.7.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais nao transfere 8 CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem

poderé onerar o objeto do contrato.

21.7.3 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 21.5 e 21.6
ensejard a imediata expedi¢do de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez)
dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para
a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia,

na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

21.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

21.9 - No caso do subitem 21.8, serd expedida notificacio a CONTRATADA para apresentar
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prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

22 - DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1 — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a

execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

22.2 — A garantia devera ser prestada em percentual correspondente 3% (trés por cento) do valor

do contrato.
223 — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo ap6s sua liberacdo.

22.4 — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera

contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;
c) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;

d) obrigacdes previdenciarias e trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA.
22.5 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagdo.
22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n° 13.303, de

2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION a garantia devera ser complementada no

prazo de 3 (trés) dias, para que seja mantido o percentual 3% (trés por cento) do valor do contrato.
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22.7 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 3 (tré€s) dias, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.
23 -DA SUBCONTRATACAO

23.1 —S¢ serd admitida a subcontratagdo de partes do objeto que contemplem os servigos definidos
no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas

de maior relevancia técnica.

23.2 — A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas

deverao vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

23.3 —Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese

dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

23.4 — A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara

integral e solidariamente responsavel perante a ION.

23,5 - A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pela

CONTRATADA.

24 -DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1 - E facultado ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo, vedada
a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

24.2 A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio
ou por provocagao de terceiro, sem que caiba aos licitantes, neste caso, qualquer direito a reclamagao
ou indenizagdo por esses fatos, de acordo com o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.

24.3 - O objeto da presente licitagdo podera sofrer acréscimos ou supressoes, conforme previsto
no art. 81, § 1°da Lei n.° 13.303/16.

244  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
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24.5 A homologagdo do resultado implica a constituicdo de direito relativo a celebragao do
contrato em favor do licitante vencedor.
24.6 - Para todos os fins de direito, obrigagdes e responsabilidades das partes, vinculam-se ao
presente Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION e a Lei

13.303/2016, como se nele tivessem transcritos, a proposta de precos da CONTRATADA.

24.7 - A apresentacao de uma proposta na licitagdo fard prova de que a empresa licitante:

I - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que 0os comparou entre

si e obteve expressamente da ION as informagdes necessarias, antes de apresenta-la;
I - Conhece e concorda com todas as especificagdes e condi¢oes do Edital;

IIT - Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboragao de uma proposta totalmente
satisfatoria;
IV - Atende as condigdes de participacdo, ndo se enquadrando nas hipoteses de impedimento

previstas no Edital.

24.8 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis € penais cabiveis caso

apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

25 -DA MATRIZ DE RISCO

25.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro
na execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacao.

25.2 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto

do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — (Anexo VI).

25.3 - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de
Riscos — (Anexo VI).

26 -DO FORO

26.1 - Os casos omissos serdo resolvidos conforme o disposto na Lei n° 13.303/16 e no
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Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da ION sendo, desde ja, eleito como Unico

competente, o foro da cidade de Niteroi.

27- ANEXOS

27.1 - Todos os anexos abaixo citados sdo partes integrantes do presente Edital, para todos os

efeitos legais:

Anexo [ Projeto Basico / Memorial Descritivo
Anexo 11 Planilhas

Anexo I Minuta do Contrato

Anexo [V Cronograma

Anexo V BDI

Anexo VI Matriz de Riscos

Nitero6i, 26 de outubro de 2026.

Fabio do Nascimento
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ANEXO III
MINUTA PADRAO DE CONTRATO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA
CONTRATO N° 202X.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE E ,
COMO CONTRATADA.

A A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa

Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar
— Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por
seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional
n°® XXXX, XXXXXXxxxX, portador da carteira de identidade n° 0x71x4x9 DIC/R]J, inscrito no CPF sob

o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE,e a sociedade empresdria _  situada na Rua , Bairro
, Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPFn.° , conforme

atos constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrativo 9900012744/2024 mediante Pregao Eletronico n° 931038-32/2026, que se regera
pelas normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 e Decreto Municipal
n® 15.302/2024 além das demais disposi¢des legais aplicaveis, pelos preceitos de direito privado,

pelo disposto no edital de licitagdo e seus anexos bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a contratacdo de empresa especializada para revitalizagdo de acessos
na Comunidade Proto Guerra, Riodades, no Municipio de Niter6i/RJ, em conformidade com as

especificagdes do projeto basico, do edital de licitacao e de seus anexos.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA DE
PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora nao transcritos, o detalhamento contido nos Anexos
do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 931038-32/2026; bem como a proposta

da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagdes da ION, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com

as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagdo dos servigos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n® 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagdes e

Contratos da ION, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da

execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servi¢o, no prazo e condigdes

estabelecidas no Projeto Basico e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir

pertinentes aexecugao do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora
dasespecificagdes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver

dado causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execu¢dao do Contrato, em especial, a
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aplicacdo de sancgdes, alteragdes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuacdo de pregos;
h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestagao de servigos
efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais contratuais,

incluindo a comprovacao;

1)  Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que nao

forem utilizados na execug¢ao dos servigos;

j)  Assegurar os recursos or¢amentarios e financeiros para custear a prestagao dos servigos;

k) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

1) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigagdes
contratuais da CONTRATADA, que deverd promover os devidos procedimentos de aplicagdao das

medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto bésico e sua proposta técnica, bem como de

acordo com as normas aprovadas para sua execu¢ao, em estrita obediéncia as leis vigentes;

c. Obedecer as normas de Projeto de Execucdo do Servico da ION, tomando delas expresso

conhecimento;

d. Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

e. Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de

trabalho, devidamente aprovado pela ION;

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em virtude
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de Lei,com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

g. comparecer, sempre que a ION solicitar, aos seus escritorios ou em outro local indicado, por
seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas
relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagdo devera ser feita com, pelo menos, 48

(quarenta e oito) horas de antecedéncia;

h. Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica, bem como os métodos de inspegao e
controle realizados pela ION, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos solicitados em

razdo da execucao do objeto;

i. Manter a ION informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os pormenores dos

servicos contratados;
j.  Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execu¢ao constantes deste Contrato, cabendo aa
ION, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execu¢do e de aplicar as penalidades

cabiveis, sem que 8 CONTRATADA assista direito a indenizagao;

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da

Fiscalizagao da ION;

I.  Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

sempreque solicitado pela ION;

m. Prestar, sem Onus para a ION, os servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos

verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;
n. Submeter a prévia aprovacao da ION qualquer alteracdo de sua equipe de trabalho;
o. Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de

Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, em nome do Responsavel técnico da

CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.
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p. Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessarias a implementacdo da obra em questdo devera seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construgao civil

da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no Projeto Bésico
(Anexo I).

q.- Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard as Memorias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificagdo de adequacao da

solucao adotada;

r. A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medigdo a respectiva
memoria de célculo, na qual devera constar a indicacdo dos locais precisos da execucao do objeto e

das dimensdesde cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de croqui;

s. A medigdes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela

CONTRATADA.

t. A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os Onus, encargos e obrigacdes
comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao de obra

necessarios a completa realizacadodo escopo desta contratagdo, até seu aceite definitivo;

u. A CONTRATADA deverd observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n® 8.213/91, bem como as demais normas

referentes & acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

v. A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitagdo exigidos como

condi¢do a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratagao;

w. A CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo a propriedade da ION,

ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

X. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a ION ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugcdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
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responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgao da

Administragao;

y. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacgdo e execucdo dos servicos apresentados

em projeto e memoriais descritivos;

z. Todas as areas danificadas por ocasido do servigo deverdo ser recompostas, mantendo-se as

caracteristicas originais;

aa.Objetivando-se a execucdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execucao de todo
e qualquer servigo inerente ao objeto em questdo, desde que o mesmo esteja citado em, pelo menos,

um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificagdes Técnicas e Planilhas Or¢amentarias;

bb. Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contrata¢ao

no projeto basico (Anexo I);

cc.Os servigos deverao ser executadas em conformidade com as determinagdes das Normas

Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

dd. A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execu¢do do objeto deste Projeto
Basico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION ou a terceiros, provenientes da acdo

ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execucdo dos servigos contratados ou delas decorrentes;
ee. A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s servicos;

ff. Disponibilizar técnico de Seguranga do Trabalho para elaborar programa de higiene e seguranca
do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagdo na obra. Este profissional se
responsabilizard em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das normas

estabelecidaspela NR—18;

gg. Manter seus funcionérios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada
e identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos para
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hh. O servigo deverd ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo

— CAU;
ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de prote¢do individual e coletiva, e/ou

materiais indispensaveis para promover a seguranca e o transito de usudrios, funcionarios e

colaboradores da A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION;

ji- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares

determinadas pela A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.

kk. Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos

postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos

por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que

atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

E facultado a ION exercer ampla fiscalizagdo sobre o objeto do presente Contrato, diretamente ou
por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a CONTRATADA prestard a
assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase, época e local onde se processarem

as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagio da ION nio eximird a CONTRATADA de sua total e

exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um DIARIO
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo

da ION, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I —Pela CONTRATADA:
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a) ascondi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

c) asconsultas a Fiscalizagao;

d) asdatas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
¢) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) asrespostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

g) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a servico;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
II —Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento do servigo, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

c) asobservagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de

fiscalizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao final do servico, o Diario referido sera transferido a
propriedade da ION.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscaliza¢io obedecera além dos critérios descritos nesta clausula,

a todos os ditames do Projeto Bésico destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 04 (quatro) meses contado(s) da celebra¢dao do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugdo do servigo serd de 02 (dois) meses meses
contado(s) da data de publica¢ao da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite
previsto no art. 71 da Lei n® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais
vantajosa para 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si so, a resolugio
do ajuste, continuando as partescontratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do

objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por
meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION. Ocorrendo impedimento, paralisa¢do ou sustagdo do contrato por
ordem da ION, o prazo de execucdo sera automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando

o registro formal de interrup¢ao no processo administrativo.

PARAGRAFO QUINTO - A prorrogacio de prazo por culpa da CONTRATADA impedira que o

periodo acrescido a execugdo do contrato seja considerado para fins de reajuste.

PARAGRAFO SEXTO - A prorrogagao do prazo ndo importara em majora¢ao do valor contratual,
que se mantera inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econdmico- financeiro decorrente
de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou

impeditivos da execugdo do ajustado.

PARAGRAFO SETIMO - a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo objeto,
ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execucao nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a nao

conclusdo decorrer de culpa do contratado.

PARAGRADO OITAVO - Na hipétese de a nio conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do
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contratado, este serd constituido em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administragao podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas
legais necessarias para assegurar a continuidade da execucdo contratual, conforme previsto no

Artigo 185, paragrafo tnico, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx discriminado de acordo com a
Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela

CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos
os custos dos servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda
e qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de
ato ou fato que implique em transgressdo ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou

regulamentar, federal, estadual ou municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execugio do presente contrato correrdo a conta das

seguintes dotacdes orcamentarias, para o corrente exercicio de 202X, assim classificados:

Fonte de Recursos: 1.704.02
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.5232
Nota de Empenho: xxx/202x

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento,
consoante previsto no art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na

consecucao do objeto contratual:
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Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitério apds o reajustamento; PO — Preco unitario contratual,

Im — Indice nacional de custo da constru¢do (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a
partir da data base do or¢amento;

10 - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do
orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da data do

fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nio
pago. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO QUINTO - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Codigo Civil; O pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual serd autuado em

Processo Administrativo proprio.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de atraso ou nao divulgagio do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagao conhecida, liquidando

a diferenca correspondente tao-logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a dire¢do e responsabilidade técnica dos
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seguintes profissionais: (indicar os

responsaveis técnicos e seus registros), que ficardo autorizados a representar a CONTRATADA

em suas relacdes com a ION, em matéria do servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados
nesta cldusula como Responsaveis Técnicos na direcdo dos trabalhos e no local das obras ou dos
servigos até seu final. A substituicdo dos Responsaveis Técnicos podera ser feita por outro de igual

lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficard a exclusivo critério da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os Responséveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na
ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, de que trata a Cldusula Décima, Paragrafo Décimo

Terceiro deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro do servigo, através de
medi¢do mensal, cujo valor serd creditado diretamente em conta corrente da CONTRATADA em

até 30 (trinta) dias, apds a apresentacgdo da nota, e aceite dos servigos medidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execuc¢do da parcela do servigo de
engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como condi¢ao ao
pagamento (ver Paradgrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula). Ao adimplemento

sera dado recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa
exclusiva da ION, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M e juros moratérios de
0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também
calculados “pro rata die”. Nao correrdo juros e atualizacdo durante o periodo de suspensdo

mencionado no item 10.7.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorréncia da execugio do servigo objeto

deste Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria indicada pela CONTRATADA,
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ficando autorizada a indicagdo de outra conta somente quando justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO QUARTO - Mensalmente, até¢ o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizagdo, de
comum acordo com a CONTRATADA, estabelecera a programagao do que devera ser executado
no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro contratual e as

necessidades do servigo.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final de cada periodo, a Fiscalizagio procedera a verificagdo do
avanco da implantagdo ¢ do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-financeiro

contratual.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA fari a emissdo da medicdo/fatura dos servigos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizagao,
observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos

servigos medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Os servigos relativos a administragio local da servigos serdo pagos com

o mesmo percentual de execucao dos servicos, quando das medigdes.

PARAGRAFO OITAVO - De posse da documentagio apresentada pela CONTRATADA, a
Comissao de Fiscalizacdo atestara, a documentagdo e a qualidade do objeto contratado, a partir de

quando sera possivel a realizagdo do pagamento.

PARAGRAFO NONO - A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relagio
a medicdo realizada, ou em relagdo ao conteudo da documentacdo apresentada (ver Pardgrafos
Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula) importard em suspensdo da contagem do prazo

para pagamento, ndo correndo juros e/ou atualiza¢ao neste periodo.

PARAGRAFO DECIMO - No caso da ndo concorddncia com apenas parte da medigdo, a
Fiscalizagdo liberard o valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para providéncias

quanto as pendéncias do restante da medigao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A ION n#o se responsabilizara pelo pagamento de medigdes
de servicos executados em quantidades superiores as fixadas na Estimativa Or¢camentaria, salvo
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quando expressamente determinadas pela Fiscalizagao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Toda fatura fard mengio especifica & medigdo na qual a

mesma se baseia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberagdo do primeiro pagamento ficarad condicionada a
entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART- ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servigos

de engenharia/obras executados ficard condicionados a apresentagdo dos seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que possuirem

mao de obra alocada a disposi¢ao da ION, em suas dependéncias ou fora dela:
a) medicao/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias executadas no

periodo,que devera ser apresentada até o quinto dia util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagdo, conforme preconizado no paragrafo

5°doart. 31, da Lein® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentagdo de seus empregados,

que podera ser feita por meio de declaracdo emitida pela CONTRATADA;

e) Provade Anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados,
que sera feita apenas no inicio da contratagdo, como condi¢do ao primeiro pagamento, tornando-se

necessaria a repeticdo desta prova apenas no caso de substituicdo do empregado;
f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaracdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social e a outras

Entidades e Fundos por FPAS; e
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II) Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem mio de obra alocada a
disposicio da ION:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a
realizagdo dos pagamentos, conforme itens I e II do Pardgrafo Décimo Quarto desta Clausula,

impedira a obtengdo do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como condi¢do a
obtencdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos Federais e
Contribui¢des Previdencidrias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda Nacional e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddo comprobatoéria da regularidade com o
recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal; e (iii)) CNDT, emitida

pelo TRT.

II) A auséncia dos documentos indispensaveis a configuragdo do adimplemento ensejara a
notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento destas

obrigacdes, bem como para a apresentagdo de defesa prévia.

[I) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as providéncias
cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela CONTRATADA, sera
aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial em virtude
de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacao da

penalidade de suspensdo prevista no Paragrafo Terceiro da Clausula Décima Terceira deste

Contrato, bem como no Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A fatura final deveré corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, e s sera processada apos a aceitagdo provisdria da obra/servigo de

engenharia.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A ION podera utilizar os créditos da CONTRATADA para
efetuar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a

seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em conta vinculada, na
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forma prevista no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redagdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013,

quando nao for possivel a realizagdo dos pagamentos diretamente pela ION.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo
autuados no processo administrativo referente a contratagdo, bem como no processo de prestacao

de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n° 14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —- GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades previstas
no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura
do contrato, comprovante de prestagdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser
liberada ou restituida apdés a execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada

monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

II.  Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA;

L. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;

IV. Obrigag¢des previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presta-lo

na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servi¢o”, com
clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdencidrias e/ou trabalhistas

ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO- Se da contratagio resultar a transferéncia da posse direta de bens da ION
a CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), sera exigido,
ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes coberturas adicionais minimas: Danos
Elétricos, Subtragdo de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operagoes,
Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionarios e Mdveis, cuja cobertura

alcangara o valor total dos bens entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento definitivo do
objeto, cabendo a CONTRATADA formular tal solicitagao.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia que ndo for prestada em dinheiro deverd ser firmada com
prazo de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e

oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de valor e/ou
de prazo efetuadas no contrato importardo na necessidade de reforgo e/ou prorrogacao da garantia
prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o

aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de

multa e/ou de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia
autorizara a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez

por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o bloqueio.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo
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gerard direito a nenhum tipo de compensacao financeira 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juizo as

perdas e danos que nao puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratagdo em razao das caracteristicas técnicas do objeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - S¢ sera admitida a subcontratagdo de partes do objeto que contemplem
os servigos definidos no Projeto Basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,

ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A subcontrata¢io sera admitida mediante prévia autorizagio da ION.

As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO TERCEIRO — Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO QUARTO — A subcontratagio nio altera a responsabilidade da CONTRATADA,

que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO QUINTO - A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucgdo ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem prejuizo
daresponsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a ION por

prazo nao superior a 2 (dois) anos;
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangio administrativa deve ser determinada de acordo com a

natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” ¢ “b” do caput desta

clausula, serao impostas pelo Diretor responsavel, da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de

(P2

contratar com a ION, previstos na alinea “c” caput desta cldusula, sera imposta pelo Diretor

Presidente desta Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput desta clausula,
sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigagdes acessorias, observando

0 que segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da

infragdo e proporcionalmente as parcelas nio executadas;

ii) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta, em caso de recusa injustificada

a assinar o Contrato.

iii) nas reincidéncias especificas, deverd corresponder ao dobro do valor da que tiver sido

inicialmente imposta;

iv) O somatorio das multas administrativas deverd observar o limite de 20% (vinte por cento)

do valor do contrato ou do empenho;

v) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

vi) ndo tem carater compensatorio, nao se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com a
multa resciséria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderdo ser

aplicadascumulativamente a multa administrativa.

vii) A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, ndo tera carater

55



ey

&N

%@?@ﬂ INFRAESTRUTURA
. E OBRAS

e W TR DE NITERGI

EMPO DE A&

AVANGAR

compensatorio e a sua cobranca ndo isentard a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais

perdas e danos.

viii) A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisao

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensio temporaria da participagio em licitacio e impedimento de
contratar, prevista na alinea “c” do caput desta clausula, serd aplicada conforme Art. 230 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicagdo das penalidades acima referidas, em virtude das infracdes
contratuais retro mencionadas, ndo importara em renuncia, por parte da ION, da faculdade de

declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora por dia util que exceder ao prazo estipulado,
conforme percentuais abaixo:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagado, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento) do

valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e
certas, ficando a ION autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e caso estas sejam
insuficientes, dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobra-las

judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimacio do interessado devera indicar o prazo e o local para a

apresentacao de defesa.
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PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias

uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Seré emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nio
da sang¢do, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a

demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serdo somadas

quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos percentuais maximos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da

aplicacdo de multa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as

consequéncias cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo contratual poderé ocorrer por:

| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION;

IT - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que seja vantajoso
a ION;

IIT - Decisdo judicial ou arbitral.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdio ser formalmente motivados
nos autos do processo administrativo que ensejou a contratacdo, sendo assegurado a

CONTRATADA o direito ao contraditorio e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da ION, sem que
haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisio por ato unilateral da ION, quando justificada no
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descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretard a aplicagdo de
multa rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
contrato, bem como a execu¢do da garantia contratual e/ou a utilizagdo dos créditos decorrentes do
proprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenizagio suplementar em juizo
se ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria aplicada,
conforme autoriza¢@o contida no art. 416, paragrafo tnico, in fine, do Cédigo Civil.
PARAGRAFO SEXTO - Caso a operagdo da ION destinataria da prestagdo objeto deste contrato
seja transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, o presente contrato

podera ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a indenizagao

ou compensag¢ao, mediante dentincia por escrito com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigagdes, no todo ou em
parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forca maior, devera comunicar o fato de imediato a

Fiscaliza¢do da ION e ratificar por escrito a comunicagdo, informando os efeitos danosos do evento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficardo
suspensas tanto as obrigacdes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigacao

de a ION remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes
fiscal, comercial, trabalhista e previdencidria que incidam ou venham a incidir sobre o presente

Contrato, 0s quais correrdao por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

Desde que nao se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por acordo entre as

partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢cdes contidas no art. 81 da Lei n°13.303/2016,
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bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego
unitario”, “empreitada por preco global”, “contratacdo por tarefa”, “empreitada integral” e

“contratacdo semi-integrada” somente poderao ser alterados nos casos € na forma admitida nos

artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execucdo seja a “contratacdo integrada”
ndo serdo passiveis de alteragdo, exceto quando esta possibilidade estiver expressamente prevista
em sua matriz de riscos, ¢ ndo decorrer de eventos supervenientes alocados como de

responsabilidade da contratada, conforme §8° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteragio do contrato para a
inclusdao de itens novos, estes serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP ou outros
Sistemas de Registro de Pre¢o equivalente vigentes a época da estimativa orcamentdria,
considerando-se em sua cotagdo os descontos oferecidos pela CONTRATADA em sua proposta,
bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-base da licitagdo (quando houver BDI),

atualizados financeiramente pelo indice contratualmente previsto.

PARAGRAFO QUARTO - Em nio sendo possivel identificar o pre¢o pelo método definido no item
anterior, a ION aplicard ao prego apurado o desconto ofertado pela CONTRATADA, sem

atualizacao financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da ION, que nao

comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que
lhe for devido, a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao meés, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20%
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CLAUSULA NONA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016,

bem como pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO

Executado o contrato, o seu objeto serd recebido na forma prevista no art. 209 do Regulamento de

Licitagdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisorio em razao da natureza do servico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato nio
exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucdo do

Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o
processamento da aceitacdo provisoria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias

uteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo
excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento

da execucdo por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responséavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais
oriundos da execu¢do do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a

comprovagao do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio
aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que, em
razao da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢do das cotas ou

retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia ttil de cada mésseguinte ao vencimento
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ou na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;
c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA ser4 obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991; o Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a corregdo das informagdes contidas nos comprovantes
de recolhimento de tributos e contribui¢des sociais serdo verificadas pelo setor responsavel da ION

quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais nao transfere 8 CONTRATANTE a responsabilidade por seu

pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos itens

21.5e21.6 ensejara a imediata expedigdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
10 (dez) dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da
penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no

prazo assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera

rescindido.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera expedida notificacio a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, para dar inicio

ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de
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participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de

1 (um) ano.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DISPOSICOES FINAIS

O atraso, tolerancia ou omissao por parte da ION no exercicio de quaisquer direitos que lhe assistem
na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como novag¢ao ou renunciaa tais

direitos, podendo a ION exercitd-los a qualquer tempo.

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de célculos etc.,
elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da ION e neles ndo deverd constar qualquer

declaragao que limite este direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a
terceiros quaisquer dados, documentacgdo preparada ou recebida para a execugdo das obras/servigos

de engenharia, dar entrevistas faladas ou escritas, salvo com prévia e formal autorizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara todos os documentos necessarios

para que seu pessoal possa executar legalmente os servigos especificados neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ION nio sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em virtude da
execugdo das obras/servigos de que cuida este contrato. Em qualquer hipotese, a CONTRATADA

sera, sempre, a Unica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

O extrato desta contratacdo sera publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de mera

publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletronico da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés a publicagdo no Diario Oficial, devera ser observado o disposto

na Deliberagdo TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informagdes nos casos exigidos.
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CLAUSULA _VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E
ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislacao brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°® 8.429, de 02 de junho de 1992) e
a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as
convencdes e tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em
conjunto “Leis Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos,
socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por

elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um

indicio ou uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupg¢ao e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigoes:

D ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou

direcionar negdcios ilicitamente e;

(I adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de

dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram

que:

(1) nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbarao

o carater competitivo e a realizacao de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagao
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publica ou contrato dela decorrente;

(i1) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(i11) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragido publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatoério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; e

(V) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico financeiro

dos contratos celebrados com a administragao publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e
com ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo
especifico e/ou com decisdo judicial condenatdria em segunda instincia, serd considerado uma
infragdo grave a este contrato e conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o
presente contrato, além da aplicacdo das sancdes administrativas porventura cabiveis, bem como o
ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e

19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da
outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da
outra, em fung¢do deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a

revelarem tais informacgdes a terceiros.
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PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, IT da LGPD,
que trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacao,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestacdo de servigos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos

— (Anexo VI).

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme

estabelecido na Matriz de Riscos — ( Anexo VI).

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- FORO

Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da
Comarca da Cidade de Niter6i, com rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas
abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

Pela ION:

PRESIDENTE

Pela CONTRATADA:

Representante Legal
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PARCELAS DE RELEVANCIAS
REVITALIZACAO DOS ACESSOS - TRAVESSA PROTO GUERRA

CODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QTDE

PARCELA DE RELEVANCIA

QUANTIDADE 50%

08.001.0002-B

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A
COMPACTAGAO

M2

239,93

12,29%

119,97

08.020.0012-A

PAVIMENTAGAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/
ARTICULAGAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 10CM, RESISTENCIA A
COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,, AREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREI, TRAGO 1:4 E/OU
C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/FORN. DE TODOS OS MAT., BEM COMO
A CoLOC.

M2

1199,67

26,46%

599,84

08.027.0040-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15 MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0,15 M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,
ESCAVAGAO E REATERRO

573,33

8,99%

286,67

11.001.0006-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

72,10

5,58%

36,05

20.175.0015-A

GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" D AGO
GALVANIZADO

81,63

10,94%

40,82

do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/flc3f2d3-af03-4797-872c-4ac6804c04e3.

é copia

Assinado eletronicamente por Isabel Cristina Vieira Cantuaria.

Este documento



Assinado eletronicamente por:
* |sabel Cristina Vieira Cantuaria (***.466.897-**)
em 09/04/2026 09:26:12 com assinatura simples

Este documento é copia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o cédigo QR abaixo ou acesse o0 endereco:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f1c3f2d3-af03-4797-872c-4ac6804c04e3




PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
; E OBRAS

DE NITEROI

TEMPO DE AVANCAR

REVITALIZAGAO DE ACESSO NA COMUNIDADE PROTO GUERRA.

ITEM DISCRIMINACAO FOLHA
1 CONDICOES GERATIS . « v et eeteeee et eeeeeeeeeaeenns 02
2 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO..... 02
3 CANTEIRO DE OBRAS . .t et titetseteeeneneanannnnn. 02
4 TRANSPORTES + + v e et eeeeteeteeteeeeteeeneaneanannn 03
5 SERVICOS COMPLEMENTARES. .t vvte e enseneanennnn 03
6 BASES E PAVIMENTOS . « vt vttt et eeeeeeeeeeennnnn 03
7 ESTRUTURAS « & e et ettt e et e et et et et e et eeeeeen 04
8 PINTURAS « « e vv v e e e e e e e e e e e e e e e e e 05
9 CUSTOS RODOVIARTIOS .+ & evvvmemnennenennennenennnn 05
10 DISPOSTCOES GERATS .« et veeee et eeeeeenennnnnnnn 05




1 - CONDIGOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Revitalizacdo de Acesso na Comunidade Proto
Guerra, localizada no Bairro Riodade, no municipio de Niterdi.

1.2 - Os servigcos serdo executados nos padrdes admitidos pela
P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servicos.

1.3 - Os materiais deverdo atender qualidade, gque confira os
servicos e condicdes de tornad-los aceitéveis, a fim de garantir vida Gatil
satisfatéria.

1.4 - Completam as presentes especificag¢des, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cbédigo de obras do Municipio, as normas das companhias
e concessionarias de servicos publicos, do corpo de bombeiros e dos demais

6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deveréd ser realizado preparo manual de terreno, compreendendo
acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento
lateral do material excedente, com compactacdo manual.

2.2 - Deverd ser realizado marcacdo de obra sem instrumento
topografico, considerada a projecdo horizontal da &rea envolvente, para

a escadaria e vias dos trechos 1 e 2.

3 — CANTEIRO DE OBRAS:

3.1 - Deverd ser utilizado barracdo de obra com paredes e piso de
tdbuas de madeira de 3%, cobertura de telhas de fibrocimento de o6mm, e
instalacdes.

3.2 - Serdo ligados provisoriamente ponto de Agua, esgoto e energia
elétrica, necessarias ao andamento da obra.

3.3 - Deveréd ser fornecida e colocada placa de identificacdo de obra
publica tipo banner/plotter, constituida por lona e impressdo digital,
com suportes de madeira e dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o
modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em
posicdo de destaque.

3.4 - Serd utilizada cerca protetora de borda de vala, construida
com montantes de 3” x 3” de madeira de 3%, com 1,50m de comprimento,

ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2 tédbuas de madeira de



1”7 x 12”, horizontais, com 40cm de separac¢do, com aproveitamento de trés
vezes da madeira, para a escadaria.
3.5 - Serd retirada e recolocada a escadaria, cerca protetora de

borda de vala.

4 - TRANSPORTES:

4.1 - Deverd ser realizado transporte de carga de qualquer natureza,
a velocidade média de 10km/h, em caminhdo basculante a 6leo diesel, com
capacidade util de 8t.

4.2 - Deverd ser realizada carga e descarga manual de pecas de
peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em caminhdo
de carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade tGtil de 7,5t, inclusive
o tempo de carga, descarga e manobra.

4.3 - Deverd ser realizado servico de disposicdo final de residuos
de contrucdo civil (RCC - Classes A, B ou C) em local adequado e licenciado

por orgdo ambiental competente, conforme legislacgdo vigente.

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES :

5.1 — Deveréd ser realizada demoligcdo dos degraus, com egquipamento
de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto armado, com
empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo.

5.2 - Deverd ser realizada demolicdo dos trechos 1 e 2, com
equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples,
com empilhamento lateral dentro do canteiro de servicgo.

5.3 - Deveréd ser utilizada lona de polietileno (lona terreiro) com
espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de solo, medida pela é&rea

coberta, com perdas e transpasse, para escadaria.

6 — BASES E PAVIMENTOS:

6.1 — Deveréd ser executado na escadaria, camada de bloqueio (colché&o)
de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apds compactacdo.

6.2 - Deveréd ser utilizado base de brita graduada, com fornecimento
dos materiais, medida apds a compactacdo, para os trechos 1 e 2.

6.3 — Deverd ser realizada pavimentacdo de lajotas de concreto,
altamente vibrado, intertravado, com articulacéo vertical, pré-

fabricados, cor natural, com espessura de 10cm, resisténcia a compressao



de 35MPa, assentes sobre colchdo de pdé de pedra, areia ou material
equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, nos trechos 1 e 2.

6.4 - Deverd ser fornecido, meio fio reto de concreto simples

(fck=15Mpa), moldado no local, medindo 0,15m de base, altura de 0,30m.

7 - ESTRUTURAS:

7.1 - Deverd ser utilizado na escadaria e cinta do guarda-corpo,
concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais,
com 5% de perdas.

7.2 - O preparo de concreto deverd ser executado, compreendendo
mistura e amassamento em 1 (uma) betoneiras de 3201, admitindo-se uma
producdo aproximada de 1,00m®*/h, para a escadaria e cinta do guarda-
Corpo.

7.3 - Deveréd ser realizado lancamento de concreto em pecas armadas,
em condicdes especiais, com o transporte horizontal até 20,00m em
carrinhos, colocacdo, adensamento e acabamento, considerando uma producgdo
aproximada de 1,00m®/h, para a escadaria e cinta do guarda-corpo.

7.4 - Deverad ser utilizada formas de madeira de 3%, para moldagem
de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas,
paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, com desmoldagem, para
escadaria, espelhos e cinta do guarda-corpo.

7.5 — Deverd ser utilizado escoramento de formas de paramentos
verticais, para altura até 1,50m, com aproveitamento de 2 vezes da
madeira, com retirada, para a escadaria, espelhos e cinta do guarda-
corpo.

7.6 — Deverd ser fornecida tela para estrutura de concreto armado,
formada por fios de ago CA-60, com didmetro de 4,2mm, cruzados e soldados
entre si, formando malhas gquadradas com espacamento entre os fios de
(10x10)cm, para a escadaria e cinta do guarda-corpo.

7.7 — Deveréd ser realizado corte, dobragem, montagem e colocacdo de
ferragens nas formas, agco CA-60, em fio redondo, com diametro de 4,2 a

5mm, para a escadaria e cinta do guarda-corpo.



8 - PINTURAS:

8.1 - Os tubos do guarda-corpo, deverdo ser pintados com tinta a
6leo brilhante, com lixamento, limpeza, uma demdo de tinta antidéxido e

duas demdos de acabamento.

9 - CUSTOS RODOVIARIOS:

9.1 - Devera ser executado guarda-corpo da escadaria, em pilares de

concreto e barras de aco horizontais de 1.1/2” de aco galvanizado.

10 — DISPOSICOES GERAIS:

10.1 - Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e
sem complexidade técnica de gerenciamento e execugdo.

10.2 - Os servicos serdo executados atendendo todos os
principios que norteiam o Regulamento de Licitagdes e Contrato da
ION e em conformidade com a Lei n°® 13.303/2016.

10.3 - A medicé&o serd mensal e o faturamento proporcional aos
servicos executados.

10.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
serdo completos.

10.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes procedimentos que se foram necessédrios na forma da
lei.

10.6 - Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicos, ou providéncias que sejam

necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.

10.7 - O B.D.I. Utilizado é de 25%.

10.8 - Prazo de 02 (dois) meses.

Assinado digitalmente por:

Isabel Cristina Vieira
e-Ciga Cantuaria
00, 466.897-00
ciga  Data: 01/09/2026 17:32
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Deliberacéo n° 2.833/1972, calculado sobre 1.356,52
o vencimento-base do cargo efetivo.
Gratificagdo Permanente de Transi¢do de  |Lei Municipal n® 3.964/2024, publicada em 01/11/2024. 3.875,79
Regime (GPTR) - 100%
Parcela de Direito Pessoal IArtigo 98, inciso I, da Lei n°531/85 c/c artigo 1°, paragrafo Unico, da Lei n°® 526/84 e o 528,85
- Incorporagéo do valor de 2/3 do simbolo CC-3-Jartigo 1° da Lei 695/88.
Parcela de Direito Pessoal IArtigo 98, inciso II, da Lei n® 531/85 c/c artigo 1°, paragrafo tnico, da Lei n® 526/84 e 0| 634,61
- Incorporagé&o do valor de 80% de Tempo lartigo 1° da Lei 695/88.
Integral
Parcela de Direito Pessoal IArtigo 98, inciso Il, da Lei n° 531/85 c/c artigo 1°, paragrafo Unico, da Lei n° 526/84, o|
- Incorporacéo do valor de 40% de Trabalho |artigo 1° da Lei 695/88 e o artigo 9° da Deliberagéo n° 2.937/75. 317,32
Técnico Cientifico
Valor Total dos Proventos 10.588,88

PORTARIA N° 376/NITPREV/2026- O PRESIDENTE DA NITEROI PREV, no uso de suas atribui¢Ges, considerando a Lei Municipal n° 2.288 de 29
de dezembro de 2005, que reestrutura o Regime Préprio de Previdéncia Social do Municipio de Niter6i, RESOLVE:
Conceder Aposentadoria Voluntaria por Idade e Tempo de Contribuigdo a servidora Adriana da Silva Abrantes, ocupante do cargo de
Merendeiro NM VI, matricula n® 11232.405-1, do Quadro Permanente de Pessoal da Fundacgédo Municipal de Educacéo, com base no artigo 3° da
Emenda Constitucional n® 47/2005, com os proventos fixados conforme o artigo 7° da EC n° 41/2003, nos termos do apurado no processo n°
9900020745/2026.

APOSTILA DE FIXA(;AO DE PROVENTOS
Ficam fixados, em R$ 5.047,87 (cinco mil e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), os proventos mensais da servidora Adriana da
Silva Abrantes, ocupante do cargo de Merendeiro NM VI, matricula n® 11232.405-1, do Quadro Permanente de Pessoal da Fundacéo Municipal de
Educacdo, com os proventos fixados nos termos do artigo 7° da EC n° 41/2003, conforme parcelas discriminadas abaixo:

Composicdo da Remuneracéo Fundamento Legal alor R$
/encimento-base do cargo efetivo Lei Municipal n° 4.141/2026, publicada em 19/06/2026 c/c Lei Municipal n° 3.711,67|
3.067/2013
IAdicional por Tempo de Servigo - 30% IArtigos 98, inciso |, e 145, ambos da Lei Municipal n® 531/85, calculado sobre| 1.113,50
o vencimento-base do cargo efetivo
IAdicional por Formagéo Continuada - 6% IArtigo 13 da Lei Municipal n® 3.067/2013 e Portaria FME 599/2006, calculado|
lsobre 0 vencimento-base do cargo efetivo 222,70
Valor Total dos Proventos 5.047,87|

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
Processo n° NIT-050108/001106/2026: Autorizo, na forma da Lei, o ato de contratag&o por Inexigibilidade de Licitagdo, com fundamento no artigo
74, inciso I, alinea “f" da Lei Federal n° 14.133/2021, combinado com o Decreto n° 14.730/2023, junto a ESAFI — Escola de Administragdo e
Treinamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 35.963.479/0001- 46, no valor de R$ 14.970,00 (quatorze mil novecentos e setenta reais), visando a
inscricao de servidores no curso “Préatico de Retengdes Tributarias e os impactos da nova Reforma Tributaria na Administragdo Publica”.

INEXIGIBILIDADE DE LICITA(;AO
Processo n° NIT-050108/001107/2026: Autorizo, na forma da Lei, o ato de contratag&o por Inexigibilidade de Licitagcdo, com fundamento no artigo
74, inciso I, alinea “f" da Lei Federal n° 14.133/2021, combinado com o Decreto n° 14.730/2023, junto a ESAFI — Escola de Administragdo e
Treinamento Ltda, inscrito no CNPJ sob o n° 35.963.479/0001- 46, no valor de R$ 4.790,00 (quatro mil setecentos e noventa reais), visando a
inscricdo de servidor no curso “Gestdo Patrimonial Publica — Curso Completo: Procedimentos para o Gerenciamento do Patrimonio, Material e
Almoxarifado”.

Despacho do Presidente

Processo n° 9900042562/2026 — Isengéo de Imposto de Renda - DEFERIDO

NITEROI TRANSITO S/A- NITTRANS
Atos do Presidente

PORTARIA NITTRANS n° 650/2026- O Presidente da Niteréi Transito S.A. - NITTRANS, no uso de suas atribui¢bes legais previstas nas Leis
Municipais n° 2.283, de 28 de dezembro de 2005 e 3.852, de 12 de dezembro de 2023 e no cumprimento do art. 24, da Lei n°® 9.503, de 23 de
setembro de 1997 — Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), e
Considerando o processo administrativo n® NIT-050133/000859/2026.
RESOLVE:
Art. 1°- Interditar parcialmente o trafego de veiculos na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, no trecho compreendido entre a Rua Miguel
de Frias e a Rua Alvares de Azevedo, no bairro de Icarai, a faixa da direita sentido Ing4, do dia 27 de outubro de 2026 até o dia 20 de novembro
de 2026;
Art. 2° - Esta Portaria entrard em vigor na data de sua publicagéo, revogadas as disposicdes em contrario.

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
PORTARIA N°. 139/2026- Designar Priscila Freitas Sepulveda (Mat. 1735), como Gestor e Designar os Fiscais, David Ramos Ribeiro Junior
(Mat. 2592), Ricardo da Silva Ferreira (Mat. 44049) e como Fiscal suplente Ingrid Quirino Alves (Mat. 43475), para exercerem em nome da ION.
Fiscalizagdo dos seguintes servicos de “Execucdo dos servicos de elaboracdo do projeto executivo e execugdo das obras de
macrodrenagem da Bacia do Rio Icarai, para mitigacdo dos alagamentos do entorno do Estadio Caio Martins, com implantacédo de
reservatério de detengdo no bairro de Icarai — Niterdi/RJ”. Contrato n®.082/2026, Processo n°. 9900247351/2025.
ORDEM DE INICIO
Estamos concedendo Ordem de Inicio ao Contrato n°. 082/2026, firmado, com a sociedade empresaria CONSORCIO RESERVATORIO RIO
ICARAI, objetivando a “Execugdo dos servigos de elaboragdo do projeto executivo e execugdo das obras de macrodrenagem da Bacia do
Rio Icarai, para mitigagdo dos alagamentos do entorno do Estadio Caio Martins, com implantagéo de reservatério de detengdo no bairro
de Icarai — Niter6i/RJ”, a partir do dia 26/10/2026 com término previsto para 25/04/2029. Proc. n°. 9900247351/2025.
HOMOLOGAGAO
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatério na modalidade de DISPUTA FECHADO n°. 014/2026, Processo Administrativo
n°. 9900128897/2025, que visa a execugdo das obras e/ou servicos para ION de “ Contengdo de encosta na rua Monteiro Lobato no bairro da
Engenhoca - Niter6i — RJ”, conforme edital, a execugdo das obras ou servigos especiais de engenharia a empresa CONSTRUTORA PIMENTEL e
VENTURA LTDA — CNPJ: 05.415.158/0001-46, pelo valor global da proposta de pregos de R$ 14.272.763,76 (quatorze milhdes, duzentos e
setenta e dois mil, setecentos e sessenta e trés reais e setenta e seis centavos), com uma reducdo em relagdo ao valor estimado de
3,504818442% - (14.791.167,32), nas condigdes de entregas dos servigos para 08 (oito) meses, validade da Proposta de Pregos e pagamentos,
conforme EDITAL, AUTORIZANDO a DESPESA e a EMISSAO de NOTA de EMPENHO.
AVISO DE CONVOCAGAO
CONVOCAMOS as empresas licitantes habilitadas e inabilitadas do procedimento licitatério na modalidade de disputa fechado com inverséo de
fases de n°. 027/2026 — Processo E-CIGA n°. 9900113969/2024, tendo como objeto “Contratacdo de Empresa Especializada para Executar as
Obras e/ou Servigos de Contengéo de Encosta em 03 (trés) Pontos da Avenida Francisco da Cruz Nunes, Altura do n°. 1361 (Beco da Cachaga) no
Bairro do Largo da Batalha — Niter6i — RJ”, a comparecerem em nossa sede para tomarem ciéncia, extrair cdpia, apresentarem contrarrazdes e/ou
impugnacdes, nos dias 26/10/2026 até 30/10/2026, até as 17:00 (dezessete) horas, referente ao recurso interposto pela empresa Nova Oriente
Construcéo Civil Ltda — CNPJ: 05.589.462/0001-00 — processo sei n°. Nit-050133/001144/2026. Presidente da CPL da ION.
ATO DA CLP
PREGAO ELETRONICO n°. 931038-32/2026
Proc. 9900012744/2024
OBJETO: Contratacdo de empresa para as obras de revitalizagdo dos acessos na Comunidade Proto Guerra, bairro Riodades, municipio de
Niter6i/ RJ. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2026, as 10h (dez), no site http://www.comprasnet.gov.br; PRAZO
DE EXECUGAO: 02 (dois) meses. PRAZO DE VIGENCIA: 04 (quatro) meses; EDITAL E INFORMAGCOES: O Edital completo podera ser
adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br .
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AVISO de SUSPENSAO de JULGAMENTO de RECURSO do PROCEDIMENTO LICITATORIO 029/2026
COMUNICAMOS que fica “SUSPENSO” o prazo para o julgamento do recurso interposto pela empresa Consoércio Varzea 2, formado pelas
empresas: Santa Luzia Engenharia e Constru¢des Ltda — CNPJ: 01.868.396/0001-56 e FW Empreendimentos Imobiliarios e Construgdes Ltda —
CNPJ: 35.796.804/0001-23 — processo sei n°. Nit-050133/001142/2026, em virtude da suspenséo da licitagdo pelo TCERJ, tendo como objeto
“Contratacédo de Empresa Especializada para Executar as Obras e/ou Servigos de Drenagem e Pavimentagédo no Bairro Varzea das Mogas 2
(lotes 1. 4 e 5) — Niter6i — RJ”, Procedimento Licitatorio - PL n°. 029/2026 — Processo n°. 9900067828/2024.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Apostila n° 02 ao Contrato n® 15/2025; PARTES: ION e o CONSORCIO NOVO TIBAU; OBJETO: Estabilizagdo Estrutural
definitiva e elaboragéo de Projeto Executivo do Tunel do Tibau, bairro Piratininga, Niter6i/RJ; VALOR: Da-se a apostila o valor de R$2.418.128,41
(dois milhdes, quatrocentos e dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), no periodo de maio/2025 a maio/2026, que
representa um aumento de 6,66% do valor do contrato; DOTAGAO ORGAMENTARIA: Programa de Trabalho 5351.15.541.0147.6403, Natureza
da Despesa 4.4.90.51 e Fonte de recurso 1.704.02 e Empenho n° 455/2026; FUNDAMENTO: Art. 81, VI e §7° da Lei 13.303/2016 e arts. 191 a
196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos Administrativos da ION. Processo n° 9900071505/2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ION - Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteroi

COMPOSICAO DO B.D.l - cOM Desoneragio

CONSTRUGAO DE RODOVIAS, FERROVIAS, URBANIZAGAO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administragcao Central 4,50
X.2 - Seguro e Garantia 0,45
X.3 - Risco 0,55
X= 5,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,90
Y= 0,90
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,50
Z= 6,50
| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa)
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3-P 1S ( Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
1.4 -Nova contribuigao previdenciaria de 2,7% sobre a receita bruta, conforme a Lei n°® 270
14.973/2024 em vigor a partir de janeiro de 2026 ’
= 9,35

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+4X) (1+Y) (1+2)
(1-1)

BDI =

€ Formula do BDI

X é a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I com Desoneragao >

25,00%

Assinado digitalmente por:

Isabel Cristina Vieira
e-Ciga Cantuaria
00, 466.897-¢¢
(.Cioa  Data: 01/09/2026 17:32




PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM

SERVICOS E ESPECIFICACOES

UNID.

QUANT.

PRECO

PERCENT TOTAL

01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EV
ENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

(01.005.0004-A )

M2

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

1.00000000

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
(01.018.0001-A)

M2

00004

ARAME RECOZIDO N° 18

KG

0.00400000

00349

PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LII,III E
IV, DA TABELA CLASS IFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES D
E PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

00368

0.07000000

PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LIIIIl E
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

0.05000000

00453

PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

KG

0.00200000

20046

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E
NCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS

0.04000000

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

0.07000000

ADMINISTRACAO LOCAL.
(01.090.0000-A )

UN

TOTAL DA CATEGORIA -01

02 - CANTEIRO DE OBRA

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA D
E3A2, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALAC
OES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
(02.004.0001-A )

M2

00252

PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM

UN

0.95000000

t21dezb - B.D.l.: 25 % REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO

DATA BASE : JULHO / 26
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM |SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: 1,111l E M 2.00000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.12000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
00510 RECEPTACULO DE PORCELANA P/LAMPADA, BASE E-27 UN 0.17000000
00600 VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 3MM M2 0.06000000
02315 DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C UN 0.08000000
02316 CORDAO PARALELO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ATE 750V, DE2  |M 0.50000000
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 0.02000000
02472 GLOBO ESFERICO, EM VIDRO, TIPO LEITOSO,DE (10X15)CM UN 0.17000000
02884 FECHADURA DE SOBREPOR, TIPO CAIXAO, RETANGULAR, EM METAL COM | UN 0.06000000
ACABAMENTO RESINADO PRETO, DE (100X86X38)MM
04915 DOBRADICA EM FERRO LAMINADO, COM PINO DE FERRO REVERSIVEL, D UN 0.08000000
E 3"X3"X5/64", CONFO RME ABNT NBR 7178
05914 INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250V UN 0.08000000
08000 TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO,REFORCADA C/FIOS SIN UN 0.27500000
TETICOS (CRFS), DE ( 2,44X1,10)M E C/ESPES. DE 6MM
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 7.90000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EN H 0.40000000
CARGOS SOCIAIS DESON ERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 8.30000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
31011 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9" M2 1.65000000
5 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES ~ |M
DE3"X3" DE MADEIRA DE 3A2,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO
0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADE
IRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEI
TAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA
(02.011.0002-A )
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: 1,I1,IIl E M 0.25000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
t21dezb - B.D.I: 25 % REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO DATA BASE : JULHO / 26 Pagina: 2/ 11
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 0.15000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.30000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
31011 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9" M2 0.20000000
6 RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA M
,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001, EXCETO MATERIAIS
(02.011.0003-A )
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 0.23000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.45000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
7 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESC
AVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO P
UBLICO
(02.015.0001-A )
00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3 M 30.00000000
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LIl E M 25.00000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 1.00000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN 30.00000000
00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAO UN 1.00000000
00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS ~ |UN 1.00000000
00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDAD UN 1.00000000
00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTO M 3.44000000
00872 CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA ARGAMASSA  [UN 1.00000000
20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL H 11.00000000
USIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS
t21dezb - B.D.I.: 25 % REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO DATA BASE : JULHO / 26 Pagina: 3/11
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 8.00000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA  |H 8.00000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 8.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30163 ARGAMASSA CIM., AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO M3 0.01800000
30403 LIGACAO AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES UN 1.00000000
31011 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9" M2 8.00000000
8 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA UN
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 1
00A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
(02.016.0001-A )
00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2 M 2.00000000
00282 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/ M 20.00000000
02338 ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS |UN 4.00000000
EXTREMIDADES,EM BAR RAS DE 3 METROS,DE 1/2"
02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A UN 3.00000000
02379 CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1 UN 2.00000000
02441 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C UN 1.00000000
02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" M 1.00000000
02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") M 6.00000000
04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM UN 4.00000000
04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV UN 4.00000000
05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 1.00000000
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EN H 24.00000000
CARGOS SOCIAIS DESON ERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 24.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
9 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER M2
,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORT
ES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
(02.020.0002-A )
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LILIIl E M 9.20000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
t21dezb - B.D.I.: 25 % REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO DATA BASE : JULHO / 26 Pagina: 4 /11
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM

SERVIGCOS E ESPECIFICAGOES

UNID.

QUANT.

PRECO

PERCENT TOTAL

00453

PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

KG

0.30000000

10806

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTER,
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL

M2

1.00000000

20045

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

2.00000000

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

2.00000000

TOTAL DA CATEGORIA -02

04 - TRANSPORTES

10

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESP
ESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST

(04.005.0127-A)

TX

30423

CAMINHAO BASCUL. NO TOCO, 5M3 (CP)

0.02500000

11

CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,
TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCE
RIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIV

E O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

(04.006.0013-B )

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

1.66000000

30414

CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP)

0.00400000

30416

CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (CI)

0.41600000

12

SERVIGO DE DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVI

L (RCC - CLASSES A, B OU C) EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO

POR 6RGA0 AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME LEGISLAG&O VIGEN
TE. (DESONERADO)

(TC 09.05.0702 (A) )

MAT128402

Tarifa de vazamento de residuos de construgao civil
(RCC - classes A, B ou C) em local adequado e li

TOTAL DA CATEGORIA - 04

05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

13

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAV
IMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

(05.002.0001-A )

M3

30088

DEMOLICAO PAVIMENT.CONCR., ESP. 15CM

M2

2.85000000

t21dezb - B.D.l.: 25 % REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR
OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA
ITEM SERVICOS E ESPECIFICAQOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL

30089 DEMOLICAO PAVIMENT.CONCR., ESP. 20CM M2 2.85000000
14 DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PA M3

VIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

(05.002.0002-A)
30088 DEMOLICAO PAVIMENT.CONCR., ESP. 15CM M2 4.84500000
30089 DEMOLICAO PAVIMENT.CONCR., ESP. 20CM M2 4.84500000
15 LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM M2

PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,IN

CLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE

(05.058.0020-A)
13631 LONA DE POLIETILENO, (LONA DE TERREIRO), ESPESSURA DE 0,20MM M2 1.05000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.01660000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
TOTAL DA CATEGORIA - 05

08 - BASES E PAVIMENTOS

16 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI M3

S,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

(08.001.0002-B )
14568 BRITA GRADUADA T 2.56320000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.10000000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30438 CAMINHAO TANQUE 6000L (CP) H 0.01250000
30568 TRATOR DE PNEUS DIESEL 63CV (CP) H 0.01250000
30595 PA CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL 100CV,CAPACIDADE RASA 1,3M3 (CP H 0.00940000
30597 PA CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL 100CV,CAPACIDADE RASA 1,3M3 (CI H 0.00310000
30634 ROLO VIBRATORIO LISO 7T 76,5HP (CP) H 0.00940000
30636 ROLO VIBRATORIO LISO 7T 76,5HP (CI) H 0.00310000
30637 ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,99 HP (CP) H 0.01000000
30639 ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,99 HP (CI) H 0.00250000
30648 USINA PRE-MIST. DE SOLO 350/600T/H (CP) H 0.01250000
30668 ESPALHADOR DE AGREGADOQS, 1,3M3 (CP) H 0.01250000
17 PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVA M2

DO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.1

0OCM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO

PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E A

SFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM CO

MO A COLOC.

(08.020.0012-A)
02824 AREIA LAVADA, FINA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANE M3 0.00670000
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM |SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
04250 LAJOTA PRE-FABRICADA DE CONCRETO P/PAVIM. COM 10CM DE ESPES. M2 1.05000000
RESIST. MIN.35 MPA, NA COR NATURAL CINZA
14574 PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO T 0.09450000
20042 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS DESONER  [H 0.32000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.70000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30676 MAQUINA DE JUNTAS 8,25CV GASOLINA (CP) H 0.01460000
30678 MAQUINA DE JUNTAS 8,25CV GASOLINA (CI) H 0.14540000
30693 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) H 0.00580000
30694 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (Cl) H 0.15420000
18 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOC M
AL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M
,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:
3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REA
TERRO
(08.027.0040-A )
20042 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS DESONER  |H 0.08000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.24000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30164 ARGAMASSA CIM. AREIA TRACO 1:4, PREPAROMECANICO M3 0.00250000
30246 CONCRETO FCK 15MPA M3 0.04200000
30254 PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H M3 0.04200000
30270 LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H, HORIZ. M3 0.04200000
30282 FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES M2 0.62000000
19 CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO [ M3
MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
(08.036.0001-A )
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JA M3 1.30000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.07600000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30438 CAMINHAO TANQUE 6000L (CP) H 0.00810000
30440 CAMINHAO TANQUE 6000L (CI) H 0.00140000
30560 MOTONIVELADORA, DIESEL 125CV (CP) H 0.00570000
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PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
e E OBRAS
DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR
OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA
ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
30562 MOTONIVELADORA, DIESEL 125CV (Cl) H 0.00380000
30631 ROLO ESTATICO DE 3 RODAS,AUTOPROPELIDO,99 HP (CP) H 0.00950000
TOTAL DA CATEGORIA - 08
11 - ESTRUTURAS

20 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTE M3

RISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNE

CIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

(11.001.0006-B )
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JA M3 0.62000000
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORM KG 352.00000000
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RI T 1.14550000
21 PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO M | M3

ISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE

UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMEN

TO DOS MATERIAIS

(11.002.0015-B )
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 6.00000000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30710 BETONEIRA GASOLINA 320L,MISTURA SECA(CP) H 1.00000000
22 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPEC  |M3

IAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRI

NHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA P

RODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

(11.002.0045-A )
20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E H 1.15000000

NCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA  |H 1.15000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 2.87000000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30730 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) H 0.11500000
30731 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (Cl) H 1.03500000
23 FORMAS DE MADEIRA DE 3A2 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRET M2

O ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,

SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSI

VE ESCORAMENTO

(11.004.0022-B )
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:1,I1,1Il E M 1.50000000

IV, DA TABELA CLASS IFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES D

E PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LILIIl E M 0.80000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.10000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E H 1.05000000
NCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 1.05000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

30408 PINTURA C/EMULSAO OLEOSA M2 1.00000000

31052 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50M, (1"X9") M 2.00000000

24 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURAA  [M2
TE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA
(11.004.0066-A )

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LILIIl E M 0.85000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.05000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E H 0.50000000
NCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.50000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

31067 PINUS EM PECAS DE 7,50X11,25CM, (3"X4.1/2") M 0.50000000

25 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMA [KG
S,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5SMM
(11.011.0027-A)

20015 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGO [ H 0.11000000
S SOCIAIS DESONERADO S
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM SERVICOS E ESPECIFICAGOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.11000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

26 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOSDE | M2
ACO-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUAD
RADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE EL
ES DE10X10CM.FORNECIMENTO

(11.023.0038-A )

40149 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE M2 1.00000000
ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10
X10)CM

TOTAL DA CATEGORIA -11

17 - PINTURAS
27 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR M2
ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANT
IOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
(17.017.0300-B )
00294 TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EMINTERIORES E EXTERIO GL 0.05000000
02385 LIXA D'AGUA N° 100 UN 0.50000000
07179 FUNDO ANTICORROSIVO DE BASE DE RESINA ALQUIDICA MODIFICADA ( UN 0.12000000
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO  |H 0.38000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.19000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

TOTAL DA CATEGORIA -17

20 - CUSTOS RODOVIARIOS

28 GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZON M
TAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO
(20.175.0015-A )

00004 ARAME RECOZIDO N° 18 KG 1.44600000
00172 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1 M 2.00000000
20015 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGO |H 1.48215000

S SOCIAIS DESONERADO S
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR
OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA
ITEM SERVICOS E ESPECIFICAQC)ES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL

20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EN H 11.30000000

CARGOS SOCIAIS DESON ERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.37413000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30246 CONCRETO FCK 15MPA M3 0.07100000
30254 PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H M3 0.07100000
30260 LANCAMENTO CONC.C/ARM.2,0M3/H,HORIZ/VERT M3 0.07100000
30283 FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS; 1,4 VEZES M2 0.73000000
40163 ACO CA-50, EM BARRA, DIAMETRO DE 06,3MM, ABNT NBR 7480 KG 6.71000000
40164 ACO CA-50, EM BARRA, DIAMETRO DE 08,0MM, ABNT NBR 7480 KG 7.75000000

TOTAL DA CATEGORIA - 20
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OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

~ MESES
ITEM DISCRIMINACAO VALOR %
TOTAL 1° 20 2 MESES
56,48% 4352% | e
00 [ADMINISTRAGAO LOCAL [ = —meeeeee- S s T R
50,00% 50,00%| = -
01 |SERVICOS DE ESCRITORI | =meeeeeme- S e
100,00%( | e
02 |CANTEIRODEOBRA | —oeeeeeee T N EE
80,00% 20,00%| = -
04 |TRANSPORTES | e S S e—
80,00% 20,00%| = -
05 |SERVICOS COMPLEMENTA [ —ereeme- S e
60,00% 40,00% | 0 -
08 |BASESE PAVIMENTOS | = S e
30,00% 70,00%| = -
11 [ESTRUTURAS | e S e
100,00% | -
17 [PINTURAS | e - e e
30,00% 70,00%| = -
20 |CUSTOS RODOVIARIOS | - R e I
56,02 43,98%
*T21DEZB DATA-BASE: JULHO/26 B.D.l.: 25%
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MATRIZ DE RISCO - REVITALIZACAO DE ACESSOS NA TRAVESSA PROTO GUERRA - BAIRRO RIODADES

CATEGORIA

FATOR DE RISCO

DESCRICAO DO FATOR DE RISCO

CONSEQUENCIAS DOS RISCOS

ACOES PREVENTIVAS E/OU
MITIGADORAS

GRAU DE PROBABILIDADE
(P)

PROJETO FINAL

Necessidade de aditivo de
adequacdo de planilha com
possibilidade de aumento de custo
previsto.

Quantidade e qualidade insuficientes ou
inadequadas dos itens de servicos previstos
na planilha de estimativa de custos para
realizacdo da obra.

Necessidade de aditivo de adequacao de
planilha com possibilidade de aumento de
custo previsto.

A administracdo juntamente com a contratada
devera elaborar uma planilha de custos para
oficializacio de um termo aditivo ao contrato.

Provével

ALTERACAO DE PROJETO

1- Necessidade de aditivo de
adequacdo de planilha com
possibilidade de aumento de custo
previsto.

1-Alteracdo do projeto elou especificacbes, no
decorrer da elaboracdo do projeto executivo
elou por opcdo da Contratada - inclusive
metodologia executiva (no caso de alteracdo
de tracado ou projeto, por opcdo da
Contratada)

1- Necessidade de aditivo de adequacio de
planilha com possibilidade de aumento de
custo previsto.

1- Renumeracio do servico alterado por meio
de termo aditivo especifico, previamente
aprovado. 2- Disponibilizacio dos elementos
de anteprojetos.3- Seguro de Risco de
Engenharia

1.2- Inadequaco para provimento
dos servicos na qualidade,
quantidade e custo.

1.2- Aumento dos custos de implantacio e
inadequacdo dos servicos.

1.2- Necessidade de aditivo de adequacio de
planilha com possibilidade de aumento de
custo previsto.

1.2-/ Solucdo técnica por conta da contratada,
desde que previamente aprovada, e o
resultado técnico e econdmico anteriormente
proposto for atingido integralmente. Toda e
qualquer alteracdo proposta, ou divergéncia
em relacdo ao projeto de engenharia, deve ser
comunicada a fiscalizac8o e ser objeto de
consulta ao autor/responsavel técnico
(profissional efou empresa de projeto),
mediante formalizacio acompanhada da
identificacio de evidéncias

Ocasional

CONSTRUGAO

Atraso no cron ograma

Aumento de custo devido ao
aumento de prazo

Aumento de custos devido a
necessidade de adequacdo de
planilha de inclusdo de servicos
extras ou aumento de quantitativos.

Ocorréncia de eventos que impecam o
cumprimento do prazo e aumentem custos,
incluindo eventos climaticos, sem excluir
demais eventos

Aftraso no cro nograma

Soluc#o técnica por conta da contratada desde
que previamente aprovada, e o resultado
técnico e econdmico anteriormente proposto

Aumento de custo devido ao aumento de
prazo

for atingido integralmente. Toda e qualquer
alteracdo proposta, ou divergéncia em relacao
ao projeto de engenharia, deve ser
comunicada a fiscalizac8o e ser objeto de

Aumento de custos devido & necessidade de
adequacdo de planilha de inclusio de servicos
extras ou aumento de quantitativos

consulta ao autor/responsavel técnico
(profissional efou empresa de projeto),
mediante formalizacio acompanhada da
identificacdo de vidéncias

Ocasional

GRAU DE ALOCAGCAO DOS
IMPACTO (I) RISCOS
- Contratante /
Médio Contratada
Baixo Contratante
Baixo Contratante
Contratante /
Contratada
Baixo Contratada
Contratante




LICENCAS AMBIENTAIS /
RISCOS AMBIENTAIS

Atraso no inicio das obras

N&o obtencio das licencas, inclusive de

Aumento de custo por atraso do
cronograma.

canteiros, jazidas e bota-fora. Necessidade de
complementacdo de estudos ambientais.

Atraso no inicio das obras

A administracio e contratada deverdo obter as
licencas ambientais pertinentes antes do inicio
das obras.

Aumento de custo por atraso do cronograma.

Contratada deverd manter disponivel apenas a
estrutura necessdria a realizacdo dos servicos
efetivamente liberados

Remota

Médio

Contratante /
Contratada

Contratada

CONDICOES GEOTECNICAS

Aumento de custo devido &
necessidade de adequacdo de
planilha com inclusdo de servicos

extras ou aumento de quantitativos

Acréscimo no volume de escavacio,
necessidade de tratamentos especiais com
maior consumo de aco efou concreto efou
mudanca na técnica construtiva prevista.

Ocorréncia qualitativa ou quantitativa de solo

técnicos da licitacio.

divergente daquele que consta nos elementos

Remuneracio pelo tipo de solo e volume
efetivamente movimentado, subtraindo-se o
tipo de solo previsto originalmente.

Ocasional

Médio

Contratante

PAVIMENTACAO

Aumento de custo devido a
necessidade de adequacdo de
planilha com inclusdo de servicos
extras ou aumento de quantitatives

Ocorréncia qualitativa ou quantitativa de
pavimento divergente daquele que consta nos
elementos técnicos da licitacio

Aumento de custo devido a necessidade de
adequac#o de planilha com inclusdo de
servicos extras ou aumento de quantitativos.

Remuneracéo pelo tipo e quantidade de
pavimentos efetivamente executados,
subtraindo-se o tipo de pavimento previsto
originalmente.

Provével

Médio

Contratante

RETRABALHO NA
EXECUCAO DOS SERVICOS

Atraso no cron ograma

Necessidade de nova execucio de servicos ou
parte destes decorrentes de problemas
ocasionados pelas condictes climaticas, por
recalque do solo, por erro de execucdo, por
colapso dos materiais ou por erros de
dimensionamento (projeto executivo

Aftraso no cro nograma

Risco da contratada, gestéo e seguranca da
obra efou seguro.

Remota

Baixo

Contratada

Atraso no cron ograma

Aumento de custo por atraso do
cronograma.

Atrasos nos repasses financeiros por parte do

Aftraso no cro nograma

Contratada deve adequar estrutura de
administracio local aos valores recebidos

érgdo financiador.

Aumento de custo por atraso do cronograma.

conforme critério de medicio e pagamento de
administracdo local.

Aumento extraordinario dos custos
dos insumos e servicos

Risco de ocorrer um aumento extraordindrio
nos custos dos insumos e sevicos utilizados
na execucdo das obras, em razdo de fatores
extremos ao controle da contratada, gerando
custos extraordindrios ou até mesmo
inviabilizando a continuidade da obra.

Atraso no cronograma/ Paralizacdo parcial ou
total da obra.

Previsdo de clausula contratual que garanta a

revisdo extraordindria do contrato, para

manutencio do equilibrio econdémico-
financeiro original.

FINANCEIRO

Risco de inflacio

Valores contratuais afetados pela inflacdo,
tornando a contraprestacdo publica
insuficiente para remunerar a execucio.

Atraso no cronogramal Paralizaco parcial.

Previsdo de indice de reajuste anual para
atualizar o valor da contraprestacéo publica.

Ocasional

Médio

Contratanta

Contratada

Contratante

Contratante




Risco de indisponibilidade de

Falta de Recursos préprios ou de terceiros

Avaliacdo das possiveis estruturas de

. : y Atraso no cronograma financiamento previamente a participacdo na Contratada
Financiamento para o empreendimento T
licitacdo.
Risco de inadimpléncia da . Clausulas que assegure acesso dos
. A Contratada para de honrar os compromissos - . N -
contratada junto as instituictes L s . Atraso no cronogramal Paralizacdo parcial. | fincanciadores ao controle da concessdo para Contratada
. financeiros junto as instituicdes financeiras. -
financeiras sua reestruturacdo.
Alteraco das taxas de juros durante a . -
Lo A Mecanismo de protecdo as
. . vigéncia do contrato podera afetar a estrutura - . [ . f
Risco da taxa de juros N . Afraso no cronograma/ Paralizacdo parcial. oscilacbes(garantia de financiamento como Contratada
de preco da prestacio dos servicos e L .
- condicdo para assinatura do contrato)
execucdo das obras.
ROUBOS, FURTOS OU Prejuizos gerados no canteiro ou frentes de Risco da contratada, gestéo e seguranca da
EXTRAVIOS NO LOCAL DA Afraso no cronograma { g . Afraso no cronograma -9 g ¢ Remota Baixo Contratada
OBRA servico até a entrega da obra. obra efou seguro.
AVARIAS | FALHAS Avarias ou falhas eletromecanicas das Risco da contratada. Quanto ao
ELETROMECANICAS EM Atraso no cronograma maqumasfgqmpamgnlos I..ItllllZEdDS na obra, Atraso no cronograma descumprlmen_to de prazo por estal rf10t|vggao, Remota Baixo Contratada
MAQUINAS E gerando inexecucéo parcial do objeto ou deve ser aplicada a sancdo administrativa
EQUIPAMENTOS atrasos de cronograma. prevista em contrato.
Avarias ou falhas eletromecanicas das
. . maquinas/equipamentos utilizados na obra, Acompanhar o inicio da operaciio a partir das
INICIO DA OPERACAO DO |Sistema sem condictes de iniciar a| falhas de construcio, problemas estruturais . - - - P - Dperacaoap .
o . ' . . Sistema sem condicfies de iniciar a operacdo | testes e continuidade até a operacdo plena do Ocasional Alto Contratada
SISTEMA operacdo gerando inexecucdo parcial do objeto .
h . P = sistema
impossibilitando o inicio da operacio.
Vulnerabilidade social.
Avarias ou danos a infraestrutura de gas,
drenagem, sistema de esgoto existente,
AVARIAS E DANOS A Atraso no cronograma, multa e | cabeamentos de fibra dtica, telefonia, energia Atraso no cronograma. multa e retrabalhos na Alinhar com as empresas e drgdos
INFRAESTRUTURA retrabalhos na correcdio dos danos | elétrica entre outras infraestruturas existentes, o9 ' . responsaveis pela infraestrutura existente a Ocasional Alto Contratada
. E - . N correcdo dos danos e avarias P =
EXISTENTE e avarias gerando inexecucdo parcial do objeto, atrasos estratégia de execucdo da obra
de cronograma ou transtornos com populacéo
e entes responsaveis pela infraestrutura.
- A . = Contratada deve adequar estrutura do canteiro
Atraso d da ob Ind bilidade de localllot: tal At d /Aumento d t i = . .
CANTEIRO DE OBRAS raso go Iniclo oa obra & neiponiblidade ae locatlote para INstalacao raso do cronogramaiAumento a8 US|y o ras alugando area local ou construcdo de Ocasional Baixo Contratada
mobilizacio de equipamentos de barracdo ou container. devido avarias geradas pela locacio. cantsiro
BOTA FORA PARA - - . - Buscar e agilizar a disponibilizacio de drea a
RESIDUOS DE Atraso no cronograma, multa e Né&o disponibilizacio de dreas por parte da | Atraso no cronograma, multa e paralisacdo da ser utilizada para destinacdo de bota fora de Provével Médio Contratada
= paralisacdo da obra Contratante e Contratada obra =
CONSTRUCAO. construcdo
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eCIQO Data: 24/07/2024
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% i . INFRAESTRUTURA
b ¢ E OBRAS
DE NITEROI

MEMORIA DE CALCULO - Revitalizagdo de acesso - Travessa Proto Guerra

cODIGO DESCRIGAO | UNIDADE | QUANTIDADE
CATEGORIA 1 |SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 1269,67
Largura (m) Comprimento (m)
Escadaria 1,00 X 70,00 = 70,00
Vilas
12 trecho = 816,18
29 trecho = 383,49
Area total (m?)
1269,67
01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 70,00
Largura (m) Comprimento (m)
Escadaria 1,00 X 70,00 = 70,00
Area total (m?)
70,00
01.090.0000-A ADMINISTRACAO DE OBRAS UN 100,00
QTDE
100,00
CATEGORIA 2 ICANTEIRO DE OBRAS
02.004.0001-A BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES M2 18,00
Largura (m) Comprimento (m) Area (m?)
3,00 X 6,00 = 18,00
02.011.0002-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 32,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA M 140,00
Comprimento (m) Lado Area (m?)
70,00 X 2,00 = 140,00
140,00
02.011.0003-A RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS M 140,00
Comprimento (m) Lado Area (m?)
70,00 X 2,00 = 140,00
140,00
02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAQ,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00
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Quantidade (un)
1,00

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

Quantidade (un)
1,00
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02.020.0002-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 6,00
Altura (m) Comprimento (m) Area (m?)
2,00 X 3,00 = 6,00
CATEGORIA 4 [ TRANSPORTES
04.005.0127-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM| TXKM 4738,50
Concreto armado demolido Volume concreto Peso Distancia
12,64 M 25,00 X 15,00 = 4738,50
04.006.0013-B CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE T 315,90
Concreto armado demolido Volume concreto Peso
12,64 X 25,00 = 315,90
7€09.05.0702 (A) SERVIGO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL (RCC - CLASSES A, B OU C) EM LOCAL ADEQUADO E LICNCIADO POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME LEGISLAGAO VIGENTE (DESONERADO) T 315.90
Volume concreto Peso
12,64 X 25,00 = 315,90
CATEGORIA 5 ISERVICOS COMPLEMENTARES
05.002.0001-A DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 59,98
Area Altura
12 trecho 816,18 M 0,05 = 40,81
22 trecho 383,49 X 0,05 = 19,17
Area total (m?)
59,98
05.002.0002-A DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 12,64
Escadaria Comprimento Largura Altura Quantidade
Degraus 1,00 X 0,30 X 0,18 X 234,00 = 12,64
05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE M2 70,00
Escadaria Comprimento Largura Area (m?)
70,00 1,00 = 70,00
CATEGORIA 8 IBASES E PAVIMENTOS
08.001.0002-B BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 239,93
Area Altura Volume (m?)
12 trecho X 816,18 X 0,20 = 163,24
22 trecho X 383,49 X 0,20 = 76,70
239,93
08.020.0012-A PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO M2 1199,67

Area
12 trecho X 816,18
29 trecho X 383,49
1199,67
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MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM

08.027.0040-A M 573,33
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO
Comp. Esquerdo Comp. Direito
12 trecho 217,48 214,90 = 432,38
29 trecho 70,82 70,13 = 140,95
573,33
08.036.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO M3 7,00
Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m?)
70,00 1,00 0,10 = 7,00
7,00
CATEGORIA 11 |ESTRUTURAS
11.001.0006-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS M3 72,10
Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m3)
Escadaria 70,00 1,00 0,10 = 7,00
Escadaria 70,00 1,00 0,90 = 63,00
Comprimento (m) Largura (m) Volume (m3)
Cinta do guarda-corpo 70,00 0,10 0,30 = 2,10
Volume total (m3)
72,10
11.002.0015-B PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS M3 72,10
Volume total (m?)
Idem ao item 11.001.0006-B 72,10
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
11.002.0045-A M3 72,10
APROXIMADA DE 1,00M3/H
Volume total (m?)
Idem ao item 11.001.0006-B 72,10
11.004.0022-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE M2 142,80
Comprimento (m) Lado Altura Area (m?)
Escadaria 70,00 2,00 0,33 = 46,20
Espelhos 70,00 1,00 0,18 = 12,60
Cinta guarda-corpo 70,00 4,00 0,30 = 84,00
Area total (m?)
142,80
11.004.0066-A ESCORAMENTO DE FORMAS DE ATE 3,30 M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 32, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES M2 142,80

Idem ao item 11.004.0022-B

Volume total (m3)
142,80
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11.011.0027-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM KG 283,36
Area Total (m?) Lado Peso/m? Transpasse Peso (kg)
Escadaria 70,00 X 1,00 X 2,20 X 1,15 = 177,10
Cinta guarda-corpo 21,00 X 2,00 X 2,20 X 1,15 = 106,26
Peso total (kg)
283,36
11.023.0038-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AGO CA-60, COM DIAMETRO DE 4,2MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE M2 283.36
T (10X1)CM. FORNECIMENTO ’
Area Total (m?) Lado Transpasse Perda
Escadaria 70,00 X 2,00 X 1,35 X 1,2 = 218,15
Cinta guarda-corpo 21,00 X 2,00 X 1,35 X 1,2 = 65,21
283,36
CATEGORIA 17 |PINTURAS
17.017.0300-8 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 1954
Comprimento (m) Raio do tubo Perimetro do tubo Quantidade (un) Area do tubo (m?)
Tubos do guarda-corpo 81,63 0,019 = 0,12 X 2 = 19,54
GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO
20.175.0015-A ™M 81,63
Comprimento (m) Raio do tubo
Escadaria 70,00 X 1,17 = 81,63

Assinado digitalmente por:

Isabel Cristina Vieira
e-Ciga Cantuaria

000, 466.897-0¢
. Ciga  Data: 01/09/2026 17:32
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PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM| SERVICOS E ESPECIFICAGOES QUANT.  |UNIDADE| VL.UNITARIO | VL.SERVICO
01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EV| 1.26967| M2 | | -
ENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
(01.005.0004-A)
2 MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A 7000l M2 | e | s
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
(01.018.0001-A )
N~
3 ADMINISTRACAO LOCAL. 100,000l UN | e | e 2
(01.090.0000-A ) &
°N’
5
TOTAL DA CATEGORIA -01 8
ie]
02 - CANTEIRO DE OBRA 3
[o0]
4 BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA D 18,00| M2 S
E3A2,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALAC g
OES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES g
(02.004.0001-A ) 2]
&
[aN]
5 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES 140000 M | e | e S
DE3"X3" DE MADEIRA DE 3A2,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 5
0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADE £
IRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEI g
TAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA 5
(02.011.0002-A) =
5 |
6 RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA 140000 M | | e 3
,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS g
(02.011.0003-A) =
S
3
7 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 1,000uN | e )
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESC SE
AVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO P 52
UBLICO O g
(02.015.0001-A) o8
2 0
>
- ==
T21DEZB -B.D.l.: 25% REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO DATA BASE : JULHO /26 Paginazld 5
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PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICAGOES QUANT.  [UNIDADE| VL.UNITARIO | VL.SERVIGO
8 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 100[UN [ e | e
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 1
00A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
(02.016.0001-A )
9 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER 6oof M2 | | e
,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORT
ES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
(02.020.0002-A )
N~
TOTALDACATEGORIA -02 2
04 - TRANSPORTES ,%
B
10 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESP 473850 TX [ e ] e S
ESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 3
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 8
10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 2
UTIL DEST 3
(04.005.0127-A) p
?
N
11 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS, 31590 T [ e | 3
TELHAS CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCE =
RIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIV 3
E O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA S
(04.006.0013-B ) £
3
2
**
12 | SERVIGO DE DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGEO CIVI a5t [ e ] e 5
L (RCC - CLASSES A, B OU C) EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO 2
POR 6RG&0O AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME LEGISLAG&O VIGEN 2
TE, (DESONERADO) 3
(TC09.05.0702 (A) ) g
£
g
TOTALDACATEGORIA -04 e &
s
05 - SERVIGOS COMPLEMENTARES 52
£ e
13 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAV 5098 M3 [ e &8
IMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 88
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO g2
(05.002.0001-A) x:
g =)
L ©
%
14 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PA 1264 M3 | e e
VIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL g
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO p
(05.002.0002-A ) 5

T21DEZB - B.D.Il.: 25 %

REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO

DATA BASE : JULHO /26
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PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM

SERVIGCOS E ESPECIFICAGOES

QUANT.

UNIDADE

VL.UNITARIO

VL.SERVICO

15

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM
PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,IN

CLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
(05.058.0020-A)

70,00,

M2

TOTAL DA CATEGORIA - 05

08 - BASES E PAVIMENTOS

16

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAI

S,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
(108.001.0002-B)

239,93

M3

17

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVA
DO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.1
O0CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO
PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E A
SFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM CO

MO A COLOC.
(08.020.0012-A )

1.199,67

M2

18

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOC
AL, TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M

,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:
3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REA

TERRO
(08.027.0040-A )

573,33

19

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO

MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
(08.036.0001-A)

7,00

M3

TOTAL DA CATEGORIA -08

eciga.niteroi.rj

11 - ESTRUTURAS

d.

20

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTE
RISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNE

CIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
(11.001.0006-B )

72,10

M3

21

PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO M
ISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMEN

TO DOS MATERIAIS
(11.002.0015-B )

72,10

M3

¢l JFistina Vieira Garftuari
I, pgra obté-lo acéssg httpg://

T21DEZB - B.D.Il.: 25 %

REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO

DATA BASE : JULHO/ 26
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PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM

SERVIGCOS E ESPECIFICAGOES

QUANT.

UNIDADE

VL.UNITARIO

VL.SERVICO

22

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPEC
IAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRI
NHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA P

RODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H
(11.002.0045-A )

72,10

M3

23

FORMAS DE MADEIRA DE 3A2 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRET
O ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,
SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSI

VE ESCORAMENTO
(11.004.0022-B')

142,80

M2

24

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA A
TE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE

RETIRADA
(11.004.0066-A )

142,80

M2

25

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMA

S,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM
(11.011.0027:A)

283,36

KG

26

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE
ACO-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUAD
RADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE EL

ES DE10X10CM.FORNECIMENTO
(11.023.0038°A )

283,36

M2

TOTAL DA CATEGORIA -11

17 - PINTURAS

27

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR
ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANT

IOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
(17.017.0300-B )

19,54

M2

T21DEZB -B.D.l.: 25%

REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO

DATA BASE : JULHO/ 26
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PREFEITURA DE

% i =
@ INFRAESTRUTURA
. E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM| SERVICOS E ESPECIFICAGCOES QUANT. UNIDADE| VL.UNITARIO | VL.SERVICO

TOTAL DA CATEGORIA -17 e

28 GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZON 8163IM | - | -

TAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO
(20.175.0015-A )

TOTAL DA CATEGORIA -20 e

TOTAL PARCIAL e

ADMINISTRACAO

2d-6¢b$72992657.

TOTAL GERAL e

-a0fa-4pes-al

D

T21DEZB - B.D.Il.: 25 % REF. CATALOGO: EMOP / SCO-RIO DATA BASE : JULHO /26 Pagina:

193¢
[6)]

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/cd}
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