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SECRETARIA DA SAUDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO N° 020/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2026

O CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE manifesta através do
presente aviso o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados,
conforme informacgdes abaixo indicadas:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de
manutencgao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de
mao de obra, ferramentas, materiais € insumos necessarios a execu¢cao dos servicos,
incluindo a elaboracdo e implantacdo do Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle
(PMOC) e a realizagdo de balanceamento termostatico anual dos 84 equipamentos
instalados na Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA, nos termos da Lei n°
14.133/2021, conforme descritivos e quantitativos discriminados na tabela do Termo de
Referéncia (Anexo |) e demais anexos deste Edital.

DATA LIMITE PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA |DIA 04/11/2026, AS 18:00 HORAS
E DOCUMENTACAO:
REFERENCIAS DE HORARIO: HORARIO DE BRASILIA - DF
ENDERECO ELETRONICO PARA
ENVIO DA PROPOSTA E

adm.consan@policlinicajacobina.ba.gov.br

DOCUMENTACAO:
PROPOSTAS FISICAS NA SEDE |Rua J. J. Seabra, 69, Sala 106, Bairro Estacdo, ACIJA,
DO CONSORCIO Jacobina/Bahia.
https://diario.io.org.br/homepage
EDITAL: adm.consan@policlinicajacobina.ba.gov.br

https://www.qov.br/pncp

Amparo Legal: art. 75, inciso Il da Lei n°® 14.133/2021.

Jacobina/Ba, 28 de outubro de 2026.

Gabriel Gregorio Matos
Agente de contratagao

Rua J. J. Seabra, N 69, Bairro Estagao - Jacobina — Bahia, CEP: 44.700.000
E-mail: diretoria.administrativa@policlinicajacobina.ba.gov.br
CNPJ 32.104.619/0001-32
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EDITAL DE DISPENSA N° 020/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2026
COM BASE NO ART. N° 75, INCISO Il da Lei 14.133/2021

Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado o CONSORCIO PUBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA CHAPADA NORTE - CONSAN, com sede na Rua JJ Seabra,
69, Sala 106, Bairro Estacéo, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 32.104.619/0001-32, por
intermédio do Departamento de Compras, torna publico que, realizara Chamada Publica, com
critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos Artigo N° 75, inciso Il da Lei
14.133/2021, e as exigéncias estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a
seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horarios
discriminados a seguir:

1.0 DO OBJETO

1.1. O objeto da presente Dispensa de Licitacdo € a Contratagao de empresa especializada
para prestacao de servigos de manutencgao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-
condicionado, com fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e insumos
necessarios a execugao dos servicos, incluindo a elaboragdo e implantagdo do Plano de
Manutengéo, Operacdo e Controle (PMOC) e a realizagdo de balanceamento termostatico
anual dos 84 equipamentos instalados na Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA.

1.2. O objeto serd contratado em lote unico, conforme especificacbes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia (Anexo ).

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA,
ANEXO Il - MODELO DE CONTRATO.

—_—
ok w

2.0 FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 A contratagcdo fundamenta-se na necessidade de preservar a vida util dos equipamentos,
reduzir falhas operacionais, prevenir paralisagdes nos atendimentos de saude e assegurar
ambientes devidamente climatizados e salubres para pacientes, acompanhantes e
profissionais de saude.

2.2 A prestacédo dos servigos atendera a Lei Federal n° 13.589/2018 e as normas da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), garantindo padrées de qualidade do ar em
ambientes climatizados de uso coletivo.

2.3 A contratagado observara as disposicdes do art. 72 da Lei n° 14.133/2021, quanto a instrucéo
do processo de contratagao direta.

3.0 -DO PROCEDIMENTO E DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

3.1 A presente contratacdo direta sera realizada com fundamento no art. 75, inciso Il, da Lei
Federal n® 14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitacdo para contratacao que envolva valores
inferiores ao limite legal.

3.2 A contratagdo observara, ainda, as disposi¢cdes do art. 72 da Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto a instrugao do processo de contratagao direta.

Rua J. J. Seabra, N 69, Bairro Estagcao - Jacobina — Bahia, CEP: 44.700.000
E-mail: adm.consan@policlinicajacobina.ba.qgov.br
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4.0 DO PROCEDIMENTO E DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

41 A presente CHAMADA PUBLICA ficara ABERTA POR UM PERIODO DE 3 (TRES)
DIAS UTEIS, a partir da data da divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
e no site oficial do CONSAN https://sai.io.org.br/ba/consan/site/diariooficial, e os respectivos
documentos deverao ser encaminhados aos e-mails: adm.consan@policlinicajacobina.ba.gov.br ou
entregue “in loco”, na sede do consorcio, fazendo referéncia a DISPENSA.

4.2 Proposta de Preco:

Razao social, CNPJ, enderec¢o, dados de contato e bancarios;

Descri¢cao detalhada do objeto, conforme Termo de Referéncia;

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Valor total, em moeda corrente nacional, ja incluidos todos os custos, tributos e despesas.

OO0 T
SN = N N

5.0 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

5.1 A estimativa foi obtida mediante pesquisa de precos realizada pela Administragao, conforme
o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e a memdria de calculo anexa ao processo, observando-se os
parametros da Lei n® 14.133/2021.

6.0 DA HABILITAGAO

6.1. Para fins de habilitagdo, a empresa vencedora devera apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis apds a convocagao, a seguinte documentacéo:

6.1.1. Habilitagao Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;
b) documentos de identificagdo dos responsaveis legais, quando aplicavel,
c) documento comprobatério dos poderes de representacdo, quando necessario.

6.1.2. Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista:

a) prova de inscrigdo no CNPJ;

b) prova de regularidade perante a Fazenda Federal;
c) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
d) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;
e) Certificado de Regularidade do FGTS;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

6.1.3. Habilitagao Técnica:

a) Comprovacgao de registro ou inscricado da empresa perante o CREA; indicagao de profissional
responsavel técnico legalmente habilitado (Engenheiro ou Técnico em Refrigeragdo); comprovagéo
de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa; apresentagdo de atestado(s) de capacidade
técnica que demonstre experiéncia compativel com o objeto (manutencdo de sistemas de
climatizagao); comprovagao da emissao da respectiva ART ou RRT.

b) Apresentacédo de atestado(s) de capacidade técnica que demonstre(m) experiéncia compativel
com o objeto, especialmente na realizagdo de levantamento técnico, quantitativos, especificagdes,
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SECRETARIA DA SAUDE

servigos de manutencgao, reforma ou atividades correlatas de engenharia;

6.1.4 Qualificagao economico-financeira

a) Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagéo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da empresa, quando exigivel.

A Administragdo podera realizar consultas aos cadastros oficiais disponiveis para verificar a
situagao juridica, fiscal, trabalhista e eventual existéncia de impedimentos para contratar com o
Poder Publico.

7.0 ESPECIFICACOES E SERVIGCOS A SEREM ENTREGUES
71 A empresa contratada devera executar, no minimo, as seguintes atividades:

7.2 a) Manutencgao Preventiva: Realizacdo em conformidade com o cronograma do PMOC e
orientagcdes dos fabricantes (limpeza de filtros, serpentinas, drenos, verificagdo de conexdes
elétricas, etc.);

b) Manutengdo Corretiva: Atendimento mediante solicitacao da fiscalizagcdo, com emisséo de
diagnaostico técnico detalhado;

c) Elaboragao e Implantagao do PMOC: Cadastro completo dos 84 equipamentos, mapeamento
por ambiente, periodicidade das rotinas e emissdo de ART/TRT por profissional habilitado;

d) Balanceamento Termostatico Anual: Ajuste e afericdo individual dos parametros de
climatizacao dos 84 aparelhos, documentado mediante relatério de medicdes;

e) Pecas de Reposigao: O valor limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destina-se estritamente
ao fornecimento de pecas eventuais de reposi¢cao nao inclusas nos insumos basicos, condicionado
a laudo técnico prévio, cotacao e autorizacdo expressa do CONSAN.

8.0 DA EXECUGAO E DO PAGAMENTO

8.1 O prazo total para execugdo dos servigos é de 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo.

8.2 O pagamento sera efetuado mensalmente, mediante apresentacdo da Nota Fiscal
acompanhada dos relatérios de manutencdo preventivas/corretivas efetuadas no periodo e
certidées de regularidade fiscal e trabalhista, devidamente atestados pela fiscalizagdo contratual,
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.

8.3  Nao havera reajuste contratual, salvo se houver prorrogagao do prazo.
9.0 DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

9.1 A fiscalizagao do contrato sera exercida por servidor designado pela autoridade competente
(Anderson de Jesus Brito), nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

9.2 A gestdo do contrato sera exercida pelo Diretor Administrativo e Gestor de Contratos,
conforme designacao constante na Portaria n°® 11/2026.
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9.3 Cada intervengédo realizada devera ser acompanhada de Ordem de Servigo (OS)
devidamente preenchida e assinada pelo técnico responsavel da contratada e atestada pela
fiscalizagdo da unidade.

10.0 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1  As sanc¢des administrativas aplicaveis sdo aquelas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa, podendo ser aplicadas: adverténcia,
multa, impedimento de licitar e contratar, e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.0 DOS ANEXOS

11.1  Os casos omissos serao resolvidos pela autoridade competente, observadas as disposi¢coes
da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

11.2 A contratada devera observar as normas de seguranga do trabalho e de acesso a unidade
de saude, de modo a ndo gerar riscos a saude e a seguranga dos pacientes, servidores e demais
frequentadores da Policlinica.

11.3 O presente Edital e seus anexos estardo disponiveis para consulta e download no PNCP e
no sitio eletrénico oficial do CONSAN.

12.0 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

12.1  As despesas decorrentes desta contratagao estdao programadas em dotagdo orgcamentaria
prépria, prevista no orgamento do Consoércio, para exercicio de 2026, na classificagao abaixo:

Unidade Orgamentaria: 01.10 - Saude
Projeto Atividade: 2002 - Manutencéao das atividades Policlinica e Transporte Micro-6nibus
33.90.30.00 - Material de Consumo
33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
1899 - Transferéncia de consorciado - Contrato de Rateio
Fonte do Recurso: 1880 - Contrato de Rateio
1608 - Portaria 608

Elemento da Despesa:

13.0 DO PAGAMENTO

13.1 Os pagamentos serdao efetuados conforme portaria 03/2025 de 22/01/2025 publicado no
diario oficial eletrbnico https://sai.io.org.br/ba/consan/Site , subsequente ao fornecimento/servigo,
mediante apresentagcdo das Notas Fiscais/Faturas discriminativas, devidamente atestadas pelo
setor competente, podendo o CONTRATANTE descontar eventuais multas que tenham sido
impostas a LICITANTE VENCEDORA.

13.2 Para realizagado dos pagamentos, o licitante vencedor devera manter a regularidade fiscal
apresentada durante processo de habilitagao;

14.0 DAS DISPOSICOES GERAIS:

14.1 Podera o Consércio Publico Interfederativo de Saude da Chapada Norte - CONSAN,
revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniéncia administrativa e interesse publico,
decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

14.2 O Consorcio Publico Interfederativo de Saude da Chapada Norte - CONSAN devera
anular o presente Edital, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por
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provocagao.

SECRETARIA DA SAUDE

14.3 A anulagdo do procedimento, nao gera direito a indenizagao, ressalvada o disposto no

paragrafo unico do art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

14.4 Apdbs a fase de classificacdo das propostas, ndo cabe desisténcia da mesma, salvo por

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo ente.

Jacobina/Ba, 28 de outubro de 2026.

=N

. 2 ! X . : /
Gabriel Gregério Matos
Agente de Contratacao
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REGIONAL DE SAUDE SAUDE DO PIEMONTE DA CHAPADA NORTE

TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 060/2026

ORGAO/ENTIDADE: Consércio Publico Interfederativo de Saude de Piemonte
da Chapada Norte — CONSAN

UNIDADE REQUISITANTE: Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA
1. DO OBJETO

1.1. Contratagcdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de
manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com
fornecimento de mé&o de obra, ferramentas, materiais € insumos necessarios a
execucao dos servigos, incluindo a elaboracdo e implantacdo do Plano de
Manutengao, Operacdo e Controle (PMOC) e a realizagdo de balanceamento
termostatico anual dos 84 equipamentos instalados na Policlinica Regional de
Saude de Jacobina/BA, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos

neste Termo de Referéncia.
2. DA JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO DA CONTRATAGAO

2.1. A contratagao justifica-se pela necessidade essencial de preservar a vida
util dos equipamentos, reduzir falhas operacionais, prevenir paralisagdes nos
atendimentos de saude e assegurar ambientes devidamente climatizados e

salubres para pacientes, acompanhantes e profissionais de saude.

2.2. A climatizagdo adequada é indispensavel na Policlinica Regional de
Jacobina para garantir o funcionamento correto de equipamentos médicos
sensiveis, o controle de temperatura para conservacao de insumos e materiais,
bem como a prevencao da proliferacdo de fungos, bactérias e contaminantes

nos sistemas de ar.

2.3. A prestacao dos servigos atendera a Lei Federal n°® 13.589/2018 e as normas
da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), garantindo padrbes de

qualidade do ar em ambientes climatizados de uso coletivo.

3. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS E QUANTITATIVOS

Rua J. J. Seabra, N 69, Bairro Estac¢ao - Jacobina — Bahia, CEP: 44.700.000
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REGIONAL DE SAUDE SAUDE DO PIEMONTE DA CHAPADA NORTE

3.1. A prestacao dos servigos observara a seguinte especificacdo detalhada e
seus quantitativos previstos:
4. REQUISITOS DA EXECUGAO E METODOLOGIA DE TRABALHO

Item Coédigo Descrigao Detalhada do Servigo / Item Unid. Qtd.
Balanceamento termostatico anual (84

1 4676 . SER 84
equipamentos)
Desinstalacdo de equipamento de ar-

2 3901 ondicionado - 12.000 BTUs SER 2
Desinstalacdo de equipamento de ar-

3 3902 indicionado - 18.000 BTUs SER 1
Desinstalacdo de equipamento de ar-

4 3903 ondicionado - 24.000 BTUs SER 1
Desinstalacdo de equipamento de ar-

5 3904 condicionado - 30.000 BTUs SER 1
Desinstalacdo de equipamento de ar-

6 3905 condicionado - 48.000 BTUs SER 1
Desinstalacdo de equipamento de ar-

7 3906 ondicionado - 60.000 BTUs SER 1
Desinstalacdo de equipamento de ar-

8 3907 ondicionado - 9.000 BTUs SER 1
Elaboragao e Implantacdo do PMOC (Plano
de Manutengédo, Operagdo e Controle),
contendo dados da edificagao, do sistema

9 4730 (capacidade, tipo), numero de ocupantes SER 1
por ambiente, rotinas preventivas,
inspegdes, corregdes, periodicidades e
Anotacédo de Responsabilidade Técnica
(ART/TRT) por profissional habilitado
Instalagdo de equipamento de ar-

10 3908 ¢ ndicionado - 12.000 BTUSs SER 2
Instalagdo de equipamento de ar-

11 3909 condicionado - 18.000 BTUs SER 1
Instalacdo de equipamento de ar-

123910 ondicionado - 24.000 BTUSs SER 1
Instalacdo de equipamento de ar-

13 39 ondicionado - 30.000 BTUSs SER 1
Instalacdo de equipamento de ar-

14 3912 ondicionado - 48.000 BTUSs SER 1
Instalagdo de equipamento de ar-

15 | 3913 condicionado - 60.000 BTUs SER 2
Instalagdo de equipamento de ar-

16 | 3914 condicionado - 9.000 BTUs SER 2
Manutengdo Corretiva - Ar-condicionado

17 4729 60 000 BTUS Cortina Piso/Teto SER 8

18 3922 Manutencdo Preventiva Mensal - 12.000 SER 120

BTUs
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19 3923 I\BA$8:tengao Preventiva Mensal - 18.000 SER 100
20 3924 Ig/l_lai\lr-}:tengao Preventiva Mensal - 24.000 SER 90
21 3925 Ig/l_lai\lr-}:tengao Preventiva Mensal - 30.000 SER 60
22 3926 Ig/l_lai\lr-}:tengao Preventiva Mensal - 48.000 SER 30
23 3927 I\BA$8:tengéo Preventiva Mensal - 60.000 SER 30
24 3928 I\BA$8:tengéo Preventiva Mensal - 9.000 SER 250
Pecas Diversas - Valor reservado (limite
25 3043 maxmo) _para eventual~ aquisicdo e | \p 20.000,00
substituicio de pecas nao cobertas na
manutengao preventiva/insumos
26 = 3944 Reposicao de Fluido Refrigerante (inclui KG 100

teste de deteccdo de vazamentos)
4.1. Manutencao Preventiva:
» Realizagdo em conformidade com o cronograma estabelecido no PMOC
e orientagdes dos fabricantes.

e Inclui limpeza de filtros, serpentinas, drenos, bandejas de condensado,
verificacao de conexdes elétricas, aferigao de ruidos/vibragcdes e carga de

operagao.
4.2. Manutengao Corretiva e Chamados:
o Atendimento mediante solicitagdo da fiscalizagdo contratual quando
houver falha, defeito ou funcionamento inadequado.
« Emissédo de diagndstico técnico detalhado informando as causas e a¢des
adotadas.

4.3. Previsao de Pegas de Reposigao (Item 25):

e O valor limite de R$ 20.000,00 destina-se estritamente ao fornecimento
de pecas eventuais de reposicdo nao inclusas nos insumos basicos e

servigos regulares.
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REGIONAL DE SAUDE SAUDE DO PIEMONTE DA CHAPADA NORTE

e A utilizagdo ¢é condicionada a laudo técnico prévio, cotacdo
prévia/comprovagao de compatibilidade com valores de mercado e

autorizacao expressa e formal do CONSAN.
o Trata-se de teto orcamentario maximo, devendo ser faturado apenas o
que for efetivamente fornecido, instalado e atestado pela fiscalizagao.

4.4. Elaboragao e Implantagao do PMOC (ltem 9):

« O PMOC devera abranger o cadastro completo dos 84 equipamentos,
mapeamento por ambiente, capacidade, estimativa de ocupantes,
periodicidade das rotinas e emissdao da ART/TRT por profissional

habilitado (Engenheiro ou Técnico responsavel).
4.5. Balanceamento Termostatico Anual (ltem 1):
o Ajuste e aferigdo individual dos parametros de climatizacdo dos 84
aparelhos, documentado mediante relatério de medicdes.
5. LOCAL, HORARIOS E PRAZOS
5.1. Local de Execugao: Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA, situada

na Avenida Centenario, Prédio CONSAN, Jacobina/BA.

5.2. Horario de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 07:00h as 18:00h;

e aos sabados conforme cronograma ajustado previamente com a diregéo.

5.3. Prazo de Inicio/Execuc¢ao: Inicio das atividades em até 1 (um) dia apés a
emissao da ordem de servigo ou assinatura do instrumento contratual.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA E SUSTENTABILIDADE

6.1. Fornecer mao de obra qualificada, ferramentas apropriadas, EPIs,

instrumentacdo de teste e insumos necessarios a execugao dos trabalhos.

6.2. Executar os servicos em horarios e condi¢gdes que minimizem ruidos e

transtornos no atendimento aos usuarios da unidade de saude.

6.3. Sustentabilidade e Meio Ambiente:
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o Destinagdo ambientalmente adequada de filtros descartados,

embalagens e pecas substituidas.

o Recolhimento e manuseio adequado de fluidos refrigerantes, vedando a

liberacdo direta na atmosfera.

e Ultilizacdo racional de agua e energia durante os procedimentos de

limpeza e testes.
7. MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

7.1. A fiscalizagao da execucgao contratual e acompanhamento das atividades e
relatorios técnicos ficara a cargo do servidor responsavel designado pelo
CONSAN: Anderson de Jesus Brito.

7.2. Cada intervencéo realizada devera ser acompanhada de Ordem de Servigo
(OS) devidamente preenchida e assinada pelo técnico responsavel da

contratada e atestada pela fiscalizacdo da unidade.
8. CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado mensalmente, mediante apresentacao da Nota
Fiscal acompanhada dos relatérios de manutengao preventivas/corretivas
efetuadas no periodo e certidbes de regularidade fiscal e trabalhista,

devidamente atestados pela fiscalizagao contratual.
9. MATRIZ DE RISCOS (SINTESE)

Conforme analise de riscos realizada no processo, a execugao observara as

medidas preventivas para mitigar eventuais riscos identificados:

« Falhas/Atrasos na Manutengdo: Acompanhamento rigido do

cronograma do PMOC e fiscalizagéo por OS.

e Cobranga Indevida de Pecgas: Exigéncia de diagnodstico prévio,

orcamento comparativo com o mercado e prévia aprovagao expressa.

o Interferéncia na Rotina Assistencial: Agendamento prévio de

intervencgdes e alinhamento com a equipe da Policlinica.

10. DOTAGAO ORGCAMENTARIA:
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A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

Unid. Or¢camentaria: 01.10 — Saude

2002 — Manutencgéo das atividades Policlinica e
Projeto Atividade: Transporte Micro-6nibus

33.90.30.00 Material de Consumo
33.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa
Elemento de despesa: |Juridica

1899 - Transferéncia de consorciado — Contrato de

Fonte do recurso: Rateio
1880 - Contrato de Rateio

1608 - Portaria 608

11. FISCALIZAGCAO

A execugao do servigo sera fiscalizada por servidor(a) designado(a) pela Diregao
da Policlinica Regional Regido de Saude de Jacobina - BA, nos termos do art.
117 da Lei n° 14.133/2021, que verificara a conformidade técnica dos servigos
prestados e assinara a Ordem de Servigo conforme o0 mesmo for executado.
12. PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes contratuais podera ensejar
aplicagao das penalidades previstas nos arts. 156 a 162 da Lei n° 14.133/2021,

incluindo adverténcia, multa, suspensao temporaria e impedimento de licitar ou
contratar com a Administragdo Publica.

Jacobina/BA, 21 de outubro de 2026. :

ANTONIO CESAR AVELINO CELESTINO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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ANEXO - RELAGAO DOS EQUIPAMENTOS

TEM| TIPO |, AThlgllagNlo MARCA |CAPACIDADE AMB"IEL“STFA?_':BEESTA
01 | HI WALL 401.786 | AGRATTO 9.000 | ACOLHIMENTO

02 | HIWALL 401.787 | AGRATTO 9.000 | COLETA 01

03 | HI WALL 401.789 | AGRATTO 9.000 | SALA DE ENTREVISTA
04 | HI WALL 401.790 | AGRATTO 9.000 | TESTE ERGOMETRICO
05 | HI WALL 401.791 | AGRATTO 9.000 | MAPA E HOLTER

06 | HI WALL 401.792 | AGRATTO 9.000 | ULTRASSONOGRAFIA 01
07 | HIWALL 401.793 | AGRATTO 9.000 | CONTAS MEDICAS

08 | HI WALL 401.794 | AGRATTO 9.000 | CONSULTORIO 09

09 | HI WALL 401.795 | AGRATTO 9.000 | CONSULTORIO 10

10 | HI WALL 401.796 | AGRATTO 9.000 | CONSULTORIO 06

11 | HI WALL 401.798 | AGRATTO 9.000 EEE?QFO{OCPROU;Q(I:CI%NTE/
12 | HIWALL 401.799 | AGRATTO 9.000 | ECG

13 | HI WALL 401.850 | AGRATTO 9.000| orr ERMASEM PE

14 | HIWALL 401.851 | AGRATTO 9.000 | SERVICO SOCIAL

15 | HI WALL 401.853 | AGRATTO 9.000 | EEG

16 | HI WALL 401.854 | AGRATTO 9.000 | ULTRASSONOGRAFIA 02
17 |HIWALL | 00101-851 | AGRATTO 9.000 | CONSULTORIO 07

18 | HI WALL 422.706 | AGRATTO 9.000 | AREA TECNICA

19 | HIWALL 401.853 | AGRATTO 9.000 | DIGITALIZACAO

20 |HI WALL 0000008 | AGRATTO 9.000 ff(‘)"TAO[F){'fSSTCAf‘SNSO DOS
21 | HIWALL 397.872 | AGRATTO 9.000 | MAMOGRAFIA

TOTAL DE 9.000 BTUS 21

22 | HI WALL 418.100 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 03

23 | HI WALL 418.101 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 14

24 | HIWALL 418.102 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 02

25 | HI WALL 418.104 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 15

26 | HI WALL 418.107 | AGRATTO 12,000 | RS SESSORIA TECNICA
27 | HIWALL 418.108 | AGRATTO 12.000 | LAV. ENDOSCOPIA

28 | HI WALL 418.110 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 08

20 | HIWALL 418.111 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 01

30 | HI WALL 418.112 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 12

31 | HIWALL 418.113 | AGRATTO 12.000 | CONSULTORIO 16

32 | HIWALL 418.114 | AGRATTO 12.000 | TESTE ERGOMETRICO
33 | HIWALL 418.115 | AGRATTO 12.000 | SALA DE LAUDOS

34 | HIWALL 418.116 | AGRATTO 12,000 | Roo o SORI TECNICA
35 | HI WALL 418.117 | AGRATTO 12.000 | OUVIDORIA

36 | HI WALL 418.118 | AGRATTO 12.000 | DIRECAO ASSISTENCIAL
37 |HI WALL 418.119 | AGRATTO 12.000 | LAVAGEM
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38 | HI WALL 418.120 | AGRATTO 12.000 | IMUNOBIOLOGICO
39 | HI WALL 418.121 | AGRATTO 12.000 | TELEFONIA
40 |HIWALL 418.122 | AGRATTO 12.000 | COLETA 02
41 |HIWALL 418.106 | AGRATTO 12,000 | 2y PER A0 D
42 |HIWALL SIN | AGRATTO 12.000 gg"FERILIZAQAO/ARSENAL
TOTAL DE 12.000 BTUS 21
43 |HIWALL 397.866 | ELGIN 18.000 | LAV. ENDOSCOPIA
44 | HIWALL 397.872 |ELGIN 18.000 | CONSULTORIO 05
45 |HIWALL 397.873 |ELGIN 18.000 | PE DIABETICO
46 | HI WALL 397.877 | ELGIN 18.000 | DIRETORIA GERAL
47 |HIWALL 397.878 | ELGIN 18.000 85'&"& DE ENGENHARIA
48 | HIWALL 397.881 | ELGIN 18.000 | COLONOSCOPIA
49 |HIWALL 397.882 | ELGIN 18.000 | ZONSULT ORIO DE
50 | HI WALL 422.606 | AGRATTO 18.000 | CENTRO CIRURGICO
51 |HI WALL 422.607 | AGRATTO 18.000 | CONSULTORIO 04
52 | HI WALL 397.863 | AGRATTO 18.000 | ECO
53 | HI WALL KOMECO 18.000 | SEDE CONSAN
54 | HI WALL KOMECO 18.000 | SEDE CONSAN
55 | HI WALL MIDEA 18.000 | SEDE CONSAN
56 | HI WALL MIDEA 18.000 | SEDE CONSAN
TOTAL DE 18.000 BTUS 14
57 |HI WALL 412.100 | ELGIN 24.000 gggﬁgg&f&g?ﬁ@ ?E
58 |HI WALL 412.110 | ELGIN 24.000 gﬁkﬁ‘ DE RECUPERAGAO
59 | HI WALL 412.111 | ELGIN 24.000 | ALMOXARIFADO
60 |HI WALL 412.112 | ELGIN 24.000 Eggggﬁ’;ﬁm A
61 | HI WALL 412.129 | ELGIN 24.000 | CME ESTERILIZACAO
62 | HI WALL 412.134 | ELGIN 24.000 | CENTRO CIRURICO
63 |HIWALL 412.143 | ELGIN 24.000 | SALADE CONANDO
64 | HI WALL 412.145 | ELGIN 24.000 | SALA DE REUNIAO
65 | HI WALL 412.146 | ELGIN 24.000 | CONSULTORIO 11
66 | HI WALL 412.130 | ELGIN 24.000 | MALOTE
67 | HI WALL 404.085 | ELGIN 24.000 | RAIO X
68 | HI WALL SIN | HITACHI 24.000 | SALA DE COMANDO RNM
TOTAL DE 24.000 BTUS 12
69 | HI WALL 410.554 | ELGIN 30.000 | SALA OBSERVACAO 02
70 | HIWALL 410.555 | ELGIN 30.000 | ILHA DE PROFISSIONAIS
71 | HIWALL 410.556 | ELGIN 30.000 | ILHA DE PROFISSIONAIS
72 | HI WALL 410.557 | ELGIN 30.000 | AUDITORIO 01
73 | HI WALL 410.559 | ELGIN 30.000 | SALA OBSERVACAO 01
74 | HIWALL 410.560 | ELGIN 30.000 | AUDITORIO 02
75 |HI WALL 410.561 | ELGIN 30.000 | CPD 01
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76 |HI WALL 410.563 | ELGIN 30.000 | CPD 02
DISPENSA DE
77 |HI WALL 410.558 | ELGIN 30.000 MEDICAMENTOS - CAF
TOTAL 30.000 BTUS 09
78 'FI3I|ESTOO 430.094 | ELGIN 48.000 | TOMOGRAFIA 01
79 |75 430.536 | ELGIN 48.000 | TOMOGRAFIA 02
PISO .
80 TETO 430.534 | ELGIN 48.000 | REFEITORIO
81 ?IIEST% 430.535 | ELGIN 48.000 | RECEPCAO DE IMAGEM
TOTAL 48.000 BTUS 4
82 'I?IlEST% 401.464 | ELGIN 60.000 | RECEPCAO PRINCIPAL 01
83 'I?IlEST% 401.463 | ELGIN 60.000 | RECEPCAO PRINCIPAL 02
84 'IT',:EST% 401.465 | ELGIN 60.000 | RECEPCAO PRINCIPAL 03
TOTAL 60.000 BTUS 3
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 84
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE LICITAGAO N° 020/2026
COM BASE NO ART. N° 75, INCISO Il da Lei 14.133/2021

Constitui o objeto do presente Termo de Referéncia a Contratagdo de empresa especializada para
prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com
fornecimento de méao de obra, ferramentas, materiais e insumos necessarios a execucao dos servicos,
incluindo a elaboragdo e implantacdo do Plano de Manutencdo, Operagdo e Controle (PMOC) e a
realizacao de balanceamento termostatico anual dos 84 equipamentos instalados na Policlinica Regional
de Saude de Jacobina/BA, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, conforme descritivos e quantitativos
discriminados na tabela do termo de referéncia, nas quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento:

Item Codigo Descrigao Detalhada do Servigo / Item Unid. Qtd.
1 4676 Balanceamento termostatico anual (84 equipamentos) SER 84
2 3901 g_?aigstalagéo de equipamento de ar-condicionado - 12.000 SER 5
3 3902 g_?aigstalagéo de equipamento de ar-condicionado - 18.000 SER 1
4 3903 g_?aigstalagéo de equipamento de ar-condicionado - 24.000 SER 1
5 3904 g_?aigstalagéo de equipamento de ar-condicionado - 30.000 SER 1
6 3905 g_(le_lsJigstalagéo de equipamento de ar-condicionado - 48.000 SER 1
7 3906 g_(le_lsJigstalagéo de equipamento de ar-condicionado - 60.000 SER 1
8 3907 g_(le_lsJigstalagéo de equipamento de ar-condicionado - 9.000 SER 1

Elaboragdo e Implantacao do PMOC (Plano de Manutencgéo,
Operacao e Controle), contendo dados da edificacdo, do
sistema (capacidade, tipo), numero de ocupantes por
ambiente, rotinas preventivas, inspecbdes, correcoes,
periodicidades e Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART/TRT) por profissional habilitado

9 4730 SER 1

10 3908 Instalacao de equipamento de ar-condicionado - 12.000 BTUs = SER 2
11 3909 Instalacido de equipamento de ar-condicionado - 18.000 BTUs | SER 1
12 3910 Instalacdo de equipamento de ar-condicionado - 24.000 BTUs = SER 1
13 3911 Instalacao de equipamento de ar-condicionado - 30.000 BTUs = SER 1
14 3912 Instalagcdo de equipamento de ar-condicionado - 48.000 BTUs @ SER 1
15 3913 Instalagcdo de equipamento de ar-condicionado - 60.000 BTUs @ SER 2
16 3914 Instalacdo de equipamento de ar-condicionado - 9.000 BTUs SER 2
17 4729 II\D/Iiz(r)l#Z?(;;éo Corretiva - Ar-condicionado 60.000 BTUs Cortina SER 8
18 3922 Manutencao Preventiva Mensal - 12.000 BTUs SER 120
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3923
3924
3925
3926
3927
3928

3943

3944

Manutengéo Preventiva Mensal - 18.000 BTUs
Manutencao Preventiva Mensal - 24.000 BTUs
Manutencao Preventiva Mensal - 30.000 BTUs
Manutencgéo Preventiva Mensal - 48.000 BTUs
Manutencao Preventiva Mensal - 60.000 BTUs

Manutencao Preventiva Mensal - 9.000 BTUs

Pecas Diversas - Valor reservado (limite maximo) para
eventual aquisigcao e substituicdo de pegas nao cobertas na
manutengao preventiva/insumos

Reposicao de Fluido Refrigerante (inclui teste de detecgao de
vazamentos)

Valor Global da Proposta;
Validade da Proposta 60 dias;
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratacdo de pessoal e outros, correrdo totalmente
por conta da Empresa contratada;
Razao social; - N° do CNPJ:
Endereco:
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e prego, estabelecidos no Edital.

Jacobina/BA,

de de 2026.

Nome da empresa e responsavel

SER 100
SER 90
SER 60
SER 30
SER 30
SER 250

UND 20.000,00

KG 100
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ANEXO Il
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 060/2026
DISPENSA DE LICITAGAO N°. 020/2026
CONTRATO N° 0--/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... l...., DE
SERVICOS QUE CELEBRAM ENTRE SI, O
CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE
SAUDE DE PIEMONTE DA CHAPADA NORTE-
CONSAN E A EMPRESA
...................................................................... NA
FORMA E CONDIGOES ABAIXO:

O Consorcio Publico Interfederativo de Saude de Piemonte da Chapada Norte - CONSAN,
inscrito no CNPJ sob o n°® 32.104.619/0001-32, entidade de direito publico e natureza autarquica
interfederativa, constituida sob a forma de Associacdo Publica com sede na avenida Centenario,
420, bairro Nazare, Jacobina -Bahia, CEP 44.720.000,neste ato representado por seu Presidente
Sr. GILDO MOTA BISPO, conforme ata da Assembleia Geral publicada no Diario Oficial Edigao
318 de 10 de margo de 2026, doravante denominado Contratante e a empresa

....................................................................... , CNPJ N° ....ieeiiiiiiiiiivevenn...., estabelecida na
..................................................................... ,doravante denominada CONTRATADA, e neste ato
representada pelo seu (inserir cargo), SENNOI(Q) .....oovvvuveeiiiiiie i , de

acordo com a representagao que lhe é outorgada por (procuragao/contrato social/estatuto social)
com base do Edital do Dispensa de Liciticao N° 014/2026, e todas as disposicoes da Lei
14133/2021 e demais legislacéo aplicaveis resolvem celebrar o presente Termo de Contrato de
de servigos, instruido pelo Processo Administrativo N° 037/2026, decorrente da Dispensa de
Licitagdo N° 014/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O objeto do presente instrumento é a contratagdo de
SErvigos comum de ......ooooeeeiiiiiiiieie nas condi¢cdes estabelecidas no termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da Contratacao
1.2.1. Descricado do objeto:

ITEM | ESPECIFICAGCAO UND | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL

1 CONFORME TERMO DE REFERENCIA

1.2. Vinculam esta contratag¢ao, independentemente de transcrig¢ao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital de Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses contados do(a) ..........cceeevviiiinnennee ,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

ou

O prazo de vigéncia da contratagao € de 01 (um) ano contados da contratagéo, prorrogavel por
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até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacgao de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de que as condi¢des e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a
negociagdo com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagao dos servigos tem
natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugéo do contrato, com informagdes de que os
servigos tenham sido prestados regularmente;

¢) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizagao do servigo;

d) Haja manifestagdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacgao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagéo.
2.3. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados
ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados
como condig&o para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes
de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,
IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s
prazos e condigcdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagcao do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PREGCO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$.......... (---2)

5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia

6.2. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
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7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data do orgamento estimado,em __/ / (DD/MM/AAAA).

7.1.1 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais datadas de
/ / I

7.1.2 Apos o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao,
pelo contratante, aplicando o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor ampliado-IPCA,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4. Nas aferi¢gbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagoes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigcbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéao do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.
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8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lein° 14.133, de 2021.

8.13. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. A indicagado ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.3. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgédo do objeto, de acordo com
o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagado ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade
do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;
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9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para qualificagdo na contratacao direta;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.23. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execug¢ao dos servicos;

11. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
11.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao

12. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcbes acima descritas as seguintes
sancoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposig¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nédo se justificar a imposi¢ao de penalldade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “¢c” e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n° 14.133, de

2021).
iv. Multa:

1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias, diante da relevancia do servico.

2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15%
(quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% (vinte por cento) a
25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 3% (trés por cento) a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 12.1 a multa sera de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133,
de 2021)

12.4. Todas as sancodes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
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(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferencga
sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sang¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancodes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora
contratante, na forma da Instrugcido Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Consércio Publico Interfederativo de Saude de Piemonte da
Chapada Norte deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:
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Unidade Orgcamentaria: 01.10 — Saude
Projeto Atividade: 2002 - Manutengao das atividades Policlinica e Transporte Micro-
6nibus
Elemento da despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
Fonte do recurso: 1899 — Transferéncia de consorciado — Contrato de Rateio
1880 — Recurso Préprio
1608 Portaria 608

13.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e
ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de Jacobina Bahia para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacao, conforme
art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Jacobina Bahia, -- de julho de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Rua J. J. Seabra, N 69, Bairro Estagcao - Jacobina — Bahia, CEP: 44.700.000
E-mail: diretoria.administrativa@policlinicajacobina.ba.gov.br
CNPJ 32.104.619/0001-32
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

ORGAO/ENTIDADE: Policlinica Regional de Satde de Jacobina/BA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de
manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento
de mao de obra, ferramentas, materiais e insumos necessarios a execugao dos servicos,
incluindo a elaboracgéo e implantagdo do Plano de Manuteng¢ao, Operacéo e Controle
(PMOC) e a realizacao de balanceamento termostatico anual dos 84 equipamentos
instalados na unidade.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

Contratagcdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de manutencao
preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de mao de
obra, ferramentas, materiais e insumos necessarios a execug¢ao dos servicos, incluindo
a elaboracgao e implantagao do Plano de Manutengao, Operagao e Controle (PMOC) e
a realizagao de balanceamento termostatico anual dos 84 equipamentos instalados na
unidade.
1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO
A presente contratacdo tem por finalidade assegurar o adequado funcionamento, a
conservacao, a eficiéncia e a segurancga operacional dos aparelhos de ar-condicionado
instalados na Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA, unidade publica destinada
a prestacdo de servigcos especializados de saude a populacdo dos municipios
consorciados.
A climatizacdo adequada dos ambientes constitui condicdo importante para o
funcionamento regular da unidade, considerando a circulagdo diaria de pacientes,
acompanhantes, profissionais de saude e demais colaboradores, bem como a utilizacao
de equipamentos medicos, materiais e insumos que podem exigir condi¢des ambientais
compativeis com suas especificacbes de armazenamento e operagao.
A auséncia de manutengao preventiva peridédica pode ocasionar falhas mecéanicas e
elétricas, obstrugao de filtros e componentes, redugdo da capacidade de refrigeragao,
aumento do consumo de energia elétrica, comprometimento da qualidade do ar interior
e necessidade de intervengdes corretivas emergenciais, frequentemente mais onerosas
e prejudiciais a continuidade dos servicos.
Além disso, a falta de planejamento formal das atividades de manutengéao dificulta o
acompanhamento do estado de conservagdo dos equipamentos, a identificacao
antecipada de defeitos, o controle das intervengdes realizadas e a comprovagéao do
cumprimento das rotinas técnicas aplicaveis.
Diante desse cenario, identifica-se a necessidade de contratar empresa especializada
para executar servicos de manutengao preventiva e corretiva, mediante fornecimento
da mao de obra, ferramentas e insumos necessarios, bem como elaborar o Plano de
Manutengéo, Operagao e Controle (PMOC), contemplando o levantamento técnico dos
ambientes e equipamentos, as rotinas de manutencao, as periodicidades de execucao,
os registros das intervengdes e a identificagao dos profissionais legalmente habilitados
responsaveis pelas atividades que assim o exigirem.
A contratagdo devera contemplar, ainda, a realizagdo de balanceamento termostatico
anual dos 84 equipamentos, conforme suas caracteristicas técnicas, com a finalidade
de verificar e ajustar, quando tecnicamente possivel, as condigdes de funcionamento e
os parametros de climatizacdo, observadas as especificagdes dos fabricantes e as
necessidades de cada ambiente.
Sob a perspectiva do interesse publico, a solugéo pretende:
a) preservar a continuidade e a qualidade dos servigos publicos de saude;
b) proporcionar condicbes adequadas de conforto térmico aos pacientes,
acompanhantes e servidores;
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¢) contribuir para a conservacgao dos equipamentos médicos e dos insumos, respeitadas
as condi¢cdes ambientais especificas exigidas para cada item;

d) reduzir a ocorréncia de falhas inesperadas e paralisacbes dos sistemas de
climatizacgéao;

€) prevenir gastos excessivos decorrentes da auséncia de manutengao periédica;

f) promover maior eficiéncia energética e prolongar a vida util dos aparelhos;

g) estabelecer procedimentos documentados de manutencgao, inspegdo, correcao e
monitoramento por meio do PMOC;

h) favorecer a observancia das normas sanitarias, ambientais, técnicas e de seguranga
aplicaveis.

A contratagao mostra-se, portanto, necessaria para assegurar condicdes adequadas de
funcionamento da estrutura fisica da Policlinica, prevenir riscos operacionais e proteger
o interesse coletivo relacionado a prestagao continua dos servigos de saude.
Ressalta-se que a opcéo pela contratacdo direta, caso seja adotada, devera estar
condicionada a confirmacao do enquadramento legal, ao valor estimado da contratacéo,
a disponibilidade orgcamentaria, a pesquisa de precos e a demonstragao dos requisitos
legais pertinentes, ndo decorrendo automaticamente da natureza comum do servico.

2. DESCRIGAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA
DA SOLUGAO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A solucdo devera atender aos requisitos técnicos, operacionais, sanitarios, ambientais
e administrativos necessarios a adequada manutencdo dos 84 aparelhos de ar-
condicionado instalados na Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA.

2.1. Requisitos técnicos e operacionais

A empresa contratada devera:

a) comprovar experiéncia e capacidade técnica compativeis com os servigos de
manutencdo preventiva e corretiva de sistemas de climatizagcdo, mediante
documentagao proporcional e pertinente ao objeto;

b) disponibilizar profissionais qualificados para executar os servigos, observadas as
atribuicbes legais de cada categoria profissional;

c) fornecer ferramentas, instrumentos de medicao, equipamentos de protegéo individual
e coletiva, materiais de consumo e insumos necessarios a execugcado dos servigos
previstos na contratacao;

d) realizar inspeg¢des técnicas iniciais nos equipamentos, registrando suas condi¢des de
funcionamento, identificacdo, localizagcdo, capacidade, caracteristicas relevantes e
eventuais irregularidades;

e) executar manutengdes preventivas conforme cronograma e periodicidade definidos
no PMOC e nas recomendacbes dos fabricantes;

f) realizar manutengao corretiva sempre que constatada falha, defeito ou funcionamento
inadequado, observados os prazos de atendimento e solugéo definidos no Termo de
Referéncia;

g) executar limpeza e higienizagao dos componentes pertinentes, inspegao dos filtros,
serpentinas, bandejas, drenos, ventiladores, conexdes elétricas e demais elementos
aplicaveis, conforme as caracteristicas de cada equipamento;

h) verificar parametros de operagao, desempenho e condi¢cdes de climatizagao,
utilizando instrumentos apropriados e procedimentos tecnicamente reconhecidos;

i) realizar o balanceamento termostatico anual dos 84 equipamentos, documentando as
verificagoes, os resultados obtidos e os ajustes efetivamente realizados;

j) elaborar, implantar e manter atualizado o Plano de Manutengéo, Operagéo e Controle
(PMOC), conforme a legislagao sanitaria e as normas técnicas aplicaveis;

k) emitir ordens de servigo, relatérios técnicos e registros das manutencgdes realizadas,
identificando os equipamentos atendidos, os servigos executados, os materiais
empregados e as recomendacgdes pertinentes;
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I) comunicar formalmente a fiscalizacdo eventuais defeitos que demandem substituicao
de componentes, reparos extraordinarios ou intervengdes nao contempladas no escopo
contratado;

m) observar as normas de seguranga do trabalho, especialmente quanto aos riscos
elétricos, a utilizagdo de escadas, ao trabalho em altura e ao manuseio de fluidos
refrigerantes, quando aplicavel;

n) preservar os ambientes assistenciais, adotando medidas para evitar ruidos
excessivos, contaminagdo, danos as instalagcbes e interferéncias indevidas no
atendimento aos pacientes.

SECRETARIA DA SAUDE

2.2. Requisitos especificos do PMOC

O Plano de Manutencéao, Operacao e Controle devera conter, no minimo:

| — identificacdo da edificacao e dos ambientes atendidos;

Il — levantamento cadastral dos sistemas e equipamentos de climatizagdo, com
identificagao individual, localizagao, tipo, capacidade e demais caracteristicas técnicas
disponiveis;

lll — identificacdo e levantamento do nimero de ocupantes por ambiente, conforme as
informacoes fornecidas pela Administracao e as condigdes de utilizacdo dos espacos;
IV — descrigdo das agbdes de manutengao preventiva, inspec¢ao, limpeza, higienizagao e
correcao técnica aplicaveis;

V — definicdo das periodicidades das verificagdes e intervengdes, observadas a
legislacdo, as normas técnicas, as recomendagdes dos fabricantes e as condi¢des de
uso dos equipamentos;

VI — procedimentos de monitoramento das condicbes de funcionamento e de registro
das ocorréncias;

VII — identificagdo do profissional legalmente habilitado responsavel pela elaboragéo,
assinatura e supervisdo ou execucdo das atividades que exijam responsabilidade
técnica, com emissao da respectiva ART, TRT ou documento equivalente, quando
legalmente exigivel;

VIIl — cronograma de execugdo e mecanismos de acompanhamento e atualizagdo do
plano;

IX — registros das ndo conformidades identificadas e das medidas corretivas
recomendadas.

O documento devera ser entregue a Administragédo em formato digital, acompanhado
dos registros técnicos pertinentes, e em formato fisico quando solicitado e justificado
pela unidade.

A elaboracao e execugao do PMOC deverao observar a Lei n° 13.589/2018, as normas
sanitarias aplicaveis e as exigéncias técnicas pertinentes, inclusive quanto a
responsabilidade profissional.

2.3. Requisitos de sustentabilidade

A execucao contratual devera observar praticas de sustentabilidade, especialmente:
a) utilizacao racional de agua, energia elétrica e materiais de consumo;
b) limpeza e manutengio periddica para favorecer o desempenho energético dos
aparelhos;
c) destinacdo ambientalmente adequada de filtros, embalagens, componentes
substituidos, residuos de limpeza e demais materiais descartados;
d) prevencdo de vazamentos e manejo adequado de fluidos refrigerantes, evitando
liberagdes indevidas na atmosfera;
e) priorizagdo de reparos tecnicamente viaveis em detrimento da substituicao
desnecessaria de componentes;
f) utilizagdo de produtos de limpeza apropriados, observadas as orientagdes dos
fabricantes e as exigéncias sanitarias e ambientais;
g) adocao de procedimentos que reduzam desperdicios e a geragao de residuos;
h) apresentacdo de comprovantes de destinacdo dos residuos quando exigidos pela
legislacdo ou pela natureza do material.

Pagina 3 de 15



GOVERNO DO ESTADO

+) CONSAN POLICLINICA=

SECRETARIA DA SAUDE

Os critérios ambientais deverdao ser proporcionais ao objeto e nao poderao impor
exigéncias desnecessarias que restrinjam indevidamente a competitividade.

2.4. Requisitos de atendimento e qualidade

Os servicos deverao ser executados por profissionais capacitados, com observancia
dos procedimentos técnicos pertinentes e sem prejuizo a rotina assistencial da
Policlinica.

Os prazos para atendimento de chamados, execug¢ao das manutengdes preventivas,
apresentagcao dos relatérios e solugao de falhas deverao ser definidos no Termo de
Referéncia, considerando a criticidade dos ambientes, a disponibilidade dos
equipamentos e a necessidade de continuidade dos servigcos de saude.

A contratagdo devera prever mecanismos de verificagdo e aceite dos servigos, bem
como a obrigacdo de corrigir, sem custo adicional, os servicos executados em
desacordo com as especificagdes contratuais.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECGCAO E
ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUGOES

Consiste na contratacdo de empresa especializada para executar, de maneira
coordenada, a manutengcao preventiva e corretiva, o fornecimento dos insumos
previstos, a elaboracao e atualizagdo do PMOC e o balanceamento termostatico anual
dos 84 equipamentos.

Essa alternativa favorece a padronizacdo dos procedimentos, a centralizacdo dos
registros técnicos, a compatibilidade entre o planejamento e a execucdo das
manutencdes e a definicao clara de responsabilidades.

A integragdo também permite que as informag¢des obtidas durante as inspegdes
alimentem o PMOC e orientem as intervengdes futuras, reduzindo a fragmentagao da
gestdo dos servigos.

3.4. Analise comparativa e escolha da alternativa

Considerando as caracteristicas da unidade, a quantidade de equipamentos, a
necessidade de acompanhamento sistematico e a importancia de documentar as rotinas
de manutengédo, a contratagdo integrada apresenta-se, em principio, como a alternativa
mais adequada.

A conclusado devera ser confirmada pela pesquisa de mercado, pela avaliagdo dos
precos praticados e pela verificagdo da disponibilidade de fornecedores capazes de
executar integralmente o objeto.

O levantamento de mercado e a pesquisa de pregcos deverao ser formalizados no
processo, mediante consultas a fontes iddneas, contratagdes publicas similares,
propostas comerciais validas e outros parametros admitidos pela legislacao aplicavel.

A pesquisa devera observar a compatibilidade entre os servigos cotados, a quantidade
de equipamentos, o escopo do PMOC, a periodicidade das manutengdes, o
balanceamento termostatico e a inclusdo de méo de obra, ferramentas e insumos.

Nao deverdao ser utilizadas propostas com escopos diferentes sem os ajustes e

esclarecimentos necessarios, de modo a evitar comparag¢des inadequadas entre os
precos.
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4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENGAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O
CASO

A solugao consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacéo
continuada ou periddica, conforme definido no Termo de Referéncia, de servigos de
manutencao preventiva e corretiva dos 84 aparelhos de ar-condicionado instalados na
Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA.

O objeto compreendera os servigos necessarios ao adequado funcionamento dos
equipamentos, incluindo mao de obra especializada, ferramentas, instrumentos de
medicdo e insumos inerentes a execug¢ao das atividades previstas, além da elaboragao
do PMOC e do balanceamento termostatico anual.

4.1. Manutengéao preventiva

A manutencao preventiva devera seguir cronograma previamente aprovado pela
Administracdo e compreender, conforme aplicabilidade a cada equipamento:

a) inspecao visual e operacional;
b) limpeza e verificacado dos filtros € componentes acessiveis;
¢) verificagao das serpentinas, bandejas de condensado, drenos e ventiladores;

d) inspecédo das conexdes elétricas e dos dispositivos de protegéo, respeitados os
procedimentos de seguranca;

e) verificagado de ruidos, vibragdes, vazamentos e sinais de desgaste;

f) analise das condi¢des de funcionamento e desempenho;

g) verificagdo de parametros operacionais, controles e dispositivos termostaticos;
h) identificacéo de irregularidades e indicagdo das medidas corretivas necessarias.

As intervencgdes deverdo respeitar as caracteristicas dos equipamentos e as
recomendacodes técnicas dos fabricantes.

4.2. Manutengéo corretiva

A manutengao corretiva sera realizada quando houver falha, defeito ou funcionamento
inadequado dos equipamentos, com diagndstico técnico, identificacdo da causa
provavel, execugao dos reparos abrangidos pelo contrato e emisséo de relatorio.

Os materiais e insumos incluidos no prego deverao estar claramente especificados no
Termo de Referéncia.

A substituicdo de pecas de maior valor ou de componentes ndo contemplados no
escopo devera depender de autorizagao prévia da Administragdo, acompanhada de
justificativa técnica e avaliagao de prego, observados os limites contratuais e legais. Nao
sera admitida cobrancga adicional por servigos ja incluidos na contratacgao.

4.3. Elaboracgao e implantagao do PMOC

A contratada devera elaborar e implantar o PMOC, com base no levantamento técnico
dos equipamentos e dos ambientes atendidos.
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O plano devera estabelecer as rotinas de manutencao, os procedimentos de inspecao,
as periodicidades, os responsaveis técnicos e 0s mecanismos de registro e
acompanhamento.

A elaboracido devera considerar a ocupagao dos ambientes, as caracteristicas dos
sistemas de climatizacao e as exigéncias sanitarias e técnicas aplicaveis.

A Administracao devera receber o documento e os registros correspondentes, podendo
solicitar correcées quando houver inconsisténcias, omissées ou desconformidade com
as exigéncias legais.

4.4. Balanceamento termostatico anual

A contratada devera realizar o balanceamento termostatico anual dos 84 equipamentos,
mediante verificagdo dos controles de temperatura, dos parametros de funcionamento
e das condic¢des de climatizacio pertinentes a cada aparelho.

O servigo devera observar as especificacdes dos fabricantes e as condicbes de
utilizacdo dos ambientes. Os ajustes deverao ser registrados individualmente, com
indicacdo dos parametros verificados, dos resultados encontrados e das intervencoes
realizadas.

Quando houver impossibilidade técnica de ajuste ou necessidade de reparo adicional,
a contratada devera apresentar justificativa formal, com indicacdo das providéncias
recomendadas.

4.5. Relatorios e assisténcia técnica

A contratada devera manter registros das manutencdes executadas e disponibilizar
relatérios a fiscalizagao, contendo, no minimo:

> identificacao e localizacdo do equipamento;

> data e natureza da intervencgao;

> descricdo dos procedimentos executados;

> materiais e insumos utilizados, quando aplicavel,

> resultados das verificagdes;

> defeitos identificados e recomendacoes técnicas;

> identificagcao do profissional responsavel pelo servico.

A assisténcia técnica devera ocorrer durante a vigéncia contratual, conforme os prazos
e condic¢oes definidos no Termo de Referéncia, incluindo o atendimento de chamados
corretivos e a orientagéo técnica necessaria ao acompanhamento dos equipamentos.

4.6. Justificativa técnica e econdmica

Sob o aspecto técnico, a contratagao integrada permite compatibilizar as manutengdes
com o PMOC, organizar as intervencgdes preventivas, registrar os resultados e identificar
falhas antes que comprometam a operagao dos equipamentos.

Sob o aspecto econdmico, a manutengido programada tende a reduzir a frequéncia de
reparos emergenciais, o desperdicio de energia, a substituicio prematura de

equipamentos e os custos decorrentes de paralisagées.
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A contratagdo de uma Unica empresa para as atividades tecnicamente relacionadas
também pode reduzir os custos administrativos e facilitar a responsabilizagdo pela
execucao.

A vantagem econdmica efetiva, entretanto, devera ser demonstrada pela comparagao
dos precos estimados com os valores de mercado e pela analise do custo global da
solugéo, incluindo os servigos, 0s insumos e as atividades técnicas exigidas.

4.7. Da previsao de reserva financeira para eventuais pecas de reposicdo na
manuteng¢ao corretiva

Considerando que a Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA dispbe de 84
aparelhos de ar-condicionado, com diferentes caracteristicas técnicas, capacidades,
modelos e componentes, verifica-se a dificuldade de identificar e especificar
previamente, de forma individualizada, todas as pecas que poderao apresentar defeitos
ou necessitar de substituicdo durante a execucgao contratual.

A diversidade de componentes que integram os sistemas de climatizac&o, associada a
impossibilidade de prever com exatiddo a ocorréncia e a natureza das falhas, torna
necessaria a adogdo de mecanismo que permita atender as demandas corretivas
eventuais sem comprometer a continuidade dos servigcos de saude.

Diante disso, propbe-se que a contratacdo contemple uma previsao financeira
especifica, com limite maximo previamente estabelecido pela Administracio, destinada
exclusivamente a aquisicao e a substituicdo de pecas e componentes necessarios a
manutengao corretiva dos equipamentos, desde que tais itens ndo estejam incluidos
nos servicos, materiais e insumos ja abrangidos pelo prego contratado.

A utilizacdo dessa previsdo ficara condicionada a identificacdo do defeito, a
apresentagao de diagnéstico técnico fundamentado pela contratada, a descricao da
peca necessaria, a apresentagao de orcamento discriminado e a autorizagao prévia e
expressa do CONSAN, apos analise da compatibilidade do preco com os valores
praticados no mercado.

A autorizacao devera ser formalizada pelo responsavel competente, mediante registro
no processo ou instrumento de controle contratual, ndo sendo admitida a substituigdo
de pecas ou a realizagdo de despesas adicionais sem a devida aprovagao
administrativa.

O valor eventualmente reservado constituira limite maximo de despesa, e nao
pagamento automatico ou garantia de consumo integral. O pagamento somente sera
realizado pelas pecgas efetivamente autorizadas, fornecidas e instaladas, quando
aplicavel, devidamente comprovadas e aceitas pela fiscalizagao.

A Administracdo devera estabelecer critérios objetivos para cotacdo, autorizacéo,
comprovagao da aquisicdo e medigdo das despesas, assegurando transparéncia,
economicidade e prevencao de pagamentos em duplicidade.

A previsao financeira devera ser devidamente justificada na estimativa do valor da
contratagdo, com metodologia de calculo compativel com os recursos disponiveis e com
a necessidade identificada, distinguindo-se o custo dos servicos de manutengcao do
limite destinado as pecas eventuais.
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A adocido desse mecanismo busca conferir flexibilidade operacional a manutencao
corretiva, sem afastar o planejamento da contratagdo, o controle dos gastos publicos e
a observancia da legislagao aplicavel.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS
UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS
DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE

O valor estimado da contratagao sera apurado mediante pesquisa de precos formalizada
no processo administrativo, observando-se os parametros admitidos pela Lei n°
14.133/2021 e os regulamentos aplicaveis ao CONSAN.

A estimativa devera considerar a totalidade do objeto, incluindo a manutencéo
preventiva e corretiva dos 84 aparelhos de ar-condicionado, o fornecimento de méao de
obra, ferramentas e insumos previstos, a elaboracdo do PMOC e a execucdo do
balanceamento termostatico anual.

A pesquisa devera contemplar precos compativeis com o mercado, considerando o
porte da unidade, a quantidade e as caracteristicas dos equipamentos, as condi¢cdes de
atendimento, os custos de deslocamento, a periodicidade das intervencbes e a
abrangéncia dos servigos.

5.1. Memoéria de calculo

A composigdo estimativa podera ser estruturada conforme a seguinte memoria de
célculo:

N|Descricao Quant |Unidade de medicao

1 | Manutencao preventiva e corretiva dos 84 Equipamentos, com
aparelhos de ar-condicionado, incluindo periodicidade e cobertura
mao de obra, ferramentas e insumos definidas no TR
previstos

2 | Elaboracéo e implantagéo do Plano de 1 Servico
Manutencao, Operacgao e Controle —
PMOC

3 | Balanceamento termostatico anual dos 84 Equipamentos/ano
aparelhos de ar-condicionado

Férmula para estimativa do valor global:
Valor estimado global = ltem 5.3.

Os pregos unitarios e totais deverdo ser preenchidos apds a pesquisa de mercado,
utilizando-se os mesmos critérios de escopo, periodicidade e unidade de medicao para
permitir comparacao adequada.

5.2. Documentos de suporte

Deverao instruir o processo, conforme aplicabilidade:

a) mapa comparativo de precos;

b) propostas comerciais obtidas junto a fornecedores do ramo;

c) registros de consultas a contratagées publicas similares e demais fontes utilizadas;

d) memodria de calculo do valor estimado;
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e) justificativa para a metodologia de apuragao adotada;
f) identificacao das fontes, datas das consultas e condicbes comerciais consideradas;
g) documentos que demonstrem a compatibilidade dos pregos com o mercado.

O orcamento devera evitar duplicidade de cobranca entre a manutengao preventiva, a
manutencao corretiva, o PMOC e o balanceamento termostatico.

Caso a Administracdo opte legalmente pelo sigilo do orgamento estimado até o
momento permitido pela legislagdo, a decisdo devera ser motivada e formalizada,
observadas as regras de publicidade aplicaveis ao procedimento.

5.3. Da estimativa para pecas e componentes de reposi¢ao

Em razdo da diversidade de modelos e componentes dos 84 aparelhos de ar-
condicionado, n&o é possivel prever com precisdo, nesta etapa do planejamento, todas
as pecas que eventualmente poderao necessitar de substituicdo ao longo da execugéo
contratual.

Assim, caso a pesquisa de mercado e a andlise da Administracdo demonstrem a
pertinéncia dessa medida, podera ser estabelecido limite financeiro especifico para
pecas e componentes de reposi¢ao, calculado mediante justificativa técnica e estimativa
compativel com a demanda.

Esse limite devera ser identificado separadamente do valor dos servicos de
manutenc&o, com regras proprias de autorizagdo, comprovagao e pagamento, evitando-
se a duplicidade de cobranga de materiais ja incluidos no preco contratado.

A utilizagdo dos recursos ficara condicionada a apresentagdo de diagndstico técnico,
orcamento discriminado, verificacdo da compatibilidade dos precos e autorizagao prévia
e expressa do CONSAN.

O saldo nao utilizado ndo sera devido a contratada, sendo vedado o pagamento de
valores sem a efetiva comprovacdo do fornecimento e da aplicacdo das pecas
autorizadas.

5.4. Do carater sigiloso do orgamento estimado

A Administracdo podera adotar o carater sigiloso do orgamento estimado da
contratagdo, com fundamento no art. 24 da Lei n° 14.133/2021, desde que a decisao
seja devidamente justificada e formalizada nos autos do processo administrativo.

A pesquisa de precos sera realizada previamente, com a obtencdo de cotagbes e a
consulta a fontes idéneas, a fim de estabelecer o valor estimado da contratacao e
subsidiar a analise da vantajosidade econdmica da solugéo.

Caso seja adotado o sigilo, o valor estimado global e os respectivos pregos referenciais
permanecerdao em documento préprio, devidamente classificado para esse fim, com
acesso permitido aos 6rgaos de controle interno e externo, sem prejuizo da divulgagao
das informacgdes necessarias a formulagido das propostas pelos interessados.

A adocdo dessa medida devera ser motivada pela Administragdo, considerando a
estratégia da contratacao e a possibilidade de obtencao de propostas mais vantajosas,
observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

Pagina 9 de 15



GOVERNO DO ESTADO

+) CONSAN poucLNCca UNHEIA

SECRETARIA DA SAUDE

O carater sigiloso do orgamento nao dispensara a realizacdo da pesquisa de precgos, a
elaboragdo da meméria de calculo, a justificativa do valor estimado ou a comprovagao
da compatibilidade dos precos com o mercado.

A decisao quanto ao momento e a forma de divulgacdo do orgcamento devera observar
o art. 24 e as demais disposicdes pertinentes da Lei n° 14.133/2021, bem como a
regulamentacao aplicavel ao CONSAN.

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO, SE
APLICAVEL

Nao se recomenda o parcelamento da solugdo, considerando a interdependéncia
técnica entre a manutengdo preventiva, a manutengdo corretiva, a elaboracdo e
atualizagcdo do PMOC e o balanceamento termostatico anual dos equipamentos.

As atividades integram um conjunto de servigos destinados a conservagao, ao controle
e ao adequado funcionamento dos mesmos sistemas de climatizacio. A contratacio de
empresas distintas poderia gerar fragmentacdo das responsabilidades, divergéncias
nos registros técnicos, dificuldades de compatibilizacdo dos cronogramas e maior
complexidade na fiscalizagao.

A execucao integrada favorece a centralizagao das informagbes, a padronizacdo dos
procedimentos, a identificagao das causas de falhas e 0 acompanhamento da evolugao
das condi¢des dos equipamentos.

Do ponto de vista administrativo, a contratagdo conjunta também tende a reduzir o
esforgco de gestdo e fiscalizagdo, evitando a necessidade de coordenar multiplos
prestadores para atividades tecnicamente relacionadas.

Sob o aspecto econdbmico, a reunido dos servicos podera favorecer a obtencao de preco
global mais vantajoso, desde que essa vantagem seja confirmada pela pesquisa de
mercado.

O nao parcelamento devera ser mantido somente se a analise de mercado demonstrar
que a solugao integrada nao restringe indevidamente a competitividade e que existem
fornecedores capazes de executar o conjunto de servigos. A decisao devera observar o
art. 18, § 1°, inciso VIII, e as demais disposigdes pertinentes da Lei n°® 14.133/2021.

7. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratagéo possui relagcdo com as atividades de manutencéo e conservagao predial
da Policlinica, especialmente no que se refere as instalacdes elétricas, aos pontos de
alimentacdo dos equipamentos, aos sistemas de drenagem de condensado e as
condicoes fisicas dos ambientes atendidos.

Também podera haver relagdo com contratos de fornecimento de energia elétrica,
manutencao predial, servicos de limpeza e higienizacdo ou outras atividades que
interfiram no funcionamento e na conservagao dos sistemas de climatizagao.

N&o se considera obrigatéria a existéncia de contratagdo simultdnea de outros servigos
para viabilizar o objeto, desde que a infraestrutura existente esteja em condi¢des
adequadas de funcionamento.

Pagina 10 de 15



GOVERNO DO ESTADO

+) CONSAN POLICLINICA=

Durante o levantamento inicial, deverao ser identificadas eventuais intervencdes
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equipamentos, reformas de infraestrutura, adequacgdes elétricas de maior porte ou
instalagdo de novos sistemas.
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Caso sejam constatadas necessidades dessa natureza, elas deverdo ser avaliadas
separadamente, com justificativa técnica e procedimento préprio, quando necessario.

A fiscalizacdo devera promover a articulagdo com os responsaveis pela infraestrutura
predial, a fim de evitar sobreposicédo de servigos, pagamentos duplicados ou atribuicdo
indevida de responsabilidades.

8. DEMONSTRA(}AO'DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O
PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE

A contratagdo esta alinhada as finalidades institucionais do CONSAN e a necessidade
de manter a estrutura fisica da Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA em
condicdes adequadas de funcionamento.

A manutengdo dos aparelhos de ar-condicionado constitui atividade de suporte
essencial a prestacdo dos servicos de saude, contribuindo para a conservagao dos
ambientes, a seguranga operacional, o conforto térmico e a continuidade dos
atendimentos.

A demanda devera estar compatibilizada com o planejamento orgamentario e financeiro
da entidade, com a disponibilidade de recursos e com os instrumentos de planejamento
das contratagoes aplicaveis ao CONSAN.

Quanto ao Plano de Contratacées Anual (PCA), devera ser verificada a existéncia de
previsdo especifica para a manutengao dos equipamentos de climatizagao ou para os
servigos de manutencéao predial e operacional.

Caso a demanda nao esteja expressamente prevista no PCA, a Administracdo devera
justificar a necessidade da contratagdo e a auséncia de previsao, indicando, conforme
0 caso, se decorre de demanda superveniente, necessidade identificada posteriormente
ou inexisténcia de instrumento formalmente adotado para esse fim.

Quando aplicavel, devera ser providenciada a atualizagao do planejamento e o registro
da contratac&o nos sistemas administrativos pertinentes, observadas as regras internas
da entidade.

A contratacao deverda, ainda, possuir a correspondente indicacdo de disponibilidade

orcamentaria antes da assuncgao da obrigacao, nos termos da legislagao aplicavel.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

Com a contratagao, pretende-se alcangar os seguintes resultados:

a) manter os 84 aparelhos de ar-condicionado em condigbes adequadas de
funcionamento, conforme suas caracteristicas e possibilidades de recuperacao;

b) reduzir a ocorréncia de falhas inesperadas e interrupgbes decorrentes de problemas
de climatizacgao;
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c) estabelecer rotina documentada de manutengao preventiva e corretiva;

d) elaborar e implantar o PMOC, com identificacdo dos equipamentos, das condi¢des
dos ambientes, das rotinas de manutencao e dos profissionais responsaveis;

e) realizar o balanceamento termostatico anual dos 84 equipamentos, com registros das
verificagcdes e dos ajustes efetuados;

f) melhorar o controle da qualidade do ar interior e das condi¢cdes de conservagédo dos
componentes, observadas as exigéncias sanitarias aplicaveis;

g) favorecer o conforto térmico dos pacientes, acompanhantes e servidores;

h) reduzir 0 consumo desnecessario de energia associado a equipamentos com
manutencdo inadequada,;

i) ampliar a vida util dos aparelhos por meio de intervengdes preventivas e correcoes
tecnicamente justificadas;

j) aprimorar o controle patrimonial e o histérico de manutengéo dos equipamentos;

k) promover a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos e o manejo
responsavel dos fluidos refrigerantes;

I) assegurar maior previsibilidade dos custos de manuteng¢ao e melhor planejamento das
despesas publicas.

Os resultados poderao ser acompanhados por meio de indicadores como percentual de
equipamentos inspecionados, cumprimento do cronograma preventivo, quantidade de
falhas recorrentes, tempo de atendimento dos chamados, percentual de execugao do
balanceamento anual e regularidade dos registros do PMOC.

A Administracdo devera estabelecer metas e critérios objetivos de avaliagdo no Termo
de Referéncia, compativeis com o escopo e o prazo da contratacao.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGCAO
PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Antes da celebragdo do contrato ou da formalizagdo do instrumento equivalente, a
Administracdo devera adotar as providéncias necessarias a adequada instru¢ao do
processo e a execugao dos servicos.

Entre as medidas previstas, destacam-se:

a) realizar o levantamento cadastral dos 84 equipamentos, com identificagéao,
localizagéo, capacidade, tipo e demais informagdes técnicas disponiveis;

b) disponibilizar a futura contratada as informagdes sobre a edificagdo e os ambientes
atendidos, incluindo a ocupacao dos espagos, quando necessaria a elaboragdo do
PMOC;

c) verificar as condigbes gerais de acesso aos aparelhos, aos pontos de alimentagao
elétrica e aos locais em que serdo executados os servigos;

d) elaborar e aprovar o Termo de Referéncia, estabelecendo o escopo, a periodicidade,
os prazos de atendimento, os critérios de medicdo, os parametros de qualidade e as
condi¢cdes de pagamento;
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e) realizar a pesquisa de pregos e formalizar a estimativa do valor da contratagéo;

f) verificar a disponibilidade orgcamentaria e a adequacdo da contratagdo ao
planejamento da entidade;

g) designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato, ou os responsaveis pelo
acompanhamento do instrumento equivalente, conforme a regulamentacgéo aplicavel;

h) assegurar que os responsaveis pela fiscalizagdo conhegam as condi¢cbes de
execucao, os critérios de aceite, as obrigacbes contratuais e os procedimentos para
registro de ocorréncias;

i) verificar a habilitacdo da futura contratada e a qualificacdo dos profissionais
responsaveis pelas atividades técnicas, conforme as exigéncias legais e contratuais;

j) definir procedimentos de comunicagao para abertura de chamados, autorizagdo de
intervengdes e encaminhamento de relatérios;

k) estabelecer regras para a execugdo dos servigos em ambientes assistenciais,
minimizando interferéncias nos atendimentos;

I) definir o procedimento de autorizacdo e aprovacdo de eventuais reparos e
substituicbes de componentes néo incluidos no prego contratado;

m) estabelecer critérios para recebimento, conferéncia e aceite do PMOC e dos
relatorios técnicos;

n) verificar a necessidade de registros de responsabilidade técnica e documentos
profissionais exigiveis para cada atividade.

A capacitacdo dos responsaveis pela fiscalizacdo devera ser providenciada quando
necessaria, especialmente quanto a verificacdo das ordens de servigo, dos relatérios
técnicos, do cronograma de manutengéao e dos registros de execugéo do PMOC.

N&o se exige, necessariamente, a formagao de equipe técnica propria para executar os
servicos contratados, mas a Administragao devera possuir condicdes de fiscalizar o
cumprimento das obrigagdes e solicitar apoio técnico especializado quando a
complexidade da matéria exigir.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE
TRATAMENTO

A execugdo dos servicos de manutencdo podera produzir impactos ambientais
relacionados ao consumo de agua e energia, a geracéo de residuos, ao uso de produtos
quimicos, ao descarte de componentes e ao eventual manuseio de fluidos refrigerantes.

Para prevenir ou reduzir tais impactos, deveréo ser adotadas as seguintes medidas:
11.1. Residuos soélidos e componentes substituidos

Filtros, embalagens, pecas, componentes elétricos e demais materiais descartados
deveréo receber destinagdo compativel com sua natureza e com a legislagdo ambiental
aplicavel.

A contratada devera evitar o descarte em locais inadequados e apresentar
comprovantes de destinagdo quando exigidos pela legislagao, pela fiscalizagéo ou pelas
caracteristicas dos residuos.

11.2. Fluidos refrigerantes
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Eventuais operagbes que envolvam fluidos refrigerantes deverao ser executadas por
profissionais capacitados, com equipamentos adequados e observancia dos
procedimentos técnicos e ambientais pertinentes.

Deveréao ser adotadas medidas para prevenir vazamentos, emissdes desnecessarias e
descarte inadequado de substancias, priorizando o recolhimento e a destinagao
apropriada quando exigidos.

11.3. Produtos de limpeza

Os produtos utilizados na higienizagdo deverao ser adequados aos componentes dos
equipamentos e aos ambientes de saude, respeitando as orientagcdes dos fabricantes e
as exigéncias sanitarias e ambientais.

A contratada devera evitar o uso excessivo de produtos, prevenir a contaminagao dos
ambientes e assegurar o acondicionamento adequado das embalagens e dos residuos
gerados.

11.4. Consumo de energia e agua

A manutencgéao regular devera contribuir para o funcionamento eficiente dos aparelhos,
reduzindo desperdicios decorrentes de filtros obstruidos, falhas de funcionamento ou
regulagens inadequadas.

Os procedimentos de limpeza deverdo utilizar agua e demais recursos de forma
racional, sem comprometer a eficacia técnica e sanitaria das atividades.

11.5. Prevengéao de impactos na unidade de saude

Os servicos deverao ser planejados para evitar a dispersao de poeira, o langcamento de
residuos nos ambientes, a exposicdo indevida de pacientes e servidores e a
interferéncia desnecessaria no atendimento.

A contratada devera adotar medidas de isolamento, limpeza e organiza¢do dos locais
de trabalho sempre que necessario.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE
DA CONTRATAGAO

Diante da necessidade identificada, das alternativas analisadas e dos resultados
pretendidos, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para a
manutencao preventiva e corretiva dos 84 aparelhos de ar-condicionado da Policlinica
Regional de Saude de Jacobina/BA, incluindo a elaboragéo e implantagdo do PMOC e
a realizacao do balanceamento termostatico anual, apresenta-se tecnicamente
adequada e potencialmente vantajosa para a Administragao.

A solugao proposta favorece a organizagao das rotinas de manutencgao, a identificacao
antecipada de falhas, a conservagéo dos equipamentos, o controle das condigbes de
climatizagao e a continuidade dos servigcos de saude.

A contratacdo integrada também permite centralizar os registros técnicos e as
responsabilidades de execugado, simplificando o acompanhamento administrativo e
contribuindo para a racionalizacdo dos recursos publicos.

A viabilidade econdmica devera ser confirmada mediante pesquisa de precos, analise

da compatibilidade dos valores com o mercado e demonstracdo da disponibilidade
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orcamentaria. A definicdo do procedimento de contratacdo devera observar o valor
estimado, a natureza do objeto e os requisitos legais aplicaveis.

Caso seja adotada a contratagao direta por dispensa de licitagcdo em razdo do valor,
devera ser demonstrado o enquadramento no art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021,
observados o limite monetario vigente, a atualizacéo aplicavel, o cémputo das despesas
de mesma natureza na forma da lei, a auséncia de fracionamento indevido e as
exigéncias de instrugao processual e publicidade.

A condicdo de servigo comum ou a possibilidade de execugao imediata, isoladamente,
nao dispensa a observancia dos requisitos legais da contratacao direta.

Assim, o prosseguimento do processo fica condicionado a conclusdo da pesquisa de
precos, a confirmacido da disponibilidade orcamentaria, a elaboracdo do Termo de
Referéncia e ao atendimento dos demais requisitos administrativos e legais pertinentes.

Atendidas essas condi¢des, considera-se a contratacéo viavel, razoavel e compativel
com o interesse publico, por contribuir para a manutencdo da infraestrutura da
Policlinica e para a prestagao regular dos servigos de saude a populagao.

13. DA CLASSIFICAGAO DE INFORMAGOES QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE
SIGILO (Lei n°® 12.527/2011)

Nao ha necessidade de classificacdo de sigilo quanto as informagdes constantes deste
Estudo Técnico Preliminar e do processo administrativo dele decorrente, tratando-se de
informacao de acesso publico, nos termos da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011
(Lei de Acesso a Informagéo).

Reitera-se que ndo ha necessidade de classificacao de sigilo para o objeto tratado neste
ETP.

ENCERRAMENTO

Este Estudo Técnico Preliminar devera ser assinado pela equipe de planejamento
responsavel e submetido a autoridade competente para aprovacgao, nos termos do art.
18 da Lei n® 14.133/2021, servindo de base para a elaboracido do Termo de Referéncia
e demais atos preparatérios da contratacao.

Jacobina/BA, 11 de setembro de 2026.

N

\|

\ ~
ANTONIO CESAR AVELINO CELESTINO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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ANALISE DE RISCOS DA CONTRATAGAO

ORGAO/ENTIDADE: Consorcio Publico Interfederativo de Satude de Piemonte da Chapada
Norte — CONSAN

UNIDADE: Policlinica Regional de Saude de Jacobina — BA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de
manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de
mao de obra, ferramentas e insumos necessarios, incluindo a elaboragcao do Plano de
Manutencéo, Operacao e Controle (PMOC) e a realizagao de balanceamento termostatico
anual dos 84 equipamentos instalados na Policlinica Regional de Saude de Jacobina/BA.

1. OBJETIVO DA ANALISE DE RISCOS

A presente Analise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas
preventivas e de contingéncia para os principais eventos que possam comprometer o
planejamento, a contratacdo e a execugao dos servigos de manutencado preventiva e
corretiva dos aparelhos de ar-condicionado da Policlinica Regional de Saude de
Jacobina/BA.

A analise considera a necessidade de manter os equipamentos em condi¢gdes adequadas
de funcionamento, preservar a continuidade dos servigcos publicos de saude, proporcionar
condicoes satisfatorias de conforto térmico e contribuir para a conservacado da estrutura
fisica e dos equipamentos instalados na unidade.

Também sao considerados os riscos relacionados a elaboragao e implantagao do Plano de
Manutencéo, Operacao e Controle (PMOC), ao balanceamento termostatico anual dos 84
equipamentos, a utilizacido de pecgas de reposicao e ao acompanhamento da execugao
contratual.

2. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DOS RISCOS

Os riscos foram avaliados considerando a probabilidade de ocorréncia e a gravidade dos
impactos que poderao ocasionar a Administracao.

Para fins desta analise, serdo utilizados os seguintes critérios:

Classificagao | Probabilidade Impacto
Consequéncias limitadas, sem
Baixo Pouco provavel comprometimento  significativo dos
servicos
Médio Possipilidade razoavel de Po.d.e o.casionar. ’atrasos, d_espc_asas
ocorréncia adicionais ou prejuizos operacionais
. . Pode comprometer a continuidade dos
Probabilidade elevada ou risco . o PR
Alto relevante servigos, gerar prejuizos significativos
ou irregularidades administrativas

Pagina 1 de 10



GOVERNO DO ESTADO

+) CONSAN rolclNca UNHEIA

SECRETARIA DA SAUDE

O nivel de risco sera definido pela combinagcdo entre probabilidade e impacto,
considerando-se prioritarias as situagdes classificadas como altas.

3. IDENTIFICAGAO, AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS
Risco 1 - Falha na execug¢ao das manutengodes preventivas

Descricao do risco: A auséncia de manutengdo preventiva adequada ou o
descumprimento do cronograma podera ocasionar falhas recorrentes, reducdo do
desempenho dos equipamentos, aumento do consumo de energia e necessidade de
reparos emergenciais.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Interrupcdo da climatizacdo de ambientes, desconforto térmico,
comprometimento da rotina assistencial e aumento das despesas de manutengao.

Medidas preventivas:

> Estabelecer cronograma de manutencéo preventiva no Termo de Referéncia e no
PMOC.

> EXxigir ordens de servico e relatérios das intervengdes realizadas.
> Designar fiscal para acompanhar o cumprimento das obrigagdes contratuais.
> Verificar periodicamente o estado de conservacao dos equipamentos.

Medidas de contingéncia: Notificar a contratada para regularizagao, exigir a execugao dos
servicos pendentes e adotar as providéncias contratuais cabiveis em caso de
descumprimento.

Responsavel pelo acompanhamento: Fiscal do contrato.
Risco 2 — Demora no atendimento das manuten¢des corretivas

Descri¢ao do risco: A contratada podera nao atender tempestivamente aos chamados
relativos a equipamentos que apresentem defeitos ou deixem de funcionar.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Permanéncia de ambientes sem climatizagao, prejuizo ao conforto de
pacientes e servidores e possivel interferéncia na realizagéo de atendimentos.

Medidas preventivas:

> Definir no Termo de Referéncia prazos objetivos para atendimento e solugao dos
chamados.

> Estabelecer canais formais de comunicacdo com a contratada.
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> Prever critérios de prioridade conforme a criticidade dos ambientes e dos
equipamentos.

> Exigir registro das solicitagdes e dos atendimentos realizados.

Medidas de contingéncia: Solicitar atendimento prioritario, registrar formalmente a
ocorréncia e adotar as medidas contratuais cabiveis. Quando necessario, avaliar solugao
alternativa legalmente admissivel para restabelecer a climatizacao.

Responsavel pelo acompanhamento: Gestor e fiscal do contrato.
Risco 3 — Elaboragao inadequada ou incompleta do PMOC

Descri¢cao do risco: O Plano de Manutencao, Operacao e Controle podera ser elaborado
sem informacgdes suficientes sobre a edificagdo, os equipamentos, a ocupacido dos
ambientes, as rotinas de manutencao ou as responsabilidades técnicas.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Dificuldade de controle das manutenc¢des, descumprimento de exigéncias
aplicaveis, falhas na programacao das intervencdes e fragilidade dos registros técnicos.

Medidas preventivas:
> Definir os requisitos minimos do PMOC no Termo de Referéncia.
> EXxigir levantamento cadastral dos equipamentos e dos ambientes atendidos.

> Prever a identificacdo dos profissionais legalmente habilitados e a documentagao
de responsabilidade técnica exigivel.

> Submeter o documento a conferéncia e aprovacado da Administracao.

Medidas de contingéncia: Devolver o documento para corregéo, estabelecer prazo para
adequacao e exigir complementagao das informagdes antes do aceite definitivo do servigo.

Responsavel pelo acompanhamento: Fiscal do contrato, com apoio técnico quando
necessario.

Risco 4 — Indisponibilidade de pec¢as de reposi¢cao

Descrigao do risco: A ocorréncia de defeitos podera exigir pegas especificas que nao
estejam imediatamente disponiveis no mercado, em razdo das diferengas entre marcas,
modelos, capacidades e caracteristicas dos 84 equipamentos.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Aumento do tempo de equipamento parado, atraso no reparo e possivel
comprometimento da rotina da unidade.

Medidas preventivas:
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Realizar levantamento inicial das caracteristicas dos equipamentos.
Exigir diagndstico técnico e identificacdo precisa das pegas necessarias.

Estabelecer procedimento para apresentacao e analise de orgamentos.

vV V VY V

Definir, quando justificado, limite financeiro especifico para pegas eventuais, com
critérios objetivos de aquisi¢cdo e controle.

> EXxigir autorizacao prévia e expressa do CONSAN para despesas nao incluidas no
preco contratado.

Medidas de contingéncia: Avaliar alternativas tecnicamente compativeis, consultar
fornecedores, verificar prazos de entrega e, se necessario, adotar procedimento de
aquisicao legalmente adequado, observadas as regras contratuais e a legislacéo aplicavel.

Responsavel pelo acompanhamento: Fiscal do contrato e setor administrativo
responsavel pelas contratagdes.

Risco 5 — Sobreprego ou cobrancga indevida de pe¢as e insumos

Descrig¢ao do risco: A contratada podera apresentar precos superiores aos praticados no
mercado, cobrar materiais ja incluidos no prego dos servigos ou solicitar substituicoées sem
justificativa técnica suficiente.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Despesas indevidas, prejuizo ao erario e possibilidade de
questionamentos pelos 6rgaos de controle.

Medidas preventivas:

> Diferenciar no Termo de Referéncia os servigos, os insumos incluidos e as pecas
eventualmente cobradas a parte.

> Estabelecer limite financeiro e critérios de autorizacdo, quando houver previsao de
pecas eventuais.

> Exigir diagnéstico, orgamento discriminado e comprovagao dos precos.

> Realizar anadlise de compatibilidade com valores de mercado antes de autorizar a
aquisicao.

> Conferir notas fiscais, registros de instalacao e relatérios técnicos.

Medidas de contingéncia: Suspender a autorizagdo ou o pagamento do item questionado
até a regularizagao, solicitar esclarecimentos e adotar as medidas administrativas cabiveis
quando constatada irregularidade.

Responsavel pelo acompanhamento: Gestor e fiscal do contrato, com apoio do setor
financeiro e de compras.
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Risco 6 — Falhas no balanceamento termostatico dos 84 equipamentos

Descrig¢ao do risco: A verificagdo anual podera ser executada de forma incompleta ou sem
registros suficientes dos paradmetros aferidos e dos ajustes realizados.

Probabilidade: Média.
Impacto: Médio.

Consequéncias: Persisténcia de problemas de climatizacio, dificuldade de comprovar a
execucao do servigo e auséncia de histérico técnico confiavel.

Medidas preventivas:
> Definir o escopo e os critérios técnicos do balanceamento no Termo de Referéncia.
> Exigir relatério individualizado dos equipamentos atendidos.
> Prever o registro dos parametros verificados e dos ajustes efetivamente realizados.
> Exigir justificativa técnica para situagcdes em que o ajuste nao seja possivel.

Medidas de contingéncia: Solicitar complementagéo dos relatérios, corre¢cao dos servigos
inadequados e repeti¢do das verificagdes necessarias, conforme as obrigagdes contratuais.

Responsavel pelo acompanhamento: Fiscal do contrato, com apoio técnico quando
necessario.

Risco 7 — Contratacao de empresa sem capacidade técnica suficiente

Descrig¢ao do risco: A empresa contratada podera nao dispor de profissionais qualificados,
instrumentos, ferramentas ou experiéncia compativel com os servigos previstos.

Probabilidade: Baixa a média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Execuc¢ao inadequada, danos aos equipamentos, atrasos e aumento dos
custos de manutencgao.

Medidas preventivas:
> Definir requisitos de habilitagao técnica proporcionais e pertinentes ao objeto.
> Verificar a documentagao de qualificagdo exigida no procedimento.

> Exigir profissionais habilitados para as atividades que demandem responsabilidade
técnica.

> Verificar a disponibilidade de ferramentas e instrumentos adequados.

Medidas de contingéncia: Notificar a contratada para corrigir as falhas, exigir substituicéo
de profissionais quando cabivel e adotar as medidas administrativas e contratuais previstas
em lei.
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Risco 8 — Interferéncia dos servigos no atendimento aos pacientes

Descricao do risco: A execugdo de manutencdo em ambientes assistenciais podera
provocar ruidos, dispersdo de poeira, obstrucdo de areas de circulagdo ou interrupgao
temporaria da climatizacao.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Prejuizo a rotina de atendimento, desconforto dos usuarios e riscos
operacionais e sanitarios.

Medidas preventivas:
> Programar os servigos em conjunto com a Administragéo.
> Priorizar horarios e periodos de menor interferéncia no atendimento.
> Exigir organizagao, isolamento e limpeza do local de trabalho, quando necessarios.
> Adotar medidas para proteger pacientes, servidores, equipamentos e materiais.

Medidas de contingéncia: Interromper temporariamente a atividade quando houver risco
relevante, reorganizar o cronograma e retomar o servigo apds a adogao das medidas de
seguranga necessarias.

Responsavel pelo acompanhamento: Fiscal do contrato e responsavel pela unidade
atendida.

Risco 9 - Destinacdo inadequada de residuos e manejo incorreto de fluidos
refrigerantes

Descricao do risco: A contratada podera descartar incorretamente pecas, filtros,
embalagens e outros residuos, ou realizar manejo inadequado de fluidos refrigerantes.

Probabilidade: Baixa a média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Danos ambientais, riscos a saude e eventual responsabilizagao
administrativa.

Medidas preventivas:

> EXxigir observancia das normas ambientais e de seguranca aplicaveis.

» Prever procedimentos para recolhimento e destinagdo adequada dos residuos.
> Exigir comprovantes de destinagdo quando legalmente necessarios.
>

Verificar a capacitagdo dos profissionais responsaveis pelo manuseio de fluidos
refrigerantes.
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Medidas de contingéncia: Determinar a correcao da irregularidade, exigir comprovagao
da destinacdo adequada e adotar as providéncias administrativas e legais pertinentes.

Responsavel pelo acompanhamento: Fiscal do contrato.
Risco 10 — Falhas na pesquisa de pre¢os e na estimativa do valor da contratagao

Descrigcao do risco: A estimativa podera nao refletir os precos de mercado ou deixar de
considerar servigos, insumos, pecas eventuais e custos necessarios a execugao do objeto.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Contratagao com preco excessivo, estimativa insuficiente, necessidade
de ajustes posteriores ou questionamentos pelos érgéos de controle.

Medidas preventivas:
> Realizar pesquisa de precos com fontes idéneas.
» Comparar propostas com escopos e condi¢cdes equivalentes.
> Elaborar memoria de calculo e mapa comparativo.
> Separar os custos dos servigos dos valores eventualmente destinados as pecas.
> Justificar a metodologia utilizada e verificar a compatibilidade com o mercado.

Medidas de contingéncia: Revisar a estimativa, complementar a pesquisa e corrigir os
documentos do processo antes da conclusao da contratagao.

Responsavel pelo acompanhamento: Setor de compras e responsavel pela instrugao
processual.

Risco 11 — Irregularidade na instrugcao da contratagao direta

Descri¢ao do risco: A contratacao por dispensa de licitacdo podera ser instruida sem
comprovagao suficiente dos requisitos legais, da compatibilidade dos precos, da justificativa
da escolha do fornecedor ou da disponibilidade orgamentaria.

Probabilidade: Baixa a média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Questionamentos pelos 6rgaos de controle, necessidade de corregao
processual, atrasos e eventual responsabilizagdo dos agentes competentes.

Medidas preventivas:
» Confirmar o enquadramento legal da contratacao direta.

> Verificar o limite monetario vigente e as regras de apuragdo das despesas de
mesma natureza.
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> Elaborar os documentos exigidos pela Lei n°® 14.133/2021 e pela regulamentacéo
aplicavel.

> Formalizar a justificativa do preco e da escolha do contratado, quando exigiveis.
> Observar as regras de publicidade, divulgagéo e prestacdo de contas.

Medidas de contingéncia: Suspender o prosseguimento até a regularizagdo da instrucao,
solicitar manifestacdo juridica quando necessaria e adotar as providéncias administrativas
cabiveis.

Responsavel pelo acompanhamento: Setor de contratacdo, autoridade competente e
assessoria juridica, conforme suas atribuicdes.

Risco 12 — Falhas na fiscalizagao e no controle da execugao contratual

Descricao do risco: A auséncia de acompanhamento sistematico podera resultar em
servigos incompletos, auséncia de registros, pagamento por atividades ndo executadas ou
descumprimento das obrigacoes.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Consequéncias: Prejuizo ao erario, dificuldade de responsabilizacdo e comprometimento
da qualidade dos servigos.

Medidas preventivas:
> Designar formalmente gestor e fiscal do contrato.
> Definir critérios de medicao e aceite.
> Exigir ordens de servigo e relatorios técnicos.
> Conferir os servigos antes do ateste e do pagamento.
» Manter registro das ocorréncias e das providéncias adotadas.

Medidas de contingéncia: Suspender o ateste da parcela ndo comprovada, exigir
correcao dos servigos e adotar as medidas contratuais cabiveis.

Responsavel pelo acompanhamento: Gestor e fiscal do contrato.

4. MATRIZ RESUMIDA DE RISCOS

N° | Risco identificado Probabilidade | Impacto | Nivel indicativo
1 | Falha na manutengéo preventiva Média Alto Alto

2 | Demora na manutengao corretiva Média Alto Alto

3 |PMOC inadequado ou incompleto Média Alto Alto

4 |Indisponibilidade de pecas Média Alto Alto

5 | Sobrepreco ou cobrancga indevida Média Alto Alto

6 | Balanceamento termostatico incompleto | Média Médio Médio
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7 |Empresa  sem  capacidade técnica|p. o o media |Alto | Médio/Alto
suficiente

8 | Interferéncia nos atendimentos Média Alto Alto

9 |Impactos ambientais Baixa a média | Alto Médio/Alto

10 | Estimativa de pregos inadequada Média Alto Alto

11 | Irregularidade na contratacao direta Baixa a média | Alto Médio/Alto

12 | Falhas na fiscalizag&o Média Alto Alto

A classificacdo apresentada é preliminar e devera ser confirmada pela Administracao,
considerando as condi¢des concretas da unidade, os controles existentes e a metodologia
de gestao de riscos adotada pelo CONSAN.

5. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos devera ocorrer durante o planejamento, a sele¢cdo do
fornecedor e a execugao contratual, com revisdo das medidas preventivas sempre que
forem identificadas novas situagdes capazes de comprometer o objeto.

O gestor e o fiscal do contrato deverdo acompanhar o cumprimento do cronograma de
manutencao, a qualidade dos servicos, a regularidade dos relatérios, a execugdao do PMOC
e o atendimento dos chamados corretivos.

As ocorréncias deverao ser registradas formalmente, indicando o problema identificado, as
providéncias adotadas, o responsavel pelo acompanhamento e a situagdo da medida
corretiva.

A utilizagdo de pegas eventuais devera receber controle especifico, mediante registro da
solicitagdo, diagnostico, orgamento, autorizagéo, comprovagéao do fornecimento e ateste da
fiscalizagao, evitando despesas nao autorizadas e pagamentos em duplicidade.

6. CONCLUSAO

A andlise realizada demonstra que a contratagao apresenta riscos operacionais, técnicos,
ambientais e administrativos que podem ser reduzidos mediante planejamento adequado,
definigao clara das obrigag¢des contratuais, selegdo de empresa tecnicamente capacitada e
fiscalizagao efetiva.

Considerando a importancia da climatizagao para o funcionamento da Policlinica Regional
de Saude de Jacobina/BA, recomenda-se a adogdo das medidas preventivas descritas,
com especial atengdo a elaboracdo e implantagdgo do PMOC, ao cumprimento do
cronograma de manutengdo preventiva, ao atendimento das demandas corretivas e ao
controle das pecgas eventualmente necessarias.

Conclui-se que os riscos identificados sdo, em principio, administraveis, desde que a
Administracdo implemente os controles propostos e acompanhe regularmente a execugao
do objeto.

A presente Analise de Riscos devera subsidiar a elaboracao do Termo de Referéncia e a
instrugdo do processo administrativo, sem substituir a verificagdo dos requisitos legais,
orcamentarios e técnicos necessarios a contratagao.
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