



Prefeitura de Timbó

MUNICÍPIO DE TIMBÓ/CENTRAL DE COMPRAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ - FMDE ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 8/2024

Tipo de Comparação: por item
Tipo de Julgamento: menor preço

O Município de Timbó/SC, CNPJ 83.102.764/0001-15, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de Educação - FMDE de Timbó, localizado(a) na rua Rolando Muller, n.º 316, Centro, Timbó – SC, representado pelo seu Gestor o Sr. Alfroh Postai, torna pública a realização do procedimento de contratação, por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma presencial, visando à aquisição dos produtos/ serviços a seguir especificados, de conformidade com o disposto no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 6.770, de 09 de março de 2023, demais disposições legais pertinentes e mediante o estabelecido neste aviso e seus anexos, se houver.

1 – OBJETO

1.1 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA, cujas quantidades, especificações detalhadas e preços unitário e total encontram-se dispostas no item 2 desse Ato.

2 – EXECUTOR(ES) E VALOR(ES):

FORNECEDOR 01:

RAZÃO SOCIAL: INSTALAR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 36.225.268/0001-79

ENDEREÇO COMPLETO: ALBERTO SPREDEMANN, 598, RIBEIRÃO AREIA, POMERODE – SC





Prefeitura de Timbó

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço unitário R\$	Preço total R\$
1	01	UND	CARGA DE GÁS PARA CONDICIONADOR DE AR	R\$ 418,00	R\$418,00
2	01	PÇ	CAPACITOR DE AR CONDICIONADO	R\$58,90	R\$58,90
3	01	PÇ	CAPACITOR 3UF	R\$38,50	R\$38,50
4	01	PÇ	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	R\$540,00	R\$540,00

No preço estipulado estão incluídos o frete, transporte, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, e outras de qualquer natureza que sejam devidas em decorrência direta ou indireta do presente fornecimento.

3 – RAZÃO DE ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha do contratado dar-se-á pelo fato de que o mesmo está homologado no credenciamento 74/2020, bem como na realização do serviço/orçamento já faz os testes e verifica a necessidade de troca de peças e carga de gás, o que se torna inviável adquirir de outro fornecedor.

4 – LOCAL DE ENTREGA/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Núcleo de Educação Infantil Lar da Criança

5 – PRAZO DE ENTREGA/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1 - O prazo de entrega do produto/ prestação do serviço é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.2 - Fica estabelecido que os materiais serão recebidos:

- a) *Provisoriamente*, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- b) *Definitivamente*, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.

5.3 - O recebimento do material/ serviço, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades.

5.4 - Caso for verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da contratada, em prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega.





Prefeitura de Timbó

6 - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento definitivo e após a apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal.

6.2 - No caso em que se verificar que o documento de cobrança apresentado se encontra em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as correções cabíveis, mediante notificação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação

6.3 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da empresa contratada.

7 – DESPACHO FINAL

Em conformidade com as justificativas e fundamentações apresentadas, AUTORIZO a realização da presente Dispensa de Licitação, em conformidade com o **artigo 75, inciso II**, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 6.770, de 09 de março de 2023.

Timbó, 06 de março de 2024.

