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“E D I T A L” 

Concorrência Eletrônica n.º 90005/2026 

P R E Â M B U L O 

Processo n.º 6030/2025 

Fundamento 
Legal: 

Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações conforme Decreto Federal 12.343/24, 
Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022, 
078/25 e suas alterações 

Objeto: 

Contratação de Empresa ou Consórcio especializado para a elaboração do 
projeto executivo de engenharia e execução de obras para a construção de oito 
pontos de controle nas divisas da cidade de Maricá (pórticos), guarita de 
segurança e apoio turístico  

Critério de 
Julgamento: 

 Técnica e Preço 

Regime de 
Execução: 

Contratação Semi-Integrada por preço global 

Modo de 
Disputa 

 Fechado 

Data: 10/04/2026 

Horário: 9h 

Local de 
Realização: 

https://www.gov.br/compras/pt-br  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR, por 

meio da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, torna público que fará realizar licitação, através da 

Portaria Somar n°479/2025, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA na forma 

ELETRÔNICA, pelo critério de julgamento Técnica e Preço por regime de execução Semi-Integrada 

por preço global para Contratação de Empresa ou Consórcio especializado para a Elaboração do 

Projeto Executivo de Engenharia e Execução de Obras para a Construção de oito pontos de 

controle nas divisas da cidade de Maricá (pórticos), guarita de segurança, apoio turístico, 

devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e no Projeto Básico, na forma da lei. 

1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de 

caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 

8.078/90 e pelos Decreto Federal 12.343/24, Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 

921/2022, 922/2022 e 078/25, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas disposições deste Edital 

e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e 

irrestritamente.  

 

1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo utilizado o Sistema 

COMPRASGOV, disponibilizado e processado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-

br (Portal Nacional de Compras Públicas), mantido pelo Governo Federal, a que as licitantes interessadas se 

submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sítio antes indicado, 

para obtenção da chave de identificação e da senha, antes da data determinada para a realização da 

Concorrência Eletrônica.   

  

1.4 – As retificações do Edital obrigarão todos os licitantes e serão divulgadas pelos mesmos meios de 

divulgação do Edital.  

 
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse 

público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos.  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
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1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos no endereço eletrônico: 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras), através do Portal de Transparência da 

Autarquia https://www.somar.rj.gov.br/transparencia ou pelo e-mail: cplsomar@gmail.com. 

 

1.7 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Agente de 

Contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 

eletrônico, endereçado ao correio eletrônico cplsomar@gmail.com .  

  

1.7.1 – O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de 3 

(três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 

divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.  

  

1.8 – Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico: cplsomar@gmail.com. 

  

1.8.1 – Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação.  

  

1.8.2 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.   

  

1.9 – A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou 

respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da Administração, a sessão de recebimento das 

propostas será realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horário 

e local, salvo quando houver designação expressa de outra data pelo Agente de Contratação a ser divulgada 

pelos mesmos meios de divulgação do Edital.  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.somar.rj.gov.br/transparencia
mailto:cplsomar@gmail.com
mailto:cplsomar@gmail.com
mailto:cplsomar@gmail.com
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2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO  

 

2.1 – Autorização do Presidente da Somar, conforme Lei Complementar nº 306/2018 e art. 3º c/c art. 79 

do Decreto Municipal nº 078/2025, constante do Processo Administrativo nº 6030/2025 de 13/03/2025 às 

fls. 3007.   

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO  

  

3.1 – No dia 10 de abril de 2026, às 9h, o Agente de Contratação iniciará a sessão pública da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CE – 90005/2026, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas).  

 

3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o primeiro dia útil 

posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra data pelo Agente de Contratação a 

ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital.  

  

4. OBJETO  
 
4.1 – O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa ou consórcio especializado para a 

elaboração do projeto executivo de engenharia e execução de obras para a construção de oito 

pontos de controle nas divisas da cidade de Maricá (pórticos), guarita de segurança e apoio 

turístico, pelo Critério de Julgamento Técnica e Preço, sob regime de contratação Semi-Integrada por 

Preço Global, conforme as especificações constantes do Projeto Básico (anexo III), do processo 

administrativo nº 6030/2025. 

 

5.          RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária:   

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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SOMAR 

PROGRAMA DE TRABALHO: 63.01.15.451.0128.1.219 

CÓDIGO DE DESPESA: 4.4.90.51 

FONTE DE RECURSO: 500; 704; 705 

 

5.2 – O orçamento estimado, conforme anexo, totalizou a importância de R$ 81.282.880,49 (oitenta e um 

milhões, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). O 

orçamento estimado elaborado com base em tabelas do Sistema Oficial de Custos: EMOP (2025/09), 

SEINFRA (028), ORSE (2025/09), SCO (2025/10), SETOP (2025/07), SINAPI (2025/09), SP OBRAS 

(199), SUDECAP (2025/07) utilizando o mês base de setembro de 2025. 

 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

  

6.1 – O critério de julgamento da presente licitação é o Técnica e Preço.  

7. PRAZOS  

 

7.1 – O prazo de vigência da contratação será de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do 

contrato e poderá ser prorrogado ou alterado nos termos do Art. 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021.  

 

7.2 – O prazo execução do contrato será de 18 (dezoito) meses contados da emissão da ordem de início 

dos serviços, poderá ser prorrogado ou alterado nos termos do art. 6º, XVII da Lei Federal nº 14.133/2021, 

conforme cronograma físico-financeiro (Anexo IV). 

  

7.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta que será de 90 (noventa) dias, a contar 

da data de sua apresentação, prorrogável, a pedido da Administração, na forma do art. 90, §3º da Lei nº 

14.133/2021. 

  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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7.4 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocação para assinatura do 

termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer 

compromissos assumidos.  

 

7.5 - A empresa contratada deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro em até 05 (cinco) dias úteis 

após a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta Administração. O referido documento 

será submetido à aprovação pela FISCALIZAÇÃO.  

 

7.7 - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, IV do Decreto nº 11.246, de 

2022) (Art. 59 e 60 do Decreto Municipal nº 078/25). 

 

7.8 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade 

e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, além das condições elencadas 

no item 10 do Projeto Básico. 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja credenciado junto ao provedor 

do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).  

 

8.2 – Para participação na Concorrência Eletrônica, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

  

8.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar inicialmente o 

ambiente eletrônico de contratações, declare, nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de 

sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do sistema de 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br
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compras eletrônicas relativo à Concorrência Eletrônica e que se responsabiliza pela origem e procedência 

dos bens que cotar.  

 

8.4 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorrência Eletrônica por seus 

representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda 

que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.  

 

8.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada Concorrência 

Eletrônica.  

 

8.6 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes 

ao certame.  

  

8.7 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas impedidas de licitar, no prazo e nas condições do 

impedimento, e as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou 

seu sócio majoritário que tenham sido apenados com proibição de contratar com a Administração Pública, nos 

termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações posteriores. 

 

8.8 – Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 

seu quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham 

sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação. Será vedada também a 

participação de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo 

integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) 

meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.  

8.9 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham participado da elaboração do(s) 

projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitação, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por 

profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Projeto Básico. 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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8.10 – Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.  

8.11 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, 

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, concorrendo 

entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

8.12 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, pessoa 

física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores 

a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista.  

8.13 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos equivalentes, 

visando à habilitação, na forma prevista no art. 70, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.13.1 – A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como líder de consórcio, deve informar 

endereço de representante em território brasileiro, com poderes para receber intimação e citação, bem como 

endereço eletrônico para comunicações.  

8.14 - Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto do 

presente certame. 

8.15 - Será admitida a participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), porém, 

não serão aplicados às licitações e contratos as disposições constantes nos art. 42 a 49 da Lei Complementar 

123/2006 e alterações, em decorrência do valor total da contratação, conforme disposto no art. 4º §1º, Inciso 

I, da Lei nº 14.133/2021. 

8.16 – Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 

14.133/2021, limitado a 2 (duas) empresas.   

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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8.16.1 – As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de compromisso de 

constituição de consórcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa líder, que será responsável principal, 

perante a SOMAR, pelos atos praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária. 

8.16.2 – Apresentarão, de forma conjunta, mas individualizada, documentação de habilitação prevista no 

item 13.  

8.16.3 – As empresas consorciadas não poderão participar da licitação isoladamente, nem por intermédio de 

mais de um consórcio.  

8.16.4 – As empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase da licitação quanto na da execução do Contrato. 

8.16.5 – O consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a sua constituição e registro 

antes da celebração do Contrato. 

9. CREDENCIAMENTO  

  

9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Fornecedor”, 

disponibilizado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br.  

  

9.1.1 – O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, 

para acesso ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG – Sistema 

COMPRASGOV.  

  

9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF.  

 

9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilização legal da licitante e do 

seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes à 

Concorrência.  

https://www.somar.rj.gov.br/
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 9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de acesso, inclusive qualquer 

transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou à 

SOMAR, promotora da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 

9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio do acesso.  

 

10 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

10.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do 

sistema, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública prevista no item 3.1.  

10.1.1 – A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública. 

10.1.2 – As propostas de preço serão ofertadas com base no valor global do objeto licitado. 

10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas inseridas no sistema, até a abertura da sessão 

pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.  

10.2.1 – Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados após solicitação do anexo.  

10.2.2 – Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, em formato digital, após 

a convocação do anexo pelo Agente de Contratação.  

10.2.3 – O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos 

licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia para fins de classificação. 
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10.2.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata.  

10.2.5 – Não será estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização de procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta.  

10.3 – No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), incluindo a 

totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da 

CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da 

licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 

cumprimento do objeto desta licitação. 

10.3.1 – Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação 

e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser 

considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme 

disposto em regulamento. 

10.4 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 

interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar–se–á que os preços propostos são completos e 

suficientes para pagar todos os bens. 

10.5 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços ofertados na fase 

competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão pública, quando solicitada a fazê–lo pelo 

Agente de Contratação. 

10.6 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A SOMAR, em 

nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na 

licitação ou os seus resultados. 
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10.7 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Agente de Contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.8 Além dos critérios supramencionados, deverão ser cumpridos os quesitos elencados nos itens 13 a 24 

do Projeto Básico.  

 

10.10 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.10.1 A avaliação das propostas será efetuada mediante a soma das pontuações atribuídas à Qualificação 

Técnica e ao Preço. A nota referente à Qualificação Técnica terá um peso de 70% (setenta por cento), 

enquanto a nota de Preço corresponderá a 30% (trinta por cento), totalizando assim 100% (cem por cento) 

do critério de julgamento.  

10.11 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (70%) 

10.11.1 A análise técnica das propostas será realizada considerando parâmetros que assegurem a capacidade 

da licitante em atender às demandas do projeto. A empresa deverá demonstrar pleno entendimento do 

objeto contratado, incluindo o escopo dos trabalhos, os projetos a serem desenvolvidos, as particularidades 

da região de execução e os desafios inerentes à complexidade das atividades. Adicionalmente, será exigida a 

comprovação de experiência prévia em serviços similares, a qualificação adequada da equipe técnica e a 

disponibilidade de recursos para a execução eficiente do projeto 

10.11.2 A pontuação técnica será obtida a partir de uma Nota Técnica (NT), com valor máximo de 100 

(cem) pontos. Essa nota será formada pela soma das pontuações atribuídas aos seguintes aspectos: 

10.11.2.1 Histórico de Atuação da Empresa (até 40 pontos): A experiência da empresa será avaliada 

com base na comprovação de serviços já realizados em projetos de características similares, 

por meio de documentos que atestem sua competência e desempenho em atividades 

correlatas. A análise considerará a relevância, a qualidade e o histórico dos projetos 

apresentados, sendo esses fatores determinantes para verificar a aptidão da licitante em 

atender às especificações e demandas previstas neste edital. 
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10.11.2.2 Capacitação da Equipe Profissional (até 30 pontos): A qualificação dos profissionais 

indicados será avaliada com base na formação acadêmica, experiência prática e competências 

diretamente relacionadas às atividades do projeto. A análise terá como referência a 

apresentação de atestados técnicos e tempo de experiência, que deverão evidenciar 

habilidades técnicas e vivências em projetos de natureza similar. Serão priorizados perfis que 

demonstrem sólida capacitação e histórico comprovado de atuação em funções correlatas, 

assegurando que a equipe possua as condições necessárias para atender plenamente às 

exigências estabelecidas neste edital. 

10.11.2.3 Compreensão do Objeto e Estruturação do Plano de Trabalho (até 30 pontos): A 

compreensão do objeto e a estruturação do plano de trabalho envolvem a avaliação da 

capacidade da licitante em reconhecer os desafios específicos do projeto e propor soluções 

eficazes e alinhadas às necessidades apresentadas, juntamente com um plano de trabalho 

detalhado e organizado. Isso inclui a clareza na identificação das dificuldades potenciais e a 

adequação das estratégias propostas para superar esses desafios, demonstrando planejamento 

e preparo técnico para a execução das atividades. O plano será avaliado pela sua estrutura 

bem organizada, metodologias consistentes e alinhamento com o objeto do edital, 

considerando a clareza na descrição das etapas, a lógica na sequência de execução e a 

viabilidade prática da proposta. A capacidade de atender aos prazos estipulados e a adequação 

das estratégias apresentadas serão cruciais para a pontuação, enfatizando a importância do 

plano como elemento central no julgamento técnico. 

10.12 A fórmula para o cálculo da Nota Técnica será expressa como: 

NT = Pontuação do Histórico + Pontuação da Equipe + Pontuação de Compreensão e Plano 

de Trabalho 

10.13  A tabela abaixo detalha a composição da pontuação técnica: 

Aspecto Avaliado Pontuação Máxima 
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Histórico de Atuação 40 

Capacitação da Equipe 30 

Compreensão do Objeto e Plano de Trabalho 30 

Total de Pontos 100 

10.13.1 As propostas técnicas deverão ser elaboradas de acordo com os critérios acima definidos, 

garantindo uma avaliação objetiva e transparente por parte da comissão responsável. A veracidade das 

informações fornecidas poderá ser verificada por meio de diligências. Se a autenticidade das informações 

sobre a capacidade técnica não puder ser confirmada, a licitante será desqualificada e poderá estar sujeita 

às penalidades previstas neste edital. 

Histórico de Atuação da Empresa (até 40 pontos): 

10.14 A avaliação do histórico operacional da empresa será baseada nos serviços realizados na elaboração 

de projetos, bem como na execução de obras. A pontuação será atribuída de acordo com os critérios 

especificados na TABELA A. A empresa deve fornecer documentação comprobatória por meio de 

atestados, acompanhados das certidões de acervo operacional (CAO) ou certidões de acervo técnico 

(CAT), regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, atestando a realização de serviços 

semelhantes ao objeto desta licitação. Os documentos devem detalhar os contratos, identificar as partes 

envolvidas e descrever minuciosamente os serviços executados. 

10.15 Os atestados ou certidões de competência devem incluir, mas não se limitar, às seguintes 

informações: 

10.15.1 Descrição do objeto do contrato; 

10.15.2 Características das atividades e serviços prestados; 
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10.15.3 Valor total do empreendimento e participação percentual da licitante; 

10.15.4 Período de execução das atividades e serviços; 

10.15.5 Datas de participação da empresa em consórcio, se aplicável; 

10.15.6 Descrição das funções desempenhadas pela empresa no consórcio, se aplicável; 

10.15.7 Localização das atividades e serviços executados; 

10.15.8 Razão social do emitente; 

10.15.9 Nome e identificação do responsável. 

 10.16 Os atestados podem referir-se a contratos ainda em execução ou parciais, desde que os aspectos 

técnicos e quantitativos do trabalho já executados satisfaçam os requisitos deste edital. A licitante deve 

apresentar essas informações de forma clara e completa. 

10.17 Os serviços atestados devem ser compatíveis com os sistemas e soluções propostos pela empresa 

para o objeto desta licitação. A nota final para o Histórico Operacional da Empresa será calculada 

somando as pontuações obtidas nos itens da TABELA A. 

TABELA A – AVALIAÇÃO DA PROFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA: PROJETOS E 

EXECUÇÃO DE OBRAS (máximo de 40 pontos) 

 

TABELA A - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

Item 

Quant. 

Atestado 

(Máx) 

Serviços para 

comprovação 

Mínimo 

necessário 

Comprovação 

necessária 
Pontos 

(*) Elaboração de projeto executivo de edificação (Pontuação máxima = 16,00 pontos) 

1 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de 

arquitetura e engenharia 

com compatibilização 

dos mesmos 

3.000,00 m² 

Arquitetônico, 

estrutural, 

hidrossanitário, 

elétrico, incêndio e 

SPDA 

4,00 
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2 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de 

superestrutura metálica 

283,55 t 

Detalhamentos para a 

execução da 

superestrutura metálica 

4,00 

3 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de sistema 

de climatização chiller 

(água gelada) em 

edificação 

1.500,00 m² 

e 150 TR’s 

Detalhamentos para a 

execução do sistema e 

quantitativos 

4,00 

4 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de sistema 

de Supervisão e 

controle/ Segurança em 

edificação 

3.000,00 m² 

Detalhamentos para a 

execução do sistema e 

quantitativos 

4,00 

(*) Execução de obra de edificação (Pontuação máxima = 24,00 pontos) 

5 01 

Execução de obras  com 

fundações em estaca 

hélice contínua 

72,00 m 

72,00 m ≤ 

quantidade < 144,00 

m 

1,00 

144,00 m ≤ 

quantidade < 288,00 

m 

1,50 

quantidade ≥ 288,00 

m 
4,00 

6 01 
Obras de Superestrutura 

Metálica 
141,75 t 

141,75 t ≤ 

quantidade < 283,5 t 
1,00 

283,5 t ≤ quantidade 

< 567 t 
1,50 

quantidade ≥ 567 t 4,00 

7 01 

Execução de Obras com 

cadastro e 

acompanhamento para 

indenizações de 

desapropriações 

1 Qualitativo 4,00 
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8 01 

Obras de climatização 

com sistema central a 

água gelada 

750,00 m² e 

150 TR’s 

750,00 m² ≤ 

quantidade < 

1.500,00 m² 

1,00 

1.500,00 m² ≤ 

quantidade < 

3.000,00 m² 

1,50 

quantidade ≥ 

3.000,00 m² 
3,00 

9 01 
Obras com elevador 

hidráulico de passageiros 
1 Qualitativo 3,00 

10 01 
Execução de instalação de 

sistema de energia solar 
1 Qualitativo 3,00 

 

 

 

11 01 
Execução de instalação de 

vidros blindados 
1 Qualitativo 3,00 

 

 

 

A Nota 0 (zero) atribuída em qualquer dos itens da tabela A acima, resultará na desclassificação 

da proponente. 

 

10.18 Para comprovar o quantitativo mínimo e a capacidade técnica, de cada item listado na TABELA 

A, deverá ser realizada da seguinte forma: 

10.18.1 No caso de participação como Licitante individual, não será permitido para efeitos de 

comprovação dos quantitativos mínimos, a somatória das quantidades descritas em mais de um 

atestado. É vedado, portanto, o somatório de múltiplos atestados para atendimento de cada um 

dos itens da tabela. 
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10.18.2 No caso de participação como Licitante em consórcio, para fins de comprovação dos 

quantitativos mínimos exigidos para cada item, será aceito apenas um atestado técnico por item, 

proveniente de uma das empresas consorciadas. É expressamente vedado, o somatório de atestados 

da mesma consorciada para comprovar a qualificação técnica em um único item da tabela. 

10.18.3 No caso de obras ou serviços realizados em consórcio, será obrigatória a apresentação 

das respectivas Certidões de Acervo Operacional (CAOs) ou Certidões de Acervo Técnico (CATs), 

emitidas em nome das empresas consorciadas ou do consórcio. Essas certidões deverão informar, 

de maneira detalhada, a percentagem de participação de cada consorciado ou, na sua ausência, será 

admitida a participação conforme o termo de constituição ou a relação de partilha do consórcio. 

10.19 Se o atestado ou a certidão for emitido por terceiros que não sejam o contratante original 

do serviço, o licitante deverá anexar os seguintes documentos comprobatórios: 

10.19.1 Uma declaração formal do contratante principal, atestando a participação do licitante na 

execução do objeto do contrato; 

10.19.2 Documento que comprove a autorização para subcontratação, emitido pelo contratante 

principal, contendo a identificação do licitante subcontratado; 

10.19.3 Cópia do contrato entre o contratante principal e o licitante subcontratado, devidamente 

registrado no CREA. 

10.20 A pontuação correspondente ao Histórico de Atuação da Empresa será obtida pela soma 

das notas atribuídas na TABELA A, totalizando até 40 (quarenta) pontos, conforme os critérios 

estabelecidos neste edital. 

10.21 A falta de comprovação das quantidades mínimas descritas para cada um dos itens da TABELA 

A, o Licitante não receberá pontuação referente ao(s) item(s) não comprovados, mas não será 

desclassificada. 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 19 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

Capacitação da Equipe Profissional (até 30 pontos): 

10.22 A licitante deverá apresentar a atestação da equipe técnica dos serviços a serem 

executados, previstos neste edital. A avaliação será realizada com base nos critérios e pontuações 

definidos na TABELA B, abaixo, considerando as qualificações, experiências e comprovações técnicas 

dos profissionais indicados. 

10.23 Os atestados apresentados deverão ser acompanhados de uma declaração formal assinada 

por cada profissional, comprometendo-se a prestar os serviços descritos durante toda a vigência do 

contrato, caso a empresa seja a vencedora. 

10.24 A formação e qualificação da equipe devem estar alinhadas às diretrizes e necessidades do 

projeto, observando os critérios detalhados na TABELA B, abaixo: 

TABELA B – EQUIPE PROFISSIONAL (máximo de 30 pontos) 

Item 

Quant. 

Atestados 

(Máx.) 

Exigências de Qualificação Profissional 
Pontuação 

Máxima (Pontos) 

1 02 
Arquiteto com experiência na coordenação de 

projeto executivo 

1,00 

4,00 

2 02 

Engenheiro coordenador com formação em 

Engenharia Civil e registro no CREA.  

Experiência mínima de 10 anos em projetos 

metálicos complexos e participação comprovada 

em pelo menos 2 projetos similares 

1,00 

4,00 

3 02 

Engenheiro especializado em cálculo de 

estruturas, com experiência mínima de 8 anos e 

participação em pelo menos 2 projetos. 

1,00 

4,00 

4 02 

Profissional com registro no CREA e experiência 

comprovada em execução de obras civis 

relacionadas à fundações profundas e montagem 

de estruturas. 

1,00 

3,00 

5 02 1,00 
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Engenheiro com experiência em 

dimensionamento e montagem de sistemas de ar 

condicionado central. 

3,00 

6 02 
Profissional com registro no conselho de classe, 

responsável por meio ambiente. 

1,00 

3,00 

7 02 
Profissional com registro no conselho de classe, 

responsável por sistemas de supervisão e controle. 

1,00 

3,00 

8 02 
Profissional com registro no conselho de classe, 

responsável pela segurança do trabalho. 

1,00 

3,00 

9 02 
Engenheiro com experiência em fachada revestida 

de vidro temperado 

1,00 

3,00 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA: 30,00 

NOTA: Para a obtenção da pontuação máxima da TABELA B, será mediante a apresentação de 02 (dois) 
atestados para atendimento de cada um dos itens ou de 01 (um) atestado para obter a pontuação mínima. 

 

10.25 A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais deverá ser realizada conforme 

as seguintes condições: 

10.25.1 Para empregados, é necessário apresentar a ficha ou livro de registro de empregados e/ou 

a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

10.25.2 Para sócios diretores, a comprovação deverá ser feita por meio do contrato social ou da 

ata de eleição da diretoria. 

10.25.3 Consultores deverão emitir uma declaração de compromisso assinada, confirmando a 

participação na equipe caso a licitante seja vencedora. 

10.25.4 Também será aceito contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil, 

comprovando a disponibilidade do profissional para os trabalhos previstos. 

10.26 Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradução oficial para o 

português, realizada por tradutor juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada 

em cartório, conforme as exigências legais. 
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10.27 Poderá ser apresentado um ou mais profissionais, para compor a equipe de qualificação 

profissional, detentores de atestados que atendam às exigências de cada um dos itens de serviços na 

TABELA B. 

10.28 Os atestados devem ser emitidos por entidades públicas ou privadas, devidamente 

registrados no CREA ou CAU, e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CATs). 

10.29 Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradução oficial para o 

português, realizada por tradutor juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada 

em cartório, conforme as exigências legais. 

10.30 A pontuação máxima para este item será de 30 (trinta) pontos. 

10.31 Na falta da experiência descrita para cada um dos itens da TABELA B, o Licitante não 

receberá pontuação referente ao(s) item(s) não comprovados, mas não será desclassificado. 

10.32 Documentos que não atendam aos critérios mínimos exigidos serão desconsiderados para 

fins de pontuação. 

 

COMPREENSÃO DO OBJETO E ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (até 30 

pontos): 

10.33 - O Relatório de Compreensão do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia deve ser um 

documento abrangente e estruturado, demonstrando um conhecimento aprofundado sobre o objeto da 

licitação. Esse material deve apresentar uma descrição precisa e bem fundamentada dos principais 

aspectos do projeto, alinhada com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos. 

10.34 A licitante deve demonstrar na TABELA C um entendimento amplo e uma abordagem sistêmica 

compatível com as especificações e normativas vigentes, pois esse conhecimento aprofundado é 

determinante para a definição da metodologia e do planejamento mais adequado à execução do projeto. 

10.35 A seção referente ao Plano de Trabalho deve detalhar minuciosamente as atividades a serem 

realizadas, descrevendo a abordagem metodológica, os processos de execução e os respectivos 

fluxogramas, cronogramas e matrizes de responsabilidade. A escolha da metodologia deve estar 
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fundamentada no entendimento do objeto e nos desafios específicos do projeto, garantindo a adoção das 

melhores práticas e soluções técnicas. 

10.36 A proponente deverá apresentar propostas que ofereçam vantagens objetivamente mensuráveis em 

qualidade, produtividade, durabilidade, segurança, operação, economia e/ou outro benefício para a 

administração pública na execução dos serviços objeto desta licitação. 

10.37 Ademais, a organização proposta para a execução dos serviços deve ser claramente delineada, 

apresentando o organograma da equipe alocada para o projeto. Essa estrutura organizacional deve ser 

coerente com a complexidade do objeto licitado, assegurando que os profissionais envolvidos possuam 

as competências necessárias para o cumprimento adequado das atividades e que estejam alinhados com 

as metodologias definidas. 

10.38 No que diz respeito ao planejamento logístico, é essencial que sejam consideradas as 

particularidades do empreendimento, detalhando abordagens para cumprir os prazos estipulados e 

minimizar impactos negativos. Metodologias e soluções técnicas devem ser explicitadas, visando otimizar 

a produtividade e garantir padrões elevados de qualidade na execução das obras. O planejamento logístico 

também deve estar alinhado à compreensão do objeto, assegurando que os desafios específicos sejam 

abordados de maneira eficaz. 

10.39 Adicionalmente, a licitante deve demonstrar conhecimento aprofundado sobre a área de 

implantação do projeto, apresentando ações voltadas para garantir uma relação harmônica com o 

entorno. Esse aspecto é crucial para evidenciar o comprometimento com soluções sustentáveis e eficazes. 

10.40 A contratada será integralmente responsável por todos os custos associados à elaboração e 

implementação das inovações e deverá garantir que as soluções propostas não comprometam o 

cronograma, a funcionalidade, a segurança e a durabilidade do empreendimento. As frações do projeto 

não listadas no apêndice mencionado são consideradas imutáveis, devendo ser executadas conforme o 

projeto original. 

10.41 A estrutura do relatório de compreensão do objeto deverá conter: 

CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO E PONTOS CRÍTICOS 
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10.41.1 Espera-se um entendimento claro do projeto, detalhando elementos chave e identificando seus 

desafios principais. A descrição deve abordar os pontos críticos, propondo soluções para mitigação de 

riscos de maneira fundamentada, demonstrando alinhamento com os objetivos do empreendimento e as 

especificações normativas vigentes. 

Planejamento de recursos e logística 

10.41.2 Espera-se um plano detalhado dos recursos necessários e do esquema logístico, assegurando 

eficiência no seu uso e cumprimento dos cronogramas, minimizando impactos e otimizando processos. 

Propostas de técnicas ou métodos às obras civis 

10.41.3 Deve-se apresentar técnicas ou métodos a serem aplicados na execução do projeto, enfatizando 

melhorias em qualidade, custo e prazo, com justificativas técnicas sólidas. 

Compreensão das características da área de execução e medidas para interação com o entorno 

10.41.4  É necessário analisar as condições locais e apresentar estratégias que minimizem o impacto no 

tráfego de veículos e pedestres, bem como promovam a interação positiva com a comunidade e o meio 

ambiente, garantindo a sustentabilidade do projeto e assegurando a integridade das edificações 

circunvizinhas. 

10.42  Estrutura do plano de trabalho: 

Mapeamento e estruturação das atividades 

10.42.1  O planejamento deve contemplar todas as etapas do projeto, descrevendo cada atividade a ser 

executada, sua metodologia aplicada e a sequência lógica de execução. A seleção das metodologias deve 

ser pautada no conhecimento técnico e na análise detalhada do objeto. 

Avaliação e gerenciamento de interferências 

10.42.2 A identificação de possíveis interferências com as concessionárias de serviços públicos ou outras 

devem ser identificadas e devidamente tratadas. É fundamental apresentar medidas para mitigar impactos, 

prevenindo complicações durante a execução da obra, sendo essa análise essencial para a escolha da 

melhor abordagem metodológica. 

Representação gráfica das atividades 

10.42.3 A licitante deve fornecer fluxogramas que ilustrem o encadeamento das atividades, demonstrando 
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como as interfaces entre as diferentes etapas serão geridas. Isso permitirá uma visão clara da interação 

entre os diversos agentes envolvidos no projeto e garantirá a coerência entre o plano de trabalho e a 

metodologia aplicada. 

Estratégia de execução - plano de ataque 

10.42.4 A abordagem operacional para a execução do projeto deve ser delineada, contemplando as fases 

e sequências de trabalho. Esse plano deve incluir a segmentação das frentes de trabalho, garantindo que 

as atividades sejam conduzidas de forma eficiente, assegurando o cumprimento dos prazos contratuais. 

10.42.5 O Plano de Ataque deve priorizar a minimização de impactos no entorno. Ele deve estar alinhado 

com os cronogramas previstos, podendo conter elementos visuais para melhor compreensão pela 

comissão de licitação. A estruturação deste plano deve derivar diretamente do conhecimento do objeto, 

assegurando que as estratégias executivas estejam alinhadas com as necessidades do empreendimento. 

Estrutura Organizacional e Recursos 

10.42.6 O organograma funcional da equipe envolvida deve ser apresentado graficamente, incluindo: 

10.42.6.1 - Estrutura administrativa, equipe de campo e laboratórios; 

10.42.6.2 - Cronograma de permanência e alocação de recursos humanos; 

10.42.6.3 - Planejamento dos equipamentos necessários para cada etapa da obra; 

10.42.6.4 - Sistema independente de controle de qualidade para os projetos. 

10.42.7 - A definição dessa estrutura deve ser pautada pelo conhecimento do objeto e pelos desafios 

inerentes ao projeto, garantindo que os recursos humanos e materiais estejam adequadamente 

dimensionados. É necessário especificar os insumos e recursos que serão empregados, bem como a forma 

de interação entre os diversos envolvidos no empreendimento. 

Cronograma Executivo 

10.42.8  O cronograma detalhado deve ser fornecido em formato digital editável, utilizando o sistema 

MS Project ou similar, e também impresso, refletindo as datas de início e término de cada atividade, por 

frente de serviço. A coerência entre o cronograma, a metodologia adotada, o Plano de Ataque 

apresentado e a compreensão do objeto é essencial para assegurar a viabilidade do planejamento. 
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10.42.9  A TABELA C, abaixo, detalha os critérios de pontuação que serão utilizados na avaliação das 

propostas: 

TABELA C – Compreensão do Objeto e Plano de Trabalho (máximo de 30 Pontos) 

 

ITEM CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1. Conhecimento do 
Empreendimento e pontos críticos 
(4,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 2,00 

Informações Satisfatórias 4,00 

2. Planejamento de recursos e 
logística (3,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

3. Propostas de técnicas ou 
métodos às obras civis (4,00 
PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 2,00 

Informações Satisfatórias 4,00 

4. Compreensão das 
características da área de execução 
e medidas para interação com o 
entorno (3,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

5. Mapeamento e 
Estruturação das Atividades (3,00 
PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

6. Avaliação e Gerenciamento 
de Interferências (3,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

7. Representação Gráfica das 
Atividades (2,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,00 

Informações Satisfatórias 2,00 

8. Estratégia de Execução – 
Plano de Ataque (4,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 2,00 

Informações Satisfatórias 4,00 
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ITEM CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

9. Estrutura Organizacional e 
Recursos (2,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,00 

Informações Satisfatórias 2,00 

10. Cronograma Executivo 
(2,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,00 

Informações Satisfatórias 2,00 

Total 30,00 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR NÍVEL: 

Nível 1 – Omitido (0 Pontos): 

○ Nenhuma evidência apresentada ou documentação insuficiente para atendimento do item. 

Nível 2 – Informações Parciais (Pontuação Parcial – conforme indicado na tabela acima): 

○ Documentação apresentada, mas incompleta, com informações técnicas limitadas ou 

genéricas. Não atende integralmente ao escopo exigido no edital. Apresenta falhas ou lacunas que 

comprometem a clareza e a viabilidade técnica. 

Nível 3 – Informações Satisfatórias (Pontuação Máxima – conforme indicado na tabela acima): 

○ Documentação completa, apresentada em conformidade com os critérios do edital. As 

informações técnicas são claras, estruturadas e bem fundamentadas. As estratégias propostas 

demonstram domínio técnico e alinhamento com o objetivo do projeto, podendo apresentar sugestões 

de inovação compatíveis com os objetivos do empreendimento, gerando superioridade em termos de 

custos, qualidade, prazo e/ou facilidade de manutenção/operação. 

 

10.43  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 70% 

10.43.1 - A Nota da Proposta Técnica será calculada com base na soma das pontuações obtidas nos 

critérios acima, com um máximo de 100 pontos.  

Nota da Proposta de Preço – NPP 30% (trinta por  certo) 

10.43.2 - A avaliação do preço será feita com base no custo total dos serviços, onde a proposta com o 
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menor valor receberá a pontuação máxima. As demais propostas serão pontuadas proporcionalmente, 

utilizando a seguinte fórmula: 

NP =100-((Po-Pm)/(Ve-Pm))x20 

NP = Nota de Preço obtida pela Licitante; 

Ve= Valor estimado pela Autarquia de Serviços de Obra de Maricá (SOMAR) 

P0 = Preço ofertado pela Licitante e 

Pm = Preço mínimo ofertado  

Classificação dos Proponentes 

10.44 - A classificação final dos proponentes será determinada pela soma ponderada das notas técnica e 

de preço, conforme a seguinte equação: 

Nota Final (NF) = (0,7 × NPT + 0,3 × NPP) 

Critérios de Desempate 

10.45 - Em caso de empate, a proposta com maior pontuação técnica será considerada vencedora. 

Persistindo o empate, será dada preferência à empresa com maior experiência comprovada em projetos 

similares. 

Transparência e Conformidade 

10.46 - Todo o processo de avaliação será documentado e estará disponível para auditoria, garantindo 

conformidade com as normas legais vigentes 

11.  ABERTURA DAS PROPOSTAS 

  

11.1 – A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo Agente de 

Contratação com a utilização de sua chave de acesso e senha.  

https://www.somar.rj.gov.br/
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11.1.1 – Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de 

acesso e senha.  

11.1.2 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação 

e os licitantes.  

11.2 – O Agente de Contratação, em conjunto com a banca designada, verificará as propostas apresentadas 

e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.   

11.3 – Após a análise das propostas de preço e das propostas técnicas será divulgada nova grade ordenatória 

pelo sistema contendo a relação com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante decisão 

motivada do Agente de Contratação. 

11.4 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de Contratação 

11.5 - Conforme disposto no §2º do Artigo 56 da Lei nº 14.133/2021, para o critério de julgamento de 

técnica e preço o modo de disputa aberto será vedado. 

11.5.1 A vedação é imposta pela lógica, eis que o critério de julgamento de técnica e preço envolve a 

conjugação de propostas de natureza distinta. Seria inviável instaurar uma competição em momento 

posterior à apresentação das propostas, eis que teriam de ser consideradas não apenas as questões de preços, 

mas também aquelas atinentes à técnica.    

11.5.2 - Desta forma, o modo de disputa da licitação em planejamento será o FECHADO. 

11.5.3 - No modo de disputa fechado, a proposta da licitante é mantida em sigilo até o momento de sua 

divulgação, havendo apenas uma proposta de cada licitante, não havendo lances abertos sucessivos, como 

ocorre no modo de disputa aberto. 

11.5.4 - No modo de disputa fechado não se permite a continuidade de disputa entre os licitantes, ou seja, 

não existe uma competição direta posterior à abertura das propostas. Essa solução é mais adequada para a 

presente contratação que envolve objeto complexo e exige maior segurança da Administração Pública 

relativa à qualidade.   
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12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de técnica e preço, sendo 

considerada mais bem classificada a licitante que obtiver a MAIOR PONTUAÇÃO. 

12.2 – A SOMAR poderá requisitar, a qualquer momento, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, 

demonstração(ões) do(s) serviço(s) objeto da presente licitação, na forma do Projeto Básico.  

12.2.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas demonstrações e as especificações 

deste Edital e/ou do Projeto Básico, as propostas serão desclassificadas.  

12.2.2 - Na hipótese de não realização ou de rejeição da demonstração apresentada pelo primeiro colocado, 

serão convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificação provisória.  

12.3– Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Agente de Contratação poderá fixar às 

licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, corrigida das causas de sua 

desclassificação.  

12.4 - O Agente de Contratação anunciará a licitante detentora da proposta de maior pontuação, 

imediatamente após a análise das mesmas pelo setor técnico responsável, observados os critérios definidos 

nos itens 10.10 a 10.46 deste edital.  

12.4.1. A análise das propostas de preços e das propostas técnicas demandará a suspensão do certame, para 

que possam ser verificadas pelo setor técnico responsável, observando o prazo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas para marcação de nova sessão pública.  

12.5 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Agente de Contratação e sua Equipe 

de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da licitante é viável, dando–lhe a 

oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado 

e os coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado. 

12.6– Divulgado o resultado das propostas técnicas e de preço, passará o Agente de Contratação ao 

julgamento da habilitação do licitante melhor classificado, observando as seguintes diretrizes: 
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a) O Agente de Contratação deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no certame, de licitante impedida de licitar com a 

Administração Pública Municipal ou declarada inidônea.  

 

b) O Agente de Contratação verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante detentora da 

oferta de Melhor Técnica e Preço, por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF, bem como apreciará a documentação complementar descrita no item 13 deste 

edital;   

 

c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o Agente de Contratação verificará 

a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros 

meios eletrônicos que julgar adequados;  

c.1) Essa verificação será registrada pelo Agente de Contratação na ata da sessão pública, devendo ser 

anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente certificada e justificada;   

d) A(s) licitante(s) deverá(ão) remeter sua documentação de habilitação em arquivo único compactado, nos 

termos do item 10.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 

julgamento da proposta, os documentos serão enviados em formato digital, via Sistema COMPRASGOV. 

  

e) O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar para a realização de 

diligências com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata.    

  

f) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos equipamentos ou meios 

eletrônicos de consulta no momento da verificação a que se refere a alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa 

indisponibilidade, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.  
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g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será habilitada 

e declarada vencedora do certame.  

 
12.7 – Haverá um prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação da Agente de Contratação no sistema, 

para envio da proposta readequada, e se necessário, dos documentos complementares. 

12.8 – Se as propostas de técnica e/ou de preço não forem aceitáveis, ou se a licitante desatender as 

exigências para a habilitação, a Agente de Contratação examinará a oferta subsequente na ordem de 

classificação, decidirá sobre a sua aceitabilidade, tendo por base a análise do setor técnico responsável, e, em 

caso positivo, verificará as condições de habilitação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora 

 

12.8.1 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação 

de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, com os 

respectivos valores readequados.  

  

12.8.2 – Na hipótese do art. 61, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Agente de Contratação, após negociar 

com os demais licitantes, na ordem de classificação, decidirá sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso 

positivo, observará quanto à verificação e comprovação da habilitação. 

 

12.9 – Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Agente de Contratação poderá fixar o prazo de 8 

(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, corrigida das causas de suas inabilitações.  

 

12.10– Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão registrados todos os atos e ocorrências 

do procedimento, a qual será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br.  
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12.11 – Serão desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) que contiverem vícios insanáveis;   

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 

contratação;  

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;  

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do Edital;  

f) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;  

g) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificação;  

h) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida no Projeto Básico.  

  

12.11.1 – A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em 

tempo real por todos os participantes.  

12.11.2 – Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados a Melhor Técnica 

e Preço, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade 

de preços neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3º, da Lei Federal 

nº 14.133/2021).  

12.11.3 – Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, conforme o § 4º do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

12.11.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme § 5º do art. 59 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

13. HABILITAÇÃO  
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13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista neste Edital, mediante o exame dos 

documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à:  

 

(A) Documentação relativa à habilitação jurídica;  

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira;  

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal;  

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista;  

(E) Documentação relativa à qualificação técnica.  

(F)  Vistoria/visita técnica. 

(G)  Declarações:  

 

Anexo V – Declaração de responsabilização Civil e administrativa 

 

Anexo VI - Declaração de Inexistência de nepotismo 

 

Anexo VII - Declaração de cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho 

 

Anexo VIII - Declaração - art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 

 

Anexo IX - Declaração ref. ao emprego de menor 

 

Anexo X - Declaração de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 

 

Anexo XI - Declaração para fins de habilitação - art. 63, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 

 

Anexo XII – Modelo de Indicação da localização das Instalações  

 

Anexo XIII- Modelo de Declaração de Visita 
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Anexo XIV - Modelo de Declaração de que recebeu todos os documentos e informações necessários para 

participar da licitação 

          

13.1.1 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos equivalentes, 

na forma de regulamento previsto no art. 70, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

  

13.2 – Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital pedidos de inscrição, 

protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos 

admitidos pela legislação.  

 

13.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no 

próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os referidos 

documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização 

da licitação.  

 

13.4 - A documentação exigida para atender as alíneas (A) à (D) poderá ser substituída pelo registo cadastral 

no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Município. 

 

13.5 – O Agente de Contratação poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros e falhas que não alterem 

a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 

acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação.  

  

13.6.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização das diligências, com 

vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata.  

 
 
(A)  HABILITAÇÃO JURÍDICA  
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(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual;  

  
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma 

eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de 

designação de seus administradores, caso designados em ato separado;  

  
(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício.  

  
(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá 

mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto se 

assumir a forma de sociedade cooperativa.  

  
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em 

ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e averbação 

no registro competente.  

  
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

  
(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da 

sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as 

cláusulas em vigor.  

  
(A.7) Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

na forma do Anexo VIII.  

 
 
(B) – HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA  
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(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou 

domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar:  

  

(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superiores a 1 (um). Será considerado como Índice de 

Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do 

Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.  

  

                     ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

ILG = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

           PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE  

  

(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superiores a 1 (um). Será considerado como índice de 

Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.  

  

              ATIVO CIRCULANTE  

ILC = ––––––––––––––––––––––––  

            PASSIVO CIRCULANTE  

 

 

(B.1.c) Índice de Solvência Geral (SG) igual ou superiores a 1 (um). Será considerado Índice de Solvência 

Geral o quociente da divisão do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.  

 

                                                    ATIVO TOTAL 

ISG =     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

              PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

  

(B.1.1) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço 

patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

acompanhado da autenticação eletrônica dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 
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(B.1.2)  Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações 

contábeis que contenham as seguintes exigências:  

  

(B.1.b.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em publicação em 

jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o 

art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas no art. 294 daquela 

legislação, que poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria 

ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alterações;  

  

(B.1.b.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos termos de 

abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo:  

  

(B.1.b.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o 

balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da 

empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente.  

  

(B.1.b.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos referidos no 

item B.1 limitar–se–ão ao último exercício.  

 
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), conforme o caso, 

deverá comprovar que possui, de forma não cumulativa, capital social ou patrimônio líquido mínimo de 

10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei.  
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(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência civil expedidas 

pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais comarcas do Estado do Rio de 

Janeiro, que não a do Município de Maricá, ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as 

certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou 

Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências, recuperação judicial e extrajudicial, e 

insolvência civil.  

 

(B.3.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da 

Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os 

demais requisitos de habilitação. 

 

(B.4) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da 

Lei Federal nº 14.133/2021 e dos Anexos do presente Edital de Concorrência Eletrônica.  

 

(B.5) Para a habilitação econômico-financeira das empresas reunidas em consórcio haverá o acréscimo de 

10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. 

Esse acréscimo não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e 

pequenas empresas. 

 

(C)  – HABILITAÇÃO FISCAL  

  

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF.  

  

(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação.  
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(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação 

dos seguintes documentos:  

  

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, 

ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante;  

  

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita por meio da 

apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, 

certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual;  

  

(C.3.c)  A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita por meio 

da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão 

comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal;  

 
(C.4) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF– FGTS.  

 

  

(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA  

  

(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, emitida 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela licitante, na forma do anexo deste 

edital, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as penas 

da lei. 
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(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 

com efeito negativo.  

  

(D.3) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, modelo anexo X ao edital.  

 

(E) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
(E.1) Declaração de que recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que 

tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

desta licitação; 

 

(E.1.1) Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, data 

de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros. 

 

(E.1.2) Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato, cópia da 

ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos. 

 

(E.1.3) Em qualquer hipótese de subcontratação, o CONTRATANTE solicitará documentação 

complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificação técnica da pretensa subcontratada, com 

a finalidade de resguardar a boa execução do contrato. 

 

(E.1.4) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com a 

participação de empresas que possuam infraestrutura adequada em razão das características dos trabalhos. 

 

(E.1.5) Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho 

da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa; 
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(E.1.6) Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica 

emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo 

licitante; 

 

(E.1.7) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 

diferentes atestados executados, desde que respeitado o previsto na proposta técnica. 

 

     (E.1.8) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do       

fornecedor. 

 

(E.1.9) O Licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

 

(E.2) Qualificação Técnica-Operacional 

 

(E.2.1) Deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características 

e complexidade semelhantes às constantes do objeto de cada lote da licitação, especificando 

necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços 

realizados e o prazo de execução e vigência.  

(E.2.2) Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas às parcelas de maior 

relevância. 

(E.2.3) Para os fins do artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância 

técnica as constantes no quadro abaixo: 

QUADRO  01: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
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PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO Percentual 
Quantitativo a ser 

comprovado 

01 Estrutura metálica 50,00 % 656.195,52 kg 

02 
Sistema de ar condicionado central com 

resfriadores de líquido e dutos em chapa de aço 
50,00 % 150,00 Tr 

(E.2.4) Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a exigência de atestados do Quadro 01 

está restrita às parcelas de maior relevância, assim definidas por sua essencialidade à execução do objeto 

e por sua significativa representatividade no valor global da contratação, sendo determinante para a 

qualidade e os resultados pretendidos pela Administração. 

(E.2.5) Tais atividades representam o núcleo técnico do objeto, concentrando os maiores riscos de 

execução, de qualidade e de segurança, motivo pelo qual a exigência de comprovação de experiência 

prévia do licitante nessas parcelas revela-se medida proporcional, razoável e necessária à mitigação de 

riscos contratuais e à garantia do interesse público. 

(E.2.6) Ressalte-se que a definição da parcela de maior relevância não tem por objetivo restringir 

indevidamente a competitividade do certame, mas sim assegurar que os futuros contratados detenham 

capacidade técnica efetiva e comprovada para executar as partes mais críticas do objeto, em consonância 

com os princípios da eficiência, da seleção da proposta mais vantajosa e da segurança jurídica.  

(E.2.7) Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica 

emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução 

pelo licitante; 

(E.2.8) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório 

de diferentes atestados executados, desde que respeitado o previsto na proposta técnica. 

(E.2.9) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 43 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

fornecedor. 

(E.2.10) O Licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

(E.3) Qualificação Técnico-Profissional 

(E.3.1) A licitante deverá apresentar o REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislação profissional dos respectivos conselhos vigente. 

(E.3.2) Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico‐Profissional, em nome do profissional, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou 

CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), 

suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com características 

semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional de origem.  

(E.3.3) O(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome do(s) 

profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão do 

atestado, período de execução, além do nome e assinatura do signatário, contemplando os seguintes 

serviços: 

Técnico-Profissional 

Estrutura Metálica 

Sistema de ar condicionado central 

(E.3.4) Comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, com 

a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme disposto abaixo: 
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(E.3.4.1) Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho 

profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela 

execução dos serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem; 

(E.3.4.2) Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional 

competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execução dos 

serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem; 

(E.3.5) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma 

das seguintes formas: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA; 

c) Certidão do CAU; 

d) Contrato Social; 

e) Contrato de prestação de serviços; 

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e 

g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou 

serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto 

contratual vir a ser adjudicado. 

(E.3.6) Nos casos em que a licitante não possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) exigidos, 

a Licitante deverá apresentar a Declaração de Compromisso de Contratação Futura referente ao(s) 

profissional(is) – Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou profissional com habilitação técnica 

equivalente conforme modelo. 

(E.3.7) A referida Declaração deverá conter a indicação (nome do profissional, nº CREA e/ou CAU) a 

ser contratado, bem como deverá conter a anuência do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentação 

de Compromisso de Contratação Futura será exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a 

comprovação de efetivação de vínculo do profissional devidamente registrado junto ao seu respectivo 

conselho. 
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(E.3.8) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 

deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação. 

(E.3.9) Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente 

acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução 

dos serviços de forma clara e legível. 

(E.3.10) Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) 

profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade. 

(E.3.11) Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico – Engenheiro Civil ou Arquiteto 

- para execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto da licitação 

deverá ser o mesmo da comprovação de atestado técnico-profissional. 

(E.3.12) Declaração de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestação de serviços 

ou declaração informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade. 

(E.3.13) Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

(E.3.14) Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da 

disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovação 

da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico, das instalações e 

do aparelhamento indicados para a realização do objeto da licitação, bem como de cada membro da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

 (F) VISTORIA/VISITA TÉCNICA:  

(F.1) As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão contactar o(s) Responsável(eis) 

da(s) Unidade(s) Local(is) da SOMAR para efetuar a visita técnica ao local dos serviços, de modo a 

constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

(F.2) Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a visita técnica prévia. 
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(F.3) Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado 

de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informações necessárias à 

elaboração de sua proposta. 

(F.4) A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da Diretoria Operacional de Obras 

Indiretas, que a certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será juntado à 

Documentação de Habilitação. 

(F.5) O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública, devendo ser previamente 

agendada e poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas, acompanhado do 

corpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas@somar.rj.gov.br .  

(F.6) Caso a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao atestado de 

visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do 

serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear 

por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou 

financeira. (Art. 63, §§ 2º e 3º da Lei nº 14.133/2021). 

(F.7) A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

14 SUBCONTRATAÇÃO  

14.1 Será permitida a subcontratação parcial do objeto, com fulcro no art. 122 da Lei nº 14.133, de 2021, 

no limite máximo de 30% (trinta por cento) do total do orçamento licitado. Não cabe, no entanto, 

a subcontratação para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem para os serviços 

dos itens exigidos nos quadros de comprovação técnica “operacional” ou “profissional”. 

 

ACÓRDÃO 160622/2022 – PLENO - TCE-RJ n° 104.006-5/22 
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“LICITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. SUBCONTRATAÇÃO. RELEVÂNCIA. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. LICITANTE. A subcontratação só deve ser excepcionalmente 

admitida, desde que seja parcial e não se mostre viável, sob a ótica técnico-econômica, a execução 

integral do objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que não abarque atividades 

correspondentes às parcelas de maior relevância técnica exigidas para fins de qualificação dos licitantes.” 

14.2 No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá 

etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da 

contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, 

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 

14.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

14.4 A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 

14.5 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 14.6 Não caracteriza a subcontratação de serviços a instalação, aplicação ou montagem de materiais, 

equipamentos ou aparelhos cuja aquisição pressuponha a execução dos trabalhos pelo fornecedor (vidros, 

marcenaria, serralharia, entre outros). 

14.7 Sempre que for exigível, a empresa CONTRATADA deverá apresentar à Administração a 

capacidade técnica do subcontratado, considerando as condições previstas no edital. 

14.8 Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão-de-obra. 

14.9 - As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estarão 

sujeitas às mesmas regras e exigências aplicáveis à Contratada, incumbindo a esta última todas as 

providências no sentido do seu cumprimento. 
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14.10 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista com dirigente do 

órgão ou entidade da SOMAR ou com agente público que desempenhe função na Concorrência 

Eletrônica ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinação do § 3º do 

art. 122, da Lei nº 14.133/2021. 

14.11 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, 

caso admitida. 

14.12 No caso de serviços cuja execução requeira notória especialização técnica, assim entendidos aqueles 

em que a executante deve preencher condições específicas – legais, técnicas ou profissionais, se exigível 

pelo CONTRATANTE, as empresas CONTRATADAS deverão apresentar a qualificação técnica da 

empresa subcontratada, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) REGISTRO OU PROVA DE INSCRIÇÃO da pessoa jurídica subcontratada no CREA 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU – Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade, da qual constem seus 

responsáveis técnicos, respeitadas as competências exigidas para os serviços subcontratados; e  

b)  DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA, através da apresentação de 

atestado(s), que comprove(m) ter a subcontratada executado, para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta ou, ainda, para empresas privadas, serviços técnicos especializados 

assemelhados àqueles, objeto da subcontratação. Não serão aceitos atestados emitidos pela 

CONTRATADA ou pela própria subcontratada, a seu favor. 

15 RECURSOS  

 

15.1 – Divulgada a vencedora, o Agente de Contratação informará às licitantes, por meio de mensagem 

lançada no sistema, que poderão manifestar a intenção de interpor recurso, no prazo concedido na 

sessão pública. 
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15.2 – A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. 

 

15.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, nos termos do art. 165, §1º, I da Lei Federal 14.133/2025.  

 

15.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser realizada, única e 

exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico, observados os prazos estabelecidos no item 

anterior. 

 

15.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará, como consequência, a 

análise do recurso pela síntese das razões apresentadas na sessão pública. 

 

15.6 – Os recursos serão dirigidos ao Agente de Contratação, que poderá reconsiderar seu ato no prazo 

de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, à 

autoridade superior, que proferirá a decisão no mesmo prazo, a contar do recebimento. 

 

15.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

15.9 – Em todos recursos, devem ser observadas as disposições dos arts. 165 a 168 da Lei Federal nº 

14.133/2021.   

 

16. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

 

16.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas. 
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16.2 – Caso o Sistema da Concorrência Eletrônica fique inacessível por problemas operacionais, 

exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa 

competitiva da concorrência, o procedimento licitatório será suspenso e somente será retomado após a 

comunicação aos participantes no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 

16.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública da 

concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexão. 

 

16.3 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro 

horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://www.marica.rj.gov.br/. 

 

17. GARANTIA  

 

17.1 – A empresa beneficiária do registro, quando convocada para a conclusão da contratação, prestará 

garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, até o momento da sua assinatura, conforme 

art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

17.2 – A SOMAR – AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ, utilizará a garantia para 

assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de 

multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do 

descumprimento das referidas obrigações. 

 

17.3 - Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em Dinheiro (art. 96, § 1º, I, 1ª parte, da Lei 

Federal nº 14.133/2021): 

 

17.3.1 - Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser integralmente 

recomposto no prazo de 30 (trinta) dias, sempre contados da utilização ou da notificação pela 

CONTRATANTE, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

https://www.somar.rj.gov.br/
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17.3.2 - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 

14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 

17.3.3 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, 

mediante ato liberatório da autoridade contratante e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.  

 

17.4 - Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro–Garantia (art. 96, § 1º, II, da Lei Federal nº 

14.133/2021): 

 

17.4.1 A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para 

apuração de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigência contratual — e para 

a comunicação do inadimplemento à seguradora, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações 

da CONTRATADA, vinculada à reavaliação do risco. 

17.4.2 - A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao 

CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a 

apólice será ou não renovada. 

17.4.3 - No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro–garantia, a Contratada deverá 

apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do Contratante, antes do 

vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de caracterizar–se inadimplência e 

serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

17.4.4 - As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que contrariem 

as disposições do presente CONTRATO e deverão conter declaração expressa da companhia 

seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato. 

17.4.5 - A CONTRATADA encaminhará ao CONTRATANTE cópia das apólices de seguro, antes da 

assinatura do contrato. 
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17.4.6 - A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados, – fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com 

a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP.  

17.4.7 - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 

14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 

Contrato. 

17.4.8 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, 

mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

17.5 - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–Bancária (art. 96, § 1º, III, da Lei 

Federal nº 14.133/2021): 

17.5.1 - A fiança bancária formalizar–se–á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. 

17.5.2 - A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no 

caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores 

digitais devida e legalmente autorizados. 

17.5.3 - A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste 

contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA 

— ocorrido durante a vigência contratual — e para a comunicação do inadimplemento à instituição 

financeira. 

17.5.4 - No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem 

e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmação 

que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelação 

judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações. 

17.5.5 - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 
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14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

17.5.6 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, 

mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

17.6 Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos (art. 96, § 1º, I, 2ª parte, 

da Lei Federal nº 14.133/2021): 

17.6.1 - A contratada entregará, até a data da assinatura do contrato, os Títulos da Dívida Pública emitidos 

na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Economia ou órgão que o suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de sua 

legalidade, registro e anexação ao processo de contratação. 

17.6.2 Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 

14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

17.6.3 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, 

mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

17.7 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no Contrato serão 

descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência 

da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

17.8 – Em caso de extinção decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente 

ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o 

importe da garantia prestada e o débito verificado. 
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17.9 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser integralmente 

recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que 

esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pela SOMAR o que 

ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

 

17.10 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a 

CONTRATADA deverá complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor do Contrato. 

 

17.11 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a garantia será complementada no prazo 

de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação 

das sanções previstas no ordenamento. 

 

17.12 – A garantia contratual somente será restituída após o integral cumprimento do Contrato, mediante ato 

liberatório da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da 

CONTRATADA. 

 

 17.13 - No caso de inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE exigirá à seguradora que 

assuma a execução da obra e conclua o objeto desta contratação, sendo-lhe facultada: 

17.13.1 - A execução e conclusão da obra, ficando isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada 

na apólice; e 

 

17.13.2 - Não assumir a execução do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

 

17.14 – Além das disposições acima, deverão ser adotados os critérios previstos no item 8 do Projeto 

Básico.  

17.15. Da Garantia dos Serviços  

https://www.somar.rj.gov.br/
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17.15.1 Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará como memória 

técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de 

informações técnicas que venham a ocasionar defeitos. 

 

17.15.2 A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez e 

segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

17.15.3 A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalações da obra em 

consonância com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT. 

 

18. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

18.1 – Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente interpostos, 

a autoridade competente da SOMAR adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará 

o procedimento licitatório.  

 

18.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo XXII, a minuta do Contrato cujas 

disposições disciplinarão as relações entre a(s) CONTRATANTE(S) e a ADJUDICATÁRIA. 

 

18.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pela SOMAR, será a licitante vencedora convocada, 

com antecedência mínima de dois dias úteis, pela autarquia, para assinatura do contrato ou para retirada 

de instrumento equivalente, ciente de que deverá comparecer no endereço informado, podendo, na 

impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatário munido da respectiva 

procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via original do 

documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do outorgado, conferindo–

lhe poderes específicos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento 

equivalente.  
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18.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado 

seja aceito pela SOMAR.  

 

18.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente no 

prazo assinalado, poderá o Agente de Contratação, independentemente da aplicação das sanções 

administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem de 

classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo 

a respectiva licitante declarada vencedora.  

 

18.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada 

do instrumento equivalente, a manutenção das condições demonstradas para habilitação no Edital.  

 

18.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que são 

objeto desta licitação, em conformidade com as especificações do termo de referência e/ou dos projetos, 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas 

pertinentes, a ser atestada pela SOMAR. A ocorrência de desconformidade implicará a substituição dos 

materiais recusados, por não atender às especificações contidas no Termo de Referência que integra este 

Edital, sem ônus para a SOMAR e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

 

18.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos 

e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de 

eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, 

em especial,, mas não limitado, aos concessionários de serviços públicos, em virtude da execução do 

objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.  

  

18.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a 

ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação nominal de seus empregados, com a 

devida documentação comprobatória, demonstrando cumprir o disposto nas políticas de inclusão 

estabelecidas na legislação em vigor.  
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18.9 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação definitiva e não eximirá a 

licitante de sua responsabilidade no que concerne à qualidade dos serviços prestados.  

  

18.10 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à SOMAR, por sua Diretoria requisitante.  

 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

19.1 – O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da liquidação 

da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

Decreto Municipal nº 723/21. 

 

19.1.1 – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado 

na SOMAR. 

 

19.2 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de medição do serviço prestado 

será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins de acerto 

de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) 

dias. 

 

19.2.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) serviços/fornecimento 

efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no item anterior sem que a SOMAR 

esteja obrigada a pagar o valor total do Contrato. 

 

19.3 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do efetivo serviço realizado, sem que o 

órgão esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto previsto no 

respectivo cronograma e em anexos do edital não tenham sido regularmente entregues e aceitos. 

 

19.4 – No caso de erro em eventuais documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à 

CONTRATADA para retificação ou substituição. 
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19.5 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou 

ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a 

variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo 

primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na Somar e a data do efetivo pagamento, 

limitados a 12% ao ano. 

 

19.6 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) 

ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do 

documento de cobrança na SOMAR. 

 

19.7 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em 

banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do 

Tesouro Municipal.  

 

19.8 – Além do disposto nos itens 20.1 a 20.7, o processo de pagamento será instruído conforme os 

documentos exigidos no art. 73 do Decreto Municipal n.º 078/2025. 

 

20. REAJUSTE 

 

20.1 – Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados 

da data do orçamento estimado, conforme art. 25, §7º e art. 92, §3º, ambos da Lei Federal nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021. 

 

20.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC-M). 
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20.3 – Caso o índice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, 

será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

 

20.4 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados da data-base do orçamento, desde que 

requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversário de cada anualidade do Contrato. 

20.5 – Caso não requerido o reajuste, pelo Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 

anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relação às parcelas executadas neste período, razão 

pela qual os efeitos financeiros passarão a contar da data do seu requerimento. 

20.6 – Caso não requerido o reajuste, pelo Contratado, em relação a uma determinada anualidade, ainda 

poderá requerê-lo, no futuro, em relação às próximas anualidades, desde que observadas as demais 

cláusulas deste contrato.  

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações 

assumidas, independentemente do disposto no subitem 20.4, sujeitando–a às penalidades previstas no 

subitem 21.2. 

 

21.2 – Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o órgão requisitante 

poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas 

no art. 156 Lei nº 14.133/2021: 

 

(a) Advertência; 

(b) Multa; 

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
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21.3 – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros: 

 

21.3.1 – 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da 

parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total 

da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

21.3.2 – 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do 

Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

21.3.3 – 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não 

atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 

21.3.4 – 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 

21.3.5 – 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 

cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a 

rescisão do Contrato. 

 

21.3.6 – As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 

si. 

 

21.3.7 – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 

e 2: 
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TABELA 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar–se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

03 
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reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no Contrato; 

01 

 

21.4 – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades 

legais. 

21.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do 

Contrato. 

 

21.6 – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do caput desta Cláusula não possuem 

caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade 

pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

21.7 – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante 

requerimento expresso nesse sentido. 

 

21.8 – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o 

CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à 

CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da 

Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em 

virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o 

prosseguimento do processo de pagamento. 

 

21.9 – A aplicação das sanções previstas no item 23.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
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21.10 – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 

facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo 

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 

os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 

22. FORO 

 

22.1 – Fica eleito o Foro de Maricá para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, 

renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 

  

23. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
  

23.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na 

licitação, qualquer declaração falsa ou que não corresponda à realidade dos fatos.  

23.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–se–ão 

os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de 

expediente na SOMAR.  

23.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF.  

23.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação.  

 

Maricá, ____ de ___________ de _______. 

 

___________________________________________________ 

Diretor Operacional de Obras Indiretas 
Honorato Leite Fernandes Filho 

Matrícula n.º 500.571 
 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 64 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 65 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: Pórticos Maricá – Projeto Básico Onerado 

BDI:  Construção de Edifícios (novos e reformas): 18,00%, Fornecimento de Materiais e Equipamentos: 10,00% Serviços com custos 

FONTES: CPTM 2025/08 (SP); EMBASA 2025.1 (BA); EMOP 2025/09 (RJ);  GOINFRA CIVIL 2025/08 (GO); IOPES 2025/08 (ES); ORSE 2025/09 (SE);  SCO 2025/10 

(RJ); SEINFRA 028 (CE); SETOP Central 2025/7 (MG); SICRO NOVO 2025/07 (RJ); SINAPI 2025/09 (RJ); SIURB (202507 (SP); SP Educação 2025/07 (SP); SP Obras 199 

(SP); SUDECAP 2025/07 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$7.332.274,15 R$8.284.079,47 

1.1 C00016 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PÓRTICOS - BDI = 13,00 PRÓPRIA % 1,00 R$ 2.368.279,87 R$ 2.676.156,25 R$ 2.368.279,87 R$ 2.676.156,25 

1.2 05.100.0020-0 
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 
CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 

EMOP UN 98.604,00 R$ 10,00 R$ 11,30 R$ 986.040,00 R$ 1.114.225,20 

1.3 05.100.0022-0 
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 

EMOP UN 98.604,00 R$ 17,51 R$ 19,78 R$ 1.726.556,04 R$ 1.950.387,12 

1.4 05.100.0024-0 
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 
CIVIL - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 4.482,00 R$ 325,00 R$ 367,25 R$ 1.456.650,00 R$ 1.646.014,50 

1.5 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00 R$ 8,06 R$ 9,10 R$ 794.748,24 R$ 897.296,40 

2 TIPOLOGIA 01 R$41.067.389,34 R$47.225.436,95 

2.1 DOCUMENTAÇÃO R$ 502.762,60 R$ 567.971,13 

2.1.1 01.050.0586-0 
PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES 
DA CONTRATANTE, COM AREA ATE 50M2 - BDI = 13,00 

EMOP UN 1,00 R$ 1.543,36 R$ 1.743,99 R$ 1.543,36 R$ 1.743,99 

2.1.2 01.050.0357-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 62,73 R$ 70,88 R$ 188.190,00 R$ 212.640,00 

2.1.3 01.050.0553-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 42,76 R$ 48,31 R$ 128.280,00 R$ 144.930,00 

2.1.4 01.050.0516-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 8,80 R$ 9,94 R$ 26.400,00 R$ 29.820,00 
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2.1.5 01.050.0250-0 
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES 
E/OU ADMINISTRATIVOS, DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 8,77 R$ 9,91 R$ 26.310,00 R$ 29.730,00 

2.1.6 01.050.0479-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 5,25 R$ 5,93 R$ 15.750,00 R$ 17.790,00 

2.1.7 01.050.0453-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 4,85 R$ 5,48 R$ 14.550,00 R$ 16.440,00 

2.1.8 01.050.0377-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS 
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 2,89 R$ 3,26 R$ 8.670,00 R$ 9.780,00 

2.1.9 01.050.0397-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 
500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 1,42 R$ 1,60 R$ 4.260,00 R$ 4.800,00 

2.1.10 01.050.0162-0 

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO 
A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO, 
PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS 
LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E 
EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI 
= 13,00 

EMOP HA 0,30 R$ 155.330,83 R$ 175.523,83 R$ 46.599,24 R$ 52.657,14 

2.1.11 01.050.0531-0 
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 6,67 R$ 7,53 R$ 20.010,00 R$ 22.590,00 

2.1.12 01.050.0433-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO 
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 2,59 R$ 2,92 R$ 7.770,00 R$ 8.760,00 

2.1.13 01.050.0151-0 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), 
DE 501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES 
DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00 R$ 4,81 R$ 5,43 R$ 14.430,00 R$ 16.290,00 

2.2 CANTEIRO DE OBRA R$ 254.553,54 R$ 293.462,53 

2.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 18,00 R$ 1.837,00 R$ 2.075,81 R$ 33.066,00 R$ 37.364,58 

2.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 18,00 R$ 1.250,00 R$ 1.412,50 R$ 22.500,00 R$ 25.425,00 

2.2.3 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 2,00 R$ 96,61 R$ 113,99 R$ 193,22 R$ 227,98 

2.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 60,00 R$ 35,53 R$ 41,92 R$ 2.131,80 R$ 2.515,20 

2.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 2,76 R$ 1.994,15 R$ 2.353,09 R$ 5.503,85 R$ 6.494,52 
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2.2.6 02.004.0005-0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 
PECAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO 
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

EMOP M2 72,00 R$ 569,55 R$ 672,06 R$ 41.007,60 R$ 48.388,32 

2.2.7 02.015.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 1,00 R$ 4.891,21 R$ 5.771,62 R$ 4.891,21 R$ 5.771,62 

2.2.8 02.006.0050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 36,00 R$ 1.350,00 R$ 1.525,50 R$ 48.600,00 R$ 54.918,00 

2.2.9 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 

2.2.10 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO 
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 61,60 R$ 595,25 R$ 702,39 R$ 36.667,40 R$ 43.267,22 

2.2.11 02.016.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM 
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

EMOP UN 1,00 R$ 2.513,94 R$ 2.966,44 R$ 2.513,94 R$ 2.966,44 

2.2.12 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 18,00 R$ 1.890,00 R$ 2.135,70 R$ 34.020,00 R$ 38.442,60 

2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 232.850,12 R$ 270.717,58 

2.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 2.600,00 R$ 54,59 R$ 64,41 R$ 141.934,00 R$ 167.466,00 

2.3.2 01.018.0002-0 
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, 
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

EMOP M 186,20 R$ 27,76 R$ 32,75 R$ 5.168,91 R$ 6.098,05 

2.3.3 05.006.0001-1 

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 1.280,94 R$ 39,66 R$ 44,81 R$ 50.802,08 R$ 57.398,92 

2.3.4 05.007.0007-0 
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO 
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME 
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 273,60 R$ 101,88 R$ 115,12 R$ 27.874,36 R$ 31.496,83 

2.3.5 05.008.0001-0 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, 
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

EMOP M2 426,98 R$ 8,77 R$ 10,34 R$ 3.744,61 R$ 4.414,97 

2.3.6 04.020.0122-0 
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

EMOP M2XKM 12.809,40 R$ 0,20 R$ 0,23 R$ 2.561,88 R$ 2.946,16 

2.3.7 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 426,98 R$ 0,72 R$ 0,84 R$ 307,42 R$ 358,66 

2.3.8 04.021.0010-0 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE 
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

EMOP M2 426,98 R$ 1,07 R$ 1,26 R$ 456,86 R$ 537,99 

2.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$1.862.939,13 R$2.197.844,69 

2.4.1 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM 
POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 1.150,00 R$ 0,66 R$ 0,77 R$ 759,00 R$ 885,50 

2.4.2 05.001.0025-0 
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 583,96 R$ 218,48 R$ 257,80 R$ 127.583,58 R$ 150.544,88 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.4.3 05.001.0009-0 
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM 
PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 

EMOP M2 10.028,24 R$ 26,32 R$ 31,05 R$ 263.943,27 R$ 311.376,85 

2.4.4 05.001.0008-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE EMOP M2 10.028,24 R$ 32,90 R$ 38,82 R$ 329.929,09 R$ 389.296,27 

2.4.5 C00176 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 
10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA M 10.000,00 R$ 0,55 R$ 0,64 R$ 5.500,00 R$ 6.400,00 

2.4.6 C00181 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA UN 100,00 R$ 0,68 R$ 0,80 R$ 68,00 R$ 80,00 

2.4.7 05.001.0001-0 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 562,00 R$ 299,69 R$ 353,63 R$ 168.425,78 R$ 198.740,06 

2.4.8 C00132 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PRÓPRIA M2 1.671,37 R$ 30,51 R$ 36,00 R$ 50.993,49 R$ 60.169,32 

2.4.9 05.001.0042-0 
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 
ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA 
COBERTURA 

EMOP M2 1.922,08 R$ 13,38 R$ 15,78 R$ 25.717,43 R$ 30.330,42 

2.4.10 05.002.0070-0 
DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES, DE 
ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO, MEDIDAS PELO PESO 
REMOVIDO 

EMOP T 32,40 R$ 748,39 R$ 883,10 R$ 24.247,83 R$ 28.612,44 

2.4.11 05.001.0950-0 
DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, 
VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE 
80MM 

EMOP UN 830,00 R$ 16,38 R$ 19,32 R$ 13.595,40 R$ 16.035,60 

2.4.12 05.002.0013-0 
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO, 
VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA 

EMOP M3 417,84 R$ 1.079,20 R$ 1.273,45 R$ 450.932,92 R$ 532.098,34 

2.4.13 05.001.0134-0 
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU 
OUTROS 

EMOP UN 360,00 R$ 31,04 R$ 36,62 R$ 11.174,40 R$ 13.183,20 

2.4.14 C00176 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 
10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA M 200,56 R$ 0,55 R$ 0,64 R$ 110,30 R$ 128,35 

2.4.15 05.001.0055-0 REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 1.671,37 R$ 15,35 R$ 18,11 R$ 25.655,52 R$ 30.268,51 

2.4.16 C00131 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PRÓPRIA UN 100,00 R$ 12,99 R$ 15,32 R$ 1.299,00 R$ 1.532,00 

2.4.17 21.004.0150-0 RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE EMOP UN 200,00 R$ 37,61 R$ 44,37 R$ 7.522,00 R$ 8.874,00 

2.4.18 04.011.0053-1 

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE8H 

EMOP T 4.590,42 R$ 8,94 R$ 10,54 R$ 41.038,35 R$ 48.383,02 

2.4.19 04.005.0141-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 229.521,00 R$ 1,17 R$ 1,38 R$ 268.539,57 R$ 316.738,98 

2.4.20 TC 10.05.0702 (/) 
Serviço de disposição final de resíduos de construção civil (RCC - Classes A, B ou C) em 
local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 4.590,42 R$ 10,00 R$ 11,80 R$ 45.904,20 R$ 54.166,95 

2.5 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO R$2.331.059,80 R$2.717.916,83 

2.5.1 03.025.0010-0 
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 
200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 50,00M 

EMOP M3 14.202,47 R$ 12,95 R$ 15,28 R$ 183.921,98 R$ 217.013,74 

2.5.2 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 25.450,83 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 38.430,75 R$ 45.302,47 

2.5.3 04.005.0142-0 
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 

EMOP T X KM 203.606,61 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 270.796,79 R$ 317.626,31 

https://www.somar.rj.gov.br/
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EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

2.5.4 03.010.0018-0 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA, 
EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO 
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 
2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS) 
SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA 

EMOP M3 2.493,63 R$ 9,64 R$ 11,37 R$ 24.038,59 R$ 28.352,57 

2.5.5 03.010.0045-0 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO:ESCAVACAO, 
CARGA, TRANSPORTE A 25KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, 
CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1, 00M3 DE MATERIAL 
COMPACTADO 

EMOP M3 2.493,63 R$ 83,67 R$ 98,73 R$ 208.642,02 R$ 246.196,08 

2.5.6 20.004.0006-0 
REFORCO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO 
DER-RJ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS 

EMOP M3 1.794,05 R$ 7,49 R$ 8,83 R$ 13.437,43 R$ 15.841,46 

2.5.7 20.004.0005-0 

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS 
"INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUCAO E O 
TRANSPORTE DE AGUA, MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O 
CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA 

EMOP M2 9.025,00 R$ 1,52 R$ 1,79 R$ 13.718,00 R$ 16.154,75 

2.5.8 08.001.0002-1 
BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 
APOS A COMPACTACAO 

EMOP M3 1.378,80 R$ 267,65 R$ 315,82 R$ 369.035,82 R$ 435.452,61 

2.5.9 08.036.0001-0 
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA, ESPALHADO E COMPRIMIDO 
MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO 

EMOP M3 292,44 R$ 155,44 R$ 183,41 R$ 45.456,87 R$ 53.636,42 

2.5.10 20.004.0136-0 
LIMPEZA DE PISTA, COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR, 
CAMINHAOBASCULANTE, PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ 

EMOP M2 4.725,00 R$ 0,63 R$ 0,74 R$ 2.976,75 R$ 3.496,50 

2.5.11 20.009.0027-0 

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO 
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ", COMPREENDENDOPREPARO, 
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS MATERIAIS 

EMOP M3 472,50 R$ 244,20 R$ 288,15 R$ 115.384,50 R$ 136.150,87 

2.5.12 20.100.0011-0 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO,INCLUSIVE 
TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M3 472,50 R$ 811,08 R$ 892,18 R$ 383.235,30 R$ 421.555,05 

2.5.13 08.020.0018-0 
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, 
COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 
50MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE 

EMOP M2 4.300,00 R$ 153,95 R$ 181,66 R$ 661.985,00 R$ 781.138,00 

2.6 DRENAGEM R$1.087.222,89 R$1.282.907,01 

2.6.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 409,92 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 30.575,93 R$ 36.077,05 

2.6.2 06.004.0253-1 
CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO 
EM "U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O 
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M2 1.120,53 R$ 487,91 R$ 575,73 R$ 546.717,79 R$ 645.122,73 

2.6.3 20.026.0014-0 

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO 
ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 0,90M DE BASEE 
0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A 
CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO 
TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO 
DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO 

EMOP M 404,22 R$ 871,14 R$ 1.027,94 R$ 352.132,21 R$ 415.513,90 

2.6.4 06.012.0007-0 

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 50X1, 50X2, 40M, PARA COLETOR DE 
AGUAS PLUVIAIS DE 1, 00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0, 15M DE ESPESSURA, 
SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME, DEGRAUS DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS 

EMOP UN 5,00 R$ 7.225,11 R$ 8.525,62 R$ 36.125,55 R$ 42.628,10 

2.6.5 06.012.0001-0 

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 00X1, 00X1, 80M, PARA COLETOR DE 
AGUAS PLUVIAIS DE 0, 40M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO, 15M DE 
ESPESSURA, SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E 
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME, 
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS 
MATERIAIS 

EMOP UN 27,00 R$ 4.008,97 R$ 4.730,58 R$ 108.242,19 R$ 127.725,66 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.6.6 03.015.0014-0 
REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
COMPACTACAO MANUAL 

EMOP M3 51,25 R$ 200,12 R$ 236,14 R$ 10.256,15 R$ 12.102,17 

2.6.7 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 88,70 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 133,93 R$ 157,88 

2.6.8 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 709,63 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 943,80 R$ 1.107,02 

2.6.9 20.028.0014-0 
DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO, EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO 1, 70X1, 15M DE 
BASE E 0, 50M DE ALTURA, INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0, 10X0, 
20X0, 15M, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 2.095,34 R$ 2.472,50 R$ 2.095,34 R$ 2.472,50 

2.7 PÓRTICO R$34.364.562,77 R$39.385.840,84 

2.7.1 FUNDAÇÕES R$ 520.596,10 R$ 605.578,48 

2.7.1.1 C00005 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA, LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO - BDI = 13,00 

PRÓPRIA M 288,00 R$ 568,86 R$ 642,81 R$ 163.831,68 R$ 185.129,28 

2.7.1.2 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 243,36 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 183.680,82 R$ 216.741,28 

2.7.1.3 10.012.0005-0 
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO 
DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN - BDI = 13,00 

EMOP UN 32,00 R$ 236,76 R$ 267,53 R$ 7.576,32 R$ 8.560,96 

2.7.1.4 C00160 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE 
CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, INCLUSIVE 
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO - BDI = 13,00 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 1.343,48 R$ 1.518,13 R$ 1.343,48 R$ 1.518,13 

2.7.1.5 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 6.103,23 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 80.257,47 R$ 94.661,09 

2.7.1.6 11.005.0002-1 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1 
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 249,59 R$ 145,68 R$ 171,90 R$ 36.360,27 R$ 42.904,52 

2.7.1.7 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 436,10 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 658,51 R$ 776,25 

2.7.1.8 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3.488,80 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 4.640,10 R$ 5.442,52 

2.7.1.9 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 384,16 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 28.654,49 R$ 33.809,92 

2.7.1.10 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 140,80 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 4.070,52 R$ 4.802,68 

2.7.1.11 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 436,10 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 3.815,87 R$ 4.500,55 

2.7.1.12 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 371,28 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 5.706,57 R$ 6.731,30 

2.7.2 ESTRUTURA R$21.825.078,85 R$24.724.643,15 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.2.1 CONCRETO R$ 344.424,82 R$ 406.401,97 

2.7.2.1.1 11.035.0010-0 
FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO 
"STEEL DECK", COM ESPESSURA DE 0, 80MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 
GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 1.144,00 R$ 210,63 R$ 248,54 R$ 240.960,72 R$ 284.329,76 

2.7.2.1.2 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 56,24 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 42.448,26 R$ 50.088,46 

2.7.2.1.3 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 168,56 R$ 102,66 R$ 121,13 R$ 17.304,36 R$ 20.417,67 

2.7.2.1.4 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 140,61 R$ 53,40 R$ 63,01 R$ 7.508,57 R$ 8.859,83 

2.7.2.1.5 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 2.996,93 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 36.202,91 R$ 42.706,25 

2.7.2.2 METÁLICA R$21.337.980,97 R$24.149.912,32 

2.7.2.2.1 11.016.0100-0 

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, 
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E 
MONTAGEM - BDI = 13,00 

EMOP KG 346.379,15 R$ 36,88 R$ 41,67 
R$ 

12.774.463,05 
R$ 

14.433.619,18 

2.7.2.2.2 C00255 
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação - 
BDI = 13,00 

PRÓPRIA kg 369.117,80 R$ 20,96 R$ 23,68 R$ 7.736.709,08 R$ 8.740.709,50 

2.7.2.2.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO PRÓPRIA M2 5.826,22 R$ 24,91 R$ 29,39 R$ 145.131,14 R$ 171.232,60 

2.7.2.2.4 C00134 
Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola 
airless 

PRÓPRIA M2 5.826,22 R$ 63,62 R$ 75,07 R$ 370.664,11 R$ 437.374,33 

2.7.2.2.5 C00254 
Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 70 µm 

PRÓPRIA m² 5.826,22 R$ 31,96 R$ 37,71 R$ 186.205,99 R$ 219.706,75 

2.7.2.2.6 C00218 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

PRÓPRIA M2 1.505,52 R$ 82,90 R$ 97,82 R$ 124.807,60 R$ 147.269,96 

2.7.2.3 CISTERNA R$ 142.673,06 R$ 168.328,86 

2.7.2.3.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 639,40 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 47.692,84 R$ 56.273,59 

2.7.2.3.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 58,13 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 1.680,53 R$ 1.982,81 

2.7.2.3.3 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 203,69 R$ 102,66 R$ 121,13 R$ 20.910,81 R$ 24.672,96 

2.7.2.3.4 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 2.548,17 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 30.781,89 R$ 36.311,42 

2.7.2.3.5 11.004.0035-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3ª, 
TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 136,77 R$ 14,25 R$ 16,81 R$ 1.948,97 R$ 2.299,10 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.2.3.6 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 51,07 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 38.546,10 R$ 45.483,96 

2.7.2.3.7 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 91,52 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 138,19 R$ 162,90 

2.7.2.3.8 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 732,13 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 973,73 R$ 1.142,12 

2.7.3 PAREDES E PAINEIS R$ 78.404,07 R$ 92.514,72 

2.7.3.1 12.016.0012-0 

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 
AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 
GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO 
STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE 
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS 
CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO 

EMOP M2 569,80 R$ 132,02 R$ 155,78 R$ 75.224,99 R$ 88.763,44 

2.7.3.2 12.015.0016-0 

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE 
CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE 
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS 
PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 21,89 R$ 145,23 R$ 171,37 R$ 3.179,08 R$ 3.751,28 

2.7.4 REVESTIMENTOS R$ 128.202,78 R$ 151.265,86 

2.7.4.1 17.017.0010-0 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, 
INCLUSIVELIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO 
DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO 
RESIDUAL 

EMOP M2 1.139,22 R$ 29,18 R$ 34,43 R$ 33.242,43 R$ 39.223,34 

2.7.4.2 C00260 
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT 
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 
de base ou emboço . 

PRÓPRIA M2 323,63 R$ 176,72 R$ 208,52 R$ 57.191,89 R$ 67.483,32 

2.7.4.3 17.018.0250-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM 
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, 
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 815,62 R$ 22,55 R$ 26,60 R$ 18.392,23 R$ 21.695,49 

2.7.4.4 C00261 
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento 

PRÓPRIA M2 24,10 R$ 525,39 R$ 619,96 R$ 12.661,89 R$ 14.941,03 

2.7.4.5 C00262 
Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e 
alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco 

PRÓPRIA M 67,13 R$ 100,02 R$ 118,02 R$ 6.714,34 R$ 7.922,68 

2.7.5 LOUÇAS E METAIS R$ 17.596,84 R$ 20.012,62 

2.7.5.1 18.016.0106-0 
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE 
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, 
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00 R$ 168,77 R$ 199,14 R$ 1.012,62 R$ 1.194,84 

2.7.5.2 18.002.0095-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO 
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 999,81 R$ 1.099,79 R$ 1.999,62 R$ 2.199,58 

2.7.5.3 18.002.0070-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO 
LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO 
CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 
10,00 

EMOP UN 6,00 R$ 853,61 R$ 938,97 R$ 5.121,66 R$ 5.633,82 

2.7.5.4 15.003.0405-0 
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 8,00 R$ 65,15 R$ 76,87 R$ 521,20 R$ 614,96 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 73 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

2.7.5.5 18.002.0014-0 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNTNBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 
1"X1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 
MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 683,38 R$ 751,71 R$ 1.366,76 R$ 1.503,42 

2.7.5.6 15.003.0360-0 
ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 2,00 R$ 102,03 R$ 120,39 R$ 204,06 R$ 240,78 

2.7.5.7 18.016.0040-0 
CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM 
CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" 
X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 628,94 R$ 742,14 R$ 2.515,76 R$ 2.968,56 

2.7.5.8 C00264 
Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, 
exclusive sifão, engate, válvula e torneira 

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 710,67 R$ 838,59 R$ 2.842,68 R$ 3.354,36 

2.7.5.9 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO EMOP UN 8,00 R$ 52,91 R$ 62,43 R$ 423,28 R$ 499,44 

2.7.5.10 18.005.0010-0 
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 44,12 R$ 52,06 R$ 176,48 R$ 208,24 

2.7.5.11 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 4,00 R$ 47,31 R$ 55,82 R$ 189,24 R$ 223,28 

2.7.5.12 18.007.0051-0 
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E 
PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 6,00 R$ 32,87 R$ 36,15 R$ 197,22 R$ 216,90 

2.7.5.13 18.007.0060-0 
CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRODE 
PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 93,18 R$ 102,49 R$ 186,36 R$ 204,98 

2.7.5.14 15.003.0380-0 
ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO 

EMOP UN 2,00 R$ 46,31 R$ 54,64 R$ 92,62 R$ 109,28 

2.7.5.15 18.006.0040-0 
SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 29,31 R$ 34,58 R$ 58,62 R$ 69,16 

2.7.5.16 18.006.0054-0 
CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 24,16 R$ 28,50 R$ 48,32 R$ 57,00 

2.7.5.17 18.009.0079-0 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 29,25 R$ 32,17 R$ 58,50 R$ 64,34 

2.7.5.18 15.003.0379-0 
ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 4,00 R$ 30,43 R$ 35,90 R$ 121,72 R$ 143,60 

2.7.5.19 18.013.0123-0 
SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 6,96 R$ 7,65 R$ 27,84 R$ 30,60 

2.7.5.20 18.013.0130-0 
RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL CROMADO,COMPRIMENTO DE 30CM,COM 
SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 20,50 R$ 22,55 R$ 82,00 R$ 90,20 

2.7.5.21 18.013.0108-0 
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 22,02 R$ 24,22 R$ 88,08 R$ 96,88 

2.7.5.22 18.009.0105-0 
TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE 
PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 65,55 R$ 72,10 R$ 262,20 R$ 288,40 

2.7.6 FORRO R$ 13.260,15 R$ 15.645,70 

2.7.6.1 13.196.0080-0 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO 
STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS 
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO 
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA 
SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 113,89 R$ 55,19 R$ 65,12 R$ 6.285,58 R$ 7.416,51 

2.7.6.2 17.018.0115-0 
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 

EMOP M2 113,89 R$ 54,03 R$ 63,75 R$ 6.153,47 R$ 7.260,48 

https://www.somar.rj.gov.br/
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AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

2.7.6.3 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 34,17 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 821,10 R$ 968,71 

2.7.7 PISO R$ 290.513,60 R$ 342.791,81 

2.7.7.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 1.143,61 R$ 61,94 R$ 73,08 R$ 70.835,20 R$ 83.575,01 

2.7.7.2 13.331.0015-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 75,84 R$ 146,33 R$ 172,66 R$ 11.097,66 R$ 13.094,53 

2.7.7.3 13.331.0030-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X120)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 1.067,77 R$ 187,29 R$ 221,00 R$ 199.982,64 R$ 235.977,17 

2.7.7.4 13.416.0015-0 
PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE 
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 70,00 R$ 122,83 R$ 144,93 R$ 8.598,10 R$ 10.145,10 

2.7.8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 14.521,66 R$ 17.134,52 

2.7.8.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,01 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 2.362,99 R$ 2.788,33 

2.7.8.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 42,26 R$ 116,68 R$ 137,68 R$ 4.930,89 R$ 5.818,35 

2.7.8.3 16.030.0009-0 

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 2KG/M2, EM 
SUPERFICIES LISAS, DE PEQUENAS DIMENSOES, ESTRUTURANDO COM TELA DE 
POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES, CANTOS, RALOS E TUBOSEMERGENTES, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 109,37 R$ 49,49 R$ 58,39 R$ 5.412,72 R$ 6.386,11 

2.7.8.4 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 42,26 R$ 42,95 R$ 50,68 R$ 1.815,06 R$ 2.141,73 

2.7.9 BANCADAS R$ 6.495,48 R$ 7.664,66 

2.7.9.1 C00018 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) PRÓPRIA M2 10,47 R$ 620,39 R$ 732,06 R$ 6.495,48 R$ 7.664,66 

2.7.10 ESQUADRIAS R$1.734.265,79 R$2.046.418,46 

2.7.10.1 14.006.0238-0 

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO 
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS 
APROXIMADAS DE (60X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR 
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 11,00 R$ 792,51 R$ 935,16 R$ 8.717,61 R$ 10.286,76 

2.7.10.2 14.006.0237-0 

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO 
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS 
APROXIMADAS DE (70X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR 
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAO 

EMOP UN 6,00 R$ 801,00 R$ 945,18 R$ 4.806,00 R$ 5.671,08 

2.7.10.3 14.006.0235-0 

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO 
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS 
APROXIMADAS DE (80X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR 
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 831,22 R$ 980,83 R$ 1.662,44 R$ 1.961,66 

2.7.10.4 14.008.0103-0 
PORTA DE MADEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, 
REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE 
PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS 

EMOP UN 2,00 R$ 1.960,80 R$ 2.313,74 R$ 3.921,60 R$ 4.627,48 

https://www.somar.rj.gov.br/
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VERTICAIS EM LAMINADO PET COM ABAS DE 1", MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM 
MDF NAVAL REVESTIDOS EM PET, CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 
ANVISA, EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC. 

2.7.10.5 14.007.0041-0 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU 
SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO 
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM 
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 
DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS FERRO 

EMOP UN 21,00 R$ 95,17 R$ 112,30 R$ 1.998,57 R$ 2.358,30 

2.7.10.6 14.007.0090-0 

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,1 FOLHA,CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA 
EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE BIPARTIDA,METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-2 ROLDANAS;-2PINOS 
GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-2,00M TRILHO INFERIOR "U",ALUMINIO;-2 
CONCHAS,C/FURO P/CHAVE,EM LATAO CROMADO 

EMOP UN 2,00 R$ 275,30 R$ 324,85 R$ 550,60 R$ 649,70 

2.7.10.7 14.008.0123-0 

PORTA DE CORRER, DE MADEIRA, C/MEDIDAS APROXIMADAS (110X210X4)CM, 
REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DECELULOSE 
PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS 
VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 1", MARCO EMMADEIRA E ALIZAR EM MDF 
NAVAL REVESTIDOS EM PET, CONF.ABNT NBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA, 
EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC. 

EMOP UN 2,00 R$ 2.658,45 R$ 3.136,97 R$ 5.316,90 R$ 6.273,94 

2.7.10.8 C00265 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens PRÓPRIA UN 4,00 R$ 1.408,51 R$ 1.662,04 R$ 5.634,04 R$ 6.648,16 

2.7.10.9 14.003.0025-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS 
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 26,84 R$ 534,51 R$ 630,72 R$ 14.346,24 R$ 16.928,52 

2.7.10.10 C00267 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 118,80 R$ 27,22 R$ 32,11 R$ 3.233,73 R$ 3.814,66 

2.7.10.11 C00268 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS PRÓPRIA M2 1.702,07 R$ 918,43 R$ 1.083,74 R$ 1.563.232,15 R$ 1.844.601,34 

2.7.10.12 18.016.0225-0 

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", COM 
GUARDA-CORPO EM VIDRO, EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTESDE TUBO DE 
ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE 
ACO INOX COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 95,18 R$ 558,13 R$ 658,59 R$ 53.122,81 R$ 62.684,59 

2.7.10.13 14.004.0073-0 VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 104,70 R$ 646,83 R$ 763,25 R$ 67.723,10 R$ 79.912,27 

2.7.11 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO DE TRÂNSITO R$ 265.108,24 R$ 312.826,15 

2.7.11.1 14.002.0210-0 

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM 
TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 
INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2, 20M DE COMPRIMENTO E 1, 00M 
DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 218,36 R$ 528,90 R$ 624,10 R$ 115.490,60 R$ 136.278,47 

2.7.11.2 08.034.0020-0 

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO, CONFECCIONADO C/CONCRETO 
PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL, DOSADO P/FCK=25MPA E8% DE 
MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL, TIPO NEW JERSEY, C/15CM DE TOPO, 38CM 
DE BASE E 90, 50CM DE ALTURA, COMPREENDENDO MATMATERIAIS, LANCAMENTO, 
COLOC.NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO, ENGASTADO EM SOBRELAJE, 
EXCL.ESTA, INCL.ARMADURA DE ENGASTE 

EMOP M 172,00 R$ 869,87 R$ 1.026,44 R$ 149.617,64 R$ 176.547,68 

2.7.12 INSTALAÇÕES R$8.781.257,62 R$10.236.162,77 

2.7.12.1 HIDRÁULICA R$ 89.845,82 R$ 105.604,69 

2.7.12.1.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 16.308,17 R$ 19.029,55 

2.7.12.1.1.1 15.036.0028-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 182,23 R$ 11,82 R$ 13,94 R$ 2.153,95 R$ 2.540,28 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.1.1.2 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 134,91 R$ 16,66 R$ 19,65 R$ 2.247,60 R$ 2.650,98 

2.7.12.1.1.3 15.036.0030-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 37,78 R$ 21,61 R$ 25,49 R$ 816,42 R$ 963,01 

2.7.12.1.1.4 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 39,34 R$ 24,80 R$ 29,26 R$ 975,63 R$ 1.151,08 

2.7.12.1.1.5 15.036.0032-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 53,42 R$ 36,42 R$ 42,97 R$ 1.945,55 R$ 2.295,45 

2.7.12.1.1.6 15.036.0033-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 9,00 R$ 52,17 R$ 61,56 R$ 469,53 R$ 554,04 

2.7.12.1.1.7 15.038.0386-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 32,00 R$ 1,19 R$ 1,30 R$ 38,08 R$ 41,60 

2.7.12.1.1.8 15.038.0387-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 3,27 R$ 3,59 R$ 9,81 R$ 10,77 

2.7.12.1.1.9 15.038.0388-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00 R$ 10,20 R$ 11,22 R$ 71,40 R$ 78,54 

2.7.12.1.1.10 15.038.0389-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00 R$ 9,17 R$ 10,08 R$ 64,19 R$ 70,56 

2.7.12.1.1.11 15.038.0390-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 26,47 R$ 29,11 R$ 79,41 R$ 87,33 

2.7.12.1.1.12 15.038.0391-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 59,87 R$ 65,85 R$ 119,74 R$ 131,70 

2.7.12.1.1.13 15.038.0472-0 
TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 
25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 11,17 R$ 12,28 R$ 44,68 R$ 49,12 

2.7.12.1.1.14 15.038.0406-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 18,50 R$ 20,35 R$ 18,50 R$ 20,35 

2.7.12.1.1.15 15.038.0336-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 63,00 R$ 0,69 R$ 0,75 R$ 43,47 R$ 47,25 

2.7.12.1.1.16 15.038.0337-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00 R$ 2,43 R$ 2,67 R$ 29,16 R$ 32,04 

2.7.12.1.1.17 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00 R$ 5,05 R$ 5,55 R$ 75,75 R$ 83,25 

2.7.12.1.1.18 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 16,00 R$ 4,79 R$ 5,26 R$ 76,64 R$ 84,16 

2.7.12.1.1.19 15.038.0340-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00 R$ 22,56 R$ 24,81 R$ 90,24 R$ 99,24 

2.7.12.1.1.20 15.038.0341-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 86,96 R$ 95,65 R$ 260,88 R$ 286,95 

2.7.12.1.1.21 15.038.0457-0 
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 23,00 R$ 6,75 R$ 7,42 R$ 155,25 R$ 170,66 

2.7.12.1.1.22 15.038.0321-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 1,48 R$ 1,62 R$ 2,96 R$ 3,24 

2.7.12.1.1.23 15.038.0322-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 4,62 R$ 5,08 R$ 4,62 R$ 5,08 

2.7.12.1.1.24 15.038.0324-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 7,36 R$ 8,09 R$ 7,36 R$ 8,09 

2.7.12.1.1.25 15.038.0301-0 CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 13,00 R$ 2,81 R$ 3,09 R$ 36,53 R$ 40,17 

2.7.12.1.1.26 15.038.0268-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 10,20 R$ 11,22 R$ 10,20 R$ 11,22 

2.7.12.1.1.27 15.038.0269-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 15,93 R$ 17,52 R$ 31,86 R$ 35,04 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.1.1.28 15.038.0270-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
75MMX50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 17,15 R$ 18,86 R$ 34,30 R$ 37,72 

2.7.12.1.1.29 15.038.0260-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
32MMX20MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 1,55 R$ 1,70 R$ 1,55 R$ 1,70 

2.7.12.1.1.30 15.038.0438-0 
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI 
= 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 7,21 R$ 7,93 R$ 28,84 R$ 31,72 

2.7.12.1.1.31 15.038.0241-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 33,00 R$ 8,24 R$ 9,06 R$ 271,92 R$ 298,98 

2.7.12.1.1.32 15.038.0242-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00 R$ 12,41 R$ 13,65 R$ 148,92 R$ 163,80 

2.7.12.1.1.33 15.038.0243-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00 R$ 21,23 R$ 23,35 R$ 254,76 R$ 280,20 

2.7.12.1.1.34 15.038.0244-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 16,00 R$ 23,68 R$ 26,04 R$ 378,88 R$ 416,64 

2.7.12.1.1.35 15.038.0203-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 3,97 R$ 4,36 R$ 7,94 R$ 8,72 

2.7.12.1.1.36 15.038.0206-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00 R$ 4,20 R$ 4,62 R$ 50,40 R$ 55,44 

2.7.12.1.1.37 15.038.0207-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 8,00 R$ 12,49 R$ 13,73 R$ 99,92 R$ 109,84 

2.7.12.1.1.38 C00269 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 19,12 R$ 22,56 R$ 76,48 R$ 90,24 

2.7.12.1.1.39 15.038.0401-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 6,97 R$ 7,66 R$ 13,94 R$ 15,32 

2.7.12.1.1.40 15.038.0402-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 10,28 R$ 11,30 R$ 20,56 R$ 22,60 

2.7.12.1.1.41 15.038.0405-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 17,41 R$ 19,15 R$ 17,41 R$ 19,15 

2.7.12.1.1.42 15.045.0091-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 170,00 R$ 10,45 R$ 12,33 R$ 1.776,50 R$ 2.096,10 

2.7.12.1.1.43 15.045.0092-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 32,00 R$ 15,68 R$ 18,50 R$ 501,76 R$ 592,00 

2.7.12.1.1.44 15.045.0093-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 34,00 R$ 20,91 R$ 24,67 R$ 710,94 R$ 838,78 

2.7.12.1.1.45 15.045.0094-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 54,00 R$ 26,14 R$ 30,84 R$ 1.411,56 R$ 1.665,36 

2.7.12.1.1.46 15.045.0095-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 14,00 R$ 31,37 R$ 37,01 R$ 439,18 R$ 518,14 

2.7.12.1.1.47 15.045.0096-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 5,00 R$ 36,60 R$ 43,18 R$ 183,00 R$ 215,90 

2.7.12.1.2 RESERVATÓRIOS R$ 54.486,49 R$ 64.101,47 

2.7.12.1.2.1 18.021.0030-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 244,10 R$ 268,51 R$ 244,10 R$ 268,51 

2.7.12.1.2.2 15.028.0005-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 1,00 R$ 733,80 R$ 865,88 R$ 733,80 R$ 865,88 

2.7.12.1.2.3 18.021.0060-0 
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 

EMOP UN 5,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 35.535,00 R$ 41.931,30 

https://www.somar.rj.gov.br/
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PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

2.7.12.1.2.4 15.028.0010-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

EMOP UN 5,00 R$ 817,95 R$ 965,18 R$ 4.089,75 R$ 4.825,90 

2.7.12.1.2.5 18.021.0055-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.5000L,DIM.APROX.(DIAM:2,00MXALT:1,80M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUS.,CONF.ABNT 
NBR 15527,12217 E 8220,FABRIC.P/OPER.SOB-REGIME DE CARGA 
OSC.CICLICA,TRATAM.CONTRA RAD.UVA E UVB,E REFORCO P/RESIT.A CARGA DE 
COMPRES.DIRET.NO COSTADO S/NEC.DE CONT.QDO SOTERRA.FORN 

EMOP UN 2,00 R$ 4.326,00 R$ 5.104,68 R$ 8.652,00 R$ 10.209,36 

2.7.12.1.2.6 15.028.0025-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 2,00 R$ 1.065,31 R$ 1.257,06 R$ 2.130,62 R$ 2.514,12 

2.7.12.1.2.7 18.021.0043-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2500L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 2.162,90 R$ 2.379,19 R$ 2.162,90 R$ 2.379,19 

2.7.12.1.2.8 15.028.0018-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FOBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 2.500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO. 

EMOP UN 1,00 R$ 938,32 R$ 1.107,21 R$ 938,32 R$ 1.107,21 

2.7.12.1.3 REGISTROS R$ 7.789,76 R$ 9.185,25 

2.7.12.1.3.1 15.029.0011-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

EMOP UN 15,00 R$ 71,44 R$ 84,29 R$ 1.071,60 R$ 1.264,35 

2.7.12.1.3.2 15.029.0014-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 6,00 R$ 126,11 R$ 148,80 R$ 756,66 R$ 892,80 

2.7.12.1.3.3 15.029.0013-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 115,51 R$ 136,30 R$ 115,51 R$ 136,30 

2.7.12.1.3.4 15.029.0015-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 214,58 R$ 253,20 R$ 858,32 R$ 1.012,80 

2.7.12.1.3.5 18.013.0156-0 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 38,86 R$ 42,74 R$ 77,72 R$ 85,48 

2.7.12.1.3.6 18.012.0100-0 TORNEIRA DE BOIA, EM METAL, DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 9,00 R$ 208,37 R$ 245,87 R$ 1.875,33 R$ 2.212,83 

2.7.12.1.3.7 15.029.0053-0 VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00 R$ 183,38 R$ 216,38 R$ 366,76 R$ 432,76 

2.7.12.1.3.8 15.029.0084-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 269,62 R$ 318,15 R$ 269,62 R$ 318,15 

2.7.12.1.3.9 15.029.0081-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 99,83 R$ 117,79 R$ 99,83 R$ 117,79 

2.7.12.1.3.10 15.029.0104-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 323,60 R$ 381,84 R$ 323,60 R$ 381,84 

2.7.12.1.3.11 15.029.0101-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 142,01 R$ 167,57 R$ 142,01 R$ 167,57 

2.7.12.1.3.12 15.030.0040-0 
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 74,92 R$ 88,40 R$ 74,92 R$ 88,40 

2.7.12.1.3.13 15.030.0032-0 
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 15,00 R$ 46,08 R$ 54,37 R$ 691,20 R$ 815,55 

2.7.12.1.3.14 15.030.0036-0 
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 8,00 R$ 65,18 R$ 76,91 R$ 521,44 R$ 615,28 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.1.3.15 15.030.0038-0 
REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 66,40 R$ 78,35 R$ 332,00 R$ 391,75 

2.7.12.1.3.16 15.030.0034-0 
REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 53,31 R$ 62,90 R$ 213,24 R$ 251,60 

2.7.12.1.4 BOMBAS R$ 5.796,27 R$ 6.839,58 

2.7.12.1.4.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 R$ 3.680,76 R$ 4.343,28 

2.7.12.1.4.2 18.029.0025-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30 

2.7.12.1.5 HIDRÔMETRO R$ 5.465,13 R$ 6.448,84 

2.7.12.1.5.1 15.001.0073-0 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0, 
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA 
VEZ, REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE 
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM, 
CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP 

EMOP UN 1,00 R$ 1.441,84 R$ 1.701,37 R$ 1.441,84 R$ 1.701,37 

2.7.12.1.5.2 C00270 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 868,37 R$ 1.024,67 R$ 868,37 R$ 1.024,67 

2.7.12.1.5.3 C00271 HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 3.154,92 R$ 3.722,80 R$ 3.154,92 R$ 3.722,80 

2.7.12.2 SANITÁRIA R$ 119.854,75 R$ 141.028,08 

2.7.12.2.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 16.538,66 R$ 19.155,92 

2.7.12.2.1.1 15.036.0045-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 34,81 R$ 16,20 R$ 19,11 R$ 563,92 R$ 665,21 

2.7.12.2.1.2 15.036.0046-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 85,87 R$ 21,40 R$ 25,25 R$ 1.837,61 R$ 2.168,21 

2.7.12.2.1.3 15.036.0048-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 51,76 R$ 32,70 R$ 38,58 R$ 1.692,55 R$ 1.996,90 

2.7.12.2.1.4 C00336 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm PRÓPRIA M 4,27 R$ 23,79 R$ 28,07 R$ 101,58 R$ 119,85 

2.7.12.2.1.5 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 7,41 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 178,06 R$ 210,07 

2.7.12.2.1.6 15.038.0323-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 6,00 R$ 6,07 R$ 6,67 R$ 36,42 R$ 40,02 

2.7.12.2.1.7 15.038.0324-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 14,00 R$ 7,36 R$ 8,09 R$ 103,04 R$ 113,26 

2.7.12.2.1.8 C00198 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 2,00 R$ 29,13 R$ 34,37 R$ 58,26 R$ 68,74 

2.7.12.2.1.9 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 27,00 R$ 5,05 R$ 5,55 R$ 136,35 R$ 149,85 

2.7.12.2.1.10 C00272 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 54,00 R$ 15,20 R$ 17,93 R$ 820,80 R$ 968,22 

2.7.12.2.1.11 C00273 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 14,00 R$ 29,47 R$ 34,77 R$ 412,58 R$ 486,78 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.2.1.12 C00274 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 8,67 R$ 10,23 R$ 26,01 R$ 30,69 

2.7.12.2.1.13 C00230 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 15,51 R$ 18,30 R$ 15,51 R$ 18,30 

2.7.12.2.1.14 C00099 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 11,92 R$ 14,06 R$ 23,84 R$ 28,12 

2.7.12.2.1.15 C00104 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 15,53 R$ 18,32 R$ 46,59 R$ 54,96 

2.7.12.2.1.16 C00275 
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 8,00 R$ 42,12 R$ 49,70 R$ 336,96 R$ 397,60 

2.7.12.2.1.17 C00226 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 21,00 R$ 24,79 R$ 29,25 R$ 520,59 R$ 614,25 

2.7.12.2.1.18 C00276 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 14,00 R$ 44,54 R$ 52,55 R$ 623,56 R$ 735,70 

2.7.12.2.1.19 06.270.0086-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 95,00 R$ 17,41 R$ 19,15 R$ 1.653,95 R$ 1.819,25 

2.7.12.2.1.20 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 42,00 R$ 55,52 R$ 61,07 R$ 2.331,84 R$ 2.564,94 

2.7.12.2.1.21 C00277 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

PRÓPRIA UN 7,00 R$ 17,47 R$ 20,61 R$ 122,29 R$ 144,27 

2.7.12.2.1.22 C00278 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 9,00 R$ 29,45 R$ 34,75 R$ 265,05 R$ 312,75 

2.7.12.2.1.23 C00242 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 79,68 R$ 94,02 R$ 239,04 R$ 282,06 

2.7.12.2.1.24 C00225 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 11,24 R$ 13,26 R$ 11,24 R$ 13,26 

2.7.12.2.1.25 C00279 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 23,10 R$ 27,24 

2.7.12.2.1.26 C00140 
CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 84,62 R$ 99,85 R$ 169,24 R$ 199,70 

2.7.12.2.1.27 06.270.0048-0 
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL 
DE100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 45,46 R$ 50,00 R$ 181,84 R$ 200,00 

2.7.12.2.1.28 C00280 
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 22,46 R$ 26,50 R$ 44,92 R$ 53,00 

2.7.12.2.1.29 C00141 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 27,33 R$ 32,24 R$ 136,65 R$ 161,20 

2.7.12.2.1.30 C00281 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm PRÓPRIA UN 5,00 R$ 51,69 R$ 60,99 R$ 258,45 R$ 304,95 

2.7.12.2.1.31 15.045.0084-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 33,00 R$ 2,09 R$ 2,46 R$ 68,97 R$ 81,18 

2.7.12.2.1.32 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 109,00 R$ 2,61 R$ 3,07 R$ 284,49 R$ 334,63 

2.7.12.2.1.33 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 46,00 R$ 3,66 R$ 4,31 R$ 168,36 R$ 198,26 

2.7.12.2.1.34 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 75,00 R$ 40,60 R$ 47,90 R$ 3.045,00 R$ 3.592,50 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.2.2 RALOS R$ 2.949,39 R$ 3.480,17 

2.7.12.2.2.1 C00228 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

PRÓPRIA UN 16,00 R$ 88,79 R$ 104,77 R$ 1.420,64 R$ 1.676,32 

2.7.12.2.2.2 15.004.0170-0 
RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM, COM GRELHA, 
COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC, COM 2, 00M DE 
EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 70,56 R$ 83,26 R$ 282,24 R$ 333,04 

2.7.12.2.2.3 15.004.0181-0 

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA 
CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM 
DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO, CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO 
RALO ATE 2, 00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 92,82 R$ 109,52 R$ 371,28 R$ 438,08 

2.7.12.2.2.4 C00282 Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio PRÓPRIA UN 3,00 R$ 269,93 R$ 318,51 R$ 809,79 R$ 955,53 

2.7.12.2.2.5 C00283 Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar PRÓPRIA UN 8,00 R$ 8,18 R$ 9,65 R$ 65,44 R$ 77,20 

2.7.12.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 96.021,10 R$ 113.264,37 

2.7.12.2.3.1 C00003 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME ÚTIL: 26057,63 L 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 20.628,69 R$ 24.341,85 R$ 20.628,69 R$ 24.341,85 

2.7.12.2.3.2 15.002.0695-0 
SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 14.513,26 R$ 17.125,64 R$ 14.513,26 R$ 17.125,64 

2.7.12.2.3.3 15.002.0666-0 
FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 14.198,95 R$ 16.754,76 R$ 14.198,95 R$ 16.754,76 

2.7.12.2.3.4 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 469,43 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 35.014,78 R$ 41.314,53 

2.7.12.2.3.5 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 202,43 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 5.852,25 R$ 6.904,88 

2.7.12.2.3.6 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 478,45 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 722,45 R$ 851,64 

2.7.12.2.3.7 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3.827,61 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 5.090,72 R$ 5.971,07 

2.7.12.2.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO R$ 4.345,60 R$ 5.127,62 

2.7.12.2.4.1 15.001.0027-0 

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDESDE MEIA 
VEZ, COM DIMENSOES DE 0, 60X0, 60X0, 60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA 
ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

EMOP UN 2,00 R$ 674,03 R$ 795,35 R$ 1.348,06 R$ 1.590,70 

2.7.12.2.4.2 12.002.0060-1 
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE 
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M) 

EMOP M2 3,25 R$ 185,26 R$ 218,60 R$ 602,09 R$ 710,45 

2.7.12.2.4.3 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,13 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 152,83 R$ 180,33 

2.7.12.2.4.4 13.001.0030-1 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1, 5CM DE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 

EMOP M2 3,25 R$ 36,25 R$ 42,77 R$ 117,81 R$ 139,00 

2.7.12.2.4.5 20.028.0020-0 
TAMPA PARA CAIXA COLETORA, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TODOSOS 
MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 

EMOP M2 2,61 R$ 215,81 R$ 254,65 R$ 563,26 R$ 664,63 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.2.4.6 C00284 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 535,82 R$ 632,26 R$ 1.071,64 R$ 1.264,52 

2.7.12.2.4.7 C00285 Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar PRÓPRIA UN 2,00 R$ 113,76 R$ 134,23 R$ 227,52 R$ 268,46 

2.7.12.2.4.8 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 2,56 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 190,95 R$ 225,30 

2.7.12.2.4.9 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 2,20 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 63,60 R$ 75,04 

2.7.12.2.4.10 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,65 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,98 R$ 1,15 

2.7.12.2.4.11 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 5,16 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 6,86 R$ 8,04 

2.7.12.3 PLUVIAIS R$ 49.399,48 R$ 58.216,23 

2.7.12.3.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 8.492,71 R$ 9.946,86 

2.7.12.3.1.1 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 11,49 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 276,10 R$ 325,74 

2.7.12.3.1.2 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 42,72 R$ 40,60 R$ 47,90 R$ 1.734,43 R$ 2.046,28 

2.7.12.3.1.3 15.036.0084-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 77,76 R$ 70,89 R$ 83,65 R$ 5.512,40 R$ 6.504,62 

2.7.12.3.1.4 15.038.0324-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 7,36 R$ 8,09 R$ 14,72 R$ 16,18 

2.7.12.3.1.5 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 4,79 R$ 5,26 R$ 4,79 R$ 5,26 

2.7.12.3.1.6 06.272.0021-0 
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 
10569,DE45º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 16,32 R$ 17,95 R$ 32,64 R$ 35,90 

2.7.12.3.1.7 06.272.0026-0 
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 
10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 7,00 R$ 20,26 R$ 22,28 R$ 141,82 R$ 155,96 

2.7.12.3.1.8 06.272.0027-0 
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 
10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 3,00 R$ 102,72 R$ 112,99 R$ 308,16 R$ 338,97 

2.7.12.3.1.9 C00141 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 27,33 R$ 32,24 R$ 27,33 R$ 32,24 

2.7.12.3.1.10 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 3,00 R$ 55,52 R$ 61,07 R$ 166,56 R$ 183,21 

2.7.12.3.1.11 06.270.0106-0 
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 
100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 128,00 R$ 140,80 R$ 256,00 R$ 281,60 

2.7.12.3.1.12 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 4,00 R$ 2,61 R$ 3,07 R$ 10,44 R$ 12,28 

2.7.12.3.1.13 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 2,00 R$ 3,66 R$ 4,31 R$ 7,32 R$ 8,62 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.3.2 RESERVATÓRIO R$ 9.399,58 R$ 11.091,50 

2.7.12.3.2.1 C00004 

Filtro para aproveitamento de água de chuva (AAC) auto-limpante para áreas até 200m², 
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retenção e 
descarga de sólidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saídas de 
descarte e água filtrada de 100mm. Vazão máxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). 
Fornecimento e Instalação 

PRÓPRIA un 1,00 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24 

2.7.12.3.2.2 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 1,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 

2.7.12.3.3 BOMBAS R$ 5.796,27 R$ 6.839,58 

2.7.12.3.3.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 R$ 3.680,76 R$ 4.343,28 

2.7.12.3.3.2 18.029.0025-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30 

2.7.12.3.4 CAIXAS R$ 6.284,46 R$ 7.415,64 

2.7.12.3.4.1 06.014.0101-0 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE 
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 
CONFORME ABNT NBR 10160 

EMOP UN 3,00 R$ 2.094,82 R$ 2.471,88 R$ 6.284,46 R$ 7.415,64 

2.7.12.3.5 CALHAS E GRELHAS R$ 19.426,46 R$ 22.922,65 

2.7.12.3.5.1 15.004.0620-0 
GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 89,00 R$ 160,25 R$ 189,09 R$ 14.262,25 R$ 16.829,01 

2.7.12.3.5.2 16.004.0050-0 
CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125, EXCLUSIVE CONDUTORES 
(VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 44,77 R$ 115,35 R$ 136,11 R$ 5.164,21 R$ 6.093,64 

2.7.12.4 ELÉTRICA R$1.978.258,30 R$2.332.056,71 

2.7.12.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 48.031,39 R$ 56.616,24 

2.7.12.4.1.1 15.036.0141-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 592,32 R$ 3,36 R$ 3,96 R$ 1.990,19 R$ 2.345,58 

2.7.12.4.1.2 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 171,43 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 1.556,58 R$ 1.836,01 

2.7.12.4.1.3 15.036.0062-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 10,58 R$ 10,92 R$ 12,88 R$ 115,53 R$ 136,27 

2.7.12.4.1.4 15.036.0063-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 14,83 R$ 13,04 R$ 15,38 R$ 193,38 R$ 228,08 

2.7.12.4.1.5 15.036.0077-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 31,62 R$ 45,89 R$ 54,15 R$ 1.451,04 R$ 1.712,22 

2.7.12.4.1.6 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 373,12 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 2.734,96 R$ 3.223,75 

2.7.12.4.1.7 C00240 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 8,80 R$ 17,91 R$ 21,13 R$ 157,60 R$ 185,94 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.4.1.8 C00210 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 133,46 R$ 23,01 R$ 27,15 R$ 3.070,91 R$ 3.623,43 

2.7.12.4.1.9 15.018.0119-0 
CAIXA DE LIGACAO DE PVC, TIPO CONDULETES, PARA 5 OU 6 ENTRADAS, COM 
DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 60,00 R$ 16,21 R$ 19,12 R$ 972,60 R$ 1.147,20 

2.7.12.4.1.10 C00338 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PRÓPRIA un 37,00 R$ 7,07 R$ 8,34 R$ 261,59 R$ 308,58 

2.7.12.4.1.11 C00145 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 141,00 R$ 19,22 R$ 22,67 R$ 2.710,02 R$ 3.196,47 

2.7.12.4.1.12 15.018.0130-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 23,10 R$ 27,24 

2.7.12.4.1.13 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 74,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 3.096,16 R$ 3.653,38 

2.7.12.4.1.14 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 98,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 1.019,20 R$ 1.202,46 

2.7.12.4.1.15 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 175,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 374,50 R$ 411,25 

2.7.12.4.1.16 C00340 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 39,00 R$ 94,01 R$ 110,93 R$ 3.666,39 R$ 4.326,27 

2.7.12.4.1.17 C00233 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 10,00 R$ 20,21 R$ 23,84 R$ 202,10 R$ 238,40 

2.7.12.4.1.18 21.037.0100-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
32MM(1 1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 15,00 R$ 3,78 R$ 4,15 R$ 56,70 R$ 62,25 

2.7.12.4.1.19 15.018.0300-0 
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, 
DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 74,00 R$ 51,47 R$ 60,73 R$ 3.808,78 R$ 4.494,02 

2.7.12.4.1.20 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 70,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 62,30 R$ 67,90 

2.7.12.4.1.21 21.037.0125-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 
1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 28,00 R$ 1,32 R$ 1,45 R$ 36,96 R$ 40,60 

2.7.12.4.1.22 C00238 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 12,79 R$ 15,09 R$ 76,74 R$ 90,54 

2.7.12.4.1.23 C00341 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 8,00 R$ 56,61 R$ 66,79 R$ 452,88 R$ 534,32 

2.7.12.4.1.24 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 8,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 524,24 R$ 618,56 

2.7.12.4.1.25 06.014.0060-0 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES 
DE UMA VEZ (0, 20M), DE 0, 40X0, 40X0, 60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES 
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, 
COM ESPESSURA DE 10CM 

EMOP UN 15,00 R$ 852,48 R$ 1.005,92 R$ 12.787,20 R$ 15.088,80 

2.7.12.4.1.26 15.045.0076-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 627,00 R$ 5,49 R$ 6,47 R$ 3.442,23 R$ 4.056,69 

2.7.12.4.1.27 15.045.0078-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1.1/4", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 42,00 R$ 7,84 R$ 9,25 R$ 329,28 R$ 388,50 

2.7.12.4.1.28 C00163 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") PRÓPRIA un 347,00 R$ 8,13 R$ 9,59 R$ 2.821,11 R$ 3.327,73 

2.7.12.4.1.29 C00164 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") PRÓPRIA un 4,00 R$ 9,28 R$ 10,95 R$ 37,12 R$ 43,80 

2.7.12.4.2 CABOS R$ 98.118,67 R$ 114.306,61 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.4.2.1 15.008.0080-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 375,77 R$ 3,31 R$ 3,90 R$ 1.243,79 R$ 1.465,50 

2.7.12.4.2.2 15.008.0085-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 315,84 R$ 4,47 R$ 5,27 R$ 1.411,80 R$ 1.664,47 

2.7.12.4.2.3 15.008.0090-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 172,38 R$ 6,27 R$ 7,39 R$ 1.080,82 R$ 1.273,88 

2.7.12.4.2.4 15.008.0095-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 35,79 R$ 8,23 R$ 9,71 R$ 294,55 R$ 347,52 

2.7.12.4.2.5 15.008.0100-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 32,30 R$ 12,09 R$ 14,26 R$ 390,50 R$ 460,59 

2.7.12.4.2.6 15.008.0105-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 9,87 R$ 16,96 R$ 20,01 R$ 167,39 R$ 197,49 

2.7.12.4.2.7 15.008.0110-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 9,87 R$ 24,67 R$ 29,11 R$ 243,49 R$ 287,31 

2.7.12.4.2.8 15.008.0112-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 29,61 R$ 34,95 R$ 41,24 R$ 1.034,86 R$ 1.221,11 

2.7.12.4.2.9 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 79,56 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 217,99 R$ 256,97 

2.7.12.4.2.10 C00346 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 2.446,86 R$ 3,50 R$ 4,13 R$ 8.564,01 R$ 10.105,53 

2.7.12.4.2.11 21.026.0200-0 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS 
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 1.805,49 R$ 8,81 R$ 9,69 R$ 15.906,36 R$ 17.495,19 

2.7.12.4.2.12 21.027.0050-0 

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE 
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 407,20 R$ 3,12 R$ 3,43 R$ 1.270,46 R$ 1.396,69 

2.7.12.4.2.13 21.027.0060-0 

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 35MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE 
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ 
EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 153,15 R$ 7,21 R$ 7,93 R$ 1.104,21 R$ 1.214,47 

2.7.12.4.2.14 C00347 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 254,34 R$ 91,08 R$ 107,47 R$ 23.165,28 R$ 27.333,91 

2.7.12.4.2.15 C00348 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 259,98 R$ 161,64 R$ 190,73 R$ 42.023,16 R$ 49.585,98 

2.7.12.4.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 92.580,02 R$ 109.242,78 

2.7.12.4.3.1 C00190 
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, 
para 64 disjuntores DIN 

PRÓPRIA un 10,00 R$ 2.074,62 R$ 2.448,05 R$ 20.746,20 R$ 24.480,50 

2.7.12.4.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00 R$ 199,05 R$ 234,87 R$ 2.388,60 R$ 2.818,44 

2.7.12.4.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 28,00 R$ 94,64 R$ 111,67 R$ 2.649,92 R$ 3.126,76 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.4.3.4 15.007.0524-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00 R$ 134,97 R$ 159,26 R$ 809,82 R$ 955,56 

2.7.12.4.3.5 15.007.0525-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 134,97 R$ 159,26 R$ 269,94 R$ 318,52 

2.7.12.4.3.6 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 32,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 435,52 R$ 513,60 

2.7.12.4.3.7 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 13,00 R$ 36,03 R$ 42,51 R$ 468,39 R$ 552,63 

2.7.12.4.3.8 15.007.0600-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 23,00 R$ 46,03 R$ 54,31 R$ 1.058,69 R$ 1.249,13 

2.7.12.4.3.9 15.007.0601-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 46,03 R$ 54,31 R$ 460,30 R$ 543,10 

2.7.12.4.3.10 15.007.0602-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 70A, 3KA, MODELO DIN, 
TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 74,01 R$ 87,33 R$ 148,02 R$ 174,66 

2.7.12.4.3.11 15.007.0605-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 160,83 R$ 189,77 R$ 321,66 R$ 379,54 

2.7.12.4.3.12 15.007.0611-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA 
MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53 

2.7.12.4.3.13 15.007.0615-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.883,19 R$ 2.222,16 R$ 1.883,19 R$ 2.222,16 

2.7.12.4.3.14 C00554 Botão de comando 22,5mm PRÓPRIA un 2,00 R$ 81,30 R$ 95,93 R$ 162,60 R$ 191,86 

2.7.12.4.3.15 C00206 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA un 6,00 R$ 110,30 R$ 130,15 R$ 661,80 R$ 780,90 

2.7.12.4.3.16 C00557 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. PRÓPRIA Un 2,00 R$ 291,80 R$ 344,32 R$ 583,60 R$ 688,64 

2.7.12.4.3.17 15.007.0646-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 24,00 R$ 51,35 R$ 60,59 R$ 1.232,40 R$ 1.454,16 

2.7.12.4.3.18 C00653 Contator auxiliar - 2na+2nf PRÓPRIA UN 9,00 R$ 139,31 R$ 164,38 R$ 1.253,79 R$ 1.479,42 

2.7.12.4.3.19 C00652 Botão de comando Rafix, modelo K3 - 01, Siemens ou similar. Fornecimento e instalação. PRÓPRIA UN 2,00 R$ 131,78 R$ 155,50 R$ 263,56 R$ 311,00 

2.7.12.4.3.20 C00654 Botão de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar PRÓPRIA UN 24,00 R$ 131,42 R$ 155,07 R$ 3.154,08 R$ 3.721,68 

2.7.12.4.3.21 C00655 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A PRÓPRIA UN 7,00 R$ 989,82 R$ 1.167,98 R$ 6.928,74 R$ 8.175,86 

2.7.12.4.3.22 C00656 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. PRÓPRIA Un 11,00 R$ 352,51 R$ 415,96 R$ 3.877,61 R$ 4.575,56 

2.7.12.4.3.23 C00657 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA PRÓPRIA UN 41,00 R$ 167,85 R$ 198,06 R$ 6.881,85 R$ 8.120,46 

2.7.12.4.3.24 C00619 
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 
50/63 A 

PRÓPRIA UN 20,00 R$ 488,92 R$ 576,92 R$ 9.778,40 R$ 11.538,40 

2.7.12.4.3.25 C00658 Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A PRÓPRIA UN 6,00 R$ 289,19 R$ 341,24 R$ 1.735,14 R$ 2.047,44 

2.7.12.4.3.26 C00659 Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível PRÓPRIA UN 12,00 R$ 127,59 R$ 150,55 R$ 1.531,08 R$ 1.806,60 

2.7.12.4.3.27 C00660 Relé de falta de fase, 220V/60Hz. Fornecimento e instalação. PRÓPRIA un 5,00 R$ 317,92 R$ 375,14 R$ 1.589,60 R$ 1.875,70 

2.7.12.4.3.28 C00661 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A PRÓPRIA UN 3,00 R$ 196,06 R$ 231,35 R$ 588,18 R$ 694,05 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.4.3.29 C00662 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A PRÓPRIA UN 3,00 R$ 344,39 R$ 406,38 R$ 1.033,17 R$ 1.219,14 

2.7.12.4.3.30 C00663 Capacitor trifásico de 120Kavr, 440V. Fornecimento e instalação. PRÓPRIA un 1,00 R$ 18.646,43 R$ 22.002,78 R$ 18.646,43 R$ 22.002,78 

2.7.12.4.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 7.834,03 R$ 9.232,72 

2.7.12.4.4.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 38,00 R$ 36,20 R$ 42,71 R$ 1.375,60 R$ 1.622,98 

2.7.12.4.4.2 C00339 
MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE 

PRÓPRIA un 21,00 R$ 2,90 R$ 3,42 R$ 60,90 R$ 71,82 

2.7.12.4.4.3 C00150 
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 

PRÓPRIA UN 27,00 R$ 22,19 R$ 26,18 R$ 599,13 R$ 706,86 

2.7.12.4.4.4 15.019.0050-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 32,00 R$ 10,12 R$ 11,94 R$ 323,84 R$ 382,08 

2.7.12.4.4.5 15.019.0052-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 19,00 R$ 13,86 R$ 16,35 R$ 263,34 R$ 310,65 

2.7.12.4.4.6 C00158 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 12,00 R$ 34,91 R$ 41,19 R$ 418,92 R$ 494,28 

2.7.12.4.4.7 C00344 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 61,10 R$ 72,09 R$ 183,30 R$ 216,27 

2.7.12.4.4.8 C00157 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 46,00 R$ 19,05 R$ 22,47 R$ 876,30 R$ 1.033,62 

2.7.12.4.4.9 C00345 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 66,77 R$ 78,78 R$ 133,54 R$ 157,56 

2.7.12.4.4.10 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 74,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 2.988,12 R$ 3.525,36 

2.7.12.4.4.11 15.019.0020-0 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00 R$ 10,71 R$ 12,63 R$ 128,52 R$ 151,56 

2.7.12.4.4.12 15.019.0040-0 
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO 
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 7,00 R$ 21,00 R$ 24,78 R$ 147,00 R$ 173,46 

2.7.12.4.4.13 21.031.0010-0 BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00 R$ 10,02 R$ 11,02 R$ 120,24 R$ 132,24 

2.7.12.4.4.14 18.260.0070-0 
RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 
220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00 R$ 35,88 R$ 42,33 R$ 215,28 R$ 253,98 

2.7.12.4.5 LUMINÁRIAS R$ 218.297,20 R$ 257.588,76 

2.7.12.4.5.1 18.027.0434-0 
LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 69,00 R$ 77,01 R$ 90,87 R$ 5.313,69 R$ 6.270,03 

2.7.12.4.5.2 15.020.0178-0 LAMPADA LED, DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 69,00 R$ 16,49 R$ 19,45 R$ 1.137,81 R$ 1.342,05 

2.7.12.4.5.3 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 59,13 R$ 69,77 R$ 591,30 R$ 697,70 

2.7.12.4.5.4 18.027.0572-0 

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS), 
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, 
REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, 
SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 8,00 R$ 290,47 R$ 342,75 R$ 2.323,76 R$ 2.742,00 

2.7.12.4.5.5 18.027.0400-0 

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE 
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR 
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 14,00 R$ 249,98 R$ 294,97 R$ 3.499,72 R$ 4.129,58 

2.7.12.4.5.6 C00291 Luminária pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar PRÓPRIA UN 118,00 R$ 1.740,94 R$ 2.054,30 R$ 205.430,92 R$ 242.407,40 
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2.7.12.4.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.150,23 R$ 3.717,23 

2.7.12.4.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 

2.7.12.4.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 

2.7.12.4.6.3 04.005.0102-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00 R$ 1,98 R$ 2,33 R$ 11,88 R$ 13,98 

2.7.12.4.7 USINA FOTOVOLTAICA R$1.470.651,26 R$1.734.632,29 

2.7.12.4.7.1 C00006 
KIT FOTOVOLTAICO (MÓDULO, INVERSOR E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 834.673,62 R$ 984.914,87 R$ 834.673,62 R$ 984.914,87 

2.7.12.4.7.2 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 44,02 R$ 51,94 

2.7.12.4.7.3 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 77.183,13 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 565.752,34 R$ 666.862,24 

2.7.12.4.7.4 15.007.0615-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.883,19 R$ 2.222,16 R$ 1.883,19 R$ 2.222,16 

2.7.12.4.7.5 15.007.0642-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 54,57 R$ 64,39 R$ 163,71 R$ 193,17 

2.7.12.4.7.6 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 24,00 R$ 36,03 R$ 42,51 R$ 864,72 R$ 1.020,24 

2.7.12.4.7.7 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 3.010,14 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 39.523,13 R$ 46.627,06 

2.7.12.4.7.8 15.008.0270-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 300MM2, 0, 6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 80,00 R$ 261,52 R$ 308,59 R$ 20.921,60 R$ 24.687,20 

2.7.12.4.7.9 C00292 
Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, 
em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 6.824,93 R$ 8.053,41 R$ 6.824,93 R$ 8.053,41 

2.7.12.4.8 ELETROCALHA R$ 20.099,63 R$ 23.717,38 

2.7.12.4.8.1 15.018.0512-0 
ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 300X100MM, TRATAMENTO 
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 122,73 R$ 149,23 R$ 176,09 R$ 18.314,99 R$ 21.611,52 

2.7.12.4.8.2 C00342 
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 500 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou 
similar) 

PRÓPRIA m 10,64 R$ 167,73 R$ 197,92 R$ 1.784,64 R$ 2.105,86 

2.7.12.4.9 CAIXAS R$ 19.360,75 R$ 22.845,65 

2.7.12.4.9.1 C00648 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 
DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 1.333,46 R$ 1.573,48 R$ 6.667,30 R$ 7.867,40 

2.7.12.4.9.2 C00649 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 
DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

PRÓPRIA UN 15,00 R$ 846,23 R$ 998,55 R$ 12.693,45 R$ 14.978,25 
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2.7.12.4.10 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05 

2.7.12.4.10.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

2.7.12.4.10.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

2.7.12.4.10.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

2.7.12.5 LÓGICA R$ 24.800,63 R$ 29.256,90 

2.7.12.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 17.517,66 R$ 20.669,06 

2.7.12.5.1.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40 

2.7.12.5.1.2 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 43,08 R$ 19,89 R$ 23,47 R$ 856,86 R$ 1.011,08 

2.7.12.5.1.3 C00058 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, DN (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (REF.: SECID 93024) 

PRÓPRIA UN 40,00 R$ 52,17 R$ 61,56 R$ 2.086,80 R$ 2.462,40 

2.7.12.5.1.4 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 16,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 166,40 R$ 196,32 

2.7.12.5.1.5 15.018.0540-0 
ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL 
PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 165,51 R$ 84,61 R$ 99,83 R$ 14.003,80 R$ 16.522,86 

2.7.12.5.2 CABOS R$ 4.081,44 R$ 4.810,27 

2.7.12.5.2.1 C00193 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

PRÓPRIA M 59,33 R$ 6,25 R$ 7,37 R$ 370,81 R$ 437,26 

2.7.12.5.2.2 15.010.0070-0 
CABO TELEFONICO CCI, DIAMETRO DO CONDUTOR 0, 50MM, PARA 2 
PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 59,13 R$ 2,35 R$ 2,77 R$ 138,95 R$ 163,79 

2.7.12.5.2.3 15.010.0115-0 
CABO COAXIAL RG-59, CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M 724,48 R$ 4,93 R$ 5,81 R$ 3.571,68 R$ 4.209,22 

2.7.12.5.3 TOMADAS R$ 376,06 R$ 443,52 

2.7.12.5.3.1 15.019.0095-0 
TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 24,47 R$ 28,87 R$ 48,94 R$ 57,74 

2.7.12.5.3.2 15.019.0110-0 
TOMADA COAXIAL, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

EMOP UN 22,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 299,42 R$ 353,10 

2.7.12.5.3.3 15.019.0082-0 
TOMADA TIPO RJ11, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 27,70 R$ 32,68 

2.7.12.5.4 RACK R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 

2.7.12.5.4.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 PRÓPRIA UN 1,00 R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 

2.7.12.6 GLP R$ 6.400,87 R$ 7.396,07 

2.7.12.6.1 C00222 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 1,00 R$ 37,01 R$ 43,67 R$ 37,01 R$ 43,67 

2.7.12.6.2 18.033.0015-0 
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTOINCLUI O 
BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 980,00 R$ 1.078,00 R$ 1.960,00 R$ 2.156,00 
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2.7.12.6.3 15.001.0054-0 

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM.(1, 00X0, 50X1, 
80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, 
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM 
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM 
CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, 
CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP 

EMOP UN 1,00 R$ 2.934,01 R$ 3.462,13 R$ 2.934,01 R$ 3.462,13 

2.7.12.6.4 C00219 
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA m 0,94 R$ 18,05 R$ 21,29 R$ 16,96 R$ 20,01 

2.7.12.6.5 15.031.0014-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2", COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDAS, 
CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

EMOP M 20,13 R$ 62,97 R$ 74,30 R$ 1.267,58 R$ 1.495,65 

2.7.12.6.6 C00350 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 9,00 R$ 20,59 R$ 24,29 R$ 185,31 R$ 218,61 

2.7.12.7 EQUIPAMENTOS R$ 318.780,00 R$ 376.160,40 

2.7.12.7.1 18.040.0015-0 

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG),VELOC.APROX.36M/MIN,2 
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS 
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA 
DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO 
ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS 
NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 159.390,00 R$ 188.080,20 R$ 318.780,00 R$ 376.160,40 

2.7.12.8 INCÊNDIO R$ 39.745,67 R$ 46.898,55 

2.7.12.8.1 TUBOS R$ 11.735,60 R$ 13.846,96 

2.7.12.8.1.1 15.031.0021-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", COM COSTURA, INCLUSIVE EMENDAS E 
CONEXOES, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,21 R$ 45,44 R$ 53,61 R$ 9,54 R$ 11,25 

2.7.12.8.1.2 15.031.0026-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 3,52 R$ 132,45 R$ 156,29 R$ 466,22 R$ 550,14 

2.7.12.8.1.3 15.031.0025-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 72,05 R$ 114,81 R$ 135,47 R$ 8.272,06 R$ 9.760,61 

2.7.12.8.1.4 15.045.0110-0 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM 
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" 

EMOP M 0,21 R$ 16,83 R$ 19,85 R$ 3,53 R$ 4,16 

2.7.12.8.1.5 15.045.0120-0 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM 
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" 

EMOP M 75,57 R$ 39,49 R$ 46,59 R$ 2.984,25 R$ 3.520,80 

2.7.12.8.2 SINALIZAÇÃO R$ 1.237,12 R$ 1.459,74 

2.7.12.8.2.1 05.054.0104-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 34,00 R$ 11,28 R$ 13,31 R$ 383,52 R$ 452,54 

2.7.12.8.2.2 05.054.0110-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 16,00 R$ 53,35 R$ 62,95 R$ 853,60 R$ 1.007,20 

2.7.12.8.3 EQUIPAMENTOS R$ 23.309,77 R$ 27.505,33 

2.7.12.8.3.1 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 709,47 R$ 837,17 R$ 1.418,94 R$ 1.674,34 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.8.3.2 18.032.0030-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PO QUIMICO, CLASSEBC, DE 
6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 7,00 R$ 201,16 R$ 237,36 R$ 1.408,12 R$ 1.661,52 

2.7.12.8.3.3 C00217 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 3.469,48 R$ 4.093,98 R$ 3.469,48 R$ 4.093,98 

2.7.12.8.3.4 15.006.0010-0 

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ, DE ACO, MEDINDO 70X50X25CM, 
COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15, 00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER 
PURA, TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO 
DIAMETRO DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO, ADAPTADOR E 
ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 1.306,50 R$ 1.541,67 R$ 3.919,50 R$ 4.625,01 

2.7.12.8.3.5 18.038.0038-0 
DETECTOR DE INCENDIO, COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL, 
PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS 

EMOP UN 1,00 R$ 4.815,64 R$ 5.682,45 R$ 4.815,64 R$ 5.682,45 

2.7.12.8.3.6 15.015.0208-0 
GONGO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS, PARA SISTEMA DE INSTALACAO 
DECOMBATE A INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 247,89 R$ 292,51 R$ 495,78 R$ 585,02 

2.7.12.8.3.7 18.027.0040-0 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 29,00 R$ 71,35 R$ 84,19 R$ 2.069,15 R$ 2.441,51 

2.7.12.8.3.8 18.038.0045-0 
ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE 
EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 84,75 R$ 100,00 R$ 169,50 R$ 200,00 

2.7.12.8.3.9 C00640 Bomba para incêndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar PRÓPRIA UN 1,00 R$ 3.490,61 R$ 4.118,91 R$ 3.490,61 R$ 4.118,91 

2.7.12.8.3.10 C00641 CONJUNTO ELETROBOMBA LEVE 3CV, 220V TRIFÁSICO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 2.053,05 R$ 2.422,59 R$ 2.053,05 R$ 2.422,59 

2.7.12.8.4 REGISTROS E VÁVULAS R$ 3.463,18 R$ 4.086,52 

2.7.12.8.4.1 15.029.0017-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 561,88 R$ 663,01 R$ 561,88 R$ 663,01 

2.7.12.8.4.2 15.029.0016-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 399,77 R$ 471,72 R$ 799,54 R$ 943,44 

2.7.12.8.4.3 15.029.0105-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 446,00 R$ 526,28 R$ 1.338,00 R$ 1.578,84 

2.7.12.8.4.4 15.029.0106-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 763,76 R$ 901,23 R$ 763,76 R$ 901,23 

2.7.12.9 AR CONDICIONADO R$3.403.786,06 R$3.894.542,21 

2.7.12.9.1 15.005.0253-0 

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLADO 
COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO 
CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO 
EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP KG 12.748,01 R$ 73,24 R$ 86,42 R$ 933.664,25 R$ 1.101.683,02 

2.7.12.9.2 18.030.0200-0 

EQUIPAMENTO CHILLER (RESFRIADOR DE LIQUIDOS), CONDENSACAO A AR, 
REGIME DE TRABALHO (TEMPERATURA) 0, 1°C (EVAPORADORA) E 45°C 
(CONDENSADORA), COM CAPACIDADE DE 25TR.FORNECIMENTO E COLOCACAO - 
BDI = 13,00 

EMOP UN 12,00 R$ 203.140,35 R$ 229.548,59 R$ 2.437.684,20 R$ 2.754.583,08 

2.7.12.9.3 18.034.0220-0 

DAMPER CORTA FOGO MEDINDO (1000X500)MM, ACIONAMENTO AUTOMATICO, 
PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL, MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO (COM 
ATESTADO UL) COM ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C, COMCHAVE FIM DE 
CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 2.480,59 R$ 2.927,09 R$ 4.961,18 R$ 5.854,18 

2.7.12.9.4 18.034.0010-0 
EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO DE 300MM, HELICE DE 
6 PALETAS, FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 1.185,29 R$ 1.398,64 R$ 2.370,58 R$ 2.797,28 

2.7.12.9.5 C00293 
Veneziana para exaustor de fabricação da Fundição Áurea ou similar. Fornecimento e 
instalação. 

PRÓPRIA un 55,00 R$ 456,47 R$ 538,63 R$ 25.105,85 R$ 29.624,65 

2.7.12.10 SPDA R$ 62.627,52 R$ 73.898,24 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.10.1 CABOS R$ 25.368,10 R$ 29.933,69 

2.7.12.10.1.1 15.009.0130-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 1,47 R$ 15,12 R$ 17,84 R$ 22,22 R$ 26,22 

2.7.12.10.1.2 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 167,97 R$ 46,17 R$ 54,48 R$ 7.755,17 R$ 9.151,00 

2.7.12.10.1.3 C00634 Cordoalha de aço galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação. PRÓPRIA M 406,91 R$ 43,23 R$ 51,01 R$ 17.590,71 R$ 20.756,47 

2.7.12.10.2 COMPONENTES R$ 37.259,42 R$ 43.964,55 

2.7.12.10.2.1 C00534 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

PRÓPRIA un 1,00 R$ 382,20 R$ 450,99 R$ 382,20 R$ 450,99 

2.7.12.10.2.2 15.017.0332-0 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 18,00 R$ 37,59 R$ 44,35 R$ 676,62 R$ 798,30 

2.7.12.10.2.3 C00601 
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado 
M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de 
ref. Termotécnica ou equivalente 

PRÓPRIA UN 468,00 R$ 65,23 R$ 76,97 R$ 30.527,64 R$ 36.021,96 

2.7.12.10.2.4 C00635 GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 - 50 MM2 PRÓPRIA UN 34,00 R$ 43,65 R$ 51,50 R$ 1.484,10 R$ 1.751,00 

2.7.12.10.2.5 C00636 
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 
MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 106,00 R$ 36,47 R$ 43,03 R$ 3.865,82 R$ 4.561,18 

2.7.12.10.2.6 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 8,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 323,04 R$ 381,12 

2.7.12.11 SUBESTAÇÃO R$2.687.760,52 R$3.171.104,69 

2.7.12.11.1 FUNDAÇÃO R$ 68.424,35 R$ 80.647,62 

2.7.12.11.1.1 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 22,10 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 16.680,41 R$ 19.682,70 

2.7.12.11.1.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,01 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 1.187,37 R$ 1.401,10 

2.7.12.11.1.3 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 499,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 6.561,85 R$ 7.739,49 

2.7.12.11.1.4 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 123,00 R$ 7,99 R$ 8,78 R$ 982,77 R$ 1.079,94 

2.7.12.11.1.5 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 123,00 R$ 5,75 R$ 6,78 R$ 707,25 R$ 833,94 

2.7.12.11.1.6 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 396,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 5.484,60 R$ 6.470,64 

2.7.12.11.1.7 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

EMOP KG 280,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 3.682,00 R$ 4.342,80 

https://www.somar.rj.gov.br/
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18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

2.7.12.11.1.8 11.005.0002-1 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1 
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 100,28 R$ 145,68 R$ 171,90 R$ 14.608,79 R$ 17.238,13 

2.7.12.11.1.9 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 37,02 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 55,90 R$ 65,89 

2.7.12.11.1.10 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 286,13 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 380,55 R$ 446,36 

2.7.12.11.1.11 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 144,00 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 10.740,96 R$ 12.673,44 

2.7.12.11.1.12 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 132,84 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 3.840,40 R$ 4.531,17 

2.7.12.11.1.13 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 37,02 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 323,92 R$ 382,04 

2.7.12.11.1.14 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 207,39 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 3.187,58 R$ 3.759,98 

2.7.12.11.2 ESTRUTURA R$ 61.813,03 R$ 72.725,90 

2.7.12.11.2.1 11.005.0001-1 

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 217,14 R$ 105,30 R$ 124,25 R$ 22.864,84 R$ 26.979,64 

2.7.12.11.2.2 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 16,80 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 12.680,13 R$ 14.962,41 

2.7.12.11.2.3 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 91,68 R$ 53,40 R$ 63,01 R$ 4.895,71 R$ 5.776,75 

2.7.12.11.2.4 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 680,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 8.942,00 R$ 10.546,80 

2.7.12.11.2.5 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 315,00 R$ 7,99 R$ 8,78 R$ 2.516,85 R$ 2.765,70 

2.7.12.11.2.6 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 315,00 R$ 5,75 R$ 6,78 R$ 1.811,25 R$ 2.135,70 

2.7.12.11.2.7 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 585,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 8.102,25 R$ 9.558,90 

2.7.12.11.3 PAREDES E PAINEIS R$ 24.223,89 R$ 28.584,10 

2.7.12.11.3.1 13.365.0088-0 
ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, 
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO 

EMOP M 46,80 R$ 119,34 R$ 140,82 R$ 5.585,11 R$ 6.590,37 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.11.3.2 12.005.0085-1 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE 0, 20M DEESPESSURA, COM 
VAOS OU ARESTAS, ATE 3, 00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

EMOP M2 144,61 R$ 128,89 R$ 152,09 R$ 18.638,78 R$ 21.993,73 

2.7.12.11.4 REVESTIMENTOS R$ 6.521,91 R$ 7.693,25 

2.7.12.11.4.1 17.018.0250-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM 
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, 
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 289,22 R$ 22,55 R$ 26,60 R$ 6.521,91 R$ 7.693,25 

2.7.12.11.5 PISO R$ 12.652,09 R$ 14.928,65 

2.7.12.11.5.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 71,59 R$ 61,94 R$ 73,08 R$ 4.434,28 R$ 5.231,79 

2.7.12.11.5.2 13.330.0052-0 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, 
COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V, 
CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA 
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 

EMOP M2 71,59 R$ 114,79 R$ 135,45 R$ 8.217,81 R$ 9.696,86 

2.7.12.11.6 FORRO R$ 5.327,79 R$ 6.286,18 

2.7.12.11.6.1 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 87,00 R$ 54,03 R$ 63,75 R$ 4.700,61 R$ 5.546,25 

2.7.12.11.6.2 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 26,10 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 627,18 R$ 739,93 

2.7.12.11.7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 19.001,75 R$ 22.421,77 

2.7.12.11.7.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 4,35 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 5.113,94 R$ 6.034,45 

2.7.12.11.7.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 87,00 R$ 116,68 R$ 137,68 R$ 10.151,16 R$ 11.978,16 

2.7.12.11.7.3 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 87,00 R$ 42,95 R$ 50,68 R$ 3.736,65 R$ 4.409,16 

2.7.12.11.8 ESQUADRIAS R$ 33.612,38 R$ 39.648,63 

2.7.12.11.8.1 14.003.0226-0 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM 
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 11,93 R$ 1.545,13 R$ 1.823,25 R$ 18.433,40 R$ 21.751,37 

2.7.12.11.8.2 14.004.0047-0 VIDRO ARAMADO, 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 2,00 R$ 481,17 R$ 567,78 R$ 962,34 R$ 1.135,56 

2.7.12.11.8.3 14.007.0276-0 
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 43,37 R$ 47,70 R$ 173,48 R$ 190,80 

2.7.12.11.8.4 14.003.0164-0 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO, 
SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 2,00 R$ 492,93 R$ 581,65 R$ 985,86 R$ 1.163,30 

2.7.12.11.8.5 14.003.0157-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO GUILHOTINA EM 
VENEZIANA, INCLUSIVE BORBOLETAS EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 10,00 R$ 1.047,67 R$ 1.236,25 R$ 10.476,70 R$ 12.362,50 

2.7.12.11.8.6 14.002.0203-0 
GRADIL METALICO, RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS, EXECUTADOPAINEL 
ACO GALV.SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR 

EMOP M2 15,64 R$ 165,00 R$ 194,70 R$ 2.580,60 R$ 3.045,10 

https://www.somar.rj.gov.br/
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200X50MM FIO ACO DIAM.MINIMO 4, 3MM, FIXADOS PERMANENTEMENTE 
MONTANTE ACO GALV.60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2), APARAFUSADOS 
BASE CONCRETO, EXCL.ESTA, PINT.NAVAL, ESP.MINIMA 300MICRAS(PAINEL E 
MONTANTE), VERDE/BRANCA.FORN.COLOC. 

2.7.12.11.9 ELETRODUTOS R$ 330.672,09 R$ 390.173,35 

2.7.12.11.9.1 15.034.0023-0 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1.1/2", 
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 237,43 R$ 36,36 R$ 42,90 R$ 8.632,95 R$ 10.185,74 

2.7.12.11.9.2 15.034.0027-0 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 47,44 R$ 113,57 R$ 134,01 R$ 5.387,76 R$ 6.357,43 

2.7.12.11.9.3 15.036.0069-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 869,13 R$ 7,92 R$ 9,34 R$ 6.883,50 R$ 8.117,67 

2.7.12.11.9.4 15.036.0070-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 2.512,30 R$ 9,36 R$ 11,04 R$ 23.515,12 R$ 27.735,79 

2.7.12.11.9.5 15.036.0077-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 6.160,75 R$ 45,89 R$ 54,15 R$ 282.716,81 R$ 333.604,61 

2.7.12.11.9.6 C00338 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PRÓPRIA un 21,00 R$ 7,07 R$ 8,34 R$ 148,47 R$ 175,14 

2.7.12.11.9.7 C00558 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, 
INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 49,61 R$ 58,53 R$ 49,61 R$ 58,53 

2.7.12.11.9.8 15.018.0072-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO LB, 
DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 45,00 R$ 63,75 R$ 75,22 R$ 2.868,75 R$ 3.384,90 

2.7.12.11.9.9 15.018.0110-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 264,12 R$ 311,64 

2.7.12.11.9.10 15.018.0105-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T, 
DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 20,50 R$ 24,19 R$ 205,00 R$ 241,90 

2.7.12.11.10 CABOS R$1.490.811,92 R$1.759.090,81 

2.7.12.11.10.1 15.009.0135-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 7.581,10 R$ 24,59 R$ 29,01 R$ 186.419,24 R$ 219.927,71 

2.7.12.11.10.2 15.009.0140-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 43,82 R$ 32,75 R$ 38,64 R$ 1.435,10 R$ 1.693,20 

2.7.12.11.10.3 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 11.092,79 R$ 46,17 R$ 54,48 R$ 512.154,11 R$ 604.335,19 

2.7.12.11.10.4 15.007.0340-0 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 3.802,48 R$ 203,35 R$ 239,95 R$ 773.234,30 R$ 912.405,07 

2.7.12.11.10.5 15.008.0392-0 
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO 
DE 8, 7/15KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO, 
NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 260,98 R$ 67,32 R$ 79,43 R$ 17.569,17 R$ 20.729,64 

2.7.12.11.11 ELETROCALHA R$ 53.260,35 R$ 62.846,47 

2.7.12.11.11.1 C00664 Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios PRÓPRIA M 176,54 R$ 301,69 R$ 355,99 R$ 53.260,35 R$ 62.846,47 

2.7.12.11.12 EQUIPAMENTOS R$ 579.074,40 R$ 683.268,37 

2.7.12.11.12.1 C00639 
Subestaçao entrada de energia ate 500kva blindada 15kv incluso transformador a seco 500 
kva 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 196.728,72 R$ 232.139,88 R$ 196.728,72 R$ 232.139,88 

2.7.12.11.12.2 15.007.0345-0 
ISOLADOR DE PINO, TIPO HI-TOP, CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 9,00 R$ 49,37 R$ 58,25 R$ 444,33 R$ 524,25 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.11.12.3 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 565,20 R$ 666,84 

2.7.12.11.12.4 06.014.0068-0 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES 
DE UMA VEZ(0, 20M), DE 1, 00X1, 00X1, 00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES 
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, 
COM ESPESSURA DE 10CM 

EMOP UN 3,00 R$ 2.974,99 R$ 3.510,48 R$ 8.924,97 R$ 10.531,44 

2.7.12.11.12.5 15.017.0327-0 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 37,00 R$ 25,84 R$ 30,49 R$ 956,08 R$ 1.128,13 

2.7.12.11.12.6 15.007.0351-0 PARA-RAIO, TIPO VALVULA, PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO EMOP UN 3,00 R$ 610,38 R$ 720,24 R$ 1.831,14 R$ 2.160,72 

2.7.12.11.12.7 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 1,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 40,38 R$ 47,64 

2.7.12.11.12.8 C00665 TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 25MM2 PRÓPRIA un 37,00 R$ 5,70 R$ 6,72 R$ 210,90 R$ 248,64 

2.7.12.11.12.9 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 709,47 R$ 837,17 R$ 709,47 R$ 837,17 

2.7.12.11.12.10 18.027.0045-0 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 40,13 R$ 47,35 R$ 80,26 R$ 94,70 

2.7.12.11.12.11 05.054.0130-0 
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAOAPROXIMADA DA 
BASE DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 18,00 R$ 13,22 R$ 15,59 R$ 237,96 R$ 280,62 

2.7.12.11.12.12 18.027.0476-0 
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA 
OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 125,94 R$ 148,60 R$ 503,76 R$ 594,40 

2.7.12.11.12.13 15.007.0610-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 250A, 50KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 346,56 R$ 408,94 R$ 346,56 R$ 408,94 

2.7.12.11.12.14 15.007.0616-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 630A, 65KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.945,26 R$ 2.295,40 R$ 1.945,26 R$ 2.295,40 

2.7.12.11.12.15 15.007.0611-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA 
MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53 

2.7.12.11.12.16 C00666 
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de 
ajuste de 1000 até 1600 A 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 23.051,23 R$ 27.200,45 R$ 23.051,23 R$ 27.200,45 

2.7.12.11.12.17 C00667 
Transformador de corrente, classe 15Kv, para sistema de proteção, relação 100/5A. 
Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA un 3,00 R$ 4.470,98 R$ 5.275,75 R$ 13.412,94 R$ 15.827,25 

2.7.12.11.12.18 C00668 Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador PRÓPRIA UN 2,00 R$ 2.467,17 R$ 2.911,26 R$ 4.934,34 R$ 5.822,52 

2.7.12.11.12.19 C00053 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (BEP), EM POLIPROPILENO, 180X150X90MM, BARRAMENTO 
DE COBRE COM 5 TERMINAIS DE PRESSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN  1,00 R$ 681,91 R$ 804,65 R$ 681,91 R$ 804,65 

2.7.12.11.12.20 18.060.0056-0 

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK), COM CAPACIDADE DE80KVA, 
TRIFASICO, 60HZ, TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V, TENSAO DE SAIDA DE 
220/127V, AUTONOMIA DE 30 MINUTOS, INCLUSIVE GABINETES E START 
UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 292.926,14 R$ 345.652,84 R$ 292.926,14 R$ 345.652,84 

2.7.12.11.12.21 15.007.0534-0 
FUSIVEL DIAZED, DE 63A, COM BASE, TAMPA, ANEL E PARAFUSO DE 
AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 87,70 R$ 103,48 R$ 263,10 R$ 310,44 

2.7.12.11.12.22 15.007.0270-0 
DISJUNTOR TRIFASICO A VACUO, ACIONAMENTO MANUAL, COM 630A, 17, 5KV, 
350MVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 22.560,16 R$ 26.620,98 R$ 22.560,16 R$ 26.620,98 

2.7.12.11.12.23 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 15,18 R$ 17,91 

2.7.12.11.12.24 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 13,61 R$ 16,05 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.11.12.25 21.015.0230-0 
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00 R$ 40,15 R$ 44,16 R$ 481,80 R$ 529,92 

2.7.12.11.12.26 C00669 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm PRÓPRIA UN 2,00 R$ 628,90 R$ 742,10 R$ 1.257,80 R$ 1.484,20 

2.7.12.11.12.27 C00670 Suporte para punho de manobra PRÓPRIA UN 3,00 R$ 213,85 R$ 252,34 R$ 641,55 R$ 757,02 

2.7.12.11.12.28 C00671 Punho de manobra com bloqueio kirk PRÓPRIA UN 3,00 R$ 1.423,97 R$ 1.680,28 R$ 4.271,91 R$ 5.040,84 

2.7.12.11.13 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.364,57 R$ 2.789,59 

2.7.12.11.13.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 158,59 R$ 14,91 R$ 17,59 R$ 2.364,57 R$ 2.789,59 

2.7.13 PASSEIO R$ 412.790,22 R$ 487.041,07 

2.7.13.1 08.040.0025-0 

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE 
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA, 
ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA 

EMOP M 2.428,15 R$ 30,54 R$ 36,03 R$ 74.155,70 R$ 87.486,24 

2.7.13.2 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO EMOP M 2.428,15 R$ 0,75 R$ 0,88 R$ 1.821,11 R$ 2.136,77 

2.7.13.3 13.333.0015-0 
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), 
PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE 
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 

EMOP M2 32,25 R$ 163,14 R$ 192,50 R$ 5.261,26 R$ 6.208,12 

2.7.13.4 C00294 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 
EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 1.309,12 R$ 1.544,76 R$ 1.309,12 R$ 1.544,76 

2.7.13.5 C00295 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. 

PRÓPRIA UN 3.270,61 R$ 86,87 R$ 102,50 R$ 284.117,89 R$ 335.237,52 

2.7.13.6 C00156 
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, 
incluso pintura de acabamento com 02 demãos 

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 4.841,39 R$ 5.712,84 R$ 19.365,56 R$ 22.851,36 

2.7.13.7 11.060.0205-0 

ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRICADO EM 
CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADOAO PILAR E 
COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTALDE 8,00M2,NAS 
DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO 

EMOP UN 2,00 R$ 13.379,79 R$ 15.788,15 R$ 26.759,58 R$ 31.576,30 

2.7.14 ESTACIONAMENTO R$ 58.334,01 R$ 68.833,79 

2.7.14.1 17.013.0030-0 
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM 
TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 568,17 R$ 102,67 R$ 121,15 R$ 58.334,01 R$ 68.833,79 

2.7.15 SERVIÇOS FINAIS R$ 17.892,00 R$ 21.108,00 

2.7.15.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 1.200,00 R$ 14,91 R$ 17,59 R$ 17.892,00 R$ 21.108,00 

2.7.16 ESCADAS R$ 200.245,36 R$ 236.199,08 

2.7.16.1 FUNDAÇÕES R$ 66.718,56 R$ 78.712,52 

2.7.16.1.1 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 36,79 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 26.995,39 R$ 31.854,25 

2.7.16.1.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,25 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 2.645,14 R$ 3.121,26 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.16.1.3 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 590,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 7.758,50 R$ 9.150,90 

2.7.16.1.4 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 936,00 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 11.306,88 R$ 13.338,00 

2.7.16.1.5 11.005.0002-1 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1 
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 58,72 R$ 145,68 R$ 171,90 R$ 8.554,32 R$ 10.093,96 

2.7.16.1.6 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 65,92 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 99,53 R$ 117,33 

2.7.16.1.7 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 527,39 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 701,42 R$ 822,72 

2.7.16.1.8 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 72,95 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 5.441,34 R$ 6.420,32 

2.7.16.1.9 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 36,16 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 1.045,38 R$ 1.233,41 

2.7.16.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 65,92 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 576,80 R$ 680,29 

2.7.16.1.11 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 103,70 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 1.593,86 R$ 1.880,08 

2.7.16.2 ESTRUTURA R$ 133.526,80 R$ 157.486,56 

2.7.16.2.1 11.005.0001-1 

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 328,33 R$ 105,30 R$ 124,25 R$ 34.573,14 R$ 40.795,00 

2.7.16.2.2 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 50,66 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 37.172,78 R$ 43.863,45 

2.7.16.2.3 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.874,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 24.643,10 R$ 29.065,74 

2.7.16.2.4 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.606,00 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 19.400,48 R$ 22.885,50 

2.7.16.2.5 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 78,00 R$ 7,99 R$ 8,78 R$ 623,22 R$ 684,84 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.16.2.6 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 78,00 R$ 5,75 R$ 6,78 R$ 448,50 R$ 528,84 

2.7.16.2.7 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 458,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 6.343,30 R$ 7.483,72 

2.7.16.2.8 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 46,75 R$ 53,40 R$ 63,01 R$ 2.496,45 R$ 2.945,71 

2.7.16.2.9 11.004.0073-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE5, 00M 
A 8, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 74,80 R$ 83,19 R$ 98,16 R$ 6.222,61 R$ 7.342,36 

2.7.16.2.10 11.004.0035-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3ª, 
TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 15,84 R$ 14,25 R$ 16,81 R$ 225,72 R$ 266,27 

2.7.16.2.11 11.004.0036-0 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 30 ATE 3, 50M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 
3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 16,80 R$ 18,14 R$ 21,40 R$ 304,75 R$ 359,52 

2.7.16.2.12 11.004.0037-0 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 50 ATE 4, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 
3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 19,20 R$ 20,96 R$ 24,73 R$ 402,43 R$ 474,81 

2.7.16.2.13 11.004.0038-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4, 00 ATE 5, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 
3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 24,00 R$ 27,93 R$ 32,95 R$ 670,32 R$ 790,80 

2.8 GUARITA R$ 390.015,96 R$ 459.899,88 

2.8.1 FUNDAÇÃO R$ 28.205,34 R$ 33.277,15 

2.8.1.1 EMBASAMENTO R$ 13.245,50 R$ 15.628,14 

2.8.1.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 32,73 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 2.441,33 R$ 2.880,56 

2.8.1.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 24,84 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 718,12 R$ 847,29 

2.8.1.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 14,14 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 21,35 R$ 25,16 

2.8.1.1.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 113,10 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 150,42 R$ 176,43 

2.8.1.1.5 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 5,84 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 89,76 R$ 105,87 

2.8.1.1.6 12.001.0090-0 
ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA 
DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M 

EMOP M3 4,68 R$ 837,91 R$ 988,73 R$ 3.921,41 R$ 4.627,25 

2.8.1.1.7 C00087 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

PRÓPRIA M3 2,63 R$ 663,38 R$ 782,78 R$ 1.744,68 R$ 2.058,71 

2.8.1.1.8 C00088 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

PRÓPRIA M 29,22 R$ 72,50 R$ 85,55 R$ 2.118,45 R$ 2.499,77 

2.8.1.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,63 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 1.916,26 R$ 2.261,18 

2.8.1.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 14,14 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 123,72 R$ 145,92 

2.8.1.2 SAPATAS R$ 14.959,84 R$ 17.649,01 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.8.1.2.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 22,46 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 1.675,29 R$ 1.976,70 

2.8.1.2.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 16,08 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 464,87 R$ 548,48 

2.8.1.2.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 11,43 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 17,25 R$ 20,34 

2.8.1.2.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 91,46 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 121,64 R$ 142,67 

2.8.1.2.5 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,58 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 681,85 R$ 804,59 

2.8.1.2.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 22,32 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 2.640,00 R$ 3.115,20 

2.8.1.2.7 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 322,01 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 4.234,43 R$ 4.994,37 

2.8.1.2.8 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 6,38 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 4.681,45 R$ 5.524,05 

2.8.1.2.9 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 22,32 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 343,05 R$ 404,66 

2.8.1.2.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 11,43 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 100,01 R$ 117,95 

2.8.2 ESTRUTURA R$ 58.045,02 R$ 68.485,46 

2.8.2.1 LAJES R$ 22.663,98 R$ 26.740,34 

2.8.2.1.1 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 43,43 R$ 102,66 R$ 121,13 R$ 4.458,52 R$ 5.260,67 

2.8.2.1.2 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 445,60 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 6.171,56 R$ 7.281,10 

2.8.2.1.3 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 7,77 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 5.701,39 R$ 6.727,57 

2.8.2.1.4 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 32,04 R$ 112,83 R$ 133,13 R$ 3.615,07 R$ 4.265,48 

2.8.2.1.5 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 76,89 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 1.011,10 R$ 1.192,56 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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2.8.2.1.6 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 70,22 R$ 13,74 R$ 16,21 R$ 964,82 R$ 1.138,26 

2.8.2.1.7 05.058.0020-0 
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS 
E TRANSPASSE 

EMOP M2 32,61 R$ 1,83 R$ 2,15 R$ 59,67 R$ 70,11 

2.8.2.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,58 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 681,85 R$ 804,59 

2.8.2.2 VIGAS R$ 19.204,35 R$ 22.658,60 

2.8.2.2.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 73,42 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 8.684,11 R$ 10.247,22 

2.8.2.2.2 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 39,21 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 473,65 R$ 558,74 

2.8.2.2.3 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 3,35 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 46,39 R$ 54,73 

2.8.2.2.4 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 5,83 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 4.277,87 R$ 5.047,84 

2.8.2.2.5 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 7,94 R$ 112,83 R$ 133,13 R$ 895,87 R$ 1.057,05 

2.8.2.2.6 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 276,16 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 3.631,50 R$ 4.283,24 

2.8.2.2.7 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 86,97 R$ 13,74 R$ 16,21 R$ 1.194,96 R$ 1.409,78 

2.8.2.3 PILARES R$ 16.176,69 R$ 19.086,52 

2.8.2.3.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 54,00 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 6.387,12 R$ 7.536,78 

2.8.2.3.2 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 3,60 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 2.641,57 R$ 3.117,02 

2.8.2.3.3 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 54,00 R$ 53,40 R$ 63,01 R$ 2.883,60 R$ 3.402,54 

2.8.2.3.4 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

EMOP KG 209,02 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 2.748,61 R$ 3.241,90 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

2.8.2.3.5 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 110,32 R$ 13,74 R$ 16,21 R$ 1.515,79 R$ 1.788,28 

2.8.3 PAREDES E PAINEIS R$ 12.160,33 R$ 14.348,83 

2.8.3.1 11.013.0003-1 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA 
MADEIRA POR 10 VEZES 

EMOP M3 0,55 R$ 2.541,04 R$ 2.998,42 R$ 1.397,57 R$ 1.649,13 

2.8.3.2 C00089 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. 

PRÓPRIA M 29,22 R$ 11,88 R$ 14,01 R$ 347,13 R$ 409,37 

2.8.3.3 13.365.0088-0 
ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, 
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO 

EMOP M 24,86 R$ 119,34 R$ 140,82 R$ 2.966,79 R$ 3.500,78 

2.8.3.4 12.003.0180-1 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, 
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE 
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

EMOP M2 103,37 R$ 72,06 R$ 85,03 R$ 7.448,84 R$ 8.789,55 

2.8.4 PISO R$ 8.330,54 R$ 9.829,34 

2.8.4.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 34,34 R$ 61,94 R$ 73,08 R$ 2.127,01 R$ 2.509,56 

2.8.4.2 13.331.0015-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 34,34 R$ 146,33 R$ 172,66 R$ 5.024,97 R$ 5.929,14 

2.8.4.3 13.330.0100-0 
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE 
CONFORME ITEM 13.025.0016 

EMOP M 27,05 R$ 43,57 R$ 51,41 R$ 1.178,56 R$ 1.390,64 

2.8.5 REVESTIMENTOS R$ 4.120,80 R$ 4.862,19 

2.8.5.1 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 29,12 R$ 39,93 R$ 47,11 R$ 1.162,76 R$ 1.371,84 

2.8.5.2 C00296 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

PRÓPRIA M2 29,12 R$ 67,06 R$ 79,13 R$ 1.952,78 R$ 2.304,26 

2.8.5.3 13.003.0003-0 
REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA 
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE 
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO 

EMOP M2 10,70 R$ 39,92 R$ 47,10 R$ 427,14 R$ 503,97 

2.8.5.4 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 10,70 R$ 54,03 R$ 63,75 R$ 578,12 R$ 682,12 

2.8.6 FORRO R$ 4.164,11 R$ 4.913,32 

2.8.6.1 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 32,83 R$ 54,03 R$ 63,75 R$ 1.773,80 R$ 2.092,91 

2.8.6.2 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 10,04 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 241,26 R$ 284,63 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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2.8.6.3 13.196.0085-0 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO 
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 32,83 R$ 65,46 R$ 77,24 R$ 2.149,05 R$ 2.535,78 

2.8.7 FACHADA R$ 16.712,01 R$ 19.714,91 

2.8.7.1 13.001.0010-1 
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA 

EMOP M2 166,92 R$ 7,60 R$ 8,96 R$ 1.268,59 R$ 1.495,60 

2.8.7.2 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 166,92 R$ 39,93 R$ 47,11 R$ 6.665,11 R$ 7.863,60 

2.8.7.3 17.018.0185-0 
TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU 
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO 
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO 

EMOP M2 166,92 R$ 40,65 R$ 47,96 R$ 6.785,29 R$ 8.005,48 

2.8.7.4 17.018.0015-0 PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE EMOP M2 166,92 R$ 11,94 R$ 14,08 R$ 1.993,02 R$ 2.350,23 

2.8.8 ESQUADRIAS R$ 83.552,59 R$ 98.588,34 

2.8.8.1 14.003.0226-0 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM 
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 1,89 R$ 1.545,13 R$ 1.823,25 R$ 2.920,29 R$ 3.445,94 

2.8.8.2 14.006.0008-0 

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE 
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.379,24 R$ 1.627,50 R$ 1.379,24 R$ 1.627,50 

2.8.8.3 17.017.0169-0 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO, 
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE 
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA 
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 7,56 R$ 58,66 R$ 69,21 R$ 443,46 R$ 523,22 

2.8.8.4 14.003.0025-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS 
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 13,70 R$ 534,51 R$ 630,72 R$ 7.322,78 R$ 8.640,86 

2.8.8.5 13.348.0050-0 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A 
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, 
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

EMOP M 15,48 R$ 118,44 R$ 139,75 R$ 1.833,45 R$ 2.163,33 

2.8.8.6 14.007.0276-0 
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 43,37 R$ 47,70 R$ 43,37 R$ 47,70 

2.8.8.7 C00297 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO BLINDADO NÍVEL III - A (ESPESSURA DE 
38 MM) COM CAIXILHO METÁLICO 

PRÓPRIA M2 13,70 R$ 5.073,28 R$ 5.986,47 R$ 69.503,93 R$ 82.014,63 

2.8.8.8 14.007.0006-0 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA 
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E 
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO 
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO 
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO 
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO 

EMOP UN 1,00 R$ 106,07 R$ 125,16 R$ 106,07 R$ 125,16 

2.8.9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 7.306,08 R$ 8.621,06 

2.8.9.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,67 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 1.963,28 R$ 2.316,67 

2.8.9.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 33,47 R$ 116,68 R$ 137,68 R$ 3.905,27 R$ 4.608,14 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.8.9.3 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 33,47 R$ 42,95 R$ 50,68 R$ 1.437,53 R$ 1.696,25 

2.8.10 LOUÇAS E METAIS R$ 1.705,40 R$ 1.920,48 

2.8.10.1 18.002.0010-0 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO 
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4" 
EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA 
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI = 
10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 148,54 R$ 163,39 R$ 148,54 R$ 163,39 

2.8.10.2 18.002.0095-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO 
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 999,81 R$ 1.099,79 R$ 999,81 R$ 1.099,79 

2.8.10.3 15.003.0405-0 
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 1,00 R$ 65,15 R$ 76,87 R$ 65,15 R$ 76,87 

2.8.10.4 18.016.0107-0 
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE 
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, 
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 144,89 R$ 170,97 R$ 289,78 R$ 341,94 

2.8.10.5 18.016.0125-0 

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, 
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS 
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050 
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 92,10 R$ 108,67 R$ 92,10 R$ 108,67 

2.8.10.6 14.003.0265-0 
PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR 
REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 0,72 R$ 152,81 R$ 180,31 R$ 110,02 R$ 129,82 

2.8.11 INSTALAÇÕES R$ 131.715,89 R$ 155.222,44 

2.8.11.1 HIDRÁULICA R$ 23.474,55 R$ 27.610,79 

2.8.11.1.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 2.689,28 R$ 3.145,40 

2.8.11.1.1.1 15.036.0028-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 35,98 R$ 11,82 R$ 13,94 R$ 425,28 R$ 501,56 

2.8.11.1.1.2 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 18,08 R$ 16,66 R$ 19,65 R$ 301,21 R$ 355,27 

2.8.11.1.1.3 15.036.0030-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 4,11 R$ 21,61 R$ 25,49 R$ 88,81 R$ 104,76 

2.8.11.1.1.4 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 3,77 R$ 24,80 R$ 29,26 R$ 93,49 R$ 110,31 

2.8.11.1.1.5 15.038.0386-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 8,00 R$ 1,19 R$ 1,30 R$ 9,52 R$ 10,40 

2.8.11.1.1.6 15.038.0387-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 3,27 R$ 3,59 R$ 9,81 R$ 10,77 

2.8.11.1.1.7 15.038.0404-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 9,29 R$ 10,21 R$ 9,29 R$ 10,21 

2.8.11.1.1.8 15.038.0336-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 31,00 R$ 0,69 R$ 0,75 R$ 21,39 R$ 23,25 

2.8.11.1.1.9 15.038.0337-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 9,00 R$ 2,43 R$ 2,67 R$ 21,87 R$ 24,03 

2.8.11.1.1.10 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 5,05 R$ 5,55 R$ 5,05 R$ 5,55 

2.8.11.1.1.11 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00 R$ 4,79 R$ 5,26 R$ 19,16 R$ 21,04 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.8.11.1.1.12 15.038.0457-0 
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 6,75 R$ 7,42 R$ 27,00 R$ 29,68 

2.8.11.1.1.13 15.038.0262-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
40MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 4,73 R$ 5,20 R$ 4,73 R$ 5,20 

2.8.11.1.1.14 15.038.0264-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 4,42 R$ 4,86 R$ 4,42 R$ 4,86 

2.8.11.1.1.15 15.038.0265-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 5,85 R$ 6,43 R$ 11,70 R$ 12,86 

2.8.11.1.1.16 C00279 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 11,55 R$ 13,62 

2.8.11.1.1.17 15.038.0241-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 8,00 R$ 8,24 R$ 9,06 R$ 65,92 R$ 72,48 

2.8.11.1.1.18 15.038.0242-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 12,41 R$ 13,65 R$ 24,82 R$ 27,30 

2.8.11.1.1.19 15.038.0201-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 11,00 R$ 0,87 R$ 0,95 R$ 9,57 R$ 10,45 

2.8.11.1.1.20 15.038.0202-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 11,00 R$ 1,96 R$ 2,15 R$ 21,56 R$ 23,65 

2.8.11.1.1.21 15.038.0203-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 3,97 R$ 4,36 R$ 15,88 R$ 17,44 

2.8.11.1.1.22 15.038.0207-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 12,49 R$ 13,73 R$ 49,96 R$ 54,92 

2.8.11.1.1.23 15.045.0091-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 51,00 R$ 10,45 R$ 12,33 R$ 532,95 R$ 628,83 

2.8.11.1.1.24 15.045.0092-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 25,00 R$ 15,68 R$ 18,50 R$ 392,00 R$ 462,50 

2.8.11.1.1.25 15.045.0093-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 6,00 R$ 20,91 R$ 24,67 R$ 125,46 R$ 148,02 

2.8.11.1.1.26 15.045.0094-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 10,00 R$ 26,14 R$ 30,84 R$ 261,40 R$ 308,40 

2.8.11.1.1.27 15.045.0095-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 4,00 R$ 31,37 R$ 37,01 R$ 125,48 R$ 148,04 

2.8.11.1.2 RESERVATÓRIOS R$ 10.003,01 R$ 11.745,54 

2.8.11.1.2.1 18.021.0030-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 244,10 R$ 268,51 R$ 488,20 R$ 537,02 

2.8.11.1.2.2 15.028.0005-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 2,00 R$ 733,80 R$ 865,88 R$ 1.467,60 R$ 1.731,76 

2.8.11.1.2.3 18.021.0025-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 236,80 R$ 260,48 R$ 236,80 R$ 260,48 

2.8.11.1.2.4 15.028.0003-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 1,00 R$ 703,41 R$ 830,02 R$ 703,41 R$ 830,02 

2.8.11.1.2.5 18.021.0060-0 
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 

EMOP UN 1,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 

https://www.somar.rj.gov.br/
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PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

2.8.11.1.3 REGISTROS R$ 1.636,37 R$ 1.927,73 

2.8.11.1.3.1 15.029.0011-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 71,44 R$ 84,29 R$ 71,44 R$ 84,29 

2.8.11.1.3.2 15.029.0012-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 89,98 R$ 106,17 R$ 269,94 R$ 318,51 

2.8.11.1.3.3 15.029.0013-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 115,51 R$ 136,30 R$ 231,02 R$ 272,60 

2.8.11.1.3.4 15.029.0015-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 214,58 R$ 253,20 R$ 429,16 R$ 506,40 

2.8.11.1.3.5 18.013.0156-0 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 38,86 R$ 42,74 R$ 38,86 R$ 42,74 

2.8.11.1.3.6 15.029.0053-0 VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00 R$ 183,38 R$ 216,38 R$ 366,76 R$ 432,76 

2.8.11.1.3.7 15.029.0080-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 82,87 R$ 97,78 R$ 82,87 R$ 97,78 

2.8.11.1.3.8 15.029.0082-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 146,32 R$ 172,65 R$ 146,32 R$ 172,65 

2.8.11.1.4 BOMBAS R$ 3.680,76 R$ 4.343,28 

2.8.11.1.4.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 R$ 3.680,76 R$ 4.343,28 

2.8.11.1.5 HIDRÔMETRO R$ 5.465,13 R$ 6.448,84 

2.8.11.1.5.1 C00270 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 868,37 R$ 1.024,67 R$ 868,37 R$ 1.024,67 

2.8.11.1.5.2 15.001.0073-0 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0, 
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA 
VEZ, REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE 
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM, 
CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP 

EMOP UN 1,00 R$ 1.441,84 R$ 1.701,37 R$ 1.441,84 R$ 1.701,37 

2.8.11.1.5.3 C00271 HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 3.154,92 R$ 3.722,80 R$ 3.154,92 R$ 3.722,80 

2.8.11.2 SANITÁRIA R$ 58.034,40 R$ 68.407,21 

2.8.11.2.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 1.772,49 R$ 2.021,52 

2.8.11.2.1.1 15.036.0045-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,48 R$ 16,20 R$ 19,11 R$ 40,17 R$ 47,39 

2.8.11.2.1.2 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 4,51 R$ 24,80 R$ 29,26 R$ 111,84 R$ 131,96 

2.8.11.2.1.3 15.036.0033-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,78 R$ 52,17 R$ 61,56 R$ 40,69 R$ 48,01 

2.8.11.2.1.4 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 10,44 R$ 40,60 R$ 47,90 R$ 423,86 R$ 500,07 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.8.11.2.1.5 15.036.0090-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,17 R$ 77,04 R$ 90,90 R$ 13,09 R$ 15,45 

2.8.11.2.1.6 15.038.0323-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 6,07 R$ 6,67 R$ 6,07 R$ 6,67 

2.8.11.2.1.7 C00198 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 1,00 R$ 29,13 R$ 34,37 R$ 29,13 R$ 34,37 

2.8.11.2.1.8 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 5,05 R$ 5,55 R$ 10,10 R$ 11,10 

2.8.11.2.1.9 C00272 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 2,00 R$ 15,20 R$ 17,93 R$ 30,40 R$ 35,86 

2.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 68,72 R$ 75,59 R$ 68,72 R$ 75,59 

2.8.11.2.1.11 C00273 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 29,47 R$ 34,77 R$ 29,47 R$ 34,77 

2.8.11.2.1.12 C00099 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 11,92 R$ 14,06 R$ 11,92 R$ 14,06 

2.8.11.2.1.13 C00299 Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm PRÓPRIA UN 1,00 R$ 42,19 R$ 49,78 R$ 42,19 R$ 49,78 

2.8.11.2.1.14 06.270.0105-0 
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 
100MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 104,48 R$ 114,92 R$ 104,48 R$ 114,92 

2.8.11.2.1.15 C00276 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 44,54 R$ 52,55 R$ 44,54 R$ 52,55 

2.8.11.2.1.16 06.270.0086-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 16,00 R$ 17,41 R$ 19,15 R$ 278,56 R$ 306,40 

2.8.11.2.1.17 06.270.0087-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 33,52 R$ 36,87 R$ 134,08 R$ 147,48 

2.8.11.2.1.18 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00 R$ 55,52 R$ 61,07 R$ 222,08 R$ 244,28 

2.8.11.2.1.19 06.270.0048-0 
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL 
DE100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00 R$ 45,46 R$ 50,00 R$ 45,46 R$ 50,00 

2.8.11.2.1.20 15.045.0084-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 3,00 R$ 2,09 R$ 2,46 R$ 6,27 R$ 7,38 

2.8.11.2.1.21 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 16,00 R$ 2,61 R$ 3,07 R$ 41,76 R$ 49,12 

2.8.11.2.1.22 15.045.0086-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 5,00 R$ 3,13 R$ 3,69 R$ 15,65 R$ 18,45 

2.8.11.2.1.23 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 6,00 R$ 3,66 R$ 4,31 R$ 21,96 R$ 25,86 

2.8.11.2.2 RALOS R$ 88,79 R$ 104,77 

2.8.11.2.2.1 C00228 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 88,79 R$ 104,77 R$ 88,79 R$ 104,77 

2.8.11.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 55.675,45 R$ 65.693,72 

2.8.11.2.3.1 C00003 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME ÚTIL: 26057,63 L 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 20.628,69 R$ 24.341,85 R$ 20.628,69 R$ 24.341,85 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.8.11.2.3.2 15.002.0695-0 
SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 14.513,26 R$ 17.125,64 R$ 14.513,26 R$ 17.125,64 

2.8.11.2.3.3 15.002.0666-0 
FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 14.198,95 R$ 16.754,76 R$ 14.198,95 R$ 16.754,76 

2.8.11.2.3.4 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 33,97 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 51,29 R$ 60,46 

2.8.11.2.3.5 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 271,76 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 361,44 R$ 423,94 

2.8.11.2.3.6 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 59,64 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 4.448,54 R$ 5.248,91 

2.8.11.2.3.7 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 40,68 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 1.176,05 R$ 1.387,59 

2.8.11.2.3.8 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 33,97 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 297,23 R$ 350,57 

2.8.11.2.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO R$ 497,67 R$ 587,20 

2.8.11.2.4.1 12.002.0065-1 
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE 
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M) 

EMOP M2 1,00 R$ 363,69 R$ 429,15 R$ 363,69 R$ 429,15 

2.8.11.2.4.2 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,32 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,48 R$ 0,56 

2.8.11.2.4.3 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 2,58 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 3,43 R$ 4,02 

2.8.11.2.4.4 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,28 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 95,47 R$ 112,65 

2.8.11.2.4.5 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,10 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 31,80 R$ 37,52 

2.8.11.2.4.6 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 0,32 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 2,80 R$ 3,30 

2.8.11.3 ELÉTRICA R$ 11.462,91 R$ 13.491,84 

2.8.11.3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 2.117,70 R$ 2.498,23 

2.8.11.3.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 38,17 R$ 19,89 R$ 23,47 R$ 759,20 R$ 895,84 

2.8.11.3.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 15,75 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 115,44 R$ 136,08 

2.8.11.3.1.3 C00192 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 9,17 R$ 12,53 R$ 14,78 R$ 114,90 R$ 135,53 

2.8.11.3.1.4 15.036.0141-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 13,48 R$ 3,36 R$ 3,96 R$ 45,29 R$ 53,38 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.8.11.3.1.5 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 35,00 R$ 18,54 R$ 21,87 R$ 648,90 R$ 765,45 

2.8.11.3.1.6 C00233 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 20,21 R$ 23,84 R$ 20,21 R$ 23,84 

2.8.11.3.1.7 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 25,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 260,00 R$ 306,75 

2.8.11.3.1.8 C00145 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 8,00 R$ 19,22 R$ 22,67 R$ 153,76 R$ 181,36 

2.8.11.3.2 CABOS R$ 1.682,40 R$ 1.951,89 

2.8.11.3.2.1 15.008.0080-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 78,96 R$ 3,31 R$ 3,90 R$ 261,35 R$ 307,94 

2.8.11.3.2.2 15.008.0085-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 90,27 R$ 4,47 R$ 5,27 R$ 403,50 R$ 475,72 

2.8.11.3.2.3 15.008.0090-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 4,42 R$ 6,27 R$ 7,39 R$ 27,71 R$ 32,66 

2.8.11.3.2.4 15.008.0095-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 15,87 R$ 8,23 R$ 9,71 R$ 130,61 R$ 154,09 

2.8.11.3.2.5 C00346 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 71,79 R$ 3,50 R$ 4,13 R$ 251,26 R$ 296,49 

2.8.11.3.2.6 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 15,54 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 204,04 R$ 240,71 

2.8.11.3.2.7 21.026.0200-0 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS 
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 45,85 R$ 8,81 R$ 9,69 R$ 403,93 R$ 444,28 

2.8.11.3.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 1.110,74 R$ 1.310,56 

2.8.11.3.3.1 15.007.0507-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, 
NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 522,05 R$ 616,01 R$ 522,05 R$ 616,01 

2.8.11.3.3.2 15.007.0646-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 4,00 R$ 51,35 R$ 60,59 R$ 205,40 R$ 242,36 

2.8.11.3.3.3 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 36,03 R$ 42,51 R$ 72,06 R$ 85,02 

2.8.11.3.3.4 15.007.0576-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 34,96 R$ 41,25 R$ 34,96 R$ 41,25 

2.8.11.3.3.5 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 7,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 95,27 R$ 112,35 

2.8.11.3.3.6 15.007.0601-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 46,03 R$ 54,31 R$ 46,03 R$ 54,31 

2.8.11.3.3.7 15.007.0525-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 134,97 R$ 159,26 R$ 134,97 R$ 159,26 

2.8.11.3.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 402,12 R$ 474,42 

2.8.11.3.4.1 15.019.0050-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 2,00 R$ 10,12 R$ 11,94 R$ 20,24 R$ 23,88 

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.8.11.3.4.2 15.019.0052-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00 R$ 13,86 R$ 16,35 R$ 83,16 R$ 98,10 

2.8.11.3.4.3 C00158 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 34,91 R$ 41,19 R$ 174,55 R$ 205,95 

2.8.11.3.4.4 15.019.0020-0 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 10,71 R$ 12,63 R$ 10,71 R$ 12,63 

2.8.11.3.4.5 15.019.0045-0 
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO 
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 24,70 R$ 29,14 R$ 24,70 R$ 29,14 

2.8.11.3.4.6 C00150 
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 22,19 R$ 26,18 R$ 88,76 R$ 104,72 

2.8.11.3.5 LUMINÁRIAS R$ 2.866,60 R$ 3.382,46 

2.8.11.3.5.1 18.027.0400-0 

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE 
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR 
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 8,00 R$ 249,98 R$ 294,97 R$ 1.999,84 R$ 2.359,76 

2.8.11.3.5.2 18.027.0445-0 
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, 
EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00 R$ 86,55 R$ 102,12 R$ 519,30 R$ 612,72 

2.8.11.3.5.3 15.020.0168-0 
LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 6,00 R$ 57,91 R$ 68,33 R$ 347,46 R$ 409,98 

2.8.11.3.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.150,23 R$ 3.717,23 

2.8.11.3.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 

2.8.11.3.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 

2.8.11.3.6.3 04.005.0102-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00 R$ 1,98 R$ 2,33 R$ 11,88 R$ 13,98 

2.8.11.3.7 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05 

2.8.11.3.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

2.8.11.3.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

2.8.11.3.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

2.8.11.4 LÓGICA R$ 5.979,32 R$ 7.052,10 

2.8.11.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 877,30 R$ 1.032,51 

2.8.11.4.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 19,51 R$ 19,89 R$ 23,47 R$ 388,05 R$ 457,89 

2.8.11.4.1.2 15.036.0143-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 19,45 R$ 4,81 R$ 5,67 R$ 93,55 R$ 110,28 
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2.8.11.4.1.3 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 8,00 R$ 18,54 R$ 21,87 R$ 148,32 R$ 174,96 

2.8.11.4.1.4 21.037.0100-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
32MM(1 1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 8,00 R$ 3,78 R$ 4,15 R$ 30,24 R$ 33,20 

2.8.11.4.1.5 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 14,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 145,60 R$ 171,78 

2.8.11.4.1.6 C00146 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 35,77 R$ 42,20 R$ 71,54 R$ 84,40 

2.8.11.4.2 CABOS R$ 1.786,36 R$ 2.107,20 

2.8.11.4.2.1 C00213 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA m 76,21 R$ 23,44 R$ 27,65 R$ 1.786,36 R$ 2.107,20 

2.8.11.4.3 TOMADAS R$ 490,19 R$ 578,34 

2.8.11.4.3.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 9,00 R$ 36,20 R$ 42,71 R$ 325,80 R$ 384,39 

2.8.11.4.3.2 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 2,00 R$ 21,02 R$ 24,80 R$ 42,04 R$ 49,60 

2.8.11.4.3.3 15.019.0095-0 
TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 24,47 R$ 28,87 R$ 122,35 R$ 144,35 

2.8.11.4.4 RACK R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 

2.8.11.4.4.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 PRÓPRIA UN 1,00 R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 

2.8.11.5 PLUVIAIS R$ 28.989,37 R$ 34.207,08 

2.8.11.5.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 1.499,63 R$ 1.769,33 

2.8.11.5.1.1 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 15,60 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 374,86 R$ 442,26 

2.8.11.5.1.2 15.036.0042-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 
EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

EMOP M 20,15 R$ 55,82 R$ 65,86 R$ 1.124,77 R$ 1.327,07 

2.8.11.5.2 RESERVATÓRIO R$ 9.399,58 R$ 11.091,50 

2.8.11.5.2.1 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 1,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 

2.8.11.5.2.2 C00004 

Filtro para aproveitamento de água de chuva (AAC) auto-limpante para áreas até 200m², 
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retenção e 
descarga de sólidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saídas de 
descarte e água filtrada de 100mm. Vazão máxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). 
Fornecimento e Instalação 

PRÓPRIA un 1,00 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24 

2.8.11.5.3 BOMBAS R$ 2.453,84 R$ 2.895,52 

2.8.11.5.3.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 R$ 2.453,84 R$ 2.895,52 
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2.8.11.5.4 CAIXAS R$ 12.568,92 R$ 14.831,28 

2.8.11.5.4.1 06.014.0101-0 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE 
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 
CONFORME ABNT NBR 10160 

EMOP UN 6,00 R$ 2.094,82 R$ 2.471,88 R$ 12.568,92 R$ 14.831,28 

2.8.11.5.5 CALHAS E GRELHAS R$ 3.067,40 R$ 3.619,45 

2.8.11.5.5.1 15.004.0600-0 
GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 126,64 R$ 149,43 R$ 253,28 R$ 298,86 

2.8.11.5.5.2 15.004.0500-0 
CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E 
CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 15,20 R$ 185,14 R$ 218,46 R$ 2.814,12 R$ 3.320,59 

2.8.11.6 INCÊNDIO R$ 795,53 R$ 938,71 

2.8.11.6.1 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 709,47 R$ 837,17 R$ 709,47 R$ 837,17 

2.8.11.6.2 17.040.0050-0 
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, 
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820 

EMOP UN 1,00 R$ 46,06 R$ 54,35 R$ 46,06 R$ 54,35 

2.8.11.6.3 05.054.0102-0 
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 27,70 R$ 32,68 R$ 27,70 R$ 32,68 

2.8.11.6.4 05.054.0115-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 12,30 R$ 14,51 R$ 12,30 R$ 14,51 

2.8.11.7 AR CONDICIONADO R$ 2.979,81 R$ 3.514,71 

2.8.11.7.1 15.005.0215-0 

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE 
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) 

EMOP UN 1,00 R$ 344,05 R$ 405,97 R$ 344,05 R$ 405,97 

2.8.11.7.2 15.005.0240-0 

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 
CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA 
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP M 25,00 R$ 94,88 R$ 111,95 R$ 2.372,00 R$ 2.798,75 

2.8.11.7.3 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 15,00 R$ 16,66 R$ 19,65 R$ 249,90 R$ 294,75 

2.8.11.7.4 15.038.0322-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 4,62 R$ 5,08 R$ 13,86 R$ 15,24 

2.8.12 MARQUISE R$ 33.485,85 R$ 39.512,32 

2.8.12.1 14.006.0407-0 
MARCO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M 68,06 R$ 64,65 R$ 76,28 R$ 4.400,07 R$ 5.191,61 

2.8.12.2 17.020.0010-0 
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA 
INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E 
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO 

EMOP M2 28,59 R$ 18,53 R$ 21,86 R$ 529,77 R$ 624,97 

2.8.12.3 14.004.0120-0 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 44,35 R$ 542,71 R$ 640,39 R$ 24.069,18 R$ 28.401,29 
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2.8.12.4 C00261 
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento 

PRÓPRIA M2 8,54 R$ 525,39 R$ 619,96 R$ 4.486,83 R$ 5.294,45 

2.8.13 SERVIÇOS FINAIS R$ 512,00 R$ 604,04 

2.8.13.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 34,34 R$ 14,91 R$ 17,59 R$ 512,00 R$ 604,04 

2.9 TÓTEM R$ 41.422,53 R$ 48.876,46 

2.9.1 TÓTEM R$ 36.862,65 R$ 43.497,87 

2.9.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,24 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 92,49 R$ 109,13 

2.9.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,02 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 29,48 R$ 34,79 

2.9.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,39 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,58 R$ 0,69 

2.9.1.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3,15 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 4,18 R$ 4,91 

2.9.1.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 2,19 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 259,03 R$ 305,65 

2.9.1.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 2,19 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 33,66 R$ 39,70 

2.9.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 0,22 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 166,04 R$ 195,93 

2.9.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 23,51 R$ 27,74 

2.9.1.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um cone e 
pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base. 
Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de 
uma bandeira estendida dupla face e iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em 
aço, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, 
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço galvanizado 
com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lâmpadas fluorescentes 
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressão e confecção de 
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variação de temperatura, raios 
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 36.250,27 R$ 42.775,31 R$ 36.250,27 R$ 42.775,31 

2.9.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 0,39 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 3,41 R$ 4,02 

2.9.2 INSTALAÇÕES R$ 4.559,88 R$ 5.378,59 

2.9.2.1 ELÉTRICA R$ 4.426,76 R$ 5.221,54 

2.9.2.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 224,44 R$ 263,02 

2.9.2.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,22 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 20,15 R$ 23,77 
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2.9.2.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 7,35 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 53,87 R$ 63,50 

2.9.2.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 22,01 R$ 25,97 

2.9.2.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 41,84 R$ 49,37 

2.9.2.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 9,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 19,26 R$ 21,15 

2.9.2.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 1,78 R$ 1,94 

2.9.2.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32 

2.9.2.1.2 CABOS R$ 90,45 R$ 106,65 

2.9.2.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 24,39 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 66,82 R$ 78,77 

2.9.2.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 1,80 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 23,63 R$ 27,88 

2.9.2.1.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 692,73 R$ 817,37 

2.9.2.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 157,59 R$ 185,95 

2.9.2.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 199,05 R$ 234,87 R$ 398,10 R$ 469,74 

2.9.2.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 94,64 R$ 111,67 R$ 94,64 R$ 111,67 

2.9.2.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 27,22 R$ 32,10 

2.9.2.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 15,18 R$ 17,91 

2.9.2.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 76,66 R$ 90,45 

2.9.2.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 40,38 R$ 47,64 

2.9.2.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 36,28 R$ 42,81 R$ 36,28 R$ 42,81 

2.9.2.1.5 LUMINÁRIAS R$ 59,13 R$ 69,77 

2.9.2.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 59,13 R$ 69,77 R$ 59,13 R$ 69,77 

2.9.2.1.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.150,23 R$ 3.717,23 

2.9.2.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 
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2.9.2.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 

2.9.2.1.6.3 04.005.0102-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00 R$ 1,98 R$ 2,33 R$ 11,88 R$ 13,98 

2.9.2.1.7 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05 

2.9.2.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

2.9.2.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

2.9.2.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

2.9.2.2 SPDA R$ 133,12 R$ 157,05 

2.9.2.2.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

2.9.2.2.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

2.9.2.2.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

3 TIPOLOGIA 02 R$19.045.640,44 R$21.747.440,10 

3.1 DOCUMENTAÇÃO R$ 338.981,40 R$ 382.951,75 

3.1.1 01.050.0357-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 62,73 R$ 70,88 R$ 157.138,65 R$ 177.554,40 

3.1.2 01.050.0553-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 42,76 R$ 48,31 R$ 107.113,80 R$ 121.016,55 

3.1.3 01.050.0516-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 8,80 R$ 9,94 R$ 22.044,00 R$ 24.899,70 

3.1.4 01.050.0479-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 5,25 R$ 5,93 R$ 13.151,25 R$ 14.854,65 

3.1.5 01.050.0453-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 4,85 R$ 5,48 R$ 12.149,25 R$ 13.727,40 

3.1.6 01.050.0377-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS 
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 2,89 R$ 3,26 R$ 7.239,45 R$ 8.166,30 
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3.1.7 01.050.0530-0 
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 - BDI = 13,00 

EMOP M2 200,00 R$ 8,04 R$ 9,08 R$ 1.608,00 R$ 1.816,00 

3.1.8 01.050.0433-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO 
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 2,59 R$ 2,92 R$ 6.487,95 R$ 7.314,60 

3.1.9 01.050.0151-0 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), 
DE 501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES 
DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00 R$ 4,81 R$ 5,43 R$ 12.049,05 R$ 13.602,15 

3.2 CANTEIRO DE OBRA R$ 787.530,87 R$ 910.090,39 

3.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 50,00 R$ 1.837,00 R$ 2.075,81 R$ 91.850,00 R$ 103.790,50 

3.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 50,00 R$ 1.250,00 R$ 1.412,50 R$ 62.500,00 R$ 70.625,00 

3.2.3 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 10,00 R$ 96,61 R$ 113,99 R$ 966,10 R$ 1.139,90 

3.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 300,00 R$ 35,53 R$ 41,92 R$ 10.659,00 R$ 12.576,00 

3.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 13,80 R$ 1.994,15 R$ 2.353,09 R$ 27.519,27 R$ 32.472,64 

3.2.6 02.004.0005-0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 
PECAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO 
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

EMOP M2 180,00 R$ 569,55 R$ 672,06 R$ 102.519,00 R$ 120.970,80 

3.2.7 02.015.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 5,00 R$ 4.891,21 R$ 5.771,62 R$ 24.456,05 R$ 28.858,10 

3.2.8 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 5,00 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 R$ 117.292,60 R$ 138.405,25 

3.2.9 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 5,00 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 R$ 117.292,60 R$ 138.405,25 

3.2.10 02.006.0050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 100,00 R$ 1.350,00 R$ 1.525,50 R$ 135.000,00 R$ 152.550,00 

3.2.11 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO 
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 5,00 R$ 595,25 R$ 702,39 R$ 2.976,25 R$ 3.511,95 

3.2.12 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 50,00 R$ 1.890,00 R$ 2.135,70 R$ 94.500,00 R$ 106.785,00 
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3.3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 439.160,83 R$ 500.007,85 

3.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 500,00 R$ 54,59 R$ 64,41 R$ 27.295,00 R$ 32.205,00 

3.3.2 01.018.0002-0 
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, 
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

EMOP M 431,00 R$ 27,76 R$ 32,75 R$ 11.964,56 R$ 14.115,25 

3.3.3 05.006.0001-1 

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 8.851,29 R$ 39,66 R$ 44,81 R$ 351.042,16 R$ 396.626,30 

3.3.4 05.008.0001-0 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, 
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

EMOP M2 2.950,43 R$ 8,77 R$ 10,34 R$ 25.875,27 R$ 30.507,44 

3.3.5 04.020.0122-0 
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

EMOP M2XKM 88.512,90 R$ 0,20 R$ 0,23 R$ 17.702,58 R$ 20.357,96 

3.3.6 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 2.950,43 R$ 0,72 R$ 0,84 R$ 2.124,30 R$ 2.478,36 

3.3.7 04.021.0010-0 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE 
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

EMOP M2 2.950,43 R$ 1,07 R$ 1,26 R$ 3.156,96 R$ 3.717,54 

3.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 290.093,14 R$ 342.241,99 

3.4.1 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM 
POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 209,68 R$ 0,66 R$ 0,77 R$ 138,38 R$ 161,45 

3.4.2 05.001.0025-0 
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 587,10 R$ 218,48 R$ 257,80 R$ 128.269,60 R$ 151.354,38 

3.4.3 05.001.0009-0 
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM 
PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 

EMOP M2 209,68 R$ 26,32 R$ 31,05 R$ 5.518,77 R$ 6.510,56 

3.4.4 C00181 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA UN 629,04 R$ 0,68 R$ 0,80 R$ 427,74 R$ 503,23 

3.4.5 05.001.0001-0 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 41,94 R$ 299,69 R$ 353,63 R$ 12.568,99 R$ 14.831,24 

3.4.6 C00132 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PRÓPRIA M2 209,68 R$ 30,51 R$ 36,00 R$ 6.397,33 R$ 7.548,48 

3.4.7 05.001.0042-0 
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 
ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA 
COBERTURA 

EMOP M2 209,68 R$ 13,38 R$ 15,78 R$ 2.805,51 R$ 3.308,75 

3.4.8 05.001.0950-0 
DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, 
VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE 
80MM 

EMOP UN 1.048,40 R$ 16,38 R$ 19,32 R$ 17.172,79 R$ 20.255,08 

3.4.9 05.002.0013-0 
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO, 
VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA 

EMOP M3 41,94 R$ 1.079,20 R$ 1.273,45 R$ 45.261,64 R$ 53.408,49 

3.4.10 05.001.0134-0 
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU 
OUTROS 

EMOP UN 13,00 R$ 31,04 R$ 36,62 R$ 403,52 R$ 476,06 

3.4.11 05.002.0030-0 
DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,UTILIZANDO 
QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,78M3 

EMOP M3 41,94 R$ 58,80 R$ 69,38 R$ 2.466,07 R$ 2.909,79 

3.4.12 C00176 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 
10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA M 629,04 R$ 0,55 R$ 0,64 R$ 345,97 R$ 402,58 

3.4.13 05.001.0055-0 REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 209,68 R$ 15,35 R$ 18,11 R$ 3.218,58 R$ 3.797,30 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.4.14 C00131 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PRÓPRIA UN 10,00 R$ 12,99 R$ 15,32 R$ 129,90 R$ 153,20 

3.4.15 21.004.0150-0 RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE EMOP UN 10,00 R$ 37,61 R$ 44,37 R$ 376,10 R$ 443,70 

3.4.16 04.011.0053-1 

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE8H 

EMOP T 1.739,30 R$ 8,94 R$ 10,54 R$ 15.549,34 R$ 18.332,22 

3.4.17 04.005.0141-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 41.917,02 R$ 1,17 R$ 1,38 R$ 49.042,91 R$ 57.845,48 

3.5 PÓRTICO R$14.957.944,29 R$16.980.130,01 

3.5.1 FUNDAÇÃO R$ 763.707,33 R$ 901.022,41 

3.5.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1.892,50 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 141.161,57 R$ 166.558,92 

3.5.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1.558,72 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 45.062,59 R$ 53.167,93 

3.5.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 598,67 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 903,99 R$ 1.065,63 

3.5.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 14.427,98 R$ 1,56 R$ 1,84 R$ 22.507,64 R$ 26.547,48 

3.5.1.5 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 598,67 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 5.238,36 R$ 6.178,27 

3.5.1.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 1.180,80 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 139.665,02 R$ 164.804,25 

3.5.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 334,08 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 252.153,56 R$ 297.538,32 

3.5.1.8 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 1.206,40 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 18.542,36 R$ 21.872,03 

3.5.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 10,24 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 12.038,34 R$ 14.205,23 

3.5.1.10 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 4.700,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 61.805,00 R$ 72.897,00 

3.5.1.11 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 85,00 R$ 7,99 R$ 8,78 R$ 679,15 R$ 746,30 

3.5.1.12 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 85,00 R$ 5,75 R$ 6,78 R$ 488,75 R$ 576,30 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.5.1.13 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 1.900,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 26.315,00 R$ 31.046,00 

3.5.1.14 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 3.075,00 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 37.146,00 R$ 43.818,75 

3.5.2 ESTRUTURA R$13.920.273,63 R$15.755.862,18 

3.5.2.1 METÁLICA R$13.920.273,63 R$15.755.862,18 

3.5.2.1.1 11.016.0100-0 

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, 
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E 
MONTAGEM - BDI = 13,00 

EMOP KG 183.945,55 R$ 36,88 R$ 41,67 R$ 6.783.911,88 R$ 7.665.011,06 

3.5.2.1.2 C00255 
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação - 
BDI = 13,00 

PRÓPRIA kg 313.466,20 R$ 20,96 R$ 23,68 R$ 6.570.251,55 R$ 7.422.879,61 

3.5.2.1.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO PRÓPRIA M2 4.698,40 R$ 24,91 R$ 29,39 R$ 117.037,14 R$ 138.085,97 

3.5.2.1.4 C00254 
Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 70 µm 

PRÓPRIA m² 4.698,40 R$ 31,96 R$ 37,71 R$ 150.160,86 R$ 177.176,66 

3.5.2.1.5 C00134 
Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola 
airless 

PRÓPRIA M2 4.698,40 R$ 63,62 R$ 75,07 R$ 298.912,20 R$ 352.708,88 

3.5.3 INSTALAÇÕES R$ 273.963,33 R$ 323.245,42 

3.5.3.1 ELÉTRICA R$ 89.411,42 R$ 105.482,94 

3.5.3.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 7.095,53 R$ 8.355,18 

3.5.3.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 37,25 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 338,23 R$ 398,94 

3.5.3.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 283,20 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 2.075,85 R$ 2.446,84 

3.5.3.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 110,05 R$ 129,85 

3.5.3.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 85,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 3.556,40 R$ 4.196,45 

3.5.3.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 65,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 139,10 R$ 152,75 

3.5.3.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 30,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 26,70 R$ 29,10 

3.5.3.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 5,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 327,65 R$ 386,60 

3.5.3.1.1.8 15.045.0076-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 95,00 R$ 5,49 R$ 6,47 R$ 521,55 R$ 614,65 

3.5.3.1.2 CABOS R$ 12.488,59 R$ 14.733,31 
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3.5.3.1.2.1 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 951,15 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 12.488,59 R$ 14.733,31 

3.5.3.1.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 3.463,65 R$ 4.086,85 

3.5.3.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 787,95 R$ 929,75 

3.5.3.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 199,05 R$ 234,87 R$ 1.990,50 R$ 2.348,70 

3.5.3.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 94,64 R$ 111,67 R$ 473,20 R$ 558,35 

3.5.3.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 136,10 R$ 160,50 

3.5.3.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 75,90 R$ 89,55 

3.5.3.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 3.613,70 R$ 4.263,45 

3.5.3.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 85,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 3.432,30 R$ 4.049,40 

3.5.3.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 36,28 R$ 42,81 R$ 181,40 R$ 214,05 

3.5.3.1.5 LUMINÁRIAS R$ 46.323,00 R$ 54.660,75 

3.5.3.1.5.1 21.019.0155-0 

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA 
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR 
4000/5500K,IP 66,IK 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA 
MIN.115LM/W,IRC >=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO 
MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN. 

EMOP UN 75,00 R$ 598,84 R$ 706,63 R$ 44.913,00 R$ 52.997,25 

3.5.3.1.5.2 21.020.0070-0 
LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM 
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA 
LUMINARIA.COLOCACAO 

EMOP UN 75,00 R$ 18,80 R$ 22,18 R$ 1.410,00 R$ 1.663,50 

3.5.3.1.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 15.761,35 R$ 18.598,15 

3.5.3.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 5,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 6.156,70 R$ 7.264,90 

3.5.3.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 9.535,05 R$ 11.251,35 

3.5.3.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 30,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 69,60 R$ 81,90 

3.5.3.1.7 ATERRAMENTO R$ 665,60 R$ 785,25 
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3.5.3.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 235,50 R$ 277,85 

3.5.3.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 R$ 31,00 

3.5.3.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40 

3.5.3.2 SPDA R$ 184.551,91 R$ 217.762,48 

3.5.3.2.1 ELETRODUTOS E CABOS R$ 90.197,41 R$ 106.430,58 

3.5.3.2.1.1 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 650,15 R$ 46,17 R$ 54,48 R$ 30.017,42 R$ 35.420,17 

3.5.3.2.1.2 C00634 Cordoalha de aço galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação. PRÓPRIA M 1.390,40 R$ 43,23 R$ 51,01 R$ 60.106,99 R$ 70.924,30 

3.5.3.2.1.3 15.036.0070-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 7,80 R$ 9,36 R$ 11,04 R$ 73,00 R$ 86,11 

3.5.3.2.2 COMPONENTES R$ 94.354,50 R$ 111.331,90 

3.5.3.2.2.1 C00534 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

PRÓPRIA un 5,00 R$ 382,20 R$ 450,99 R$ 1.911,00 R$ 2.254,95 

3.5.3.2.2.2 C00601 
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado 
M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de 
ref. Termotécnica ou equivalente 

PRÓPRIA UN 835,00 R$ 65,23 R$ 76,97 R$ 54.467,05 R$ 64.269,95 

3.5.3.2.2.3 C00636 
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 
MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 140,00 R$ 36,47 R$ 43,03 R$ 5.105,80 R$ 6.024,20 

3.5.3.2.2.4 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 85,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 3.432,30 R$ 4.049,40 

3.5.3.2.2.5 15.018.0130-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 80,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 924,00 R$ 1.089,60 

3.5.3.2.2.6 15.017.0235-0 
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM 
OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 200,00 R$ 112,10 R$ 132,27 R$ 22.420,00 R$ 26.454,00 

3.5.3.2.2.7 C00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PRÓPRIA Un 10,00 R$ 24,18 R$ 28,53 R$ 241,80 R$ 285,30 

3.5.3.2.2.8 C00355 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação PRÓPRIA un 200,00 R$ 10,92 R$ 12,88 R$ 2.184,00 R$ 2.576,00 

3.5.3.2.2.9 15.017.0195-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 114,42 R$ 135,01 R$ 1.144,20 R$ 1.350,10 

3.5.3.2.2.10 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 80,00 R$ 21,02 R$ 24,80 R$ 1.681,60 R$ 1.984,00 

3.5.3.2.2.11 15.017.0200-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A 
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 168,55 R$ 198,88 R$ 842,75 R$ 994,40 

3.6 URBANISMO R$ 68.243,02 R$ 80.518,72 

3.6.1 ACESSIBILIDADE R$ 13.785,75 R$ 16.266,95 

3.6.1.1 C00294 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 
EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 1.309,12 R$ 1.544,76 R$ 6.545,60 R$ 7.723,80 
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3.6.1.2 13.333.0015-0 
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), 
PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE 
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 

EMOP M2 44,38 R$ 163,14 R$ 192,50 R$ 7.240,15 R$ 8.543,15 

3.6.2 CALÇADA R$ 54.457,27 R$ 64.251,77 

3.6.2.1 C00295 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. 

PRÓPRIA UN 491,90 R$ 86,87 R$ 102,50 R$ 42.731,35 R$ 50.419,75 

3.6.2.2 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO EMOP M 374,75 R$ 0,75 R$ 0,88 R$ 281,06 R$ 329,78 

3.6.2.3 08.040.0025-0 

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE 
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA, 
ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA 

EMOP M 374,75 R$ 30,54 R$ 36,03 R$ 11.444,86 R$ 13.502,24 

3.7 TÓTEM R$ 207.188,27 R$ 244.471,54 

3.7.1 TÓTEM R$ 184.378,56 R$ 217.566,49 

3.7.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 6,20 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 462,45 R$ 545,66 

3.7.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 5,10 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 147,44 R$ 173,96 

3.7.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 1,97 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 2,97 R$ 3,50 

3.7.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 47,51 R$ 1,56 R$ 1,84 R$ 74,11 R$ 87,41 

3.7.1.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 10,95 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 1.295,16 R$ 1.528,29 

3.7.1.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 10,95 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 168,30 R$ 198,52 

3.7.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 1,10 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 830,24 R$ 979,68 

3.7.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,11 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 129,31 R$ 152,59 

3.7.1.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um cone e 
pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base. 
Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de 
uma bandeira estendida dupla face e iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em 
aço, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, 
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço galvanizado 
com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lâmpadas fluorescentes 
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressão e confecção de 
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variação de temperatura, raios 
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 36.250,27 R$ 42.775,31 R$ 181.251,35 R$ 213.876,55 

3.7.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 1,97 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 17,23 R$ 20,33 

3.7.2 INSTALAÇÕES R$ 22.809,71 R$ 26.905,05 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.7.2.1 ELÉTRICA R$ 22.144,11 R$ 26.119,80 

3.7.2.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 1.122,25 R$ 1.315,15 

3.7.2.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 11,10 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 100,78 R$ 118,88 

3.7.2.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 36,75 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 269,37 R$ 317,52 

3.7.2.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 110,05 R$ 129,85 

3.7.2.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 5,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 209,20 R$ 246,85 

3.7.2.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 45,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 96,30 R$ 105,75 

3.7.2.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 8,90 R$ 9,70 

3.7.2.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 5,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 327,65 R$ 386,60 

3.7.2.1.2 CABOS R$ 452,31 R$ 533,30 

3.7.2.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 121,95 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 334,14 R$ 393,89 

3.7.2.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 9,00 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 118,17 R$ 139,41 

3.7.2.1.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 3.463,65 R$ 4.086,85 

3.7.2.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 787,95 R$ 929,75 

3.7.2.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 199,05 R$ 234,87 R$ 1.990,50 R$ 2.348,70 

3.7.2.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 94,64 R$ 111,67 R$ 473,20 R$ 558,35 

3.7.2.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 136,10 R$ 160,50 

3.7.2.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 75,90 R$ 89,55 

3.7.2.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 383,30 R$ 452,25 

3.7.2.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 201,90 R$ 238,20 

3.7.2.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 36,28 R$ 42,81 R$ 181,40 R$ 214,05 

3.7.2.1.5 LUMINÁRIAS R$ 295,65 R$ 348,85 

3.7.2.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 59,13 R$ 69,77 R$ 295,65 R$ 348,85 
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3.7.2.1.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 15.761,35 R$ 18.598,15 

3.7.2.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 5,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 6.156,70 R$ 7.264,90 

3.7.2.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 9.535,05 R$ 11.251,35 

3.7.2.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 30,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 69,60 R$ 81,90 

3.7.2.1.7 ATERRAMENTO R$ 665,60 R$ 785,25 

3.7.2.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 235,50 R$ 277,85 

3.7.2.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 R$ 31,00 

3.7.2.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40 

3.7.2.2 SPDA R$ 665,60 R$ 785,25 

3.7.2.2.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 235,50 R$ 277,85 

3.7.2.2.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 R$ 31,00 

3.7.2.2.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40 

3.8 GUARITA R$1.956.498,62 R$2.307.027,85 

3.8.1 FUNDAÇÃO R$ 143.755,99 R$ 169.586,99 

3.8.1.1 EMBASAMENTO R$ 67.722,70 R$ 79.894,38 

3.8.1.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 163,63 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 12.205,16 R$ 14.401,07 

3.8.1.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 124,18 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 3.590,04 R$ 4.235,77 

3.8.1.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 70,69 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 106,74 R$ 125,82 

3.8.1.1.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 1.703,61 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 2.265,80 R$ 2.657,63 
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3.8.1.1.5 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 29,22 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 449,11 R$ 529,75 

3.8.1.1.6 12.001.0090-0 
ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA 
DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M 

EMOP M3 23,38 R$ 837,91 R$ 988,73 R$ 19.590,33 R$ 23.116,50 

3.8.1.1.7 C00087 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

PRÓPRIA M3 13,15 R$ 663,38 R$ 782,78 R$ 8.723,44 R$ 10.293,55 

3.8.1.1.8 C00088 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

PRÓPRIA M 146,10 R$ 72,50 R$ 85,55 R$ 10.592,25 R$ 12.498,85 

3.8.1.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 8,15 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 9.581,30 R$ 11.305,92 

3.8.1.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 70,69 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 618,53 R$ 729,52 

3.8.1.2 SAPATAS R$ 76.033,29 R$ 89.692,61 

3.8.1.2.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 112,28 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 8.374,96 R$ 9.881,76 

3.8.1.2.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 80,38 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 2.323,78 R$ 2.741,76 

3.8.1.2.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 57,16 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 86,31 R$ 101,74 

3.8.1.2.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 1.377,67 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 1.832,30 R$ 2.149,16 

3.8.1.2.5 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,91 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 3.421,05 R$ 4.036,83 

3.8.1.2.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 111,60 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 13.200,04 R$ 15.576,01 

3.8.1.2.7 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.610,05 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 21.172,15 R$ 24.971,87 

3.8.1.2.8 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 31,90 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 23.407,26 R$ 27.620,29 

3.8.1.2.9 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 111,60 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 1.715,29 R$ 2.023,30 

3.8.1.2.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 57,16 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 500,15 R$ 589,89 

3.8.2 ESTRUTURA R$ 290.250,41 R$ 342.457,08 

3.8.2.1 LAJES R$ 113.341,49 R$ 133.727,17 

3.8.2.1.1 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 217,13 R$ 102,66 R$ 121,13 R$ 22.290,56 R$ 26.300,95 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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3.8.2.1.2 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 2.228,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 30.857,80 R$ 36.405,52 

3.8.2.1.3 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 38,85 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 28.506,96 R$ 33.637,88 

3.8.2.1.4 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 160,20 R$ 112,83 R$ 133,13 R$ 18.075,36 R$ 21.327,42 

3.8.2.1.5 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 384,45 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 5.055,51 R$ 5.962,81 

3.8.2.1.6 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 351,10 R$ 13,74 R$ 16,21 R$ 4.824,11 R$ 5.691,33 

3.8.2.1.7 05.058.0020-0 
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS 
E TRANSPASSE 

EMOP M2 163,05 R$ 1,83 R$ 2,15 R$ 298,38 R$ 350,55 

3.8.2.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,92 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 3.432,81 R$ 4.050,71 

3.8.2.2 VIGAS R$ 96.025,42 R$ 113.297,26 

3.8.2.2.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 367,12 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 43.422,95 R$ 51.238,93 

3.8.2.2.2 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 196,05 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 2.368,28 R$ 2.793,71 

3.8.2.2.3 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 16,75 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 231,98 R$ 273,69 

3.8.2.2.4 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 29,15 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 21.389,39 R$ 25.239,23 

3.8.2.2.5 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 39,71 R$ 112,83 R$ 133,13 R$ 4.480,47 R$ 5.286,59 

3.8.2.2.6 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.380,80 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 18.157,52 R$ 21.416,20 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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3.8.2.2.7 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 434,85 R$ 13,74 R$ 16,21 R$ 5.974,83 R$ 7.048,91 

3.8.2.3 PILARES R$ 80.883,50 R$ 95.432,65 

3.8.2.3.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 270,00 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 31.935,60 R$ 37.683,90 

3.8.2.3.2 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 18,00 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 13.207,86 R$ 15.585,12 

3.8.2.3.3 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 270,00 R$ 53,40 R$ 63,01 R$ 14.418,00 R$ 17.012,70 

3.8.2.3.4 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.045,10 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 13.743,06 R$ 16.209,50 

3.8.2.3.5 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 551,60 R$ 13,74 R$ 16,21 R$ 7.578,98 R$ 8.941,43 

3.8.3 PAREDES E PAINEIS R$ 60.750,86 R$ 71.684,21 

3.8.3.1 11.013.0003-1 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA 
MADEIRA POR 10 VEZES 

EMOP M3 2,73 R$ 2.541,04 R$ 2.998,42 R$ 6.937,03 R$ 8.185,68 

3.8.3.2 C00089 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. 

PRÓPRIA M 146,10 R$ 11,88 R$ 14,01 R$ 1.735,66 R$ 2.046,86 

3.8.3.3 13.365.0088-0 
ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, 
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO 

EMOP M 124,30 R$ 119,34 R$ 140,82 R$ 14.833,96 R$ 17.503,92 

3.8.3.4 12.003.0180-1 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, 
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE 
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

EMOP M2 516,85 R$ 72,06 R$ 85,03 R$ 37.244,21 R$ 43.947,75 

3.8.4 PISO R$ 41.652,79 R$ 49.146,75 

3.8.4.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 171,70 R$ 61,94 R$ 73,08 R$ 10.635,09 R$ 12.547,83 

3.8.4.2 13.331.0015-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 171,70 R$ 146,33 R$ 172,66 R$ 25.124,86 R$ 29.645,72 

3.8.4.3 13.330.0100-0 
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE 
CONFORME ITEM 13.025.0016 

EMOP M 135,25 R$ 43,57 R$ 51,41 R$ 5.892,84 R$ 6.953,20 

3.8.5 REVESTIMENTOS R$ 20.604,05 R$ 24.311,00 

3.8.5.1 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 145,60 R$ 39,93 R$ 47,11 R$ 5.813,80 R$ 6.859,21 

3.8.5.2 C00296 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

PRÓPRIA M2 145,60 R$ 67,06 R$ 79,13 R$ 9.763,93 R$ 11.521,32 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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3.8.5.3 13.003.0003-0 
REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA 
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE 
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO 

EMOP M2 53,50 R$ 39,92 R$ 47,10 R$ 2.135,72 R$ 2.519,85 

3.8.5.4 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 53,50 R$ 54,03 R$ 63,75 R$ 2.890,60 R$ 3.410,62 

3.8.6 FORRO R$ 20.820,57 R$ 24.566,67 

3.8.6.1 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 164,15 R$ 54,03 R$ 63,75 R$ 8.869,02 R$ 10.464,56 

3.8.6.2 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 50,20 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 1.206,30 R$ 1.423,17 

3.8.6.3 13.196.0085-0 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO 
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 164,15 R$ 65,46 R$ 77,24 R$ 10.745,25 R$ 12.678,94 

3.8.7 FACHADA R$ 83.560,14 R$ 98.574,58 

3.8.7.1 13.001.0010-1 
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA 

EMOP M2 834,60 R$ 7,60 R$ 8,96 R$ 6.342,96 R$ 7.478,01 

3.8.7.2 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 834,60 R$ 39,93 R$ 47,11 R$ 33.325,57 R$ 39.318,00 

3.8.7.3 17.018.0185-0 
TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU 
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO 
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO 

EMOP M2 834,60 R$ 40,65 R$ 47,96 R$ 33.926,49 R$ 40.027,41 

3.8.7.4 17.018.0015-0 PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE EMOP M2 834,60 R$ 11,94 R$ 14,08 R$ 9.965,12 R$ 11.751,16 

3.8.8 ESQUADRIAS R$ 417.763,07 R$ 492.941,80 

3.8.8.1 14.003.0226-0 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM 
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 9,45 R$ 1.545,13 R$ 1.823,25 R$ 14.601,47 R$ 17.229,71 

3.8.8.2 14.006.0008-0 

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE 
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 1.379,24 R$ 1.627,50 R$ 6.896,20 R$ 8.137,50 

3.8.8.3 17.017.0169-0 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO, 
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE 
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA 
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 37,80 R$ 58,66 R$ 69,21 R$ 2.217,34 R$ 2.616,13 

3.8.8.4 14.003.0025-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS 
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 68,50 R$ 534,51 R$ 630,72 R$ 36.613,93 R$ 43.204,32 

3.8.8.5 13.348.0050-0 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A 
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, 
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

EMOP M 77,40 R$ 118,44 R$ 139,75 R$ 9.167,25 R$ 10.816,65 

3.8.8.6 14.007.0276-0 
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 43,37 R$ 47,70 R$ 216,85 R$ 238,50 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.8.8.7 C00297 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO BLINDADO NÍVEL III - A (ESPESSURA DE 
38 MM) COM CAIXILHO METÁLICO 

PRÓPRIA M2 68,50 R$ 5.073,28 R$ 5.986,47 R$ 347.519,68 R$ 410.073,19 

3.8.8.8 14.007.0006-0 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA 
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E 
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO 
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO 
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO 
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO 

EMOP UN 5,00 R$ 106,07 R$ 125,16 R$ 530,35 R$ 625,80 

3.8.9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 36.554,00 R$ 43.133,14 

3.8.9.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 8,37 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 9.839,93 R$ 11.611,11 

3.8.9.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 167,35 R$ 116,68 R$ 137,68 R$ 19.526,39 R$ 23.040,74 

3.8.9.3 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 167,35 R$ 42,95 R$ 50,68 R$ 7.187,68 R$ 8.481,29 

3.8.10 LOUÇAS E METAIS R$ 8.527,01 R$ 9.602,41 

3.8.10.1 18.002.0010-0 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO 
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4" 
EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA 
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI = 
10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 148,54 R$ 163,39 R$ 742,70 R$ 816,95 

3.8.10.2 18.002.0095-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO 
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 999,81 R$ 1.099,79 R$ 4.999,05 R$ 5.498,95 

3.8.10.3 15.003.0405-0 
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 5,00 R$ 65,15 R$ 76,87 R$ 325,75 R$ 384,35 

3.8.10.4 18.016.0107-0 
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE 
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, 
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 144,89 R$ 170,97 R$ 1.448,90 R$ 1.709,70 

3.8.10.5 18.016.0125-0 

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, 
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS 
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050 
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 92,10 R$ 108,67 R$ 460,50 R$ 543,35 

3.8.10.6 14.003.0265-0 
PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR 
REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 3,60 R$ 152,81 R$ 180,31 R$ 550,11 R$ 649,11 

3.8.11 INSTALAÇÕES R$ 662.260,21 R$ 780.429,33 

3.8.11.1 HIDRÁULICA R$ 117.372,83 R$ 138.053,97 

3.8.11.1.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 13.446,48 R$ 15.727,02 

3.8.11.1.1.1 15.036.0028-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 179,90 R$ 11,82 R$ 13,94 R$ 2.126,41 R$ 2.507,80 

3.8.11.1.1.2 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 90,40 R$ 16,66 R$ 19,65 R$ 1.506,06 R$ 1.776,36 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 130 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

3.8.11.1.1.3 15.036.0030-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 20,55 R$ 21,61 R$ 25,49 R$ 444,08 R$ 523,81 

3.8.11.1.1.4 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 18,85 R$ 24,80 R$ 29,26 R$ 467,48 R$ 551,55 

3.8.11.1.1.5 15.038.0386-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 40,00 R$ 1,19 R$ 1,30 R$ 47,60 R$ 52,00 

3.8.11.1.1.6 15.038.0387-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00 R$ 3,27 R$ 3,59 R$ 49,05 R$ 53,85 

3.8.11.1.1.7 15.038.0404-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 9,29 R$ 10,21 R$ 46,45 R$ 51,05 

3.8.11.1.1.8 15.038.0336-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 155,00 R$ 0,69 R$ 0,75 R$ 106,95 R$ 116,25 

3.8.11.1.1.9 15.038.0337-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 45,00 R$ 2,43 R$ 2,67 R$ 109,35 R$ 120,15 

3.8.11.1.1.10 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00 R$ 5,05 R$ 5,55 R$ 25,25 R$ 27,75 

3.8.11.1.1.11 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 20,00 R$ 4,79 R$ 5,26 R$ 95,80 R$ 105,20 

3.8.11.1.1.12 15.038.0457-0 
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00 R$ 6,75 R$ 7,42 R$ 135,00 R$ 148,40 

3.8.11.1.1.13 15.038.0262-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
40MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 4,73 R$ 5,20 R$ 23,65 R$ 26,00 

3.8.11.1.1.14 15.038.0264-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 4,42 R$ 4,86 R$ 22,10 R$ 24,30 

3.8.11.1.1.15 15.038.0265-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00 R$ 5,85 R$ 6,43 R$ 58,50 R$ 64,30 

3.8.11.1.1.16 C00279 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 57,75 R$ 68,10 

3.8.11.1.1.17 15.038.0241-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 40,00 R$ 8,24 R$ 9,06 R$ 329,60 R$ 362,40 

3.8.11.1.1.18 15.038.0242-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00 R$ 12,41 R$ 13,65 R$ 124,10 R$ 136,50 

3.8.11.1.1.19 15.038.0201-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 55,00 R$ 0,87 R$ 0,95 R$ 47,85 R$ 52,25 

3.8.11.1.1.20 15.038.0202-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 55,00 R$ 1,96 R$ 2,15 R$ 107,80 R$ 118,25 

3.8.11.1.1.21 15.038.0203-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00 R$ 3,97 R$ 4,36 R$ 79,40 R$ 87,20 

3.8.11.1.1.22 15.038.0207-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00 R$ 12,49 R$ 13,73 R$ 249,80 R$ 274,60 

3.8.11.1.1.23 15.045.0091-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 255,00 R$ 10,45 R$ 12,33 R$ 2.664,75 R$ 3.144,15 

3.8.11.1.1.24 15.045.0092-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 125,00 R$ 15,68 R$ 18,50 R$ 1.960,00 R$ 2.312,50 

3.8.11.1.1.25 15.045.0093-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 30,00 R$ 20,91 R$ 24,67 R$ 627,30 R$ 740,10 

3.8.11.1.1.26 15.045.0094-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 50,00 R$ 26,14 R$ 30,84 R$ 1.307,00 R$ 1.542,00 

3.8.11.1.1.27 15.045.0095-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 20,00 R$ 31,37 R$ 37,01 R$ 627,40 R$ 740,20 

3.8.11.1.2 RESERVATÓRIOS R$ 50.015,05 R$ 58.727,70 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.8.11.1.2.1 18.021.0030-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00 R$ 244,10 R$ 268,51 R$ 2.441,00 R$ 2.685,10 

3.8.11.1.2.2 15.028.0005-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 10,00 R$ 733,80 R$ 865,88 R$ 7.338,00 R$ 8.658,80 

3.8.11.1.2.3 18.021.0025-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 236,80 R$ 260,48 R$ 1.184,00 R$ 1.302,40 

3.8.11.1.2.4 15.028.0003-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 5,00 R$ 703,41 R$ 830,02 R$ 3.517,05 R$ 4.150,10 

3.8.11.1.2.5 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 5,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 35.535,00 R$ 41.931,30 

3.8.11.1.3 REGISTROS R$ 8.181,85 R$ 9.638,65 

3.8.11.1.3.1 15.029.0011-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 71,44 R$ 84,29 R$ 357,20 R$ 421,45 

3.8.11.1.3.2 15.029.0012-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 15,00 R$ 89,98 R$ 106,17 R$ 1.349,70 R$ 1.592,55 

3.8.11.1.3.3 15.029.0013-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 115,51 R$ 136,30 R$ 1.155,10 R$ 1.363,00 

3.8.11.1.3.4 15.029.0015-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 214,58 R$ 253,20 R$ 2.145,80 R$ 2.532,00 

3.8.11.1.3.5 18.013.0156-0 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 38,86 R$ 42,74 R$ 194,30 R$ 213,70 

3.8.11.1.3.6 15.029.0053-0 VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 10,00 R$ 183,38 R$ 216,38 R$ 1.833,80 R$ 2.163,80 

3.8.11.1.3.7 15.029.0080-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 82,87 R$ 97,78 R$ 414,35 R$ 488,90 

3.8.11.1.3.8 15.029.0082-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 146,32 R$ 172,65 R$ 731,60 R$ 863,25 

3.8.11.1.4 BOMBAS R$ 18.403,80 R$ 21.716,40 

3.8.11.1.4.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 15,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 R$ 18.403,80 R$ 21.716,40 

3.8.11.1.5 HIDRÔMETRO R$ 27.325,65 R$ 32.244,20 

3.8.11.1.5.1 C00270 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 868,37 R$ 1.024,67 R$ 4.341,85 R$ 5.123,35 

3.8.11.1.5.2 15.001.0073-0 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0, 
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA 
VEZ, REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE 

EMOP UN 5,00 R$ 1.441,84 R$ 1.701,37 R$ 7.209,20 R$ 8.506,85 

https://www.somar.rj.gov.br/
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CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM, 
CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP 

3.8.11.1.5.3 C00271 HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 5,00 R$ 3.154,92 R$ 3.722,80 R$ 15.774,60 R$ 18.614,00 

3.8.11.2 SANITÁRIA R$ 293.842,18 R$ 346.340,86 

3.8.11.2.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 8.862,58 R$ 10.107,69 

3.8.11.2.1.1 15.036.0045-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 12,40 R$ 16,20 R$ 19,11 R$ 200,88 R$ 236,96 

3.8.11.2.1.2 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 22,55 R$ 24,80 R$ 29,26 R$ 559,24 R$ 659,81 

3.8.11.2.1.3 15.036.0033-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 3,90 R$ 52,17 R$ 61,56 R$ 203,46 R$ 240,08 

3.8.11.2.1.4 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 52,20 R$ 40,60 R$ 47,90 R$ 2.119,32 R$ 2.500,38 

3.8.11.2.1.5 15.036.0090-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,85 R$ 77,04 R$ 90,90 R$ 65,48 R$ 77,26 

3.8.11.2.1.6 15.038.0323-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00 R$ 6,07 R$ 6,67 R$ 30,35 R$ 33,35 

3.8.11.2.1.7 C00198 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 5,00 R$ 29,13 R$ 34,37 R$ 145,65 R$ 171,85 

3.8.11.2.1.8 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 10,00 R$ 5,05 R$ 5,55 R$ 50,50 R$ 55,50 

3.8.11.2.1.9 C00272 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 10,00 R$ 15,20 R$ 17,93 R$ 152,00 R$ 179,30 

3.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00 R$ 68,72 R$ 75,59 R$ 343,60 R$ 377,95 

3.8.11.2.1.11 C00273 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 29,47 R$ 34,77 R$ 147,35 R$ 173,85 

3.8.11.2.1.12 C00099 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 11,92 R$ 14,06 R$ 59,60 R$ 70,30 

3.8.11.2.1.13 C00299 Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm PRÓPRIA UN 5,00 R$ 42,19 R$ 49,78 R$ 210,95 R$ 248,90 

3.8.11.2.1.14 06.270.0105-0 
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 
100MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 104,48 R$ 114,92 R$ 522,40 R$ 574,60 

3.8.11.2.1.15 C00276 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 44,54 R$ 52,55 R$ 222,70 R$ 262,75 

3.8.11.2.1.16 06.270.0086-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 80,00 R$ 17,41 R$ 19,15 R$ 1.392,80 R$ 1.532,00 

3.8.11.2.1.17 06.270.0087-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00 R$ 33,52 R$ 36,87 R$ 670,40 R$ 737,40 

3.8.11.2.1.18 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00 R$ 55,52 R$ 61,07 R$ 1.110,40 R$ 1.221,40 

3.8.11.2.1.19 06.270.0048-0 
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL 
DE100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00 R$ 45,46 R$ 50,00 R$ 227,30 R$ 250,00 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.8.11.2.1.20 15.045.0084-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 15,00 R$ 2,09 R$ 2,46 R$ 31,35 R$ 36,90 

3.8.11.2.1.21 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 80,00 R$ 2,61 R$ 3,07 R$ 208,80 R$ 245,60 

3.8.11.2.1.22 15.045.0086-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 25,00 R$ 3,13 R$ 3,69 R$ 78,25 R$ 92,25 

3.8.11.2.1.23 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 30,00 R$ 3,66 R$ 4,31 R$ 109,80 R$ 129,30 

3.8.11.2.2 RALOS R$ 443,95 R$ 523,85 

3.8.11.2.2.1 C00228 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 88,79 R$ 104,77 R$ 443,95 R$ 523,85 

3.8.11.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 282.012,63 R$ 332.732,61 

3.8.11.2.3.1 C00003 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME ÚTIL: 26057,63 L 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 20.628,69 R$ 24.341,85 R$ 103.143,45 R$ 121.709,25 

3.8.11.2.3.2 15.002.0695-0 
SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 14.513,26 R$ 17.125,64 R$ 72.566,30 R$ 85.628,20 

3.8.11.2.3.3 15.002.0666-0 
FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 14.198,95 R$ 16.754,76 R$ 70.994,75 R$ 83.773,80 

3.8.11.2.3.4 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 169,85 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 256,47 R$ 302,33 

3.8.11.2.3.5 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 4.093,42 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 5.444,24 R$ 6.385,73 

3.8.11.2.3.6 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 298,18 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 22.241,24 R$ 26.242,82 

3.8.11.2.3.7 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 203,39 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 5.880,00 R$ 6.937,63 

3.8.11.2.3.8 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 169,85 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 1.486,18 R$ 1.752,85 

3.8.11.2.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO R$ 2.523,02 R$ 2.976,71 

3.8.11.2.4.1 12.002.0065-1 
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE 
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M) 

EMOP M2 5,00 R$ 363,69 R$ 429,15 R$ 1.818,45 R$ 2.145,75 

3.8.11.2.4.2 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 1,61 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 2,43 R$ 2,86 

3.8.11.2.4.3 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 38,87 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 51,69 R$ 60,63 

3.8.11.2.4.4 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 6,40 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 477,37 R$ 563,26 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.8.11.2.4.5 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 5,50 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 159,00 R$ 187,60 

3.8.11.2.4.6 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 1,61 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 14,08 R$ 16,61 

3.8.11.3 ELÉTRICA R$ 57.324,92 R$ 67.471,38 

3.8.11.3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 10.588,54 R$ 12.491,20 

3.8.11.3.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 190,85 R$ 19,89 R$ 23,47 R$ 3.796,00 R$ 4.479,24 

3.8.11.3.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 78,75 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 577,23 R$ 680,40 

3.8.11.3.1.3 C00192 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 45,85 R$ 12,53 R$ 14,78 R$ 574,50 R$ 677,66 

3.8.11.3.1.4 15.036.0141-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 67,40 R$ 3,36 R$ 3,96 R$ 226,46 R$ 266,90 

3.8.11.3.1.5 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 175,00 R$ 18,54 R$ 21,87 R$ 3.244,50 R$ 3.827,25 

3.8.11.3.1.6 C00233 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 20,21 R$ 23,84 R$ 101,05 R$ 119,20 

3.8.11.3.1.7 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 125,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 1.300,00 R$ 1.533,75 

3.8.11.3.1.8 C00145 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 40,00 R$ 19,22 R$ 22,67 R$ 768,80 R$ 906,80 

3.8.11.3.2 CABOS R$ 8.412,13 R$ 9.759,58 

3.8.11.3.2.1 15.008.0080-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 394,80 R$ 3,31 R$ 3,90 R$ 1.306,78 R$ 1.539,72 

3.8.11.3.2.2 15.008.0085-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 451,35 R$ 4,47 R$ 5,27 R$ 2.017,53 R$ 2.378,61 

3.8.11.3.2.3 15.008.0090-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 22,10 R$ 6,27 R$ 7,39 R$ 138,56 R$ 163,31 

3.8.11.3.2.4 15.008.0095-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 79,35 R$ 8,23 R$ 9,71 R$ 653,05 R$ 770,48 

3.8.11.3.2.5 C00346 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 358,95 R$ 3,50 R$ 4,13 R$ 1.256,32 R$ 1.482,46 

3.8.11.3.2.6 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 77,70 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 1.020,20 R$ 1.203,57 

3.8.11.3.2.7 21.026.0200-0 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS 
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 229,25 R$ 8,81 R$ 9,69 R$ 2.019,69 R$ 2.221,43 

3.8.11.3.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 5.553,70 R$ 6.552,80 

3.8.11.3.3.1 15.007.0507-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, 
NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 522,05 R$ 616,01 R$ 2.610,25 R$ 3.080,05 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.8.11.3.3.2 15.007.0646-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 20,00 R$ 51,35 R$ 60,59 R$ 1.027,00 R$ 1.211,80 

3.8.11.3.3.3 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 36,03 R$ 42,51 R$ 360,30 R$ 425,10 

3.8.11.3.3.4 15.007.0576-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 34,96 R$ 41,25 R$ 174,80 R$ 206,25 

3.8.11.3.3.5 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 35,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 476,35 R$ 561,75 

3.8.11.3.3.6 15.007.0601-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 46,03 R$ 54,31 R$ 230,15 R$ 271,55 

3.8.11.3.3.7 15.007.0525-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 134,97 R$ 159,26 R$ 674,85 R$ 796,30 

3.8.11.3.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 2.010,60 R$ 2.372,10 

3.8.11.3.4.1 15.019.0050-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 10,00 R$ 10,12 R$ 11,94 R$ 101,20 R$ 119,40 

3.8.11.3.4.2 15.019.0052-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 30,00 R$ 13,86 R$ 16,35 R$ 415,80 R$ 490,50 

3.8.11.3.4.3 C00158 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 25,00 R$ 34,91 R$ 41,19 R$ 872,75 R$ 1.029,75 

3.8.11.3.4.4 15.019.0020-0 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 10,71 R$ 12,63 R$ 53,55 R$ 63,15 

3.8.11.3.4.5 15.019.0045-0 
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO 
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 24,70 R$ 29,14 R$ 123,50 R$ 145,70 

3.8.11.3.4.6 C00150 
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 

PRÓPRIA UN 20,00 R$ 22,19 R$ 26,18 R$ 443,80 R$ 523,60 

3.8.11.3.5 LUMINÁRIAS R$ 14.333,00 R$ 16.912,30 

3.8.11.3.5.1 18.027.0400-0 

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE 
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR 
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 40,00 R$ 249,98 R$ 294,97 R$ 9.999,20 R$ 11.798,80 

3.8.11.3.5.2 18.027.0445-0 
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, 
EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 30,00 R$ 86,55 R$ 102,12 R$ 2.596,50 R$ 3.063,60 

3.8.11.3.5.3 15.020.0168-0 
LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 30,00 R$ 57,91 R$ 68,33 R$ 1.737,30 R$ 2.049,90 

3.8.11.3.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 15.761,35 R$ 18.598,15 

3.8.11.3.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 5,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 6.156,70 R$ 7.264,90 

3.8.11.3.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 9.535,05 R$ 11.251,35 

3.8.11.3.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 30,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 69,60 R$ 81,90 

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.8.11.3.7 ATERRAMENTO R$ 665,60 R$ 785,25 

3.8.11.3.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 235,50 R$ 277,85 

3.8.11.3.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 R$ 31,00 

3.8.11.3.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40 

3.8.11.4 LÓGICA R$ 29.896,64 R$ 35.260,57 

3.8.11.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 4.386,53 R$ 5.162,59 

3.8.11.4.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 97,55 R$ 19,89 R$ 23,47 R$ 1.940,26 R$ 2.289,49 

3.8.11.4.1.2 15.036.0143-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 97,25 R$ 4,81 R$ 5,67 R$ 467,77 R$ 551,40 

3.8.11.4.1.3 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 40,00 R$ 18,54 R$ 21,87 R$ 741,60 R$ 874,80 

3.8.11.4.1.4 21.037.0100-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
32MM(1 1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 40,00 R$ 3,78 R$ 4,15 R$ 151,20 R$ 166,00 

3.8.11.4.1.5 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 70,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 728,00 R$ 858,90 

3.8.11.4.1.6 C00146 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 10,00 R$ 35,77 R$ 42,20 R$ 357,70 R$ 422,00 

3.8.11.4.2 CABOS R$ 8.931,81 R$ 10.536,03 

3.8.11.4.2.1 C00213 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA m 381,05 R$ 23,44 R$ 27,65 R$ 8.931,81 R$ 10.536,03 

3.8.11.4.3 TOMADAS R$ 2.450,95 R$ 2.891,70 

3.8.11.4.3.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 45,00 R$ 36,20 R$ 42,71 R$ 1.629,00 R$ 1.921,95 

3.8.11.4.3.2 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 10,00 R$ 21,02 R$ 24,80 R$ 210,20 R$ 248,00 

3.8.11.4.3.3 15.019.0095-0 
TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 25,00 R$ 24,47 R$ 28,87 R$ 611,75 R$ 721,75 

3.8.11.4.4 RACK R$ 14.127,35 R$ 16.670,25 

3.8.11.4.4.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 PRÓPRIA UN 5,00 R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 R$ 14.127,35 R$ 16.670,25 

3.8.11.5 PLUVIAIS R$ 144.946,94 R$ 171.035,45 

3.8.11.5.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 7.498,20 R$ 8.846,69 

3.8.11.5.1.1 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 78,00 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 1.874,34 R$ 2.211,30 

3.8.11.5.1.2 15.036.0042-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 
EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

EMOP M 100,75 R$ 55,82 R$ 65,86 R$ 5.623,86 R$ 6.635,39 
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3.8.11.5.2 RESERVATÓRIO R$ 46.997,90 R$ 55.457,50 

3.8.11.5.2.1 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 5,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 35.535,00 R$ 41.931,30 

3.8.11.5.2.2 C00004 

Filtro para aproveitamento de água de chuva (AAC) auto-limpante para áreas até 200m², 
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retenção e 
descarga de sólidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saídas de 
descarte e água filtrada de 100mm. Vazão máxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). 
Fornecimento e Instalação 

PRÓPRIA un 5,00 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24 R$ 11.462,90 R$ 13.526,20 

3.8.11.5.3 BOMBAS R$ 12.269,20 R$ 14.477,60 

3.8.11.5.3.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 R$ 12.269,20 R$ 14.477,60 

3.8.11.5.4 CAIXAS R$ 62.844,60 R$ 74.156,40 

3.8.11.5.4.1 06.014.0101-0 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE 
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 
CONFORME ABNT NBR 10160 

EMOP UN 30,00 R$ 2.094,82 R$ 2.471,88 R$ 62.844,60 R$ 74.156,40 

3.8.11.5.5 CALHAS E GRELHAS R$ 15.337,04 R$ 18.097,26 

3.8.11.5.5.1 15.004.0600-0 
GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00 R$ 126,64 R$ 149,43 R$ 1.266,40 R$ 1.494,30 

3.8.11.5.5.2 15.004.0500-0 
CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E 
CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 76,00 R$ 185,14 R$ 218,46 R$ 14.070,64 R$ 16.602,96 

3.8.11.6 INCÊNDIO R$ 3.977,65 R$ 4.693,55 

3.8.11.6.1 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 709,47 R$ 837,17 R$ 3.547,35 R$ 4.185,85 

3.8.11.6.2 17.040.0050-0 
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, 
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820 

EMOP UN 5,00 R$ 46,06 R$ 54,35 R$ 230,30 R$ 271,75 

3.8.11.6.3 05.054.0102-0 
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 27,70 R$ 32,68 R$ 138,50 R$ 163,40 

3.8.11.6.4 05.054.0115-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00 R$ 12,30 R$ 14,51 R$ 61,50 R$ 72,55 

3.8.11.7 AR CONDICIONADO R$ 14.899,05 R$ 17.573,55 

3.8.11.7.1 15.005.0215-0 

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE 
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) 

EMOP UN 5,00 R$ 344,05 R$ 405,97 R$ 1.720,25 R$ 2.029,85 

3.8.11.7.2 15.005.0240-0 
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 
CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE 

EMOP M 125,00 R$ 94,88 R$ 111,95 R$ 11.860,00 R$ 13.993,75 
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ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA 
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3.8.11.7.3 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 75,00 R$ 16,66 R$ 19,65 R$ 1.249,50 R$ 1.473,75 

3.8.11.7.4 15.038.0322-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00 R$ 4,62 R$ 5,08 R$ 69,30 R$ 76,20 

3.8.12 MARQUISE R$ 167.439,48 R$ 197.573,69 

3.8.12.1 14.006.0407-0 
MARCO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M 340,30 R$ 64,65 R$ 76,28 R$ 22.000,39 R$ 25.958,08 

3.8.12.2 17.020.0010-0 
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA 
INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E 
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO 

EMOP M2 142,93 R$ 18,53 R$ 21,86 R$ 2.648,49 R$ 3.124,44 

3.8.12.3 14.004.0120-0 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 221,75 R$ 542,71 R$ 640,39 R$ 120.345,94 R$ 142.006,48 

3.8.12.4 C00261 
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento 

PRÓPRIA M2 42,72 R$ 525,39 R$ 619,96 R$ 22.444,66 R$ 26.484,69 

3.8.13 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.560,04 R$ 3.020,20 

3.8.13.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 171,70 R$ 14,91 R$ 17,59 R$ 2.560,04 R$ 3.020,20 

4 TIPOLOGIA 03 R$3.338.132,64 R$3.795.008,48 

4.1 DOCUMENTAÇÃO R$ 62.098,95 R$ 70.160,04 

4.1.1 01.050.0357-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00 R$ 62,73 R$ 70,88 R$ 31.427,73 R$ 35.510,88 

4.1.2 01.050.0553-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00 R$ 42,76 R$ 48,31 R$ 21.422,76 R$ 24.203,31 

4.1.3 01.050.0516-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00 R$ 8,80 R$ 9,94 R$ 4.408,80 R$ 4.979,94 

4.1.4 01.050.0453-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00 R$ 4,85 R$ 5,48 R$ 2.429,85 R$ 2.745,48 

4.1.5 01.050.0151-0 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), 
DE 501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES 
DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00 R$ 4,81 R$ 5,43 R$ 2.409,81 R$ 2.720,43 

4.2 CANTEIRO DE OBRA R$ 158.553,17 R$ 183.915,36 

4.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 3,00 R$ 1.837,00 R$ 2.075,81 R$ 5.511,00 R$ 6.227,43 

https://www.somar.rj.gov.br/
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4.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 3,00 R$ 1.250,00 R$ 1.412,50 R$ 3.750,00 R$ 4.237,50 

4.2.3 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 2,00 R$ 96,61 R$ 113,99 R$ 193,22 R$ 227,98 

4.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 60,00 R$ 35,53 R$ 41,92 R$ 2.131,80 R$ 2.515,20 

4.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 2,76 R$ 1.994,15 R$ 2.353,09 R$ 5.503,85 R$ 6.494,52 

4.2.6 02.004.0005-0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 
PECAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO 
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

EMOP M2 36,00 R$ 569,55 R$ 672,06 R$ 20.503,80 R$ 24.194,16 

4.2.7 02.015.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 1,00 R$ 4.891,21 R$ 5.771,62 R$ 4.891,21 R$ 5.771,62 

4.2.8 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 

4.2.9 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 

4.2.10 02.006.0050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 36,00 R$ 1.350,00 R$ 1.525,50 R$ 48.600,00 R$ 54.918,00 

4.2.11 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO 
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 25,00 R$ 595,25 R$ 702,39 R$ 14.881,25 R$ 17.559,75 

4.2.12 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 3,00 R$ 1.890,00 R$ 2.135,70 R$ 5.670,00 R$ 6.407,10 

4.3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 87.435,11 R$ 99.528,84 

4.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 100,00 R$ 54,59 R$ 64,41 R$ 5.459,00 R$ 6.441,00 

4.3.2 01.018.0002-0 
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, 
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

EMOP M 60,00 R$ 27,76 R$ 32,75 R$ 1.665,60 R$ 1.965,00 

4.3.3 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM 
POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 501,00 R$ 0,66 R$ 0,77 R$ 330,66 R$ 385,77 

4.3.4 05.006.0001-1 

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 1.770,25 R$ 39,66 R$ 44,81 R$ 70.208,11 R$ 79.324,90 

4.3.5 05.008.0001-0 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, 
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

EMOP M2 590,08 R$ 8,77 R$ 10,34 R$ 5.175,00 R$ 6.101,42 

https://www.somar.rj.gov.br/
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4.3.6 04.020.0122-0 
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

EMOP M2XKM 17.702,58 R$ 0,20 R$ 0,23 R$ 3.540,51 R$ 4.071,59 

4.3.7 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 590,08 R$ 0,72 R$ 0,84 R$ 424,85 R$ 495,66 

4.3.8 04.021.0010-0 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE 
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

EMOP M2 590,08 R$ 1,07 R$ 1,26 R$ 631,38 R$ 743,50 

4.4 PÓRTICO R$2.988.752,64 R$3.392.680,85 

4.4.1 FUNDAÇÃO R$ 149.921,33 R$ 176.878,17 

4.4.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 378,56 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 28.236,79 R$ 33.317,06 

4.4.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 311,74 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 9.012,40 R$ 10.633,45 

4.4.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 119,73 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 180,79 R$ 213,11 

4.4.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 1.071,62 R$ 1,56 R$ 1,84 R$ 1.671,72 R$ 1.971,78 

4.4.1.5 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 119,73 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 1.047,63 R$ 1.235,61 

4.4.1.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 236,16 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 27.933,00 R$ 32.960,85 

4.4.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 66,82 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 50.433,73 R$ 59.511,22 

4.4.1.8 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 241,28 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 3.708,47 R$ 4.374,40 

4.4.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,05 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 2.410,02 R$ 2.843,82 

4.4.1.10 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 940,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 12.361,00 R$ 14.579,40 

4.4.1.11 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 17,00 R$ 7,99 R$ 8,78 R$ 135,83 R$ 149,26 

4.4.1.12 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 17,00 R$ 5,75 R$ 6,78 R$ 97,75 R$ 115,26 

4.4.1.13 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 380,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 5.263,00 R$ 6.209,20 

4.4.1.14 11.009.0074-1 
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 

EMOP KG 615,00 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 7.429,20 R$ 8.763,75 

https://www.somar.rj.gov.br/
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12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

4.4.2 ESTRUTURA R$2.784.054,71 R$3.151.172,42 

4.4.2.1 METÁLICA R$2.784.054,71 R$3.151.172,42 

4.4.2.1.1 11.016.0100-0 

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, 
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E 
MONTAGEM - BDI = 13,00 

EMOP KG 36.789,11 R$ 36,88 R$ 41,67 R$ 1.356.782,37 R$ 1.533.002,21 

4.4.2.1.2 C00255 
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação - 
BDI = 13,00 

PRÓPRIA kg 62.693,24 R$ 20,96 R$ 23,68 R$ 1.314.050,31 R$ 1.484.575,92 

4.4.2.1.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO PRÓPRIA M2 939,68 R$ 24,91 R$ 29,39 R$ 23.407,42 R$ 27.617,19 

4.4.2.1.4 C00254 
Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 70 µm 

PRÓPRIA m² 939,68 R$ 31,96 R$ 37,71 R$ 30.032,17 R$ 35.435,33 

4.4.2.1.5 C00134 
Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola 
airless 

PRÓPRIA M2 939,68 R$ 63,62 R$ 75,07 R$ 59.782,44 R$ 70.541,77 

4.4.3 INSTALAÇÕES R$ 54.776,60 R$ 64.630,26 

4.4.3.1 ELÉTRICA R$ 17.866,23 R$ 21.077,77 

4.4.3.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 1.403,06 R$ 1.652,22 

4.4.3.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 7,45 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 67,64 R$ 79,78 

4.4.3.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 56,64 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 415,17 R$ 489,36 

4.4.3.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 22,01 R$ 25,97 

4.4.3.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 17,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 711,28 R$ 839,29 

4.4.3.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 13,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 27,82 R$ 30,55 

4.4.3.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 6,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 5,34 R$ 5,82 

4.4.3.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32 

4.4.3.1.1.8 15.045.0077-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 13,00 R$ 6,79 R$ 8,01 R$ 88,27 R$ 104,13 

4.4.3.1.2 CABOS R$ 2.497,71 R$ 2.946,66 

4.4.3.1.2.1 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 190,23 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 2.497,71 R$ 2.946,66 

4.4.3.1.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 692,73 R$ 817,37 

https://www.somar.rj.gov.br/
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4.4.3.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 157,59 R$ 185,95 

4.4.3.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 199,05 R$ 234,87 R$ 398,10 R$ 469,74 

4.4.3.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 94,64 R$ 111,67 R$ 94,64 R$ 111,67 

4.4.3.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 27,22 R$ 32,10 

4.4.3.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 15,18 R$ 17,91 

4.4.3.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 722,74 R$ 852,69 

4.4.3.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 17,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 686,46 R$ 809,88 

4.4.3.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 36,28 R$ 42,81 R$ 36,28 R$ 42,81 

4.4.3.1.5 LUMINÁRIAS R$ 9.264,60 R$ 10.932,15 

4.4.3.1.5.1 21.019.0155-0 

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA 
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR 
4000/5500K,IP 66,IK 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA 
MIN.115LM/W,IRC >=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO 
MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN. 

EMOP UN 15,00 R$ 598,84 R$ 706,63 R$ 8.982,60 R$ 10.599,45 

4.4.3.1.5.2 21.020.0070-0 
LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM 
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA 
LUMINARIA.COLOCACAO 

EMOP UN 15,00 R$ 18,80 R$ 22,18 R$ 282,00 R$ 332,70 

4.4.3.1.6 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05 

4.4.3.1.6.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

4.4.3.1.6.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

4.4.3.1.6.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

4.4.3.1.7 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.152,27 R$ 3.719,63 

4.4.3.1.7.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 

4.4.3.1.7.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 

4.4.3.1.7.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 13,92 R$ 16,38 
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4.4.3.2 SPDA R$ 36.910,37 R$ 43.552,49 

4.4.3.2.1 ELETRODUTOS E CABOS R$ 18.039,47 R$ 21.286,11 

4.4.3.2.1.1 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 130,03 R$ 46,17 R$ 54,48 R$ 6.003,48 R$ 7.084,03 

4.4.3.2.1.2 C00634 Cordoalha de aço galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação. PRÓPRIA M 278,08 R$ 43,23 R$ 51,01 R$ 12.021,39 R$ 14.184,86 

4.4.3.2.1.3 15.036.0070-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 1,56 R$ 9,36 R$ 11,04 R$ 14,60 R$ 17,22 

4.4.3.2.2 COMPONENTES R$ 18.870,90 R$ 22.266,38 

4.4.3.2.2.1 C00534 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

PRÓPRIA un 1,00 R$ 382,20 R$ 450,99 R$ 382,20 R$ 450,99 

4.4.3.2.2.2 C00601 
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado 
M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de 
ref. Termotécnica ou equivalente 

PRÓPRIA UN 167,00 R$ 65,23 R$ 76,97 R$ 10.893,41 R$ 12.853,99 

4.4.3.2.2.3 C00636 
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 
MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 28,00 R$ 36,47 R$ 43,03 R$ 1.021,16 R$ 1.204,84 

4.4.3.2.2.4 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 17,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 686,46 R$ 809,88 

4.4.3.2.2.5 15.018.0130-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 16,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 184,80 R$ 217,92 

4.4.3.2.2.6 15.017.0235-0 
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM 
OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 40,00 R$ 112,10 R$ 132,27 R$ 4.484,00 R$ 5.290,80 

4.4.3.2.2.7 C00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PRÓPRIA Un 2,00 R$ 24,18 R$ 28,53 R$ 48,36 R$ 57,06 

4.4.3.2.2.8 C00355 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação PRÓPRIA un 40,00 R$ 10,92 R$ 12,88 R$ 436,80 R$ 515,20 

4.4.3.2.2.9 15.017.0195-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 114,42 R$ 135,01 R$ 228,84 R$ 270,02 

4.4.3.2.2.10 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 16,00 R$ 21,02 R$ 24,80 R$ 336,32 R$ 396,80 

4.4.3.2.2.11 15.017.0200-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A 
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 168,55 R$ 198,88 R$ 168,55 R$ 198,88 

4.5 TÓTEM R$ 41.292,77 R$ 48.723,39 

4.5.1 TÓTEM R$ 36.863,97 R$ 43.499,45 

4.5.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,24 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 92,49 R$ 109,13 

4.5.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,02 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 29,48 R$ 34,79 

4.5.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,39 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,58 R$ 0,69 
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4.5.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3,53 R$ 1,56 R$ 1,84 R$ 5,50 R$ 6,49 

4.5.1.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 2,19 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 259,03 R$ 305,65 

4.5.1.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 2,19 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 33,66 R$ 39,70 

4.5.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 0,22 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 166,04 R$ 195,93 

4.5.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 23,51 R$ 27,74 

4.5.1.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um cone e 
pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base. 
Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de 
uma bandeira estendida dupla face e iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em 
aço, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, 
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço galvanizado 
com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lâmpadas fluorescentes 
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressão e confecção de 
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variação de temperatura, raios 
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 36.250,27 R$ 42.775,31 R$ 36.250,27 R$ 42.775,31 

4.5.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 0,39 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 3,41 R$ 4,02 

4.5.2 INSTALAÇÕES R$ 4.428,80 R$ 5.223,94 

4.5.2.1 ELÉTRICA R$ 4.428,80 R$ 5.223,94 

4.5.2.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 224,44 R$ 263,02 

4.5.2.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,22 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 20,15 R$ 23,77 

4.5.2.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 7,35 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 53,87 R$ 63,50 

4.5.2.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 22,01 R$ 25,97 

4.5.2.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 41,84 R$ 49,37 

4.5.2.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 9,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 19,26 R$ 21,15 

4.5.2.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 1,78 R$ 1,94 

4.5.2.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32 

4.5.2.1.2 CABOS R$ 90,45 R$ 106,65 

4.5.2.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 24,39 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 66,82 R$ 78,77 

4.5.2.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 1,80 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 23,63 R$ 27,88 
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4.5.2.1.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 692,73 R$ 817,37 

4.5.2.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 157,59 R$ 185,95 

4.5.2.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 199,05 R$ 234,87 R$ 398,10 R$ 469,74 

4.5.2.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 94,64 R$ 111,67 R$ 94,64 R$ 111,67 

4.5.2.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 27,22 R$ 32,10 

4.5.2.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 15,18 R$ 17,91 

4.5.2.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 76,66 R$ 90,45 

4.5.2.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 40,38 R$ 47,64 

4.5.2.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 36,28 R$ 42,81 R$ 36,28 R$ 42,81 

4.5.2.1.5 LUMINÁRIAS R$ 59,13 R$ 69,77 

4.5.2.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 59,13 R$ 69,77 R$ 59,13 R$ 69,77 

4.5.2.1.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.152,27 R$ 3.719,63 

4.5.2.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 

4.5.2.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 

4.5.2.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 13,92 R$ 16,38 

4.5.2.1.7 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05 

4.5.2.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

4.5.2.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

4.5.2.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

5 TIPOLOGIA 04 R$ 199.889,56 R$ 230.915,49 

https://www.somar.rj.gov.br/
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5.1 DOCUMENTAÇÃO R$ 83.886,54 R$ 94.786,19 

5.1.1 01.050.0356-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE500M2, 
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS 
COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 500,00 R$ 86,39 R$ 97,62 R$ 43.195,00 R$ 48.810,00 

5.1.2 01.050.0552-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, 
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE 
FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00 

EMOP M2 500,00 R$ 48,34 R$ 54,62 R$ 24.170,00 R$ 27.310,00 

5.1.3 01.050.0515-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 
500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 500,00 R$ 10,50 R$ 11,86 R$ 5.250,00 R$ 5.930,00 

5.1.4 01.050.0162-0 

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO 
A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO, 
PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS 
LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E 
EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI 
= 13,00 

EMOP HA 0,05 R$ 155.330,83 R$ 175.523,83 R$ 7.766,54 R$ 8.776,19 

5.1.5 01.050.0150-0 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), 
ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 500,00 R$ 7,01 R$ 7,92 R$ 3.505,00 R$ 3.960,00 

5.2 CANTEIRO DE OBRA R$ 68.504,79 R$ 80.088,59 

5.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 3,00 R$ 1.837,00 R$ 2.075,81 R$ 5.511,00 R$ 6.227,43 

5.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 3,00 R$ 1.250,00 R$ 1.412,50 R$ 3.750,00 R$ 4.237,50 

5.2.3 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 2,00 R$ 96,61 R$ 113,99 R$ 193,22 R$ 227,98 

5.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 60,00 R$ 35,53 R$ 41,92 R$ 2.131,80 R$ 2.515,20 

5.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 2,76 R$ 1.994,15 R$ 2.353,09 R$ 5.503,85 R$ 6.494,52 

5.2.6 02.015.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 1,00 R$ 4.891,21 R$ 5.771,62 R$ 4.891,21 R$ 5.771,62 

5.2.7 02.016.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM 
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

EMOP UN 1,00 R$ 2.513,94 R$ 2.966,44 R$ 2.513,94 R$ 2.966,44 

5.2.8 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO 
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 25,00 R$ 595,25 R$ 702,39 R$ 14.881,25 R$ 17.559,75 

5.2.9 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 3,00 R$ 1.890,00 R$ 2.135,70 R$ 5.670,00 R$ 6.407,10 

https://www.somar.rj.gov.br/
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5.2.10 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 R$ 23.458,52 R$ 27.681,05 

5.3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.066,60 R$ 7.153,50 

5.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 100,00 R$ 54,59 R$ 64,41 R$ 5.459,00 R$ 6.441,00 

5.3.2 01.018.0002-0 
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, 
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

EMOP M 10,00 R$ 27,76 R$ 32,75 R$ 277,60 R$ 327,50 

5.3.3 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM 
POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 500,00 R$ 0,66 R$ 0,77 R$ 330,00 R$ 385,00 

5.4 TÓTEM R$ 36.869,71 R$ 43.506,22 

5.4.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,24 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 92,49 R$ 109,13 

5.4.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,02 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 29,48 R$ 34,79 

5.4.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,39 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,58 R$ 0,69 

5.4.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 7,21 R$ 1,56 R$ 1,84 R$ 11,24 R$ 13,26 

5.4.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 2,19 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 259,03 R$ 305,65 

5.4.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 2,19 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 33,66 R$ 39,70 

5.4.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 0,22 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 166,04 R$ 195,93 

5.4.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 23,51 R$ 27,74 

5.4.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um cone e 
pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base. 
Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de 
uma bandeira estendida dupla face e iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em 
aço, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, 
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço galvanizado 
com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lâmpadas fluorescentes 
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressão e confecção de 
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variação de temperatura, raios 
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 36.250,27 R$ 42.775,31 R$ 36.250,27 R$ 42.775,31 

5.4.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 0,39 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 3,41 R$ 4,02 

5.5 INSTALAÇÕES R$ 4.561,92 R$ 5.380,99 

5.5.1 ELÉTRICA R$ 4.428,80 R$ 5.223,94 

https://www.somar.rj.gov.br/
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5.5.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 224,44 R$ 263,02 

5.5.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,22 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 20,15 R$ 23,77 

5.5.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 7,35 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 53,87 R$ 63,50 

5.5.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 22,01 R$ 25,97 

5.5.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 41,84 R$ 49,37 

5.5.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 9,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 19,26 R$ 21,15 

5.5.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 1,78 R$ 1,94 

5.5.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32 

5.5.1.2 CABOS R$ 90,45 R$ 106,65 

5.5.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 24,39 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 66,82 R$ 78,77 

5.5.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 1,80 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 23,63 R$ 27,88 

5.5.1.3 QUADRO E DISJUNTORES R$ 692,73 R$ 817,37 

5.5.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 157,59 R$ 185,95 

5.5.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 199,05 R$ 234,87 R$ 398,10 R$ 469,74 

5.5.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 94,64 R$ 111,67 R$ 94,64 R$ 111,67 

5.5.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 27,22 R$ 32,10 

5.5.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 15,18 R$ 17,91 

5.5.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 76,66 R$ 90,45 

5.5.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 40,38 R$ 47,64 

5.5.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 36,28 R$ 42,81 R$ 36,28 R$ 42,81 

5.5.1.5 LUMINÁRIAS R$ 59,13 R$ 69,77 

5.5.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 59,13 R$ 69,77 R$ 59,13 R$ 69,77 

5.5.1.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.152,27 R$ 3.719,63 

https://www.somar.rj.gov.br/
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5.5.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 

5.5.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 

5.5.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 13,92 R$ 16,38 

5.5.1.7 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05 

5.5.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

5.5.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

5.5.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

5.5.2 SPDA R$ 133,12 R$ 157,05 

5.5.2.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57 

5.5.2.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20 

5.5.2.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28 

       
VALOR TOTAL: R$81.282.880,49 

*Data do Orçamento Estimado – 27/11/2025 

 

A Planilha Orçamentária também está disponível no link abaixo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_OTzNHxecbJ1sA3knIjmLKDNmzjqxKD7?usp=sharing 

 

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1_OTzNHxecbJ1sA3knIjmLKDNmzjqxKD7?usp=sharing
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II – PROPOSTA DETALHE 
 

 

II - PROPOSTA DETALHE – SOMAR 

 

CE N.º    90005/2026 

A Realizar-se em  

Processo: 6030/2025 

A firma ao lado mencionada propõe Prestar Serviço a 

SOMAR, pelos preços abaixo assinalados, 

obedecendo rigorosamente às condições estipuladas 

constantes do EDITAL CE n.º 90005/2026 

 

CARIMBO DA FIRMA 

 

A sociedade empresária abaixo indicada se propõe a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Projeto Básico – Anexo III, pelos preços e condições 

assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente. 

Empresa Proponente: ________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________Cidade________________________ Estado: ____ CEP: ________________ Telefone: 

____________________ Fax: ______________ 

E-mail: ______________________________ 

CNPJ: __________________Insc. Estadual: ______________ Insc. Munic. _________________ 
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Item Especificação Valor Total  

01 

Contratação Semi-Integrada de empresa ou consórcio especializado para a elaboração do 

projeto executivo de engenharia e execução de obras para a construção de oito pontos de 

controle nas divisas da cidade de Maricá (pórticos), guarita de segurança, apoio turístico 

 

OBS: Todos os custos do fornecimento, equipamentos, materiais, logística e transporte serão considerados inclusos na proposta de preços ofertada, não podendo a 

CONTRATADA alegar desconhecimento ou negligências por desconhecimento do presente item; 

 

1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, prorrogável a pedido da administração.  

 

Maricá, ___/___/2026. 

 

_______________________ 

PROPOSTA COMERCIAL 

assinar e carimbar 

 

 

https://www.somar.rj.gov.br/
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ANEXO PROPOSTA DETALHE 

OBRA: Pórticos Maricá – Projeto Básico Onerado 

BDI:  Construção de Edifícios (novos e reformas): 18,00%, Fornecimento de Materiais e Equipamentos: 10,00% Serviços com custos 

FONTES: CPTM 2025/08 (SP); EMBASA 2025.1 (BA); EMOP 2025/09 (RJ);  GOINFRA CIVIL 2025/08 (GO); IOPES 2025/08 (ES); ORSE 2025/09 (SE);      
SCO 2025/10 (RJ); SEINFRA 028 (CE); SETOPCentral 2025/7 (mg); SICRO NOVO 2025/07 (RJ); SINAPI 2025/09 (RJ); SIURB (202507 (SP); SP Educação 
2025/07 (sp); SP Obras 199 (SP); SUDECAP 2025/07 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

1.1 C00016 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PÓRTICOS - BDI = 13,00 PRÓPRIA % 1,00     

1.2 05.100.0020-0 
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 
CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 

EMOP UN 98.604,00     

1.3 05.100.0022-0 
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 

EMOP UN 98.604,00     

1.4 05.100.0024-0 
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 
CIVIL - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 4.482,00     

1.5 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00     

2 TIPOLOGIA 01   

2.1 DOCUMENTAÇÃO   

2.1.1 01.050.0586-0 
PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, COM AREA ATE 50M2 - BDI = 13,00 

EMOP UN 1,00     

2.1.2 01.050.0357-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.3 01.050.0553-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
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2.1.4 01.050.0516-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.5 01.050.0250-0 
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS, DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.6 01.050.0479-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.7 01.050.0453-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.8 01.050.0377-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS 
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.9 01.050.0397-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 
500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.10 01.050.0162-0 

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO A 
ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO, 
PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS 
LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E 
EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI 
= 13,00 

EMOP HA 0,30     

2.1.11 01.050.0531-0 
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.12 01.050.0433-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO 
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.1.13 01.050.0151-0 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), DE 
501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 3.000,00     

2.2 CANTEIRO DE OBRA   

2.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 18,00     

2.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 18,00     

2.2.3 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 2,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 154 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

2.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 60,00     

2.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 2,76     

2.2.6 02.004.0005-0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 
PECAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO 
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

EMOP M2 72,00     

2.2.7 02.015.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 1,00     

2.2.8 02.006.0050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 36,00     

2.2.9 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00     

2.2.10 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO 
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 61,60     

2.2.11 02.016.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM 
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

EMOP UN 1,00     

2.2.12 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 18,00     

2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 2.600,00     

2.3.2 01.018.0002-0 
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, 
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

EMOP M 186,20     

2.3.3 05.006.0001-1 

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 1.280,94     

2.3.4 05.007.0007-0 
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO 
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME 
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 273,60     

2.3.5 05.008.0001-0 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, 
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

EMOP M2 426,98     

2.3.6 04.020.0122-0 
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

EMOP M2XKM 12.809,40     

2.3.7 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 426,98     

2.3.8 04.021.0010-0 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE 
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

EMOP M2 426,98     

2.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.4.1 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM 
POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 1.150,00     

2.4.2 05.001.0025-0 
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 583,96     

2.4.3 05.001.0009-0 
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM 
PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 

EMOP M2 10.028,24     

2.4.4 05.001.0008-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE EMOP M2 10.028,24     

2.4.5 C00176 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 
10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA M 10.000,00     

2.4.6 C00181 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA UN 100,00     

2.4.7 05.001.0001-0 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 562,00     

2.4.8 C00132 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PRÓPRIA M2 1.671,37     

2.4.9 05.001.0042-0 
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 
ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA 
COBERTURA 

EMOP M2 1.922,08     

2.4.10 05.002.0070-0 
DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES, DE 
ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO, MEDIDAS PELO PESO 
REMOVIDO 

EMOP T 32,40     

2.4.11 05.001.0950-0 
DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, 
VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE 
80MM 

EMOP UN 830,00     

2.4.12 05.002.0013-0 
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO, 
VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA 

EMOP M3 417,84     

2.4.13 05.001.0134-0 
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU 
OUTROS 

EMOP UN 360,00     

2.4.14 C00176 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 
10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA M 200,56     

2.4.15 05.001.0055-0 REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 1.671,37     

2.4.16 C00131 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PRÓPRIA UN 100,00     

2.4.17 21.004.0150-0 RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE EMOP UN 200,00     

2.4.18 04.011.0053-1 

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE8H 

EMOP T 4.590,42     

2.4.19 04.005.0141-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 229.521,00     

2.4.20 TC 10.05.0702 (/) 
Serviço de disposição final de resíduos de construção civil (RCC - Classes A, B ou C) em 
local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 4.590,42     

2.5 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO   

2.5.1 03.025.0010-0 
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 
200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 50,00M 

EMOP M3 14.202,47     

2.5.2 04.010.0046-0 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 

EMOP T 25.450,83     
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MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

2.5.3 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 203.606,61     

2.5.4 03.010.0018-0 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA, 
EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO 
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 
2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS) 
SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA 

EMOP M3 2.493,63     

2.5.5 03.010.0045-0 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO:ESCAVACAO, 
CARGA, TRANSPORTE A 25KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, 
CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1, 00M3 DE MATERIAL 
COMPACTADO 

EMOP M3 2.493,63     

2.5.6 20.004.0006-0 
REFORCO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO 
DER-RJ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS 

EMOP M3 1.794,05     

2.5.7 20.004.0005-0 

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS 
"INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUCAO E O 
TRANSPORTE DE AGUA, MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O 
CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA 

EMOP M2 9.025,00     

2.5.8 08.001.0002-1 
BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 
APOS A COMPACTACAO 

EMOP M3 1.378,80     

2.5.9 08.036.0001-0 
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA, ESPALHADO E COMPRIMIDO 
MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO 

EMOP M3 292,44     

2.5.10 20.004.0136-0 
LIMPEZA DE PISTA, COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR, 
CAMINHAOBASCULANTE, PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ 

EMOP M2 4.725,00     

2.5.11 20.009.0027-0 

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO 
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ", COMPREENDENDOPREPARO, 
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS MATERIAIS 

EMOP M3 472,50     

2.5.12 20.100.0011-0 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO,INCLUSIVE 
TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M3 472,50     

2.5.13 08.020.0018-0 
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, 
COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 
50MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE 

EMOP M2 4.300,00     

2.6 DRENAGEM   

2.6.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 409,92     

2.6.2 06.004.0253-1 
CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO 
EM "U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O 
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M2 1.120,53     

2.6.3 20.026.0014-0 

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO 
ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 0,90M DE BASEE 
0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A 
CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO 
TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO 
DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO 

EMOP M 404,22     

2.6.4 06.012.0007-0 

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 50X1, 50X2, 40M, PARA COLETOR DE 
AGUAS PLUVIAIS DE 1, 00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0, 15M DE ESPESSURA, 
SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME, DEGRAUS DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS 

EMOP UN 5,00     

2.6.5 06.012.0001-0 
CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 00X1, 00X1, 80M, PARA COLETOR DE 
AGUAS PLUVIAIS DE 0, 40M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO, 15M DE ESPESSURA, 
SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE 

EMOP UN 27,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 157 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME, DEGRAUS DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS 

2.6.6 03.015.0014-0 
REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
COMPACTACAO MANUAL 

EMOP M3 51,25     

2.6.7 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 88,70     

2.6.8 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 709,63     

2.6.9 20.028.0014-0 
DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO, EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO 1, 70X1, 15M DE 
BASE E 0, 50M DE ALTURA, INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0, 10X0, 
20X0, 15M, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7 PÓRTICO   

2.7.1 FUNDAÇÕES   

2.7.1.1 C00005 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, 
LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO - BDI = 13,00 

PRÓPRIA M 288,00     

2.7.1.2 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 243,36     

2.7.1.3 10.012.0005-0 
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO 
DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN - BDI = 13,00 

EMOP UN 32,00     

2.7.1.4 C00160 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE 
CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, INCLUSIVE 
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO - BDI = 13,00 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.1.5 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 6.103,23     

2.7.1.6 11.005.0002-1 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1 
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 249,59     

2.7.1.7 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 436,10     

2.7.1.8 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3.488,80     

2.7.1.9 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 384,16     

2.7.1.10 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 140,80     

2.7.1.11 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 436,10     

2.7.1.12 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 371,28     
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2.7.2 ESTRUTURA   

2.7.2.1 CONCRETO   

2.7.2.1.1 11.035.0010-0 
FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO 
"STEEL DECK", COM ESPESSURA DE 0, 80MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 
GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 1.144,00     

2.7.2.1.2 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 56,24     

2.7.2.1.3 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 168,56     

2.7.2.1.4 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 140,61     

2.7.2.1.5 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 2.996,93     

2.7.2.2 METÁLICA   

2.7.2.2.1 11.016.0100-0 

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, 
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E 
MONTAGEM - BDI = 13,00 

EMOP KG 346.379,15     

2.7.2.2.2 C00255 
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação - 
BDI = 13,00 

PRÓPRIA kg 369.117,80     

2.7.2.2.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO PRÓPRIA M2 5.826,22     

2.7.2.2.4 C00134 
Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola 
airless 

PRÓPRIA M2 5.826,22     

2.7.2.2.5 C00254 
Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 70 µm 

PRÓPRIA m² 5.826,22     

2.7.2.2.6 C00218 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

PRÓPRIA M2 1.505,52     

2.7.2.3 CISTERNA   

2.7.2.3.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 639,40     

2.7.2.3.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 58,13     

2.7.2.3.3 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 203,69     

2.7.2.3.4 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 2.548,17     
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2.7.2.3.5 11.004.0035-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3ª, 
TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 136,77     

2.7.2.3.6 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 51,07     

2.7.2.3.7 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 91,52     

2.7.2.3.8 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 732,13     

2.7.3 PAREDES E PAINEIS   

2.7.3.1 12.016.0012-0 

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 
AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 
GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO 
STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE 
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS 
CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO 

EMOP M2 569,80     

2.7.3.2 12.015.0016-0 

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE 
CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL 
DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS 
PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 21,89     

2.7.4 REVESTIMENTOS   

2.7.4.1 17.017.0010-0 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, 
INCLUSIVELIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO 
DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO 
RESIDUAL 

EMOP M2 1.139,22     

2.7.4.2 C00260 
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT 
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 
de base ou emboço . 

PRÓPRIA M2 323,63     

2.7.4.3 17.018.0250-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM 
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, 
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 815,62     

2.7.4.4 C00261 
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento 

PRÓPRIA M2 24,10     

2.7.4.5 C00262 
Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e 
alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco 

PRÓPRIA M 67,13     

2.7.5 LOUÇAS E METAIS   

2.7.5.1 18.016.0106-0 
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO 
COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, CONFORME 
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00     

2.7.5.2 18.002.0095-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO 
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.3 18.002.0070-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO 
LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO 
CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 
10,00 

EMOP UN 6,00     
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2.7.5.4 15.003.0405-0 
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 8,00     

2.7.5.5 18.002.0014-0 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNTNBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 
1"X1.1/4",VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 
MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.6 15.003.0360-0 
ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.7 18.016.0040-0 
CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM 
CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" 
X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

EMOP UN 4,00     

2.7.5.8 C00264 
Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, 
exclusive sifão, engate, válvula e torneira 

PRÓPRIA UN 4,00     

2.7.5.9 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO EMOP UN 8,00     

2.7.5.10 18.005.0010-0 
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 4,00     

2.7.5.11 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 4,00     

2.7.5.12 18.007.0051-0 
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E 
PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 6,00     

2.7.5.13 18.007.0060-0 
CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRODE 
PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.14 15.003.0380-0 
ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.15 18.006.0040-0 
SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.16 18.006.0054-0 
CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.17 18.009.0079-0 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.5.18 15.003.0379-0 
ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 4,00     

2.7.5.19 18.013.0123-0 
SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.5.20 18.013.0130-0 
RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL CROMADO,COMPRIMENTO DE 30CM,COM 
SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.5.21 18.013.0108-0 
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.5.22 18.009.0105-0 
TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE 
PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.6 FORRO   

2.7.6.1 13.196.0080-0 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO 
STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS 
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO 
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA 
SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 113,89     
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2.7.6.2 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 113,89     

2.7.6.3 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 34,17     

2.7.7 PISO   

2.7.7.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 1.143,61     

2.7.7.2 13.331.0015-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 75,84     

2.7.7.3 13.331.0030-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X120)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 1.067,77     

2.7.7.4 13.416.0015-0 
PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE 
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 70,00     

2.7.8 IMPERMEABILIZAÇÃO   

2.7.8.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,01     

2.7.8.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 42,26     

2.7.8.3 16.030.0009-0 

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 2KG/M2, EM 
SUPERFICIES LISAS, DE PEQUENAS DIMENSOES, ESTRUTURANDO COM TELA DE 
POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES, CANTOS, RALOS E TUBOSEMERGENTES, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 109,37     

2.7.8.4 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 42,26     

2.7.9 BANCADAS   

2.7.9.1 C00018 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) PRÓPRIA M2 10,47     

2.7.10 ESQUADRIAS   

2.7.10.1 14.006.0238-0 

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO 
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS 
APROXIMADAS DE (60X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR 
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 11,00     

2.7.10.2 14.006.0237-0 

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO 
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS 
APROXIMADAS DE (70X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR 
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAO 

EMOP UN 6,00     

2.7.10.3 14.006.0235-0 

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO 
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS 
APROXIMADAS DE (80X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR 
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     
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2.7.10.4 14.008.0103-0 

PORTA DE MADEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, REVESTIDA 
NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA 
EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM 
LAMINADO PET COM ABAS DE 1", MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL 
REVESTIDOS EM PET, CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA, 
EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC. 

EMOP UN 2,00     

2.7.10.5 14.007.0041-0 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU 
SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO 
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM 
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 
DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS FERRO 

EMOP UN 21,00     

2.7.10.6 14.007.0090-0 

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,1 FOLHA,CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA 
EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE BIPARTIDA,METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-2 ROLDANAS;-2PINOS 
GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-2,00M TRILHO INFERIOR "U",ALUMINIO;-2 
CONCHAS,C/FURO P/CHAVE,EM LATAO CROMADO 

EMOP UN 2,00     

2.7.10.7 14.008.0123-0 

PORTA DE CORRER, DE MADEIRA, C/MEDIDAS APROXIMADAS (110X210X4)CM, 
REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DECELULOSE 
PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS 
VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 1", MARCO EMMADEIRA E ALIZAR EM MDF 
NAVAL REVESTIDOS EM PET, CONF.ABNT NBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA, 
EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC. 

EMOP UN 2,00     

2.7.10.8 C00265 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens PRÓPRIA UN 4,00     

2.7.10.9 14.003.0025-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS 
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 26,84     

2.7.10.10 C00267 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 118,80     

2.7.10.11 C00268 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS PRÓPRIA M2 1.702,07     

2.7.10.12 18.016.0225-0 

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", COM 
GUARDA-CORPO EM VIDRO, EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTESDE TUBO DE 
ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE 
ACO INOX COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 95,18     

2.7.10.13 14.004.0073-0 VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 104,70     

2.7.11 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO DE TRÂNSITO   

2.7.11.1 14.002.0210-0 

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM 
TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS 
INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2, 20M DE COMPRIMENTO E 1, 00M 
DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 218,36     

2.7.11.2 08.034.0020-0 

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO, CONFECCIONADO C/CONCRETO 
PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL, DOSADO P/FCK=25MPA E8% DE 
MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL, TIPO NEW JERSEY, C/15CM DE TOPO, 38CM 
DE BASE E 90, 50CM DE ALTURA, COMPREENDENDO MATMATERIAIS, LANCAMENTO, 
COLOC.NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO, ENGASTADO EM SOBRELAJE, 
EXCL.ESTA, INCL.ARMADURA DE ENGASTE 

EMOP M 172,00     

2.7.12 INSTALAÇÕES   

2.7.12.1 HIDRÁULICA   

2.7.12.1.1 TUBOS E CONEXÕES   
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2.7.12.1.1.1 15.036.0028-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 182,23     

2.7.12.1.1.2 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 134,91     

2.7.12.1.1.3 15.036.0030-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 37,78     

2.7.12.1.1.4 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 39,34     

2.7.12.1.1.5 15.036.0032-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 53,42     

2.7.12.1.1.6 15.036.0033-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 9,00     

2.7.12.1.1.7 15.038.0386-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 32,00     

2.7.12.1.1.8 15.038.0387-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00     

2.7.12.1.1.9 15.038.0388-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00     

2.7.12.1.1.10 15.038.0389-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00     

2.7.12.1.1.11 15.038.0390-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00     

2.7.12.1.1.12 15.038.0391-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.1.13 15.038.0472-0 
TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 
25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.1.1.14 15.038.0406-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.1.15 15.038.0336-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 63,00     

2.7.12.1.1.16 15.038.0337-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00     

2.7.12.1.1.17 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00     

2.7.12.1.1.18 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 16,00     

2.7.12.1.1.19 15.038.0340-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00     

2.7.12.1.1.20 15.038.0341-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00     

2.7.12.1.1.21 15.038.0457-0 
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 23,00     

2.7.12.1.1.22 15.038.0321-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.1.23 15.038.0322-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.1.24 15.038.0324-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.1.25 15.038.0301-0 CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 13,00     

2.7.12.1.1.26 15.038.0268-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 164 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

2.7.12.1.1.27 15.038.0269-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.1.28 15.038.0270-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
75MMX50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.1.29 15.038.0260-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
32MMX20MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.1.30 15.038.0438-0 
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI 
= 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.1.1.31 15.038.0241-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 33,00     

2.7.12.1.1.32 15.038.0242-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.1.1.33 15.038.0243-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.1.1.34 15.038.0244-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 16,00     

2.7.12.1.1.35 15.038.0203-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.1.36 15.038.0206-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.1.1.37 15.038.0207-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 8,00     

2.7.12.1.1.38 C00269 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 4,00     

2.7.12.1.1.39 15.038.0401-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.1.40 15.038.0402-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.1.41 15.038.0405-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.1.42 15.045.0091-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 170,00     

2.7.12.1.1.43 15.045.0092-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 32,00     

2.7.12.1.1.44 15.045.0093-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 34,00     

2.7.12.1.1.45 15.045.0094-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 54,00     

2.7.12.1.1.46 15.045.0095-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 14,00     

2.7.12.1.1.47 15.045.0096-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 5,00     

2.7.12.1.2 RESERVATÓRIOS   

2.7.12.1.2.1 18.021.0030-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.2.2 15.028.0005-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 1,00     
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2.7.12.1.2.3 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 5,00     

2.7.12.1.2.4 15.028.0010-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

EMOP UN 5,00     

2.7.12.1.2.5 18.021.0055-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.5000L,DIM.APROX.(DIAM:2,00MXALT:1,80M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUS.,CONF.ABNT 
NBR 15527,12217 E 8220,FABRIC.P/OPER.SOB-REGIME DE CARGA 
OSC.CICLICA,TRATAM.CONTRA RAD.UVA E UVB,E REFORCO P/RESIT.A CARGA DE 
COMPRES.DIRET.NO COSTADO S/NEC.DE CONT.QDO SOTERRA.FORN 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.2.6 15.028.0025-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.2.7 18.021.0043-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2500L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.2.8 15.028.0018-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FOBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 2.500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO. 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.3 REGISTROS   

2.7.12.1.3.1 15.029.0011-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

EMOP UN 15,00     

2.7.12.1.3.2 15.029.0014-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 6,00     

2.7.12.1.3.3 15.029.0013-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.3.4 15.029.0015-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.1.3.5 18.013.0156-0 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.3.6 18.012.0100-0 TORNEIRA DE BOIA, EM METAL, DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 9,00     

2.7.12.1.3.7 15.029.0053-0 VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00     

2.7.12.1.3.8 15.029.0084-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.3.9 15.029.0081-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.3.10 15.029.0104-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.3.11 15.029.0101-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.3.12 15.030.0040-0 
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     
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2.7.12.1.3.13 15.030.0032-0 
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 15,00     

2.7.12.1.3.14 15.030.0036-0 
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 8,00     

2.7.12.1.3.15 15.030.0038-0 
REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

2.7.12.1.3.16 15.030.0034-0 
REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.1.4 BOMBAS   

2.7.12.1.4.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.1.4.2 18.029.0025-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.5 HIDRÔMETRO   

2.7.12.1.5.1 15.001.0073-0 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0, 
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA VEZ, 
REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE 
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM, 
CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.1.5.2 C00270 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.1.5.3 C00271 HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.2 SANITÁRIA   

2.7.12.2.1 TUBOS E CONEXÕES   

2.7.12.2.1.1 15.036.0045-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 34,81     

2.7.12.2.1.2 15.036.0046-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 85,87     

2.7.12.2.1.3 15.036.0048-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 51,76     

2.7.12.2.1.4 C00336 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm PRÓPRIA M 4,27     

2.7.12.2.1.5 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 7,41     

2.7.12.2.1.6 15.038.0323-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 6,00     

2.7.12.2.1.7 15.038.0324-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 14,00     

2.7.12.2.1.8 C00198 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 2,00     

2.7.12.2.1.9 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 27,00     

2.7.12.2.1.10 C00272 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 54,00     
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2.7.12.2.1.11 C00273 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 14,00     

2.7.12.2.1.12 C00274 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.2.1.13 C00230 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.2.1.14 C00099 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.2.1.15 C00104 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.2.1.16 C00275 
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 8,00     

2.7.12.2.1.17 C00226 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 21,00     

2.7.12.2.1.18 C00276 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 14,00     

2.7.12.2.1.19 06.270.0086-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 95,00     

2.7.12.2.1.20 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 42,00     

2.7.12.2.1.21 C00277 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

PRÓPRIA UN 7,00     

2.7.12.2.1.22 C00278 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 9,00     

2.7.12.2.1.23 C00242 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.2.1.24 C00225 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.2.1.25 C00279 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.2.1.26 C00140 
CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO 

PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.2.1.27 06.270.0048-0 
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL 
DE100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.2.1.28 C00280 
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.2.1.29 C00141 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 5,00     

2.7.12.2.1.30 C00281 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm PRÓPRIA UN 5,00     

2.7.12.2.1.31 15.045.0084-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 33,00     

2.7.12.2.1.32 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 109,00     

2.7.12.2.1.33 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 46,00     
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2.7.12.2.1.34 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 75,00     

2.7.12.2.2 RALOS   

2.7.12.2.2.1 C00228 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

PRÓPRIA UN 16,00     

2.7.12.2.2.2 15.004.0170-0 
RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM, COM GRELHA, 
COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC, COM 2, 00M DE 
EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.2.2.3 15.004.0181-0 

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA 
CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM 
DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO, CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO 
RALO ATE 2, 00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.2.2.4 C00282 Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.2.2.5 C00283 Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar PRÓPRIA UN 8,00     

2.7.12.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

2.7.12.2.3.1 C00003 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME ÚTIL: 26057,63 L 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.2.3.2 15.002.0695-0 
SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.2.3.3 15.002.0666-0 
FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.2.3.4 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 469,43     

2.7.12.2.3.5 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 202,43     

2.7.12.2.3.6 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 478,45     

2.7.12.2.3.7 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3.827,61     

2.7.12.2.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO   

2.7.12.2.4.1 15.001.0027-0 

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDESDE MEIA 
VEZ, COM DIMENSOES DE 0, 60X0, 60X0, 60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA 
ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.2.4.2 12.002.0060-1 
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE 
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M) 

EMOP M2 3,25     

2.7.12.2.4.3 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,13     

2.7.12.2.4.4 13.001.0030-1 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1, 5CM DE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 

EMOP M2 3,25     
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2.7.12.2.4.5 20.028.0020-0 
TAMPA PARA CAIXA COLETORA, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TODOSOS 
MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 

EMOP M2 2,61     

2.7.12.2.4.6 C00284 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 

PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.2.4.7 C00285 Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.2.4.8 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 2,56     

2.7.12.2.4.9 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 2,20     

2.7.12.2.4.10 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,65     

2.7.12.2.4.11 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 5,16     

2.7.12.3 PLUVIAIS   

2.7.12.3.1 TUBOS E CONEXÕES   

2.7.12.3.1.1 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 11,49     

2.7.12.3.1.2 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 42,72     

2.7.12.3.1.3 15.036.0084-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 77,76     

2.7.12.3.1.4 15.038.0324-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00     

2.7.12.3.1.5 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00     

2.7.12.3.1.6 06.272.0021-0 
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 
10569,DE45º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.3.1.7 06.272.0026-0 
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 
10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 7,00     

2.7.12.3.1.8 06.272.0027-0 
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 
10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.3.1.9 C00141 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.3.1.10 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.3.1.11 06.270.0106-0 
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 
100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.3.1.12 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.3.1.13 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 2,00     
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2.7.12.3.2 RESERVATÓRIO   

2.7.12.3.2.1 C00004 

Filtro para aproveitamento de água de chuva (AAC) auto-limpante para áreas até 200m², 
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retenção e 
descarga de sólidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saídas de 
descarte e água filtrada de 100mm. Vazão máxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). 
Fornecimento e Instalação 

PRÓPRIA un 1,00     

2.7.12.3.2.2 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.3.3 BOMBAS   

2.7.12.3.3.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.3.3.2 18.029.0025-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.3.4 CAIXAS   

2.7.12.3.4.1 06.014.0101-0 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE 
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 
CONFORME ABNT NBR 10160 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.3.5 CALHAS E GRELHAS   

2.7.12.3.5.1 15.004.0620-0 
GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 89,00     

2.7.12.3.5.2 16.004.0050-0 
CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125, EXCLUSIVE CONDUTORES 
(VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 44,77     

2.7.12.4 ELÉTRICA   

2.7.12.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

2.7.12.4.1.1 15.036.0141-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 592,32     

2.7.12.4.1.2 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 171,43     

2.7.12.4.1.3 15.036.0062-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 10,58     

2.7.12.4.1.4 15.036.0063-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 14,83     

2.7.12.4.1.5 15.036.0077-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 31,62     

2.7.12.4.1.6 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 373,12     

2.7.12.4.1.7 C00240 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 8,80     
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2.7.12.4.1.8 C00210 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 133,46     

2.7.12.4.1.9 15.018.0119-0 
CAIXA DE LIGACAO DE PVC, TIPO CONDULETES, PARA 5 OU 6 ENTRADAS, COM 
DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 60,00     

2.7.12.4.1.10 C00338 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PRÓPRIA un 37,00     

2.7.12.4.1.11 C00145 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 141,00     

2.7.12.4.1.12 15.018.0130-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.4.1.13 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 74,00     

2.7.12.4.1.14 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 98,00     

2.7.12.4.1.15 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 175,00     

2.7.12.4.1.16 C00340 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 39,00     

2.7.12.4.1.17 C00233 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 10,00     

2.7.12.4.1.18 21.037.0100-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 
1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 15,00     

2.7.12.4.1.19 15.018.0300-0 
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, 
DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 74,00     

2.7.12.4.1.20 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 70,00     

2.7.12.4.1.21 21.037.0125-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 
1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 28,00     

2.7.12.4.1.22 C00238 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 6,00     

2.7.12.4.1.23 C00341 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 8,00     

2.7.12.4.1.24 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 8,00     

2.7.12.4.1.25 06.014.0060-0 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES 
DE UMA VEZ (0, 20M), DE 0, 40X0, 40X0, 60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO 
DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A 
MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM 
ESPESSURA DE 10CM 

EMOP UN 15,00     

2.7.12.4.1.26 15.045.0076-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 627,00     

2.7.12.4.1.27 15.045.0078-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1.1/4", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 42,00     

2.7.12.4.1.28 C00163 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") PRÓPRIA un 347,00     

2.7.12.4.1.29 C00164 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") PRÓPRIA un 4,00     

2.7.12.4.2 CABOS   
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2.7.12.4.2.1 15.008.0080-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 375,77     

2.7.12.4.2.2 15.008.0085-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 315,84     

2.7.12.4.2.3 15.008.0090-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 172,38     

2.7.12.4.2.4 15.008.0095-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 35,79     

2.7.12.4.2.5 15.008.0100-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 32,30     

2.7.12.4.2.6 15.008.0105-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 9,87     

2.7.12.4.2.7 15.008.0110-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 9,87     

2.7.12.4.2.8 15.008.0112-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 29,61     

2.7.12.4.2.9 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 79,56     

2.7.12.4.2.10 C00346 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 2.446,86     

2.7.12.4.2.11 21.026.0200-0 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS 
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 1.805,49     

2.7.12.4.2.12 21.027.0050-0 

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE 
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 407,20     

2.7.12.4.2.13 21.027.0060-0 

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 35MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE 
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ 
EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 153,15     

2.7.12.4.2.14 C00347 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 254,34     

2.7.12.4.2.15 C00348 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 259,98     

2.7.12.4.3 QUADRO E DISJUNTORES   

2.7.12.4.3.1 C00190 
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, 
para 64 disjuntores DIN 

PRÓPRIA un 10,00     

2.7.12.4.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.4.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 28,00     
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2.7.12.4.3.4 15.007.0524-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00     

2.7.12.4.3.5 15.007.0525-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.4.3.6 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 32,00     

2.7.12.4.3.7 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 13,00     

2.7.12.4.3.8 15.007.0600-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 23,00     

2.7.12.4.3.9 15.007.0601-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

2.7.12.4.3.10 15.007.0602-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 70A, 3KA, MODELO DIN, 
TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.4.3.11 15.007.0605-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.4.3.12 15.007.0611-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA 
MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.4.3.13 15.007.0615-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.4.3.14 C00554 Botão de comando 22,5mm PRÓPRIA un 2,00     

2.7.12.4.3.15 C00206 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA un 6,00     

2.7.12.4.3.16 C00557 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. PRÓPRIA Un 2,00     

2.7.12.4.3.17 15.007.0646-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 24,00     

2.7.12.4.3.18 C00653 Contator auxiliar - 2na+2nf PRÓPRIA UN 9,00     

2.7.12.4.3.19 C00652 Botão de comando Rafix, modelo K3 - 01, Siemens ou similar. Fornecimento e instalação. PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.4.3.20 C00654 Botão de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar PRÓPRIA UN 24,00     

2.7.12.4.3.21 C00655 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A PRÓPRIA UN 7,00     

2.7.12.4.3.22 C00656 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. PRÓPRIA Un 11,00     

2.7.12.4.3.23 C00657 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA PRÓPRIA UN 41,00     

2.7.12.4.3.24 C00619 
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 
50/63 A 

PRÓPRIA UN 20,00     

2.7.12.4.3.25 C00658 Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A PRÓPRIA UN 6,00     

2.7.12.4.3.26 C00659 Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível PRÓPRIA UN 12,00     

2.7.12.4.3.27 C00660 Relé de falta de fase, 220V/60Hz. Fornecimento e instalação. PRÓPRIA un 5,00     

2.7.12.4.3.28 C00661 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A PRÓPRIA UN 3,00     
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2.7.12.4.3.29 C00662 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.4.3.30 C00663 Capacitor trifásico de 120Kavr, 440V. Fornecimento e instalação. PRÓPRIA un 1,00     

2.7.12.4.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

2.7.12.4.4.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 38,00     

2.7.12.4.4.2 C00339 
MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE 

PRÓPRIA un 21,00     

2.7.12.4.4.3 C00150 
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 

PRÓPRIA UN 27,00     

2.7.12.4.4.4 15.019.0050-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 32,00     

2.7.12.4.4.5 15.019.0052-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 19,00     

2.7.12.4.4.6 C00158 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 12,00     

2.7.12.4.4.7 C00344 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.4.4.8 C00157 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 46,00     

2.7.12.4.4.9 C00345 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.4.4.10 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 74,00     

2.7.12.4.4.11 15.019.0020-0 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.4.4.12 15.019.0040-0 
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO 
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 7,00     

2.7.12.4.4.13 21.031.0010-0 BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00     

2.7.12.4.4.14 18.260.0070-0 
RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 
220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00     

2.7.12.4.5 LUMINÁRIAS   

2.7.12.4.5.1 18.027.0434-0 
LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 69,00     

2.7.12.4.5.2 15.020.0178-0 LAMPADA LED, DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 69,00     

2.7.12.4.5.3 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

2.7.12.4.5.4 18.027.0572-0 

LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS), 
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, 
REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, 
SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 8,00     

2.7.12.4.5.5 18.027.0400-0 

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE 
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR 
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 14,00     

2.7.12.4.5.6 C00291 Luminária pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar PRÓPRIA UN 118,00     
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2.7.12.4.6 ENTRADA DE ENERGIA   

2.7.12.4.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.4.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.4.6.3 04.005.0102-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00     

2.7.12.4.7 USINA FOTOVOLTAICA   

2.7.12.4.7.1 C00006 
KIT FOTOVOLTAICO (MÓDULO, INVERSOR E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.4.7.2 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.4.7.3 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 77.183,13     

2.7.12.4.7.4 15.007.0615-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.4.7.5 15.007.0642-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.4.7.6 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 24,00     

2.7.12.4.7.7 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 3.010,14     

2.7.12.4.7.8 15.008.0270-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 300MM2, 0, 6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 80,00     

2.7.12.4.7.9 C00292 
Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, 
em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.4.8 ELETROCALHA   

2.7.12.4.8.1 15.018.0512-0 
ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 300X100MM, TRATAMENTO 
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 122,73     

2.7.12.4.8.2 C00342 
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 500 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou 
similar) 

PRÓPRIA m 10,64     

2.7.12.4.9 CAIXAS   

2.7.12.4.9.1 C00648 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 
DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

PRÓPRIA UN 5,00     

2.7.12.4.9.2 C00649 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 
DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

PRÓPRIA UN 15,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.4.10 ATERRAMENTO   

2.7.12.4.10.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.4.10.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00     

2.7.12.4.10.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.5 LÓGICA   

2.7.12.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

2.7.12.5.1.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

2.7.12.5.1.2 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 43,08     

2.7.12.5.1.3 C00058 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, DN (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (REF.: SECID 93024) 

PRÓPRIA UN 40,00     

2.7.12.5.1.4 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 16,00     

2.7.12.5.1.5 15.018.0540-0 
ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL 
PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 165,51     

2.7.12.5.2 CABOS   

2.7.12.5.2.1 C00193 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

PRÓPRIA M 59,33     

2.7.12.5.2.2 15.010.0070-0 
CABO TELEFONICO CCI, DIAMETRO DO CONDUTOR 0, 50MM, PARA 2 
PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 59,13     

2.7.12.5.2.3 15.010.0115-0 CABO COAXIAL RG-59, CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 724,48     

2.7.12.5.3 TOMADAS   

2.7.12.5.3.1 15.019.0095-0 
TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.5.3.2 15.019.0110-0 
TOMADA COAXIAL, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

EMOP UN 22,00     

2.7.12.5.3.3 15.019.0082-0 
TOMADA TIPO RJ11, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.5.4 RACK   

2.7.12.5.4.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.6 GLP   

2.7.12.6.1 C00222 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.6.2 18.033.0015-0 
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTOINCLUI O 
BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     
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2.7.12.6.3 15.001.0054-0 

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM.(1, 00X0, 50X1, 
80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, 
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM 
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM 
CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4, 
CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.6.4 C00219 
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA m 0,94     

2.7.12.6.5 15.031.0014-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2", COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDAS, 
CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

EMOP M 20,13     

2.7.12.6.6 C00350 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 9,00     

2.7.12.7 EQUIPAMENTOS   

2.7.12.7.1 18.040.0015-0 

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG),VELOC.APROX.36M/MIN,2 
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS 
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA 
DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO 
ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS 
NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.8 INCÊNDIO   

2.7.12.8.1 TUBOS   

2.7.12.8.1.1 15.031.0021-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", COM COSTURA, INCLUSIVE EMENDAS E 
CONEXOES, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,21     

2.7.12.8.1.2 15.031.0026-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 3,52     

2.7.12.8.1.3 15.031.0025-0 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 72,05     

2.7.12.8.1.4 15.045.0110-0 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM 
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" 

EMOP M 0,21     

2.7.12.8.1.5 15.045.0120-0 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM 
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" 

EMOP M 75,57     

2.7.12.8.2 SINALIZAÇÃO   

2.7.12.8.2.1 05.054.0104-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 34,00     

2.7.12.8.2.2 05.054.0110-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 16,00     

2.7.12.8.3 EQUIPAMENTOS   

2.7.12.8.3.1 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     
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2.7.12.8.3.2 18.032.0030-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PO QUIMICO, CLASSEBC, DE 
6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 7,00     

2.7.12.8.3.3 C00217 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.8.3.4 15.006.0010-0 

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ, DE ACO, MEDINDO 70X50X25CM, 
COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15, 00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER 
PURA, TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO 
DIAMETRO DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO, ADAPTADOR E 
ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.8.3.5 18.038.0038-0 
DETECTOR DE INCENDIO, COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL, 
PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.8.3.6 15.015.0208-0 
GONGO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS, PARA SISTEMA DE INSTALACAO 
DECOMBATE A INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.8.3.7 18.027.0040-0 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 29,00     

2.7.12.8.3.8 18.038.0045-0 
ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE 
EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.8.3.9 C00640 Bomba para incêndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.8.3.10 C00641 CONJUNTO ELETROBOMBA LEVE 3CV, 220V TRIFÁSICO PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.8.4 REGISTROS E VÁVULAS   

2.7.12.8.4.1 15.029.0017-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.8.4.2 15.029.0016-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.8.4.3 15.029.0105-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.8.4.4 15.029.0106-0 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.9 AR CONDICIONADO   

2.7.12.9.1 15.005.0253-0 

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLADO 
COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO 
CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO 
EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP KG 12.748,01     

2.7.12.9.2 18.030.0200-0 

EQUIPAMENTO CHILLER (RESFRIADOR DE LIQUIDOS), CONDENSACAO A AR, 
REGIME DE TRABALHO (TEMPERATURA) 0, 1°C (EVAPORADORA) E 45°C 
(CONDENSADORA), COM CAPACIDADE DE 25TR.FORNECIMENTO E COLOCACAO - 
BDI = 13,00 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.9.3 18.034.0220-0 

DAMPER CORTA FOGO MEDINDO (1000X500)MM, ACIONAMENTO AUTOMATICO, PELA 
ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL, MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO (COM 
ATESTADO UL) COM ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C, COMCHAVE FIM DE 
CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.9.4 18.034.0010-0 
EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO DE 300MM, HELICE DE 6 
PALETAS, FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.9.5 C00293 
Veneziana para exaustor de fabricação da Fundição Áurea ou similar. Fornecimento e 
instalação. 

PRÓPRIA un 55,00     

2.7.12.10 SPDA   
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2.7.12.10.1 CABOS   

2.7.12.10.1.1 15.009.0130-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 1,47     

2.7.12.10.1.2 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 167,97     

2.7.12.10.1.3 C00634 Cordoalha de aço galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação. PRÓPRIA M 406,91     

2.7.12.10.2 COMPONENTES   

2.7.12.10.2.1 C00534 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

PRÓPRIA un 1,00     

2.7.12.10.2.2 15.017.0332-0 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 18,00     

2.7.12.10.2.3 C00601 
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado 
M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de 
ref. Termotécnica ou equivalente 

PRÓPRIA UN 468,00     

2.7.12.10.2.4 C00635 GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 - 50 MM2 PRÓPRIA UN 34,00     

2.7.12.10.2.5 C00636 
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 
MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 106,00     

2.7.12.10.2.6 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 8,00     

2.7.12.11 SUBESTAÇÃO   

2.7.12.11.1 FUNDAÇÃO   

2.7.12.11.1.1 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 22,10     

2.7.12.11.1.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,01     

2.7.12.11.1.3 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 499,00     

2.7.12.11.1.4 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 123,00     

2.7.12.11.1.5 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 123,00     

2.7.12.11.1.6 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 396,00     

2.7.12.11.1.7 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

EMOP KG 280,00     
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18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

2.7.12.11.1.8 11.005.0002-1 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1 
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 100,28     

2.7.12.11.1.9 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 37,02     

2.7.12.11.1.10 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 286,13     

2.7.12.11.1.11 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 144,00     

2.7.12.11.1.12 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 132,84     

2.7.12.11.1.13 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 37,02     

2.7.12.11.1.14 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 207,39     

2.7.12.11.2 ESTRUTURA   

2.7.12.11.2.1 11.005.0001-1 

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 217,14     

2.7.12.11.2.2 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 16,80     

2.7.12.11.2.3 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 91,68     

2.7.12.11.2.4 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 680,00     

2.7.12.11.2.5 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 315,00     

2.7.12.11.2.6 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 315,00     

2.7.12.11.2.7 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 585,00     

2.7.12.11.3 PAREDES E PAINEIS   

2.7.12.11.3.1 13.365.0088-0 
ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, 
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO 

EMOP M 46,80     
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2.7.12.11.3.2 12.005.0085-1 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE 0, 20M DEESPESSURA, COM 
VAOS OU ARESTAS, ATE 3, 00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

EMOP M2 144,61     

2.7.12.11.4 REVESTIMENTOS   

2.7.12.11.4.1 17.018.0250-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM 
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, 
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 289,22     

2.7.12.11.5 PISO   

2.7.12.11.5.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 71,59     

2.7.12.11.5.2 13.330.0052-0 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, 
COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V, 
CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA 
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 

EMOP M2 71,59     

2.7.12.11.6 FORRO   

2.7.12.11.6.1 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 87,00     

2.7.12.11.6.2 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 26,10     

2.7.12.11.7 IMPERMEABILIZAÇÃO   

2.7.12.11.7.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 4,35     

2.7.12.11.7.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 87,00     

2.7.12.11.7.3 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 87,00     

2.7.12.11.8 ESQUADRIAS   

2.7.12.11.8.1 14.003.0226-0 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM 
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 11,93     

2.7.12.11.8.2 14.004.0047-0 VIDRO ARAMADO, 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 2,00     

2.7.12.11.8.3 14.007.0276-0 
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.11.8.4 14.003.0164-0 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO, 
SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 2,00     

2.7.12.11.8.5 14.003.0157-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO GUILHOTINA EM 
VENEZIANA, INCLUSIVE BORBOLETAS EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 10,00     

2.7.12.11.8.6 14.002.0203-0 
GRADIL METALICO, RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS, EXECUTADOPAINEL 
ACO GALV.SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR 

EMOP M2 15,64     
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200X50MM FIO ACO DIAM.MINIMO 4, 3MM, FIXADOS PERMANENTEMENTE MONTANTE 
ACO GALV.60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2), APARAFUSADOS BASE 
CONCRETO, EXCL.ESTA, PINT.NAVAL, ESP.MINIMA 300MICRAS(PAINEL E 
MONTANTE), VERDE/BRANCA.FORN.COLOC. 

2.7.12.11.9 ELETRODUTOS   

2.7.12.11.9.1 15.034.0023-0 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1.1/2", 
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 237,43     

2.7.12.11.9.2 15.034.0027-0 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 47,44     

2.7.12.11.9.3 15.036.0069-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 869,13     

2.7.12.11.9.4 15.036.0070-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 2.512,30     

2.7.12.11.9.5 15.036.0077-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 6.160,75     

2.7.12.11.9.6 C00338 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PRÓPRIA un 21,00     

2.7.12.11.9.7 C00558 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, 
INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.11.9.8 15.018.0072-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO LB, 
DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 45,00     

2.7.12.11.9.9 15.018.0110-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.11.9.10 15.018.0105-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T, 
DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

2.7.12.11.10 CABOS   

2.7.12.11.10.1 15.009.0135-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 7.581,10     

2.7.12.11.10.2 15.009.0140-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 43,82     

2.7.12.11.10.3 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 11.092,79     

2.7.12.11.10.4 15.007.0340-0 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 3.802,48     

2.7.12.11.10.5 15.008.0392-0 
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO 
DE 8, 7/15KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO, 
NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 260,98     

2.7.12.11.11 ELETROCALHA   

2.7.12.11.11.1 C00664 Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios PRÓPRIA M 176,54     

2.7.12.11.12 EQUIPAMENTOS   

2.7.12.11.12.1 C00639 
Subestaçao entrada de energia ate 500kva blindada 15kv incluso transformador a seco 500 
kva 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.11.12.2 15.007.0345-0 
ISOLADOR DE PINO, TIPO HI-TOP, CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 9,00     
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2.7.12.11.12.3 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.11.12.4 06.014.0068-0 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES 
DE UMA VEZ(0, 20M), DE 1, 00X1, 00X1, 00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO 
DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A 
MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM 
ESPESSURA DE 10CM 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.11.12.5 15.017.0327-0 
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E 
PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 37,00     

2.7.12.11.12.6 15.007.0351-0 PARA-RAIO, TIPO VALVULA, PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO EMOP UN 3,00     

2.7.12.11.12.7 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.11.12.8 C00665 TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 25MM2 PRÓPRIA un 37,00     

2.7.12.11.12.9 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.11.12.10 18.027.0045-0 
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA 
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.7.12.11.12.11 05.054.0130-0 
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAOAPROXIMADA DA 
BASE DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 18,00     

2.7.12.11.12.12 18.027.0476-0 
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA 
OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 4,00     

2.7.12.11.12.13 15.007.0610-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 250A, 50KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.11.12.14 15.007.0616-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 630A, 65KA, MODELO 
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.11.12.15 15.007.0611-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA 
MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.11.12.16 C00666 
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de 
ajuste de 1000 até 1600 A 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.12.11.12.17 C00667 
Transformador de corrente, classe 15Kv, para sistema de proteção, relação 100/5A. 
Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA un 3,00     

2.7.12.11.12.18 C00668 Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.11.12.19 C00053 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (BEP), EM POLIPROPILENO, 180X150X90MM, BARRAMENTO 
DE COBRE COM 5 TERMINAIS DE PRESSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN  1,00     

2.7.12.11.12.20 18.060.0056-0 

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK), COM CAPACIDADE DE80KVA, 
TRIFASICO, 60HZ, TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V, TENSAO DE SAIDA DE 
220/127V, AUTONOMIA DE 30 MINUTOS, INCLUSIVE GABINETES E START 
UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.11.12.21 15.007.0534-0 
FUSIVEL DIAZED, DE 63A, COM BASE, TAMPA, ANEL E PARAFUSO DE 
AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP UN 3,00     

2.7.12.11.12.22 15.007.0270-0 
DISJUNTOR TRIFASICO A VACUO, ACIONAMENTO MANUAL, COM 630A, 17, 5KV, 
350MVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.11.12.23 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.7.12.11.12.24 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.12.11.12.25 21.015.0230-0 
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 12,00     

2.7.12.11.12.26 C00669 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm PRÓPRIA UN 2,00     

2.7.12.11.12.27 C00670 Suporte para punho de manobra PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.11.12.28 C00671 Punho de manobra com bloqueio kirk PRÓPRIA UN 3,00     

2.7.12.11.13 SERVIÇOS FINAIS   

2.7.12.11.13.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 158,59     

2.7.13 PASSEIO   

2.7.13.1 08.040.0025-0 

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE 
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA, 
ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA 

EMOP M 2.428,15     

2.7.13.2 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO EMOP M 2.428,15     

2.7.13.3 13.333.0015-0 
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), 
PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE 
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 

EMOP M2 32,25     

2.7.13.4 C00294 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 
EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.7.13.5 C00295 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. 

PRÓPRIA UN 3.270,61     

2.7.13.6 C00156 
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, 
incluso pintura de acabamento com 02 demãos 

PRÓPRIA UN 4,00     

2.7.13.7 11.060.0205-0 

ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRICADO EM 
CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADOAO PILAR E 
COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTALDE 8,00M2,NAS 
DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO 

EMOP UN 2,00     

2.7.14 ESTACIONAMENTO   

2.7.14.1 17.013.0030-0 
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM 
TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 568,17     

2.7.15    

2.7.15.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 1.200,00     

2.7.16 ESCADAS   

2.7.16.1 FUNDAÇÕES   

2.7.16.1.1 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 36,79     

2.7.16.1.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,25     

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.16.1.3 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 590,00     

2.7.16.1.4 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 936,00     

2.7.16.1.5 11.005.0002-1 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1 
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 58,72     

2.7.16.1.6 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 65,92     

2.7.16.1.7 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 527,39     

2.7.16.1.8 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 72,95     

2.7.16.1.9 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 36,16     

2.7.16.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 65,92     

2.7.16.1.11 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 103,70     

2.7.16.2 ESTRUTURA   

2.7.16.2.1 11.005.0001-1 

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM, 
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4 
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 328,33     

2.7.16.2.2 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 50,66     

2.7.16.2.3 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.874,00     

2.7.16.2.4 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.606,00     

2.7.16.2.5 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 78,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
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2.7.16.2.6 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 78,00     

2.7.16.2.7 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 458,00     

2.7.16.2.8 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 46,75     

2.7.16.2.9 11.004.0073-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE5, 00M 
A 8, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 74,80     

2.7.16.2.10 11.004.0035-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3ª, 
TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 15,84     

2.7.16.2.11 11.004.0036-0 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 30 ATE 3, 50M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 
3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 16,80     

2.7.16.2.12 11.004.0037-0 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 50 ATE 4, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 
3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 19,20     

2.7.16.2.13 11.004.0038-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4, 00 ATE 5, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 
3ª, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES 

EMOP M3 24,00     

2.8 GUARITA   

2.8.1 FUNDAÇÃO   

2.8.1.1 EMBASAMENTO   

2.8.1.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 32,73     

2.8.1.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 24,84     

2.8.1.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 14,14     

2.8.1.1.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 113,10     

2.8.1.1.5 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 5,84     

2.8.1.1.6 12.001.0090-0 
ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA 
DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M 

EMOP M3 4,68     

2.8.1.1.7 C00087 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

PRÓPRIA M3 2,63     

2.8.1.1.8 C00088 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

PRÓPRIA M 29,22     

2.8.1.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,63     

2.8.1.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 14,14     

2.8.1.2 SAPATAS   
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2.8.1.2.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 22,46     

2.8.1.2.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 16,08     

2.8.1.2.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 11,43     

2.8.1.2.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 91,46     

2.8.1.2.5 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,58     

2.8.1.2.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 22,32     

2.8.1.2.7 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 322,01     

2.8.1.2.8 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 6,38     

2.8.1.2.9 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 22,32     

2.8.1.2.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 11,43     

2.8.2 ESTRUTURA   

2.8.2.1 LAJES   

2.8.2.1.1 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 43,43     

2.8.2.1.2 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 445,60     

2.8.2.1.3 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 7,77     

2.8.2.1.4 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 32,04     

2.8.2.1.5 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 76,89     
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2.8.2.1.6 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 70,22     

2.8.2.1.7 05.058.0020-0 
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS 
E TRANSPASSE 

EMOP M2 32,61     

2.8.2.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,58     

2.8.2.2 VIGAS   

2.8.2.2.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 73,42     

2.8.2.2.2 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 39,21     

2.8.2.2.3 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 3,35     

2.8.2.2.4 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 5,83     

2.8.2.2.5 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 7,94     

2.8.2.2.6 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 276,16     

2.8.2.2.7 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 86,97     

2.8.2.3 PILARES   

2.8.2.3.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 54,00     

2.8.2.3.2 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 3,60     

2.8.2.3.3 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 54,00     

2.8.2.3.4 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

EMOP KG 209,02     
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18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

2.8.2.3.5 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 110,32     

2.8.3 PAREDES E PAINEIS   

2.8.3.1 11.013.0003-1 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA 
MADEIRA POR 10 VEZES 

EMOP M3 0,55     

2.8.3.2 C00089 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. 

PRÓPRIA M 29,22     

2.8.3.3 13.365.0088-0 
ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, 
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO 

EMOP M 24,86     

2.8.3.4 12.003.0180-1 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, 
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE 
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

EMOP M2 103,37     

2.8.4 PISO   

2.8.4.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 34,34     

2.8.4.2 13.331.0015-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 34,34     

2.8.4.3 13.330.0100-0 
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE 
CONFORME ITEM 13.025.0016 

EMOP M 27,05     

2.8.5 REVESTIMENTOS   

2.8.5.1 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 29,12     

2.8.5.2 C00296 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

PRÓPRIA M2 29,12     

2.8.5.3 13.003.0003-0 
REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA 
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE 
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO 

EMOP M2 10,70     

2.8.5.4 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 10,70     

2.8.6 FORRO   

2.8.6.1 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 32,83     

2.8.6.2 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 10,04     
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2.8.6.3 13.196.0085-0 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO 
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 32,83     

2.8.7 FACHADA   

2.8.7.1 13.001.0010-1 
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA 

EMOP M2 166,92     

2.8.7.2 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 166,92     

2.8.7.3 17.018.0185-0 
TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU 
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO 
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO 

EMOP M2 166,92     

2.8.7.4 17.018.0015-0 PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE EMOP M2 166,92     

2.8.8 ESQUADRIAS   

2.8.8.1 14.003.0226-0 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM 
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 1,89     

2.8.8.2 14.006.0008-0 

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE 
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.8.3 17.017.0169-0 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO, 
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE 
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA 
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 7,56     

2.8.8.4 14.003.0025-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS 
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 13,70     

2.8.8.5 13.348.0050-0 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A 
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, 
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

EMOP M 15,48     

2.8.8.6 14.007.0276-0 
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.8.7 C00297 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO BLINDADO NÍVEL III - A (ESPESSURA DE 
38 MM) COM CAIXILHO METÁLICO 

PRÓPRIA M2 13,70     

2.8.8.8 14.007.0006-0 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA 
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E 
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO 
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO 
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO 
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO 

EMOP UN 1,00     

2.8.9 IMPERMEABILIZAÇÃO   

2.8.9.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,67     

2.8.9.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 33,47     
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2.8.9.3 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 33,47     

2.8.10 LOUÇAS E METAIS   

2.8.10.1 18.002.0010-0 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO 
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4" 
EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA 
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI = 
10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.10.2 18.002.0095-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO 
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.10.3 15.003.0405-0 
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 1,00     

2.8.10.4 18.016.0107-0 
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO 
COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, CONFORME 
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.8.10.5 18.016.0125-0 

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, 
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS 
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050 
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.10.6 14.003.0265-0 
PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR 
REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 0,72     

2.8.11 INSTALAÇÕES   

2.8.11.1 HIDRÁULICA   

2.8.11.1.1 TUBOS E CONEXÕES   

2.8.11.1.1.1 15.036.0028-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 35,98     

2.8.11.1.1.2 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 18,08     

2.8.11.1.1.3 15.036.0030-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 4,11     

2.8.11.1.1.4 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 3,77     

2.8.11.1.1.5 15.038.0386-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 8,00     

2.8.11.1.1.6 15.038.0387-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00     

2.8.11.1.1.7 15.038.0404-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.1.8 15.038.0336-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 31,00     

2.8.11.1.1.9 15.038.0337-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 9,00     

2.8.11.1.1.10 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.1.11 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00     
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2.8.11.1.1.12 15.038.0457-0 
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.8.11.1.1.13 15.038.0262-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
40MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.1.14 15.038.0264-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.1.15 15.038.0265-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.1.1.16 C00279 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.1.1.17 15.038.0241-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 8,00     

2.8.11.1.1.18 15.038.0242-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.1.1.19 15.038.0201-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 11,00     

2.8.11.1.1.20 15.038.0202-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 11,00     

2.8.11.1.1.21 15.038.0203-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.8.11.1.1.22 15.038.0207-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.8.11.1.1.23 15.045.0091-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 51,00     

2.8.11.1.1.24 15.045.0092-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 25,00     

2.8.11.1.1.25 15.045.0093-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 6,00     

2.8.11.1.1.26 15.045.0094-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 10,00     

2.8.11.1.1.27 15.045.0095-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 4,00     

2.8.11.1.2 RESERVATÓRIOS   

2.8.11.1.2.1 18.021.0030-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.1.2.2 15.028.0005-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.1.2.3 18.021.0025-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.2.4 15.028.0003-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.2.5 18.021.0060-0 
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 

EMOP UN 1,00     

https://www.somar.rj.gov.br/
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PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

2.8.11.1.3 REGISTROS   

2.8.11.1.3.1 15.029.0011-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.3.2 15.029.0012-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 3,00     

2.8.11.1.3.3 15.029.0013-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.1.3.4 15.029.0015-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.1.3.5 18.013.0156-0 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.3.6 15.029.0053-0 VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00     

2.8.11.1.3.7 15.029.0080-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.3.8 15.029.0082-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.4 BOMBAS   

2.8.11.1.4.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 3,00     

2.8.11.1.5 HIDRÔMETRO   

2.8.11.1.5.1 C00270 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.1.5.2 15.001.0073-0 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0, 
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA VEZ, 
REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE 
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM, 
CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.1.5.3 C00271 HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.2 SANITÁRIA   

2.8.11.2.1 TUBOS E CONEXÕES   

2.8.11.2.1.1 15.036.0045-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,48     

2.8.11.2.1.2 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 4,51     

2.8.11.2.1.3 15.036.0033-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,78     

2.8.11.2.1.4 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 10,44     
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2.8.11.2.1.5 15.036.0090-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,17     

2.8.11.2.1.6 15.038.0323-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00     

2.8.11.2.1.7 C00198 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 1,00     

2.8.11.2.1.8 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00     

2.8.11.2.1.9 C00272 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 2,00     

2.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00     

2.8.11.2.1.11 C00273 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.2.1.12 C00099 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.2.1.13 C00299 Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.2.1.14 06.270.0105-0 
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 
100MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.2.1.15 C00276 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.2.1.16 06.270.0086-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 16,00     

2.8.11.2.1.17 06.270.0087-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.8.11.2.1.18 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 4,00     

2.8.11.2.1.19 06.270.0048-0 
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL 
DE100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.2.1.20 15.045.0084-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 3,00     

2.8.11.2.1.21 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 16,00     

2.8.11.2.1.22 15.045.0086-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 5,00     

2.8.11.2.1.23 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 6,00     

2.8.11.2.2 RALOS   

2.8.11.2.2.1 C00228 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

2.8.11.2.3.1 C00003 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME ÚTIL: 26057,63 L 

PRÓPRIA UN 1,00     
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2.8.11.2.3.2 15.002.0695-0 
SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.2.3.3 15.002.0666-0 
FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.2.3.4 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 33,97     

2.8.11.2.3.5 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 271,76     

2.8.11.2.3.6 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 59,64     

2.8.11.2.3.7 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 40,68     

2.8.11.2.3.8 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 33,97     

2.8.11.2.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO   

2.8.11.2.4.1 12.002.0065-1 
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE 
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M) 

EMOP M2 1,00     

2.8.11.2.4.2 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,32     

2.8.11.2.4.3 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 2,58     

2.8.11.2.4.4 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,28     

2.8.11.2.4.5 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,10     

2.8.11.2.4.6 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 0,32     

2.8.11.3 ELÉTRICA   

2.8.11.3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

2.8.11.3.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 38,17     

2.8.11.3.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 15,75     

2.8.11.3.1.3 C00192 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 9,17     

2.8.11.3.1.4 15.036.0141-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 13,48     
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2.8.11.3.1.5 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 35,00     

2.8.11.3.1.6 C00233 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.3.1.7 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 25,00     

2.8.11.3.1.8 C00145 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 8,00     

2.8.11.3.2 CABOS   

2.8.11.3.2.1 15.008.0080-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 78,96     

2.8.11.3.2.2 15.008.0085-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 90,27     

2.8.11.3.2.3 15.008.0090-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 4,42     

2.8.11.3.2.4 15.008.0095-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 15,87     

2.8.11.3.2.5 C00346 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 71,79     

2.8.11.3.2.6 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 15,54     

2.8.11.3.2.7 21.026.0200-0 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS 
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 45,85     

2.8.11.3.3 QUADRO E DISJUNTORES   

2.8.11.3.3.1 15.007.0507-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, 
NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.3.2 15.007.0646-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 4,00     

2.8.11.3.3.3 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.3.3.4 15.007.0576-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.3.5 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 7,00     

2.8.11.3.3.6 15.007.0601-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.3.7 15.007.0525-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

2.8.11.3.4.1 15.019.0050-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 2,00     
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2.8.11.3.4.2 15.019.0052-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00     

2.8.11.3.4.3 C00158 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 5,00     

2.8.11.3.4.4 15.019.0020-0 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.4.5 15.019.0045-0 
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO 
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.4.6 C00150 
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 

PRÓPRIA UN 4,00     

2.8.11.3.5 LUMINÁRIAS   

2.8.11.3.5.1 18.027.0400-0 

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE 
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR 
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 8,00     

2.8.11.3.5.2 18.027.0445-0 
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, 
EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 6,00     

2.8.11.3.5.3 15.020.0168-0 
LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 6,00     

2.8.11.3.6 ENTRADA DE ENERGIA   

2.8.11.3.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.6.3 04.005.0102-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00     

2.8.11.3.7 ATERRAMENTO   

2.8.11.3.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00     

2.8.11.3.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     

2.8.11.4 LÓGICA   

2.8.11.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

2.8.11.4.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 19,51     

2.8.11.4.1.2 15.036.0143-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 19,45     
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2.8.11.4.1.3 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 8,00     

2.8.11.4.1.4 21.037.0100-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 
1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 8,00     

2.8.11.4.1.5 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 14,00     

2.8.11.4.1.6 C00146 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00     

2.8.11.4.2 CABOS   

2.8.11.4.2.1 C00213 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA m 76,21     

2.8.11.4.3 TOMADAS   

2.8.11.4.3.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 9,00     

2.8.11.4.3.2 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 2,00     

2.8.11.4.3.3 15.019.0095-0 
TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

2.8.11.4.4 RACK   

2.8.11.4.4.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 PRÓPRIA UN 1,00     

2.8.11.5 PLUVIAIS   

2.8.11.5.1 TUBOS E CONEXÕES   

2.8.11.5.1.1 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 15,60     

2.8.11.5.1.2 15.036.0042-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 
EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

EMOP M 20,15     

2.8.11.5.2 RESERVATÓRIO   

2.8.11.5.2.1 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.5.2.2 C00004 

Filtro para aproveitamento de água de chuva (AAC) auto-limpante para áreas até 200m², 
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retenção e 
descarga de sólidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saídas de 
descarte e água filtrada de 100mm. Vazão máxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). 
Fornecimento e Instalação 

PRÓPRIA un 1,00     

2.8.11.5.3 BOMBAS   

2.8.11.5.3.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     
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2.8.11.5.4 CAIXAS   

2.8.11.5.4.1 06.014.0101-0 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE 
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 
CONFORME ABNT NBR 10160 

EMOP UN 6,00     

2.8.11.5.5 CALHAS E GRELHAS   

2.8.11.5.5.1 15.004.0600-0 
GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.8.11.5.5.2 15.004.0500-0 
CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E 
CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 15,20     

2.8.11.6 INCÊNDIO   

2.8.11.6.1 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.6.2 17.040.0050-0 
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, 
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.6.3 05.054.0102-0 
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.6.4 05.054.0115-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.7 AR CONDICIONADO   

2.8.11.7.1 15.005.0215-0 

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE 
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) 

EMOP UN 1,00     

2.8.11.7.2 15.005.0240-0 

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 
CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA 
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

EMOP M 25,00     

2.8.11.7.3 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 15,00     

2.8.11.7.4 15.038.0322-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00     

2.8.12 MARQUISE   

2.8.12.1 14.006.0407-0 
MARCO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M 68,06     

2.8.12.2 17.020.0010-0 
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA 
INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E 
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO 

EMOP M2 28,59     

2.8.12.3 14.004.0120-0 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 44,35     
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2.8.12.4 C00261 
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento 

PRÓPRIA M2 8,54     

2.8.13 SERVIÇOS FINAIS   

2.8.13.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 34,34     

2.9 TÓTEM   

2.9.1 TÓTEM   

2.9.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,24     

2.9.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,02     

2.9.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,39     

2.9.1.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3,15     

2.9.1.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 2,19     

2.9.1.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 2,19     

2.9.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 0,22     

2.9.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02     

2.9.1.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um cone e 
pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base. 
Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de 
uma bandeira estendida dupla face e iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em 
aço, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, 
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço galvanizado 
com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lâmpadas fluorescentes 
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressão e confecção de 
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variação de temperatura, raios UV 
e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.9.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 0,39     

2.9.2 INSTALAÇÕES   

2.9.2.1 ELÉTRICA   

2.9.2.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

2.9.2.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,22     
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2.9.2.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 7,35     

2.9.2.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 1,00     

2.9.2.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 9,00     

2.9.2.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

2.9.2.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 1,00     

2.9.2.1.2 CABOS   

2.9.2.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 24,39     

2.9.2.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 1,80     

2.9.2.1.3 QUADRO E DISJUNTORES   

2.9.2.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.9.2.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

2.9.2.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

2.9.2.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

2.9.2.1.5 LUMINÁRIAS   

2.9.2.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.6 ENTRADA DE ENERGIA   

2.9.2.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00     
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2.9.2.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.6.3 04.005.0102-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00     

2.9.2.1.7 ATERRAMENTO   

2.9.2.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00     

2.9.2.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     

2.9.2.2 SPDA   

2.9.2.2.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

2.9.2.2.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00     

2.9.2.2.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     

3 TIPOLOGIA 02   

3.1 DOCUMENTAÇÃO   

3.1.1 01.050.0357-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     

3.1.2 01.050.0553-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     

3.1.3 01.050.0516-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     

3.1.4 01.050.0479-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     

3.1.5 01.050.0453-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     

3.1.6 01.050.0377-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS 
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     
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3.1.7 01.050.0530-0 
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO 
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 - BDI = 13,00 

EMOP M2 200,00     

3.1.8 01.050.0433-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO 
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     

3.1.9 01.050.0151-0 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), DE 
501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 2.505,00     

3.2 CANTEIRO DE OBRA   

3.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 50,00     

3.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 50,00     

3.2.3 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 10,00     

3.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 300,00     

3.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 13,80     

3.2.6 02.004.0005-0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 
PECAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO 
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

EMOP M2 180,00     

3.2.7 02.015.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 5,00     

3.2.8 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 5,00     

3.2.9 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 5,00     

3.2.10 02.006.0050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 100,00     

3.2.11 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO 
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 5,00     

3.2.12 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 50,00     
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3.3 SERVIÇOS PRELIMINARES   

3.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 500,00     

3.3.2 01.018.0002-0 
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, 
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

EMOP M 431,00     

3.3.3 05.006.0001-1 

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 8.851,29     

3.3.4 05.008.0001-0 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, 
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

EMOP M2 2.950,43     

3.3.5 04.020.0122-0 
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

EMOP M2XKM 88.512,90     

3.3.6 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 2.950,43     

3.3.7 04.021.0010-0 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE 
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

EMOP M2 2.950,43     

3.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   

3.4.1 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM 
POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 209,68     

3.4.2 05.001.0025-0 
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 587,10     

3.4.3 05.001.0009-0 
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM 
PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 

EMOP M2 209,68     

3.4.4 C00181 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA UN 629,04     

3.4.5 05.001.0001-0 
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

EMOP M3 41,94     

3.4.6 C00132 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PRÓPRIA M2 209,68     

3.4.7 05.001.0042-0 
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 
ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA 
COBERTURA 

EMOP M2 209,68     

3.4.8 05.001.0950-0 
DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, 
VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE 
80MM 

EMOP UN 1.048,40     

3.4.9 05.002.0013-0 
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO, 
VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA 

EMOP M3 41,94     

3.4.10 05.001.0134-0 
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU 
OUTROS 

EMOP UN 13,00     

3.4.11 05.002.0030-0 
DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,UTILIZANDO 
QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,78M3 

EMOP M3 41,94     

3.4.12 C00176 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 
10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

PRÓPRIA M 629,04     

3.4.13 05.001.0055-0 REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 209,68     
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3.4.14 C00131 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PRÓPRIA UN 10,00     

3.4.15 21.004.0150-0 RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE EMOP UN 10,00     

3.4.16 04.011.0053-1 

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS 
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE8H 

EMOP T 1.739,30     

3.4.17 04.005.0141-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 41.917,02     

3.5 PÓRTICO   

3.5.1 FUNDAÇÃO   

3.5.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1.892,50     

3.5.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1.558,72     

3.5.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 598,67     

3.5.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 14.427,98     

3.5.1.5 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 598,67     

3.5.1.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 1.180,80     

3.5.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 334,08     

3.5.1.8 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 1.206,40     

3.5.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 10,24     

3.5.1.10 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 4.700,00     

3.5.1.11 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 85,00     

3.5.1.12 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 85,00     
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3.5.1.13 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 1.900,00     

3.5.1.14 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 3.075,00     

3.5.2 ESTRUTURA   

3.5.2.1 METÁLICA   

3.5.2.1.1 11.016.0100-0 

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, 
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E 
MONTAGEM - BDI = 13,00 

EMOP KG 183.945,55     

3.5.2.1.2 C00255 
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação - 
BDI = 13,00 

PRÓPRIA kg 313.466,20     

3.5.2.1.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO PRÓPRIA M2 4.698,40     

3.5.2.1.4 C00254 
Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 70 µm 

PRÓPRIA m² 4.698,40     

3.5.2.1.5 C00134 
Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola 
airless 

PRÓPRIA M2 4.698,40     

3.5.3 INSTALAÇÕES   

3.5.3.1 ELÉTRICA   

3.5.3.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

3.5.3.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 37,25     

3.5.3.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 283,20     

3.5.3.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 85,00     

3.5.3.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 65,00     

3.5.3.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 30,00     

3.5.3.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 5,00     

3.5.3.1.1.8 15.045.0076-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 95,00     

3.5.3.1.2 CABOS   
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3.5.3.1.2.1 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 951,15     

3.5.3.1.3 QUADRO E DISJUNTORES   

3.5.3.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.5.3.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.5.3.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

3.5.3.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 85,00     

3.5.3.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.5.3.1.5 LUMINÁRIAS   

3.5.3.1.5.1 21.019.0155-0 

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA 
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR 
4000/5500K,IP 66,IK 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA 
MIN.115LM/W,IRC >=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO 
MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN. 

EMOP UN 75,00     

3.5.3.1.5.2 21.020.0070-0 
LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM 
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA 
LUMINARIA.COLOCACAO 

EMOP UN 75,00     

3.5.3.1.6 ENTRADA DE ENERGIA   

3.5.3.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 30,00     

3.5.3.1.7 ATERRAMENTO   
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3.5.3.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00     

3.5.3.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00     

3.5.3.2 SPDA   

3.5.3.2.1 ELETRODUTOS E CABOS   

3.5.3.2.1.1 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 650,15     

3.5.3.2.1.2 C00634 Cordoalha de aço galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação. PRÓPRIA M 1.390,40     

3.5.3.2.1.3 15.036.0070-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 7,80     

3.5.3.2.2 COMPONENTES   

3.5.3.2.2.1 C00534 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

PRÓPRIA un 5,00     

3.5.3.2.2.2 C00601 
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado 
M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de 
ref. Termotécnica ou equivalente 

PRÓPRIA UN 835,00     

3.5.3.2.2.3 C00636 
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 
MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 140,00     

3.5.3.2.2.4 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 85,00     

3.5.3.2.2.5 15.018.0130-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 80,00     

3.5.3.2.2.6 15.017.0235-0 
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM 
OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 200,00     

3.5.3.2.2.7 C00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PRÓPRIA Un 10,00     

3.5.3.2.2.8 C00355 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação PRÓPRIA un 200,00     

3.5.3.2.2.9 15.017.0195-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.5.3.2.2.10 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 80,00     

3.5.3.2.2.11 15.017.0200-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A 
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.6 URBANISMO   

3.6.1 ACESSIBILIDADE   

3.6.1.1 C00294 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 
EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL 

PRÓPRIA UN 5,00     
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3.6.1.2 13.333.0015-0 
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), 
PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE 
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 

EMOP M2 44,38     

3.6.2 CALÇADA   

3.6.2.1 C00295 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. 

PRÓPRIA UN 491,90     

3.6.2.2 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO EMOP M 374,75     

3.6.2.3 08.040.0025-0 

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE 
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA, 
ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA 

EMOP M 374,75     

3.7 TÓTEM   

3.7.1 TÓTEM   

3.7.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 6,20     

3.7.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 5,10     

3.7.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 1,97     

3.7.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 47,51     

3.7.1.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 10,95     

3.7.1.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 10,95     

3.7.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 1,10     

3.7.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,11     

3.7.1.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um cone e 
pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base. 
Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de 
uma bandeira estendida dupla face e iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em 
aço, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, 
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço galvanizado 
com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lâmpadas fluorescentes 
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressão e confecção de 
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variação de temperatura, raios UV 
e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.7.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 1,97     

3.7.2 INSTALAÇÕES   

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.7.2.1 ELÉTRICA   

3.7.2.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

3.7.2.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 11,10     

3.7.2.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 36,75     

3.7.2.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 5,00     

3.7.2.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 45,00     

3.7.2.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00     

3.7.2.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 5,00     

3.7.2.1.2 CABOS   

3.7.2.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 121,95     

3.7.2.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 9,00     

3.7.2.1.3 QUADRO E DISJUNTORES   

3.7.2.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.7.2.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.7.2.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

3.7.2.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.7.2.1.5 LUMINÁRIAS   

3.7.2.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     
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3.7.2.1.6 ENTRADA DE ENERGIA   

3.7.2.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 30,00     

3.7.2.1.7 ATERRAMENTO   

3.7.2.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00     

3.7.2.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00     

3.7.2.2 SPDA   

3.7.2.2.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.7.2.2.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00     

3.7.2.2.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00     

3.8 GUARITA   

3.8.1 FUNDAÇÃO   

3.8.1.1 EMBASAMENTO   

3.8.1.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 163,63     

3.8.1.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 124,18     

3.8.1.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 70,69     

3.8.1.1.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 1.703,61     
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3.8.1.1.5 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 29,22     

3.8.1.1.6 12.001.0090-0 
ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA 
DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M 

EMOP M3 23,38     

3.8.1.1.7 C00087 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

PRÓPRIA M3 13,15     

3.8.1.1.8 C00088 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

PRÓPRIA M 146,10     

3.8.1.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 8,15     

3.8.1.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 70,69     

3.8.1.2 SAPATAS   

3.8.1.2.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 112,28     

3.8.1.2.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 80,38     

3.8.1.2.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 57,16     

3.8.1.2.4 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 1.377,67     

3.8.1.2.5 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,91     

3.8.1.2.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 111,60     

3.8.1.2.7 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.610,05     

3.8.1.2.8 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 31,90     

3.8.1.2.9 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 111,60     

3.8.1.2.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 57,16     

3.8.2 ESTRUTURA   

3.8.2.1 LAJES   

3.8.2.1.1 11.005.0012-0 
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, 
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO 

EMOP M2 217,13     
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3.8.2.1.2 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 2.228,00     

3.8.2.1.3 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 38,85     

3.8.2.1.4 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 160,20     

3.8.2.1.5 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 384,45     

3.8.2.1.6 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 351,10     

3.8.2.1.7 05.058.0020-0 
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS 
E TRANSPASSE 

EMOP M2 163,05     

3.8.2.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,92     

3.8.2.2 VIGAS   

3.8.2.2.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 367,12     

3.8.2.2.2 11.009.0074-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 196,05     

3.8.2.2.3 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 16,75     

3.8.2.2.4 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 29,15     

3.8.2.2.5 11.004.0053-1 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS 
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA, 
COM MADEIRA DE 3ª, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO 
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO 
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) 

EMOP M2 39,71     

3.8.2.2.6 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.380,80     
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3.8.2.2.7 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 434,85     

3.8.2.3 PILARES   

3.8.2.3.1 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 270,00     

3.8.2.3.2 11.025.0009-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 18,00     

3.8.2.3.3 11.004.0070-1 
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A 
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 

EMOP M2 270,00     

3.8.2.3.4 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 1.045,10     

3.8.2.3.5 11.009.0060-1 

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE 
4, 2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, 
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS 

EMOP KG 551,60     

3.8.3 PAREDES E PAINEIS   

3.8.3.1 11.013.0003-1 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA 
MADEIRA POR 10 VEZES 

EMOP M3 2,73     

3.8.3.2 C00089 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. 

PRÓPRIA M 146,10     

3.8.3.3 13.365.0088-0 
ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, 
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO 

EMOP M 124,30     

3.8.3.4 12.003.0180-1 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, 
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE 
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

EMOP M2 516,85     

3.8.4 PISO   

3.8.4.1 13.301.0132-0 
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM 

EMOP M2 171,70     

3.8.4.2 13.331.0015-0 

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM 
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE 
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 

EMOP M2 171,70     

3.8.4.3 13.330.0100-0 
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE 
CONFORME ITEM 13.025.0016 

EMOP M 135,25     

3.8.5 REVESTIMENTOS   

3.8.5.1 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 145,60     

3.8.5.2 C00296 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

PRÓPRIA M2 145,60     
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3.8.5.3 13.003.0003-0 
REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA 
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE 
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO 

EMOP M2 53,50     

3.8.5.4 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 53,50     

3.8.6 FORRO   

3.8.6.1 17.018.0115-0 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, 
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E 
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM 
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 164,15     

3.8.6.2 05.005.0006-1 
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, 
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO 

EMOP M2 50,20     

3.8.6.3 13.196.0085-0 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO 
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO 
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M2 164,15     

3.8.7 FACHADA   

3.8.7.1 13.001.0010-1 
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA 

EMOP M2 834,60     

3.8.7.2 13.001.0026-0 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3 

EMOP M2 834,60     

3.8.7.3 17.018.0185-0 
TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU 
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO 
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO 

EMOP M2 834,60     

3.8.7.4 17.018.0015-0 PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE EMOP M2 834,60     

3.8.8 ESQUADRIAS   

3.8.8.1 14.003.0226-0 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM 
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 9,45     

3.8.8.2 14.006.0008-0 

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM 
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE 
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.8.3 17.017.0169-0 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO, 
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE 
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA 
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

EMOP M2 37,80     

3.8.8.4 14.003.0025-0 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS 
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 68,50     

3.8.8.5 13.348.0050-0 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A 
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, 
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

EMOP M 77,40     

3.8.8.6 14.007.0276-0 
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     
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3.8.8.7 C00297 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO BLINDADO NÍVEL III - A (ESPESSURA DE 
38 MM) COM CAIXILHO METÁLICO 

PRÓPRIA M2 68,50     

3.8.8.8 14.007.0006-0 

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA 
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E 
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO 
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO 
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO 
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO 

EMOP UN 5,00     

3.8.9 IMPERMEABILIZAÇÃO   

3.8.9.1 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 8,37     

3.8.9.2 16.020.0005-0 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, 
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM, 
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO 
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE 
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME 
ABNT NBR 9952. 

EMOP M2 167,35     

3.8.9.3 C00090 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

PRÓPRIA M2 167,35     

3.8.10 LOUÇAS E METAIS   

3.8.10.1 18.002.0010-0 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO 
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4" 
EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA 
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI = 
10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.10.2 18.002.0095-0 

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR 
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO 
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.10.3 15.003.0405-0 
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), 
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 

EMOP UN 5,00     

3.8.10.4 18.016.0107-0 
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO 
COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, CONFORME 
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.8.10.5 18.016.0125-0 

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, 
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS 
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050 
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.10.6 14.003.0265-0 
PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR 
REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 3,60     

3.8.11 INSTALAÇÕES   

3.8.11.1 HIDRÁULICA   

3.8.11.1.1 TUBOS E CONEXÕES   

3.8.11.1.1.1 15.036.0028-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 179,90     

3.8.11.1.1.2 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 90,40     
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3.8.11.1.1.3 15.036.0030-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 20,55     

3.8.11.1.1.4 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 18,85     

3.8.11.1.1.5 15.038.0386-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 40,00     

3.8.11.1.1.6 15.038.0387-0 TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00     

3.8.11.1.1.7 15.038.0404-0 
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO - 
BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.1.8 15.038.0336-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 155,00     

3.8.11.1.1.9 15.038.0337-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 45,00     

3.8.11.1.1.10 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.1.11 15.038.0339-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 20,00     

3.8.11.1.1.12 15.038.0457-0 
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00     

3.8.11.1.1.13 15.038.0262-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
40MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.1.14 15.038.0264-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.1.15 15.038.0265-0 
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.1.1.16 C00279 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.1.1.17 15.038.0241-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 40,00     

3.8.11.1.1.18 15.038.0242-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA 
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.1.1.19 15.038.0201-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 55,00     

3.8.11.1.1.20 15.038.0202-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 55,00     

3.8.11.1.1.21 15.038.0203-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00     

3.8.11.1.1.22 15.038.0207-0 
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00     

3.8.11.1.1.23 15.045.0091-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 255,00     

3.8.11.1.1.24 15.045.0092-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 125,00     

3.8.11.1.1.25 15.045.0093-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 30,00     

3.8.11.1.1.26 15.045.0094-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 50,00     

3.8.11.1.1.27 15.045.0095-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA 
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 20,00     

3.8.11.1.2 RESERVATÓRIOS   

https://www.somar.rj.gov.br/
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3.8.11.1.2.1 18.021.0030-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.1.2.2 15.028.0005-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.1.2.3 18.021.0025-0 

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.2.4 15.028.0003-0 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.2.5 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.3 REGISTROS   

3.8.11.1.3.1 15.029.0011-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.3.2 15.029.0012-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 15,00     

3.8.11.1.3.3 15.029.0013-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.1.3.4 15.029.0015-0 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.1.3.5 18.013.0156-0 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.3.6 15.029.0053-0 VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 10,00     

3.8.11.1.3.7 15.029.0080-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.3.8 15.029.0082-0 
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.1.4 BOMBAS   

3.8.11.1.4.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 15,00     

3.8.11.1.5 HIDRÔMETRO   

3.8.11.1.5.1 C00270 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.1.5.2 15.001.0073-0 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0, 
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA VEZ, 
REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE 

EMOP UN 5,00     
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CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM, 
CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP 

3.8.11.1.5.3 C00271 HIDRÔMETRO DN 2" , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.2 SANITÁRIA   

3.8.11.2.1 TUBOS E CONEXÕES   

3.8.11.2.1.1 15.036.0045-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 12,40     

3.8.11.2.1.2 15.036.0031-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 22,55     

3.8.11.2.1.3 15.036.0033-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 3,90     

3.8.11.2.1.4 15.036.0082-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 52,20     

3.8.11.2.1.5 15.036.0090-0 
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA, 
SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 0,85     

3.8.11.2.1.6 15.038.0323-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00     

3.8.11.2.1.7 C00198 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 5,00     

3.8.11.2.1.8 15.038.0338-0 JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 10,00     

3.8.11.2.1.9 C00272 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

PRÓPRIA un 10,00     

3.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00     

3.8.11.2.1.11 C00273 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.2.1.12 C00099 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.2.1.13 C00299 Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.2.1.14 06.270.0105-0 
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 
100MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.2.1.15 C00276 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.2.1.16 06.270.0086-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 80,00     

3.8.11.2.1.17 06.270.0087-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00     

3.8.11.2.1.18 06.270.0088-0 
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 20,00     

3.8.11.2.1.19 06.270.0048-0 
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL 
DE100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 5,00     
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3.8.11.2.1.20 15.045.0084-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 15,00     

3.8.11.2.1.21 15.045.0085-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 80,00     

3.8.11.2.1.22 15.045.0086-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 25,00     

3.8.11.2.1.23 15.045.0087-0 
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO, 
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 30,00     

3.8.11.2.2 RALOS   

3.8.11.2.2.1 C00228 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO   

3.8.11.2.3.1 C00003 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME ÚTIL: 26057,63 L 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.2.3.2 15.002.0695-0 
SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.2.3.3 15.002.0666-0 
FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.2.3.4 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 169,85     

3.8.11.2.3.5 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 4.093,42     

3.8.11.2.3.6 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 298,18     

3.8.11.2.3.7 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 203,39     

3.8.11.2.3.8 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 169,85     

3.8.11.2.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO   

3.8.11.2.4.1 12.002.0065-1 
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE 
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M) 

EMOP M2 5,00     

3.8.11.2.4.2 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 1,61     

3.8.11.2.4.3 04.005.0142-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 38,87     

3.8.11.2.4.4 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 6,40     

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 221 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

3.8.11.2.4.5 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 5,50     

3.8.11.2.4.6 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 1,61     

3.8.11.3 ELÉTRICA   

3.8.11.3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

3.8.11.3.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 190,85     

3.8.11.3.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 78,75     

3.8.11.3.1.3 C00192 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 45,85     

3.8.11.3.1.4 15.036.0141-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 67,40     

3.8.11.3.1.5 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 175,00     

3.8.11.3.1.6 C00233 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.3.1.7 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 125,00     

3.8.11.3.1.8 C00145 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 40,00     

3.8.11.3.2 CABOS   

3.8.11.3.2.1 15.008.0080-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 394,80     

3.8.11.3.2.2 15.008.0085-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 451,35     

3.8.11.3.2.3 15.008.0090-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 22,10     

3.8.11.3.2.4 15.008.0095-0 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, 
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA 
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 79,35     

3.8.11.3.2.5 C00346 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 358,95     

3.8.11.3.2.6 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 77,70     

3.8.11.3.2.7 21.026.0200-0 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS 
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP M 229,25     

3.8.11.3.3 QUADRO E DISJUNTORES   

3.8.11.3.3.1 15.007.0507-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, 
NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     
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3.8.11.3.3.2 15.007.0646-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 20,00     

3.8.11.3.3.3 15.007.0575-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.3.3.4 15.007.0576-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.3.5 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 35,00     

3.8.11.3.3.6 15.007.0601-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.3.7 15.007.0525-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

3.8.11.3.4.1 15.019.0050-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.3.4.2 15.019.0052-0 
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 30,00     

3.8.11.3.4.3 C00158 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA UN 25,00     

3.8.11.3.4.4 15.019.0020-0 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E 
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.4.5 15.019.0045-0 
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO 
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.4.6 C00150 
CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 

PRÓPRIA UN 20,00     

3.8.11.3.5 LUMINÁRIAS   

3.8.11.3.5.1 18.027.0400-0 

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE 
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR 
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 40,00     

3.8.11.3.5.2 18.027.0445-0 
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, 
EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 30,00     

3.8.11.3.5.3 15.020.0168-0 
LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO 

EMOP UN 30,00     

3.8.11.3.6 ENTRADA DE ENERGIA   

3.8.11.3.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 30,00     
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3.8.11.3.7 ATERRAMENTO   

3.8.11.3.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00     

3.8.11.3.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 10,00     

3.8.11.4 LÓGICA   

3.8.11.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

3.8.11.4.1.1 C00235 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 97,55     

3.8.11.4.1.2 15.036.0143-0 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

EMOP M 97,25     

3.8.11.4.1.3 C00286 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 40,00     

3.8.11.4.1.4 21.037.0100-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 
1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 40,00     

3.8.11.4.1.5 15.018.0120-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 70,00     

3.8.11.4.1.6 C00146 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 10,00     

3.8.11.4.2 CABOS   

3.8.11.4.2.1 C00213 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA m 381,05     

3.8.11.4.3 TOMADAS   

3.8.11.4.3.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 45,00     

3.8.11.4.3.2 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 10,00     

3.8.11.4.3.3 15.019.0095-0 
TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 25,00     

3.8.11.4.4 RACK   

3.8.11.4.4.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 PRÓPRIA UN 5,00     

3.8.11.5 PLUVIAIS   

3.8.11.5.1 TUBOS E CONEXÕES   

3.8.11.5.1.1 C00152 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

PRÓPRIA M 78,00     

3.8.11.5.1.2 15.036.0042-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, 
EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO 

EMOP M 100,75     
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3.8.11.5.2 RESERVATÓRIO   

3.8.11.5.2.1 18.021.0060-0 

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA 
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU 
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO 
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME 
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA 
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN. 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.5.2.2 C00004 

Filtro para aproveitamento de água de chuva (AAC) auto-limpante para áreas até 200m², 
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retenção e 
descarga de sólidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saídas de 
descarte e água filtrada de 100mm. Vazão máxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). 
Fornecimento e Instalação 

PRÓPRIA un 5,00     

3.8.11.5.3 BOMBAS   

3.8.11.5.3.1 18.029.0015-0 
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, 
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.5.4 CAIXAS   

3.8.11.5.4.1 06.014.0101-0 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE 
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 
CONFORME ABNT NBR 10160 

EMOP UN 30,00     

3.8.11.5.5 CALHAS E GRELHAS   

3.8.11.5.5.1 15.004.0600-0 
GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 10,00     

3.8.11.5.5.2 15.004.0500-0 
CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E 
CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 76,00     

3.8.11.6 INCÊNDIO   

3.8.11.6.1 18.032.0015-0 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), 
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.6.2 17.040.0050-0 
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, 
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.6.3 05.054.0102-0 
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.6.4 05.054.0115-0 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, 
DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.7 AR CONDICIONADO   

3.8.11.7.1 15.005.0215-0 

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE 
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) 

EMOP UN 5,00     

3.8.11.7.2 15.005.0240-0 
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 
CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE 

EMOP M 125,00     
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ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA 
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3.8.11.7.3 15.036.0029-0 
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 75,00     

3.8.11.7.4 15.038.0322-0 JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00     

3.8.12 MARQUISE   

3.8.12.1 14.006.0407-0 
MARCO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP M 340,30     

3.8.12.2 17.020.0010-0 
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA 
INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E 
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO 

EMOP M2 142,93     

3.8.12.3 14.004.0120-0 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M2 221,75     

3.8.12.4 C00261 
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento 

PRÓPRIA M2 42,72     

3.8.13 SERVIÇOS FINAIS   

3.8.13.1 C00029 LIMPEZA GERAL PRÓPRIA M2 171,70     

4 TIPOLOGIA 03   

4.1 DOCUMENTAÇÃO   

4.1.1 01.050.0357-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS 
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00     

4.1.2 01.050.0553-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00     

4.1.3 01.050.0516-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00     

4.1.4 01.050.0453-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS, 
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00     

4.1.5 01.050.0151-0 
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), DE 
501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 501,00     

4.2 CANTEIRO DE OBRA   

4.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 3,00     
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4.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 
13,00 

EMOP UNXMES 3,00     

4.2.3 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 2,00     

4.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 60,00     

4.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 2,76     

4.2.6 02.004.0005-0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 
PECAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO 
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

EMOP M2 36,00     

4.2.7 02.015.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 1,00     

4.2.8 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00     

4.2.9 02.016.0008-0 
ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA, 
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS, 
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00     

4.2.10 02.006.0050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M 
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL 
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 36,00     

4.2.11 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO 
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, 
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 25,00     

4.2.12 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 3,00     

4.3 SERVIÇOS PRELIMINARES   

4.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 100,00     

4.3.2 01.018.0002-0 
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, 
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

EMOP M 60,00     

4.3.3 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM 
POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 501,00     

4.3.4 05.006.0001-1 

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00 

EMOP M2XMES 1.770,25     

4.3.5 05.008.0001-0 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, 
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

EMOP M2 590,08     
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4.3.6 04.020.0122-0 
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

EMOP M2XKM 17.702,58     

4.3.7 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 590,08     

4.3.8 04.021.0010-0 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE 
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

EMOP M2 590,08     

4.4 PÓRTICO   

4.4.1 FUNDAÇÃO   

4.4.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 378,56     

4.4.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 311,74     

4.4.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 119,73     

4.4.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 1.071,62     

4.4.1.5 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 119,73     

4.4.1.6 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 236,16     

4.4.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 66,82     

4.4.1.8 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 241,28     

4.4.1.9 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,05     

4.4.1.10 11.009.0072-1 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

EMOP KG 940,00     

4.4.1.11 11.009.0011-0 

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP KG 17,00     

4.4.1.12 11.011.0027-0 
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM 

EMOP KG 17,00     

4.4.1.13 11.009.0070-1 

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6, 
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS 

EMOP KG 380,00     

4.4.1.14 11.009.0074-1 
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 

EMOP KG 615,00     
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12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS 

4.4.2 ESTRUTURA   

4.4.2.1 METÁLICA   

4.4.2.1.1 11.016.0100-0 

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, 
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS 
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E 
MONTAGEM - BDI = 13,00 

EMOP KG 36.789,11     

4.4.2.1.2 C00255 
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação - 
BDI = 13,00 

PRÓPRIA kg 62.693,24     

4.4.2.1.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO PRÓPRIA M2 939,68     

4.4.2.1.4 C00254 
Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 70 µm 

PRÓPRIA m² 939,68     

4.4.2.1.5 C00134 
Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola 
airless 

PRÓPRIA M2 939,68     

4.4.3 INSTALAÇÕES   

4.4.3.1 ELÉTRICA   

4.4.3.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

4.4.3.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 7,45     

4.4.3.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 56,64     

4.4.3.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 17,00     

4.4.3.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 13,00     

4.4.3.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 6,00     

4.4.3.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 1,00     

4.4.3.1.1.8 15.045.0077-0 
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE 
CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1", 
EXCLUSIVE A PECA 

EMOP UN 13,00     

4.4.3.1.2 CABOS   

4.4.3.1.2.1 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 190,23     

4.4.3.1.3 QUADRO E DISJUNTORES   
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4.4.3.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

4.4.3.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

4.4.3.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

4.4.3.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 17,00     

4.4.3.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

4.4.3.1.5 LUMINÁRIAS   

4.4.3.1.5.1 21.019.0155-0 

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA 
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR 
4000/5500K,IP 66,IK 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA 
MIN.115LM/W,IRC >=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO 
MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN. 

EMOP UN 15,00     

4.4.3.1.5.2 21.020.0070-0 
LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM 
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA 
LUMINARIA.COLOCACAO 

EMOP UN 15,00     

4.4.3.1.6 ATERRAMENTO   

4.4.3.1.6.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.6.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.6.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     

4.4.3.1.7 ENTRADA DE ENERGIA   

4.4.3.1.7.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.7.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.4.3.1.7.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00     
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4.4.3.2 SPDA   

4.4.3.2.1 ELETRODUTOS E CABOS   

4.4.3.2.1.1 15.009.0143-0 
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO 
CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP M 130,03     

4.4.3.2.1.2 C00634 Cordoalha de aço galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação. PRÓPRIA M 278,08     

4.4.3.2.1.3 15.036.0070-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 1,56     

4.4.3.2.2 COMPONENTES   

4.4.3.2.2.1 C00534 
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

PRÓPRIA un 1,00     

4.4.3.2.2.2 C00601 
Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado 
M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de 
ref. Termotécnica ou equivalente 

PRÓPRIA UN 167,00     

4.4.3.2.2.3 C00636 
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 
MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 28,00     

4.4.3.2.2.4 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 17,00     

4.4.3.2.2.5 15.018.0130-0 
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E 
ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 16,00     

4.4.3.2.2.6 15.017.0235-0 
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM 
OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 40,00     

4.4.3.2.2.7 C00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PRÓPRIA Un 2,00     

4.4.3.2.2.8 C00355 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação PRÓPRIA un 40,00     

4.4.3.2.2.9 15.017.0195-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A 
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

4.4.3.2.2.10 C00020 
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA 

PRÓPRIA un 16,00     

4.4.3.2.2.11 15.017.0200-0 
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A 
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A 
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5 TÓTEM   

4.5.1 TÓTEM   

4.5.1.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, 
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,24     

4.5.1.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,02     

4.5.1.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,39     
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4.5.1.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 3,53     

4.5.1.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A 
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

EMOP M2 2,19     

4.5.1.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2, 
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 2,19     

4.5.1.7 11.025.0012-0 
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 

EMOP M3 0,22     

4.5.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02     

4.5.1.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um cone e 
pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base. 
Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de 
uma bandeira estendida dupla face e iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em 
aço, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, 
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço galvanizado 
com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lâmpadas fluorescentes 
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressão e confecção de 
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variação de temperatura, raios UV 
e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 1,00     

4.5.1.10 TC 10.05.0701 (/) 
Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local 
adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. 

SCO t 0,39     

4.5.2 INSTALAÇÕES   

4.5.2.1 ELÉTRICA   

4.5.2.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

4.5.2.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,22     

4.5.2.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

PRÓPRIA M 7,35     

4.5.2.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, 
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 1,00     

4.5.2.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 9,00     

4.5.2.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

4.5.2.1.1.7 C00019 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm PRÓPRIA UN 1,00     

4.5.2.1.2 CABOS   

4.5.2.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 24,39     

4.5.2.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 1,80     
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4.5.2.1.3 QUADRO E DISJUNTORES   

4.5.2.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E 
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

4.5.2.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS, 
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

4.5.2.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

4.5.2.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, 
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

4.5.2.1.5 LUMINÁRIAS   

4.5.2.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.6 ENTRADA DE ENERGIA   

4.5.2.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE 
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA 
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA 
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES 
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E 
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE 
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO 
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

EMOP T X KM 6,00     

4.5.2.1.7 ATERRAMENTO   

4.5.2.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00     

4.5.2.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     

5 TIPOLOGIA 04   
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5.1 DOCUMENTAÇÃO   

5.1.1 01.050.0356-0 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ATE500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES, 
COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS 
COMPLEMENTARES - BDI = 13,00 

EMOP M2 500,00     

5.1.2 01.050.0552-0 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, 
CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 
13,00 

EMOP M2 500,00     

5.1.3 01.050.0515-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O 
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 
13,00 

EMOP M2 500,00     

5.1.4 01.050.0162-0 

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE 
AREAS, VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, 
CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO, PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, 
ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E 
INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS, 
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI = 13,00 

EMOP HA 0,05     

5.1.5 01.050.0150-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E 
SONORIZACAO), ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, 
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00 

EMOP M2 500,00     

5.2 CANTEIRO DE OBRA   

5.2.1 02.006.0035-0 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 
LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 
REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 
BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 
DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 3,00     

5.2.2 02.006.0015-0 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA 
SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 
DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 3,00     

5.2.3 04.013.0015-0 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006 

EMOP UN 2,00     

5.2.4 04.005.0300-0 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

EMOP UNXKM 60,00     

5.2.5 C00129 APOIO PARA CONTEINER OU MÓDULO HABITÁVEL PRÓPRIA m3 2,76     
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5.2.6 02.015.0001-0 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE 
ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 
LOGRADOURO PUBLICO 

EMOP UN 1,00     

5.2.7 02.016.0001-0 
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 
ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 
100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

EMOP UN 1,00     

5.2.8 02.004.0010-0 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, 
PISO EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO 
SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES 

EMOP M2 25,00     

5.2.9 05.014.0009-0 
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE 
DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,75KVA - BDI = 13,00 

EMOP UNXMES 3,00     

5.2.10 02.016.0008-0 

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 
5KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS 
NECESSARIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE 
FAMILIA 05.014) 

EMOP UN 1,00     

5.3 SERVIÇOS PRELIMINARES   

5.3.1 02.002.0006-0 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS 
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS 
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS 
FACES INTERNA E EXTERNA 

EMOP M2 100,00     

5.3.2 01.018.0002-0 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A 
CONSTRUIR 

EMOP M 10,00     

5.3.3 01.006.0004-0 
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS 
COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV 

EMOP M2 500,00     

5.4 TÓTEM   

5.4.1 03.001.0001-1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

EMOP M3 1,24     

5.4.2 03.011.0015-1 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, 
UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL 

EMOP M3 1,02     

5.4.3 04.010.0046-0 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

EMOP T 0,39     

5.4.4 04.005.0143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS 
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE 
MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM 
CAPACIDADE UTIL DE12T 

EMOP T X KM 7,21     

5.4.5 11.004.0023-1 
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, 

EMOP M2 2,19     
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PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

5.4.6 16.030.0005-0 
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 
6KG/M2, EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

EMOP M2 2,19     

5.4.7 11.025.0012-0 

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO 
NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E 
ACABAMENTO 

EMOP M3 0,22     

5.4.8 13.010.0029-0 
REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 
1:3 

EMOP M3 0,02     

5.4.9 C00301 

Tótem de um prisma reto de seção hexagonal (tótem lápis), encimado por um 
cone e pequeno cilindro. Fabricado em aço SAC 41, com espessura 3/16", com 
ancoragem na base. Acabamentos e comunicação visual com pintura na cor 
azul, letreiro luminoso composto de uma bandeira estendida dupla face e 
iluminação do tipo Backlight. Caixa confeccionada em aço, estrutura tipo 
"Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de aço, tratada 
com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aço 
galvanizado com seção de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 
lâmpadas fluorescentes de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de 
poliéster, impressão e confecção de backlights, na cor branca com acabamento 

fosco liso, com variação de temperatura, raios UV e com tratamento antifungos. 
Fornecimento e instalação. 

PRÓPRIA UN 1,00     

5.4.10 
TC 10.05.0701 

(/) 

Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em 
geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, 
conforme legislação vigente. 

SCO t 0,39     

5.5 INSTALAÇÕES   

5.5.1 ELÉTRICA   

5.5.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS   

5.5.1.1.1 15.036.0061-0 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, 
CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

EMOP M 2,22     

5.5.1.1.2 C00239 
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

PRÓPRIA M 7,35     

5.5.1.1.3 15.018.0095-0 
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO 
FORMATO X, DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO PRÓPRIA UN 1,00     

5.5.1.1.5 21.037.0050-0 
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC 
RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 9,00     

5.5.1.1.6 21.037.0120-0 
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 

EMOP UN 2,00     

5.5.1.1.7 C00019 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
600 mm 

PRÓPRIA UN 1,00     

5.5.1.2 CABOS   
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5.5.1.2.1 C00349 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C PRÓPRIA M 24,39     

5.5.1.2.2 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C PRÓPRIA m 1,80     

5.5.1.3 QUADRO E DISJUNTORES   

5.5.1.3.1 15.007.0498-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 
8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.3.2 15.007.0647-0 
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E 
MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

5.5.1.3.3 15.007.0520-0 
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 
2POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, 
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.3.4 15.007.0570-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, 
MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 2,00     

5.5.1.3.5 15.007.0572-0 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, 
MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES   

5.5.1.4.1 15.019.0010-0 
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E 
TAMPAEM LATAO POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.4.2 C00082 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00     

5.5.1.5 LUMINÁRIAS   

5.5.1.5.1 18.027.0097-0 
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE 
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.6 ENTRADA DE ENERGIA   

5.5.1.6.1 15.011.0090-0 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, 
REDE SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA 
SECCIONADORA(CS3), CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA 
POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), 
CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES ATERRAMENTO, 
MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA, 
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES) 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.6.2 18.045.0026-0 
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE 
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE 
ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.6.3 04.005.0103-0 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 

EMOP T X KM 6,00     
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DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO 
EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T 

5.5.1.7 ATERRAMENTO   

5.5.1.7.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM, COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.7.2 21.015.0235-0 
HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     

5.5.2 SPDA   

5.5.2.1 15.018.0133-0 
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO 
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 
25CM, COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.2.2 21.015.0235-0 
HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO 

EMOP UN 1,00     

5.5.2.3 C00313 SOLDA EXOTÉRMICA PRÓPRIA UN 2,00     
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ANEXO III – PROJETO BÁSICO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXXX/2025-SOMAR 

1. APRESENTAÇÃO  

 Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, este Projeto Básico e seus anexos, acompanhado das peças 

técnicas de engenharia, visa fornecer elementos técnicos e subsídios que viabilizem a contratação semi-integrada de empresa ou 

consórcio especializado para a elaboração do projeto executivo de engenharia e execução de obras para a construção de oito 

pontos de controle nas divisas da cidade de Maricá (pórticos), guarita de segurança, apoio turístico, conforme previsto no art. 

5º e anexo II do Decreto Municipal n. º 078 de 28 de abril de 2025, e em observância ao previsto na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 

2021, em especial no seu artigo 18. 

 Entende-se aqui por obra toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e 

engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um 

todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel (Art. 6º, 

XII, da Lei 14.133/2021). 

 A CONTRATADA será responsável por dar solução a toda e qualquer necessidade de intervenção em infraestruturas de 

concessionárias de serviços, como energia, água, esgoto, gás, telefonia, internet e dados, entre outras. 

  

2. OBJETIVO  

 Trata-se de procedimento licitatório para a contratação semi-integrada de empresa ou consórcio especializado para a 

elaboração do projeto executivo de engenharia e execução de obras para a construção de oito pontos de controle nas divisas 

da cidade de maricá (pórticos), guarita de segurança, apoio turístico, conforme documentação técnica parte integrante deste 

Projeto Básico. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 A contratação será na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma ELETRÔNICA, com o critério de 

julgamento TÉCNICA E PREÇO, com ponderação de 70% (SETENTA POR CENTO) PARA PROPOSTA TÉCNICA e 

30% (TRINTA POR CENTO) PARA PROPOSTA DE PREÇO, adotando-se o modo de disputa FECHADO, conforme 

disposto no Art. 33 inciso IV, e Art. 56 da Lei 14.133/2021. 

O regime de execução da contratação será o semi-integrada por preço global, nos termos do § 9º do Art. 46 da Lei n° 

14.133/2021, adotando-se o critério de medição/pagamento por etapas concluídas do cronograma físico-financeiro (Eventograma), 
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de acordo com cumprimento de metas de resultado. 

 O prazo de vigência da contratação será de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, na forma 

do Art. 111 da Lei n° 14.133, de 2021. 

O prazo de execução do contrato será de 18 (dezoito) meses contados da emissão da ordem de início dos serviços.  

 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro 

de 2021 (Decreto Municipal nº 881/22). 

 O objeto desta contratação é caracterizado como obra de engenharia, por escopo, conforme justificativa constante do 

Estudo Técnico Preliminar. 

 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 A Cidade de Maricá, localizada no estado do Rio de Janeiro, apresenta um crescimento populacional notável, refletido nos 

dados do Censo de 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população do município atinge 

197.300 habitantes, o que representa um aumento de 54,87% em relação ao censo de 2010, quando o número de moradores era de 

127.461. Este crescimento coloca Maricá entre os municípios de maior expansão na região e no estado, sendo que, no estado do 

Rio de Janeiro, a população total é de 16.054.524 habitantes, com um crescimento de 0,4% em comparação ao censo anterior. 

 No ranking de população entre os municípios fluminenses, Maricá ocupa a 15ª colocação, destacando-se entre os maiores 

centros urbanos do estado. No contexto regional, está posicionada na 74ª colocação na região Sudeste e na 154ª colocação no Brasil. 

Superando a visão de "cidade dormitório", atualmente, Maricá oferece aos seus moradores não apenas moradia, mas também 

oportunidades de emprego e uma rede de proteção social, características essenciais para a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 O crescimento populacional em Maricá, embora relevante, gera desafios significativos para a infraestrutura urbana e a 

segurança pública. O aumento do fluxo de veículos é um dos impactos associados ao crescimento demográfico. Dados do Instituto 

de Segurança Pública (ISP) indicam que, no primeiro semestre de 2023, o município registrou aumento de 45% nos roubos de rua 

e 30% nos furtos de veículos, em comparação ao mesmo período de 2022. Adicionalmente, observou-se crescimento de 20% nos 

homicídios dolosos. No primeiro trimestre de 2024, os números permanecem elevados, com aumento de 15% nos furtos, 10% nos 

roubos, 25% nos crimes de violência contra vulneráveis e 18% nos estelionatos, conforme dados do ISP. Esses indicadores 

evidenciam a necessidade de implementação de medidas estruturadas de segurança e controle de acesso. Nesse contexto, o projeto 

dos pórticos visa atender a essa demanda, proporcionando monitoramento contínuo e controle de fluxo nas principais vias de acesso 

ao município, com o objetivo de contribuir para a redução de índices criminais e a melhoria da segurança pública. 

 Desta forma, a Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá – SOMAR, 

identificou a necessidade de contratar uma empresa ou consórcio especializado para elaboração do projeto Executivo de engenharia 
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e execução de obra viária e urbanística, para construção de 8 (oito) Pórticos na entrada cidade. 

 Considerando que a entidade contratante não dispõe de mão de obra direta que atenda e cumpra as exigências deste Projeto 

Básico, a necessidade de contratação torna-se imprescindível. 

 Os projetos básicos de engenharia que integram essa concorrência foram desenvolvidos pela empresa Quanta Consultoria, 

através do Contrato nº 013/2024 juntamente a Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CODEMAR e disponibilizado por meio 

do Termo de Cooperação entre os órgãos municipais, contemplando as estruturas dos pórticos e guaritas de segurança, seguindo o 

conceito que preconiza a segurança. 

 Sendo assim, justifica-se a referida Contratação, tendo em vista que a execução dessas estruturas tem como objetivo 

ordenar e ampliar o monitoramento contínuo e controle de fluxo nas principais vias de acesso ao município, com o objetivo de 

contribuir como citado a redução de índices criminais e a melhoria da segurança pública. 

 Com efeito, a Lei Complementar Municipal nº 306, de 13 de dezembro de 2018, art. 3º, IV e XI, dispõe que cabe a SOMAR 

a elaboração de projetos e execução de obras do município, sendo, portanto, este serviço atribuição desta Autarquia. 

 Diante disso, é inquestionável a necessidade da referida contratação, considerando que a entidade contratante dos serviços 

não dispõe em seu quadro de pessoal mão de obra direta que atenda e cumpra as exigências deste Projeto Básico. 

 Nesse sentido, a Diretoria requisitante é o órgão responsável competente para decidir sobre a necessidade apresentada, 

uma vez que ela se insere no escopo das atividades administrativas da Autarquia. Logo, demonstra-se que a presente contratação 

está prevista no Plano Plurianual da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, através do programa 0128 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA pela iniciativa 1219 – PROJETOS DE INFRA TURÍSTICA. 

Considerando que o Decreto nº 1.498/2024 estabelece que a elaboração e a aprovação do Plano de 

Contratações Anual passam a ser obrigatória apenas a partir do ano de 2025, com vigência referente ao 

exercício de 2026. 

 A decisão pela dispensa do Plano de Contratações Anuais para o exercício de 2025 não implica 

descontinuidade ou fragilidade no planejamento das contratações municipais.  

 Informa-se que a presente contratação se encontra devidamente prevista no Plano de Contratações 

Anual – PCA 2026, elaborado pela Diretoria competente e regularmente encaminhado à Presidência para 

conhecimento e deliberação, em conformidade com o planejamento institucional. 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
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 De forma geral, os serviços que integram o escopo do presente empreendimento são os seguintes: 

● Construção de pórticos de acesso em oito pontos estratégicos; 

● Instalação de cabines blindadas e monitoradas para controle de acesso; 

● Incorporação de tecnologias sustentáveis (energia fotovoltaica e reaproveitamento de águas cinzas); 

● Integração com sistema de câmeras de monitoramento existente; 

● Design dos pórticos com elementos da identidade cultural local. 

Justificativa do empreendimento: 

 A construção de Pórticos na entrada da cidade é um elemento arquitetônico que objetiva simbolizar “boas-vindas” aos 

turistas, podendo dar maior identidade cultural e histórica, marcando a imagem de acolhimento da cidade. Além disso, serve para 

valorizar o perímetro urbano, sendo um ponto de referência para visitantes e moradores que terão acesso a informações culturais, 

turísticas e gastronômicas, transmitindo uma imagem de cuidado e desenvolvimento. 

Inúmeras são as funcionalidades dos Pórticos, especialmente na segurança pública, com a instalação de câmeras em 

posições estratégicas, monitorando, reforçando a segurança e identificando veículos suspeitos que porventura possam ter cometido 

crimes ou realizado manobras perigosas.  

 A escolha da melhor localização de Pórticos como “boas-vindas” da cidade será nas áreas de acesso da entrada principal, 

onde seja visível, fácil transitar e que integre bem o entorno de forma marcante, possuindo criteriosa sinalização para os veículos, 

ônibus ou pedestres no local. 

 Quanto à estrutura arquitetônica precisa integrar-se com o design da cidade, a paisagem e a identidade cultural e ainda, 

sendo um ponto de referência para visitantes. Sendo projetado com métodos de construção sustentável, refletindo os valores da 

cidade, criando um visual agradável e harmonioso. 

 A melhor localização para a elaboração de um projeto e a sua construção referente ao Pórtico requer que seja analisada a 

visibilidade da sua localização, o seu fácil acesso, a sua integração com o entorno e a sua localização estratégica para a segurança 

pública e a sua utilidade como ponto de referência. 

 Solução: 

 No aspecto técnico este Projeto Básico apresenta a descrição do objeto da contratação de empresa especializada para a 

elaboração de projeto executivo, bem como, a construção e implantação da estrutura física de 8 Pórticos, em quatro tipologias 

distintas, com foco na segurança pública, controle de acesso e monitoramento em pontos estratégicos, na cidade de Maricá. 

 A definição das quantidades para este estudo inicial foi baseada no Estudo Técnico Preliminar que levou em conta as 

características específicas de cada localização, como fluxo de veículos, pedestres e condições ambientais. 

 No que couber, a CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental no que tange práticas e ações 

de logística, eventualmente descritos e inseridos na descrição deste objeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021, além dos que se 
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baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

 Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no item XIII do Estudo Técnico Preliminar, devem ser atendidos os 

requisitos descritos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para o objeto. 

 A Administração Pública observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para apresentar as especificações 

técnicas dos bens e da prestação de serviço de forma a garantir a efetiva contratação, sem direcionamento de marcas. 

 

 De forma geral, os serviços que integram o escopo do presente empreendimento são os seguintes: 

 Elaboração dos Projetos Executivos dentro das diretrizes deste Projeto Básico;  

 Mobilização dos Recursos e Implantação do Canteiro de Obras; 

 Licenciamento Ambiental e Vistoria Cautelar dos Imóveis Lindeiros; 

 Serviços Preliminares e Estudos Preliminares e Desvio de Tráfego;  

 Construção dos 8 (oito) Pórticos; 

 Drenagem, Pavimentação e Sinalização das Vias Superficiais. 

 Os serviços de engenharia para o procedimento de implantação dos 8 (oito) Pórticos, incluindo as cabines de segurança e 

letreiros integradas, com a instalação de cabeamento adaptado à implantação futura de sistema de videomonitoramento da 

infraestrutura física interna e externa, estrategicamente, posicionadas para maximizar a segurança, o controle e o monitoramento 

das principais entradas da cidade, que deverão ser executadas dentro das seguintes diretrizes:  

 Controle efetivo de acesso com presença física de agentes de segurança; 

 Marco visual expressivo que valoriza a identidade do município; 

 Sistema integrado de monitoramento em tempo real; 

 Potencial para integração com centrais de controle operacional; 

 Função de checkpoint estratégico em emergências ou segurança pública; 

 Valor simbólico como "portal de entrada" da cidade; 

 Possibilidade de incorporar elementos de design que reforçam a identidade cultural local; 

 Estrutura que permite expansão futura de funcionalidades tecnológicas. 

 A execução das obras dos Pórticos deve seguir as coordenadas: 

Pórtico 01: Localizado na entrada principal da cidade, com acesso via Inoã (Latitude: -22.8993°, Longitude: -42.94602°). 

Pórtico 02: Acesso via Santa Paula  
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(Latitude: -22.89386°, Longitude: -42.93686°). 

Pórtico 03: Localizado no acesso via Itaipu  

(Latitude: -22.963269°, -43.013833°). 

Pórtico 04: Acesso via Itaboraí  

(Latitude: -22.84424°, Longitude: -42.76591°); 

Pórtico 05:Acesso via Sampaio Corrêa  

(Latitude: -22.90316°, Longitude: -42.70549°); 

Pórtico 06: Acesso via Sampaio Corrêa/Jaconé  

(Latitude: -22.93684°, Longitude: -42.67482°); 

Pórtico 07:  Acesso via Itaocaia Valley, na Avenida Itaocaia  

(Latitude: -22.928741, Longitude: -42.967521). 

Pórtico 08: Acesso via Estrada do Caxito  

(Latitude: -22.863962, Longitude: -42.819058). 

 Os principais objetivos da implantação do empreendimento encontram-se descritos a seguir: 

 Melhoria da segurança pública e redução da criminalidade; 

 Controle de acesso eficiente e monitoramento contínuo; 

 Redução do impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis; 

 Incremento do turismo e valorização da identidade cultural; 

 Fortalecimento da economia local e atração de investimentos; 

 Conformidade com legislações municipais e federais; 

 A elaboração do Projeto Executivo e a execução da obra deverá as Normas Técnicas e Regulatórias: A construção dos 

Pórticos exige o cumprimento de diversas normas de segurança e ambientais, como as que regulamentam a acessibilidade, a gestão 

de águas pluviais e o impacto ambiental, tais como: 

 Normas de acessibilidade: 

- Lei Federal 10.098/2000 – Estabelece critérios básicos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida em construções públicas; 

- NBR 905 – Obras de engenharia, incluindo pórticos, devem atender às normas de acessibilidade para garantir o uso por pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida, como rampas, elevadores, pisos táteis e outros elementos; 

- Resolução do CONAMA nº 237/1997 – A previsão da realização de Estudo de impactos ambientais para avaliar o impacto do 

ecossistema local, como alteração da vegetação, poluição, entre outros; 

- O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) - estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo normas para 

a gestão do solo, planejamento e construção de infraestrutura; 
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- O Código de Obras de Maricá (Lei Municipal nº 77/1978); 

- O Código de Posturas de Maricá (Lei nº 531/1985); 

 Solução base: 

 A solução base contempla a proposta definida pelos Projetos Básicos disponibilizados em anexo ao Edital de Licitação, 

que devem ser considerados como referenciais para os estudos técnicos a serem realizados pela PROPONENTE. 

 Os Projetos Básicos preveem as características gerais:  

 Estrutura de Boas-Vindas: Marco visual da paisagem com circulação vertical acessíveis para o terraço panorâmico. 

 Pontos de Apoio: 

 - Secretaria de Segurança - Para suporte à segurança dos visitantes e fiscalização; Secretaria de Turismo - Ponto de 

informações turísticas e atendimento; área para conferência – Espaço destinado para realização de cursos e palestras. 

 - Área Comercial – Restaurante e quiosques posicionados no nível superior, com vistas panorâmicas e acessibilidade 

integrada; Praça de Alimentação – Para atendimento do público que venha a consumir nos restaurantes e nos quiosques do terraço. 

 - Estacionamento - Espaço amplo ao redor do pórtico para atender os usuários e o fluxo turístico local. 

 - O projeto da tipologia 02 contempla as seguintes áreas e funcionalidades: 

 - Estrutura do pórtico de entrada: Marco visual na paisagem. 

 - Pontos de Apoio:  Secretaria de Segurança - Para suporte à segurança dos visitantes e fiscalização; Secretaria de Turismo 

- Ponto de informações turísticas e atendimento. 

 - Estacionamento - Espaço para estacionamento das viaturas. 

 - O projeto da tipologia 03 contempla apenas a estrutura do pórtico de entrada. 
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Figura – Pórtico tipologia 01 

 O projeto da tipologia 01, 02 e 03 contempla as seguintes áreas e funcionalidades: 

 - Função: Servir como marco visual de entrada para o município, integrando estrutura de apoio turístico e funcional. 

 - Materialidade: Concreto, aço, vidro, revestimentos. 

 - Área Total de Intervenção 

 - Tipologia 01: 1.170,94 m² (a área corresponde ao primeiro pavimento, visto que o térreo consta como circulação vertical). 

 - Pavimentos: Térreo + terraço panorâmico. 

 - Tipologia 02: 156 m² (a área corresponde ao espaço ocupado pela estrutura do pórtico e guarita de segurança) 

 - Pavimento: Térreo 

 - Tipologia 03: 140 m² (a área corresponde ao espaço ocupado pela estrutura do pórtico) 

 - Pavimento: Térreo 
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Figura – Pórticos tipologias 02, 03 e 04 

 Programa de necessidades – concepção do empreendimento com síntese das disciplinas: 

 Os seguintes ambientes são contemplados no programa de necessidades do pórtico principal. 

 

I. Pavimento térreo; 

II. Estacionamento; 

III. Carga e Descarga; 

IV. Circulação vertical; 

V. 1º Pavimento; 

VI. Área de alimentação; 

VII. Quiosques; 

VIII. Caixa; 

IX. Cozinha; 

X. Copa suja; 

XI. Depósito; 

XII. Câmara fria; 

XIII. Resíduos; 

XIV. Lavabo - vestiário; 

XV. Vestiário masculino; 
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XVI. Vestiário feminino; 

XVII. DML; 

XVIII. Casa de Máquinas; 

XIX. Sala de apoio ao turismo; 

XX. Circulação vertical; 

XXI. Mirante; 

XXII. Espaço para eventos; 

XXIII. Sala de segurança; 

XXIV. Lavabo - banheiros; 

XXV. Banheiro masculino; 

XXVI. Banheiro feminino; 

XXVII. WC PCD masculino; 

XXVIII. WC PCD feminino; 

 

 Fundação: 

- As sapatas isoladas serão armadas com aço CA-50, conforme cálculo estrutural, garantindo resistência à compressão e à 

tração. As armaduras serão adequadamente posicionadas e fixadas para assegurar a estabilidade da estrutura e o cumprimento dos 

requisitos normativos. Após a instalação da armadura, será realizada a concretagem das sapatas com concreto de resistência 

especificada no projeto estrutural. O concreto será lançado e vibrado, garantindo a eliminação de bolhas de ar e uma perfeita 

aderência à armadura. Como proteção para prevenir infiltrações e proteger a durabilidade da fundação, será aplicada uma camada 

de impermeabilizante flexível na fundação, conforme projeto. Esse tratamento impermeabilizante evitará a passagem de umidade 

do solo para a estrutura, prolongando a vida útil da fundação; 

 Estrutura: 

- A estrutura principal do edifício será composta por um sistema misto, combinando elementos de concreto e estrutura 

metálica. Esse sistema proporciona robustez, versatilidade e permite um projeto arquitetônico diferenciado. 

-  Os pilares serão constituídos por estruturas metálicas, modelo tipo "árvore", onde um único ponto de apoio ramifica-se 

em múltiplos braços. Essa abordagem não apenas confere ao edifício uma estética distintiva, mas também assegura uma eficiente 

distribuição de carga. No pavimento térreo, os pilares metálicos serão revestidos com concreto, aumentando a rigidez da estrutura 

e garantindo uma distribuição eficaz dos esforços verticais e horizontais. A escolha da estrutura mista atende ao projeto 

arquitetônico, permitindo vãos maiores e uma estética moderna. 

- Além disso, os pilares receberão um acabamento com tratamento anticorrosivo, garantindo durabilidade e proteção contra 

as intempéries. Todos os elementos estruturais estarão conectados através de chumbadores, soldas e/ou parafusos de alta resistência, 

conforme especificado no projeto estrutural. A execução seguirá o projeto básico de arquitetura, respeitando as especificações 
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estéticas e funcionais, especialmente nas áreas onde os pilares tipo "árvore" são destacados. 

 Laje: 

- A laje do primeiro piso será executada utilizando o sistema Steel Deck, que consiste em uma combinação integrada de aço 

galvanizado, telha nervurada, conectores metálicos, armadura e concreto, resultando em uma estrutura monolítica de alta resistência 

e eficiência na execução. 

- A telha nervurada funcionará como fôrma e elemento estrutural, permitindo a distribuição de cargas e oferecendo alta 

capacidade de suporte. O aço galvanizado proporciona resistência à corrosão, prolongando a vida útil da estrutura, os conectores de 

cisalhamento serão utilizados para garantir a aderência entre o concreto e a telha, permitindo que ambos os materiais atuem juntos 

na resistência a esforços de flexão e cisalhamento. 

- O processo de concretagem será realizado após a montagem do sistema Steel Deck, com o lançamento do concreto sobre 

as telhas. O concreto será vibrado para assegurar uma aderência adequada à armadura e ao Steel Deck, eliminando bolhas de ar e 

garantindo uma distribuição uniforme. 

- O sistema proporciona uma estrutura monolítica que suporta grandes vãos e cargas, sendo ideal para construções que 

exigem áreas livres de pilares, reduzindo o tempo de montagem, a necessidade de fôrmas convencionais e de escoramento, 

permitindo uma obra mais ágil. A leveza do sistema contribui para a redução das cargas sobre a fundação, permitindo economia em 

outros componentes da estrutura. 

 Cobertura: 

- A cobertura do edifício será composta por telhas termoacústicas conhecidas como telha sanduíche, composta por duas 

chapas metálicas (aço galvanizado) com um núcleo de poliuretano, garantindo eficiência energética ao reduzir a transferência de 

calor e condensação e isolamento acústico, além de leveza pois, as telhas termoacústicas são significativamente mais leves do que 

outros materiais de cobertura, facilitando a instalação e reduzindo a carga sobre a estrutura. O fechamento desta cobertura será feito 

utilizando o Glasroc, uma tecnologia que foi desenvolvida para uso em vedações externas e em áreas sujeitas a ação de intempéries. 

- O uso de aço galvanizado gera alta resistência à corrosão e ao desgaste, aumentando a durabilidade da cobertura, reduzindo 

a manutenção, uma vez que as telhas não requerem tratamentos frequentes. 

- A instalação será realizada de acordo com as especificações do fabricante e as boas práticas de construção, garantindo a 

correta fixação e vedação das telhas para evitar infiltrações. As telhas serão dispostas de forma a permitir um escoamento eficiente 

das águas. 

 

 Projetos de engenharia: 

 Os Projetos deverão ser desenvolvidos a nível de Projeto Executivo em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 

que regulamenta sua definição, no que concerne aos aspectos do objeto deste Projeto Básico.  
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 Os projetos deverão ainda obedecer: a Lei Federal nº 10.098/2000, as Normas da ABNT pertinentes ao escopo e demais 

Leis, decretos e normas vigentes, aplicáveis ao assunto, de modo que o conjunto de condições e de necessidades elencadas nos 

estudos, levantamentos e pesquisas que embasaram a proposta arquitetônica de intervenção, possam proporcionar acessibilidade 

para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.  

 A CONTRATADA será responsável pela elaboração do projeto executivo completo incluindo todos os detalhamentos 

necessários para a execução da obra conforme as normas vigentes e exigência dos órgãos fiscalizadores, o qual deverá ser 

apresentado para aprovação da SOMAR.  

 Todo estudo necessário para a concepção e elaboração dos projetos executivos serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, mesmo os que não estiverem explícitos em planilha.  

 A CONTRATADA deverá apresentar os Projetos e a CONTRATANTE deverá aprovar os projetos em um prazo máximo 

de 180 dias corridos a contar da expedição da Ordem de Serviço.  

 A elaboração do projeto deverá obedecer às condições gerais prescritas no Manual de Projetos para Obras de Arte Especiais 

elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento deverá ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em 

vigor, relacionadas abaixo:  

▪ NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;  

▪ NBR-8681: Ações e Segurança nas Estruturas - Procedimento;  

▪ NBR-8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. 

 Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, será permitida a utilização de normas 

estrangeiras, mediante autorização, por escrito, da SOMAR.  

 Os Projetos serão desenvolvidos com base em levantamento de todos os dados e informações técnicas necessárias, seguindo 

o Projeto Básico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, possibilitando o acompanhamento e avaliações por parte da 

SOMAR.  

 Caberá à CONTRATADA a elaboração dos Projetos Executivos para um aprimorado detalhamento do projeto em questão 

que deverão seguir as diretrizes do Projeto Básico. Essa responsabilidade assegura que todos os aspectos do projeto sejam 

minuciosamente planejados e documentados, garantindo a sua viabilidade e eficácia durante a execução. A CONTRATADA deverá 

comprometer-se em conduzir esse processo com expertise e diligência, visando alcançar os mais altos padrões de qualidade e 

excelência no resultado.  

 A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos executivos junto a CONTRATANTE.   

 A CONTRATADA também será responsável pelos licenciamentos pertinentes à execução da obra e suas respectivas 

aprovações.  
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 As atividades de execução da obra só poderão ser iniciadas após a entrega e aprovação dos Projetos Executivos, podendo 

ser faseados a critério da fiscalização, elaborados pela CONTRATANTE.  

 No entanto, os serviços preliminares à obra, como a limpeza do terreno, a execução do canteiro e outros similares, poderão 

ser iniciados antes da entrega dos projetos executivos, sem a necessidade de aguardar essa condição.  

 A CONTRATADA cederá à SOMAR, o direito patrimonial em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados 

produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, 

dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, e qualquer 

outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou em mídia eletrônica.  

 Diretrizes:  

 Na execução dos serviços objeto da presente, deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações e as Normas 

Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à (s) obra (s) 

em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização, observando 

principalmente as a seguir relacionadas:  

▪ Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências;  

▪ Normas Técnicas e Legislações Vigentes, inclusive Legislações Ambientais;  

▪ Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE); 

▪ Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), principalmente:  

▪ NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;  

▪ NBR-6112: Projeto e Execução de Fundação - Procedimento;  

▪ NBR-6484: Execução de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos – Método de Ensaio;  

▪ NBR-8681: Ações e Segurança nas Estruturas - Procedimento;  

▪ NBR-12131: Estacas – Prova de Carga Estática – Método de Ensaio;  

▪ NBR-13208: Estacas – Carregamento Dinâmico – Método de Ensaio;  

▪ NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aço;  

▪ NBR 7007: Aços-carbono e microligados para uso estrutural e geral;  
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▪ NBR 7188: Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestres;  

▪ NBR 14842: Critérios para a qualificação e certificação de inspetores de soldagem;  

▪ DNIT 116/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Serviços preliminares;  

▪ DNIT 085/2006 – ES: Demolição e remoção de pavimentos: Asfáltico ou concreto;  

▪ DNIT 117/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e calda de cimento para 

injeção;  

▪ DNIT 118/2009 – ES: Armaduras para concreto armado;  

▪ DNIT 120/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Fôrmas;  

▪ DNIT 122/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Estruturas de concreto armado;  

▪ DNIT 124/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Escoramentos;  

▪ DNIT 088/2006 – ES: Dispositivos de segurança lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e barreiras;  

▪ DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos;  

▪ DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos;  

▪ ISA 07 – Manual de Instruções Ambientais.  

Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, será permitido a utilização de normas 

estrangeiras, mediante autorização, por escrito, da SOMAR.  

Instruções e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Órgãos do Sistema do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA). 

 Construção da obra: 

 O início da obra está condicionado à aprovação dos projetos pela CONTRATANTE.  Contudo, caso haja a necessidade 

de eventuais substituições de materiais e/ou alterações nos Projetos, é fundamental que as razões para tais mudanças sejam 

documentadas por escrito e submetidas à avaliação do CONTRATANTE antes de qualquer modificação física na obra.  

 Os projetos e demais documentos existentes nas dependências da SOMAR, referentes ao objeto deste Projeto Básico, serão 

colocados à disposição da CONTRATADA. Contudo, a CONTRATADA se incumbirá de executar quaisquer conferências e/ou 

levantamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento do trabalho.  

 A CONTRATADA participará, após a assinatura do contrato, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com 

a equipe de técnicos da SOMAR, a ser realizada na Sede do Município, em local e horário pré-estabelecidos entre as equipes da 

CONTRATADA e CONTRATANTE.  

https://www.somar.rj.gov.br/
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 A autorização para o início da obra será efetivada através da emissão de ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO fornecida 

pela Diretoria Operacional de Obras Indiretas da SOMAR.  

 Deverá a CONTRATADA apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela execução da 

obra, bem como dos serviços objeto deste projeto básico junto ao CREA/RJ e, se necessário, a comprovação da matrícula da obra 

no INSS em até 10 dias contados a partir da data de emissão da Ordem de Início de Serviço.  

 O projeto básico poderá ser alterado, desde que autorizada pela administração e demonstrada a superioridade das inovações 

propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de 

facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração.  

 Apresentar layout do canteiro de obras, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO antes do início da sua instalação.  

 Indicar formalmente através de ofício, em até 10 dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início, seus 

prepostos perante o CREA juntamente com o currículo do(s) engenheiro(s) e arquiteto(s), da obra, para conhecimento e aprovação 

da SOMAR.  

 Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO as medidas de segurança a serem 

adotadas durante a execução do serviço.  

 A CONTRATADA se responsabilizará pela execução dos serviços, bem como pela segurança dos materiais, equipamentos 

e ferramentas de sua propriedade.  

 Na execução da obra deverão ser obedecidas as especificações e normas da ABNT, as recomendações dos fabricantes, bem 

como as exigências e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das concessionárias de serviços públicos.  

 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, com comprovada aceitação e 

aplicabilidade para o fim a que se propõem, fornecidos conforme as especificações técnicas descritas e em conformidade com as 

normas da ABNT. O que também se aplica aos serviços a serem executados.  

 Os insumos fornecidos deverão ser previamente inspecionados e aprovados pela fiscalização do Contrato, objetivando 

comprovação de compatibilidade com os requisitos definidos nos Projetos Básicos e Executivos.  

 A SOMAR poderá, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e 

responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a contratante.  

 Deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os protótipos ou amostras dos materiais, insumos e 

equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços, bem como catálogos e manuais técnicos de aplicação, instalação e/ou 

manutenção do fabricante ou fornecedor do material ou serviço.  

 A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e 

quantas vezes forem necessários, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais utilizados, no prazo pactuado entre as partes, sem prejuízo do cronograma da obra.  

https://www.somar.rj.gov.br/
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 Serão glosados pela FISCALIZAÇÃO, com justificativa, todos os trabalhos, serviços e materiais em que não satisfizerem 

as condições contratuais.  

 Caso haja danos incontornáveis para o cronograma da obra, a SOMAR justificará a necessidade de sua alteração, ficando 

a CONTRATADA sujeita às penalidades apresentadas no Contrato.  

 A CONTRATADA se responsabilizará pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso à obra que deverá estar devidamente 

resguardado e controlado, seja pela adoção de segurança privada, correndo às expensas da CONTRATADA, seja pela manutenção 

constante do acesso devidamente fechado. 

 A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.  

 Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no 

desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.  

 Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e devidamente transportado para 

áreas em conformidade com as exigências legais.  

  

 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Reguladora NR 18, 

aprovada pela Portaria nº 3214, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU.  

 A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não esteja programado ou autorizado, e não será admitida 

qualquer modificação nos projetos e especificações sem a prévia consulta e concordância da Gestão e Fiscalização do Contrato, 

bem como, da SOMAR. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade:  

  Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no Item XIII do Estudo Técnico Preliminar, devem ser atendidos os 

requisitos descritos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, para o objeto.  

Subcontratação 

 A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução de partes do contrato a terceiros, mediante autorização prévia 

do CONTRATANTE, sem nenhum prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei nº 14.133/21. 

 Ademais deve-se observar recente Acórdão proferido pelo TCE-RJ sobre o tema:  

“LICITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. SUBCONTRATAÇÃO. RELEVÂNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

LICITANTE. A subcontratação só deve ser excepcionalmente admitida, desde que seja parcial e não se mostre viável, 

sob a ótica técnico-econômica, a execução integral do objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que 
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não abarque atividades correspondentes às parcelas de maior relevância técnica exigidas para fins de qualificação 

dos licitantes. (ACORDÃO Nº 160622/2022-PLENO – Processo TCE-RJ n° 104.006-5/22 – Relatora: Conselheira-

Substituta Andrea Siqueira Martins -Plenário Virtual: 17/10/2022)” Grifos nossos 

 Poderão ser subcontratados os serviços cuja execução demande especialização técnica evidenciada pela existência de 

empresas especificamente dedicadas àquele segmento, ou, ainda, quando esta seja a prática no mercado, limitados a 30% (trinta 

por cento) do objeto contratado. 

 Não caracteriza a subcontratação de serviços a instalação, aplicação ou montagem de materiais, equipamentos ou aparelhos 

cuja aquisição pressuponha a execução dos trabalhos pelo fornecedor. 

 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os 

requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 Sempre que for exigível, a empresa CONTRATADA deverá apresentar à Administração a capacidade técnica do 

subcontratado, considerando as condições previstas no edital. 

 Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão-de-obra. 

 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista com dirigente do órgão ou entidade da SOMAR ou com agente público que 

desempenhe função na Concorrência Eletrônica ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinação do § 3º do art.  122, 

da Lei nº 14.133/2021. 

 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estarão sujeitas às mesmas regras e 

exigências aplicáveis à Contratada, incumbindo a esta última todas as providências no sentido do seu cumprimento. 

 As empresas subcontratadas para fornecimento/instalação de equipamentos deverão ser obrigatoriamente a fabricante dos 

equipamentos ou assistência técnica autorizada pelo fabricante. 

 No caso de serviços cuja execução requeira notória especialização técnica, assim entendidos aqueles em que a executante 

deve preencher condições específicas – legais, técnicas ou profissionais, se exigível pelo CONTRATANTE, as empresas licitantes 

deverão apresentar a qualificação técnica da empresa subcontratada, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

REGISTRO OU PROVA DE INSCRIÇÃO da pessoa jurídica subcontratada no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade, 

da qual constem seus responsáveis técnicos, respeitadas as competências exigidas para os serviços subcontratados; e  

 DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA, através da apresentação de atestado(s), que comprove(m) ter a subcontratada 

executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou, ainda, para empresas privadas, serviços técnicos 

especializados assemelhados àqueles, objeto da subcontratação. Não serão aceitos atestados emitidos pela CONTRATADA ou pela 

própria subcontratada, a seu favor. 
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Consórcio 

 Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, limitado a 2 

(duas) empresas. 

Justifica-se que a limitação do quantitativo de empresas preserva o caráter competitivo do certame, evitando a formação 

de consórcios artificiais ou excessivamente complexos, que poderiam reduzir a competitividade real do mercado e comprometer a 

isonomia entre os licitantes. 

Ressalte-se, que a restrição ora adotada não inviabiliza a participação de pequenas e médias empresas, ao contrário, 

estimula a associação equilibrada de capacidades técnicas e econômicas, sem comprometer a governança contratual. 

Dessa forma, a limitação do consórcio a até 02 (duas) empresas revela-se proporcional, razoável, tecnicamente adequada 

e juridicamente legítima, atendendo aos princípios da eficiência, economicidade, competitividade, segurança jurídica e interesse 

público. 

Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte - EPP (Lei Complementar 123/2006 E Lei complementar Nº 147/2014) 

 Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP), porém, não serão 

aplicadas as disposições constantes nos art. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 e alterações, em 

decorrência do valor total da contratação, conforme disposto no art. 4º §1º, da Lei nº 14.133/21.  

Sociedades Cooperativas 

Não será admitida a participação de profissionais reunidos em cooperativa de trabalho. 

 A vedação à participação de cooperativas no presente certame fundamenta-se nas peculiaridades do objeto licitado, que 

demanda condições de execução incompatíveis com a natureza jurídica e o regime de funcionamento dessas entidades. 

 As cooperativas, por sua natureza, possuem regime diferenciado, baseado na autonomia dos cooperados e na ausência de 

vínculo trabalhista tradicional, o que inviabiliza a plena assunção das responsabilidades previstas na Lei nº 14.133/21, especialmente 

no que tange às obrigações trabalhistas, previdenciárias e à aplicação de sanções contratuais. 

Vistoria 

 O licitante poderá avaliar as condições físicas da obra, sanando todas as dúvidas e demais questionamentos sobre os 

quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro do prazo legal. 

 Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado de técnicos e especialistas 

que possuem conhecimento técnico para colher as informações necessárias à elaboração de sua proposta. 

 O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à 
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data prevista para a abertura da sessão pública, devendo ser previamente agendada e poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, 

das 09:00 às 16:00 horas, acompanhado do corpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas@somar.rj.gov.br. 

 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de 

identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverão apresentar a declaração formal pelo responsável 

técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (dispensando a vistoria). 

Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços após a licitação. 

 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou 

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

 

7. DA ADOÇÃO PELO USO DO REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA 

 A Lei 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos, introduziu o regime de contratação semi-integrada 

como uma alternativa para a execução de obras e serviços de engenharia. Esse regime é utilizado por várias razões, que visam 

melhorar a eficiência, a qualidade e a gestão dos projetos públicos. Abaixo estão os principais motivos para utilizar o regime de 

contratação semi-integrada: 

● Maior controle e participação do poder público: No regime semi-integrado, o poder público mantém um maior 

controle sobre o projeto básico e a fiscalização da obra ou serviço. Isso permite que a administração pública tenha uma participação 

mais ativa na definição das diretrizes e especificações técnicas, garantindo que o projeto atenda às necessidades e padrões desejados. 

● Redução de riscos e responsabilidades: Ao dividir as responsabilidades entre o poder público e a contratada, o 

regime semi-integrado reduz os riscos associados à execução de obras complexas. O poder público assume a responsabilidade pelo 

projeto básico, enquanto a contratada fica encarregada do projeto executivo e da execução da obra. Essa divisão de 

responsabilidades pode minimizar problemas como falhas de planejamento ou execução. 

● Flexibilidade na execução: O regime semi-integrado permite uma maior flexibilidade na execução do projeto, 

pois a contratada pode propor ajustes no projeto básico durante a elaboração do projeto executivo com base em sua experiência 

técnica, desde que respeitadas as diretrizes definidas pelo poder público. Isso pode resultar em soluções mais eficientes e 

econômicas. 

● Melhoria na qualidade do projeto: Como o projeto básico é elaborado pelo poder público, há uma garantia de que 

ele estará alinhado com as necessidades e prioridades da administração. A contratada, por sua vez, pode aprimorar o projeto básico 

durante a elaboração do projeto executivo, trazendo inovações e técnicas que podem melhorar a qualidade final da obra ou serviço. 

Haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções 

previamente delineadas pela administração pública. 

● Transparência e controle dos custos: O regime semi-integrado permite um controle mais detalhado dos custos, já 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
mailto:obrasindiretas@somar.rj.gov.br


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 257 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

que o projeto básico é elaborado pelo poder público e os preços são definidos com base em orçamentos detalhados. Isso reduz a 

possibilidade de superfaturamento e garante maior transparência na aplicação dos recursos públicos. 

● Cumprimento de prazos: Com a divisão clara de responsabilidades, o regime semi-integrado pode contribuir para 

o cumprimento de prazos, já que cada parte (poder público e contratada) tem suas obrigações bem definidas. Isso pode evitar atrasos 

causados por falta de clareza nas etapas do projeto. 

● Conformidade com a Lei 14.133/2021: A Lei 14.133/2021 estabelece diretrizes claras para a utilização do regime 

semi-integrado, garantindo que ele seja aplicado de forma adequada e em conformidade com as normas legais. Isso traz segurança 

jurídica tanto para o poder público quanto para as empresas contratadas. 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Execução 

 A empresa contratada deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro em até 05 (cinco) dias 

úteis após a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta Administração. O referido 

documento será submetido à aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 Após formalização do contrato, e quando do início efetivo dos serviços, todos os esforços serão envidados para que os 

serviços sejam concluídos no prazo estabelecido com execução em estrita observância às boas técnicas de engenharia. 

 Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após o recebimento da ordem de início emitida pela Diretoria Operacional 

de Obras Indiretas e o seu prazo de execução será de até 18 (dezoito) meses, a contar da emissão da Ordem de Início, conforme 

cronogramas físico-financeiros. 

 Ressalta-se, que por se tratar de contratação por escopo, seu prazo de vigência poderá ser automaticamente prorrogado 

caso o objeto não seja concluído dentro do período contratual, conforme art. 111 da mesma Lei, desde que haja autorização formal 

da autoridade competente, sem prejuízo da responsabilização da parte que tiver causado o descumprimento do prazo. 

 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado 

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante termo aditivo. 

Local da prestação dos serviços: 

 Os serviços de execução das obras dos Pórticos devem seguir as coordenadas abaixo, conforme descrições contidas no 

Estudo Técnico Preliminar, Memoriais Descritivos e demais anexos: 

- Pórtico 01: Localizado na entrada principal da cidade, com acesso via Inoã (Latitude: -22.8993, Longitude: -42.94602); 

- Pórtico 02: Acesso via Santa Paula (Latitude: -22.89386, Longitude: -42.93686); 

- Pórtico 03: Localizado no acesso via Itaipu (Latitude: -22.963269°, -43.013833°); 

- Pórtico 04: Acesso via Itaboraí (Latitude: -22.84424, Longitude: -42.76591); 

- Pórtico 05: Acesso via Sampaio Corrêa (Latitude: -22.90316, Longitude: -42.70549). 
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- Pórtico 06: Acesso via Sampaio Corrêa/Jaconé (Latitude: -22.93684, Longitude: -42.67482). 

- Pórtico 07: Acesso via Itaocaia Valley, na Avenida Itaocaia (Latitude: -22.863962, Longitude: -42.819058). 

- Pórtico 08: Acesso via Estrada do Caxito (Latitude: -22.863962, Longitude: -42.819058). 

Materiais a serem disponibilizados: 

 

 A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos serviços descritos neste projeto 

básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem uso) e originais. Na hipótese da substituição de qualquer material fornecido 

pela Contratada, por motivo de imperfeição, o mesmo deverá ser reposto, sem ônus para a Contratante. 

 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de primeiro uso e devem atender aos 

padrões especificados e às normas da ABNT.  

 Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terão validade, para todos os fins de direito, as normas editadas pela 

ABNT, da SOMAR e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e serviços objetos do 

contrato. 

Garantia dos serviços: 

 

 Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará como memória técnica, para efeito de 

garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informações técnicas que venham a ocasionar 

defeitos. 

 A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez e segurança do 

trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da 

data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalações da obra em consonância com 

o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT. 

Da garantia de execução contratual:  

 

 A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo optar 

por umas das modalidades definidas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

 O CONTRATANTE se utilizará da garantia para assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta 

inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do 

descumprimento das referidas obrigações.  

  Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a 

garantia será complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena 
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de aplicação das sanções previstas no Contrato. 

 A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante. 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - ART. 59 AO 67 DO DECRETO MUNICIPAL 078/2025. 

 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, 

de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado 

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal 

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de 

imediato. 

 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa 

contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 Após emissão da Ordem de Início dos Serviços se dará efetivamente o início das obras. Periodicamente as obras serão 

fiscalizadas por técnicos especializados do Corpo da CONTRATANTE ou por empresa por ela designada, com intuito de 

verificações em geral.   

Preposto 

 A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no 

instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

 A CONTRATADA deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante todo o período de execução 

da obra, em horário comercial. 

 A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, 

hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos 
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(Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.  

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução 

do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 

2021, art. 117, §1º) 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da 

execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção 

de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato 

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  

O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.  

Fiscalização Administrativa 

 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o 

empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na 

solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência. 

O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.  

Gestor do Contrato 

 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos 

os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.  
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O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de 

despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais.  

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 

competência.  

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigações.  

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins 

de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso.  

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.  

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Este contrato de obras será celebrado no regime de Contratação Semi-Integrada, portanto, os serviços serão remunerados 

conforme Eventograma anexo a este documento e mediante execução ocorridos no respectivo período. 

 O contrato traz em detalhes as sequencias e prazos a serem cumpridos, desde a aprovação da medição até a previsão do 

pagamento. 

Medição:  

  As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação expressa da Contratada, que deverá dar 

entrada formalmente no pedido ao Órgão. 

 As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias a partir da ordem de início 

dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da 

CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos: 

- Relatório escrito e fotográfico, em meio físico e digital; 

-  Cronograma refletindo o andamento da obra;  

- Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS dos funcionários vinculados ao contrato; e 
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 -   As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 

quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como 

memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 

 As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE. 

 As medições serão realizadas em conformidade com a quantidade de serviços executados pela 

contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguações constatadas “in loco” pelo fiscal/responsável 

técnico da Diretoria Operacional de Obras Indiretas. 

 Após constatação do valor total ou parcial pelo fiscal, a Contratada poderá emitir a nota fiscal 

correspondente à medição, contento dados bancários e chave PIX do favorecido (CNPJ), e enviar ao setor de 

fiscalização acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais e fiscais, para fins de 

“ateste” e envio aos demais setores competentes. 

Do recebimento 

 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de 

planilha e memória de cálculo detalhada. 

 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, 

de 2022)  

 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 

 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação 

da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, sob as seguintes 

condições: 
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- Vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no prazo de 

até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra; 

- Entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certidão Negativa de 

Débitos Previdenciários da Obra - CND, emitida pela Receita Federal, Certificado de Aprovação do Corpo de 

Bombeiros do Rio de Janeiro-RJ e o HABITE-SE, emitido pela Prefeitura de Maricá – RJ, se for o caso. 

 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa 

para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 

liquidação e pagamento.  

 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 

05 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas 

brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 

executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 

contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 

necessárias. 

 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

Liquidação 

 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos 

necessários e essenciais do documento. 

 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 

da situação, sem ônus à contratante; 

 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por 

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
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oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 

no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 

2018). 

 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Pagamento: 

 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Eventograma (Anexo K). 

 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança (NF), os comprovantes de recolhimento 

do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, e documentos exigidos pelas normas de liquidação das 

despesas aplicáveis. 

 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação 

ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 

Prazo de pagamento 

 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa, 

conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. Decreto Municipal nº 1.178/23. 

 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, o qual somente ocorrerá caso tenha sido 

comprovado o cumprimento das demais obrigações, inclusive quanto à regularidade fiscal. 
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11. DOS ADITIVOS, ALOCAÇÃO DE RISCOS E RECOMPOSIÇÃO 

Dos Aditivos  

 Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei nº 14.133 de 2021, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto 

nos seguintes casos: 

I. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; 

II. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da 

contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, 

observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; 

III. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do §5º do art. 46 desta Lei; 

IV. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração. 

Da Alocação de Riscos  

 A Matriz de Risco é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem 

afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento. Tem por 

objetivo estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação ao ônus financeiro decorrente de riscos 

ocorridos durante a execução contratual. 

 A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas 

sem limitação, conforme estabelecido no Anexo B - MATRIZ DE RISCO. 

 A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja responsabilidade é do Contratante, 

conforme estabelecido no Anexo B - MATRIZ DE RISCO. 

 Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo o Anexo B - MATRIZ 

DE RISCO. 

 O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo 

menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado 

evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a 

probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico. 

 A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações contida no Anexo B - MATRIZ 

DE RISCO. 

 Ao apresentar proposta, a Licitantes declara: 

Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato; e 
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Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 

Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições do Contrato e da MATRIZ DE RISCO, considera-

se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

 A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua 

responsabilidade na MATRIZ DE RISCO. 

 Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo 

administrativo para apurar o caso concreto. 

 

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

 A Contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento TÉCNICA E PREÇO. 

Regime de Execução  

 O REGIME DE EXECUÇÃO da contratação será o de SEMI-INTEGRADA por PREÇO GLOBAL, nos moldes do 

artigo 46, §9º, da Lei n.º 14.133/2021, adotando-se o critério de medição/pagamento por etapas concluídas do cronograma físico-

financeiro (Eventograma), de acordo com cumprimento de metas de resultado. 

Modo de Disputa  

 Desta forma, o modo de disputa da licitação em planejamento será o FECHADO. 

 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um real de centavo). 

Apresentação das Propostas de Preços 

 A proposta de preço deverá contemplar os seguintes documentos: 

Carta proposta, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua proposta em numeral e por 

extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo representante legal; 

Planilha orçamentária, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, descrição do serviço, quantidade 

(obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço unitário, preço total, conforme Planilha Orçamentária da 

Administração; 

Composição de custos unitários e composições auxiliares de todos os serviços presentes na planilha orçamentária, 
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conforme modelo de COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES, demonstrando todos os 

consumos e índices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser executada. Como complemento, as 

composições onde os serviços são estritamente específicos, gerados através das pesquisas de mercado ou definição através da 

variação de fornecedor(es) (sem deixar de se cumprir fielmente o projeto e, em observância ao princípio da economicidade e 

competitividade), o detalhamento da composição foi definida com os insumos e mão de obra base, com o maior grau possível de 

detalhamento. 

Cronograma físico-financeiro, baseado no prazo máximo estipulado pela Administração e seus desembolsos mensais; 

Eventograma com base no modelo elaborado pela administração; 

Composição de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelos da 

administração. Ressalta-se que as alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária a qual a empresa é optante; 

Composição de Encargos Sociais; e 

Curva ABC de Serviços com BDI. 

 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 A Licitação Eletrônica será realizada em item único, sendo apurado o valor da proposta por meio da tabela denominada 

Planilha Orçamentária, que deverá ser disponibilizada em formato .docx ou .xlsx, devendo o licitante oferecer proposta na forma 

indicada. 

 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a 

margem de lucro pretendida. 

 Será desclassificada a proposta: 

- Propostas que não tiverem sua exequibilidade demonstrada; 

- Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas neste Projeto; 

- Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter 

competitivo do presente certame licitatório; 

- Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital; e 

- Contiverem vícios insanáveis. 
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 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, prorrogável, 

a pedido da Administração. 

 Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade. 

13. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

  A avaliação das propostas será efetuada mediante a soma das pontuações atribuídas à Qualificação Técnica e ao Preço. A 

nota referente à Qualificação Técnica terá um peso de 70% (setenta por cento), enquanto a nota de Preço corresponderá a 30% 

(trinta por cento), totalizando assim 100% (cem por cento) do critério de julgamento. 

14. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (70%) 

 A análise técnica das propostas será realizada considerando parâmetros que assegurem a capacidade da licitante em atender 

às demandas do projeto. A empresa deverá demonstrar pleno entendimento do objeto contratado, incluindo o escopo dos trabalhos, 

os projetos a serem desenvolvidos, as particularidades da região de execução e os desafios inerentes à complexidade das atividades. 

Adicionalmente, será exigida a comprovação de experiência prévia em serviços similares, a qualificação adequada da equipe técnica 

e a disponibilidade de recursos para a execução eficiente do projeto. 

 A pontuação técnica será obtida a partir de uma Nota Técnica (NT), com valor máximo de 100 (cem) pontos. Essa nota 

será formada pela soma das pontuações atribuídas aos seguintes aspectos: 

●        Histórico de Atuação da Empresa (até 40 pontos): A experiência da empresa será avaliada com base na comprovação de 

serviços já realizados em projetos de características similares, por meio de documentos que atestem sua competência e desempenho 

em atividades correlatas. A análise considerará a relevância, a qualidade e o histórico dos projetos apresentados, sendo esses fatores 

determinantes para verificar a aptidão da licitante em atender às especificações e demandas previstas neste edital. 

●     Capacitação da Equipe Profissional (até 30 pontos): A qualificação dos profissionais indicados será avaliada com base na 

formação acadêmica, experiência prática e competências diretamente relacionadas às atividades do projeto. A análise terá como 

referência a apresentação de atestados técnicos e tempo de experiência, que deverão evidenciar habilidades técnicas e vivências em 

projetos de natureza similar. Serão priorizados perfis que demonstrem sólida capacitação e histórico comprovado de atuação em 

funções correlatas, assegurando que a equipe possua as condições necessárias para atender plenamente às exigências estabelecidas 

neste edital. 

●      Compreensão do Objeto e Estruturação do Plano de Trabalho (até 30 pontos): A compreensão do objeto e a estruturação 

do plano de trabalho envolvem a avaliação da capacidade da licitante em reconhecer os desafios específicos do projeto e propor 

soluções eficazes e alinhadas às necessidades apresentadas, juntamente com um plano de trabalho detalhado e organizado. Isso 

inclui a clareza na identificação das dificuldades potenciais e a adequação das estratégias propostas para superar esses desafios, 

demonstrando planejamento e preparo técnico para a execução das atividades. O plano será avaliado pela sua estrutura bem 

organizada, metodologias consistentes e alinhamento com o objeto do edital, considerando a clareza na descrição das etapas, a 

lógica na sequência de execução e a viabilidade prática da proposta. A capacidade de atender aos prazos estipulados e a adequação 

das estratégias apresentadas serão cruciais para a pontuação, enfatizando a importância do plano como elemento central no 
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julgamento técnico. 

 A fórmula para o cálculo da Nota Técnica será expressa como: 

NT = Pontuação do Histórico + Pontuação da Equipe + Pontuação de Compreensão e Plano de Trabalho 

 

 

 

 A tabela abaixo detalha a composição da pontuação técnica: 

Aspecto Avaliado Pontuação Máxima 

Histórico de Atuação 40 

Capacitação da Equipe 30 

Compreensão do Objeto e Plano de Trabalho 30 

Total de Pontos 100 

 As propostas técnicas deverão ser elaboradas de acordo com os critérios acima definidos, garantindo uma avaliação 

objetiva e transparente por parte da comissão responsável. A veracidade das informações fornecidas poderá ser verificada por meio 

de diligências. Se a autenticidade das informações sobre a capacidade técnica não puder ser confirmada, a licitante será 

desqualificada e poderá estar sujeita às penalidades previstas neste edital. 

15. HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA (até 40 pontos): 

 A avaliação do histórico operacional da empresa será baseada nos serviços realizados na elaboração de projetos, bem como 

na execução de obras. A pontuação será atribuída de acordo com os critérios especificados na TABELA A. A empresa deve fornecer 

documentação comprobatória por meio de atestados, acompanhados das certidões de acervo operacional (CAO) ou certidões de 

acervo técnico (CAT), regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, atestando a realização de serviços 

semelhantes ao objeto desta licitação. Os documentos devem detalhar os contratos, identificar as partes envolvidas e descrever 

minuciosamente os serviços executados. 

 Os atestados ou certidões de competência devem incluir, mas não se limitar, às seguintes informações: 

●        Descrição do objeto do contrato; 
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●        Características das atividades e serviços prestados; 

●        Valor total do empreendimento e participação percentual da licitante; 

●        Período de execução das atividades e serviços; 

●        Datas de participação da empresa em consórcio, se aplicável; 

●        Descrição das funções desempenhadas pela empresa no consórcio, se aplicável; 

●        Localização das atividades e serviços executados; 

●        Razão social do emitente; 

●        Nome e identificação do responsável. 

 Os atestados podem referir-se a contratos ainda em execução ou parciais, desde que os aspectos técnicos e quantitativos 

do trabalho já executados satisfaçam os requisitos deste edital. A licitante deve apresentar essas informações de forma clara e 

completa. 

 Os serviços atestados devem ser compatíveis com os sistemas e soluções propostos pela empresa para o objeto desta 

licitação. A nota final para o Histórico Operacional da Empresa será calculada somando as pontuações obtidas nos itens da TABELA 

A. 

TABELA A – AVALIAÇÃO DA PROFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA: PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS 

(máximo de 40 pontos) 

TABELA A - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

Item 

Quant. 

Atestado 

(Máx) 

Serviços para 

comprovação 

Mínimo 

necessário 

Comprovação 

necessária 
Pontos 

(*) Elaboração de projeto executivo de edificação (Pontuação máxima = 16,00 pontos) 

1 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de 

arquitetura e engenharia 

com compatibilização 

dos mesmos 

3.000,00 m² 

Arquitetônico, 

estrutural, 

hidrossanitário, 

elétrico, incêndio e 

SPDA 

4,00 

2 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de 

superestrutura metálica 

283,55 t 

Detalhamentos para a 

execução da 

superestrutura metálica 

4,00 

3 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de sistema 

de climatização chiller 

(água gelada) em 

edificação 

1.500,00 m² 

e 150 TR’s 

Detalhamentos para a 

execução do sistema e 

quantitativos 

4,00 
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4 01 

Elaboração de Projetos 

executivos de sistema 

de Supervisão e 

controle/ Segurança em 

edificação 

3.000,00 m² 

Detalhamentos para a 

execução do sistema e 

quantitativos 

4,00 

(*) Execução de obra de edificação (Pontuação máxima = 24,00 pontos) 

5 01 

Execução de obras  com 

fundações em estaca 

hélice contínua 

72,00 m 

72,00 m ≤ 

quantidade < 144,00 

m 

1,00 

144,00 m ≤ 

quantidade < 288,00 

m 

1,50 

quantidade ≥ 288,00 

m 
4,00 

6 01 
Obras de Superestrutura 

Metálica 
141,75 t 

141,75 t ≤ 

quantidade < 283,5 t 
1,00 

283,5 t ≤ quantidade 

< 567 t 
1,50 

quantidade ≥ 567 t 4,00 

7 01 

Execução de Obras com 

cadastro e 

acompanhamento para 

indenizações de 

desapropriações 

1 Qualitativo 4,00 

8 01 

Obras de climatização 

com sistema central a 

água gelada 

750,00 m² e 

150 TR’s 

750,00 m² ≤ 

quantidade < 

1.500,00 m² 

1,00 

1.500,00 m² ≤ 

quantidade < 

3.000,00 m² 

1,50 
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quantidade ≥ 

3.000,00 m² 
3,00 

9 01 
Obras com elevador 

hidráulico de passageiros 
1 Qualitativo 3,00 

10 01 
Execução de instalação de 

sistema de energia solar 
1 Qualitativo 3,00 

 

 

 

11 01 
Execução de instalação de 

vidros blindados 
1 Qualitativo 3,00 

 

 

 

A Nota 0 (zero) atribuída em qualquer dos itens da tabela A acima, resultará na desclassificação da proponente. 

 Para comprovar o quantitativo mínimo e a capacidade técnica, de cada item listado na TABELA A, deverá ser realizada 

da seguinte forma: 

 No caso de participação como Licitante individual, não será permitido para efeitos de comprovação dos quantitativos 

mínimos, a somatória das quantidades descritas em mais de um atestado. É vedado, portanto, o somatório de múltiplos atestados 

para atendimento de cada um dos itens da tabela. 

 No caso de participação como Licitante em consórcio, para fins de comprovação dos quantitativos mínimos exigidos para 

cada item, será aceito apenas um atestado técnico por item, proveniente de uma das empresas consorciadas. É expressamente 

vedado, o somatório de atestados da mesma consorciada para comprovar a qualificação técnica em um único item da tabela. 

 No caso de obras ou serviços realizados em consórcio, será obrigatória a apresentação das respectivas Certidões de Acervo 

Operacional (CAOs) ou Certidões de Acervo Técnico (CATs), emitidas em nome das empresas consorciadas ou do consórcio. Essas 

certidões deverão informar, de maneira detalhada, a porcentagem de participação de cada consorciado ou, na sua ausência, será 

admitida a participação conforme o termo de constituição ou a relação de partilha do consórcio. 

 

 Se o atestado ou a certidão for emitido por terceiros que não sejam o contratante original do serviço, o licitante deverá 

anexar os seguintes documentos comprobatórios: 

• Uma declaração formal do contratante principal, atestando a participação do licitante na execução do objeto do contrato; 

• Documento que comprove a autorização para subcontratação, emitido pelo contratante principal, contendo a identificação 

do licitante subcontratado; 

• Cópia do contrato entre o contratante principal e o licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA. 

 A pontuação correspondente ao Histórico de Atuação da Empresa será obtida pela soma das notas atribuídas na TABELA 
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A, totalizando até 40 (quarenta) pontos, conforme os critérios estabelecidos neste edital. 

 A falta de comprovação das quantidades mínimas descritas para cada um dos itens da TABELA A, o Licitante não receberá 

pontuação referente ao(s) item(s) não comprovados, mas não será desclassificada. 

16.  CAPACITAÇÃO DA EQUIPE PROFISSIONAL (até 30 pontos): 

 A licitante deverá apresentar a atestação da equipe técnica dos serviços a serem executados, previstos neste edital. A 

avaliação será realizada com base nos critérios e pontuações definidos na TABELA B, abaixo, considerando as qualificações, 

experiências e comprovações técnicas dos profissionais indicados. 

 Os atestados apresentados deverão ser acompanhados de uma declaração formal assinada por cada profissional, 

comprometendo-se a prestar os serviços descritos durante toda a vigência do contrato, caso a empresa seja a vencedora. 

 A formação e qualificação da equipe devem estar alinhadas às diretrizes e necessidades do projeto, observando os critérios 

detalhados na TABELA B, abaixo: 

 

 

 

TABELA B – EQUIPE PROFISSIONAL (máximo de 30 pontos) 

Item 

Quant. 

Atestados 

(Máx.) 

Exigências de Qualificação Profissional 
Pontuação 

Máxima (Pontos) 

1 02 
Arquiteto com experiência na coordenação de 

projeto executivo 

1,00 

4,00 

2 02 

Engenheiro coordenador com formação em 

Engenharia Civil e registro no CREA.  

Experiência mínima de 10 anos em projetos 

metálicos complexos e participação comprovada 

em pelo menos 2 projetos similares 

1,00 

4,00 

3 02 

Engenheiro especializado em cálculo de 

estruturas, com experiência mínima de 8 anos e 

participação em pelo menos 2 projetos. 

1,00 

4,00 
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4 02 

Profissional com registro no CREA e experiência 

comprovada em execução de obras civis 

relacionadas à fundações profundas e montagem 

de estruturas. 

1,00 

3,00 

5 02 

Engenheiro com experiência em 

dimensionamento e montagem de sistemas de ar 

condicionado central. 

1,00 

3,00 

6 02 
Profissional com registro no conselho de classe, 

responsável por meio ambiente. 

1,00 

3,00 

7 02 
Profissional com registro no conselho de classe, 

responsável por sistemas de supervisão e controle. 

1,00 

3,00 

8 02 
Profissional com registro no conselho de classe, 

responsável pela segurança do trabalho. 

1,00 

3,00 

9 02 
Engenheiro com experiência em fachada revestida 

de vidro temperado 

1,00 

3,00 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA: 30,00 

NOTA: Para a obtenção da pontuação máxima da TABELA B, será mediante a apresentação de 02 (dois) atestados para 

atendimento de cada um dos itens ou de 01 (um) atestado para obter a pontuação mínima. 

 A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais deverá ser realizada conforme as seguintes condições: 

• Para empregados, é necessário apresentar a ficha ou livro de registro de empregados e/ou a cópia da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social (CTPS). 

• Para sócios diretores, a comprovação deverá ser feita por meio do contrato social ou da ata de eleição da diretoria. 

• Consultores deverão emitir uma declaração de compromisso assinada, confirmando a participação na equipe caso a licitante 

seja vencedora. 

•  Também será aceito contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil, comprovando a disponibilidade do 

profissional para os trabalhos previstos. 

 Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradução oficial para o português, realizada por tradutor 

juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada em cartório, conforme as exigências legais. 

 Poderá ser apresentado um ou mais profissionais, para compor a equipe de qualificação profissional, detentores de 

atestados que atendam às exigências de cada um dos itens de serviços na TABELA B. 

 Os atestados devem ser emitidos por entidades públicas ou privadas, devidamente registrados no CREA ou CAU, e 

acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CATs). 

 Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradução oficial para o português, realizada por tradutor 
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juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada em cartório, conforme as exigências legais. 

 A pontuação máxima para este item será de 30 (trinta) pontos. 

 Na falta da experiência descrita para cada um dos itens da TABELA B, o Licitante não receberá pontuação referente ao(s) 

item(s) não comprovados, mas não será desclassificado. 

 Documentos que não atendam aos critérios mínimos exigidos serão desconsiderados para fins de pontuação. 

17. COMPREENSÃO DO OBJETO E ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (até 30 pontos): 

 O Relatório de Compreensão do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia deve ser um documento abrangente e 

estruturado, demonstrando um conhecimento aprofundado sobre o objeto da licitação. Esse material deve apresentar uma descrição 

precisa e bem fundamentada dos principais aspectos do projeto, alinhada com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos. 

 A licitante deve demonstrar na TABELA C um entendimento amplo e uma abordagem sistêmica compatível com as 

especificações e normativas vigentes, pois esse conhecimento aprofundado é determinante para a definição da metodologia e do 

planejamento mais adequado à execução do projeto. 

 A seção referente ao Plano de Trabalho deve detalhar minuciosamente as atividades a serem realizadas, descrevendo a 

abordagem metodológica, os processos de execução e os respectivos fluxogramas, cronogramas e matrizes de responsabilidade. A 

escolha da metodologia deve estar fundamentada no entendimento do objeto e nos desafios específicos do projeto, garantindo a 

adoção das melhores práticas e soluções técnicas. 

 A proponente deverá apresentar propostas que ofereçam vantagens objetivamente mensuráveis em qualidade, 

produtividade, durabilidade, segurança, operação, economia e/ou outro benefício para a administração pública na execução dos 

serviços objeto desta licitação. 

 Ademais, a organização proposta para a execução dos serviços deve ser claramente delineada, apresentando o organograma 

da equipe alocada para o projeto. Essa estrutura organizacional deve ser coerente com a complexidade do objeto licitado, 

assegurando que os profissionais envolvidos possuam as competências necessárias para o cumprimento adequado das atividades e 

que estejam alinhados com as metodologias definidas. 

 No que diz respeito ao planejamento logístico, é essencial que sejam consideradas as particularidades do empreendimento, 

detalhando abordagens para cumprir os prazos estipulados e minimizar impactos negativos. Metodologias e soluções técnicas devem 

ser explicitadas, visando otimizar a produtividade e garantir padrões elevados de qualidade na execução das obras. O planejamento 

logístico também deve estar alinhado à compreensão do objeto, assegurando que os desafios específicos sejam abordados de maneira 

eficaz. 

 Adicionalmente, a licitante deve demonstrar conhecimento aprofundado sobre a área de implantação do projeto, 

apresentando ações voltadas para garantir uma relação harmônica com o entorno. Esse aspecto é crucial para evidenciar o 

comprometimento com soluções sustentáveis e eficazes. 

https://www.somar.rj.gov.br/
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 A contratada será integralmente responsável por todos os custos associados à elaboração e implementação das inovações 

e deverá garantir que as soluções propostas não comprometam o cronograma, a funcionalidade, a segurança e a durabilidade do 

empreendimento. As frações do projeto não listadas no apêndice mencionado são consideradas imutáveis, devendo ser executadas 

conforme o projeto original. 

18. ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE COMPREENSÃO DO OBJETO: 

 CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO E PONTOS CRÍTICOS 

 Espera-se um entendimento claro do projeto, detalhando elementos chave e identificando seus desafios principais. A 

descrição deve abordar os pontos críticos, propondo soluções para mitigação de riscos de maneira fundamentada, demonstrando 

alinhamento com os objetivos do empreendimento e as especificações normativas vigentes. 

 PLANEJAMENTO DE RECURSOS E LOGÍSTICA 

 Espera-se um plano detalhado dos recursos necessários e do esquema logístico, assegurando eficiência no seu uso e 

cumprimento dos cronogramas, minimizando impactos e otimizando processos. 

 PROPOSTAS DE TÉCNICAS OU MÉTODOS ÀS OBRAS CIVIS 

 Deve-se apresentar técnicas ou métodos a serem aplicados na execução do projeto, enfatizando melhorias em qualidade, 

custo e prazo, com justificativas técnicas sólidas. 

 COMPREENSÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE EXECUÇÃO E MEDIDAS PARA INTERAÇÃO 

COM O ENTORNO 

 É necessário analisar as condições locais e apresentar estratégias que minimizem o impacto no tráfego de veículos e 

pedestres, bem como promovam a interação positiva com a comunidade e o meio ambiente, garantindo a sustentabilidade do projeto 

e assegurando a integridade das edificações circunvizinhas. 

19. ESTRUTURA DO PLANO DE TRABALHO: 

 MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 O planejamento deve contemplar todas as etapas do projeto, descrevendo cada atividade a ser executada, sua metodologia 

aplicada e a sequência lógica de execução. A seleção das metodologias deve ser pautada no conhecimento técnico e na análise 

detalhada do objeto. 

 AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

 A identificação de possíveis interferências com as concessionárias de serviços públicos ou outras devem ser identificadas 

e devidamente tratadas. É fundamental apresentar medidas para mitigar impactos, prevenindo complicações durante a execução da 

obra, sendo essa análise essencial para a escolha da melhor abordagem metodológica. 

 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS ATIVIDADES 

https://www.somar.rj.gov.br/
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 A licitante deve fornecer fluxogramas que ilustrem o encadeamento das atividades, demonstrando como as interfaces entre 

as diferentes etapas serão geridas. Isso permitirá uma visão clara da interação entre os diversos agentes envolvidos no projeto e 

garantirá a coerência entre o plano de trabalho e a metodologia aplicada. 

 ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO - PLANO DE ATAQUE 

 A abordagem operacional para a execução do projeto deve ser delineada, contemplando as fases e sequências de trabalho. 

Esse plano deve incluir a segmentação das frentes de trabalho, garantindo que as atividades sejam conduzidas de forma eficiente, 

assegurando o cumprimento dos prazos contratuais. 

 O Plano de Ataque deve priorizar a minimização de impactos no entorno. Ele deve estar alinhado com os cronogramas 

previstos, podendo conter elementos visuais para melhor compreensão pela comissão de licitação. A estruturação deste plano deve 

derivar diretamente do conhecimento do objeto, assegurando que as estratégias executivas estejam alinhadas com as necessidades 

do empreendimento. 

 

 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS 

 O organograma funcional da equipe envolvida deve ser apresentado graficamente, incluindo: 

• Estrutura administrativa, equipe de campo e laboratórios; 

• Cronograma de permanência e alocação de recursos humanos; 

• Planejamento dos equipamentos necessários para cada etapa da obra; 

• Sistema independente de controle de qualidade para os projetos. 

 A definição dessa estrutura deve ser pautada pelo conhecimento do objeto e pelos desafios inerentes ao projeto, garantindo 

que os recursos humanos e materiais estejam adequadamente dimensionados. É necessário especificar os insumos e recursos que 

serão empregados, bem como a forma de interação entre os diversos envolvidos no empreendimento. 

 CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 O cronograma detalhado deve ser fornecido em formato digital editável, utilizando o sistema MS Project ou similar, e 

também impresso, refletindo as datas de início e término de cada atividade, por frente de serviço. A coerência entre o cronograma, 

a metodologia adotada, o Plano de Ataque apresentado e a compreensão do objeto é essencial para assegurar a viabilidade do 

planejamento. 

A TABELA C, abaixo, detalha os critérios de pontuação que serão utilizados na avaliação das propostas: 

TABELA C – COMPREENSÃO DO OBJETO E PLANO DE TRABALHO (Máximo de 30 Pontos) 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 278 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

ITEM CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

1. Conhecimento do 

Empreendimento e pontos críticos (4,00 

PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 2,00 

Informações Satisfatórias 4,00 

2. Planejamento de recursos e 

logística (3,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

3. Propostas de técnicas ou métodos 

às obras civis (4,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 2,00 

Informações Satisfatórias 4,00 

4. Compreensão das características 

da área de execução e medidas para 

interação com o entorno (3,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

5. Mapeamento e Estruturação das 

Atividades (3,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

6. Avaliação e Gerenciamento de 

Interferências (3,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,50 

Informações Satisfatórias 3,00 

7. Representação Gráfica das 

Atividades (2,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,00 

Informações Satisfatórias 2,00 

8. Estratégia de Execução – Plano 

de Ataque (4,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 2,00 

Informações Satisfatórias 4,00 

9. Estrutura Organizacional e 

Recursos (2,00 PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,00 

Informações Satisfatórias 2,00 

10. Cronograma Executivo (2,00 

PONTOS) 

Omitido 0,00 

Informações Parciais 1,00 

Informações Satisfatórias 2,00 

Total 30,00 

20. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR NÍVEL: 

Nível 1 – Omitido (0 Pontos): 

https://www.somar.rj.gov.br/
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○ Nenhuma evidência apresentada ou documentação insuficiente para atendimento do item. 

Nível 2 – Informações Parciais (Pontuação Parcial – conforme indicado na tabela acima): 

○ Documentação apresentada, mas incompleta, com informações técnicas limitadas ou genéricas. Não atende 

integralmente ao escopo exigido no edital. Apresenta falhas ou lacunas que comprometem a clareza e a viabilidade técnica. 

Nível 3 – Informações Satisfatórias (Pontuação Máxima – conforme indicado na tabela acima): 

○ Documentação completa, apresentada em conformidade com os critérios do edital. As informações técnicas são 

claras, estruturadas e bem fundamentadas. As estratégias propostas demonstram domínio técnico e alinhamento com o objetivo do 

projeto, podendo apresentar sugestões de inovação compatíveis com os objetivos do empreendimento, gerando superioridade em 

termos de custos, qualidade, prazo e/ou facilidade de manutenção/operação. 

21. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 70% 

 A Nota da Proposta Técnica será calculada com base na soma das pontuações obtidas nos critérios acima, com um máximo 

de 100 pontos. 

22. NOTA DA PROPOSTA DE PREÇO (NPP): 30% 

 A avaliação do preço será feita com base no custo total dos serviços, onde a proposta com o menor valor receberá a 

pontuação máxima. As demais propostas serão pontuadas proporcionalmente, utilizando a seguinte fórmula: 

NP =100-((Po-Pm)/(Ve-Pm))x20 

NP = Nota de Preço obtida pela Licitante; 

Ve= Valor estimado pela Autarquia de Serviços de Obra de Maricá (SOMAR) 

P0 = Preço ofertado pela Licitante e 

Pm = Preço mínimo ofertado  

23. CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

 A classificação final dos proponentes será determinada pela soma ponderada das notas técnica e de preço, conforme a 

seguinte equação: 

 

Nota Final (NF) = (0,7 × NPT + 0,3 × NPP) 

 

24. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 Em caso de empate, a proposta com maior pontuação técnica será considerada vencedora. Persistindo o empate, será dada 
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preferência à empresa com maior experiência comprovada em projetos similares. 

25. TRANSPARÊNCIA E CONFORMIDADE 

 Todo o processo de avaliação será documentado e estará disponível para auditoria, garantindo conformidade com as normas 

legais vigentes. 

26. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

 Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; e 

 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 

ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede 

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 
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 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa 

física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;  

 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, 

inciso II); 

 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores ou igual a 1 (um), 

comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% 

(dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

 Apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, inciso I).  

 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão 

substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º) 

 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por 

profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 Para a habilitação econômico-financeira das empresas reunidas em consórcio haverá o acréscimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. Esse acréscimo não será aplicável aos 

consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas. 

Qualificação Técnica 
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 Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, data de emissão da CAT, 

prazos de execução, entre outros. 

 Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato, cópia da ART/RRT, e/ou originais, 

para fins de esclarecimentos. 

 Em qualquer hipótese de subcontratação, o CONTRATANTE solicitará documentação complementar (contratos, 

atestados, etc) a respeito da qualificação técnica da pretensa subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execução do 

contrato. 

 Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com a participação de empresas que 

possuam infraestrutura adequada em razão das características dos trabalhos. 

 Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar 

rigorosamente a situação atualizada da empresa; 

 Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as 

características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante; 

 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados 

executados, desde que respeitado o previsto na proposta técnica. 

 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

 O Licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, 

quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 

que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

Qualificação Técnica-Operacional 

 Deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 

licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto 

de cada lote da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os 

serviços realizados e o prazo de execução e vigência.  

 Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionada às parcelas de maior relevância. 

 Para os fins do artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as constantes 

no quadro abaixo: 

QUADRO  01: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-

OPERACIONAL 

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com


 

 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 13/03/2025 

Folha 283 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 

 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO Percentual 
Quantitativo a ser 

comprovado 

01 Estrutura metálica 50,00% 656.195,52 kg 

02 
Sistema de ar condicionado central com resfriadores de 

líquido e dutos em chapa de aço 
50,00% 150,00 Tr 

Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a exigência de atestados do Quadro 01 está restrita às parcelas de 

maior relevância, assim definidas por sua essencialidade à execução do objeto e por sua significativa representatividade no valor 

global da contratação, sendo determinante para a qualidade e os resultados pretendidos pela Administração. 

Tais atividades representam o núcleo técnico do objeto, concentrando os maiores riscos de execução, de qualidade e de 

segurança, motivo pelo qual a exigência de comprovação de experiência prévia do licitante nessas parcelas revela-se medida 

proporcional, razoável e necessária à mitigação de riscos contratuais e à garantia do interesse público. 

 Ressalte-se que a definição da parcela de maior relevância não tem por objetivo restringir indevidamente a competitividade 

do certame, mas sim assegurar que os futuros contratados detenham capacidade técnica efetiva e comprovada para executar as 

partes mais críticas do objeto, em consonância com os princípios da eficiência, da seleção da proposta mais vantajosa e da segurança 

jurídica.  

 Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as 

características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante; 

 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados 

executados. 

 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, 

quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 

que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

Qualificação Técnico-Profissional 

 A licitante deverá apresentar o REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) indicado(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislação 

profissional dos respectivos conselhos vigente. 

 Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico‐Profissional, em nome do profissional, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
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responsável(is) técnico(s), suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com características 

semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional de origem.  

O(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) 

obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão do atestado, período de execução, além do nome e assinatura do 

signatário, contemplando os seguintes serviços: 

Técnico-Profissional 

Estrutura Metálica 

Sistema de ar condicionado central 

  Comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, com a comprovação de pertencer ao quadro 

permanente do licitante, conforme disposto abaixo: 

Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor 

do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo 

conselho de origem; 

Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor do(s) 

Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo 

conselho de origem; 

 A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA; 

c) Certidão do CAU; 

d) Contrato Social; 

e) Contrato de prestação de serviços; 

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e 

g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado 

e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser adjudicado. 

 Nos casos em que a licitante não possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) exigidos, a Licitante deverá 
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apresentar a Declaração de Compromisso de Contratação Futura referente ao(s) profissional(is) – Engenheiro Civil ou Arquiteto e 

Urbanista ou profissional com habilitação técnica equivalente conforme modelo. 

 A referida Declaração deverá conter a indicação (nome do profissional, nº CREA e/ou CAU) a ser contratado, bem como 

deverá conter a anuência do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentação de Compromisso de Contratação Futura será exigido 

da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação de efetivação de vínculo do profissional devidamente registrado junto 

ao seu respectivo conselho. 

 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverá(ão) participar da 

obra ou serviço objeto da licitação. 

 Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou 

pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução dos serviços de forma clara e legível. 

 Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional(is) indicado(s) pelo 

Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 

dentro de seu prazo de validade. 

 Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico – Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execução e 

acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto da licitação deverá ser o mesmo da comprovação de 

atestado técnico-profissional. 

 Declaração de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestação de serviços ou declaração 

informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade. 

 Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

 Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico 

relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovação da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem 

como do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento indicados para a realização do objeto da licitação, bem como de cada 

membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Elaboração dos Projetos Executivos com apresentação no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da Ordem de 

Início dos Serviços. Em caso de eventuais ajustes, serão concedidos o prazo de 30 (trinta) dias para regularização e apresentação. 

 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 

14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, 
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os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

28. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

I. realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Projeto Básico e na Proposta; 

II. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos; 

III. responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, 

prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas; 

IV. apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou aos serviços nas datas devidas, 

responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentação; 

V. atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 

VI. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, serviço e/ou material eivado de vício, 

recusados pelo CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias; 

VII. responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e 

encargos com material e mão–de–obra necessária à completa realização dos serviços até o seu término: 

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execução do presente 

Contrato, com a inclusão do Município ou de entidade da Administração Pública indireta como responsável subsidiário 

ou solidário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão 

complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da execução do presente Contrato, que 

possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser 

retidas até o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso 

de insuficiência; 

c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o Município ou o 

CONTRATANTE da existência de condenação de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e serão 

destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município ou entidade da Administração Pública indireta 

sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à 

CONTRATADA; 

d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa 

causa devidamente fundamentada. 

VIII. responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessórios 

necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados, assim como pela limpeza final da obra; 

IX. responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados e dos materiais empregados, em 

conformidade com as especificações do Projeto Básico, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
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ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada a SOMAR, assim como pelo refazimento do serviço e a 

substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis; 

X. manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo de execução contratual; 

XI. responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à 

execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida; 

XII. responsabilizar-se pela licença de instalação, atendendo às condicionantes da licença prévia, bem como as licenças de 

operação do canteiro administrativo e industrial. 

XIII. cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 

normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

XIV. manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato; 

XV. se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  

XVI. informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações e intimações, inclusive para fim de 

eventual citação judicial;  

XVII. comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder Judiciário, mantendo seus dados 

atualizados para fins de eventual recebimento de citações e intimações; 

XVIII. comprovar a implantação de programa de integridade nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, 

de que trata o § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

29. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 A Contratante terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações: 

I. Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato; 

II. Realizar a fiscalização do objeto contratado; 

III. Obter e fornecer a Licença Prévia; 

IV. Designar 3 (três) servidores da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, para acompanhamento, fiscalização, validação e 

aprovação da execução contratual; 

V. A Contratante orientará, acompanhará e fiscalizará a execução e bom andamento dos serviços; 

VI. Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em função da execução do contrato; 

VII. Manifestar-se, por escrito, sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela contratada, bem como exigir a adoção 

de providências necessárias à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nos bens adquiridos; 

VIII. A Diretoria Operacional de Obras Indiretas é responsável para promover as devidas adequações e dirimir qualquer omissão 
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constante neste e nos demais documentos contratuais; 

IX. Aprovação dos projetos executivos e as suas alterações, desde que devidamente justificadas. 

 

30. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

O não parcelamento do objeto da presente contratação encontra amparo no art. 47, inciso II, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, 

segundo o qual o parcelamento somente será admitido quando técnica e economicamente viável e não implicar prejuízo ao conjunto 

ou à funcionalidade do objeto a ser contratado. 

No caso em análise, considerando-se a adoção do regime de contratação semi-integrada, a obra a ser executada demanda 

gestão unificada e responsabilidade concentrada em um único contratado, abrangendo a elaboração do projeto executivo de 

engenharia e a execução das obras, de forma integrada e coordenada. 

As etapas do empreendimento apresentam elevado grau de interdependência técnica, funcional e cronológica, de modo 

que sua fragmentação em contratos distintos comprometeria a coerência do projeto, a compatibilização entre disciplinas, a gestão 

das interfaces técnicas e a adequada responsabilização pelo desempenho global da obra. 

A execução por meio de múltiplos contratos poderia gerar conflitos de atribuições, sobreposição de responsabilidades, 

riscos de incompatibilidades técnicas, dificuldades de coordenação, aumento de custos indiretos e maior probabilidade de atrasos, 

além de prejudicar a fiscalização e a governança contratual. 

Ademais, o regime semi-integrado pressupõe a transferência ao contratado de parcela relevante do risco técnico do 

empreendimento, o que somente se mostra viável e eficaz mediante contratação única e indivisível, capaz de assegurar unidade de 

comando, eficiência decisória e responsabilidade integral pelo resultado. 

Dessa forma, o não parcelamento do objeto revela-se tecnicamente indispensável, economicamente vantajoso e 

juridicamente adequado, em consonância com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, interesse público e seleção 

da proposta mais vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

31. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 O valor estimado da contratação é de R$ 81.282.880,49 (oitenta e um milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 

oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) e considerar-se-á a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente 

Projeto Básico e todas as despesas de mão-de-obra, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, 

remunerações, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste documento, mas julgadas 

essenciais ao cumprimento do seu objeto. 

 O orçamento acostado ao presente Projeto Básico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos e os custos unitários, 

elaborado com base em tabelas do Sistema Oficial de Custos: EMOP (2025/09), SEINFRA (028), ORSE (2025/09), SCO (2025/10), 
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SETOP (2025/07), SINAPI (2025/09), SP OBRAS (199), SUDECAP (2025/07). 

 

32. BASE ORÇAMENTÁRIA 

 O orçamento acostado ao presente Projeto Básico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos e os custos unitários, 

elaborado com base no Sistema Oficial de Custos, fornecido pelo Catálogo da Tabela não desonerada da EMOP, com parâmetro de 

referência de Setembro de 2025. Para serviços não constantes na Tabela EMOP, foram elaboradas composições de custo com base 

nas tabelas SEINFRA, SINAPI E SICRO. 

No orçamento de referência da SOMAR foram consideradas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI): 

● BDI: 18,00% (dezoito por cento) para construção de edifícios; 

● BDI: 13,00% (treze por cento) para serviços; 

● BDI: 10,00% (dez por cento) para fornecimento. 

ꟷ NOTA 1: De acordo com a opção do recolhimento dos tributos previdenciários da contratada, o contrato poderá ser 

ajustado. 

ꟷ NOTA 2: É de inteira responsabilidade da licitante obter informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de 

qualquer natureza devidas a fornecimento nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 

incidência tributária ou outras correlatas. 

Na elaboração da proposta de preço é necessário que o licitante apresente o VALOR GLOBAL, no MÊS BASE DO ORÇAMENTO 

– MAIO DE 2025, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos 

sociais que influem direta e indiretamente no custo da elaboração do Projeto Executivo e na Execução das Obras. 

33. REAJUSTE 

 Quanto à cláusula de reajustamento, este será concedido a partir da solicitação formal do contratado, a cada 12 (doze) 

meses, tendo como marco inicial para contagem deste período a data da base do orçamento, adotando-se como parâmetro o Índice 

Nacional de Custo da  Construção (INCC-M) fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados da data-base do orçamento, desde que requerido no prazo de 

60 (sessenta) dias a partir do aniversário de cada anualidade do orçamento. 

Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade, perde-se o direito ao 

reajustamento em relação às parcelas executadas neste período, razão pela qual os efeitos financeiros passarão a contar da data do 

seu requerimento.  

https://www.somar.rj.gov.br/
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Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relação a uma determinada anualidade, ainda poderá requerê-lo, 

no futuro, em relação às próximas anualidades, desde que observadas as demais cláusulas deste contrato. 

 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

34. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento desta 

Autarquia. 

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ORIGEM DE RECURSOS 

    

35. DAS NORMAS TÉCNICAS 

 Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terão validade, para todos os fins de direito, as normas editadas pela 

ABNT, da SOMAR e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e serviços objetos do 

contrato. 

36. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

 Lei Federal nº 14.133/2021, Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022, 078/2025 e 

Legislação pertinente ao objeto contratado. 

37. FORO 

 Ficará eleito o Foro da Comarca de Maricá para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Projeto Básico, assim como 

do Edital de Convocação e do contrato que o sucederão, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maricá, 11 de fevereiro de 2026. 

Elaborado por: 

 

Isabel Gomes de Sousa 

Técnico em Edificações 

CRT/ RJ15980674780   

Mat.: 900.092 

 

 

Revisado por: 

 

Karen Mota de Araujo Alves 

Engenheira Civil CREA/RJ 2019102166 

Mat.: 500.231 
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De Acordo:   

 

Honorato Leite Fernandes Filho 

Diretor Operacional de Obras Indiretas 

Mat.: 500.571 

 

 

ANEXO IV - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Acesso disponível no link abaixo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_OTzNHxecbJ1sA3knIjmLKDNmzjqxKD7?usp=sharing 
 

Podendo ser remetidas por e-mail, no site www.marica.rj.gov.br – Portal da Transparência ou entregues em pen 

drive se o Edital for retirado na CPL. 
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ANEXO IV – ARQUIVOS 

Acesso disponível no link abaixo: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_OTzNHxecbJ1sA3knIjmLKDNmzjqxKD7?usp=sharing 
 
 

Podendo ser remetidas por e-mail, no site www.marica.rj.gov.br – Portal da Transparência ou entregues em pen 

drive se o Edital for retirado na CPL. 

 

• ART`s 

• Boa Fora 

• Classificação Mapa e Matriz de risco 

• Composição de Preço do Item 

• Composições de Preço Unitário 

• Composições Reutilizáveis 

• Cronograma Físico Financeiro 

• Estudo Técnico Preliminar 

• Estudo Tráfego Viário 

• Licença Ambiental 

• Mapa de Risco 

• Matriz de Risco 

• Mão de Obra 

• Memória de Cálculo 

• Memoriais de Cálculo e Descritivos 

• Projetos 

• Sondagem 

• Viabilidade Econômica Financeira 

• Eventograma 

• Modelo Eventograma Superado 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1_OTzNHxecbJ1sA3knIjmLKDNmzjqxKD7?usp=sharing
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ANEXO XIII 

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA  

  

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, 

se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão 

oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 

ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto 

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.  

  

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração 

contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos 

antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação 

de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.  

  

Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo 

contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, 

restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 

causado.  

  

Maricá, _____ de _____________ de _____.  

  

  

________________________________________________  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)   
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ANEXO XVI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 

 

  

              Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, 

declara não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 

funções administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da contratação.   

  

Maricá, _____ de _____________ de _____.  

  

  

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 12/06/2025 

Folha 296 

Rubrica  

 

 

  

 

 

ANEXO XV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

  

  

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto ao(à) 
___________________ [órgão ou entidade CONTRATANTE], que, na execução do presente contrato, 
são devidamente observadas as normas de saúde e segurança do trabalho pertinentes.   
  

  

Maricá, _____ de _____________ de _____.  

  

  

  

___________________________________________________ CONTRATADA  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)   
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ANEXO XVI 

DECLARAÇÃO - E ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 

(em papel timbrado da empresa)  

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________.  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros funcionais 
profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta 
do Município, nos últimos 12 (doze) meses.  

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de órgão ou 
entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 
no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.  

  

Maricá, _____ de ___________________de _______.  

  

______________________________________________________  

CONTRATADA  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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 ANEXO XVII 

DECLARAÇÃO REF. EMPREGO DE MENOR  

  

(em papel timbrado da empresa)  

  

  

____________________________________ [órgão ou entidade licitante] Ref. Licitação n° ___/____ 
________________________________________ [denominação/razão social da sociedade empresarial], 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° __________________, por 
intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) 
________________________________________, portador(a) da carteira de identidade n° 
_____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° ___________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
  

Ressalva: (  ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

  

  

  

Maricá, ______de ____________de _____.  

  

_______________________________________________  

CONTRATADA  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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ANEXO XVIII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA 

LEI FEDERAL Nº 14.133/2021  

(em papel timbrado da empresa)  

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________.  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que 
cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

  

Maricá, _____ de ___________________de _______.  

  

______________________________________________________  

CONTRATADA  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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 ANEXO XIX 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO   

ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021  

  

(em papel timbrado da empresa)  

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________.  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos 

requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.  

Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena 

de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes 

na data de entrega das propostas.  

  

Maricá, _____ de ___________________de _______.  

  

______________________________________________________  

CONTRATADA  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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ANEXO XX 

MODELO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°__________________. 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

 

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao cumprimento 

do contrato objeto desta licitação estão localizadas na ______________________________________[endereço 

das instalações], acompanhando a presente declaração cópia do respectivo Alvará de Funcionamento. 

 

 

Maricá, _____ de _____________ de _____. 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XXI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA  

 (em papel timbrado da empresa)  

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.  

  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, 

_______________________________ [nome completo do representante legal da empresa], 

DECLARO que o(a) Sr(a). ________ ________________________________ [nome completo do 

profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de 

vistoria técnica ao ________________________________ [local ou equipamento visitado], 

acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o 

cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação na modalidade ________, n° ___/____, as 

quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.  

  

Maricá, _____ de _____________ de _____.  

  

___________________________________________________ Agente Público  

(Nome, cargo, matrícula e lotação)  

                                    ___________________________________________________ 

Profissional indicado pela Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  

___________________________________________________  

Representante Legal da Empresa  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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ANEXO XXII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS 

E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de 

todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

Maricá, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XXII – MINUTA CONTRATUAL 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR, COMO CONTRATANTE, E A 

______________________, COMO CONTRATADA, PARA A EXECUÇÃO DE 

__________________________________________________, NA FORMA ABAIXO.  

Aos dias ___ do mês de do ano de __________, na _________ [endereço do órgão contratante], a AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR, entidade da  Administração Indireta do Município de Maricá/RJ, a seguir denominado 

CONTRATANTE, representado por seu Presidente/Diretor _____________________, e a sociedade ____________, estabelecida na 

_________________ [endereço da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 

_________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por ___________________ [representante da sociedade 

contratada] têm justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorrência do resultado da CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA Nº ____/____, realizado por meio do processo administrativo nº _____/______/___, que se regerá pelas seguintes cláusulas 

e condições.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, 

especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, pelos Decretos Municipais 

nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022 e 078/2025, com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de 

Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste 

Contrato.  

A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e 

demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.  

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  

O objeto do presente Contrato é a execução das obras de__________________, [ou a prestação dos serviços de engenharia 

de_________________ ou a prestação dos serviços especificados de ________________, sob regime de __________________ [Empreitada por 

Preço Unitário/Empreitada por Preço Global/Empreitada Integral/Contratação por Tarefa/Contratação Integrada/Contratação Semi-

Integrada/Fornecimento e Prestação de Serviço Associado], conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou 

Projeto Básico (Anexo___) e/ou, [quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços e do 

Memorial Descritivo de fls. ______________ do processo administrativo nº __/______________].  

Parágrafo Primeiro: As obras e/ou serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, 

normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no processo administrativo nº ___/__________, no Projeto Básico 

e/ou, [quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo, no 

Cronograma Físico-Financeiro, em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a 

execução e conservação das obras ou serviços].  

Parágrafo Segundo: A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os 

limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal nº 14.133/2021, será acordado novo Cronograma, atendido o 

interesse do CONTRATANTE.   

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR  

O valor total do presente Contrato é de R$ _____________________________ (por extenso), cuja composição se encontra especificada na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, às fls. ____, do processo administrativo n° ___/_____________.  

CLÁUSULA QUARTA – MEDIÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  

Os critérios e a periodicidade da medição, assim como, o prazo para liquidação, pagamento ao CONTRATADO e demais condições 

a ele referentes encontram-se definidos no Edital e seus anexos, devendo observar o disposto no Decreto nº 078/2025 e Lei nº 

14.133/2021.  

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE  

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado, 

observado o art. 92, § 3º da Lei nº 14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice ______________. 

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será 

adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

 

SOMAR 

Processo nº 6030/2025 

Data de início 12/06/2025 

Folha 305 

Rubrica  

 

 

  

Parágrafo Terceiro - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados da data-base do orçamento, desde que 

requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversário de cada anualidade do Contrato. 

Parágrafo Quarto - Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relação a uma determinada anualidade, ainda poderá 

requerê-lo, no futuro, em relação às próximas anualidades, desde que observadas as demais cláusulas deste contrato. 

Parágrafo Quinto - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha se operado a anualidade do orçamento do contrato, 

deverá, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro do 

CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto no parágrafo primeiro. 

Parágrafo Sexto - A extinção do Contrato não configurará óbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigência do 

Contrato, hipótese em que será concedido por meio de termo ajuste de contas/reconhecimento de dívida, observados os efeitos 

financeiros dispostos no parágrafo primeiro.  

Parágrafo Sétimo - O reajuste será realizado por apostilamento, se esta for a única providência a ser realizada e desde que 

observados estritamente os termos do presente contrato.  

Parágrafo Oitavo - O reajuste dos preços não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do 

equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133/2021.  

Parágrafo Novo - Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajuste, já houver ocorrido a revisão do Contrato para a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser levada em consideração a revisão já concedida, de modo a evitar 

acumulação indevida. 

Parágrafo Décimo - A decisão sobre o pedido de reajustamento em sentido estrito deve ser feita no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias pela Diretoria Requisitante, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

Parágrafo Décimo Primeiro - O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos 

ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos. 

CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento se 

submetem ao disposto no Edital e seus anexos, Projeto Básico/Termo de Referência, Projeto Executivo (se houver) e cronograma 

físico-financeiro, todos anexos a este Contrato, bem como no Decreto nº 078/2025 e na Lei nº 14.133/2025, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS  

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de 

edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

Parágrafo Segundo: Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo Contrato devem ser consideradas as reduções ou 

acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 

calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum 

tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 

Parágrafo Terceiro: As alterações contratuais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

Parágrafo Quarto: As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 

aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto: Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia 

ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos 

danos causados à Administração. 

Parágrafo Sexto: Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 

celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo Sétimo: Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores 

contratuais, exceto nos seguintes casos: a) para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 

ou força maior; b) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da 

contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os 

limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; c) por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos 

do § 5º do art. 46 desta Lei; d) por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da 

Administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 

O Contrato conta com garantia de execução, nos moldes do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, correspondente a ...... % (.....) de seu 

valor inicial. O CONTRATADO poderá optar pelas seguintes modalidades de garantia:  

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;  

II - seguro-garantia;  
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III - fiança bancária; e  

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

Parágrafo Primeiro: Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurará o pagamento de: I) 

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações neste previstas; II) 

multas moratórias, compensatórias e administrativas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e III) obrigações trabalhistas e 

previdenciárias de qualquer natureza, assim como as obrigações de regularidade perante o FGTS, não adimplidas pelo 

CONTRATADO, quando couber. 

Parágrafo Segundo: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência do Contrato e por mais 

90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência. 

Parágrafo Terceiro: Ressalvada a hipótese de seguro-garantia, cuja apresentação deve ser anterior à assinatura do Contrato, o 

CONTRATADO apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, 

contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestação de garantia. 

Parágrafo Quarto: Obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou 

tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situação que exija a manutenção da garantia.  

Parágrafo Quinto: A inobservância do prazo fixado para apresentação, reposição, suplementação ou renovação da garantia 

acarretará a aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na cláusula décima segunda. 

Parágrafo Sexto: O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

Parágrafo Sétimo: O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital e 

neste Contrato. 

Parágrafo Oitavo: A garantia contratual só será restituída após integral cumprimento do contrato, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.  

Parágrafo Nono: A garantia prevista nesta Cláusula é independente de eventual garantia do produto ou serviço.  

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações 

Públicas e vigorará por __________________ dias/meses contados da assinatura do contrato. 

O prazo de execução do Contrato será de ...... (dias corridos/meses/anos), contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início 

para execução do objeto. 

Parágrafo Primeiro: Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigência se estenderá pelo prazo necessário 

para que sejam ultimados os atos de medição, aceite e pagamento, contados a partir do término do prazo de execução. 

Parágrafo Segundo: O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, sem prejuízo da formalização adequada, quando seu 

objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei no 14.133/2021. 

Parágrafo Terceiro: A prorrogação a que se refere o art. 111 da Lei nº 14.133/2021, mesmo que automática, deve ser precedida de 

análise técnica da Diretoria Requisitante, estabelecendo novos prazos de execução e de vigência, mediante novo cronograma físico-

financeiro, demonstração de manutenção das condições de habilitação e garantia, bem como, a ratificação das obrigações 

anteriormente avençadas e, se for o caso, novas cláusulas e condições para conclusão do objeto, de forma a ensejar os controles 

interno, externo e social. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CRONOGRAMA  

No decorrer da execução das obras será exigida uma produção que corresponda às etapas mínimas estabelecidas no Cronograma 

Físico-Financeiro. 

Parágrafo Primeiro: Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada e ouvido previamente o CONTRATADO, 

no cronograma físico-financeiro, mediante autorização expressa de sua autoridade competente, desde que não contrariem os 

princípios que regem as licitações e contratações públicas.  

Parágrafo Terceiro: A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, 

cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis 

ao CONTRATADO e que não contrariem os princípios que regem as licitações e contratações públicas. 

Parágrafo Quarto: No decorrer da execução das obras será exigida uma produção que corresponda às etapas mínimas 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro. 

Parágrafo Quinto: Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que a previsão original, a Fiscalização poderá adaptar o 

Cronograma Financeiro para atender essa situação, até o limite da dotação consignada no orçamento anual.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS  

As obras e/ou serviços objeto do presente Contrato serão executados sob o regime de_______________ [Empreitada por Preço 

Unitário/Empreitada por Preço Global/Empreitada Integral/Contratação por Tarefa/Contratação Integrada/Contratação 
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SemiIntegrada/Fornecimento e Prestação de Serviço Associado], conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou 

Projeto Básico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços ou do Memorial 

Descritivo, de fls. ____ do processo administrativo n° ___/_____.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

São obrigações da CONTRATADA:  

I – realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e, 

quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo e na 

Proposta;  

II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;  

III – responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos 

e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;  

IV – apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou aos serviços nas datas devidas, responsabilizando-

se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentação;  

V – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;  

VI – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou serviços recusados pelo 

CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização;  

VII – responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas 

e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e 

mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços até o seu término: a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em 

face da CONTRATADA, decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão da SOMAR como responsável subsidiário ou 

solidário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão complementados a 

qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, 

decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, as 

parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com 

nova retenção em caso de insuficiência; c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha ciência 

o Município ou o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao 

pagamento das respectivas obrigações caso a SOMAR sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em 

nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas 

pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.  

VIII – responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessórios 

necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados, assim como pela limpeza final da obra;  

IX – responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados e dos materiais empregados, em 

conformidade com as especificações do Projeto Básico/Termo de Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a) ___________________________________ SOMAR, assim 

como pelo refazimento do serviço e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis;  

X – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo de execução contratual;  

XI – responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à 

execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida;  

XII – responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e órgãos públicos, inclusive o licenciamento 

ambiental;  

XIII – observar o disposto no Decreto Municipal nº 078/2025 e suas alterações posteriores, no que couber.  

XIV – cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 

normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.  

XV – manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;  

XVI – se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  

XVII – informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações e intimações, inclusive para fim de 

eventual citação judicial;  

XVIII – comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder Judiciário, mantendo seus dados 

atualizados para fins de eventual recebimento de citações e intimações;  

XIX – comprovar a implantação de programa de integridade nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, 
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de que trata o § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021;  

XX - Efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas, com base na 

Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive 

obras, observadas as exigências constantes no ordenamento; 

XXI - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento 

adequados; 

XXII - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes 

Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

XXIII - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 

XXIV - Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho, apresentando o 

Plano de Segurança e Saúde do Trabalho (PCMAT ou PGR), nos termos da NR-18; 

XXV - Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos 

forçados; 

XXVI - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, 

durante a vigência do contrato; 

XXVII - Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso; 

XXVIII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 

execução do serviço; 

XXIX - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

XXX - Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização 

do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 

nas especificações do objeto; 

XXXI - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que 

não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

XXXII - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de 

Referência, em plena validade; 

XXXIII - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações 

exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

XXXIV - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o 

andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização 

e situação das atividades em relação ao cronograma previsto; 

XXXV - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como 

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

XXXVI - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006; 

XXXVII - O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

XXXVIII - Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos 

sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas; 

XXXIX - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em 

nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia; 

XXXX - Para os fins do art. 103 da Lei nº 14.133/21, a contratada reconhece que os riscos inerentes à execução do objeto contratual 

estão alocados conforme estudo técnico preliminar, projeto básico e mapa de risco, em especial:  

a) Oscilações ordinárias de mercado nos preços de insumos, mão de obra ou equipamentos; 

b) Inadimplemento contratual, inclusive de obrigações trabalhistas, previdenciárias e ambientais; 

c) Desempenho técnico insuficiente ou uso de métodos de execução inadequados; 

d) Falhas ou omissões em laudos ou memoriais apresentados pela própria contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

São obrigações do CONTRATANTE:  

I – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos; 
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II – Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 

execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas 

expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

III – Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico; 

IV – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a 

regularidade do início da sua execução; 

V - Realizar a fiscalização do objeto contratado;  

VI - Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato 

VII - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

VIII - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias pela Diretoria 

Requisitante, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos pelo contratado.  

IX - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação 

solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO  

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pela 

autoridade competente, na forma do Decreto Municipal nº 078/2025, que constatarão se o objeto entregue atende a todas as 

especificações contidas no Termo de Referência.  

Parágrafo Primeiro: O recebimento Provisório e Definitivo deverá ocorrer de acordo com o prazo e condições estabelecidos no 

Edital e no Termo de Referência/Projeto básico, em acordo com as diretrizes previstas no art. 140 da Lei nº 14.133/2021.  

Parágrafo Segundo – As obras e/ou serviços executados em desacordo com a especificação do Edital e seus Anexos, e da Proposta 

deverão ser recusados pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e 

determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

Parágrafo Terceiro – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 

e/ou serviço, nem a ético-profissional, pela prefeita execução do Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a SOMAR poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, 

aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro: Os valores das multas e suas bases de cálculo são aquelas definidas no Edital e seus anexos.  

Parágrafo Segundo: As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do 

interessado no respectivo processo, observadas as demais formalidades legais.  

Parágrafo Terceiro: As sanções não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.  

Parágrafo Quarto: As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da 

penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município de Maricá do ato que as impuser.  

Parágrafo Quinto: Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente. 

Parágrafo Sexto: A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma: a) a obrigação de reparação 

integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, 

do Código Civil; e b) a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, 

garantido o contraditório e a ampla defesa; 

Parágrafo Sétimo: As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são 

passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo: A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e 

contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXTINÇÃO  

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no art. 

137, incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

observado o art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Portal Nacional de 
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Contratações Públicas (PNCP).  

Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a 

sua execução se encontrar.  

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará 

sujeita à multa calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso. 

Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e será descontada do valor da garantia. 

Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser 

compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.  

Parágrafo Quinto – O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do 

prazo estipulado para tanto. 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terá direito ao valor das faturas 

relativas às parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisão do Contrato.  

Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos 

devidos pela execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da 

garantia.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente 

exercício, assim classificadas:  

Natureza da Despesa:  

Fonte de Recurso:  

Programa de Trabalho:  

Nota de Empenho:  

Parágrafo Primeiro: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, 

devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

Parágrafo Segundo: No início da contratação e de cada exercício deverá ser atestada a existência de créditos orçamentários 

vinculados à contratação, na forma do art. 106, II, da Lei nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA MATRIZ DE RISCOS  

Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo XXX - Matriz de Riscos, a CONTRATADA deverá, no prazo de XX 

(DIA) dia útil, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada; 

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver; 

c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem; 

d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e, 

e) Outras informações relevantes. 

Parágrafo Primeiro: Após a notificação, a CONTRATANTE decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos 

adicionais a CONTRATADA. Em sua decisão a CONTRATANTE poderá isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento 

das obrigações contratuais afetadas pelo Evento. 

Parágrafo Segundo: A concessão de qualquer isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas na cláusula 

contratual respectiva. 

Parágrafo Terceiro: O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos no Anexo XX – MATRIZ DE RISCOS, que afetem 

o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, não dará ensejo a 

recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto: As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser comunicadas 

pelas partes em até XX (DIA) dia útil, contados da data da ocorrência do evento. 

Parágrafo Quinto: As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido. 

Parágrafo Sexto: As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual decorrente de caso 

fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

Parágrafo Sétimo: Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro, se houver. 

Parágrafo Oitavo: O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram 

tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente 

onerosa. 

Parágrafo Nono: As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos 

advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

Parágrafo Décimo: Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
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execução do contrato, não previstos no Anexo XXX – Matriz de Riscos, serão decididos mediante acordo entre as partes, no que diz 

respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO  

Fica eleito o Foro de Maricá para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a 

qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO  

Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma 

prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 

14.133, de 2021, e DO Decreto nº 078/2025.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

b) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo 

disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.   

c) Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas 

federais e estaduais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ______ (___) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, 

que também o assinam.  

Maricá, _______ de ___________ de ___________ . 

_______________________________________________________________ 

Diretor de ______  (Nome, cargo, matrícula e lotação) 

_______________________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa contratada (Nome, cargo e carimbo da empresa) 

_______________________________________________________________ 

Testemunha (Nome, cargo, matrícula e lotação) 

_______________________________________________________________ 

Testemunha (Nome, cargo, matrícula e lotação) 
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