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“E D I T A L” 
Concorrência Eletrônica n.º 90007/2026 

P R E Â M B U L O 

Processo n.º 15554/2025 

Fundamento 

Legal: 

Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações conforme Decreto Federal 

12.343/24, Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 

922/2022, 078/25 e suas alterações 

Objeto: 
Construção de Ponte sobre o Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, 

Itaipuaçu – Maricá RJ. 

Critério de 

Julgamento: 
Menor Preço Global 

Execução: Empreitada por Preço Unitário 

Modo de 

Disputa 
 Aberto 

Data: 28/04/2026 

Horário: 09:00 

Local de 

Realização: 
https://www.gov.br/compras/pt-br  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR, por meio 

da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, torna público que fará realizar licitação, autoriza 

através da Portaria Somar n°479/2025, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA na forma 

ELETRÔNICA, pelo critério de julgamento Menor Preço Global  para contratação de empresa 

para Construção de ponte sobre o Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuaçu – 

Maricá – RJ, devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e no Projeto Básico, 

na forma da lei. 

 

1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas 

de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 

8.078/90 e pelos Decreto Federal 12.343/24, Decretos Municipais nº 881/2022, 882/2022, 

914/2022, 921/2022, 922/2022, 078/25 e suas alterações, bem como pelos preceitos de Direito 

Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e 

a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.  

 

1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo utilizado o Sistema 

COMPRAS.GOV, disponibilizado e processado no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas), mantido pelo Governo 

Federal, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto 

ao referido sistema, no sítio antes indicado, para obtenção da chave de identificação e da senha, antes 

da data determinada para a realização da Concorrência Eletrônica.   

 

1.4 – As retificações do Edital obrigarão todos os licitantes e serão divulgadas pelos mesmos meios de 

divulgação do Edital.  

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse 

público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos.  

 

1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos no endereço eletrônico e 

pelo site da Prefeitura de Maricá: https://www.gov.br/compras/pt-br 

 

1.7 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Agente de 

Contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 

eletrônico, endereçado ao correio eletrônico cplsomar@gmail.com .  

 

1.7.1 – O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de 

3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 

divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.  

 

1.8 – Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico: 

cplsomar@gmail.com. 

 

1.8.1 – Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação.  

 

1.8.2 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 

certame.   

 

1.9 – A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou 

respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da Administração, a sessão de recebimento 

das propostas será realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
mailto:cplsomar@gmail.com
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horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra data pelo Agente de Contratação a 

ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital.  

 

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO  

 

2.1 – Autorização do Presidente da Somar, conforme Lei Complementar nº 306/2018 e art. 3º c/c art. 

79 do Decreto Municipal nº 078/2025, constante do Processo Administrativo nº 15554/2025 de 

29/07/2025 às fls. 537.   

 

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO  

 

3.1 – No dia 28 de abril de 2026, às 09 h, o Agente de Contratação iniciará a sessão pública da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – CE – 90007/2026, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas).  

 

3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o primeiro dia 

útil posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra data pelo Agente de 

Contratação a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital.   

 

4. OBJETO  

 

4.1 – O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para Construção de ponte 

sobre o Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuaçu – Maricá – RJ, sob regime 

Empreitada Por Preço Unitário, conforme as especificações constantes do Projeto Básico (Anexo 

III) do processo administrativo nº 15554/2025. 

 

5 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária:   

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/
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SOMAR 

PROGRAMA DE TRABALHO: 63.01.15.451.0128.1.017 

CÓDIGO DE DESPESA: 4.4.90.51 

FONTE DE RECURSO: 500, 704 e 705 

 

5.2 – O orçamento estimado, conforme anexo, totalizou a importância de R$ 5.048.885,96 (cinco 

milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos). O 

orçamento estimado tem por base a Tabela de Preços do Sistema de Custos para Obras e Serviços 

de Engenharia – EMOP referente ao mês de novembro de 2025.  

 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

6.1 – O critério de julgamento da presente licitação é o Menor Preço Global. 

 

7. PRAZOS  

 

7.1 – O Contrato vigorará a partir da assinatura até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou 

alterado com base no art. 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a contar da assinatura do contrato. 

 

7.2 – O prazo de execução dos serviços será de até 07 (sete) meses, a contar da emissão da Ordem 

de Início, poderá ser prorrogado ou alterado nos termos do art. 6º, XVII da Lei Federal nº 

14.133/2021, conforme cronograma físico-financeiro (Anexo IV). 

 

7.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por prazo não inferior a 90 

(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, prorrogável, a pedido da Administração, na forma 

do art. 90, §3º da Lei nº 14.133/2021. 

 

7.4 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocação para assinatura 

do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer 

compromissos assumidos.  

https://www.somar.rj.gov.br/
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7.5 - A empresa contratada deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro em até 05 (cinco) dias 

úteis após a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta Administração. O referido 

documento será submetido à aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 

7.6 - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico 

e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 

11.246, de 2022). 

 

7.7 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 

além das condições elencadas no Projeto Básico (Anexo III).  

7.8 - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas 

brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 

serviços executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias. 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja credenciado junto ao 

provedor do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).   

 

8.2 – Para participação na Concorrência Eletrônica, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

 

https://www.somar.rj.gov.br/
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8.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar inicialmente 

o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 

impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita o regulamento 

do sistema de compras eletrônicas relativo à Concorrência Eletrônica e que se responsabiliza pela 

origem e procedência dos bens que cotar.  

 

8.4 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorrência Eletrônica por 

seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao 

sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.  

 

8.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada Concorrência 

Eletrônica.  

 

8.6 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações 

inerentes ao certame.  

 

8.7 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas impedidas do direito de licitar, pela Administração 

Direta ou Indireta Municipal, e as declaradas inidôneas, assim como as empresas e/ou seu sócio 

majoritário que tenham sido apenados com proibição de contratar com a Administração Pública, nos 

termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações posteriores.  

 

8.8 – Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes 

do seu quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o 

tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação. Será vedada também 

a participação de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado 

cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 

(doze) meses, devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito.  

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 

 

 

 

 
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 

https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 8 

Rubrica  

 

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 

E-mail: cplsomar@gmail.com 

Site: https://www.somar.rj.gov.br  

 

 

8.9 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham participado da elaboração do(s) 

projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitação, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado 

por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Projeto Básico. 

 

8.10 – Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau.  

 

8.11 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, 

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, concorrendo 

entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

8.12 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, 

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista.  

 

8.13 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos 

equivalentes, visando à habilitação, na forma prevista no art. 70, parágrafo único, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

8.13.1 – A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como líder de consórcio, deve informar 

endereço de representante em território brasileiro, com poderes para receber intimação e citação, bem 

como endereço eletrônico para comunicações.  

 

8.14 - Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto do 

https://www.somar.rj.gov.br/
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presente certame. 

 

8.15 - Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, porém, será 

aplicada a norma prevista pelo art. 49, III, da Lei Complementar n° 123/2006, não sendo concedido 

tratamento diferenciado às microempresas ou empresas de pequeno porte, pois ocorreria perda de 

economia de escala o que, consequentemente, traria prejuízos à Administração Pública Municipal. 

 

8.16 - Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

8.16.1 - As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de compromisso de 

constituição de consórcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa líder, que será responsável 

principal, perante a SOMAR, pelos atos praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade 

solidária. 

 

8.16.2 - Apresentarão, de forma conjunta, mas individualizada, documentação de habilitação prevista 

no item 13 deste edital.  

 

8.16.3 - As empresas consorciadas não poderão participar da licitação isoladamente, nem por intermédio 

de mais de um consórcio.  

 

8.16.4 - As empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase da licitação quanto na da execução do Contrato. 

 

8.16.5 - O consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a sua constituição e 

registro antes da celebração do Contrato. 
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9. CREDENCIAMENTO  

 

9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Fornecedor”, 

disponibilizado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br.  

 

9.1.1 – O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG – 

Sistema COMPRAS.GOV.  

 

9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.  

 

9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilização legal da licitante e 

do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para realizar transações 

inerentes à Concorrência.  

 

9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de acesso, inclusive qualquer 

transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo cabível ao Provedor do Sistema ou à 

SOMAR, promotora da presente licitação, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 

9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio do acesso.  

 

10.  APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO 

  

10.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio 

do sistema, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública prevista no item 3.1.  

https://www.somar.rj.gov.br/
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10.1.1 – A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública.  

 

10.1.2 – As propostas de preço serão ofertadas com base no Menor Preço Global do objeto licitado. 

 

10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas inseridas no sistema, até a abertura da 

sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.  

 

10.2.1 – Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados após solicitação do anexo.  

 

10.2.2 – Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, em formato 

digital, após a convocação do anexo pelo Agente de Contratação.  

 

10.2.3 – O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos 

licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia para fins de classificação. 

 

10.2.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata.  

 

10.2.5 – Não será estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização de procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta.  

 

10.3 – No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), incluindo 

a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da 
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CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto 

da licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas 

essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação. 

 

10.3.1 – Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, 

depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, 

poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, 

conforme disposto em regulamento. 

 

10.4 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 

interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar–se–á que os preços propostos são 

completos e suficientes para pagar todos os bens. 

 

10.5 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços ofertados na 

fase competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão pública, quando solicitada a fazê–

lo pelo Agente de Contratação. 

 

10.6 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A SOMAR, 

em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos 

na licitação ou os seus resultados. 

 

10.7 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Agente de Contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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11.  FORMULAÇÃO DE LANCES E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

11.1 – A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo Agente de 

Contratação com a utilização de sua chave de acesso e senha.  

 

11.1.1 – Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave 

de acesso e senha.  

 

11.1.2 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes.  

 

11.2 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.   

 

11.3 – Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade ordenatória pelo sistema 

contendo a relação com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante decisão motivada 

do Agente de Contratação.  

 

11.4 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de Contratação, 

sendo que somente estas participarão da etapa de lances.  

 

11.5 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico para os autores 

das propostas classificadas.  

 

11.6 – Para a etapa de lances nesta concorrência eletrônica será adotado o modo de disputa aberto. 

 

11.7 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e 

do valor consignado no registro.  
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11.8 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação pertinentes.  

 

11.8.1 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 

pelo sistema, observado o mínimo de R$ 0,01 (um centavo de real) entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 

11.8.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

 

11.8.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.  

 

11.8.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente 

justificada e aceita pelo Agente de Contratação, sujeitando–se a licitante às penalidades previstas no 

item 21 deste edital.  

 

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço global, 

sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da concorrência 

eletrônica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) 

para cada item na estimativa orçamentária (Anexo I).  

 

12.1.1 – Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora a licitante que, ao final da 

etapa competitiva da concorrência eletrônica, tenha apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) 

igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) para cada item na estimativa orçamentária (Anexo I).  

 

12.2 – Caso esteja configurado empate em primeiro lugar será realizada disputa final entre os licitantes 

empatados. 
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12.2.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.2 não ser suficiente para solucionar o empate, serão 

observados, quanto às propostas em situação de empate, os demais critérios e preferências previstos no 

art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.   

 

12.3 – Após o encerramento das etapas anteriores, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas em edital.  

 

12.3.1– A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

 

12.3.2– Haverá um prazo de 2h (duas horas), contado da solicitação do Agente de Contratação no 

sistema, para envio da proposta, e se necessário, dos documentos complementares, conforme o item 

10.2.2, adequada ao último lance ofertado após a negociação.  

 

12.4– O Agente de Contratação anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor 

global, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação da proposta ou do lance de 

menor valor global. 

 

12.5– Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Agente de Contratação e sua Equipe 

de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da licitante é viável, dando–lhe a 

oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de 

mercado e os coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado.  

 

12.6 – A SOMAR poderá requisitar, a qualquer momento, em relação ao licitante provisoriamente 

vencedor, demonstração(ões) do(s) serviço(s) objeto da presente licitação, na forma do Projeto Básico.  
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12.6.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas demonstrações e as especificações 

deste Edital e/ou do Projeto Básico, as propostas serão desclassificadas.  

 

12.6.2 – Na hipótese de não realização ou de rejeição da demonstração apresentada pelo primeiro 

colocado, serão convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificação provisória.  

 

12.7– Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Agente de Contratação poderá fixar às 

licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, corrigida das causas de 

sua desclassificação.  

 

12.8– Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor preço global, passará o 

Agente de Contratação ao julgamento da habilitação observando as seguintes diretrizes:   

 

a) O Agente de Contratação deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no certame, de licitante impedida de licitar 

com a Administração ou declarada inidônea.  

 

b) O Agente de Contratação verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante 

detentora da oferta de menor valor global, por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como apreciará a documentação complementar descrita no 

item 13 deste edital;   

 

c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o Agente de 

Contratação verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas mediante 

consultas efetuadas por outros meios eletrônicos que julgar adequados;  

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 

 

 

 

 
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 

https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 17 

Rubrica  

 

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 

E-mail: cplsomar@gmail.com 

Site: https://www.somar.rj.gov.br  

 

 

c.1) Essa verificação será registrada pelo Agente de Contratação na ata da sessão pública, devendo ser 

anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletrônico, 

salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;  

 

d) A(s) licitante(s) deverá(ão) remeter sua documentação de habilitação em arquivo único 

compactado, nos termos do item 10.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos 

complementares após o julgamento da proposta, os documentos serão enviados em formato digital, via 

Sistema COMPRAS.GOV, observado o item 12.3.2.   

 

e) O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.    

 

f) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.   

 

12.9 – Se a oferta não for aceitável, permanecendo acima do máximo estipulado para a contratação no 

item 5.2, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Agente de Contratação  examinará 

a oferta subsequente na ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e, assim, sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 

declarada vencedora.  

 

12.9.1 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija 

apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada exclusivamente via 

sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos termos do item 12.3.2.  
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12.9.2 – Na hipótese do art. 61, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Agente de Contratação, após 

negociar com os demais licitantes, na ordem de classificação, decidirá sobre a aceitabilidade das 

propostas e, em caso positivo, observará quanto à verificação e comprovação da habilitação, o 

procedimento previsto no item 12.8.  

 

12.10– Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Agente de Contratação poderá fixar o prazo 

de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, corrigida das causas de suas inabilitações.  

 

12.11– Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão registrados todos os atos e 

ocorrências do procedimento, a qual será disponibilizada para consulta no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br.  

 

12.12 – Serão desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) que contiverem vícios insanáveis;   

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 

contratação;  

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;  

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do Edital;  

f) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;  

g) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificação;  

h) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida no Projeto 

Básico.  

 

12.12.1 – A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em 

tempo real por todos os participantes.  

 

12.12.2 – Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, 

os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de 
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preços unitário e global fixado neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente 

(art. 59, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021).  

 

12.13 – Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme o § 4º do art. 59 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

12.14 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme § 5º do art. 59 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

13. HABILITAÇÃO  

 

13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista neste Edital, mediante o exame dos 

documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à:  

(A) Documentação relativa à habilitação jurídica;  

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira;  

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal;  

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista;  

(E) Documentação relativa à qualificação técnica; 

(F) Vistoria/Visita Técnica. 

(G) Declarações:  

            Anexo V – Declaração de responsabilização Civil e administrativa  

Anexo VI – Declaração de Inexistência de nepotismo 

Anexo VII - Declaração de cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho   

Anexo VIII - Declaração - art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo IX - Declaração ref. ao emprego de menor 

Anexo X- Declaração de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 

14.133/2021 
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Anexo XI - Declaração para fins de habilitação - art. 63, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021 

Anexo XII - Modelo de Indicação da localização das Instalações 

Anexo XIII – Modelo de Declaração de Visita 

Anexo XIV - Modelo de Declaração de que Recebeu Todos os Documentos e Informações 

Necessários para Participar da Licitação 

 

13.1.1 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos 

equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, parágrafo único, da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

13.2 – Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital pedidos de inscrição, 

protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos 

admitidos pela legislação.  

 

13.3– Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado 

no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os referidos 

documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da 

realização da licitação.  

 

13.4 - A documentação exigida para atender as alíneas (A) à (D) poderá ser substituída pelo registro 

cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Município. 

 

13.5– O Agente de Contratação poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros e falhas que não 

alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 

em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação.  

 

13.5.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização das diligências, 

com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
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mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência 

será registrada em ata.  

 

(A) HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual;  

  

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma 

eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de 

designação de seus administradores, caso designados em ato separado;  

  

(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício.  

  

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá 

mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto 

se assumir a forma de sociedade cooperativa.  

  

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados 

em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e 

averbação no registro competente.  

 

(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir.  

  

(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição 

da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas 

as cláusulas em vigor.  
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(A.7) Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

na forma do Anexo VIII.  

 

(B) HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA  

  

(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou 

domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar:  

 

(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1 (um). Será considerado como Índice de 

Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma 

do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.  

  

            ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

ILG = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

           PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE  

  

(B.1.b)    Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um). Será considerado como índice 

de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.  

  

              ATIVO CIRCULANTE  

ILC = ––––––––––––––––––––––––  

            PASSIVO CIRCULANTE  

 

(B.1.c)         Solvência Geral (SG) igual ou superior a 1 (um). Será considerado Solvência Geral o 

quociente do Ativo Total dividido com Passivo Circulante e com o Passivo Não Circulante.  

                                ATIVO TOTAL 

SG =     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

            (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE) 
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(B.1.1) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço 

patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

acompanhado da autenticação eletrônica dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

 

(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e demonstrações 

contábeis que contenham as seguintes exigências:  

  

(B.1.b.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em publicação 

em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, 

observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas no 

art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, na forma do 

disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alterações;  

  

(B.1.b.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos termos de 

abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.  

  

(B.1.b.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas 

o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil 

da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente.  

  

(B.1.b.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos referidos 

no item B.1 limitar–se–ão ao último exercício.  

 

(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), conforme o caso, 

deverá comprovar que possui, de forma não cumulativa, capital social ou patrimônio líquido mínimo 
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de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente 

feita pelo balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei.  

 

(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência civil 

expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais comarcas do Estado 

do Rio de Janeiro, que não a do Município de Maricá, ou em outros Estados deverão apresentar, 

juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando 

quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências, recuperação judicial 

e extrajudicial, e insolvência civil.  

 

(B.3.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 

a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 

todos os demais requisitos de habilitação. 

 

(B.4) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º 

do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021 e dos Anexos do presente Edital de Concorrência Eletrônica.  

 

(B.5) Para a habilitação econômico-financeira das empresas reunidas em consórcio haverá o acréscimo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-

financeira.  Esse acréscimo não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, de 

microempresas e pequenas empresas. 
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(C)  HABILITAÇÃO FISCAL  

 

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF.  

 

(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação.  

 

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação 

dos seguintes documentos:  

 

(C.3.a)  A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da 

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante;  

 

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita por meio 

da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o 

caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual; 

 
(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita por meio 

da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, 

certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal;  

 

(C.4)  Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF– FGTS.  
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(D) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA  

 

(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, emitida 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela licitante, na forma do anexo deste 

edital, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que 

não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as 

penas da lei.  

 

(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo.  

 
(D.3) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, modelo Anexo X.  

 

(E) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

(E.1) - Declaração de que recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que 

tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação. 

(E.1.1) Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, 

data de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros. 

(E.1.2) Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato, cópia da 

ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos. 

(E.1.3) Em qualquer hipótese de subcontratação, o CONTRATANTE solicitará documentação 

complementar (contratos, atestados, etc.) a respeito da qualificação técnica da pretensa subcontratada, 

com a finalidade de resguardar a boa execução do contrato. 
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(E.1.4) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com a 

participação de empresas que possuam infraestrutura adequada em razão das características dos 

trabalhos. 

 

(E.1.5) Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido 

Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da 

empresa; 

 

(E.2) Qualificação Técnico-Operacional 

 

(E.2.1) Deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de 

características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando 

necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços 

realizados e o prazo de execução e vigência.  

 

(E.2.2) Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas às parcelas de maior 

relevância, conforme quadro abaixo: 

 

 QUADRO 01: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Parcela de Maior Relevância Percentual 
Quantitativo a ser 

comprovado 

SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO, PRE-

FABRICADA, EM CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE 

45, PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M DE 

PISTA DE ROLAMENTO, COM GUARDA-RODAS, 

Vão 32,41 m 
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(E.2.3) Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a exigência de atestados do Quadro 01 

está restrita às parcelas de maior relevância, assim definidas por sua essencialidade à execução do objeto 

e por sua significativa representatividade no valor global da contratação, sendo determinante para a 

qualidade e os resultados pretendidos pela Administração.  

 

(E.2.4) Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica 

emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução 

pelo licitante; 

 

(E.2.5) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório 

de diferentes atestados de serviços executados. 

 

(E.2.6) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do 

fornecedor. 

 

(E.2.7) O Licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

PASSEIOS E GUARDA-CORPOS, COM LARGURA DE 

10,50M, SEM CAPEAMENTO, COM VÃO 32,41M, 

COLOCADA  

PERFIL SIMPLES “I” OU “H” SENDO ACIMA DE 8” 

ATE 12”, INCLUSIVE PERDAS, FORNECIMENTO   
50%  21.816,00 kg 

CONCRETO BOMBEADO, FCK=35 MPA, 

COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CIMENTO 

IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, 

ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECÃNICO E 

ACABAMENTO 

50% 51,56 m³ 
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contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

 

(E.3) Qualificação Técnico-Profissional 

 

(E.3.1) A licitante deverá apresentar o REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislação profissional dos respectivos conselhos vigente. 

 

(E.3.2) Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico‐Profissional, em nome do profissional, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou 

CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), 

suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com características 

semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional de origem.  

 

(E.3.3) O(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome do(s) 

profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão do 

atestado, período de execução, além do nome e assinatura do signatário, contemplando os seguintes 

serviços: 

QUADRO 02: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

Parcela de Maior Relevância 

Execução de ponte com superestrutura em concreto protendido. 

Execução de estaca metálica.       

Concreto bombeado 35MPA para estruturas. 
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(E.3.4) Comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, 

dispostos no quadro 02, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme 

disposto abaixo: 

 

(E.3.5) Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho 

profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela 

execução dos serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem; 

 

(E.3.6) Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional 

competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execução dos 

serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem; 

 

(E.3.7) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma 

das seguintes formas: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA; 

c) Certidão do CAU; 

d) Contrato Social; 

e) Contrato de prestação de serviços; 

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e 

g) Termo, por meio do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço 

licitado, e com o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual 

vir a ser adjudicado. 

 

(E.3.8) Nos casos em que a licitante não possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) exigidos 

no quadro 02, a Licitante deverá apresentar a Declaração de Compromisso de Contratação Futura 

referente ao(s) profissional(is) – Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou profissional com 

habilitação técnica equivalente conforme modelo. 
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(E.3.9) A referida Declaração deverá conter a indicação (nome do profissional, nº CREA e/ou CAU) a 

ser contratado, bem como deverá conter a anuência do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentação 

de Compromisso de Contratação Futura será exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a 

comprov 

ação de efetivação de vínculo do profissional devidamente registrado junto ao seu respectivo conselho. 

 

(E.3.10) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 

deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação. 

 

(E.3.11) Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente 

acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da 

execução dos serviços de forma clara e legível. 

 

(E.3.12) Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) 

profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade. 

 

(E.3.13) Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico – Engenheiro Civil ou 

Arquiteto - para execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto 

da licitação deverá ser o mesmo da comprovação de atestado técnico-profissional. 

 

(E.3.14) Declaração de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestação de 

serviços ou declaração informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade, conforme 

já disposto no Projeto Básico. 

 

(E.3.15) Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 
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(E.3.16) Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da 

disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de 

comprovação da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico, 

das instalações e do aparelhamento indicados para a realização do objeto da licitação, bem como de 

cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

 

(F) VISTORIA/VISITA TÉCNICA 

 

(F.1). As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão contactar o(s) Responsável(eis) 

da(s) Unidade(s) Local(is) da SOMAR para efetuar a visita técnica ao local dos serviços, de modo a 

constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

 

(F.2) Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado 

de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informações necessárias à 

elaboração de sua proposta. 

 

(F.3) O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública, devendo ser previamente 

agendada e poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas, acompanhado do 

corpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas@somar.rj.gov.br. 

 

(F.4) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

 

(F.5) Caso o licitante opte pela dispensa da vistoria, deverá apresentar a declaração formal emitida pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação (dispensando a vistoria). Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento total ou 

parcial dos serviços após a licitação. 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:obrasindiretas@somar.rj.gov.br


 

 

 

 

 
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 

https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 33 

Rubrica  

 

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 

E-mail: cplsomar@gmail.com 

Site: https://www.somar.rj.gov.br  

 

 

(F.6) A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

14. SUBCONTRATAÇÃO  

 

14.1 Será permitida a subcontratação parcial do objeto, com fulcro no art. 122 da Lei nº 14.133, de 2021, 

no limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do total do orçamento licitado. Não cabe, no 

entanto, a subcontratação para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem para 

os serviços dos itens exigidos nos quadros de comprovação técnica “operacional” ou “profissional”. 

ACÓRDÃO 160622/2022 – PLENO - TCE-RJ n° 104.006-5/22 

“LICITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. SUBCONTRATAÇÃO. 

RELEVÂNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. LICITANTE. A 

subcontratação só deve ser excepcionalmente admitida, desde que seja parcial 

e não se mostre viável, sob a ótica técnico-econômica, a execução integral do 

objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que não abarque 

atividades correspondentes às parcelas de maior relevância técnica exigidas 

para fins de qualificação dos licitantes.” 

 

14.2 No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá 

etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da 

contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, 

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 

 

14.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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14.4 A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 

 

14.5 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 

14.6 Sempre que for exigível, a empresa CONTRATADA deverá apresentar à administração a 

capacidade técnica do subcontratado, considerando as condições previstas no edital. 

 

14.7 Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão-de-obra. 

 

14.8 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista com dirigente do 

órgão ou entidade da SOMAR ou com agente público que desempenhe função na Concorrência 

Eletrônica ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinação do § 

3º do art. 122, da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.9 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estarão 

sujeitas às mesmas regras e exigências aplicáveis à Contratada, incumbindo a esta última todas as 

providências no sentido do seu cumprimento. 

 

14.10 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

subcontratação, conforme anexo da minuta do contrato (Anexo XV). 

 

14.11 Em qualquer hipótese de subcontratação, o CONTRATANTE solicitará documentação 

complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificação técnica da pretensa subcontratada, 

com a finalidade de resguardar a boa execução do contrato. 
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15. RECURSOS  

 

15.1 – Divulgada a vencedora, o Agente de Contratação informará às licitantes, por meio de mensagem 

lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso, no prazo 

concedido na sessão pública. 

 

15.2 – A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. 

 

15.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, nos termos do Art. 165, §1, I da Lei 14.133/21. 

 

15.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser realizada, única e 

exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico, observados os prazos estabelecidos no item 

anterior. 

 

15.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará, como consequência, a 

análise do recurso pela síntese das razões apresentadas na sessão pública. 

 

15.6 – Os recursos serão dirigidos ao Agente de Contratação, que poderá reconsiderar seu ato no prazo 

de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, à 

autoridade superior, que proferirá a decisão no mesmo prazo, a contar do recebimento. 

 

15.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

15.9 – Em todos recursos, devem ser observadas as disposições dos arts. 165 a 168 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 
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16 CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

 

16.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

16.2 – Caso o Sistema da Concorrência Eletrônica fique inacessível por problemas operacionais, 

exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa 

competitiva da concorrência, o procedimento licitatório será suspenso e somente será retomado após a 

comunicação aos participantes no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 

16.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública da 

concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexão. 

 

16.3 – A desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances não prejudica o seu 

transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às licitantes para o oferecimento de lances, 

estes continuarão a ser recebidos, retornando o Agente de Contratação, quando possível, à sua atuação 

na etapa de lances, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

16.3.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro 

horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://www.somar.rj.gov.br. 

 

17 GARANTIA 

 

17.1 – A empresa vencedora do presente certame, quando convocada para a conclusão da contratação, 

prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, até o momento da sua assinatura, 

conforme disposto no art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 
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17.1.1 – Será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos 

neste item. 

 

17.1.2 – No caso de seguro–garantia, a prestação da garantia pelo contratado será efetuada em um mês 

contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

 

17.1.3 – Em relação ao seguro–garantia, o instrumento deverá contemplar a possibilidade de sua 

renovação no período compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a data de encerramento 

da sua execução e incluir a cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas. 

 

17.2 – A Autarquia de Serviços de Obras de Maricá – SOMAR, utilizará a garantia para assegurar as 

obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas 

eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do 

descumprimento das referidas obrigações. 

 

17.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no Contrato 

serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 

da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia 

prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

17.4 – Em caso de extinção decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a garantia reverterá 

integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser 

apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado. 

 

17.5 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser integralmente 

recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, 

em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pela 

SOMAR o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 
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17.6 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

a CONTRATADA deverá complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato. 

 

17.7 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a garantia será complementada 

no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no ordenamento. 

 

17.8 – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em uma das modalidades 

previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

17.9 – A garantia contratual somente será restituída após o integral cumprimento do Contrato, mediante 

ato liberatório da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais 

obrigações da CONTRATADA. 

 

17.10. Da Garantia dos Serviços  

17.10.1 – Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará como 

memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e 

guarda de informações técnicas que venham a ocasionar defeitos. 

 

17.10.2 – A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela 

solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art. 12 da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

17.10.3 – A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalações 

da obra em consonância com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT. 
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18 ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

18.1 – Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente interpostos, 

a autoridade competente da SOMAR adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará 

procedimento licitatório.  

 

18.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo XV, a minuta do Contrato cujas 

disposições disciplinarão as relações entre a(s) CONTRATANTE(S) e a ADJUDICATÁRIA. 

 

18.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pela SOMAR, será a licitante vencedora 

convocada, com antecedência mínima de dois dias úteis, pela autarquia, para assinatura do contrato ou 

para retirada de instrumento equivalente, ciente de que deverá comparecer no endereço informado, 

podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatário munido 

da respectiva procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via 

original do documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do outorgado, 

conferindo–lhe poderes específicos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de 

instrumento equivalente.  

 

 18.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado 

seja aceito pela SOMAR.  

 

18.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente 

no prazo assinalado, poderá o Agente de Contratação , independentemente da aplicação das sanções 

administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes por ordem de 

classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferência para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, até a apuração de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora.  

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 

 

 

 

 
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 

https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 40 

Rubrica  

 

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 

E-mail: cplsomar@gmail.com 

Site: https://www.somar.rj.gov.br  

 

 

18.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada 

do instrumento equivalente, a manutenção das condições demonstradas para habilitação no Edital.  

 

18.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que são 

objeto desta licitação, em conformidade com as especificações do projeto básico e/ou dos projetos, 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas 

pertinentes, a ser atestada pela SOMAR. A ocorrência de desconformidade implicará a substituição dos 

materiais recusados, por não atender às especificações contidas no Projeto Básico que integra este 

Edital, sem ônus para a SOMAR e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

 

18.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos os ônus, 

encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas 

decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, 

causar a terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários de serviços públicos, em virtude 

da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.  

 

18.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a 

ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação nominal de seus empregados, com a 

devida documentação comprobatória, demonstrando cumprir o disposto nas políticas de inclusão 

estabelecidas na legislação em vigor.  

 

18.9 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação definitiva e não eximirá 

a licitante de sua responsabilidade no que concerne à qualidade dos serviços prestados.  

 

18.10 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à SOMAR, por sua Diretoria 

requisitante. 
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19 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

19.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 

63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021. O 

prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data da liquidação da despesa, conforme 

Projeto Básico. 

 

19.1.1 – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado 

na SOMAR. 

 

19.2 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de medição do serviço 

prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para fins 

de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 

(trinta) dias. 

 

19.2.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) serviços/fornecimento 

efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no item anterior sem que a SOMAR 

esteja obrigada a pagar o valor total do Contrato. 

 

19.3 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do efetivo serviço realizado, sem que 

o órgão esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto previsto 

no respectivo cronograma e em anexos do edital não tenham sido regularmente entregues e aceitos. 

 

19.4 – No caso de erro em eventuais documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos 

à CONTRATADA para retificação ou substituição. 

 

19.5 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou 

ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de acordo com a 

variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo 
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primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na Somar e a data do efetivo pagamento, 

limitados a 12% ao ano. 

 

19.6 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por 

cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do 

protocolo do documento de cobrança na SOMAR. 

 

19.7 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta 

em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do 

Tesouro Municipal.  

 

19.8 – Além do disposto nos itens 19.1 a 19.7, o processo de pagamento será instruído conforme os 

documentos exigidos no art. 73 do Decreto Municipal n.º 078/2025. 

 

20 REAJUSTE 

 

20.1 – Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados 

da data do orçamento estimado. 

 

20.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC). 

 

20.3 – Caso o índice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, 

será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  

 

20.4 – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados da data-base do orçamento, desde 

que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversário de cada anualidade do orçamento. 
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20.5 – Caso não requerido o reajuste, pelo Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 

anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relação às parcelas executadas neste período, razão 

pela qual os efeitos financeiros passarão a contar da data do seu requerimento. 

 

20.6 – Caso não requerido o reajuste, pelo Contratado, em relação a uma determinada anualidade, ainda 

poderá requerê-lo, no futuro, em relação às próximas anualidades, desde que observadas as demais 

cláusulas deste contrato. 

 

21 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das 

obrigações assumidas, independentemente do disposto no subitem 19.4, sujeitando–a às penalidades 

previstas no subitem 21.2. 

 

21.2 – Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o órgão requisitante 

poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas 

no art. 156 Lei nº 14.133/2021: 

 

(a) Advertência; 

(b) Multa; 

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

 

21.3 – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros: 

 

21.3.1 – 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da 

parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com 
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atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

21.3.2 – 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do 

Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

21.3.3 – 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não 

atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 

21.3.4 – 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 

21.3.5 – 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 

cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a 

rescisão do Contrato. 

 

21.3.6 – As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

 

21.3.7 – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 

1 e 2: 

                                                                    TABELA 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 

por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado 

e por dia; 

03 

4 
Recusar–se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

6 

Substituir empregado alocado que não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por 

dia; 

01 

7 
Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
03 
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21.4 – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia 

do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais 

formalidades legais. 

 

21.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do 

Contrato. 

 

21.6 – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do caput desta Cláusula não possuem 

caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade 

pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

21.7 – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante 

requerimento expresso nesse sentido. 

 

21.8 – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o 

CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à 

CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato 

da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido 

descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que 

autorize o prosseguimento do processo de pagamento. 

 

21.9 – A aplicação das sanções previstas no item 21.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no Contrato; 
01 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 

 

 

 

 
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS 

https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 47 

Rubrica  

 

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 

E-mail: cplsomar@gmail.com 

Site: https://www.somar.rj.gov.br  

 

 

21.10 – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 

para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar 

confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora 

ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 

sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 

análise jurídica prévia. 

 

22 FORO 

 

22.1 – Fica eleito o Foro de Maricá para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, 

renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

23 DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

23.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, 

na licitação, qualquer declaração falsa ou que não corresponda à realidade dos fatos.  

23.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–

se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em 

dias de expediente na SOMAR.  

23.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF. 

23.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação.  

  

Maricá, ____ de ___________ de _______. 

 

___________________________________________________ 

Diretor Operacional de Obras Indiretas 

Honorato Leite Fernandes Filho 

Matrícula n.º 500.571 
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ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
          

OBRA
:  

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DA COSTA, SITUADO NA RUA 
DOM PEDRITO 

      

LOCA
L: 

RUA DOM PEDRITO, ITAIPUAÇU - 4º DISTRITO - MARICÁ/RJ   

  

  

PRAZ
O: 

7  MESES       SERVIÇOS   BDI 1:  23,00% 

I0: 
EMOP/SCO - 
NOVEMBRO/2025 

     CUSTO ADMINISTRATIVO 
MENOR  

 BDI 2:  17,00% 

 COMPOSIÇÕES - 
NOVEMBRO/2025 

   

 FORNECIMENTO BDI 3: 
14,00% 

          

ITEM 
TABELAS / 

COMPOSIÇÕ
ES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
SEM BDI   COM BDI   

 PÇ. UNIT.   TOTAL   PÇ. UNIT.   TOTAL  

1.0   01 
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO 

       R$       95.430,37    
R$     
111.918,39  

1.1 EMOP 
01.001.0150-

A 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM 
CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO 
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E 
CAPEAMENTO DE CORPOS DE 
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 
DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS 

M3 103,11 
 R$          

24,95  
 R$          2.572,59  

 R$          
30,68  

 R$          
3.163,41  
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1.2 EMOP 
01.003.0001-

A 

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO 
COMUM,COM ENSAIO DE 
PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

M 60,00 
 R$        

137,87  
 R$          8.272,20  

 R$        
161,30  

 R$          
9.678,00  

1.3 EMOP 
01.008.0050-

A 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 
TRANSPORTE ATE 50KM 

UN 1,00 
 R$     

8.026,56  
 R$          8.026,56  

 R$     
9.391,07  

 R$          
9.391,07  

1.4 EMOP 
01.009.0050-

A 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE 
ATE 50KM 

UN 1,00 
 R$  

13.064,59  
 R$       13.064,59  

 R$  
15.285,57  

 R$       
15.285,57  

1.5 EMOP 
01.016.0070-

A 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA 
COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A 
PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 
0 DA AV.BRASIL) 

KM 30,00 
 R$             

8,16  
 R$             244,80  

 R$             
9,54  

 R$             
286,20  

1.6 EMOP 
01.016.0100-

A 

LEVANTAMENTO 
TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO 
CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS 
PUBLICOS,COMPREENDENDO 
NIVELAMENTO DO EIXO DE 
LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES 
DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE 
EDIFICACOES E/OU 
TERRENOS,LEVANTAMENTO DE 
POSTEACAO,ARVORES,ETC 

M2 760,31 
 R$             

1,90  
 R$          1.444,58  

 R$             
2,22  

 R$          
1.687,88  
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1.7 EMOP 
01.018.0002-

A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO 
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA 
E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO 
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 
PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 85,82 
 R$          

25,87  
 R$          2.220,16  

 R$          
30,26  

 R$          
2.596,91  

1.8 EMOP 
01.050.0230-

A 

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE 
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
(PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM 
CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU 
ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE 
PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 
500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE 

M2 340,31 
 R$        

169,38  
 R$       57.641,70  

 R$        
198,17  

 R$       
67.439,23  

1.9 EMOP 
01.050.0300-

A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS 
DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO 
DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE 
LEGENDAS E INDICACAODA 
LOCALIZACAO,INFORMACOES 
CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E 
DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E 
ESPECIFICACOES DO ORGAO 
CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER 
MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS 
ORIGINAIS COMPOE RELATORIO 

UN 1,00 
 R$     

1.943,19  
 R$          1.943,19  

 R$     
2.390,12  

 R$          
2.390,12  

2.0   02 CANTEIRO DE OBRA        R$      90.900,48   
 R$    
108.860,65  
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2.1 EMOP 
02.002.0012-

A 

TAPUME DE VEDACAO OU 
PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 
TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 
COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 220,00 
 R$          

43,66  
 R$          9.605,20  

 R$          
51,08  

 R$       
11.237,60  

2.2 EMOP 
02.004.0010-

A 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEI
TAMENTO DE 2 VEZES,PISO 
EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS 
DE FIBROCIMENTO SEM 
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE 
INSTALACOES 

M2 60,00 
 R$        

543,01  
 R$       32.580,60  

 R$        
667,90  

 R$       
40.074,00  

2.3 EMOP 
02.006.0015-

A 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO 
ICAVEL),P/ESCRITORIO 
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO 
COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 
ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CA
RGA E DESCARGA (04.013.0015) 

UNXMES 6,00 
 R$     

1.250,00  
 R$          7.500,00  

 R$     
1.462,50  

 R$          
8.775,00  
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2.4 EMOP 
02.006.0035-

A 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 
LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M 
ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E 
PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS
,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CA
RGA E DESCARGA(04.013.0015) 

UNXMES 6,00 
 R$     

1.837,00  
 R$       11.022,00  

 R$     
2.149,29  

 R$       
12.895,74  

2.5 EMOP 
02.006.0050-

A 

ALUGUEL DE BANHEIRO 
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 
ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M 
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 
RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E 
VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE 
SUCCAO PARA LIMPEZA 

UNXMES 12,00 
 R$     

1.350,00  
 R$       16.200,00  

 R$     
1.579,50  

 R$       
18.954,00  
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2.6 EMOP 
02.011.0001-

A 

CERCA PROTETORA DE BORDA DE 
VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES 
DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE 
COMPRIMENTO,FICANDO 
0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 
2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA 
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE 
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 
UMA VEZ DA MADEIRA 

M 130,82 
 R$          

39,68  
 R$          5.190,93  

 R$          
48,80  

 R$          
6.384,01  

2.7 EMOP 
02.015.0001-

A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 
LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 
 R$     

4.763,67  
 R$          4.763,67  

 R$     
5.573,49  

 R$          
5.573,49  

2.8 EMOP 
02.016.0001-

A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE 
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM 
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO 
DO MEDIDOR 

UN 1,00 
 R$     

2.470,88  
 R$          2.470,88  

 R$     
3.039,18  

 R$          
3.039,18  

2.9 EMOP 
02.020.0001-

A 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES 
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 1,00 
 R$        

529,30  
 R$             529,30  

 R$        
651,03  

 R$             
651,03  
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2.10 EMOP 
02.030.0005-

A 

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA 
OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A 
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E 
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 
 R$        

103,79  
 R$          1.037,90  

 R$        
127,66  

 R$          
1.276,60  

3.0   03 MOVIMENTO DE TERRA       R$       41.706,80    
R$       
49.632,15  

3.1 EMOP 
03.011.0015-

B 

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL 
DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE 
MATERIAL 

M3 538,68 
 R$          

26,11  
 R$       14.064,93  

 R$          
32,11  

 R$       
17.297,01  

3.2 EMOP 
03.020.0060-

B 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA 
ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU 
OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

M3 416,48 
 R$          

24,80  
 R$       10.328,70  

 R$          
29,01  

 R$       
12.082,08  

3.3 EMOP 
03.020.0065-

B 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA 
ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU 
OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

M3 411,38 
 R$          

28,51  
 R$       11.728,44  

 R$          
33,35  

 R$       
13.719,52  
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HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

3.4 EMOP 
03.020.0070-

B 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA 
ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU 
OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

M3 142,25 
 R$          

39,26  
 R$          5.584,73  

 R$          
45,93  

 R$          
6.533,54  

4.0   04 TRANSPORTES       R$       68.933,41    
R$       
80.740,02  

4.1 EMOP 
04.005.0124-

A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE8T 

T X KM 21.837,74 
 R$             

2,15  
 R$       46.951,14  

 R$             
2,51  

 R$       
54.812,72  
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4.2 EMOP 
04.005.0300-

A 

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UNXKM 100,00 
 R$          

34,75  
 R$          3.475,00  

 R$          
40,65  

 R$          
4.065,00  

4.3 EMOP 
04.005.0350-

B 

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS 
EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E 
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O 
CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS 
TRANSPORTADOS 

T X KM 3.510,20 
 R$             

2,53  
 R$          8.880,80  

 R$             
2,96  

 R$       
10.390,19  

4.4 EMOP 
04.010.0045-

A 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL 
A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMPREGADA NA 
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

T 1.686,32 
 R$             

1,64  
 R$          2.765,56  

 R$             
1,91  

 R$          
3.220,87  

4.5 EMOP 
04.012.0075-

B 

CARGA DE MATERIAL COM PA-
CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO 
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 
250T POR DIA DE 8H 

T 37,13 
 R$             

5,47  
 R$             203,10  

 R$             
6,39  

 R$             
237,26  

4.6 EMOP 
04.013.0015-

A 

CARGA E DESCARGA DE 
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006 

UN 2,00 
 R$          

91,54  
 R$             183,08  

 R$        
107,10  

 R$             
214,20  
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4.7 EMOP 
04.014.0091-

B 

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS 
PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O 
CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 
DURANTE A OPERACAO 

T 70,20 
 R$          

55,96  
 R$          3.928,39  

 R$          
68,83  

 R$          
4.831,86  

4.8 EMOP 
04.018.0015-

A 

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 
10M3 OU 15T 

T 1.686,32 
 R$             

1,51  
 R$          2.546,34  

 R$             
1,76  

 R$          
2.967,92  

5.0   05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES       R$     229.561,99    
R$     
269.244,62  

5.1 EMOP 
05.002.0004-

A 

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR 
COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO 
ARMADO,EXCETO PISOS OU 
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

M3 14,85 
 R$        

759,38  
 R$       11.276,79  

 R$        
934,03  

 R$       
13.870,34  

5.2 EMOP 
05.100.0020-

A 

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO 
DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS 

UN 4.312,00 
 R$          

10,00  
 R$       43.120,00  

 R$          
11,70  

 R$       
50.450,40  

5.3 EMOP 
05.100.0022-

A 

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO 
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS 

UN 4.312,00 
 R$          

18,00  
 R$       77.616,00  

 R$          
21,06  

 R$       
90.810,72  

5.4 EMOP 
05.100.0024-

A 

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM 
BENEFICIOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO 
DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL 

UNXMES 196,00 
 R$        

325,00  
 R$       63.700,00  

 R$        
380,25  

 R$       
74.529,00  
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5.5 EMOP 
05.100.0026-

A 
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO 
PASSAGEM IDA E VOLTA 

UN 4.312,00 
 R$             

7,85  
 R$       33.849,20  

 R$             
9,18  

 R$       
39.584,16  

6.0   08 BASES E PAVIMENTOS        R$       20.912,74    
R$       
24.464,23  

6.1 EMOP 
08.001.0005-

A 

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACA
O E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

M3 45,60 
 R$        

167,07  
 R$          7.618,39  

 R$        
195,47  

 R$          
8.913,43  

6.2 EMOP 
08.001.0008-

A 

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA 
APOS A COMPACTACAO 

M3 45,60 
 R$        

173,02  
 R$          7.889,71  

 R$        
202,43  

 R$          
9.230,80  

6.3 EMOP 
08.021.0001-

A 

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO 
COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO 
DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES 
DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE 
APLICA A AREA EFETIVAMENTE 
REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
ESCAVACAO DE CORRETIVOS 

M2 304,00 
 R$             

1,76  
 R$             535,04  

 R$             
2,05  

 R$             
623,20  

6.4 EMOP 
08.040.0005-

A 

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE 
CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN 
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA 
ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M 
DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO 
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE 
BASE E TOPOGRAFIA 

M 80,00 
 R$          

60,87  
 R$          4.869,60  

 R$          
71,21  

 R$          
5.696,80  
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7.0   10 FUNDAÇÕES       R$     578.340,00    
R$     
663.033,60  

7.1 EMOP 
10.014.0005-

A 

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA 
DE 8" ATE 12",INCLUSIVE 
PERDAS.FORNECIMENTO 

KG 43.632,00 
 R$          

12,25  
 R$     534.492,00  

 R$          
13,96  

 R$     
609.102,72  

7.2 EMOP 
10.017.0005-

A 

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 
12",INCLUSIVE UM CORTE AO 
MACARICO,EXCLUSIVE 
EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO 
PERFIL 

M 432,00 
 R$        

101,50  
 R$       43.848,00  

 R$        
124,84  

 R$       
53.930,88  

8.0   11 ESTRUTURAS       
  
R$ 2.784.474,35   

  
R$ 
3.261.320,53   

8.1 EMOP 
11.003.0020-

A 

CONCRETO PARA CAMADAS 
PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO 
PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC
AMENTO E ADENSAMENTO 

M3 2,03 
 R$        

514,45  
 R$          1.044,33  

 R$        
632,77  

 R$          
1.284,52  

8.2 EMOP 
11.004.0065-

A 

ESCORAMENTO DE FORMA DE 
PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA 
ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO 
DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 

M2 212,79 
 R$          

43,06  
 R$          9.162,73  

 R$          
52,96  

 R$       
11.269,35  

8.3 EMOP 
11.004.0069-

B 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE 
PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA 
DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE 
APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA 

M2 56,90 
 R$          

56,22  
 R$          3.198,91  

 R$          
69,15  

 R$          
3.934,63  
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8.4 EMOP 
11.005.0002-

B 

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA 
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 
14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM 
DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 
VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M2 284,99 
 R$        

136,86  
 R$       39.003,73  

 R$        
168,33  

 R$       
47.972,36  

8.5 EMOP 
11.009.0014-

B 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL 
A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE 
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO 

KG 4.762,40 
 R$             

7,59  
 R$       36.146,61  

 R$             
8,65  

 R$       
41.194,76  

8.6 EMOP 
11.009.0015-

B 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL 
A 1,5,DIAMETROACIMA DE 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE 
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO 

KG 4.691,44 
 R$             

7,31  
 R$       34.294,42  

 R$             
8,33  

 R$       
39.079,69  

8.7 EMOP 
11.011.0030-

B 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS 
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM 

KG 4.762,40 
 R$             

4,94  
 R$       23.526,25  

 R$             
6,07  

 R$       
28.907,76  

8.8 EMOP 
11.011.0031-

B 

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS 

KG 4.691,44 
 R$             

4,23  
 R$       19.844,79  

 R$             
5,20  

 R$       
24.395,48  
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REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 
12,5MM 

8.9 EMOP 
11.018.0030-

A 

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA 
OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A 
+40MM,INCLUSIVE LABIOS 
POLIMERICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E 
REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO 
DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS 
BERCOS 

M 21,00 
 R$     

1.417,50  
 R$       29.767,50  

 R$     
1.658,47  

 R$       
34.827,87  

8.10 EMOP 
11.023.0036-

A 

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-
60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS 
E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO 
MALHAS QUADRADAS COM 
ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 
(10X10)CM.FORNECIMENTO 

M2 97,97 
 R$          

24,42  
 R$          2.392,42  

 R$          
27,83  

 R$          
2.726,50  

8.11 EMOP 
11.025.0013-

A 

CONCRETO 
BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDEND
O O FORNECIMENTO DECONCRETO 
IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO 
MECANICO E ACABAMENTO 

M3 103,11 
 R$        

766,63  
 R$       79.047,21  

 R$        
896,95  

 R$       
92.484,51  
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8.12 EMOP 
11.036.0004-

B 

APARELHO DE APOIO DE 
NEOPRENE,(250X350X63)MM,FRETADO,CO
M 6 CHAPAS DE ACO DE 3MM DE 
ESPESSURA,EXCLUSIVE PREPARO DO 
BERCODE ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 10,00 
 R$        

601,34  
 R$          6.013,40  

 R$        
703,56  

 R$          
7.035,60  

8.13 
COMPOSIÇÃ

O 
COMPOSIÇÃO 

01 

SUPERESTRUTURA DE PONTE OU 
VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM 
CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA 
DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE 
PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-
RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM 
LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM 
CAPEAMENTO,COM VAO 
32,41M,COLOCADA 

M 32,41 
 R$  

77.168,53  
 R$  2.501.032,05  

 R$  
90.287,18  

 R$  
2.926.207,50  

9.0   13 
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 
PISOS 

      R$       84.135,53    
R$     
103.483,23  

9.1 EMOP 
13.333.0010-

A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA 
TATIL DIRECIONAL 
(LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 482,73 
 R$        

156,90  
 R$       75.740,33  

 R$        
192,98  

 R$       
93.157,23  

9.2 EMOP 
13.370.0010-

A 

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 
8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, 
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 
COM SARRAFOS DE 
MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE 
PREPARO DO TERRENO 

M2 120,00 
 R$          

69,96  
 R$          8.395,20  

 R$          
86,05  

 R$       
10.326,00  
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10.0   15 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS 

     R$       10.520,15    
R$       
12.562,31  

10.1 EMOP 
15.001.0027-

A 

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS 
MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE 
MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 
0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO 

UN 2,00 
 R$        

621,31  
 R$          1.242,62  

 R$        
764,21  

 R$          
1.528,42  

10.2 EMOP 
15.002.0622-

A 

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA 
UNICA,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 
1200X1500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 
 R$     

1.502,09  
 R$          1.502,09  

 R$     
1.757,44  

 R$          
1.757,44  

10.3 EMOP 
15.002.0662-

A 

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO 
PRE-MOLDADO,MEDINDO 
1200X2000MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 
 R$     

2.261,39  
 R$          2.261,39  

 R$     
2.645,82  

 R$          
2.645,82  

10.4 EMOP 
15.002.0668-

A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A 
FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM ANEIS 
DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE 
FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 
 R$     

2.393,04  
 R$          2.393,04  

 R$     
2.799,85  

 R$          
2.799,85  

10.5 EMOP 
15.007.0208-

A 

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 
5/8"(16MM),COM 3,00M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 
 R$          

60,51  
 R$             121,02  

 R$          
70,79  

 R$             
141,58  
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10.6 EMOP 
15.008.0157-

A 

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA 
EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 
FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORT
E E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 30,00 
 R$             

7,95  
 R$             238,50  

 R$             
9,77  

 R$             
293,10  

10.7 EMOP 
15.008.0210-

A 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM 
ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPA
RO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 
0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 150,00 
 R$             

6,40  
 R$             960,00  

 R$             
7,87  

 R$          
1.180,50  

10.8 EMOP 
15.036.0140-

A 

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR 
AMARELA,DIAMETRO DE 
20MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

M 60,00 
 R$             

2,92  
 R$             175,20  

 R$             
3,59  

 R$             
215,40  

10.9 
COMPOSIÇÃ

O 
COMPOSIÇÃO 

02 

CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 6MM2.  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1KG = 18,87 
METROS).(DESONERADO) 

KG 20,00 
 R$          

81,31  
 R$          1.626,29  

 R$        
100,01  

 R$          
2.000,20  

11.0   18 
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 
E ESPORTIVOS 

  R$          1.785,54    
R$          
2.089,08  

11.1 EMOP 
18.027.0150-

A 

LUMINARIA DECORATIVA,PARA 
ILUMINACAO PUBLICA E 
ESTACIONAMENTOS,COM UMA 
PETALA,PARA LAMPADA LED DE 
50W,EQUIPADA COM CELULA 
FOTOELETRICA,INCLUSIVE 
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 6,00 
 R$        

297,59  
 R$          1.785,54  

 R$        
348,18  

 R$          
2.089,08  
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12.0   20 CUSTOS RODOVIÁRIOS       R$     215.548,47     
R$     
249.166,97  

12.1 EMOP 
20.104.0001-

A 
SAIBRO,INCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO 

M3 916,50 
 R$        

110,00  
 R$     100.815,00  

 R$        
125,40  

 R$     
114.929,10  

12.2 EMOP 
20.198.0001-

A 

PONTE BRANCA,EM MADEIRA,SOBRE 
ESTACAS DE 
EUCALIPTO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E 
ARRANCAMENTO 

M2 48,62 
 R$     

2.359,80  
 R$     114.733,47  

 R$     
2.760,96  

 R$     
134.237,87  

13.0   21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA       R$       11.307,55    
R$       
13.892,18  

13.1 EMOP 
21.026.0200-

A 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 
10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM 
FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO 
CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM 
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU 
ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE 
COBERTURA EM PVC NA COR 
PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT 
NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-
74.FORNECIMENTO 

M 20,00 
 R$             

8,89  
 R$             177,80  

 R$          
10,13  

 R$             
202,60  

13.2 EMOP 
21.028.0075-

A 

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE 
ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE 
CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR 
EFEITO DE MOLA.MODELO Nº4,PADRAO 
RIOLUZ,TIPO V.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 2,00 
 R$             

9,19  
 R$               18,38  

 R$          
11,30  

 R$               
22,60  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 66 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 
Site: https://www.somar.rj.gov.br  
 

 

 

13.3 
COMPOSIÇÃ

O 
COMPOSIÇÃO 

03 

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, 
SEÇÃO ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 4,50 M, 
CONICIDADE REDUZIDA, CARGA NOMINAL 
DE 50 DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM, 
COM FLANGE(SAPATA), ESPECIFICAÇÃO EM- 
RIOLUZ Nº 101. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. (DESONERADO). 

UN 6,00 
 R$     

1.851,90  
 R$       11.111,37  

 R$     
2.277,83  

 R$       
13.666,98  

-------------------------------------SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) ------ SEM BDI 
  
R$ 4.233.557,38   

COM BDI 
  
R$ 
4.950.407,96   

14.0   ADM 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

    R$       84.170,00    
R$       

98.478,00  

14.1 
COMPOSIÇÃ

O 
01.090.9999-

F 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE 
REFERÊNCIA E ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. 

% 100,00 
 R$        

841,70  
 R$       84.170,00  

 R$        
984,78  

 R$       
98.478,00  

-----------------------------------------TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)--------- SEM BDI 
  
R$ 4.317.727,38   

COM BDI 
  
R$ 
5.048.885,96   

NOTAS: 

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM ITÁLICO POSSUEM BDI DE SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES. 

2) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

3) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM ADOTADOS OS SERVIÇOS COM CUSTOS  DESONERADOS. 

4) OS SERVIÇOS QUE POSSUEM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MÍNIMO DE 75%)  DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, OS SERVIÇOS QUE SÃO EXECUTADOS POR EMPRESAS  COM 
ESPECIALIDADES PRÓPRIAS E OS SERVIÇOS QUE APRESENTAM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MÍNIMO DE 4%) NO PREÇO GLOBAL DA OBRA SERÃO CONSIDERADOS COM O BDI DE 
SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES. 
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5) O ITEM REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE SER PAGO EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES, CONFORME NOTAS PARA USO DO 
BOLETIM DA EMOP. 

METODOLOGIA: 

1) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI ADOTADA A FÓRMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. 
          

 Maricá, 12 de janeiro de 2026        
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ANEXO II – PROPOSTA DETALHE 

 

I - PROPOSTA DETALHE – SOMAR 

 

CE N.º    90007/2026 

A Realizar-se em  

Processo: 15554/2025 

A firma ao lado mencionada propõe Prestar Serviço 

a SOMAR, pelos preços abaixo assinalados, 

obedecendo rigorosamente às condições estipuladas 

constantes do EDITAL CE n.º 90007/2026 

 

CARIMBO DA FIRMA 

 

A sociedade empresária abaixo indicada se propõe a fornecer o objeto deste edital, conforme 

discriminado no Projeto Básico – Anexo III, pelos preços e condições assinalados na presente, 

obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente. 

Empresa Proponente: ________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________Cidade________________________ 

Estado: ____ CEP: ________________ Telefone: ____________________ Fax: ______________ 

E-mail: ______________________________ 

CNPJ: __________________Insc. Estadual: ______________ Insc. Munic. _________________ 

 

Item Especificação Valor Total  

01 

Contratação de empresa para Construção de ponte sobre o 

Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuaçu – 

Maricá – RJ. 

 

 

OBS: Todos os custos do fornecimento, equipamentos, materiais, logística e transporte serão 

considerados inclusos na proposta de preços ofertada, não podendo a CONTRATADA alegar 

desconhecimento ou negligências por desconhecimento do presente item; 

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 69 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 
Site: https://www.somar.rj.gov.br  
 

 

 

1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação, prorrogável a pedido da administração.  

 

Maricá, ___/___/2026. 

 

_______________________ 

PROPOSTA COMERCIAL 

assinar e carimbar 
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ANEXO DA PROPOSTA-DETALHE 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
          

OBRA:  
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DA COSTA, SITUADO NA RUA DOM 
PEDRITO 

      

LOCAL
: 

RUA DOM PEDRITO, ITAIPUAÇU - 4º DISTRITO - MARICÁ/RJ   

  

  

PRAZ
O: 

7  MESES       SERVIÇOS   BDI 1:  
23,00

% 

I0: EMOP/SCO - NOVEMBRO/2025      CUSTO ADMINISTRATIVO 
MENOR  

 BDI 2:  
17,00

% 

 COMPOSIÇÕES - 
NOVEMBRO/2025 

   

 FORNECIMENTO BDI 3: 
14,00

% 
          

ITEM 
TABELAS / 

COMPOSIÇÕE
S 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

SEM BDI   
COM 
BDI 

  

 PÇ. 
UNIT.  

 TOTAL  
 PÇ. 

UNIT.  
 

TOTAL  

1.0   01 
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO 
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1.1 EMOP 01.001.0150-A 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM 
CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O 
CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE 
COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS 
DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E 
"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO 
COLOCADO NAS FORMAS 

M3 103,11     

1.2 EMOP 01.003.0001-A 

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO 
COMUM,COM ENSAIO DE 
PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 

M 60,00     

1.3 EMOP 01.008.0050-A 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE 
ATE 50KM 

UN 1,00     

1.4 EMOP 01.009.0050-A 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 
50KM 

UN 1,00     

1.5 EMOP 01.016.0070-A 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E 
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM 
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR 
KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) 

KM 30,00     
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1.6 EMOP 01.016.0100-A 

LEVANTAMENTO 
TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE 
AREASDE LOGRADOUROS 
PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO 
EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES 
DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE 
EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE 
POSTEACAO,ARVORES,ETC 

M2 760,31     

1.7 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO 
SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE 
CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR 
MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 85,82     

1.8 EMOP 01.050.0230-A 

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE 
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E 
PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO 
E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM 
AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 
500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE 

M2 340,31     
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1.9 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 
ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS 
SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E 
INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES 
CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E 
DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E 
ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O 
ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO 
PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO 

UN 1,00     

2.0   02 CANTEIRO DE OBRA          

2.1 EMOP 02.002.0012-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO 
COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 
2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 220,00     

2.2 EMOP 02.004.0010-A 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAME
NTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA 
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE 
INSTALACOES 

M2 60,00     
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2.3 EMOP 02.006.0015-A 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO 
ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M 
LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E 
PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO 
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 
ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 
DESCARGA (04.013.0015) 

UNXMES 6,00     

2.4 EMOP 02.006.0035-A 

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M 
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRI
DO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 
LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 
DESCARGA(04.013.0015) 

UNXMES 6,00     
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2.5 EMOP 02.006.0050-A 

ALUGUEL DE BANHEIRO 
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA 
X1,56M LARGURA E 1,16M 
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO 
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA 
LIMPEZA 

UNXMES 12,00     

2.6 EMOP 02.011.0001-A 

CERCA PROTETORA DE BORDA DE 
VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE 
MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE 
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, 
COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE 
MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE 
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ 
DA MADEIRA 

M 130,82     

2.7 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00     

2.8 EMOP 02.016.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE 
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA 
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00     
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2.9 EMOP 02.020.0001-A 
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 1,00     

2.10 EMOP 02.030.0005-A 

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA 
NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO 
DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS 
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 10,00     

3.0   03 MOVIMENTO DE TERRA         

3.1 EMOP 03.011.0015-B 
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL 

M3 538,68     

3.2 EMOP 03.020.0060-B 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

M3 416,48     
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3.3 EMOP 03.020.0065-B 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

M3 411,38     

3.4 EMOP 03.020.0070-B 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

M3 142,25     

4.0   04 TRANSPORTES          

4.1 EMOP 04.005.0124-A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE8T 

T X KM 21.837,74     

4.2 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA 
E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 100,00     
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4.3 EMOP 04.005.0350-B 

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 
CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE 
ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS 

T X KM 3.510,20     

4.4 EMOP 04.010.0045-A 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA 
CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA 
NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 

T 1.686,32     

4.5 EMOP 04.012.0075-B 

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM 
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR 
DIA DE 8H 

T 37,13     

4.6 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 

UN 2,00     

4.7 EMOP 04.014.0091-B 

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS 
PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO 
HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A 
OPERACAO 

T 70,20     

4.8 EMOP 04.018.0015-A 
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA 
DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T 

T 1.686,32     
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5.0   05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES          

5.1 EMOP 05.002.0004-A 

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR 
COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO 
ARMADO,EXCETO PISOS OU 
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

M3 14,85     

5.2 EMOP 05.100.0020-A 
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO 
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES 
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS 

UN 4.312,00     

5.3 EMOP 05.100.0022-A 
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO 
PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES 
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS 

UN 4.312,00     

5.4 EMOP 05.100.0024-A 

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS 
MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME 
CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO 
CIVIL 

UNXMES 196,00     

5.5 EMOP 05.100.0026-A 
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM 
IDA E VOLTA 

UN 4.312,00     

6.0   08 BASES E PAVIMENTOS         

6.1 EMOP 08.001.0005-A 
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 

M3 45,60     

6.2 EMOP 08.001.0008-A 
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A 
COMPACTACAO 

M3 45,60     
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6.3 EMOP 08.021.0001-A 

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM 
AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O 
CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E 
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA 
EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS 

M2 304,00     

6.4 EMOP 08.040.0005-A 

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO 
USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES 
DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 
0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E 
TOPOGRAFIA 

M 80,00     

7.0   10 FUNDAÇÕES             

7.1 EMOP 10.014.0005-A 
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" 
ATE 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO 

KG 43.632,00     

7.2 EMOP 10.017.0005-A 

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 
12",INCLUSIVE UM CORTE AO 
MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO 
E PERDAS DO PERFIL 

M 432,00     

8.0   11 ESTRUTURAS          

8.1 EMOP 11.003.0020-A 

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 
180KG DE CIMENTO PORM3 DE 
CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMEN
TO E ADENSAMENTO 

M3 2,03     
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8.2 EMOP 11.004.0065-A 

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS 
VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE 
RETIRADA 

M2 212,79     

8.3 EMOP 11.004.0069-B 

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS 
VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 
30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA 

M2 56,90     

8.4 EMOP 11.005.0002-B 

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA 
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 
14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE 
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 
VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M2 284,99     

8.5 EMOP 11.009.0014-B 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A 
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO 

KG 4.762,40     

8.6 EMOP 11.009.0015-B 

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A 
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO 

KG 4.691,44     
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8.7 EMOP 11.011.0030-B 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS 
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM 

KG 4.762,40     

8.8 EMOP 11.011.0031-B 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS 
REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM 

KG 4.691,44     

8.9 EMOP 11.018.0030-A 

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE 
ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A +40MM,INCLUSIVE 
LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E 
REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA 
LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS 

M 21,00     

8.10 EMOP 11.023.0036-A 

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-
60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E 
SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS 
QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 
(10X10)CM.FORNECIMENTO 

M2 97,97     

8.11 EMOP 11.025.0013-A 

CONCRETO 
BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO 
MECANICO E ACABAMENTO 

M3 103,11     
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8.12 EMOP 11.036.0004-B 

APARELHO DE APOIO DE 
NEOPRENE,(250X350X63)MM,FRETADO,COM 6 
CHAPAS DE ACO DE 3MM DE 
ESPESSURA,EXCLUSIVE PREPARO DO BERCODE 
ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00     

8.13 COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

01 

SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-
FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 
45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE 
PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-
RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM 
LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM 
CAPEAMENTO,COM VAO 32,41M,COLOCADA 

M 32,41     

9.0   13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS          

9.1 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL (LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 482,73     

9.2 EMOP 13.370.0010-A 

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO 
TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS 
DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE 
MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO 
DO TERRENO 

M2 120,00     

10.0   15 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS 
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10.1 EMOP 15.001.0027-A 

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS 
MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA 
VEZ,COM DIMENSOES DE 
0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM A MESMA 
ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA 
DE CONCRETO ARMADO 

UN 2,00     

10.2 EMOP 15.002.0622-A 
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA 
UNICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 
1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

10.3 EMOP 15.002.0662-A 
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 
1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

10.4 EMOP 15.002.0668-A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A 
FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

10.5 EMOP 15.007.0208-A 
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 
5/8"(16MM),COM 3,00M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00     
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10.6 EMOP 15.008.0157-A 

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA 
EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE 
FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 30,00     

10.7 EMOP 15.008.0210-A 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CO
RTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 150,00     

10.8 EMOP 15.036.0140-A 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR 
AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO. 

M 60,00     

10.9 COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

02 

CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 6MM2.  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1KG = 18,87 
METROS).(DESONERADO) 

KG 20,00     

11.0   18 
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 
ESPORTIVOS 

     

11.1 EMOP 18.027.0150-A 

LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO 
PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA 
PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA 
COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE 
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 6,00     

12.0   20 CUSTOS RODOVIÁRIOS          

12.1 EMOP 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 916,50     
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12.2 EMOP 20.198.0001-A 
PONTE BRANCA,EM MADEIRA,SOBRE ESTACAS DE 
EUCALIPTO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E 
ARRANCAMENTO 

M2 48,62     

13.0   21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA          

13.1 EMOP 21.026.0200-A 

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 
10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS 
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 
2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO 
RETICULADO(XLPE) OU ETILENO 
PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM 
PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT 
NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ-74.FORNECIMENTO 

M 20,00     

13.2 EMOP 21.028.0075-A 

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE 
ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE 
ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE 
MOLA.MODELO Nº4,PADRAO RIOLUZ,TIPO 
V.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00     

13.3 COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO 

03 

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO 
COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SEÇÃO ÚNICA, 
ALTURA TOTAL DE 4,50 M, CONICIDADE REDUZIDA, 
CARGA NOMINAL DE 50 DAN, DIÂMETRO NO TOPO 
DE 60 MM, COM FLANGE(SAPATA), ESPECIFICAÇÃO 
EM- RIOLUZ Nº 101. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. (DESONERADO). 

UN 6,00     

-------------------------------------SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) --------------------
- 

SEM BDI   
COM 
BDI 
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14.0   ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES         

14.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA 
E ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

% 100,00     

-----------------------------------------TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)----------------------
- 

SEM BDI   
COM 
BDI 

 

NOTAS: 

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM ITÁLICO POSSUEM BDI DE SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES. 

2) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

3) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM ADOTADOS OS SERVIÇOS COM CUSTOS  DESONERADOS. 

4) OS SERVIÇOS QUE POSSUEM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MÍNIMO DE 75%)  DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS, OS SERVIÇOS QUE SÃO EXECUTADOS POR EMPRESAS  COM 
ESPECIALIDADES PRÓPRIAS E OS SERVIÇOS QUE APRESENTAM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO (MÍNIMO DE 4%) NO PREÇO GLOBAL DA OBRA SERÃO CONSIDERADOS COM O BDI DE 
SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES. 

5) O ITEM REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE SER PAGO EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES, CONFORME NOTAS PARA USO DO 
BOLETIM DA EMOP. 

METODOLOGIA: 

1) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI ADOTADA A FÓRMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. 
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ANEXO III 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO  

  Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, este Projeto Básico e 

seus anexos, acompanhado das peças técnicas de engenharia, visa fornecer elementos técnicos e 

subsídios para contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL 

DA COSTA, SITUADO NA RUA DOM PEDRITO, ITAIPUAÇU – MARICÁ – RJ. 

Dessa forma, por ser um serviço de natureza comum segundo as previsões legais, 

elege-se a Modalidade de Concorrência Pública Eletrônica, pelo critério de julgamento de 

Menor Preço global, para contratação de empresa para Construção de ponte sobre o Canal 

da Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuaçu – Maricá – RJ. 

  Entende-se aqui por obra, toda atividade estabelecida por força de lei, como privativa das 

profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 

harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 

alteração substancial das características originais de bem imóvel (Art. 6º, XII, da Lei 14.133/2021). 

2. OBJETIVO  

 Contratação de empresa de engenharia, para construção de ponte sobre o Canal da 

Costa, situado na Rua Dom Pedrito, Itaipuaçu – Maricá - RJ, conforme diretrizes descritas no 

Estudo Técnico Preliminar. 

3. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme 

Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021 (Decreto Municipal nº 881/22).  
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 O objeto desta contratação é caracterizado como obra de engenharia, por escopo, 

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.  

 Dessa forma, elege-se a Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma 

ELETRÔNICA, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de 

empresa para construção de ponte sobre o Canal da Costa, situado na Rua Dom Pedrito – Maricá – RJ.

  

 O prazo de execução será de até 07 (sete) meses, a contar da emissão da Ordem de 

Início. 

 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do 

contrato, na forma do artigo 111 da Lei n° 14.133, de 2021. 

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 A Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Autarquia Municipal de serviços de Obras 

de Maricá (SOMAR) através da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, identificou a necessidade de 

intervenção na travessia existente na Rua Dom Pedrito com a construção de uma nova ponte. 

 O Canal do Costa foi construído na década de 1950 e interliga a Lagoa de Maricá à Praia 

de Itaipuaçu; possui boa relevância na região funcionando como uma vala de drenagem dos terrenos 

sujeitos a alagamentos. Outro aspecto relevante é que grande parte do canal possui seu curso próximo ao 

litoral. 

 Essa contratação busca implantar uma travessia eficiente e segura no Canal do Costa. 

Embora a região disponha de uma travessia para pedestres, ela não atende plenamente a região 

considerando a recente evolução da cidade, o crescente adensamento urbano e o aumento do fluxo de 

pessoas, bens e serviço. Assim, a construção da ponte cruzando o Canal do Costa buscando ordenar 

melhor o fluxo de veículos e pedestres garantindo segurança, acessibilidade aos serviços básicos e 

melhoria do tráfego. 

Justifica-se pelo relevante interesse público envolvido, tendo em vista a necessidade de 

garantir a mobilidade urbana e rural, a segurança da população e a integração viária entre as localidades 

atendidas. A inexistência ou a precariedade da travessia compromete o deslocamento de moradores, o 
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acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e segurança pública, bem como o escoamento da 

produção local. 

A execução da obra proporcionará melhoria significativa da infraestrutura viária, redução 

de riscos de acidentes, diminuição do tempo de deslocamento e fortalecimento do desenvolvimento 

econômico e social da região, além de assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos. Assim, 

a contratação atende aos princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da segurança e da 

economicidade, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 

 Com efeito, a Lei Complementar Municipal nº 306, de 13 de dezembro de 2018, art. 3º, 

IV e XI, dispõe que cabe a SOMAR, respectivamente, prestar os serviços de vias e logradouros, parque 

e jardins, e coordenar o monitoramento da qualidade da infraestrutura viária e de drenagem, das 

contenções do solo, sendo, portanto, a execução dos serviços para construção da ponte na Rua Dom 

Pedrito é de atribuição desta Autarquia.  

 O presente tem como objeto a construção de uma nova ponte na Rua Dom Pedrito, 

com o objetivo oferecer melhor infraestrutura, segurança e mobilidade urbana aos munícipes. 

 Diante disso, é inquestionável a necessidade da referida contratação, considerando que a 

entidade contratante dos serviços não dispõe em seu quadro de pessoal mão de obra direta que atenda e 

cumpra as exigências deste Projeto Básico. 

Do Plano Anual de Contratações 

 Considerando que o Decreto nº 1.498/2024 estabelece que a elaboração e a aprovação do 

Plano de Contratações Anual passam a ser obrigatória apenas a partir do ano de 2025, com vigência 

referente ao exercício de 2026, o referido Plano não possui exigência legal de elaboração para as 

contratações ocorridas no exercício de 2025. 

 A decisão pela dispensa do Plano de Contratações Anuais para o exercício de 2025 não 

implica descontinuidade ou fragilidade no planejamento das contratações municipais.  

 Justifica-se a realização da presente contratação no exercício de 2026, embora inicialmente 

prevista para ocorrer em 2025, em razão da ocorrência de fatores supervenientes que inviabilizaram sua 

formalização no exercício anterior, notadamente a necessidade de readequações técnicas do objeto e a 

obtenção de licenciamento ambiental, etapas indispensáveis à regularidade da contratação. Tais 
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circunstâncias demandaram a prorrogação das fases internas do processo administrativo, extrapolando o 

exercício originalmente previsto.  

 Informa-se que a presente contratação se encontra devidamente prevista no Plano de 

Contratações Anual – PCA 2026, elaborado pela Diretoria competente e regularmente encaminhado à 

Presidência para conhecimento e deliberação, em conformidade com o planejamento institucional. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 O concreto protendido é uma técnica de engenharia civil que visa aumentar a resistência 

e a durabilidade de estruturas de concreto, permitindo que elas suportem cargas maiores e se estendam 

por distâncias maiores sem a necessidade de suportes intermediários. Essa técnica é especialmente útil 

em obras como pontes, viadutos, lajes e edifícios de grande porte. 

O processo de protensão envolve a aplicação de tensões iniciais nos cabos ou fios de aço 

que são incorporados ao concreto. Esses cabos são tensionados antes ou depois do concreto ser moldado, 

criando uma força compressiva que contrabalança as tensões de tração que o concreto experimentaria 

sob carga. O concreto é mais forte em compressão do que em tração. Ao aplicar uma força de compressão 

através dos cabos tensionados, o concreto é mantido em um estado de compressão, o que ajuda a prevenir 

fissuras e falhas estruturais. 

 O concreto protendido é uma solução inovadora que combina a resistência do concreto 

com a flexibilidade do aço, resultando em estruturas mais eficientes e duráveis. Sua aplicação é 

fundamental em projetos de engenharia civil modernos, contribuindo para a segurança e a funcionalidade 

das construções. 

 As pontes em concreto protendido são uma solução eficaz e inovadora na engenharia 

civil, permitindo a construção de estruturas robustas e duráveis que atendem às necessidades de 

transporte moderno. Sua capacidade de suportar grandes vãos e cargas, aliada à redução de materiais e à 

durabilidade, faz delas uma escolha popular em projetos de infraestrutura. 
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 A definição das metodologias executivas é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as 

normas técnicas vigentes e para cada serviço, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definições 

estão pormenorizadas nos projetos técnicos elaborados pela equipe técnica.  

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade:  

 Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no Item XIII do Estudo Técnico 

Preliminar, devem ser atendidos os requisitos descritos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis 

para o objeto. 

Subcontratação 

 A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução de partes do contrato a 

terceiros, mediante autorização prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei nº 14.133/21. 

 Ademais deve-se observar recente Acórdão proferido pelo TCE-RJ sobre o tema:  

“LICITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. SUBCONTRATAÇÃO. RELEVÂNCIA. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. LICITANTE. A subcontratação só deve ser excepcionalmente 

admitida, desde que seja parcial e não se mostre viável, sob a ótica técnico-econômica, a 

execução integral do objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que não abarque 

atividades correspondentes às parcelas de maior relevância técnica exigidas para fins de 

qualificação dos licitantes. (ACORDÃO Nº 160622/2022-PLENO – Processo TCE-RJ n° 104.006-5/22 

– Relatora: Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins -Plenário Virtual: 17/10/2022)” Grifos nossos 

 Poderão ser subcontratados os serviços cuja execução demande especialização técnica 

evidenciada pela existência de empresas especificamente dedicadas àquele segmento, ou, ainda, quando 

esta seja a prática no mercado, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado. 

 Não caracteriza a subcontratação de serviços a instalação, aplicação ou montagem de 

materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisição pressuponha a execução dos trabalhos pelo 

fornecedor. 
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 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar 

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 Sempre que for exigível, a empresa CONTRATADA deverá apresentar à administração 

a capacidade técnica do subcontratado, considerando as condições previstas no edital. 

 Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão-de-obra. 

 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista com dirigente do 

órgão ou entidade da SOMAR ou com agente público que desempenhe função na Concorrência 

Eletrônica ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinação do § 3º do 

art. 122, da Lei nº 14.133/2021. 

 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, 

estarão sujeitas às mesmas regras e exigências aplicáveis à Contratada, incumbindo a esta última todas as 

providências no sentido do seu cumprimento. 

 As empresas subcontratadas para fornecimento/instalação de equipamentos deverão ser 

obrigatoriamente a fabricante dos equipamentos ou assistência técnica autorizada pelo fabricante. 

Consórcio 

 Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 15 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte - EPP (Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

complementar nº 147/2014) 

    Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, porém, 

será aplicada a norma prevista pelo art. 49, III, da Lei Complementar n° 123/2006, não sendo concedido 

tratamento diferenciado às microempresas ou empresas de pequeno porte, pois ocorreria perda de 

economia de escala o que, consequentemente, traria prejuízos à Administração Pública Municipal. 

Sociedades Cooperativas 
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 Fica vedada a participação de sociedades cooperativas nesta licitação, em razão da 

incompatibilidade de sua natureza jurídica com a execução de obras públicas, as quais demandam 

capacidade empresarial para assumir integralmente os riscos técnicos, trabalhistas e contratuais inerentes 

ao objeto. 

Vistoria 

 O licitante poderá avaliar as condições físicas da obra, sanando todas as dúvidas e demais 

questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro do prazo legal. 

 Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou 

acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informações 

necessárias à elaboração de sua proposta. 

 O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública, devendo ser 

previamente agendada e poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas, 

acompanhado do corpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas@somar.rj.gov.br 

 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 Caso o licitante opte pela dispensa da vistoria, deverá apresentar a declaração 

formal emitida pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação (dispensando a vistoria). Não será admitida qualquer 

alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços após a licitação. 

 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 

prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Execução 

 A empresa contratada deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro em até 

05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta 

Administração. O referido documento será submetido à aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após o recebimento da ordem de início 

emitida pela Diretoria Operacional de Obras Indiretas e o seu prazo de execução será de até 07 (sete) 

meses, a contar da emissão da Ordem de Início, conforme cronograma físico-financeiro. 

 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura do contrato. 

 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for 

concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja 

autorização formal da autoridade competente, sem prejuízo da responsabilização da parte que deu causa 

ao descumprimento do prazo. 

 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante termo aditivo. 

Local da prestação dos serviços: 

 Os serviços serão executados sobre o Canal da Costa, localizada na Rua Dom Pedrito, 

Itaipuaçu, Município de Maricá, conforme descrições contidas no Estudo Técnico Preliminar, Memoriais 

Descritivos e demais anexos. 

Materiais a serem disponibilizados 

 A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos 

serviços descritos neste projeto básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem uso) e originais. 

Na hipótese da substituição de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo de imperfeição, 

o mesmo deverá ser reposto, sem ônus para a Contratante. 
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 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeiro uso e devem atender aos padrões especificados e às normas da ABNT. 

 Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terão validade, para todos os fins de 

direito, as normas editadas pela ABNT, da SOMAR e demais normas pertinentes, direta e indiretamente 

relacionadas com os materiais e serviços objetos do contrato. 

Garantia dos Serviços 

 Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará como 

memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e 

guarda de informações técnicas que venham a ocasionar defeitos. 

 A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos 

pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art. 12 da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e 

instalações da obra em consonância com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT. 

Da Garantia de Execução Contratual 

 A CONTRATADA deverá prestar garantia, no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor do Contrato, conforme disposto no art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração. 

 O CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, 

conforme art. 100 da Lei nº 14.133 de 2021, mediante requerimento. 

 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, 

o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, 

no mesmo percentual previsto. 
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8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO – (ART. 59 AO 67 DO DECRETO 

MUNICIPAL Nº 078/2025) 

 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim. 

 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, 

das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos. 

Fiscalização Técnica 

 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração.  

  O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 
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 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  

 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.  

Fiscalização Administrativa 

 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário. 

 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do Contrato 

 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento 

do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para 

fins de atendimento da finalidade da administração.  

 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo 

normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  
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O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigações.  

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 

158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo  

hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação 

contratual.  

 O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração.  

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Medição  

 As medições dos serviços serão realizadas pela Fiscalização, mediante solicitação expressa 

da Contratada, que deverá dar entrada formalmente no pedido ao Órgão. 

 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de 

planilha e memória de cálculo detalhada. 

 As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem 

de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da 

CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos: 
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- Relatório escrito e fotográfico, em meio físico e digital; 

- Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados vinculados ao contrato; 

-  Cronograma refletindo o andamento da obra;  

-   As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as 

quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como 

memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 

 As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do 

CONTRATANTE. 

  As medições serão realizadas em conformidade com a quantidade real de cada 

item/serviço executado pela contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguações constatadas 

“in loco” pelo fiscal/responsável técnico da Diretoria Operacional de Obras Indiretas.  

 Após constatação do valor total ou parcial pelo fiscal, a Contratada poderá emitir a nota 

fiscal correspondente à medição, contento a chave PIX do favorecido (CNPJ), e enviar ao setor de 

fiscalização acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais e fiscais, para fins 

de “ateste” e envio aos demais setores competentes. 

Liquidação 

 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento. 

 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 

art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
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 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério do contratante. 

 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Prazo de pagamento 

 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77, de 2022. Decreto Municipal nº 723/21. 

 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e 

somente será realizado após “ateste” do fiscal/responsável técnico da Diretoria Operacional de Obras 

Indiretas da SOMAR na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual somente ocorrerá caso tenha 

sido comprovado o cumprimento das demais obrigações, inclusive quanto à regularidade fiscal. 

 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
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comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

Do recebimento das obras 

 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de 

planilha e memória de cálculo detalhada. 

 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos 

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do 

Decreto nº 11.246, de 2022). 

 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, sob 

as seguintes condições: 

- Vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no prazo 

de até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra; 

- Entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certidão 

Negativa de Débitos Previdenciários da Obra - CND, emitida pela Receita Federal, Certificado de 

Aprovação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro-RJ e o HABITE-SE, emitido pela Prefeitura de 

Maricá – RJ, se for o caso. 

 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa 

para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 

liquidação e pagamento.  
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 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

 O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido em normas 

técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 

serviços executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias. 

 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

10. DOS ADITIVOS, ALOCAÇÃO DE RISCOS E RECOMPOSIÇÃO 

Dos Aditivos  

 Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei nº 14.133 de 2021, é vedada a alteração 

dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

I. para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 

força maior; 

II. por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou 

omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; 

III. por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do 

§ 5º do art. 46 desta Lei; 

IV. por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 
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Da Alocação de Riscos  

 A Matriz de Risco é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar 

os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, 

consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento. Tem por objetivo estabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação ao ônus financeiro decorrente de riscos 

ocorridos durante a execução contratual. 

 A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 

objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido nos Anexos MATRIZ DE RISCO. 

 Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja 

responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido nos Anexos MATRIZ DE RISCO. 

 Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no instrumento 

respectivos Anexos MATRIZ DE RISCO. 

 O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, 

se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da 

combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso 

ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de 

ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico. 

 A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações 

contidas nos Anexos MATRIZ DE RISCO. 

 Ao apresentar proposta, os Licitantes declaram: 

• Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato; e 

• Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 

10.3 Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro 

 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições do Contrato e 

da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
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 A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO. 

 Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E REGIME DE 

EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

 A Contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 

na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério 

de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

Regime de execução 

 O regime de execução do contrato será o da EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 14.133/2021. 

Justifica-se que a contratação por preço unitário, neste caso, se torna a melhor opção 

para a administração pública, pois o pagamento será realizado com base na quantidade real de cada item 

executado, mensurada por meio de medições. 

Modo de Disputa  

 Conforme disposto no §1º do Artigo 56 da Lei nº 14.133/2021, para o critério de 

julgamento de menor preço ou de maior desconto o modo de disputa fechado será vedado. 

 Desta forma, o modo de disputa da licitação em planejamento será o ABERTO. 

 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 0,01 (um centavo de real). 

Apresentação das Propostas de Preços 

 A proposta de preço deverá contemplar os seguintes documentos: 
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- Carta proposta, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total 

de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a 

assinatura do respectivo representante legal; 

- Planilha orçamentária, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, descrição 

do serviço, quantidade (obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço unitário, preço total, 

conforme Planilha Orçamentária da Administração; 

- Composição de custos unitários e composições auxiliares de todos os serviços presentes 

na planilha orçamentária, conforme modelo de COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS E 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES, demonstrando todos o consumo e índices de produtividades dos 

insumos envolvidos em cada atividade a ser executada. Como complemento, as composições onde os 

serviços são estritamente específicos, gerados através das pesquisas de mercado ou definição através da 

variação de fornecedor(es) (sem deixar de se cumprir fielmente o projeto e, em observância ao princípio 

da economicidade e competitividade), o detalhamento da composição foi definida com os insumos e mão 

de obra base, com o maior grau possível de detalhamento. 

- Composição de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma 

percentual, conforme modelos da ADMINISTRAÇÃO. Ressalta-se que as alíquotas de tributos cotadas 

pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária a qual a empresa 

é optante; 

- Composição de Encargos Sociais; e 

- Curva ABC de Serviços com BDI. 

 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 - A Concorrência Pública Eletrônica será realizada em itens distintos, sendo apurado o 

valor da proposta por meio da tabela denominada Planilha Orçamentária, que deverá ser disponibilizada 

em formato .docx ou .xlsx, devendo o licitante oferecer proposta na forma indicada. 

 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 

os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
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 -  Serão desclassificadas as propostas após a fase de lances: 

- Propostas que ultrapassarem os preços unitários e o valor global estimados no presente 

Projeto Básico; 

- Propostas que não tiverem sua exequibilidade demonstrada; 

- Propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 

orçado conforme valor total previsto; 

- Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas neste Projeto; 

- Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo 

voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame licitatório; 

- Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital; e 

- Contiverem vícios insanáveis. 

 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de sua apresentação, prorrogável, a pedido da Administração. 

 Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua 

validade. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários para 

cada um dos itens constantes do orçamento, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, 

para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 

 Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 

aceitabilidade de preços será o valor global, conforme valor estimado da licitação. 

Exigências de habilitação 

 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
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Habilitação jurídica 

 Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-

se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; e 

 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou 

[Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do 

domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou 

[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 
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apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei. 

 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal 

Qualificação Econômico-Financeira 

 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade 

simples;  

 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou 

superior a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, 

demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido ou capital social de mínimo de 10% (dez por 

cento) do valor total estimado da contratação. 

 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei 

nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 
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 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 

2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º). 

 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 Para a habilitação econômico-financeira das empresas reunidas em consórcio haverá o 

acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação 

econômico-financeira. Esse acréscimo não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, 

de microempresas e pequenas empresas. 

Qualificação Técnica 

 Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou 

RRT, data de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros. 

 Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato, cópia 

da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos. 

 Em qualquer hipótese de subcontratação, o CONTRATANTE solicitará documentação 

complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificação técnica da pretensa subcontratada, 

com a finalidade de resguardar a boa execução do contrato. 

 Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com 

a participação de empresas que possuam infraestrutura adequada em razão das características dos 

trabalhos. 

 Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido 

Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da 

empresa; 

Qualificação Técnico-Operacional 

 Deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de 
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características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando 

necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços 

realizados e o prazo de execução e vigência.  

 Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas às parcelas de maior 

relevância, conforme quadro abaixo: 

QUADRO 01: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Parcela de Maior Relevância Percentual 
Quantitativo a ser 

comprovado 

SUPERESTRUTURA DE PONTE OU 

VIADUTO, PRE-FABRICADA, EM 

CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE 45, 

PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 

7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO, COM 

GUARDA-RODAS, PASSEIOS E GUARDA-

CORPOS, COM LARGURA DE 10,50M, SEM 

CAPEAMENTO, COM VÃO 32,41M, 

COLOCADA  

Vão 32,41 m 

PERFIL SIMPLES “I” OU “H” SENDO ACIMA 

DE 8” ATE 12”, INCLUSIVE PERDAS, 

FORNECIMENTO   

50%  21.816,00 kg 

CONCRETO BOMBEADO, FCK=35 MPA, 

COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 

DE CIMENTO IMPORTADO DE USINA, 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS, 

50% 51,56 m³ 
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 Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a exigência de atestados do 

Quadro 01 está restrita às parcelas de maior relevância, assim definidas por sua essencialidade à execução 

do objeto e por sua significativa representatividade no valor global da contratação, sendo determinante 

para a qualidade e os resultados pretendidos pela Administração. 

 Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa 

jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em 

execução pelo licitante; 

 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados de serviços executados. 

 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do fornecedor. 

 O Licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que 

deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

Qualificação Técnico-Profissional 

 A licitante deverá apresentar o REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislação profissional dos 

respectivos conselhos vigente. 

 Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico‐Profissional, em nome do profissional, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou 

CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), 

ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO 

MECÃNICO E ACABAMENTO 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 113 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 
Site: https://www.somar.rj.gov.br  
 

 

 

suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com características 

semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional de origem.  

 O(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome 

do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão 

do atestado, período de execução, além do nome e assinatura do signatário, contemplando os seguintes 

serviços: 

QUADRO 02: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Parcela de Maior Relevância 

Execução de ponte com superestrutura em concreto protendido. 

Execução de estaca metálica.       

Concreto bombeado 35MPA para estruturas. 

 Comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, 

dispostos no quadro 02, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme 

disposto abaixo: 

Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho 

profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela 

execução dos serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem; 

Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho 

profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela 

execução dos serviços referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem; 

 A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante 

uma das seguintes formas: 

h) Carteira de Trabalho; 
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i) Certidão do CREA; 

j) Certidão do CAU; 

k) Contrato Social; 

l) Contrato de prestação de serviços; 

m) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e 

n) Termo, por meio do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou 

serviço licitado, e com o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto 

contratual vir a ser adjudicado. 

 Nos casos em que a licitante não possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) 

exigidos no quadro 02, a Licitante deverá apresentar a Declaração de Compromisso de Contratação 

Futura referente ao(s) profissional(is) – Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou profissional com 

habilitação técnica equivalente conforme modelo. 

 A referida Declaração deverá conter a indicação (nome do profissional, nº CREA e/ou 

CAU) a ser contratado, bem como deverá conter a anuência do mesmo (assinatura). Nos casos de 

apresentação de Compromisso de Contratação Futura será exigido da licitante, no ato da assinatura do 

Contrato, a comprovação de efetivação de vínculo do profissional devidamente registrado junto ao seu 

respectivo conselho. 

 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnica deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação. 

 Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), 

devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a 

comprovação da execução dos serviços de forma clara e legível. 

 Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) 

profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade. 
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 Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico – Engenheiro Civil ou 

Arquiteto - para execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto 

da licitação deverá ser o mesmo da comprovação de atestado técnico-profissional. 

 Declaração de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestação de 

serviços ou declaração informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade, conforme já 

disposto no item 7. 

 Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 

licitação. 

 Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da 

disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovação 

da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico, das instalações e 

do aparelhamento indicados para a realização do objeto da licitação, bem como de cada membro da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

 O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles 

serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

 A Contratada terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes 

obrigações: 

a) ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha orçamentária, em 

cumprimento aos termos deste Projeto Básico; 

b) a Contratada deverá realizar a entrega dos projetos executivos preferencialmente em plataforma 

BIM (Modelagem da Informação da Construção); 
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c) responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto da contratação, 

tais como: materiais, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, indenizações, vale-refeição, vale-

transporte, encargos trabalhistas, previdenciários, e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da 

obra, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária; 

d) a Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 

em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Contratante; 

e) a Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de 30 (trinte) dias; 

f) cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo de 

execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico; 

g) submeter à aprovação da Diretoria Operacional de Obras Indiretas da SOMAR, antes do início 

dos trabalhos, a relação nominal indicada junto com a habilitação técnica de seu corpo técnico envolvido 

com a execução da obra; 

h) cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que seus 

empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). O Contratante poderá paralisar 

os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação ocorrerá por 

conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais; 

i) responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, inclusive em eventuais trabalhos subcontratados, 

obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos determinados pelo Contratante, todos 

os erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo após a execução dos serviços; 

j) providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou CAU, 

bem como regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura Municipal, 

INSS, etc.), entregando uma cópia à Fiscalização, para fins de registro e comprovação das 

condições estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA deverá apresentar a ART ou RRT dos 
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serviços, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços; 

k) submeter à Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços antes da sua execução; 

l) obedecer a todas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

referentes a execução de obras, em especial as relativas à execução e recuperação de estruturas metálicas, 

acessibilidade, instalações prediais, cobertura metálica, alvenaria, pinturas, sustentabilidade e proteção ao 

meio ambiente, entre outras; 

m) responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização da 

SOMAR devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na 

realização dos trabalhos, transporte e disposição final; e 

n) a Contratada não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato. Não poderão também participar da execução do objeto do certame as pessoas descritas no 

art. 9º da Lei 14.133/2021. 

o) após recebimento provisório da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá se 

responsabilizar por sanar todas as imperfeições detectadas pela Fiscalização; 

p) Executar, caso necessário, junto a Prefeitura de Maricá/RJ e demais órgãos competentes os 

procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o pagamento de todas as taxas e 

emolumentos referente ao objeto desta contratação, posteriormente, apresentar cópia ou via original para 

o CONTRATANTE.  

q) As medidas corretivas pertinentes às solicitações de cumprimento de garantia, durante a execução 

das obras, deverão ser providenciadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da 

solicitação, salvo quando se tratar de situações emergenciais, que coloquem em risco a integridade física 

das pessoas, quando as providências deverão ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitação. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 A Contratante terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes 

obrigações: 

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 

Responsável Técnico da Contratada; 

b) fornecer toda documentação técnica (projetos, especificações e outros), necessária para a 

execução dos serviços; 

c) acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, em conformidade com as condições e termos 

definidos neste Projeto Básico e anexos; 

d) a SOMAR terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei nº 14.133/21, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

contrato; 

e) a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do 

contrato, representantes desta Autarquia especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no 

art. 7º da Lei nº 14.133/21; 

f) realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante designado (fiscal) as 

Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, após verificação da efetiva execução dos serviços; 

g) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 

contidas neste Projeto Básico e seus Anexos; 

h) dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de penalidades previstas em 

Contrato, bem como efetuar notificações/advertência, quando necessário; 

i) assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execução da obra; 

j) observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como sua compatibilidade com 

as obrigações assumidas; 
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k) inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execução da obra; 

l) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificações adicionais 

que porventura se fizerem necessários; 

m) a SOMAR juntamente com a fiscalização da Diretoria Operacional de Obras Indiretas deverão 

prover os devidos acessos à contratada no terreno, de modo que a mesma possa executar 

satisfatoriamente os serviços. 

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 O custo estimado total da contratação é de R$ 5.048.885,96 (cinco milhões, quarenta 

e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e considerar-se-á  a totalidade 

dos custos e despesas do objeto do presente Projeto Básico e todas as despesas de mão-de-obra, encargos 

das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e 

quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao 

cumprimento do seu objeto. 

 O orçamento foi elaborado com base em tabelas do Sistema Oficial de Custos EMOP 

utilizando o mês base de novembro de 2025, na forma de planilha de quantitativos com indicação de 

todos os custos unitários. 

15. REAJUSTE  

 Caso decorra período superior a 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do 

orçamento estimado, os preços contratuais serão reajustados mediante a aplicação de índices setoriais, 

conforme artigo 3º, da Lei n.º 10.192/2001.  

 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados da data-base do orçamento, 

desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversário de cada anualidade do 

orçamento. 

 Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da 

anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relação às parcelas executadas neste período, razão 

pela qual os efeitos financeiros passarão a contar da data do seu requerimento.  
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 Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relação a uma determinada 

anualidade, ainda poderá requerê-lo, no futuro, em relação às próximas anualidades, desde que observadas 

as demais cláusulas do contrato. 

 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 Para a atualização monetária dos valores contratuais, será utilizado o Índice Nacional 

de Custo da Construção (INCC), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Este 

índice reflete as variações nos custos de materiais, mão de obra e serviços inerentes ao setor de construção 

civil, sendo amplamente aceito e aplicável a contratos de obras e serviços de engenharia. 

 A aplicação do reajuste contratual observará rigorosamente os limites orçamentários e as 

disposições legais pertinentes, resguardando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e garantindo 

a eficiência e continuidade dos serviços contratados. 

 

16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento desta Autarquia. 

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ORIGEM DE RECURSOS 

    

17. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Decretos Municipais nº 881/2022, 

914/2022, 921/2022, 922/2022, 078/2025 e Legislação pertinente ao objeto contratado. 
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18. FORO 

 Ficará eleito o Foro da Comarca de Maricá para dirimir quaisquer questões decorrentes 

deste projeto básico, assim como do Edital de Convocação e do Contrato que o sucederão, renunciando 

as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Maricá, 15 de janeiro de 2026 

Elaborado por: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aprovado por: 

 
Honorato Leite Fernandes Filho 

Diretor Operacional de Obras Indiretas  
Mat.:500.571 

 

 

 

 

 

Isabel Gomes de Sousa  

Técnica em Edificações 

CRT/RJ 15980674780 

Mat.: 900.092 

 

Rhayssa de Souza Silva  

Assessor 04 

Engenheira Civil CREA/RJ 2025104753 

Mat.: 500.713 

 

 

Karen Mota de Araujo Alves 

Engenheira Civil CREA/RJ 2019102166 

Mat.: 500.231 
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ANEXO PROJETO BÁSICO – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Acesso disponível no link abaixo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QuK-PZqrYkunVRRY3nOVUj_umw0B43zq?usp=drive_link 

 

Podendo ser remetidas por e-mail, no site https://www.somar.rj.gov.br – Portal da Transparência ou 

entregues em pen drive se o Edital for retirado na CPL. 
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ANEXO IV – DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CERTAME 

Acesso disponível no link abaixo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-Z20kRJL26OEBvy0mbKYksFehOWI_ac_?usp=sharing 

 

Podendo ser remetidas por e-mail, no site https://www.somar.rj.gov.br – Portal da Transparência ou 

entregues em pen drive se o Edital for retirado na CPL. 

 

A pasta a qual o link acima faz vinculação traz os seguintes documentos: 

 

• Análise de Vantajosidade 

• ART 

• Bota Fora 

• Composição do BDI 

• Composição de Custos Reutilizáveis 

• Composição de Custos Unitários 

• Composição de Custos Unitários Adm. Local 

• Composições de Itens de Origem 

• Cronograma Físico-Financeiro 

• Dados do Projeto Básico 

• Mapa de Risco 

• Matriz de Risco 

• Memória de Cálculo da Administração Local 

• Memória de Cálculo de Mão de Obra 

• Memória de Cálculo 

• Memorial Descritivo 

• Projetos 
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 ANEXO V 

 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA  

  

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, 

se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão 

oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 

ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto 

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.  

  

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração 

contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos 

antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação 

de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.  

  

Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo 

contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, 

restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 

causado.  

  

Maricá, _____ de _____________ de _____.  

  

  

________________________________________________  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)   
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 

 

  

Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara 

não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 

ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da contratação.   

  

Maricá, _____ de _____________ de _____.  

  

  

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

  

  

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto ao(à) 

___________________ [órgão ou entidade CONTRATANTE], que, na execução do presente contrato, 

são devidamente observadas as normas de saúde e segurança do trabalho pertinentes.   

  

  

Maricá, _____ de _____________ de _____. 

  

  

  

    ___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 127 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 
Site: https://www.somar.rj.gov.br  
 

 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO – ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 

(em papel timbrado da empresa)  

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________.  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros funcionais 

profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta 

do Município, nos últimos 12 (doze) meses.  

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de órgão ou 

entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 

no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.  

  

Maricá, _____ de ___________________de _______. 

 

______________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO REF. EMPREGO DE MENOR  

  

(em papel timbrado da empresa)  

  

  

____________________________________ [órgão ou entidade licitante] Ref. Licitação n° ___/____ 

________________________________________ [denominação/razão social da sociedade empresarial], 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° __________________, por 

intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) 

________________________________________, portador(a) da carteira de identidade n° 

_____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° ___________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.  

  

Ressalva: (  ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

  

  

  

Maricá, ______de ____________de _____. 

 

_______________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA 

LEI FEDERAL Nº 14.133/2021  

(em papel timbrado da empresa)  

 

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________.  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que 

cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

  

Maricá, _____ de ___________________de _______.  

  

______________________________________________________  

CONTRATADA  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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                                                                           ANEXO XI 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO   

ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021  

  

(em papel timbrado da empresa)  

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________.  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos 

requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.  

Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena 

de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes 

na data de entrega das propostas.  

  

Maricá, _____ de ___________________de _______. 

  

______________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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                                                          ANEXO XII 

MODELO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°__________________. 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

 

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao 

cumprimento do contrato objeto desta licitação estão localizadas na 

______________________________________[endereço das instalações], acompanhando a presente 

declaração cópia do respectivo Alvará de Funcionamento. 

 

 

Maricá, _____ de _____________ de _____. 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA  

  

(em papel timbrado da empresa)  

  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° _________.  

  

[endereço da sociedade empresarial]  

  

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, 

_______________________________ [nome completo do representante legal da empresa], 

DECLARO que o(a) Sr(a). ________ ________________________________ [nome completo do 

profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de 

vistoria técnica ao ________________________________ [local ou equipamento visitado], 

acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o 

cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação na modalidade ________, n° ___/____, as 

quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.  

Maricá, _____ de _____________ de _____. 

___________________________________________________ 

Agente Público 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 

___________________________________________________ 

Profissional indicado pela Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 133 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 
Site: https://www.somar.rj.gov.br  
 

 

 

ANEXO XIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de 

todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

 

 

Maricá, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XV 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR, COMO CONTRATANTE, E A ______________________, 

COMO CONTRATADA, PARA A EXECUÇÃO DE 

__________________________________________________, NA FORMA ABAIXO.  

 

Aos dias ___ do mês de do ano de __________, na _________ [endereço do órgão contratante], a AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR, entidade da  Administração Indireta do Município de Maricá/RJ, a seguir denominado 

CONTRATANTE, representado por seu Presidente/Diretor _____________________, e a sociedade ____________, estabelecida na 

_________________ [endereço da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _________, 

a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por ___________________ [representante da sociedade contratada] têm justo 

e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorrência do resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ____/____, 

realizado por meio do processo administrativo nº _____/______/___, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, 

especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, pelos Decretos Municipais 

nº 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022 e 078/2025, com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de 

Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste 

Contrato.  

A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e 

demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.  

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  

O objeto do presente Contrato é a execução das obras de__________________, [ou a prestação dos serviços de engenharia 

de_________________ ou a prestação dos serviços especificados de ________________, sob regime de __________________ [Empreitada por 

Preço Unitário/Empreitada por Preço Global/Empreitada Integral/Contratação por Tarefa/Contratação Integrada/Contratação Semi-

Integrada/Fornecimento e Prestação de Serviço Associado], conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto 

Básico (Anexo___) e/ou, [quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços e do Memorial 

Descritivo de fls. ______________ do processo administrativo nº __/______________].  

Parágrafo Primeiro: As obras e/ou serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, 

itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no processo administrativo nº ___/__________, no Projeto Básico e/ou, [quando 

for o caso, no Projeto Executivo, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Físico-

Financeiro, em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução e conservação 

das obras ou serviços].  

Parágrafo Segundo: A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os 

limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal nº 14.133/2021, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse 

do CONTRATANTE.   

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR  

O valor total do presente Contrato é de R$ _____________________________ (por extenso), cuja composição se encontra especificada na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, às fls. ____, do processo administrativo n° ___/_____________.  

CLÁUSULA QUARTA – MEDIÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  

Os critérios e a periodicidade da medição, assim como, o prazo para liquidação, pagamento ao CONTRATADO e demais condições a 

ele referentes encontram-se definidos no Edital e seus anexos, devendo observar o disposto no Decreto nº 078/2025 e Lei nº 

14.133/2021.  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 135 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 
Site: https://www.somar.rj.gov.br  
 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE  

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado, 

observado o art. 92, § 3º da Lei nº 14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice ______________. 

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será 

adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Parágrafo Terceiro - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados da data-base do orçamento, desde que requerido 

no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversário de cada anualidade do Contrato. 

Parágrafo Quarto - Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relação a uma determinada anualidade, ainda poderá 

requerê-lo, no futuro, em relação às próximas anualidades, desde que observadas as demais cláusulas deste contrato. 

Parágrafo Quinto - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha se operado a anualidade do orçamento do contrato, 

deverá, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro do 

CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto no parágrafo primeiro. 

Parágrafo Sexto - A extinção do Contrato não configurará óbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigência do 

Contrato, hipótese em que será concedido por meio de termo ajuste de contas/reconhecimento de dívida, observados os efeitos 

financeiros dispostos no parágrafo primeiro.  

Parágrafo Sétimo - O reajuste será realizado por apostilamento, se esta for a única providência a ser realizada e desde que 

observados estritamente os termos do presente contrato.  

Parágrafo Oitavo - O reajuste dos preços não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do 

equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133/2021.  

Parágrafo Novo - Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajuste, já houver ocorrido a revisão do Contrato para a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser levada em consideração a revisão já concedida, de modo a evitar 

acumulação indevida. 

Parágrafo Décimo - A decisão sobre o pedido de reajustamento em sentido estrito deve ser feita no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias pela Diretoria Requisitante, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

Parágrafo Décimo Primeiro - O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou 

apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos. 

CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento se 

submetem ao disposto no Edital e seus anexos, Projeto Básico/Termo de Referência, Projeto Executivo (se houver) e cronograma 

físico-financeiro, todos anexos a este Contrato, bem como no Decreto nº 078/2025 e na Lei nº 14.133/2025, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS  

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de 

edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

Parágrafo Segundo: Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo Contrato devem ser consideradas as reduções ou 

acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 

calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum 

tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 

Parágrafo Terceiro: As alterações contratuais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

Parágrafo Quarto: As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 

aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto: Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão 

apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos 

causados à Administração. 

Parágrafo Sexto: Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 

celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo Sétimo: Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores 

contratuais, exceto nos seguintes casos: a) para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 
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força maior; b) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da 

contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os 

limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; c) por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos 

do § 5º do art. 46 desta Lei; d) por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da 

Administração. 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 

O Contrato conta com garantia de execução, nos moldes do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, correspondente a ...... % (.....) de seu valor 

inicial. O CONTRATADO poderá optar pelas seguintes modalidades de garantia:  

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;  

II - seguro-garantia;  

III - fiança bancária; e  

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

Parágrafo Primeiro: Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurará o pagamento de: I) 

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações neste previstas; II) 

multas moratórias, compensatórias e administrativas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e III) obrigações trabalhistas e 

previdenciárias de qualquer natureza, assim como as obrigações de regularidade perante o FGTS, não adimplidas pelo CONTRATADO, 

quando couber. 

Parágrafo Segundo: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência do Contrato e por mais 

90 (noventa) dias após o término deste prazo de vigência. 

Parágrafo Terceiro: Ressalvada a hipótese de seguro-garantia, cuja apresentação deve ser anterior à assinatura do Contrato, o 

CONTRATADO apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, 

contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestação de garantia. 

Parágrafo Quarto: Obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou 

tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situação que exija a manutenção da garantia.  

Parágrafo Quinto: A inobservância do prazo fixado para apresentação, reposição, suplementação ou renovação da garantia 

acarretará a aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na cláusula décima segunda. 

Parágrafo Sexto: O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

Parágrafo Sétimo: O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital e 

neste Contrato. 

Parágrafo Oitavo: A garantia contratual só será restituída após integral cumprimento do contrato, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo do CONTRATANTE.  

Parágrafo Nono: A garantia prevista nesta Cláusula é independente de eventual garantia do produto ou serviço.  

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas 

e vigorará por __________________ dias/meses contados da assinatura do contrato. 

O prazo de execução do Contrato será de ...... (dias corridos/meses/anos), contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início 

para execução do objeto. 

Parágrafo Primeiro: Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigência se estenderá pelo prazo necessário 

para que sejam ultimados os atos de medição, aceite e pagamento, contados a partir do término do prazo de execução. 

Parágrafo Segundo: O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, sem prejuízo da formalização adequada, quando seu 

objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei no 14.133/2021. 

Parágrafo Terceiro: A prorrogação a que se refere o art. 111 da Lei nº 14.133/2021, mesmo que automática, deve ser precedida de 

análise técnica da Diretoria Requisitante, estabelecendo novos prazos de execução e de vigência, mediante novo cronograma físico-

financeiro, demonstração de manutenção das condições de habilitação e garantia, bem como, a ratificação das obrigações 

anteriormente avençadas e, se for o caso, novas cláusulas e condições para conclusão do objeto, de forma a ensejar os controles 

interno, externo e social. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CRONOGRAMA  

No decorrer da execução das obras será exigida uma produção que corresponda às etapas mínimas estabelecidas no Cronograma 

Físico-Financeiro. 

Parágrafo Primeiro: Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
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prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada e ouvido previamente o CONTRATADO, 

no cronograma físico-financeiro, mediante autorização expressa de sua autoridade competente, desde que não contrariem os 

princípios que regem as licitações e contratações públicas.  

Parágrafo Terceiro: A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, 

cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis 

ao CONTRATADO e que não contrariem os princípios que regem as licitações e contratações públicas. 

Parágrafo Quarto: No decorrer da execução das obras será exigida uma produção que corresponda às etapas mínimas estabelecidas 

no Cronograma Físico-Financeiro. 

Parágrafo Quinto: Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que a previsão original, a Fiscalização poderá adaptar o 

Cronograma Financeiro para atender essa situação, até o limite da dotação consignada no orçamento anual.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS  

As obras e/ou serviços objeto do presente Contrato serão executados sob o regime de_______________ [Empreitada por Preço 

Unitário/Empreitada por Preço Global/Empreitada Integral/Contratação por Tarefa/Contratação Integrada/Contratação 

SemiIntegrada/Fornecimento e Prestação de Serviço Associado], conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou 

Projeto Básico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços ou do Memorial 

Descritivo, de fls. ____ do processo administrativo n° ___/_____.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

São obrigações da CONTRATADA:  

I – realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e, quando 

for o caso, no Projeto Executivo na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo e na Proposta;  

II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;  

III – responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos 

e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;  

IV – apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou aos serviços nas datas devidas, responsabilizando-

se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentação;  

V – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;  

VI – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou serviços recusados pelo 

CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização;  

VII – responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas 

e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e 

mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços até o seu término: a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em 

face da CONTRATADA, decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão da SOMAR como responsável subsidiário ou 

solidário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão complementados a 

qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, 

decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, as 

parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com 

nova retenção em caso de insuficiência; c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o 

Município ou o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao 

pagamento das respectivas obrigações caso a SOMAR sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em 

nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas 

pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.  

VIII – responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessórios 

necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados, assim como pela limpeza final da obra;  

IX – responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade 

com as especificações do Projeto Básico/Termo de Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a) ___________________________________ SOMAR, assim como pelo refazimento 

do serviço e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis;  

X – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo de execução contratual;  

https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
https://www.somar.rj.gov.br/


 
 
 

 
 
 

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS  
https://www.somar.rj.gov.br 

 

SOMAR 

Processo nº 15554/2025 

Data de início 29/07/2025 

Folha 138 

Rubrica  

 

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/nº Caxito – Maricá/RJ - CEP 24910-530 
Tel.: (21) 99812-5224 
E-mail: cplsomar@gmail.com 
Site: https://www.somar.rj.gov.br  
 

 

 

XI – responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à 

execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida;  

XII – responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e órgãos públicos, inclusive o licenciamento ambiental;  

XIII – observar o disposto no Decreto Municipal nº 078/2025 e suas alterações posteriores, no que couber.  

XIV – cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.  

XV – manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;  

XVI – se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou 

por afinidade, até o terceiro grau.  

XVII – informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações e intimações, inclusive para fim de eventual 

citação judicial;  

XVIII – comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder Judiciário, mantendo seus dados 

atualizados para fins de eventual recebimento de citações e intimações;  

XIX – comprovar a implantação de programa de integridade nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, de 

que trata o § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021;  

XX - Efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas, com base na Instrução 

Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, 

observadas as exigências constantes no ordenamento; 

XXI - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento 

adequados; 

XXII - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes 

Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

XXIII - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos 

que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 

XXIV - Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho, apresentando o 

Plano de Segurança e Saúde do Trabalho (PCMAT ou PGR), nos termos da NR-18; 

XXV - Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos 

forçados; 

XXVI - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, 

durante a vigência do contrato; 

XXVII - Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso; 

XXVIII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 

execução do serviço; 

XXIX - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

XXX - Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização 

do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 

nas especificações do objeto; 

XXXI - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que 

não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

XXXII - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de 

Referência, em plena validade; 

XXXIII - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, 

na forma da legislação aplicável; 

XXXIV - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento 

do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto; 

XXXV - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão 
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do Termo de Recebimento Definitivo; 

XXXVI - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006; 

XXXVII - O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

XXXVIII - Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos 

urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

XXXIX - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome 

de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou 

de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia; 

XXXX - Para os fins do art. 103 da Lei nº 14.133/21, a contratada reconhece que os riscos inerentes à execução do objeto contratual 

estão alocados conforme estudo técnico preliminar, projeto básico e mapa de risco, em especial:  

a) Oscilações ordinárias de mercado nos preços de insumos, mão de obra ou equipamentos; 

b) Inadimplemento contratual, inclusive de obrigações trabalhistas, previdenciárias e ambientais; 

c) Desempenho técnico insuficiente ou uso de métodos de execução inadequados; 

d) Falhas ou omissões em laudos ou memoriais apresentados pela própria contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

São obrigações do CONTRATANTE:  

I – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos; 

II – Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 

execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

III – Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico; 

IV – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a 

regularidade do início da sua execução; 

V - Realizar a fiscalização do objeto contratado;  

VI - Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato 

VII - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

VIII - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias pela Diretoria Requisitante, 

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos pelo contratado.  

IX - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação 

solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO  

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de servidores designados pela 

autoridade competente, na forma do Decreto Municipal nº 078/2025, que constatarão se o objeto entregue atende a todas as 

especificações contidas no Termo de Referência.  

Parágrafo Primeiro: O recebimento Provisório e Definitivo deverá ocorrer de acordo com o prazo e condições estabelecidos no Edital 

e no Termo de Referência/Projeto básico, em acordo com as diretrizes previstas no art. 140 da Lei nº 14.133/2021.  

Parágrafo Segundo – As obras e/ou serviços executados em desacordo com a especificação do Edital e seus Anexos, e da Proposta 

deverão ser recusados pela Comissão responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e 

determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

Parágrafo Terceiro – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 

e/ou serviço, nem a ético-profissional, pela prefeita execução do Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a SOMAR poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar 

as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Parágrafo Primeiro: Os valores das multas e suas bases de cálculo são aquelas definidas no Edital e seus anexos.  

Parágrafo Segundo: As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado 
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no respectivo processo, observadas as demais formalidades legais.  

Parágrafo Terceiro: As sanções não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.  

Parágrafo Quarto: As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade 

ou da publicação no Diário Oficial do Município de Maricá do ato que as impuser.  

Parágrafo Quinto: Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente. 

Parágrafo Sexto: A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma: a) a obrigação de reparação 

integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 416, parágrafo único, 

do Código Civil; e b) a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, 

garantido o contraditório e a ampla defesa; 

Parágrafo Sétimo: As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são 

passíveis de reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo: A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e 

contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXTINÇÃO  

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no art. 

137, incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

observado o art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP).  

Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua 

execução se encontrar.  

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará 

sujeita à multa calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso. 

Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e será descontada do valor da garantia. 

Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser 

compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.  

Parágrafo Quinto – O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do 

prazo estipulado para tanto. 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terá direito ao valor das faturas 

relativas às parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisão do Contrato.  

Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos 

pela execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício, 

assim classificadas:  

Natureza da Despesa:  

Fonte de Recurso:  

Programa de Trabalho:  

Nota de Empenho:  

Parágrafo Primeiro: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, 

devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

Parágrafo Segundo: No início da contratação e de cada exercício deverá ser atestada a existência de créditos orçamentários 

vinculados à contratação, na forma do art. 106, II, da Lei nº 14.133/2021. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA MATRIZ DE RISCOS  

Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo XXX - Matriz de Riscos, a CONTRATADA deverá, no prazo de XX 

(DIA) dia útil, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada; 

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver; 

c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem; 

d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e, 

e) Outras informações relevantes. 

Parágrafo Primeiro: Após a notificação, a CONTRATANTE decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos adicionais 

a CONTRATADA. Em sua decisão a CONTRATANTE poderá isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo Evento. 

Parágrafo Segundo: A concessão de qualquer isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas na cláusula 

contratual respectiva. 

Parágrafo Terceiro: O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos no Anexo XX – MATRIZ DE RISCOS, que afetem o 

cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, não dará ensejo a 

recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto: As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser comunicadas 

pelas partes em até XX (DIA) dia útil, contados da data da ocorrência do evento. 

Parágrafo Quinto: As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido. 

Parágrafo Sexto: As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual decorrente de caso 

fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

Parágrafo Sétimo: Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro, se houver. 

Parágrafo Oitavo: O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram 

tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente 

onerosa. 

Parágrafo Nono: As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos advindos 

dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

Parágrafo Décimo: Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do contrato, não previstos no Anexo XXX – Matriz de Riscos, serão decididos mediante acordo entre as partes, no que diz 

respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO  

Fica eleito o Foro de Maricá para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer 

outro, por mais especial ou privilegiado que seja.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO  

Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista 

no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 

2021, e DO Decreto nº 078/2025.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

b) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo 

disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.   

c) Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas 

federais e estaduais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ______ (___) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, 

que também o assinam.  

Maricá, _______ de ___________ de ___________ . 

_______________________________________________________________ 

Diretor de ______  (Nome, cargo, matrícula e lotação) 

_______________________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa contratada (Nome, cargo e carimbo da empresa) 

_______________________________________________________________ 

Testemunha (Nome, cargo, matrícula e lotação) 

_______________________________________________________________ 

Testemunha (Nome, cargo, matrícula e lotação) 
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